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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych i konserwatorskich, remontu kapliczki myśliwskiej 
potockich “Podkudłacz”. 

1.2. Dokumentacja projektowa 

Na potrzeby inwestycji został opracowany projekt budowlano-wykonawczy. Przekazana 
kompletna dokumentacja zawiera opisy i część graficzną, zgodne z wykazem podanym w 
spisie treści. Poszczególne jej części stanowią całość i tak należy rozpatrywać. 

Po zakończeniu prac mającego na celu odkrycie właściwej struktury obiektu, inwentaryzacji 
oraz wykonaniu badań stanu technicznego, badań architektonicznych, zastała opracowana 
dokumentacja. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca musi posiadać niezbędne i udokumentowane doświadczenie przy pracach 
budowlanych w obiektach zabytkowych, wyspecjalizowane kadry. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania w oparciu o warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i sztukę budowlaną oraz za ich zgodność: 

□ Z dokumentacją projektowa 

□ Specyfikacją techniczną 

1.4. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren  
budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganiami  uzgodnieniami  prawnymi i 
administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety ST. 

 

1.5 Zgodność robót z dokumentacją projektową i Szczegółową Specyfikacją 
Techniczną 
(SST) 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inwestora stanowią załącznik do umowy a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 
nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważność 
wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeni w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności 
podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali 
rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacja 
projektową i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji . W przypadku, gdy dostarczone materiały lub 
wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i maj wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli zostaną rozebrane i wykonane na koszty wykonawcy. 



 

1.6 Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 
wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się ze jest 
włączony w cenę umowną. 

 

2. WYMAGANIA OGÓLNE 

2.1 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 

2.2 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwo 
palne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

2.3 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomie, takie jak rurociągi, kable itp. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 

 

2.4. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na osi przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegaj odrębnej zapłacie i są uwzględniane w cenie umownej. 

Wykonawca zobowiązany jest do pracowania dla całego zadania inwestycyjnego „ Planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” BIOZ”, w oparciu o odrębne przepisy szczegółowe. 

 

2.5. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 



 
 

2.6. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

 

3. WYMAGANIASZCZEGÓŁOWE 

3.1. Materiały 

 

3.1.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wszystkie zastosowane materiały budowlane powinny posiadać świadectwa dopuszczające 
je do powszechnego stosowania w budownictwie spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, itp. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

3.1.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

 

3.1.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 

3.2. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

3.3. Transport 

3.3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

 

 



 
 

3.3.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia uszkodzeń na drogach publicznych i 
terenach osób trzecich na koszt własny, powstałych w wyniku błędów lub nadużyć 
kierowców pojazdów wykorzystywanych przy realizacji budowy. 

 
SZCZEGÓŁOWASPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Zakres robót zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV 

45453100-8 Roboty renowacyjne 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

w tym 

 

lp Rodzaj robót Kod CPV 

   

1 Roboty izolacyjne. 45321000-3 

2 Roboty przygotowawcze- rozbiórki 45110000-1 

3 Roboty ziemne i niwelacja terenu 45236000-0 

4 Roboty budowlane 45000000-7 

 

3.4. Roboty renowacyjne 

Skuwanie zniszczonego tynku, wykuwanie uszkodzonych nie nadających się do naprawy 
cegieł, tynków, i zapraw musi odbywać się ręcznie. Jedynie w uzasadnionych przypadkach, 
za zgodą nadzoru konserwatorskiego można użyć elektronarzędzi, zachowując szczególną 
ostrożność, aby nie uszkodzić struktury historycznej. Dopuszcza się stosowanie metody i 
środków sprawdzonych, renomowanych firm wyspecjalizowanych dla renowacji obiektów 
zabytkowych. Przed zastosowaniem danego środka chemicznego lub metody naprawczej 
Wykonawca bezwzględnie musi uzyskać akceptację nadzoru Inwestorskiego odpowiednim 
wpisem do dziennika budowy. Stosowanie środków renowacyjnych bezwzględnie, zgodnie z 
zaleceniami producenta w optymalnych warunkach pogodowych. 

 

3.5. Roboty fundamentowe 

3.5.1. Roboty przygotowawcze 

3.5.2.  
UWAGA: 

- wykonanie wykopów odcinkowych na obrzeżach murów fundamentowych pod 
projektowaną izolację przeciwwilgociową. 

 

 



 
 

3.5.3. Fundamenty 

- oczyszczenie spoin istniejącej ściany fundamentowej z cegły 
ceramicznej pełnej na głębokość 2 cm, 

- wyrównanie powierzchni pod izolację przeciwwilgociową, 

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na przygotowanej powierzchni z 
dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy uszczelniającej, 

- projektowana membrana izolacyjna ze stożkami dystansowymi do poziomu terenu. 

- Po odkopaniu ścian fundamentowych i dokładnym oczyszczeniu z brudu, nierówności i 
pozostałości niesprawnej starej izolacji, usuwamy też do głębokości ok. 2cm stare osłabione 
spoiny. Pozostawiamy ściany do wyschnięcia na technologicznie przewidzianą długość 
czasu. Kładziemy metodą natryskową preparat rozcieńczony z wodą w stosunku 1:1, 
następnie nakładamy pędzlem ławkowcem szlam wodoszczelny, po ok.30min. wyrównujemy 
ścianę fundamentowa zaprawą wodoszczelną. 

Po 24 godz. nakładamy masę bitumiczno-polimerową, pierwszą warstwę masy nakładamy 
pacą zębatą, po 24 nakładamy druga warstwę pacą na gładko powłokę bitumiczno-
polimerową. 

Po wykonaniu izolacji należy położyć podwójnie zwykłą folię PCV , jako warstwa 
ochronna Narożniki zewnętrzne i ostre krawędzie, szczególnie na odsadce muru 
powinny być sfazowane. 

3.6. Roboty murowe 

 

3.6.1. Ściany cokołu: 
 

- skucie starego, zdegradowanego tynku do warstwy cegły i oczyszczenie spoin 
istniejącej ściany cokołu z cegły ceramicznej pełnej na gł. 2 cm, 

- wyrównanie powierzchni pod izolację przeciwwilgociową, 

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na przygotowanej powierzchni z 
dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy uszczelniającej, 

- wykonanie systemu tynków renowacyjnych, 

□ obrzutka pół-kryjąca np. renowator 500 (50% powierzchni, gr. <0,5 cm) lub 
inna równorzędna, 

□ tynk renowacyjny, 

□ gruboziarnista gładź renowacyjna, 

□ malowanie skuteczne powierzchni j.w. farbą polikrzemianową, 
 

3.6.2. Ściany nadziemia: 

Ściany nadziemia od poziomu +0,00 do poziomu +1,70: 

- skucie starego, zdegradowanego tynku do warstwy cegły i oczyszczenie spoin 
istniejącej ściany cokołu z cegły ceramicznej pełnej na gł. 2 cm, 

- wyrównanie powierzchni pod izolację przeciwwilgociową, 

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na przygotowanej powierzchni z 
dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy uszczelniającej, 

- wykonanie systemu tynków renowacyjnych np. renowator firmy sempre lub 
innych równorzędnych: 

□ obrzutka półkryjąca, 

□ tynk renowacyjny, 

□ malowanie skuteczne powierzchni j.w. farbą polikrzemianową. 
 
 
 



 
Ściany nadziemia od poziomu +1,70: 

- skucie starego, zdegradowanego tynku do warstwy cegły i oczyszczenie spoin 
istniejącej ściany cokołu z cegły ceramicznej pełnej na gł. 2 cm, 

- wykonanie systemu tynków renowacyjnych, 

□ obrzutka półkryjąca, 

□ tynk renowacyjny, 

□ gruboziarnista gładź renowacyjna, 

□ malowanie skuteczne powierzchni j.w. farbą polikrzemianową. 

3.7. Roboty związane z pokryciem dachu 
 

Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru wymiany w całości istniejącego pokrycia dachu 
na blachę na rąbek stojący. 

Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana 
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych. 

Zakres robót objętych SST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie łatach z niezbędną tzn.: 

□ wykonanie (lub wykorzystanie istniejącej) konstrukcji z łat i kontrłat pod krycie 
blachą na rąbek stojący 

□ krycie blachą na rąbek stojący 

Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 

Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
 

Zastosowane materiały powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczeństwa 
„B”, atesty zgodnie z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym. Materiały powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową i opisem technicznym. 

Wszelkie materiały przeznaczone do wykonania remontu dachu, powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach ITB dopuszczających dany 
materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Dachówki zakładkowe oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne użyte 

do wykonania nowego pokrycia dachowego budynku, powinny odpowiadać obowiązującym 
normom PN-EN 1304:2005 i posiadać atesty i aprobaty zezwalające na ich wbudowanie, w 
budynkach objętych nadzorem Państwowego Konserwatora Zabytków. 

1. MATERIAŁY. 

W celu zapewnienia jednolitego koloru i wysokiej jakości, wszystkie materiały użyte do 
wykonania pokrycia dachowego musza być jednego systemu. Wszystkie materiały do 
pokryć dachowych powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. Materiały stosowane do 
wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Krajową Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 



 

- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Więźba 
dachowa powinna być wykonana z drewna iglastego klasy C 24, wolnego od 

sinizny, zgnilizny drewna, wypadających sęków i śladów korników. Drewno powinno  być 
zaimpregnowane środkami ochronnymi przeciwko technicznym szkodnikom drewna oraz 
grzybom, pleśniom , ogniochronnie do stanu nierozprzestrzeniającego ognia, środkiem nie 
powodującym korozji stali, wysuszone i wysezonowane, o wilgotności do 18%. 

1.1. Pokrycie. 

1.2. Blacha stal. ocynk na rąbek stojący bez dodatkowych przetłoczeń między rąbkami . 
Wysokość rąbka 32 mm .Szerokość efektywna 475 mm .Szerokość całkowita 505 mm,w 
kolorze jasnoszarym zbliżonym do RAL 7040, 50 lat gwarancji technicznej oraz 20 lat 
gwarancji estetycznej. Grubość nominalna (PN-EN10143) 0,50 mm. Minimalna ilość cynku 
275 (g/m²) Sposób mocowania blachy zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

1.3. Obróbki blacharskie. 
Blacha stal. ocynk. z powłoką pural mat wytłaczany, 50 lat gwarancji technicznej oraz 20 lat 
gwarancji estetycznej. Grubość nominalna (PN-EN10143) 0,50 mm. Minimalna ilość cynku 
275 (g/m²) 

1.4. Rynny i rury spustowe. 

Z blachy stal. ocynk. w kolorze pokrycia dachowego z trzydziestoletnim okresem gwarancji 
o przekrojach podanych w projekcie. 

2. SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne 
dla środowiska, zabronione jest stosowanie narzędzi powodujących nagrzewanie 
krawędzi, typu tarcz itd. 

 
4. TRANSPORT 
-Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

-Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Podkład 

Podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 
Pochylenie płaszczyzny połaci dachowych wykonać jak w projekcie. 
Podkład powinien mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad 
powierzchnię pokrycia – komin. Szerokość szczelin dylatacyjnych obwodowych około 20 
mm. Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem 
asfaltowym. 
Deski należy przybijać na kontrłatach i warstwach izolacyjnych zgodnie z projektem, 
równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ ocynkowanych, 
Deska przy kalenicy musi być przymocowana tak, by wkręty samowiercące mocujące 
listwę podgąsiorową nie były przykręcone do tej deski. 

5.2. Pokrycie blachą.  
Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach 
wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:2010. 

 

 

 

 

 



 
Przy montażu profili blachy należy przestrzegać następujących zasad: 

– blachy przycina się za pomocą nożyc wibracyjnych, a w przypadku małego zakresu cięcia 
za pomocą piły lub nożyc do blach. Nie wolno do cięcia używać szlifierek kątowych lub 
innych narzędzi wytwarzających podczas cięcia wysoką temperaturę – ze względu na 
korozję miejsc ciętych, 

– po cięciu i wierceniu należy usunąć wszystkie metalowe odpady mogące 
spowodować odbarwienie powierzchni blach, 

– blachy należy układać i mocować je za pomocą wkrętów do blachy wykonane są ze stali 
nierdzewnej. Ważnym elementem jest płaska główka wkręta, która nie odznacza się na 
kolejnym arkuszu i nie przeszkadza w pracy pokrycia pod wpływem zmian temperatury. 
Wkrętów farmerskich (samowiercących) używa się do montażu obróbek oraz w rynnie. 
Wkręty należy wkręcać za pomocą wiertarek sprzęgłem. Rozmieszczenie wkrętów i sposób 
mocowania blachy zgodnie z instrukcją producenta. 

– pokrycie z blachy wykonać wentylowane, tak aby powietrze mogło swobodnie 
przepływać od okapu do kalenicy pod warstwą pokrycia z blachy, zgodnie z projektem. 

– niezbędne jest prawidłowe uszczelnienie kalenicy- listwa wentylacyjna i okapu – 
grzebień zabezpieczający. 

– wszystkie uszkodzenia powłok powstałe w czasie transportu i montażu należy 
naprawić zgodnie z instrukcją producenta. 

5.3. Obróbki blacharskie 

Wykonać zgodnie z instrukcją producenta. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy 
pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje powinny być zabezpieczone w 
sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, 
aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 
5.4. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

- Należy zamontować uchwyty rynnowe (rynhaki) powlekane,systemowe, o 
wyregulowanym spadku podłużnym. 

- Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5% 

- Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych 
wykonać zgodnie z projektem. 

- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
612:2005, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2005. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami niniejszej specyfikacji 

6.2 Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona 
przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć. Równość 
powierzchni łat powinna być taka, aby prześwit pomiędzy 

powierzchnią łat a łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm .  

 

6.3. Kontrola wykonania pokryć. 

6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 
przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru: 

 w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas 
wykonania prac pokrywczych, 

 w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po 
zakończeniu prac pokrywczych. 

 

 

 



 
Kontrolą międzyoperacyjną i końcową dotycząca pokryć z blachy przeprowadza się 
sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-B-10245:1961 PN-EN 
502:2002, PN-EN 502:2013-07, PN-EN 505:2013-07, PN-EN 508-1:2003 , 
PN-EN 508- 
3:2010 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej. 

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i 
pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub 
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostką obmiarową robót jest: 

–dla robót – Krycie dachu blachą i Obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z 
powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie 
przekracza 0,50 m2, 
–dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie 
zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi 
w dokumentacji powykonawczej 

8.2. Odbiór podkładu 

8.2.1. Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas 
suchej pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych. 

8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 3 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit 
między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

 
8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych 

8.3.1. Roboty pokrywcze, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 
niemożliwy lub utrudniony. 

8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

- podkładu, 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- dokładności wykonania pokrycia, 

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do  
dziennika budowy. 

8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po 
deszczu. 

8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

 dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 

 dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy 
podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 

 zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju 
zastosowanych materiałów, 

 

 

 



 

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać: 

– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót 
pokrywczych z dokumentacją, 

– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji 
powinien wchodzić program utrzymania pokrycia. 

8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 
obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 
ST dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno 
być odebrane. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

–poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

–jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 
pokrycia, obniżyć cenę pokrycia, 

–w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie 
odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze. 

8.4. Odbiór pokrycia z blachy 

8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia 
rąbków lub zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.). 

8.4.3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy. 

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających. 

8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, 
wietrzników, włazów itp. 

8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien. 

8.6. Zakończenie odbioru 

8.6.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

–ocenę wyników badań, 

–wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

–stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Warunki płatności zgodnie z umową. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych.. 

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
płytowych ze stali układanych na ciągłym podłożu. 

PN-EN 508-3:2010. Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal 
odporna na korozję. 

PN-EN 502:2002. Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 
. 



 
PN-EN 1462:2005. Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:2005. Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i 
izolacje, zeszyt 1 : Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2015 r. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 
polskim. 

3.8. Renowacje 

Renowacja i konserwacja istniejących elementów: 
 

- renowacja wraz z odtworzeniem oryginalnej kolorystyki epitafium., 

- renowacja wraz z odtworzeniem oryginalnej kolorystyki detalu 
zewnętrznego: płaskorzeźba anioła, tympanon, 

- Renowacja stolarki drzwiowej wraz z okuciami oraz przeszkleniami witrażowymi 
- Renowacja Okno witrażowe ( w zewnętrznej osłonie z drewnianej ramy z przeszkleniem) 
- Odtworzenie blatu zewnętrznego wg oryginału. 

 

5.2. Dokumenty budowy 

5.2.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy 

do końca okresu gwarancyjnego.  
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa 
na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości 

• i harmonogra 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i 
przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 



 
dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz 
wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

 

5.2.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 

przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Zasady1 określania 

ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub 

w KNR-ach oraz KNNR-ach. 

 

5.2.3. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d)protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

5.2.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 



 

 

5.4. ODBIÓR ROBÓT 

 

5.4.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 

5.4.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

5.4.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

5.4.4. Odbiór ostateczny (końcowy) - zasady odbioru ostatecznego robót 
1
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w 
terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 5.4.5. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

5.4.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 

□ dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 



 

□ szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

□ protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

□ protokoły odbiorów częściowych, 

□ dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

□ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 

□ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

□ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

□ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

□ kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 1 

stwierdzi ich wykonanie. 

 

5.4.6. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji, pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych „Odbiór ostateczny 
robót(końcowy) robót”. 

 

6. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

6.1. Ustawy 

□ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. 
Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.). 

□ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, 
poz. 177). 

 

□ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881). 

□ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst 
Dz. U. z 2002 r. Nr 147 , poz. 1229). 

□ Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, 
poz. 1321 z późn. zm.). 

□ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 
62, poz. 627 z późn. zm.). 

□ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. 
U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

 



 

6.2. Rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 
U. Nr 209, poz. 1780). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 
r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

6.3. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 
V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 

oprac. 

arch. Marcin Bocheński 


