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Wykonawcy / Platforma zakupowa 

 

 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji ( art. 275 ust. 2 ustawy 

Pzp) pn. „Wymiana kotła gazowego wraz z robotami towarzyszącymi dla obiektów przy ul. Droga Dębińska 7  

w Poznaniu” o nr RDZP-2003-9/24/ZP 

 

 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2023r. poz. 1605 z późn. Zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w poniższym zakresie: 

 

Część IV SWZ ust. 1  o następującym brzmieniu:  

„Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: 8 tygodni od daty zawarcia 

umowy” 

 

otrzymuje brzmienie:  

„Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie: 8 tygodni, tj. 56 dni od daty 

zawarcia umowy.” 

 

Załącznik nr 4 do SWZ tj. Projekt umowy § 3 ust. 2 o następującym brzmieniu: 

„Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na  8 tygodni od daty zawarcia umowy” 

 

otrzymuje brzmienie: 

„Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na  8 tygodni, tj. 56 dni od daty zawarcia umowy” 

 
Zmodyfikowany załącznik nr 4 do SWZ tj. Projekt umowy zostaje zamieszczony na stronie prowadzonego 

postępowania. 

 

Powyższa zmiana nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, tym samym terminy składania i otwarcia 

ofert pozostają bez zmian. 
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