Nowa Ruda, dnia 24 lutego 2022 r.
Gmina Miejska Nowa Ruda
ul. Rynek 1
57-400 Nowa Ruda

Nr sprawy: OR.271.06.2022
do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: przetargu prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn. ,,Modernizacja drog dojazdowych
do terenow mieszkalnych”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy
udziela wyjas$nien na zlozone pytania dotyczace zapisoéw podanych w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia.

Pytanie nr 1

W zwiazku z terminem ptatnosci na rzecz Wykonawcy, ktory wynosi 35 dni, podnosimy, iz termin ptatnosci
ktory przekracza 30 dni, w oparciu o Ustawe o przeciwdziataniu nadmiernym op6znieniu w transakcjach han-
dlowych, uprawnia Wykonawce do naliczenia Zamawiajgcemu odsetek za opdznienie. Majac to na wzgledzie
wnosimy o skrocenie terminu ptatnosci do 30 dni. Jednoczes$nie wskazujemy, ze Uchwata Rady Ministrow nr
84 z dnia 01.07.2021 r. nie stanowi lex specialis wobec ww. Ustawy, a akt nizszego rzgdu nie moze uchylac¢
aktu wyzszego rzedu.

Odpowiedz

Zapisy w istotnych Postanowieniach Umowy pozostajg bez zmian. Termin ptatnosci w Istotnych Postanowie-
niach Umowy ustalony zostat zgodnie z zasadami okreslonymi we WSTEPNEJ PROMESIE dotyczacej dofi-
nansowania inwestycji z programu Rzagdowy Fundusz polski Lad: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZ-
NYCH, o ktérej mowa w ust. 1 rozdziat VI SWZ Opis przedmiotu zaméwienia. Zgodnie z art. 5 Ustawy o
przeciwdzialaniu nadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych dopuszczalne jest przewidzenie
w umowie terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni, przy czym wierzyciel, moze zada¢ odsetek ustawowych po
uptywie 30 dni.

Pytanie nr 2

Whnosimy o przekazanie wstgpnej promesy na dofinansowanie niniejszej inwestycji o ktorej mowa w pkt VI
ust. 1 SWZ.

Odpowiedz

Zamawiajacy odmawia przekazania wstepnej promesy na dofinansowanie niniejszej inwestycji o ktorej mowa
w pkt VIust. 1 SWZ. Przedmiotowa wstgpna promesa nie jest elementem SWZ i nie stanowi Opisu przedmiotu
zamoOwienia w zwigzku z czym nie podlega wyjasnieniu. Zamawiajacy przedmiot zamowienia opisat na pod-
stawie art. 103 ust. 1 PZP, tj. za pomoca dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot.

Pytanie nr 3

Wnosimy o wskazanie, czy niniejsza inwestycja realizowana jest w oparciu o jedna, czy tez wigksza liczbe
umow, tj. czy niniejsza inwestycja wpisuje si¢ w tres¢ par. 9 ust. 2 pkt 3 Zatgcznika nr 1 do Uchwaty Rady
Ministréw z dnia 01 lipca 2021r. ,

w oparciu o ktorg opiera si¢ jej finansowanie.

Odpowiedz

Zmawiajacy informuje, ze przedmiotowa inwestycji pn. "Modernizacja drog dojazdowych do terendw miesz-
kalnych" realizowana jest w oparciu o jedng umowe, tj. nie wpisuje si¢ w tres¢ par. 9 ust. 2 pkt. 3 Zalgcznika
nr 1 do Uchwaty Rady Ministrow z dnia 01 lipca 2021r.



Pytanie nr 4

Jezeli niniejsza inwestycja stanowi inwestycje, o ktorej mowa w tres¢ par. 9 ust. 2 pkt 3 Zalacznika nr 1 do
Uchwaty Rady Ministrow z dnia 01 lipca 2021r. i jej realizacja opiera si¢ o kilka umoéw realizacyjnych, wno-
simy o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiajacy dokona wyptaty srodkow zgodnie z podzialem wskazanym
w par. 9 ust. 2 pkt 3 lit. a-c Zatacznika nr 1 do Uchwaty Rady Ministrow z dnia 01 lipca 2021r., po przekro-
czeniu kolejno 20% 1 30% realizacji danej Umowy, czy tez ptatnosci czgsciowe nastapig dopiero po przekro-
czeniu 20% i 30% wszystkich uméw realizowanych w ramach inwestycji? Jezeli wyptata ptatnosci czgscio-
wych miataby nastgpi¢ dopiero po przekroczeniu progu ptatnosci czgsciowych dla wszystkich umow zawar-
tych w ramach inwestycji, wnosimy o wskazanie w jakich terminach planowana jest ich realizacji i w jakim
terminie Zamawiajacy przewiduje przekroczenie ww. progow dla calej inwestycji? Jednocze$nie wnosimy o
weczesniejsze uruchomienie ptatnosci czgsciowej z wkiadu wlasnego Zamawiajacego, ktore to srodki nie mu-
sza by¢ wyplacane w oparciu o ww. Uchwale Rady Ministrow.

Odpowiedz

Zmawiajgcy informuje, ze przedmiotowa inwestycji pn. "Modernizacja drog dojazdowych do terenéw miesz-
kalnych" realizowana jest w oparciu o jedng umowe, tj. nie wpisuje si¢ w tres¢ par. 9 ust. 2 pkt. 3 Zalacznika
nr 1 do Uchwaty Rady Ministrow z dnia 01 lipca 2021r.

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, ze kryterium nr 2 oceny ofert jest termin platnosci faktury.
Okreslenie kryterium nr 2 jako termin ptatnos$ci faktury stoi w sprzecznosci z postawieniami projektowanych
postanowien umowy.

Odpowiedz

Zamawiajacy dokona modyfikacji SWZ w czgsci kryterium nr 2 oceny ofert.



