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strona nr: 2

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

Umowa z inwestorem, wizja lokalna, opis przedmiotu zamówienia
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Każdy potencjalny oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową -  programem 
funkcjonalno-użytkowym dla zadania inwestycyjnego:BUDOWA DOMU SAMOTNEJ MATKI W MIEJSCOWOŚCI KOŁOZĄB Z 
WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII BUDOWNICTWA PASYWNEGO.ETAP II  w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i 
uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania  a nie uwzględninych w opracowaniu p.t: WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA 
INWESTYCJI i wynikajacych z projektu oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielic takich informacji w zakresie szczegółowych 
oczekiwań i zaleceń niezależnnie od opracowania p.t: WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI.
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Kosztorys BUDOWA DOMU SAMOTNEJ MATKI W MIEJSCOWOŚCI KOŁOZĄB Z 
WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII BUDOWNICTWA PASYWNEGO.ETAP II

1 Element POZYSKANIE DZIAŁKI BUDOWLANEJ

1.1 Wyrys z operatu ewidencyjnego-działka, budynekk lub lokal-pierwsza działka działka 2

2 Element PRZYGOTOWANIE TERENU I PRZYŁĄCZENIE OBIEKTÓW DO SIECI

2.1 Niwelacja terenu m2 5 150

2.2 Przyłącza wodociągowe z rur PVC o średnicy powyżej 50 mm m 15

2.3 Przyłącza kanalizacyjne z rur PVC o średnicy powyżej 200 mm m 45

2.4 Przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PVC o średnicy powyżej 200 mm m 83

2.5 Przyłącza elektryczne podziemne  kablowe wykonane kablem YAKY 4x240 m2 m 113

2.6 Opłata przyłączeniowa - Zasilanie 1- stronne(opłata przyłączeniowa dla 140 kW) ryczałt 1

3 Element BUDOWA OBIEKTÓW PODSTAWOWYCH

3.1 BUDYNEK DOMU SAMOTNEJ MATKI m2 p.u

3.2 Konstrukcjie budynku domu samotnej matki.

Wyliczenie ilości robót:

832 832,000000

RAZEM: 832,000000 m2 p.u 832,0

3.3 Stan wykończeniowy wewnętrzny

Wyliczenie ilości robót:

832 832,000000

RAZEM: 832,000000 m2 p.u 832,0

3.4 Stan wykończeniowy zewnętrzny

Wyliczenie ilości robót:

832 832,000000

RAZEM: 832,000000 m2 p.u 832,0

3.5 GARAŻE

3.6 Garaże nie podpiwniczone jednokondygnacyjne o konstrukcji pełnej murowanej z wykończeniem m2 p.u. 20

3.7 ŚMIETNIK

3.8 Wiata śmietnikowa  ( wraz z pojemnikami selektywnej gospodarki odpadami.) m2 p.u. 10

3.9 Winda

Wyliczenie ilości robót:

832 832,000000

RAZEM: 832,000000 m2p.u 832,00

4 Element INSTALACJE

4.1 BUDYNEK DOMU SAMOTNEJ MATKI

4.2 Instalacjie i urządzenia zaopatrzenia w ciepło m2 p.u 832

4.3 Instalacjie i urządzenia wodociągowe m2 p.u 832

4.4 Instalacjie i urządzenia kanalizacyjne w budynkach m2 p.u 832

4.5 Instalacjie i urządzenia techniki wentylacyjnej w budynkach m2 p.u 832

4.6 Odnowialne źródła energii cieplnej( instalacja fotofoltaiczna.)

Wyliczenie ilości robót:

832 832,000000

RAZEM: 832,000000 m2p.u 832,000

4.7 Automatyka budynku (instalacjia BMS.)

Wyliczenie ilości robót:

832 832,000000

RAZEM: 832,000000 m2 p.u 832,000

4.8 Instalacja geotermaina

Wyliczenie ilości robót:

832 832,000000

RAZEM: 832,000000 m2p.u 832,000

4.9 Instalacjia p/pożarowa w budynkach niemieszkalnych m2 p.u 832

4.10 Instalacjie i urządzenia teletechniczne i techniki informatycznej m2 p.u 832

4.11 Tablice rozdzielcze w budynkach m2 p.u 832
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4.12 Instalacjie systemu telewizji- monitoringu wizyjnego CCTV m2 p.u 832

4.13 Instalacja systemu okablowania strukturalnego część elektryczna m2 p.u 832

4.14 Instalacja antywłamaniowa, kontroli dostępu, wideomofonu SA 3 M2 P.U 832

4.15 Instalacje  odgromowe m3 k.b 2 605

4.16 zbiornik trzykomorowy bezodpływowy na ścieki  30 m3

Wyliczenie ilości robót:

30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m3 30,000

4.17 zbiornik na wodę deszczową  30 m3

Wyliczenie ilości robót:

30 30,000000

RAZEM: 30,000000 m3 30,000

5 Element ZAGOSPODAROWANIE TERENU I BUDOWA OBIEKTÓW POMOCNICZYCH

5.1 Plantowanie gruntu rodzimego powierzchnia płaska, grunt kat. IV m2 2 620

5.2 Nawierzchnie łącznie z podbudową na parkingach i miejsca postojowych dla samochodów osobowych m2 1 570

5.3 Trawniki dywanowe wykonywane siewem z uprzednim humusowaniem w terenie płaskim m2 2 620

5.4 Sadzenie drzew i kkrzewów liściastych o formach naturalnych na terenie płaskim, w gruncie kat I-II, z 
całkowitą zaprawą dołów, szerokośc dołów 1,0 m a głębokość dołów 0,7 m szt 33

5.5 Ogrodzenie  z siatki na cokole betonowym na słupach stalowych z rur+ brama+furtka m 327

5.6 Oświetlenie terenu - słup z SGS 102/70W 1słup 10

5.7 Nawierzchnia bezpieczna poliuretanaowa na placu zabaw

Wyliczenie ilości robót:

420 420,000000

RAZEM: 420,000000 m2 420,000

5.8 Wyposażenie placu zabaw (zabawki) montaż wraz z dostawą(huśtawka podwójna metalowa, bujak 
konik,,bujak skuter, trampolina sześciokątna w ziemi, regulamin, kosz na śmieci  x3, ławka x4, piramida
dużalinowa do wspinaczki, zestaw mały zabawowy( balans kratownica, kółka do podciągania, belka, 
pajęczyna, drabina..) gra w klasy x2 gra w chłopka x2 gra uliczna( ulica , rondo, skręt w praw, skręt w 
lewo, przejście dla pieszych.) kosz na smieci x4, ławka metalowa dla niepełonosprawnych x5, 
regulamin d.niepełnosprawnych, (altana zadaszona z zasilaniem fotowoltaicznym do ładowania sprzętu
elektronicznego x2), zestaw" wielka forteca".)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

5.9 Wyposazenie "Siłowni pod chmurką." :Wioslarz, orbitek, wahadło , wiciskanie siedząc, wyciąg górny, 
twister, narciaż, drabinka, podnośnik pleców/brzuszki.Dostawa oraz montaż kpl 1

6 Element WYPOSAŻENIE

6.1 Sprzęt p/pożarowy kpl 4

7 Element PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PROJEKTOWE, OBSŁUGA INWESTORSKA

7.1 Wskaźniki kosztów dokumentacji projektowej . Razem z nadzorem autorskim. kpl 1

7.2 Nadzór inwestorski - z kontrolowaniem rozliczeń budowy. kpl 1


