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DECYZJA NR 23/Gd/02

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt I iart. 14 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pozn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 25 poz. 221 z
2002r.)i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z

1905 1.)
nadaje:
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1.0.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TERMOMODERNIZACJ!I
BUDYNKOW SZPITALA GRUZLICY | CHOROB PLUC,
OLSZTYN, JAGIELLONSKA 78

Dane Ogéline.

1.1 Podstawa opracowania.

-Umowa z firmg  European Institute of Environmental Energy POLAND, Ltd 00-
791 Warszawa Ul. Chocimska 31/9
Prawo budowlane (tekst ujednolicony Dz. U. Nr 80, poz. 718 z
10.05.2003 r. z péZniejszymi zmianami),

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity Dz. U. Nr 75z 2002 r., poz. 690, Dz. U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270
z pozniejszymi zmianami).

1.2. Materialy wykorzystane do opracowania.

Wypozyczone przez Zamawiajgcego inwentaryzacje obiektow

- Audyt energetyczny budynku uzytecznosci publicznej
_Kompleks Gtéwny Szpitalny SPZGiChP w Olsztynie”

- Audyt energetyczny budynku uzytecznosci publicznej
,Budynek Administracyjny SPZGiChP w Olsztynie”

- Audyt energetyczny budynku uzytecznosci publicznej
_Hotel Pielegniarek SPZGiChP w Olsztynie”

- Aktualizacja stanu istniejacego na podstawie dokumentacji fotograficznej

Konsultacje robocze z zamawiajgcym

1.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem zamowienia jest wediug umowy

- projekt termomodemizacii budynkéw szpitala w zakresie doprecyzowanym
jako ocieplenie scian zewnetrznych.

- kolorystyka elewacji.

Opracowanie obejmuje nastepujace budynki.

- budynek gtowny

- skrzydio lewe

- skrzydio prawe

- budynek gospodarczo - mieszkalny z ktorego bryty wyodrebni¢ mozemy
a) budynek pralni



b) budynek kuchni
c) budynek socjalno-mieszkalny
d) budynek kottowni

- budynek administracyjny

- hotel pielegniarek.

Przedmiary robét i kosztorys inwestorski stanowig odrgbne opracowania.

2.0. Opis stanu istniejacego

2.1. Budynek gtéwny - wybudowany w technologii tradycyjnej na osi wschod —
zachéd w uktadzie konstrukcyjnym podiuznym. Sciany konstrukcyjne stanowig Sciany
zewnetrzne oraz $ciany podiuzne przy korytarzach. Jest to obiekt asymetryczny ,
jedno , trzy i czterokondygnacyjny z wielospadowym dachem typu mansardowego ,
krytym dachowka. W érodkowej cze$ci budynek zwienczony jest wiezyczkg z
zegarem.

Fundamenty — wykonane z cegly ceramicznej petnej oraz betonu. Piwnice znajdujg
sie w $rodkowej czesci budynku od strony potnocnej i mieszczg sie w nich magazyny,
pomieszczenia administracyjne i techniczne. Sciany zewnetrzne piwnic grubosci 64
cm, wewnetrzne grubosci 25, 38 i 51 cm. Posadzki betonowe lub terakotowe na
podtozu z gruzobetonu.

Sciany nosne — wykonane z cegly ceramicznej peinej. Grubo$¢ muréw w zaleznosci
od kondygnacji 38, 51 lub 64 cm. Mury otynkowane. Sciany dziatowe — z cegly
grubosci 6, 12, 25 cm.

Stropy — nad piwnicami typu Kleina, migdzy pigtrami — zelbetowe, gestozebrowe z
pustakami ceramicznymi, na poddaszu — drewniany ze $lepym poddaszem |
podsufitka.

Dach — konstrukcji drewnianej o ustroju ptatwiowo-kleszczowym. Potacie dachowe
pokryte sg dachéwkg ceramiczna,

Posadzki — debowe, pokryte wykiadzing, terakotg lub lastriko — w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczen

Stolarka — nietypowa drewniana w okoto 30% wymieniona na plastikowa.

Dostep na poszczegdine kondygnacje za pomocg 3 klatek schodowych / 2 boczne |
jedna gtéwna / oraz windy. Schody — zelbetowe, wylewane na mokro.

Na parterze mieszcza sie gabinety lekarskie, sale zabiegowe, sale chorych, jadalnia,
$wietlica, izba przyjeé, sanitariaty. Na 1 i 2 pietrze o powierzchni w rzucie mniejszej o
kilkaset metréw od parteru mieszcza sie glownie sale chorych oraz dyzurki i gabinety
lekarskie i sanitariaty. Na 3 pietrze czgsciowo nieuzytkowym i wykorzystywanym jako
nie ogrzewane poddasze mieszczg sig¢ W jednej czesci pokoje hotelowe dla
pielegniarek, w drugiej laboratoria i pomieszczenia administracyjne.

2.2. Skrzydio lewe —dobudowane od wschodu do budynku gtobwnego. Jest to obiekt
trzykondygnacyjny , niepodpiwniczony , wykonany na planie prostokata o wymiarach
435 x 12,6 m i wysokosci 11,0 m w technologii tradycyjno-uprzemystowionej o
poprzecznym uktadzie $cian nosnych.

Fundamenty — zelbetowe

Sciany zewnetrzne — ostonowe murowane z cegly i bloczkéw grubosci 38 cm
tynkowane. Sciany dzialowe murowane.



Stropy — z elementéw prefabrykowanych i zelbetowych. Stropodach — pfaski z piyt

zelbetowych opartych na $ciankach azurowych , pokryty papa asfaltowa.

Posadzki —pokryte wykiadzing rulonowa , terakotg lub lastriko — w zaleznosci od

przeznaczenia pomieszczen

Stolarka nietypowa , drewniana , cze$ciowo wymieniona na plastikowa.

Dostep na poszczegoine kondygnacje za pomocg 2 klatek schodowych znajdujgcych

sie przy szczytowych $cianach budynku. Schody — zelbetowe , wylewane na mokro.
Na poszczegbinych kondygnacjach powtarzalny ukiad pomieszczen. Mieszczg

sie tu w uktadzie korytarzowym: sale chorych , gabinety , magazyny , dyzurki i

swietlice / na 1 pietrze zamiast Swietlicy znajduje sig kaplica /.

2.3. Skrzydio prawe - dobudowane od zachodu do budynku gtownego. Jest to
obiekt trzykondygnacyjny, podpiwniczony wykonany na planie prostokata o
wymiarach okolo 46,0 x 12,6 m i wysokosci okoto 11,0 m w technologii tradycyjno-
uprzemystowionej o poprzecznym uktadzie $cian nosnych.

Fundamenty — zelbetowe

Sciany zewngtrzne — ostonowe murowane z cegly i bloczkéw grubosci 38 cm
tynkowane. Sciany dziatowe murowane.

Stropy — z elementéw prefabrykowanych i zelbetowych. Stropodach — plaski z piyt
zelbetowych opartych na $ciankach azurowych, pokryty papa asfaltowa.

Posadzki —pokryte wyktadzing, terakota lub lastriko — w zalezno$ci od przeznaczenia
pomieszczen

Schody — zelbetowe, wylewane na mokro.

Stolarka nietypowa, drewniana, cze$ciowo wymieniona na plastikowg i aluminiowa,
Dostep na poszczegdine kondygnacje za pomocag 2 klatek schodowych znajdujgcych
sie przy szczytowych scianach budynku. Schody — zelbetowe, wylewane na mokro.
Na poszczegdinych kondygnacjach powtarzainy uktad pomieszczen. Budynek
wykorzystywany jest jako oddziat diagnostyczny.

2.4. Budynek gospodarczo-mieszkalny — wybudowany na péinoc od obiektu
gtéwnego. W budynku tym mozna wyr6znic 4 zasadnicze elementy:
Parterowy , podpiwniczony budynek pralni zbudowany na planie zblizonym do
kwadratu z fundamentami z cegly ceramicznej i betonu , S$cianami z cegly
ceramicznej grubosci 38 cm , stropodachem typu Akermana ocieplonym supremg [
krytym papa i stropem nad piwnicami typu Kleina. W budynku tym mieszczag sie
pomieszczenia pralni wiasciwej, suszami , prasowalni i magazyny. Piwnice zajete sg
przez magazyny produktow wykorzystywanych w kuchni

Parterowy niepodpiwniczony budynek kuchni z fundamentami z cegly ceramiczne;,
posadzkg z terakoty na podktadzie z gruzobetonu , $cianami konstrukcyjnymi z cegly
silikatowej grubosci 38 cm , drewnianym stropem ocieplonym 10 cm warstwg trocin ,
drewnianym dachem ustroju krokwiowo-jetkowego krytym papa. Budynek zostat
gruntownie przebudowany przed kilku laty. Wymianie ulegly woéwczas m.in. witryny.
Obok kuchni wiasciwej mieszcza sie tu pomieszczenia przygotowalni , zmywalni |
przygotowalni , magazyny i pokdj kierownika.

Catkowicie podpiwniczony , trzykondygnacyjny budynek socjalno-mieszkalny z
fundamentami z cegly ceramicznej , $cianami konstrukcyjnymi z cegly petnej
grubosci 55 cm, czterospadowym dachem typu mansardowego krytym dachowka
oraz stropem nad piwnicami typu Kleina i migdzy kondygnacjami typu Akermana.
Strop pod poddaszem drewniany ocieplony 10 cm warstwg zuzla. Sciany piwnic
zewnetrzne grubosci 66 cm , wewnetrzne grubosci 53 , 28 , 16 i 6 cm. W budynku w



piwnicach mieszczg sie magazyny , szatnie i natryski , na parterze jadalnia ,
pomieszczenia biurowe , magazyny i pracownie , na pigtrach dostgpnych poprzez 2
klatki schodowe tacznie 8 mieszkan stuzbowych po 4 na kazdej z kondygnacji.
Parterowy , niepodpiwniczony budynek kottowni z fundamentami z cegly
ceramicznej , posadzka betonowa na podkladzie z gruzobetonu , Scianami
konstrukcyjnymi z cegty ceramicznej grubosci 38 cm , stropodachem krytym papa ,
dwuspadowym z desek na krokwiach i podciggach stalowych. Mieszczg sie tu
kotlownia , pompownia , spalarnia | warsztaty.

Ogdiny stan budynku jest ledwie dostateczny , a w niektorych przypadkach
niezadowalajacy. Osuszenia i docieplenia wymagaja sciany zewnetrzne budynku ,
wymienié nalezy poszycia dachowe i obrébki blacharskie , dociepli¢ stropy nad
ostatnimi kondygnacjami i strop nad piwnicg oraz podioge na ziemi w poziomie
parteru. Okoto 30% okien zostalo juz wymienionych na plastikowe obecnie nalezy
wymieni¢ pozostate okna i drzwi zewngtrzne.

2.5. Budynek administracyjny - Budynek jest catkowicie asymetrycznym obiektem
wolnostojagcym typu willowego zbudowanym na planie zblizonym do
rozczionkowanego kwadratu. Budynek poddawany licznym przebudowom i
dobudowom dostosowujacym jego bryte do aktualnych potrzeb, obecnie
wykorzystywanym na cele administracyjne. Znajduje si¢ przy gtownym wjezdzie na
teren szpitala na péinocny-zachéd od budynku giéwnego. Jego powierzchnia
zabudowy wynosi okoto 240 m? , powierzchnia uzytkowa okolo 340 m? , a
maksymalna wysoko$¢ do 12,0 m. Budynek skiada si¢ z dwoéch i trzech kondygnacii
nadziemnych / w przybudéwce — jednej /oraz jednej piwnicznej.

Fundamenty — wykonane zostaly z cegly ceramicznej peinej.

Sciany no$ne — z cegly ceramicznej grubosci 1,5 — 2 cegly obustronnie tynkowane.
Sciany wewnetrzne - murowane. Sciany przybudowki z drewna.

Stropy — nad ostatnig kondygnacjg drewniany ocieplony polepg , pozostate typu
Kleina z plyt ceramicznych na stalowych belkach dwuteowych.

Dach wielospadowy i wieloptaszczyznowy — konstrukcji drewnianej o ustroju
ptatwiowo-kleszczowym kryty dachéwka typu holenderskiego.

Klatka schodowa konstrukcji drewnianej pomieszczeniach uktadzie policzkowym w
ukladzie tréj i dwubiegowym  pomieszczeniach do piwnic jednobiegowym
ogniotrwatym.

Posadzki pomieszczeniach uzytecznosci publicznej drewniane , czesciowo kryte
wykiadzing rulonowa lub dywanowg , w pomieszczeniach sanitarnych — wytozone
terakota.

Stolarka okienna i drzwiowa — nietypowa z zasadzie indywidualna dla kazdego
otworu cze$ciowo wymieniona na okna plastikowe.

W budynku peina infrastruktura techniczna.

Ogolny stan budynku jest dostateczny. Docieplenia wymagajg Sciany
zewnetrzne budynku , dociepli¢ stropy nad ostatnimi kondygnacjami i strop nad
piwnicg oraz podioge na ziemi w poziomie parteru. Okoto 30% okien zostato juz
wymienionych na plastikowe obecnie nalezy wymienic pozostate okna i drzwi
zewnetrzne.

2.6. Hotel pielegniarek - Budynek wybudowany w technologii tradycyjne;j,
niepodpiwniczony - dwie kondygnacje nadziemne. Wysokosc maksymaina 8,0m,



dhugo$é 11m, szeroko$é 10m. Usytuowany jest w ciggu zespotu magazynow nr 1
stolarni od strony wschodniej.

Fundamenty — wykonane z cegly ceramicznej peinej na zaprawie cementowo -
wapiennej. Posadzki drewniane na legarach.

Sciany — murowane grubosci 25 cm z cegly silikatowej na zaprawie wapiennej.
Stropodach —o konstrukcji drewnianej, kryty papa.

Stolarka —drewniana.

Ogolny stan budynku jest ledwie dostateczny , a w niektorych przypadkach
niezadowalajgcy. Osuszenia i docieplenia wymagajg Sciany zewnetrzne budynku |
wymieni¢ nalezy poszycia dachowe i obrébki blacharskie.

3.0. Optymalny wariant docieplenia budynkéw na podstawie audytow
energetycznych.

]

Budynek gtéwny.

*Qcieplenie $cian zewnetrznych 14 cm warstwg styropianu.

Lokalne pocienienia ocieplenia w miejscu wnek wokét okien do 12cm
*Ocieplenie stropodachéw wentylowanych 15 cm warstwg weiny mineraine;.
*Ocieplenie stropodachéw niewentylowanych 16 cm warstwa styropapy.
*Ocieplenie stropdw nad piwnicami 4 cm warstwg styropianu.

- Skrzydio lewe i prawe.
*QOcieplenie $cian zewnetrznych 14 cm warstwg styropianu.
*QOcieplenie stropodachéw wentylowanych 15 cm warstwg wetny minerainej.
*Ocieplenie stropodachéw niewentylowanych 16 cm warstwg styropapy.
*Ocieplenie stropoéw nad piwnicami 4 cm warstwg styropianu.

- Budynek gospodarczo-mieszkalny:

*QOcieplenie $cian zewnetrznych 14 cm warstwa styropianu.
*Ocieplenie stropodachéw wentylowanych 15 cm warstwg weiny mineraine;.
*Qcieplenie stropodachéw niewentylowanych 16 cm warstwa styropapy.

*Qcieplenie stropéw nad piwnicami 4 cm warstwg styropianu.

- Budynek administracyjny:
* Ocieplenie $cian zewnetrznych 14 cm warstwg styropianu.
*Ocieplenie stropodachow wentylowanych 15 cm warstwg weiny mineralnej.
*Qcieplenie stropdéw nad piwnicami 4 cm warstwa styropianu.

- Hotel pielegniarek:
*Qcieplenie $cian zewnetrznych 16 cm warstwa styropianu.
*Ocieplenie potaci dachowych 15 cm warstwg weiny minerainej.



4.0. Opis projektowanego rozwigzania materialowego i kolorysycznego.

4.1. Wprowadzenie.

Skrzydio lewe i prawe jak i skrzydto pralni, kuchni, kottowni, zrealizowano z
wymaganiami techniczno- uzytkowymi z lat 70-tych XX wieku. Obecnie obowigzujg
znacznie zaostrzone parametry charakteryzujace przegrody budowlane. Znacznie
tez wzrosty koszty eksploatacji obiektéw gdzie niespeinione sg warunki oszczednosci
energii. Funkcja szpitala jest w stosunku do innych obiektéw bardzie energochtonna,
wiec szczegolnie w tym wypadku celowe jest wprowadzanie technicznych rozwigzan
w kierunku zmniejszenie zuzycia energii.

4.2. Zasada dyspozyciji kolorystycznej.

W projekcie zakiada sie jak najwierniejsze odtworzenie kolorystyki oryginainej
modemizowanych obiektéw. Zaleca sig¢ zastosowanie kolorow pastelowych,
zblizonych do koloru pomaranczowego, zoitego-stonecznego, ré6zowego, mato
intensywnych brazow.

Rozmieszczenie kolorow wedtug rysunkow elewacii.

Podane symbole koloréw pochodza z wzornika koloréw firmy KREISEL.

4.3. Rozwiazania techniczno - materiatlowe.

Wybér technologii docieplenia zostat dokonany na etapie sporzadzania audytu
energetycznego. Przewidziana w nim i przyjeta do analizy kosztowej metoda lekka-
mokra na styropianie, z wykoriczeniem tynkiem minerainym, jest najtanszg z
mozliwych do zastosowania. Projekt nie precyzuje systemu docieplenia, to bowiem
okaze sie po przeprowadzeniu przetargu publicznego. Do zastosowania nalezy
przyja¢ kompletng technologie jednej firmy. Wybrana metoda musi gwarantowac
skuteczne i pewne mocowanie styropianu o grubosci 14 i 16cm, trwatos¢ koloru,
obejmowaé tez musi akcesoria do wykanczania krawedzi naroznikow, szczelin
dylatacyjnych i uszczelnienia spoin przy oécieznicach okien i drzwi. Krawedz
o$cieznicy okna musi pozosta¢ widoczna na szerokosci 2cm. Styk izolacji ze stolarkg
zaleca sie uszczelni¢ srodkiem plastycznym.

4.3.1. Cok6t budynku. Grubosé ocieplenia 14cm, w strefie podziemnej moze byc¢
zmniejszona do 10cm. Dla zapewnienia wlasciwej izolacji $cian pomieszczen
zagtebionych w gruncie, izolacja pionowa ma siegaé do gtebokosci 1,10 metra pod
przylegly teren. Sciany nalezy odkopa¢ na glebokos¢ wigksza o 20cm niz
przewidywane ocieplenie i po ocenie stanu izolacji nalezy jg zabezpieczy¢ i dopiero
zamocowaé warstwe docieplajgcg. Po zasypaniu wykopu grunt nalezy zagescic, a
teren uporzgdkowac.

Przy budynkach nalezy wykona¢ nowe opaski z ptytek chodnikowych.

4.3.2. Sciany powyzej cokolu. Sciany zewnetrzne ocieplone metoda mokra,
wykorczone zostang mineralng masg tynkarska, barwiong w masie, z dodatkiem
érodka impregnujgcego, po odpowiednim przygotowaniu i zagruntowaniu podtoza.
Masa nakladana recznie z drobng faktura. Dopuszcza sig zastosowanie tynku
mineralnego malowanego farba z dodatkiem $rodka glonobujczego.



4.3.3. Dylatacje. Na dylatacjach nalezy zastosowaC specjaine, systemowe listwy
wykanczajace i wypetnienie elastycznym $rodkiem uszczelniajgcym.

Elementy stalowe w elewacjach.

Wszystkie elementy stalowe, kraty, balustrady nalezy dwukrotnie pomalowa¢ emalig
chlorokauczukowa w kolorze jasnoszarym RAL 7035, po oczyszczeniu i zabezpieczeniu
podktadem antykorozyjnym i gruntujgcym. Z uwagi na grubos¢ ocieplenia wszystkie
urzadzenia umieszczone na zewnetrz budynku nalezy zdjgé, a przed montazem
odpowiednio przedtuzy¢ badz wymieni¢ wsporniki mocujace. Szafki i drzwiczki do wnek
instalacyjnych nalezy pomalowac na kolor Sciany, na tie ktorej znajdujg sie (z wyjatkiem
gazowych, ktére powinny byc¢ z6ite)

4.3.4. Okna nalezy wymieni¢ na identyczne z istniejgcymi . Bedg one miaty profile wykonane
z drewna, PCV lub aluminium, szklone szkiem termofloat (4,154), zespolonym,
dwuszybowym. Wsp6iczynnik przenikania ciepta szyby zespolonej U = min. 1,2, izolacyjnos¢
akustyczna o wartoéci min 35 dB. W gornej czesci okien lub w przegrodzie zewnetrznej
ponad oknami nalezy zapewni¢ doplyw powietrza przez nawiewniki powietrza o
regulowanym stopniu otwarcia. Dopuszcza sie zastgpienie nawiewnikow okiennych
skrzydtem uchylnym umieszczonym w goémej czgsci okna. Skrzydto takie winno byc
wyposazone w system uchytu dostepny z poziomu podiogi.

4.3.5. Oktadziny wewnetrzne dachu
Projektuje sie docieplenie poddasza weing mineraing, uktadang miedzy istniejgcymi
krokwiami, a nastepnie obudowang ptytami gipsowo - kartonowymi.
Oktadzina musi spetnia¢ nastepujgce parametry ochrony przeciwpozarowej konstrukcji
dachu:
Dla budynkéw nr 6 i 3 - budynek szpitainy $redniowysoki ZL |l - klasa odpomosci pozarowej
s
Klasa odpomosci pozarowej budynku ,B" wymaga nastepujgcych klas odpormnosci
ogniowej elementéw budowlanych:
o konstrukcja dachu - R 30
Wybrana technologia obudowy powinna spetnia¢ wymagania klasy R 30
Docieplone poddasze weina mineraing migdzy krokwiami nalezy
obudowac ptytg 1x GKF - gr 15mm
Jezeli weina mineralna bedzie uktadana na krokwie - wymagania spetni ptyta GKF gr
12.5mm. Dane przyjeto na podstawie wytycznych do projektowania wg technologii
firmy Rigips. W przypadku wyboru innej technologii nalezy speini¢c wymagane normy
p.poz wg atestow producenta.
Dla budynkéw nr 4 i 5 - budynek administracyjny niski ZL I - klasa odpornoéci pozarowej ,C”
oraz, budynek hotelowy niski ZL V - klasa odpornosci pozarowej ,C”
Klasa odpormnosci pozarowej budynku ,C* wymaga nastepujacych klas odpornosci
ogniowej elementéw budowlanych:
¢ konstrukcja dachu - R 15
Wybrana technologia obudowy powinna spetnia¢ wymagania klasy R 15
Docieplone poddasze weing mineralng migdzy krokwiami nalezy
obudowacé piytg 1x GKF - gr 12,5mm

Uwagi: W czesci nieuzytkowej poddasza mozna wybraé rozwigzanie ocieplajgc stropy nad
pomieszczeniami uzytkowymi Il pigtra warstwa welny utozonej na stropie zaizolowanej folig
budowlana. Nalezy jednak zwroci¢ uwage na dokiadne wydzielenie stref ppoz - czesc
poddasza ocieplang ,na stropie” oddzieli¢ od czesci poddasza docieplanej ,miedzy krokwie”.
Jezeli te strefy stanowig jedng przestrzen nalezy te strefy oddzieli¢ Sciankg systemowag
obudowang plytami GKF o parametrach ppoz odpowiadajgcych  co najmniej R30.
Obudowaé nalezy wszystkie elementy konstrukcii znajdujgce sie ,od Srodka
budynku” w szczegdlnosci stupy wigzby dachowej.
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Dane przyjeto na podstawie wytycznych do projektowania wg technologii firmy
Rigips. W przypadku wyboru innej technologii nalezy speinic wymagane
normy p.poz wg atestéw producenta.

5.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
LUDZI PRZY REALIZACJI INWESTYCJI

51. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSCG REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

5.1.1 Zagospodarowanie placu budowy
-Wykonanie ogrodzenia placu budowy
-Zabezpieczenie przed dostepem 0s6b nieuprawnionych, do rejonu robot.

5.1.2.Roboty ziemne
-Odkopanie $cian piwnic przeznaczonych do ocieplenia.

5.1.3. Roboty instalacyjne
-Instalacja odgromowa — przedtuzenie istniejacych mocowan instalacji odgromowe;j
o grubo$é planowanej warstwy izolacyjnej.

5.1.4. Termomodernizacja

-Ocieplenie budynku
-Roboty malarskie
-Roboty dekarskie

5.2.ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAJACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

521 Na terenie dziatki nie wystepujg elementy stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5.3. SKALA | RODZAJ ZAGROZENIA ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA :

5.3.1.Klasyfikacja zagrozen ze wzgledu na rodzaj wykonywanych robét i czynnosci
na placu budowy
a) Czynnoéci i roboty o wysokim stopniu zagrozenia-

-Prace ziemne:
- wykonywanie wykopow

-Prace na wysokosci:

- prace zwigzane ociepleniem $cian, budowa rusztowan.
- prace dekarskie



b) Czynnosci i roboty o $rednim stopniu zagrozenia

- prace zwigzane z montazem stolarki okiennej
c) Czynnosci i roboty o niskim stopniu zagrozenia

-Prace wykornczeniowe:

- roboty tynkarskie i oktadzinowe.
- roboty malarskie

5.3.2.Zagrozenia wystepujgce podczas wykonywania wyzej wymienionych czynnosci
i robét budowlanych

a)Miejsca zagrozone spadaniem narzedzi i materiatow budowlanych

b)Wtargniecie na plac budowy 0s6b nieupowaznionych.

c)Upadek z wysokosci

5.4.SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
5.4.1.Przed podjeciem kazdego zadania pracownicy podwykonawcy omawiajg
zakres prac oraz odpowiednie dziatania dotyczgce bezpieczenstwa pracy z
odpowiedzialnym kierownikiem budowy.

5.4.2 Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony osobiste).

5.4.3. Podwykonawca wskazuje kierownictwu budowy koordynatora do spraw
bezpieczenstwa wzglednie osobe odpowiedzialng. W przypadku monterow
$wiadczgcych ustuge osoba tg jest monter kierujgacy pracami.

5.5. SRODKI _TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE PRZECIWDZIALAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE:

5.5.1.0rganizacja bezpieczenstwa pracy na placu budowy.

a)Kierownictwo budowy

Kierownik budowy oftrzymuje zlecenie od inwestora. Niejasnosci dotyczace
obowiazujacych na budowie zasad czy procedur dotyczacych bezpieczenstwa
podwykonawca wyjasnia z wyznaczonym przez inwestora kierownikiem budowy
b)Podwykonawca

Kazdy podwykonawca jest odpowiedzialny za to, aby jego pracownicy przestrzegali
wszelkich zasad obowigzujgcych na terenie placu budowy, jak rowniez szczegoinych
zarzadzen, ktére mogg by¢ wydawane w trakcie realizacji projektu. Jego pracownicy
zostajq poinformowani o wszelkich obowigzujgcych zasadach i postanowieniach
dotyczacych bezpieczenstwa pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbac o to, aby
jego podwykonawcy stosowali sie do wszelkich obowigzujgacych zasad
bezpieczenstwa.

c)Koordynator do spraw bezpieczenstwa

Podwykonawca wskazuje kierownictwu budowy koordynatora do spraw
bezpieczenstwa wzglednie osobe odpowiedzialng. W przypadku monterow
$wiadczacych ustuge osoba tg jest monter kierujgcy pracami.

d)Szkolenia dotyczgce spraw bezpieczenstwa



Kierownik budowy 2z ramienia podwykonawcy sporzadza w przypadku
wigkszych prac budowlanych program bezpieczenstwa i prowadzi zwigzane z
tym cotygodniowe, dziesigciominutowe instruktaze.

e)Zachowanie zasad bezpieczenstwa

Stosowanie sie do zasad bezpieczenstwa podczas prac prowadzonych na budowie
posiada najwyzszy priorytet. W przypadku wykroczen wzgledem zasad
bezpieczefAstwa inwestor zastrzega sobie prawo do przerywania prac
podwykonawcy, a w przypadku powtorzenia sie sytuacji rowniez do wypowiedzenia
umowy.

f)Przygotowanie prac

Przed podjeciem kazdego zadania pracownicy podwykonawcy omawiaja zakres prac
oraz odpowiednie dziatania dotyczace bezpieczeristwa pracy z kierownikiem budowy
g)Prowadzenie prac

Kierownictwo budowy zwraca uwage inwestorowi na ewentualne zagrozenia
zwigzane z prowadzonymi pracami

Kierownictwo budowy wraz z inwestorem przeprowadza wizje lokalne pod katem
zagadnien bezpieczenstwa.

Sytuacje niebezpieczne na budowie s natychmiast Zzazegnywane.
Odpowiedzialno$¢ ponosi kazdy za swoj zakres zadan.

5.5.2.Bezpieczenstwo i porzadek na placu budowy

a)Wyposazenie placu budowy w $rodki bezpieczenstwa, ochrony zdrowia ludzi
i sprzet przeciwpozarowy oraz $rodki do udzielania pierwszej pomocy.

-Sprzet ochrony osobistej:

generalnie wymagane jest obuwie robocze;

okulary ochronne do prac z zagrozeniem przez odtamki ;

rekawice ochronne

kaski ochronne;

ochraniacze uszu do prac o silnym natezeniu dzwigeku lub w dtugotrwatym

hatasie;

praca w krétkich spodniach, bez koszuli lub podkoszulka jest zabroniona

e podwykonawca jest odpowiedzialny za to, aby jego pracownicy nosili
wymagang odziez

® @ @ o o

-Sprzet przeciwpozarowy

-Podreczne apteczki do udzielania pierwszej pomocy;
« wykonawca jest odpowiedzialny za wyposazenie sluzace do udzielania
pierwszej pomocy jak réwniez za osoby przeszkolone w jej udzielaniu.
b)Wyposazenie placu budowy w niezawodnie dziatajacy sprzet.
-Cigzki sprzet budowlany



e na budowie mozna uzywac takiego sprzetu budowlanego, ktérego stan
techniczny jest regularnie sprawdzany przez rzeczoznawceg . Stan ten musi
by¢ udokumentowany w ksigzce kontroli i zatwierdzony stemplem warsztatu
specjalistycznego lub instytucji nadzoru technicznego;

« osprzet dodatkowy cigzkiego sprzetu budowlanego, elementy chwytajgce: liny,
tancuchy muszg by¢ poddawane rocznej kontroli;

e nalezy przestrzegac terminéw przegladéw

-Urzadzenia do pracy na wysokosciach (drabiny i rusztowania)
e muszg posiadac atest bezpieczenstwa.

-Elektronarzedzia i drobne narzedzia

« do wszelkich prac nalezy stosowac wytgcznie odpowiednie narzedzia;

» elektronarzedzia powinny posiadac atesty bezpieczenstwa;

e zalecane stosowanie elektronarzedzi z akumulatorami

-Butle spawalnicze

 nigdy nie stawiaé butli w przej$ciach, na korytarzach, drodze ewakuacyjnej
itp.,

e butle powinny mieé sprawne zawory redukcyjne, weze 2z zaworami
przeciwzwrotnymi, sprawny system zabezpieczenia przed cofnieciem sie
ptomienia i wydostaniem sig¢ gazu.

Sprzet wykorzystywany na budowie powinien by¢ sprawdzany kazdorazowo
przed i po wykonywaniu prac budowlanych.

c)Utrzymanie porzadku w miejscu wykonywanej pracy i na terenie catego placu
budowy.
-Czystoé¢ w miejscu wykonywanej pracy
« Rejon pracy podwykonawcy winien by¢ utrzymywany w czystosci, wolny od
odpadow
» Nalezy przewidzie¢ $rodki zabezpieczajgce przed pyleniem do wewnatrz przy
pracach zwigzanych z czyszczeniem elewacji i dopasowywaniem materiatow
izolacji termicznej, jak rowniez obnizajgce poziom hatasu.

e -Wilasciwe usuwanie odpadow

d)Stosowanie atestowanych materiatéw budowlanych
-Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadac atesty Instytutu Techniki
Budowlanej

e)Alkohol i narkotyki

- Posiadanie oraz spozywanie napojow alkoholowych jak i narkotykow w godzinach
pracy jest zabronione. Réwniez zabronione jest przystapienie do pracy po przyjeciu
narkotykéw lub alkoholu.

f)Bezpieczenstwo i porzadek przy robotach budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

-Roboty ziemne, wykopy



PRSI .

Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykopami podwykonawca zgtasza je
kierownictwu budowy.

-Prace na wysokosci:

Prace przy uzyciu drabiny.

e Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢, czy drabina nie jest uszkodzona. Drabina
przewidziana jest jedynie do krétkotrwatych, drobnych prac o niewielkim
zasiegu;

Podstawa drabiny musi by¢ zabezpieczona przed odsunigciem;
Drabiny muszg siegaé najmniej 1.00m powyzej obiektu, do ktérego sg
przystawiane, gdy konieczne jest przyktadowo wejscie na dach ;

6.0. UWAGI KONCOWE

1). Wykonawstwo robét oraz odbior wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Montazowych®.

2). Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

3). Wszystkie prace wykonaé zgodnie z dokumentacjg i przepisami B.H.P.

4). Materiaty uzyte do budowy musza mie¢ dokumenty dopuszczajgce do obrotu |
stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg z dnia 7.07.1994 r. * Prawo
Budowlane ‘ / Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994r., poz. 414 /. Przed przystgpieniem do
budowy wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia deklaracji zgodnosci lub
certyfikatu zgodnosci materiatu z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng i Karty
Techniczne poszczegdinych materiatow.

5). Projekt chroniony prawem autorskim. Ewentualne zmiany musza by¢ uzgodnione
z projektantem i zaznaczone w egzemplarzu dokumentacii technicznej, ktory
kompletny i zaktualizowany, po zakoriczeniu budowy wykonawca prac budowlanych
zobowigzany jest przekazac inwestorowi.
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