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Ogtoszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Budowa, rozbudowa oraz przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w gminie Gorzéw
Slaski.

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajacego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Gorzow Slaski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398617
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 15

1.5.2.) Miejscowos$é: Gorzow Slagski

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-310

1.5.4.) Wojewddztwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 343505710

1.5.8.} Numer faksu: 3505710 wew.42

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@gorzowslaski.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajgcego: www.gorzowslaski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/gorzowslaski

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka samorzadu terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnoéci zamawiajacego: Ogéine ustugi publiczne

2.1.) Ogloszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogloszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegélinych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamowienia albo umowy ramowej:
Budowa, rozbudowa oraz przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w gminie Gorzdow

Sligski.
2.4.) Identyfikator postgpowania: ocds-148610-7010a0e4-704e-11 eb-86h1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00035190/01
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2.6.) Wersja ogloszenia: 01

2.7.) Data ogloszenia: 2021-04-19 10:56

2.8.) Zaméwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00000112/01/P

2,10.) ldentyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.1 Bu@owa, rozbudowa oraz przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej w Gminie
Gorzéw Slaski

2.11.} Czy zaméwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspoffinansowanego ze $rodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/umowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o
Zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/B7P 00010467/02

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawa prawna Zamoéwienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

4.1.) Numer referencyjny: 1ZP-1V.271.2.2021

4.2.) Zamawiajgcy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Nie

Czesé 1

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Czgsci 1 zaméwienia — ,Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacji sahitarnej w Jamach na
dziatkach nr 731/130; m15/7 19":0pis robot ~ sie¢ wodociggowa:Zaprojektowano rozbudowe
sieci wodociggowej z rur PVC 90 mm, ktéra bedzie wiaczona za pomaocy trojnika 110/90 mmdo ¢
istniejacej sieci wodociggowsj o $rednicy 110 mm, biegnacej przy krawedzi jezdni asfaltowej
drogi powiatowej. Rurociag wykonaé z rur PVC 90/4,3 mm litych, o potaczeniach kielichowych
uszczelnianych pierscieniami gumowymi. Sie¢ wodociggowa zakonczy¢ hydrantem podziemnym
@ 80 mm z zasuwa. Przed rozpoczeciem robét w pasie drogi powiatowej (dziatka nr 19) nalezy
uzyskac zgode Powiatowego Zarzgdu Drog w Olesnie na zajgcie pasa drogowego, na czas
prowadzenia robot.Opis robét — sieé kanalizacji sanitarnej:Rozbudowa sieci kanalizacyjnej
zostala zaprojektowana w pasie drogi wewnetrznej o nawierzchni gruntowej. Wybudowany
odcinek sieci zostanie wigczony do istniejgcego w drodze powiatowej kanatu sanitarnego o
$rednicy 200 mm. Wiaczenie nastapi poprzez studnig zeibetowa @ 1200 mm, zaprojektowang
na istniejacym kanale sanitarnym. Na trasie zaprojektowanej kanalizacji z rur PVC @ 200 mm
nalezy zabudowac trzy studnie zbiorcze z PE @ 425/200 mm do przylaczen domowych oraz
studnig Zelbetowa @ 1200 mm, na konrcu nowego odcinka sieci. Ze studni zbiorczych PE @
400/200 wyprowadzié rurociggi PVC 160 mm w kierunku dziatek budowlanych przylegtych do
pasa drogi wewnetrznej (do granicy dziatki). Rury przylaczeniowe zakonczy¢ kielichem i
korkiem.Szczegdlowy zakres zaméwienia okresla dokumentacja projektowa, przedmiary robét
oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych opracowane dla
niniejszego zamowienia — zatacznik nr 15 do SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw
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i rurociggdw do odprowadzania Sciekow

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

45232460-4 - Roboty sanitarne
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 39488,15 PLN
Czesé 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamowienia

Czedci 2 zamdwienia — ,Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Jastrzygowicach na
dziatce nr 358/214":Wiaczenie do istniejacej sieci kanalizacyjnej projektuje sig w poboczu drogi
powiatowej, do ostatniej studni rewizyjnej betonowej @1200 mm. Kanalizacje zaprojektowano w
uktadzie grawitacyjnym, ze spadkiem terenowym w kierunku ostatniej studni, do kidrej nastapi
wiaczenie. Kanat grawitacyjny wykonany bedzie z rur PCV 200/5,9 litych o potgczeniach
kielichowych uszczelnianych pierscieniami gumowymi. Wyposazony bedzie w studzienki
rewizyjne betonowe @1200 mm. Ostatnig studnie rewizyjng na nowym kanale sanitarnym
wyposazyé w kinetg umozliwiajaca dalsza rozbudowe kanalizacji oraz wigczenia przytacza
kanalizacyjnego z dziatki nr 244.Szczegdtowy zakres zamowienia okresla dokumentacija
projektowa, przedmiary robét oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych opracowane dla niniejszego zaméwienia — zatacznik nr 16 do SWZ.

4,5.3.) Gtéwny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw
i rurociggéw do odprowadzania sciekow

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45232460-4 - Roboty sanitarne
4.5.5.) Wartosé czesci: 130442,68 PLN
Czes$c 3

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zaméwienia

Czeséci 3 zamoéwienia — ,Przebudowa i rozbudowa sieci wodociagowej w Uszycach — | etap na
dziatce nr 1102”:Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa odcinka sieci
wodociggowej rozdzielczej przeciwpozarowej o tacznej dtugosci 225 m wraz z b przylgczami,
ktdra zlokalizowana zostanie gldwnie wzdluz drogi powiatowej nr 1902 O (dz. nr 1147), drogi
gminnej wewnetrznej (dz. nr 1102) oraz na dziatkach przylegajacych do pasa drogowego w
miejscowosci Uszyce. Inwestycja ma na celu dostarczenie wody na cele bytowo-gospodarcze i
ppoz. o odpowiedniej ilodci | jakosci oraz dostarczenie wody dla dziatek obecnie
nieposiadajacych dostepu do gminnej sieci wodociagowej. Zgodne z projektem budowlanym sie¢
wodociagowa bedzie realizowana metodami bezwykopowymi {przewiertami sterowanymi oraz
przeciskami). Jedynie w migjscach lokalizacji komdr startowych i odbiorczych, a takze w
wezlach potgczeniowych i hydrantowych planuje sie realizacje wykopow.Szczegotowy zakres
zamoéwienia okresla dokumentacja projektowa, przedmiary robét oraz Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych opracowane dla niniejszego zaméwienia — zatacznik
nr 17, 23 oraz zalacznik nr 24 do SWZ.
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4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw
i rurociagow do odprowadzania $ciekow

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budows i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog
4.5.5.) Wartosé czesci: 1061 15,06 PLN
Czesc 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Czgsci 4 zamowienia - ,Rozbudowa sieci wodociagowej rozdzielczej Gorzéw Slaski —
Pawtowice wraz z sieciowg pompownig wody":Opis robét:inwestycja polega na budowie sieci
wodociggowej z Gorzowa Slqskiego do Pawtowic, wraz z pompownig sieciowg w Pawlowicach w
gminie Gorzéw Slaski, na dziatkach nr 387, 386; 385; 383; 382; 379; 377,376, 375; 372; 371;
3701 344 w obrebie ewid. Wigckowice oraz nr 438; 489; 251/1: 252/2 i 503 w obrebie ewid.
Pawtowice.Zaprojektowano sieé wodociagowa z rur 2180/16,4 PE HD 100 RC SDR11 PN16 o
diugosci 3247 m. Wigczenie do istniejacej sieci wodociggowej PVC @150 mm projektuje sie na
dziatce nr 344, poza pasem drogi wojewddzkiej DWA487.Sieé zostala wytyczona wzdtuz $ciezki
rowerowej, na odcinku od Gorzdw Slaski — Pawlowice. Wykonana zostanie bezwykopowo, za
Pomoca przewiertu sterowanego na glebokogci ok. 170 cm od poziomu terenu. Na trasie
rurociggu wystepujg kolizje z przepustami — ciekami wodnymi, gdzie nalezy zastosowaé na
wodociggu rury ochronne stalowe @350 mm. Nalezy zabudowa¢ armature odpowiadajacy
warunkom technicznym wydanym przez ZUK w Gorzowie Slgskim. Na koricu nowo
wybudowanej sieci, na dzialce nr 251/1 w Pawlowicach zostanie zabudowana kontenerowa
pompownia wody wraz z infrastrukturg towarzyszaca — przylgczami wodociggowymi i
elektroenergetyczna wewnetrzna linig zasilajgca. Zakres rzeczowy zwigzany z budowg
pompowni obejmuje:- pompownia wody o parametrach Q=10,0 I/s, H = 45,0 m st.w. z czterema
pompami o mocy 2,2 kW kazda, zabudowana w typowym kontenerze o wymiarach 2,8 x 5,0 x
2,95 m- studzienka bezodplywowa @1200 mm betonowa z wlazem zeliwnym D400 - 1 kpl-
studzienka chionna @1200 mm betonowa z wiazem zeliwnym D400 - 1 kpl - przylacza
wodociggowe: rurociag ssawny @160PE o dtug. 14,0 m z zasuwa Dn 150 oraz rurociag ttoczny 2
x &110PE o diug. 3,5 m z zasuwa Dn 100- wezty W1, W2 — wpigcia do zaprojektowanej i
istniejacej sieci, z armatura i ksztattkami- wewnetrzna linfa zasilajagca WLZ— YAKXS 4x35 o diug.
25 mSzczegolowy zakres robét zawiera projekt budowlano-wykonawczy opracowany dia
przedmiotowej inwestycji.W zwiazku z mozliwoscig istnienia w terenie inwestycyjnym
niewykazanego geodezyjnie uzbrojenia podziemnego — sieci kablowych, inwestycje nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem siuzb technicznych TAURON Dystrybucja S.A.Szczegdblowy zakres
zamowienia okresla dokumentacja projektowa, przedmiary robot oraz Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robaot Budowlanych opracowane dla niniejszego zamdwienia — zatacznik

nr 18, 19 do SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow
f rurociagdw do odprowadzania $ciekéw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane
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45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zaktadow uzdatniania wody pitnej
4.5.5.) Warto$¢ czesci: 1407499,57 PLN
Czes$é 5

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czesci 5 zamdwienia — ,Przebudowa i rozbudowa sieci wodociagowej w Uszycach — Uszyce
Nowe":Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci wodociggowej rozdzielczej
przeciwpoZzarowsj o tacznej dlugosdci 1224 m wraz z 6 przytgczami, ktéra ziokalizowana zostanie
wzdluz pasa drogi gminnej nr 100803 O oraz na dzialkach przylegajacych do pasa drogowego w
miejscowosci Uszyce — os, Nowe. Inwestycja ma na celu dostarczenie wody do celéw bytowo —
gospodarczych i ppoz. dla terenéw obecnie nieposiadajacych dostepu do gminnej sieci
wodociagowej. Sieé¢ wodociagowa bedzie realizowana metodami bezwykopowymi (przewiertem
sterowanym i przeciskami) z wyjatkiem miejsc krzyzowania sig projektowanej sieci z istniejacym
uzbrojeniem oraz miejsc lokalizacji komor technologicznych.Szczegoétowy zakres zaméwienia
okresla dokumentacja projektowa, przedmiary robot oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlanych opracowane dla niniejszego zamodwienia — zatacznik nr 20, 23 oraz
zatgeznik nr 24 do SWZ.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow
i rurociggéw do odprowadzania sciekow

4.5.4,) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég
4.5.5.) Wartos$c¢ czesci: 325533,00 PLN
Czesc 6

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Czgéci 6 zaméwienia — ,Rozbudowa sieci wodociagowej w ul. Miynhskiej w Gorzowie Slaskim”:
Inwestycja polega na budowie sieci wodociagowej w Gorzowie Slaskim, na dziatkach nr: 355;
565; 566; 567, 622 i 623 — ul. Miynska.Zaprojektowano sie¢ wodociggowa o diugosci 700 m z rur
PEHD @ 90 mm, ukfadana na giebokosci 160 cm ponizej terenu. Trasa projektowanego
wodociggu przebiega w pasie drogi gminnej, a miejsce wigczenia do istniejacej sieci
wodociggowej znajduje sie w pasie drogi krajowej DK42, na dzialce nr 355. Rurocigg wykonac z
rur PEHD PE100RC SDR17 Dn 90/4,3 mm, taczonych ze soba metoda zgrzewania
doczotowego. Na trasie wodociagu beda zamontowane dwa hydranty podziemne & 80 mm wraz
z zasuwami odcinajgcymi @ 80 mm. Przed rozpoczeciem robdt w pasie drogi krajowej (dz. nr
355), nalezy wystapié¢ do Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Opolu, o
wydanie zgody na zajecie pasa drogi krajowej, na czas prowadzenia robdt (wlgczenie do
istniejacej sieci wodociagowej). Szczegdltowy zakres zamowienia okresla dokumentacja

2021-04-19 Biutatyn Zamdwied Publicznych Oglcszen'e ¢ wyniku postgpowania - - Rohaty budowlane



Ogloszenie nr 2024/BZP 00035190/01 z dnia 2021-04-19

projektowa, przedmiary robot | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych opracowane dla niniejszego zaméwienia — zatacznik nr 21 do SWZ oraz opis
techniczny — zatacznik nr 25 do SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow
i rurociagdw do odprowadzania $ciekéw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

451112000 - Roboty w zakresie pPrzygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czeéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zakiadéw uzdatniania wody pitnej
4.5.5.} Wartos¢ czesci: 71774,08 PLN
Czesc 7

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Czesci 7 zamowienia — ,Przebudowa sieci wodociggowe] w Zdziechowicach, montaz studni
redukcyjnej’:Przedmiotem inwestygji jest montaz prefabrykowanej studni betonowej o $rednicy
DN 2500 w ktorej zostanie zabudowany zestaw stuzacy do redukciji ci$nienia w istniejgcym
wodociagu w 160, doprowadzajacym wode do celéw bytowo — gospodarczych z migjscowosci
Gofa do miejscowos$ci Zdziechowice. Zastosowanie redukcji ciSnienia wody ma na celu ochrone
sieci wodociagowej i instalacji wodnych zlokalizowanych w najnizszych punktach miejscowosci
Zdziechowice.Szczegblowy zakres zamdwienia okresla dokumentacja projektowa, przedmiary
robot opracowane dla niniejszego zaméwienia — zatacznik nr 22 do SWZ.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow
i rurociagéw do odprowadzania $ciekéw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:
45000000-7 - Roboty budowiane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

4.5.5.) Wartosé czesci: 45613,64 PLN

5.1.) Postgpowanie zakoriczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$é postepowania zakoniczyla sie zawarciem umowy
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+ Ogloszenls nr 2021/BZPF 00035190/C1 z dnia 202{-04-18

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 7
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo
Zzamawiajacego: O

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.8.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska ceneg lub koszt: 4
6.1.7.) Liczha ofert zawierajacych razaco niska ceng lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 37824,57

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 54187,41

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 37824,57

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

7.1.) Czy zaméwienie zostalo udzielone wykonawcom wspoinie ubiegajacym sig o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsigbiorstwa wykonawcy: Mikro przedsigbiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawgcy, ktéremu udzielono zaméwienia: ANW Sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7511774083

7.3.3) Ulica: Bor Il nr 1

7.3.4) Miejscowosc¢: Goczatkowice - Zdrgj

7.3.5) Kod pocztowy: 43-230

7.3.6.) Wojewaodztwao: sigskie

7.3.7.}) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamdwienia
podwykonawcom?: Nie

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-15
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 37824,57

8.3.) Okres realizacji zamowienia albo umowy ramowej: 2 miesiace

2021-04-18 Biutetyn Zamdwien Publicznych Ogloszen'e o wyniku postgpowania - - Reboly budowlane



Ogloszenie nr 202 1/BZP 0003518004 z drta 2021-04-19

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwiazane z realizacjg zaméwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w
art. 95 ustawy

Czesé 2

5.1.) Postepowanie zakoriczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postgpowanie/czes¢ postgpowania zakoficzyla sig zawarciem umowy

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z sledzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
Zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w parstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niskg cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 50430,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 160730,07

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 50430,00

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

7.1.) Czy zaméwienie zostalo udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamodwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielko$¢ przedsigbiorstwa wykonawcy: Mikro przedsigbiorca

7.3.) Dane ({firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamdwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: EQM Wojciech Urbaniak
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 827230817

7.3.3) Ulica: Generata Andersa 6/6

7.3.4) Miejscowosé: Sieradz

7.3.5) Kod pocztowy: 98-200
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7.3.6.) Wojewodztwo: todzkie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cze$ci zaméwienia
podwykonawcom?: Nie

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-15

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 50430,00

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowej: 3 miesiace

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacja zaméwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w
art, 95 ustawy

Czesé 3

5.1.) Postgpowanie zakoriczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakoiiczyta sie zawarciem umowy

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 86100,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 112048,55

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 86100,00

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertg wariantowa; Nie

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sig o udzielenie
zamdwienia: Nie
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Wykonawca

7.2.) Wielko$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: |

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: EQM Wojciech Urbaniak
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 827230817

7.3.3) Ulica: Generata Andersa

7.3.4) Miejscowosé: Sieradz

7.3.5) Kod pocztowy: 98-200

7.3.6.) Wojewddztwo: tédzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cze$ci zamoéwienia
podwykonawcom?: Nie {

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-15

8.2.) Wartoéé umowy/umowy ramowej: 86100,00
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 3 miesiace
8.4.) Zamawlajacy przewiduje nastepujace wymagania zwiazane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w
art. 95 ustawy

Czesc 4

5.1.) Postepowanie zakoriczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 4

6.1.1.} Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajgcego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedziba w panstwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niskg cene lub koszt: 1
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6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza cena lub kosztem: 920000,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza cena lub kosztem: 990634,09

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 920000,00
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertg wariantowa: Nie

es

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdinie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonaweca

7.2.) Wielkos$¢ przedsigbiorstwa wykonawcy: Mikro przedsigbiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: EQM Wojciech Urbaniak
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 827230817

7.3.3) Ulica: Generata Andersa

7.3.4) Miejscowosé: Sieradz

7.3.5) Kod pocztowy: 98-200

7.3.6.) Wojewddztwo: tddzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcom?: Nie

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-15

8.2,) Warto$¢ umowy/umowy ramowej: 920000,00

8.3.) Okres realizacji zaméwienia albo umowy ramowe;j: 8 miesiace

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwiazane z realizacjg zaméwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w
art. 95 ustawy

Czesé 5

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postgpowania zakonczyla sie zawarciem umowy
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6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 6
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2)) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 4
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene iub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 246000,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 324406,89

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 246000,00 {
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wyhranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: EQM Wojciech Urbaniak
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 827230817

7.3.3} Ulica: Generala Andersa

7.3.4) Miejscowosé: Sieradz

7.3.5) Kod pocztowy: 98-200

7.3.6.) Wojewddztwo: t6dzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcom?: Nie

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-15
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 246000,00

8.3.) Okres realizacji zamowienia albo umowy ramowej: 4 miesiace
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8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastgpujagce wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w
art. 95 ustawy

Czesc 6

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czesé postepowania zakoriczyla sie zawarciem umowy

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 6
6.1.1.} Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczha ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.} Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 3
6.1.7.) Liczba ofert zawlierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 64575,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 100000,00

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 64575,00

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

7.1.) Czy zamoéwienie zostalo udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym sig¢ o udzielenie
zaméwienia: Nie '

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamédwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: EQM Wojciech Urbaniak
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 827230817

7.3.3) Ulica: Generala Andersa

7.3.4) Miejscowos$é: Sieradz

7.3.5) Kod pocztowy: 98-200
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7.3.6.) Wojewddztwo: $iaskie
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cze¢$ci zaméwienia
podwykonawcom?: Nie

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-15

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 64575,00

8.3.) Okres realizacji zaméwienia aibo umowy ramowej: 2 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwiazane z realizacjg zamdwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w
art. 95 ustawy

Czesc 7 ' e

5.1.) Postepowanie zakohczylo sie zawarciem umowy aibo uniewaznieniem postepowania:
Postgpowanie/cze$¢ postepowania zakonczyta sig zawarciem umowy

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od M$P: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz paristwo
Zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajagcych razaco niska cene lub koszt: 2
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza cena lub kosztem: 53623,65

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza cena lub kosztem: 64000,00

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 53623,65

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajacym si¢ o udzielenie
zaméwienia: Nie
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Wykonaweca

7.2.) Wielkos¢ przedsigbiorstwa wykonawcy: Mikro przedsigbiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: ANW Sp. z 0.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7511774083

7.3.3) Ulica: Bor |l nr 1

7.3.4) Miejscowosé: Goczatkowice-Zdréj

7.3.5) Kod pocztowy: 43-230

7.3.6.) Wojewédztwo: dolnoslgskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 7) |

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-15
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 53623,65

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 3 miesigce

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamowienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w

art. 95 ustawy

Z up. Burmistrza
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Sekfetarz’Miasta
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