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Kod CPV 45000000-7

Wymagania ogélne

1. WSTEP

11.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rohdt w
obiektach budowlanych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1 .1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt budowlanychobjetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4.0kreslenia podstaWowe

1.4.1. llekro¢ w ST jest mowa o obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

-budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowa
wraz z instalacjami i urzadzeniami,

budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrdod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwa-cji.

urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytg- cza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy,ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcajego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumiec wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréow do sto-
sowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.



1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20,

1.4.21.

1.4.22,

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zda- rzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzial- no$¢ za
prowadzong budowe.

rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlega- jg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiednie]j zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwig- zanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentacji projektowe;j.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreélone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z péin. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztafcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w bu- downictwie,
ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on inte- resy inwestora na
budowie i wykonuje biezaca kontrole jakoéci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzg- dzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szcze-
gotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot bu-
dowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

robocie podstawowe] - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogdw jakos$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspélnym Stowniku Zamdéwien - jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzu-
petniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozpo-
rzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreélania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajg- cych z

3



owczesnych Pafstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoé¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okres$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowe] i jeden komplet SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektows:
- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczeri w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczhowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkosci okreélone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg byc¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, owietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowng.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:



a) utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony érodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wiasnoéci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagar, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytamiigazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca 'be;dzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzer: zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczo- nych
mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczegdlnoéci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne]
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
5



samorzgdowej, ktére s w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia
1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonaweca przedstawi Inspektorowi nadzoru aprobaty techniczne lub $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegdtowe warunkdw umowy stanowig
inaczej.
2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ zastosowania rdznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okrelonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.



4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakos$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzgd drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

5.2, Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja pro-
jektowa, wymaganiami SST, PZJ, poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot zostang, jedli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemen-tow robot bedg
oparte na wymaganiach sformufowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t beda wykonywane przez Wy-konawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZ)), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie roboét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

-organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robét, plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,



6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Woszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem robot ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby | materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozparzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polska Norma lub

4. aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposab jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczen-stwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi
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nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.

[3] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[2], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,

f)  operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rohét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektows i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierza-
nych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
ustaleri Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.



7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okre$lania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej przedmiarze robdt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.

8.2

8.3.

8.4.

Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom: odbiorowi robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzer technicznych,
odbiorowi czgsciowemu, odbiorowi ostatecznemu (koficowemu), odbiorowi po uptywie okresu rekojmi odbiorowi
pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robaot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoéci wykonywanych robét oraz iloéci
tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeéciowego robét dokonuje
sig dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (iloéci)
oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonaw- ce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzeniaprzez Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia
dokumentow, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja
ustaleri przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszcze- gélnych elementach konstrukeyjnych
i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci | ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegéinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
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na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. protokoty odbiordow rohot ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

2. protokoty odbioréw czesciowych,
3. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST

5. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbiér po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robot(koricowy) robot”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostkg obmiarowa ustalonadla
danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnoéci jest wartoéé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedq obejmowac:

» robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

« warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow itransportu na
teren budowy,

+ wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

+ koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

+ podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
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9.2. PRZEPISY ZWIAZANE

9.2.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zpdzn.
zm.). ,

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,poz.
1229).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdin. zm.).

9.2.2. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny zgodnosci wyrobdow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okredlenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzednia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdw deklarowania wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

9.2.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 11, 111, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003. Warunki techniczne wykonania i odbiorusieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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Kod CPV 45111200

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY ZIEMINE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW POD FUNDAMENTY
OBIEKTOW KUBATUROWYCH W GRUNTACH KAT. I-V
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych i matej architektury realizowanych w obrebie placu budowy.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t ziemnych przy wykonywaniu wykopoéw pod
fundamenty obiektdw budowlanych kubaturowych.

Znaczy to, iz projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moie wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupeinienia lub usci$lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji rob6t, ktére sg niezbedne do okreélania ich standardu i jakosci.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robot ziemnych zwigzanych z budowg kolei, drég
samochodowych, budowli wodnych i robdt melioracyjnych oraz robd6t zwigzanych z zaktadaniem rurociggow lub
instalacji — wykonywanych poza placem budowy.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektéw kubaturowych i obejmuja:

a) wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra
powinna zawierac:

- rzuty i przekroje obiektow,
- plan sytuacyjno-wysokosciowy,
- nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
- sposdb zabezpieczenia i odwodnienia wykopéw,
- wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,
- szczegOtowe warunki techniczne wykonania robdt (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).

1.4.2. Gilebokosc¢ wykopu — rdznica rzednej terenu i rzednej dna robdt ziemnych po wykonaniu zdjgcia
warstwy ziemi urodzajnej.

1.4.3. Wykop ptytki—wykop, ktdrego gtebokosc jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop éredni—wykop, ktérego giebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gteboki —wykop, ktdrego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktdrego probki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢
na s$ciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia S$rodkéw wy-buchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.4.8. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypdw, potozone poza placem budowy.
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1.4.9. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie

wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym

obiektem.
1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
WZOoru:
| @ pd
i B
ds

gdzie:

pd —gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzg-ca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.4.11. Wskainik rdznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntoéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
U B ded
. dio0
gdzie:
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d60 — srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepiséw i literatury
techniczne;j:

- dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiagcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robdt.

- kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kie-rowa-nia robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kon-traktu,

- ksigzka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow;
wpisy w ksigzki obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

— laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, nie-zbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci mate-riatow oraz robét,

- polecenie Inspektora nadzoru —wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy,

- projektant —uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz
reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego,
- sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.2. Zgodnosc robét z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach
umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowsq i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow

17



budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabhezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatia ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowng.
1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonaweca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeri lub uciazliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W hastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) érodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
4) zanieczyszczeniem powietrza pytamiigazami,

5) moiliwés’ciq powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe]j. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkeyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku. Nie dopuszcza
sig uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreélajacg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na $rodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakoniczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
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uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzer potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wilaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomié¢ Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziafania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzern podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie materiatow i
gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeristwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty zakoficzenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakoriczenia przez Inspektora
nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.
Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i lokalnej
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca
bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) — OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego Zrédfa wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczalnego Zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robo6t.
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2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych organéw wtadzy na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajgc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
Zrodfa.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z

dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba Ze postanowienia ogolnych lub szczegétowych warunkéw umowy stanowia
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykop6w, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-wigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wiasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu
do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypdéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedgc nadmiarem objetosci rob6t ziemnych, zostaty
za zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa
nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowazinej
objetosci gruntéw przydatnych ze zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkiad.
Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika
jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
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zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsg.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

lakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
3.2. Sprzet do robo6t ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwo-scig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:

-odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, fadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

-jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rdéwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

-transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

-sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowe]j, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzed na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2, Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora nadzoru.
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5

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych rohét, za ich zgodnosé z dokumentacjg pro-jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji
robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robdt zostang, jeéli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badari materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skut-ki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdiniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkdw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopéw powinny byé
wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robot ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na tawach powinno byc sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm. Rdznice w stosunku
do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczyé +1 cm i—3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a krawedzie wykopu nie
powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fatg 3-
metrowa.

5.3. Odwodnienia robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczyé grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom, gruntu nadawac w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejagcych zbiornikéw naturalnych i urzadzert odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow
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Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podiuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wdéd z wykopu.

Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzic¢ poza teren pasa robodt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do ohowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktdérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robdt, moiliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogdlng opisujaca:
- organizacje wykonania robot, w tym terminie i sposdb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robhdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takie wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
b) czesc szczegdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje iilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposGb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prdbek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw robét,

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.1.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong jakosé
robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i hadan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgdac od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czgstotliwoscig zapewniajaca

stwierdzenie, ze roboty wykanano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwosci sg okre$lone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreélone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnic wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosc¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.
6.1.3. Pobieranie préobek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miec zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemnikido pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piémie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badar (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych. S

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatéw i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moie
pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badari wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa i SST. W takim
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przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
o Polskg Norma,

¢ aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sag wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
6.1.7. Dokumenty budowy
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

s uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

s terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementdow robot,

s przebieg robodt, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagiipolecenia Inspektora nadzoru,

¢ daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

o zpgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbiorow robot,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnoéd rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rohot,

o dane dotyczgce jakoéci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badar z podaniem
kto je przeprowadzat,
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e wyniki prob poszczegélnych elementéow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[1] Rejestr obmiardw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciaggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje do rejestru obmiarow.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosSci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

t) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnoéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowg.

Szczegolng uwage nalezy zwrdcic na:

¢ wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

¢ wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreélono w pkt. 6.1.
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6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3
Ly Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1{Pomiar szerokosci wykopu ziemnego Pomiar tasmag, szablonem, fatg o dtugosci 3 m i poziomica lub
2|Pomiar szerokosci dna wykopu iy latorenm: WinestEpasheu 20,
3|Pomiar rzednych powierzchni wykopu
ziemnego
4|Pomiar pochylenia skarp

9]

Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

(3]

Pomiar réwnosci skarp

~J

Pomiar spadu podtuznego powierzchniwykdPomiar niwelatorem rzednych w odstgpach co 20 m oraz w
punktach watpliwych

6.3.2. Szerokosc wykopu ziemnego

Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz @ 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego

Rzedne wykopu ziemnego nie mogg roznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz =3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rdzni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Roéwnos¢ dna wykopu

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. RoOéwnosc skarp

Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczac & 10 cm.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jeéli materiaty, nie spetniajace wymagar zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktdre wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moie uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu
na jako$¢ robot i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakoSc.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestosécig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Dtugosci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesdli SST wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$é pomnozona
przez Sredni przekréj wg objetosci wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy iloéci robdt ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest
mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na srodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowaé w nasypach przed ich
zageszczeniem, a garne przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.
7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia ocbmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w
karcie ksigzki obmiardw. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiardw, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu, '
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
robdt dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego. Gotowos¢ danej czgsci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czeéciowy polega na ocenie iloéci i jakoéci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rohot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badar i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru ostatecznego
robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
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1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji umowy,

2. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z SST i ew. PZ),

N oo oa W

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw zatgczonych
dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rohdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonahy na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4, ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla dane;j
pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:
e robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i adpowiednimi instytucjami, projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
¢ optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

f)  tymczasowgq przebudowe urzgdzen obcych. Koszt utrzymania organizacji ruchu:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczgcych organizacji ruchu obejmuje:
a)  usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

¢) koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Normy

1. PN-B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdiniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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Tablica 1. Podziat gruntow na kategorie

Zatgcznik 1

Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu Gestosc Przecigtne
goria objeto-$ciowa spulchnienie po
w stanie odspojeniu
naturalnym w % od pierwotnej
9 o)
kN/m objetosci
1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezlezate 11,8 od 5do 15
2 Piasek wilgotny 16,7 od 15do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne 17,7 od 15do 25
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 od 15 do 25
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, thuczniem lub 16,7 od 15 do 25
odpadkami drewna :
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
3  Piasek gliniasty, pyti lessy matowilgotne, polzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, ttuczniem lub
odpadkami drewna
) _ ) ) 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm 17.7 od 20 do 30
Glina, glina cigzka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bezgtazéw
Mady i ty glini
ady i namuty gliniaste rzeczne 19,6 od 20 do 30
17,7 od 20 do 30
Popioty lotne zlezate 13,6
17,7 od 20 do 30
19,6
4  Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezatly z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i odpadkami drewna 19,6 od 25do 35
lub gtazami o masie do 25 kg, stanowigcymi do 10% objetosci gruntuGlina,
glina ciezka i ity matowilgotne, pétzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10% objetoscigruntu 20,6 od 25do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kgltotupek migkki
Sgrube otoczaki lub rumosz o wymiarach de 90 mm lub z gtazami omasie do 10 16,7 od 75 do 35
5 Zuzel hutniczy niezwietrzaty 18 e 224095
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowiacymi 10830% objetoscigruntu 128 oil 25.dg:35
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm Lo SR3OS
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w 126
20,6 od 30 do 45
17,7 od 30 do 45
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blokach ponad 50 kg

Margle miekkie lub $redniotwarde stabo spekane

17,7 od 30 do 45

16,7 od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatnylty przewarstwione tupkiem 226

41 45
Itotupek twardy, lecz rozsypliwyZlepierice stabe scementowaneGips o odl 3o
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki 14,7 od 30 do 45

19,6

19,6 od 30 do 45

6 ltotupek twardy
tupek mikowy i piaszczysty niespekanyMargiel twardy - of 20:dlaid5
Wapied marglisty Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30do 45
Zlepience qtoczakqw gtdéwnie skat osadowychAnhydryt 15,7 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny zbity

_ ) 26,5 0d 30 do 45

7 tupek piaszczysto-wapnisty Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy
Zlepience z otoczakdw gtdwnie skat osadowych o spoiwie 22,6 od 45 do 50
krzemionkowym 23,5 od 30 do 45
Wapien niezwietrzatyMagnezyt 22,6 od 45 do 50
Granit i e e

ranit i gnejs silnie zwietrzate 216 o0d 30 do 50

8 tupek plastyczny twardy niespekany Piaskowiec twardy o spoiwie 21,6 od 30do 45
wapiennymWapien twardy niezwietrzaty 245 0d 45 do 50
Marmur i wapien krystalicznyDeolomit niezbyt twardy ’

9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 18,6 od 45 do 50
Zlepierice z otoczakow skat gléwnie krystalicznych o spoiwie 23,5 0d 45do 50
wapiennym lub krzemionkowym 235 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy
Granit gruboziarnisty niezwietrzatySjenit gruboziarnisty 235 od 45 do 50
Serpentyn

23,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardyGnejs
5 28,4 od 45 do 50
10  Granit érednio- i drobnoziarnisty
23,5 od 45 do 50
oy gl ’ 24,5 od 45 do 50
Sjenit sredniziarnistyGnejs twardy
Porfir 24,5 od 45 do 50
24,5 od 45 do 50
25,5 od 45 do 50
24,5 od 45 do 50
25,5 od 45 do 50
25,5 od 45 do 50
25,5 od 45 do 50
25,5 od 45 do 50
25,5 od 45 do 50
24,5 od 45 do 50
24,5 od 45 do 50
25,5 od 45 do 50
25,5 od 45 do 50
26,5
25,5 od 45 do 50
26,5 od 45 do 50
24,5 od 45 do 50
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Trachit, liparyt i skaty pokruszone ; od 45d
Granitognejs ) od 45d
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy : od45d
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach ; od45d
Gabro . od45d
Gabrodiabaz i kwarcyt ; od 45d
Bazalt : ; od4s5d

U Mniejsze wartosci stosowac przy obliczaniu iloéci materiatow na warstwy nasypow przed ich zageszczeniem,wieksze wartosci
przy obliczaniu objetosciiilosci srodkdw przewozowych.

Zatgcznik 2
Tablica 2. Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-5-02205
U Woyszczegdlnienie Jednostk SrUpYErImOw
wiasciwodci niewysadzinowd  watpliwe wysadzinowe
Rodzaj gruntu — rumosz niegliniastyl— piasek pulasty [mato wysadzinowe

— Zwir — zwietrzelina — glina piaszczysta zwiezta, glinazwiez

_ pospéika gliniasta glina pylasta zwiezta

ARG — zwir gliniasty |- i, it piaszczysty, it pylasty

o nisek &t — pospotkaglinias| bardzo wysadzinowe

— piasek drobny — piasek gliniasty
— pyt, pyt piaszczysty

— glina piaszczysta, glina pylasta

— zuzel nierozpadow

— it warstwowy

]Zawartos¢ czastek %

@ 0,075 mm <15 od154d >30
@0,02 mm <3 od3d >10
Kapilarnos$c bierna Hy, m <1,0 @1,0 >1,0

4 Wskaznik piaskowy WP

>35 od 25d <25
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ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

(Kod CPV 45260000-7)1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE |
WODOCHRONNE CZESCI PODZIEMNYCH | PRZYZIEMI BUDYNKOW

Chojnik 2021
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego
BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA TECHNICZNEGO BOISKA SPORTOWEGO.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych podziemnych czesci i przyziemi
budynkdw.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych
regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie izolacji i uszczelnien
powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych w czesciach podziemnych i przyziemiach
budynkow.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagad odnosnie wifasciwosci materiatow
wykorzystywanych do robét hydroizolacyjnych, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz
wymagan dotyczacych wykonania i odbioréw izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych.

Specyfikacja nie dotyczy wykonywania metodami mechanicznymi lub chemicznymi izolacji wtornych
np. przepon metodg iniekcji, wciskania blach itp. oraz zabezpieczern przeciwwilgociowych i
wodochronnych wykonywanych wewnatrz wilgotnych i mokrych pomieszczen w budynkach a takze
izolacji wodochronnych taraséw. Roboty te ujete sg w odrebnych standardowych specyfikacjach
technicznych.

Okredlenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub roznic
poziomodw powierzchni podioza.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podfoza.

Warstwa gruntujgca — powloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podfoze oraz zwigkszajaca
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przyczepnos¢ powtoki ochronnej.
Faseta — wyoblenie wykonane na potfaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w
czesci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionegopowyiej zwierciadta wody gruntowej, w
gruntach przepuszczalnych.

Izolacje wodochronne czesci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje wykonywane w
warunkach gdy:

1) budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,

2) fundamenty budynku i éciany fundamentowe lub ich fragmenty s3 pofozone ponizejzwierciadta
wody gruntowej, bez wzgledu na rodzaj otaczajacego gruntu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot hydroizolacyjnych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Dokumentacje robdt hydroizolacyjnych budynku stanowig:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz

ogfoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002
r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw lub zalecenia
producentéw dotyczace stosowania wyrobéw,

— protokoty odbioréw czesciowych, kornicowych i robot zanikajgcych, z zatagczonymi protokotami z
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badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz.

U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami).

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywad na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, opracowanych dla konkretnej realizacji.

Powinny one zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacje i rozwigzania:

2.

charakterystyke warunkéw gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w ohszarze
posadowienia fundamentdw,

rzuty fundamentéw wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,

przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania gruntu wraz z
przejsciem pomiedzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w strefie przemarzania,

sposoby zabezpieczenia hydroizolacji przed uszkodzeniami,
rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,

szczegoly przejscia instalacji przez warstwy hydroizolacji, potgczen izolacji pionowych i poziomych
oraz zakonczen krawedzi poziomych izolacji pionowych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w czesciach
podziemnych i przyziemiach budynkéw powinny miec:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajgce obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
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2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robdt hydroizolacyjnych czeséci podziemnych i przyziemi
budynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powiokowych Do hydroizolacji powtokowych stosuje sie masy:
— asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,

— polimerowe,

cementowe,
— cementowo-polimerowe,
— bitumiczno-mineralne,

spetniajgce wymagania okreslane w normach i aprobatach technicznych.
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2.2.2. Wyroby do hydroizolacji z laminatow
Do hydroizolacyjnych laminatéw wykonywanych na budowie wykorzystuje sie:

— masy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe i polimerowe zbrojone wktadka z tkanin lub widkien nie
podlegajgcych korozji biologicznej,

— masy cementowe i cementowo-polimerowe zbrojone wkiadkg z tkanin lub wtékien,
— masy bitumiczno-mineralne zbrojone wktadka z tkanin lub witékien, spetniajace wymagania okreslone w
normach i aprobatach technicznych.

2.2.3. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatow
rolowych

Do wykonywania izolacji czesci podziemnych i przyziemi budynkow stuzg nastepujgce materialy rolowe:
— papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i samoprzylepne,

— folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.
Izolacje przeciwwilgociowe wykaonuje sie z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.

Izolacje wodochronne mogg by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 i 0,5 mm, gtadkich i
ttoczonych folii z PVC oraz membran EPDM.

Wszystkie ww.  materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne odpowiadajgce
wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.4. Wyroby do wykonywania izolacji wgtebnych

Do izolacji wgtebnych stosuje sie preparaty penetrujace w glab podtoza i tworzgce izolacje w podiozu metodg
krystalizacji wgtebnej, spetniajgce wymagania okreslone w aprobatach technicznych.

2.2.5. lzolacje z blachy

Do izolacji wodochronnych wykonywanych z blachy wykorzystuje sie:

— blache ofowiang o grubosci co najmniej 2 mm badz grubosci 1 mm pod warunkiem umieszczenia w
miejscach taczenia arkuszy blachy podktadek z blachy otowiane],

— blache stalowg o grubosci co najmniej 2 mm,

ktére powinny odpowiadac wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.6. Wyroby do czasowe;j likwidacji przeciekow wody

Do czasowej likwidacji przeciekdw wody pojawiajgcych sie na peknieciach powierzchni betonowych stuzg
preparaty produkowane na bazie cementéw szybkowigzgcych, dostarczane w postaci sypkiej, odpowiadajgce
wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.7. Materialy pomocnicze

Odrebng grupe wyrobdw stanowia materialy pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i
stosowane zgodnie z instrukcjg producenta podstawowych materiatéw hydroizolacyjnych, takie jak:

kleje,

— rozpuszczalniki, srodki odtiuszczajgce i zmywajace,
— taczniki mocujgce, kotwy, sruby,

— tas$my dylatacyjne, uszczelniajace,

— woda lub inne preparaty do rozcienczania,
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spetniajgce wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach
technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda pochodzaca z innych
zrodet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004

»Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnoéci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”,

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga byc przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

— 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej),

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami),
posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z péZn. zmianami),

— opakowania wyrobdw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w
rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. zmianami),

— spetfniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robdt
hydroizolacyjnych powinien sig korczyé przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkéw
materiatow izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjgcie materiatow i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobdéw do robét hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do robét hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane imagazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednichdokumentéw odniesienia tj. norm badZz aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno byé kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadamiatmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych. Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny byé przechowywane w
oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w iloéci warstw
nie wigkszej niz 10. Rolki papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo. Przy sktadowaniu i
przechowywaniu wyrobéw zawierajgcych fatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowaé przepisy ochrony
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przeciwpozarowej. Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, wktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace
zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne
dla brygad roboczych wykonujacych hydroizolacje. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez
wymagania producenta wyrobdw hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robét hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:

a) do przygotowania podioza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-Sciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,

c) do nakfadania izolacji z mas powtokowych — pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatow izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wkiadek zbrojacych, materiatéw rolowych i blach — nozyczki, nozyce, noze,
e) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

f) do uktadania materiatéw rolowych — urzadzenia stuzgce do odwijania materiatéw izolacyjnych z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace transportu  materiatéw hydroizolacyjnych

Wyroby do robdt hydroizolacyjnych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach
nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych
luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu
i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki. Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach
oraz materialy rolowe nalezy ustawia¢ réwnomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej srodka
transportu i zabezpieczaé przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki transportu do
przewozu wyrobdw izolacyjnych workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow przed
zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materialy ptynne pakowane w
pojemniki, kontenery itp. nalezy chronic przed przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. .,
Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania rohdt, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych
i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych .
lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badZ substancje mogace zmieni¢ sktad
chemiczny wody.

Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie
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moze odbywac sie po wczesniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogédlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7,
pkt5

5.2. Warunki przystgpienia do robot hydroizolacyjnych

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku mozna przystgpi¢ po
zakonczeniu poprzedzajacych robét budowlanych i robdt mogacych stanowic przyczyne uszkodzenia warstw
hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczgce podtozy pod hydroizolacje
5.3.1. Wpymagania ogélne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy

Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie na
podtozach:

betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

— murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw
betonowych,

— 1z gladzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podtoza pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania ogélne:

— powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

— powierzchnia powinna by¢ czysta, odtiuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez
kawern, ubytkow, wypukiosci, peknie¢ (luzne czesci nalezy usungé, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowac
przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2 mm i
rysy o szerokosci wigkszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawg naprawcza zalecang przez producenta wyrobdow
hydroizolacyjnych),

— pofaczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu
nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5
cm od krawedzi (sposéb ich wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w
aprobacietechnicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobéw hydroizolacyjnych),

— podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos¢ nie przekraczajgca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan
producenta wyrobow hydroizolacyjnych podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej
(katalogowej),

— odpowiednio do wymagar producenta wyrobdw hydroizolacyjnych okre$lonych w aprobacie technicznej
lub karcie technicznej podfoze nalezy zagruntowac roztworem do gruntowania wtasciwym dla rodzaju
naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna byé
catkowicie wyschnieta, a powtoka gruntujgca powinna by¢ réwnomiernie roztozona (ciagta) i wykazywaé
dobra przyczepnos¢ do podtoza.

5.3.2. Wymagania szczegotowe dotyczace podiozy betonowych i zelbetowych

Podtoza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspotpracy z hydroizolacjg, powinny byé
wykonane z nastepujgcych klas betonu:

— B-7,5 przy izolacji z materiatow bitumicznych,
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— B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

— B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powfokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz
w przypadku stosowania do izolacji preparatéw penetrujgcych.

Do gruntowania podtozy betonowych Wykonanych na ptytach styropianowych nie wolno stosowa¢ roztwordw
zawierajgcych rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegotowe dotyczace podiozy murowanych

Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymatos¢ co najmniej 15 MPa, a mur nalezy
wykona¢ na zaprawie cementowej. Podioze murowane naleiy przygotowac¢ odpowiednio do rodzaju
wykonywanej izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez
wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a nastgpnie zagruntowanie powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukcji
producenta materiatéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach. Najczeiciej temperatury powietrza i
podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednoczesnie
temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robdt poza granicznymi temperaturami okre$lonymi przez producenta
stosowanych preparatdw, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza
przekraczajgcej 85%. W przypadku koniecznosci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajgcych
warunkéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotnoé¢ powietrza roboty
nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru
dopuszczalne jest ukfadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych czesci budynkdw znajdujgcych sie ponizej poziomu gruntu nalezy
prowadzi¢ w wykopach o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm. Jezeli gieboko$¢ wykopu przekracza 1,00 m, to
wykop nalezy wykonac ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o
$cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodza] umocowania zalezy od kategorii gruntu danego
miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody
gruntowej do co najmniej 30 cm ponize] najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy
hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymac przez caly okres wykonywania robdt
hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwg dociskowa.

5.5. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowychi wodochronnych
czesci podziemnych i przyziemi budynkéw

5.5.1. Wymagania ogdlne

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych” ITB czes¢ C:
,Zabezpieczeniaiizolacje.” Zeszyt 5: ,|zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych
budynkoéw” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkdéw powinny
spetniac nastepujace wymagania ogolne:

— stanowi¢ ciaggly i szczelny uktad oddzielajgcy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary wodnej
(wystepowanie zluszczeri, zaciekdw, tysin, spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest

niedopuszczalne),

— &cisle przylegac do izolowanego podtoza — nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez
lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,
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— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly, przechodzié¢ w izolacje pionows,

— rodzaj, grubosé i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo projektowana,
przy uwzglednieniu istniejagcych warunkdéw gruntowo- wodnych panujgcych w miejscu posadowienia
budynku oraz jego poziomu posadowienia,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezgco (w trakcie naktadania kazdej warstwy
izolacyjnej) kontrolowac zuzycie materiatu tzn. aplikowa¢ jedno opakowanie gotowego wyroby na
wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podtoza,

— izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu i
zakonczona w sposdb uniemozliwiajgcy wnikanie wod opadowych pod izolacje,

— niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobdéw oddziatujgcych na siebie
w sposdb destrukcyjny,

— miejsca przebic¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposob wykluczajgcy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wkiadki dylatacyjne wbhudowywane w trakcie betonowania (wkiadki
powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na catej dtugosci szczeliny).

5.5.2. Wpymagania szczegétowe dotyczgce izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujgcych wyrobdow
hydroizolacyjnych:

— mas hydroizolacyjnych,
— pap asfaltowych,
— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykanania i odbioru robét” ITB czes¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegotowe
dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku sg
nastepujgce:

— izolacje powfokowe mogg by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentéw, liczba uktadanych
warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg, ale nie mniejsza niz 2, a taczna grubosé tych
warstw powinna wynosic¢ co najmniej 2 mm,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas
bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji,
przed zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sg takie same jak dla
izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i iloci jej
warstw,

— izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podfoza powinny byé dodatkowo
uszczelniane w miejscach zamocowan,

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowac jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli
zapewniono szczelno$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawed:z pozioma folii na
powierzchni $ciany, rozwigzano uszczelnienie w miejscach zatamar izolacji oraz w rejonie potgczenia z
izolacjg poziomag; przy braku szczeg6towych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowac jedynie
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jako dodatkowe warstwy drenazowe,

5.5.3. Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje sie z nastepujgcych wyrobow
hydroizolacyjnych:

I

laminatow z mas hydroizolacyjnych,

pap asfaltowych,

folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,

powlokoWych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,
preparatow penetrujgcych w giab podtoza,

blach do hydroizolacji.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét” ITB cze$¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegotowe
dotyczgce izolacji wodochronnych wykonywanych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku sg nastepujgce:

|

izolacje wodochronne z wyrbbc')w rolowych i laminatéw powinny by¢ wykonywane od strony parcia wody
na przegrode; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu moga by¢ wykonywane
zardowno od strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej — jezeli takie zastosowanie jest dopuszczone
w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych,

$cianki dociskowe (np. murowane, z cegly grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢ ustawione na
podktadach §lizgowych z dwoch warstw papy podktadowej,

wysokos¢ $cianek dociskowych powinna siega¢ do poziomu o 30 cm wyiszego od najwyzszego
przewidywanego poziomu wystepowania wody gruntowej,

powyzej scianki dociskowej dopuszczalna jest redukeja ilodci warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem ze
krawed? warstwy wierzchniej jest utozona na powierzchni warstwy potozonej nizej, zgodnie z kierunkiem
sptywu wody po izolacji,

w przypadku przejscia stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odksztatcen stupa przy zachowaniu
szczelnosci potaczenia,

przejécia rur przez izolacje wodochronng nalezy wykonaé za pomoca urzadzen dtawicowych.

Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Laminatow z mas hydroizolacyjnych

laminaty mogg stanowic samodzielng izolacje wodochronng lub w przypadku laminatéw z mas asfaltowych
i asfaltowo-polimerowych dodatkowa warstwe nanoszong na izolacje z papy,

— dob6r uktadu i grubosci warstw konkretnego laminatu o okreslonych witasciwosciach powinien byc

dostosowany do wymaganej odpornosci izolacji na dziatanie cisnienia wody,
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— wykonanie laminatu polega na wtopieniu w mase hydroizolacyjng wktadki zbrojgcej z tkanin lub widkien i
doktadnym pokryciu jej widkien masa, tak by na powierzchni laminatu nie byt widoczny rysunek wtékien
wkfadki,

— z lepikow asfaltowych stosowanych na gorgco mozna wykonywac laminaty tylko wtedy, gdy masy te
uzyskaty pozytywng ocene do takiego zastosowania w dokumentach odniesienia (aprobatach
technicznych); w przeciwnym razie z uwagi na wysokg podatno$¢ powtok asfaltowych na uszkodzenia w
temperaturach ujemnych nalezy zaniecha¢ stosowania tych wyrobdw do wykonywania laminatéw.

B. Pap asfaltowych

— szerokos¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywac zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

— zaktady kazdej nastgpnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadéw warstwy spodniej
odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej — 0 1/2 szerokosci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej—o0 1/3
szerokosci arkusza itd.,

— papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej)
izolacji wodochronnej,

— temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°C do
180°C,

— izolacje wodochronne czgéci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny by¢ dylatowane w tych samych
miejscach i ptaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim
budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktdre sa
przeznaczone do przyklejania do podioia oraz sklejania miedzy sobg metodg zgrzewania, tj. przez
podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy
powtokowej — nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

— palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewat podioze i wstege papy od
strony przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej
z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podtoza,

— dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien
byc¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

— niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej
lub jej zapalenia,

— fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisngé¢ do ogrzewanego
podfoza watkiem, o dtugosci rdwnej szerokosci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzegaé nastepujacych zasad:
— powierzchnia podioza powinna by¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapewni¢ dobre doklejenie
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papy do podtoza,
— korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

— mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z papami klejonymi na
gorgco (np. metodg zgrzewania); w takim przypadku zaleca sie, aby papa samoprzylepna stanowita
pierwszg (spodnia) warstwe hydroizolacyjna, gdyz wéwczas istnieje mozliwosc jej dodatkowego doklejenia
w trakcie wydzielania ciepta stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

C. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane do podtoza i fgczone metoda:

— klejenia lub wulkanizacji,

— zgrzewania,

— mocowania mechanicznego.

Sposdb mocowania i taczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi przez
producenta tego materiatu w dokumencie odniesienia (aprobacie technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatéw rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje sig:
— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami, stanowigce dodatkowg warstwe drenazowa,

— folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami potgczone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi stanowigce
dodatkowg warstwe drenazowo-filtrujgca,

— folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm mogg by¢ stosowane
tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,

— folie PVC ze spodnig warstwg bitumo-odporng przeznaczone do ukfadania bezposrednio na izolacji
papowej.

Zasady ktorych nalezy przestrzegad przy uktadaniu hydroizolacji z materiatow rolowych:

— zaktady z folii PVC nalezy taczy¢ za pomocg rozpuszczalnikow (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo
specjalnych klejéw i dodatkowo wzdtuz krawedzi doszczelniac tzw. uptynniong folig; dopuszcza sie taczenie
folii na zaktadach metodg zgrzewania,

— mocowanie mechaniczne w obrebie zaktadu polega na osadzeniu tgcznikdw mocujacych w spodniej czesci
zaktadu, wzdtuz linii rdwnolegtej do krawedzi brzegowej, a nastepnie dodatkowym doklejeniu warstwy
wierzchniej zaktadu do warstwy spodniej, pomiedzy krawedzig zewnetrzng warstwy wierzchniej i linig
facznikdw mocujgcych; nie nalezy kleic¢ zaktadu nad tgcznikami mocujgcymi,

— poszczegdlne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy taczy¢ na zaktadach metodg
wulkanizacji lub za pomocg specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiatu hydroizolacyjnego.

D. Powtokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu

Przy wykonywaniu izolacji powtokowych z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych warstwowo
na przygotowane podfoze nalezy:

— wykorzystywaé masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia tj. aprobatach technicznych do
takiego zakresu zastosowania,

— przy nanoszeniu poszczegdlnych warstw powtoki przestrzega¢ zasad podanych w specyfikacji szczegdtfowe;j
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i instrukcji (karcie technicznej) producenta uktadanej masy hydroizolacyjnej.
E. Preparatow penetrujacych w gigh podtoza
Przy wykonywaniu hydroizolacji metodg krystalizacji wgiebnej nalezy:

— wykorzystywac preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, tj. aprobatach technicznych
do takiego zakresu zastosowania,

— nanosic preparat na przygotowane, mokre podtoze, zgodnie z wytycznymi podanymi w karcie technicznej
wyrobu hydroizolacyjnego.

Preparaty penetrujgce w gtab betonu, po prawidtowym ich naniesieniu na podtoze, mogg nie tworzy¢ na jego
powierzchni powtoki, poniewaz powioka ta nie petni funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej. Wiasciwg
izolacje betonu w tym przypadku stanowi preparat krystalizujgcy w jego porach, pod wptywem znajdujacej sie
w nim wilgoci.

F. Blach otowianych i stalowych
Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach otowianych nalezy:

— podtoza z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z gladzi cementowej oraz zawierajgce
zwigzki siarki zagruntowac roztworem asfaltowym i pokry¢ papa asfaltowg, a powierzchnie blachy ostonié
warstwg papy asfaltowe],

— stosowac blache o grubosci co najmniej 2 mm; blache o gruboséci 1 mm mozna stosowaé tylko, gdy w
miejscach tgczenia jej arkuszy, pod ich stykami, umieszczane sg podktadki z blachy otowianej,

— blache uktadac tak, by éciéle przylegata do izolowanych przegréd,
— wszystkie wygiecia blach wykonac¢ tak, by blacha nie pekta,

— w okresie podwyiszonych temperatur, do czasu wykonania warstwy dociskowe], utozong blache chronié
prowizorycznie izolacjg termiczng, w celu zabezpieczenia jej przed odksztatceniami.

Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach stalowych nalezy:

stosowac blache o gruboéci co najmniej 2,0 mm.

— pried rozpoczeciem robot hydroizolacyjnych oczysci¢ blache z rdzy i zabezpieczy¢ antykorozyjnie,
— izolacje ukfadac tak, by scisle przylegata do izolowanych przegréd,

— arkusze blachy faczy¢ miedzy sobg poprzez ich spawanie,

— izolacje mocowac do podioza za pomocg kotew, srub lub innych tgcznikéw gwarantujacych skutecznos¢
potgczenia.

5.5.4. Wymagania dotyczace wykonywania obrébek blacharskich hydroizolacji

Obrobki blacharskie zabezpieczert wodochronnych czesci podziemnej i przyziemia budynku powinny
byc:

— dostosowane do rodzaju izolacji,

— wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacja
projektowa i wymaganiami szczegoétowej specyfikacji technicznej,
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— wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dylatacje budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych podziemnych czesci i przyziemi
budynkow

Przed przystgpieniem do robdt hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore bedg
wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole przygotowanego podtoza.

6.2.1. Badania materiatow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— w protokole przyjecia materiatéw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalnoé¢ opakowan i ich szczelnos¢) oraz sposob przechowywania materiatéw,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podiozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne Kontrolg powinny by¢ objete w

przypadku podtozy:

— betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢ i réwnos¢ podkiadéw, czystosc powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura podioza, zabezpieczenie antykorozyjne
wystajgcych elementdw metalowych,

— murdw z cegty, kamienia i bloczkdw betonowych — zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektows i
odpowiednimi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatos¢, doktadno$¢ wykonania z
uwzglednieniem wymagan szczegétowych specyfikacji technicznych, wypetnienie spoin, czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych
warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura muru, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajacych elementow metalowych,

— gtadzi i tynkéw cementowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowq i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywnos$¢ podktadu, réwnos¢ i wyglad powierzchni, czystosc
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ i temperatura gtadzi lub tynku, zabezpieczenie
antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki réznych ptaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i
sfazowania),

— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podiozy deklarowane przez producenta materiatow
hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podfoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym Swietle dziennym
lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podfoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocy taty o diugosci 2,0 m,
przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podtoza i przez pomiar jego odchylenia od taty
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z dokfadnoscig do 1 mm, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej.
Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podkfadu powinny by¢ nie wieksze niz 2 mm. Pekniecia na powierzchni
o szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy ocenié¢ przez przetarcie
powierzchni suchg, czysta reka.

Sprawdzenie wytrzymatodci podifoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
szczegotowej specyfikacji techniczne;j.

Wilgotnos$¢ i temperature podfoza nalezy ocenic¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéw (wilgotnosciomierz,
termometr).

Sprawdzenie wielkoSci promienia zaokraglenia lub wielkosci skoséw stykow réznych ptaszczyzn podtozy nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg szablonu, na zgodnos¢

z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegdtowej specyfikacji
technicznej, odnotowane w formie protokofu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z
dokumentacjg projektows, szczegdtowa specyfikacjg techniczng i instrukcjami producentéw wyrobow
stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane
przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie
5.4. niniejszej ST,

— poprawnosci zagruntowania podfozy oraz wykonania poszczegdélnych warstw w sposob zapewniajgcy ich
ciggtosé i szczelnose,

= popréwnos’ci obrobienia i uszczelnienia przerw rohoczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

— poprawnosci obrobienia przebic¢ i przej$¢ przewoddw, rur lub innych elementéw budowlanych przez
izolacje,

— na biezgco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

— przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robét hydroizolacyjnych podanych w punkcie
5.5. szczegdtowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatow, ilosci i
grubo$ci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadéw, doktadnosci sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce wykonanych robot hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektows, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,
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— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,

— sposobu wykonania i uszczelnienia przebic i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakorczen
krawedzi izolacji oraz obrdbek blacharskich hydroizolaciji.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét
i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac po ich catkowitym wyschnigciu i
utwardzeniu.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej

+5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%. Ocena jakosci izolacji

przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggifosci, miejsc przebic i dylatacji oraz zakoriczen
krawedzi izolacji),

sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

sprawdzenie szczelnosci izolacji,

sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podfoza,

sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. szczegdtowej specyfikacji technicznej.
Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okreslonymi w szczegdtowej specyfikacji techniczne].

Sprawdzenie przylegania izolacji do podioza moZna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mtotka drewnianego
przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m2 powierzchni
zaizolowanej lub metodg niszczacg okreslong w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gtuchy diwiek Swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z
podtozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami
nieniszczacymi w trakcie ich nakfadania (20 punktow kontrolnych na obiekt lub 100 m2 izolowanej
powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wyciecie prébek) po ich wyschnieciu, wykonujgc co najmniej 1 pomiar
na 25 m2 powtoki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 7

7.2. Szczegétowe zasady obmiaru robét hydroizolacyjnych w podziemnej czesci i przyziemiu
budynku

7.3. lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej
powierzchni w rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w Swietle surowych muréw. Z
obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otwordw, stupdw, pilastréw itp. wieksze od 1
m2. lzolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowia one odrebne pozycje
przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

53



8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogé6lne” Kod CPV 45000000, pkt 8
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami
ulegajgcymi zakryciu sg podtoza i poszczegdline warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér podiozy musi
by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt hydroizolacyjnych, natomiast odbiér kazdej ulegajacej zakryciu
warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy pod izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione
w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczacymi poszczegdlnych
warstw izolacji, podanymiw pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznaé podtoza lub poszczegblne warstwy
izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz ST i zezwolié
na przystapienie do kolejnego etapu robét hydroizolacyjnych.

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usuniecia nieprawidfowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania
nie odebranego podtoza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawecy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci czesci robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz szczegdtowa specyfikacje techniczna.

Odbidér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz
czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonaweca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
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— dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w  toku
wykonywania robét,

— szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw  z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robot,

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,
— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentdow dotyczgce zastosowanych materiatow,

|

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
oraz dokonac oceny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej czesci i przyziemia budynku powinny by¢ od.ebrane,je?_eii wszystkie wyniki
badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

lezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku
nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci izolacji z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.5. i przedstawic ja ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczeristwu uzytkownika, nie powodujg nieszczelnosci
hydroizolacji oraz nie ograniczaja jej trwatosci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usunac wadliwie
wykonang izolacje przeciwwilgociowg lub wodochronna, wykonac j3 ponownie i powtornie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany pe ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokédt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét hydroizolacyjnych z zamdwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajagcym a
wykonawcay.
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8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i
wodochronnej w czesci podziemnej i przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacjj,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny
do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢é wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH IPRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymaganiaogdlne” Kod CPV
45000000, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnoéci wykonanego i odebranego zakresu robét hydroizolacyjnych w podziemne;j
czesci i przyziemiu budynku stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajgcego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2. szczegbtowe] specyfikacji technicznej,

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robot hydroizolacyjnych lub kwoty ryczattowe obejmujace izolacje
przeciwwilgociowe i wodochronne w podziemnej czesci i przyziemiu budynku uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnychumozliwiajagcych wykonanie
robot na wysokosci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

— zabezpieczenie elementdw nie przeznaczonych do izolowania,
— przygotowanie materiatéw izolacyjnych i materiatéw pomocniczych,

— przygotowanie podtozy,

— demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robot elementéw, ktére

56



wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,
— wykonanie prac hydroizolacyjnych,
— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasiewykonywania robét,
— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdt,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatow w sposob podany wszczegdtowej specyfikaci
technicznej,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami ich producentéwi wymaganiami
szczegotowej specyfikacji techniczne].

W kwotach ryczattowych ujete sy rowniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadta wody
gruntowej oraz koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robot
hydroizolacyjnych na wysokosci ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.

Przy rozliczaniu robdt hydroizolacyjnych wedfug uzgodnionych cen jednostkowych koszty obnizenia poziomu
zwierciadta wody gruntowe]j oraz koszty rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowic
podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposob rozliczenia tych kosztéw nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-69/B-10260

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-90/B-04615
Papy asfaltowe i smotowe — Metody badan. PN-B-24000:1997
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. PN-B-24002:1997

Asfaltowa emulsja anionowa. PN-B-24002:1997/Ap1:2001

Asfaltowa emulsja anionowa. PN-B-24003:1997

Asfaltowa emulsja kationowa.PN-B-24004:1997

Masa asfaltowo-aluminiowa.PN-B-24004:1997/Az1:2004

Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).PN-B-24005:1997

Asfaltowa masa zalewowa.PN-B-24006:1997

Masa asfaltowo-kauczukowa.PN-B-24008:1997

Masa uszczelniajaca.PN-B-24620:1998

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.PN-B-24620:1998/Az1:2004

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).PN-B-24625:1998

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco.PN-89/B-27617
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.PN-B-27617/A1:1997

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1).PN-91/B-27618

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej iwelonu szklanego.

PN-92/B-27619

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej.PN-B-27620:1998
Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.PN-B-27621:1998
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Papa asfaltowa podkiadowa na widkninie przeszywanej.PN-EN 13252:2002
Geotekstylia i wyroby pokrewne — wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdwstosowanych w
systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U)

Geotekstylia i wyroby pokrewne — wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdow stosowanych w
systemach drenazowych (Zmiana A1l).

PN-EN 13969:2005 (U)

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych — Definicje i wiasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 -

Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.

PN-EN 1015-3:2000

Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005

Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomocga stolika rozptywu)
(Zmiana A1).

PN-EN 1015-4:2000
Metody badan zapraw do muréw — Qkreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg penetrometru).
PN-EN 1015-12:2002

Metody badan zapraw do muréow — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na
obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002
Cement — Czes¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005

Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdéw powszechnego uzytku (Zmiana
Al).

PN-EN 197-2:2002

Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane — Czesé¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnoéci.PN-EN 1008-1:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowe] do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U)

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnoéci.
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PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.PN-EN 1542-2000
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych — Metody badan —Pomiar
przyczepnosci przez odrywanie.

PN-92/B-01814

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe i zelbetowe —Metoda badania
przyczepnosci powtok ochronnych.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z2004 r. Nr 204, poz.
2087).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr207, poz. 2016 z pdzn.
zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.
U.z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pdin. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. 2 2005 r. Nr 75, poz.
664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdZniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobuznakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostkiuczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwai ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami}.

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z péZn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowaniaopakowan substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003
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r. Nr 173, poz. 1679, z péin. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 3) Arkady,
Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt
5: lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkdéw. Warszawa 2005 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-
7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.
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BETONOWANIE
(Kod CPV 45262300-4)

BETONOWANIE KONSTRUKCII
(Kod CPV 45262311-4)

SPIS TRESCI

1.CZESC OGOLNA

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

8.SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skrdty: ST — Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna ITB — Instytut Techniki Budowlanej
PZ) — Program Zabezpieczenia Jakosci

WSKAZOWKI METODYCZNE

61



Instrukcja wykorzystania standardowych specyfikacji

do opracowywania Szczegétowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych (SST).

1. Niniejsza standardowa specyfikacja stanowi wzorzec (schemat), ktéry mozna wykorzystywad do
sporzadzania szczegOfowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt, niezbednych dla
uszczegotowienia opisu przedmiotu zamowienia.

2. Osoba sporzadzajgca szczegotowq specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt dla konkretnej
dokumentacji projektowej wykorzystuje tekst niniejszej specyfikacji standardowej poprzez dokonanie w
nim odpowiednich zmian, uzupetnien i uscislen, ktére wynikajg:

a) z wymagan Zamawiajacego dotyczacych m.in. standardu i jakosci wykonania robét,
b) z ustalen projektu budowlanego i wykonawczego danego zadania, obiektu lub roboty,

c) z konkretnych lokalnych warunkéw realizacji rohot.

3. W poszczegdlnych punktach specyfikacji nalezy uszczegdtowi¢ i uzupetni¢ wielkosci wymaganych
parametrow technicznych jezeli sg one istotne dla wykonania i wyceny przedmiotu zamdwienia.

4. Wymagania techniczne i jakosciowe oraz opisy rozwigzan technicznych podane w tresci niniejszej
specyfikacji standardowej nalezy wykresli¢ (pomingc), jezeli nie zostaty one uwzglednione w dokumentacji
projektowej opisujgcej przedmiot konkretnego zamdwienia.

5. lezeli w specyfikacji standardowej podano rozwigzania w ujeciu wariantowym, nalezy do tworzonego
tekstu specyfikacji szczegdtowej wybrac tylko jeden wariant uzgodniony z Zamawiajacym.

6. Specyfikacje standardowe (wzorcowe) opracowane sg przy zatozeniu:

Przypadek |

Dla kazdego projektowanego (rzeczywistego) przedmiotu zamdwienia, zgodnie z § 13 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r., opracowana bedzie ogdlna specyfikacja techniczna w ktorej
ujete beda wspolne wymagania dotyczgce wszystkich robdt objetych przedmiotem zamdwienia.

W ramach tych wymagan okreslone beda m.in. zasady rozliczenia robdt tymczasowych i prac towarzyszacych.

W specyfikacjach standardowych dla poszczegdlnych rodzajow robét lub systemdéw technologicznych nie ujeto
wiec wymagan dotyczacych tych robét (tymczasowych i towarzyszacych) —a w pkt. 9, Specyfikacji” odniesiono
sie w tej sprawie wtasnie do ,specyfikacji ogdlinej”.

Przypadek Il

Osoba sporzadzajgca szczegdtowa specyfikacje dla konkretnej roboty podstawowej, moze w pkt. 9
specyfikacji ujg¢ wymagania techniczne i zasady rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
niezbedne do wykonania wtasnie tych robdt podstawowych. W tym przypadku wymagania dotyczgce robot
tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do wykonania danej roboty podstawowej nie bedg ujmowane w
»specyfikacji ogélnej”.

Przypadek IlI

W szczegdlnych uzasadnionych przypadkach, gdy roboty tymczasowe i prace towarzyszgce bedg rozliczane
odrebnie w oddzielnych pozycjach kosztorysu, wymagania i warunki wykonania dla tych robét (tymczasowych
i towarzyszacych) powinny hy¢ ujete w odre-bnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

7. Do tworzenia konkretnych szczegdtowych specyfikacji na podstawie niniejszej specyfikacji standardowej
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bedgcej wzorcem, mozna wykorzystac:
a) elektroniczng wersje tekstow specyfikacji standardowych opracowanych i wydanych wraz z edytorem
tekstu (System SEKOspec), pozwalajgcym na dokonywanie odpowiednich zmian i uzupetnien;

b} System SEKOspec w wydatny i efektywny sposdb przyspiesza przygotowywanie szczegdtowych
specyfikacji technicznych dla konkretnego planowanego do realizacji zamdwienia publicznego.

c) Tekst drukowany (publikacje broszurowe) poprzez ich przepisanie z rownoczesnym dokonaniem zmian
i uzupetnien.

. Teksty zapisane pochytym drukiem majg charakter wyjasniajaco-instruktazowy, dlatego w szczegdtowej
specyfikacji technicznej nalezy je pomingé.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego
BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA TECHNICZNEGO BOISKA SPORTOWEGO.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub usciélenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajace wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doéwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i
zelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu
wykonanie robdt zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem rusztowan,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnacja betonu.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze podanymi ponizej:

Beton zwykty — beton o gestoéci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu — stosunek masy wody, ktdrg zdolny jest wchtonaé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopieri wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na préobki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
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odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
$ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos$¢ gwarantowang Rb®  (np. Beton klasy B30 przy Rb =
30MPa).

Wytrzymatoéé gwarantowana betonu na $ciskanie Rb® — wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-EN 12300-3:2001.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt
wykonywanych na tej budowie podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych

Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktdrej wykaz oraz podstawy
prawne ich sporzadzania podano w ST, Wymagania Ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6. Przy wykonywaniu
tych robdt nalezy wykorzystac takze

Uwaga. Wymieni¢ dodatkowe opracowania dokumentacyjne, jezeli zostaly sporzadzone i sg niezbedne do
wiasciwego wykonania robot.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skta-dowania
podano w ST, Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement — wymagania i badania

Do wykonania betondw klasy B30 i B40 powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | (bez dodatkow),
niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane cementy powinny
charakteryzowac sie nastepujgcym skfadem:

zawartos¢ krzemianu trojwapniowego alitu (C3S) do 60%,

zawartosc alkaliéw do 0,6%,

zawartos$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%, zawartos$¢ CAAF + 2 x
C3A < 20%,

— zawartos¢ glinianu trojwapniowego C3A £ 7%.

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed uzyciem
cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujgca:

— oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1
— o0zZnaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3
— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3

— sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w
wodzie.

Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut
— koniec wigzania najpozniej po uptywie 10 godz.
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— o0znaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm

Nie dopuszcza sig wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejgcym, wiekszej niz
20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w wodzie. Grudki
nalezy usungc poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione
badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokdw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wyfadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci
cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wiazy
do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych Scianach).

Podtoza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement
przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndw zamknietych powinny byé suche i
czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleiny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:

— 10dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uplywie terminu trwatosci podanego przez'wytwérnie, w przypadku przechowywania w skiadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno
w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorod-noécig uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegblne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym
podfozu w sposob uniemozliwiajacy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie
dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartos¢ podziarna nie powinna przekraczaé 5%, a
nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

— 3/4 odlegtoéci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezagcymi w jednej ptaszczyinie pro-stopadtej do
kierunku betonowania.

Do betonow klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysow z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze
zostaly one zbadane w placowce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a wyniki badan spetniaja
wymaga-nia dotyczgce grysow granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:
— zawartosc pytéw mineralnych —do 1%,
— zawartos¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
— wskaznik rozkruszenia:
« dlagryséw granitowych —do 16%,
« dla grysow bazaltowych i innych — do 8%,
— nasigkliwo$¢ —do 1,2%,

— mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej— do 2%,
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— mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywotywac
zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

— zawartosc zwigzkow siarki—do 0,1%,
— zawarto$c zanieczyszczen obeych —do 0,25%,
—~ zawartos$c¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miescic w granicach:
— do 0,25 mm —14+19%,

— do 0,50 mm —33+48%,

— do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawartosc pytdéw mineralnych —do 1,5%,

- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okredlona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywotywaé
zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,

— zawartos¢ zwigzkow siarki—do 0,2%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych —do 0,25%,
— zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,
— w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:

oznaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,
- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obeych wg normy PN-EN 933-7:2000,
- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos$¢ zanie-czyszczen obcych,

— oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wWEg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN
933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan
wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczgce reaktywnosci alkalicznej w
terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-
EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci
kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3. Woda
Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcy

wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i
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ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowac wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajgcym,
— uplastyczniajgcym,

— przyépieszajgcym lub opdZniajacym wigzanie. Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
— napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

— przy$pieszajaco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betondw muszg miec aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budow-lanej lub Instytut Drég i
Mostow oraz posiadac atest producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukgji obiektéw kubaturowych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

I

— mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wiekszy niz
20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

— wodoszczelnos$é — wieksza od 0,8MPa (W8),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma byé mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnic szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Skfad
mieszanki betonowej ustala labaratorium Wykonawcy lub wytwdrni betondw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamistosci.

Zawartosc¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesénie zapewnia¢ niezbedna
urabialnos$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym
do 16 mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

— 2z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
© teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rding, ale nie wiekszg od
dopuszczalnej, ilosé piasku,

- za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie takg, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciows.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego
mieszanke betonowa nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych
wytrzymatosci betonu z mieszanek o rdinych wartoéciach w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci
przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci
wskaZnika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.
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Maksymalne ilosci cementu w zaleZnosci od klasy betonu sg nastepujace:
— 400 kg/m? - dla betonu klas B-25 i B-30,

— 450 kg/m? —dla betonu klas B-35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10 st. C), srednig wymagang wytrzymato$¢ na
$ciskanie nalezy okreéli¢ jako réwna 1,3 Rb®

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowa wg normy PN-EN 206-1:2003 nie
powinna przekraczac:
— wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16
mm,

- wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie symbolem
K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej skfadu i nastepnie przy
wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

— metodg Ve-Be,

— metodg stozka opadowego.

Rdznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslony-mi w normie PN-EN
206-1:2003 nie moga przekraczac:

—  +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

— +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokonac aparatem Ve-Be. Dla
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do robot betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

|

sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej),

- sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigc¢) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobow,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatéw.
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2.5. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobdéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robdét betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm bgdz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobdw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach
lub drewnianej wentylowane] podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

lezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy przechowywad w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienic¢ sktad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wy-magania ogoélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét betonowych

Uwaga. W specyfikacji szczegdtowej nalezy w pkt. 3.2.1.+3.2.5. uscisli¢ rodzaj maszyny lub sprzetu oraz jego
parametry techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Do wykonywania robét betonowych nalezy stosowac nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:

3.2.1. Dozowanie sktadnikow

Dozatory musza miec aktualne Swiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.

3.2.2. Mieszanie sktadnikow

Mieszanie skfadnikéw musi odbywac sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowac mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowaé mieszalniki samochodowe (tzw.
»gruszki”). llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4. Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych.
Dopuszcza sie takze przenosniki taSmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wieksza niz
10 m.

3.2.5. Zageszczanie
Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgai/min. z

butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujgcymi sie w ptaszczyznie
poziomej.

Belki i faty wibracyjne stosowane do wyrdownywania powierzchni betonu powinny charakteryzowac sie
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jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Uwaga. Ostateczny dohdr sprzetu i jego parametry nalezy okresli¢ w szczegotowej specyfikacji technicznej. -

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV
45000000-7, pkt 4 '

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu —wg PN-EN 197-1:2002

« Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

+  Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50£2 kg. Kolory rozpoznawcze workdw oraz napisy na workach
powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2002.

- Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzgdzenie do tadowania i wytadowania cementu.
Cement wysyfany luzem powinien miec identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

+ Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotagczony dokument dostawy zawierajgcy dane oraz
sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywacé na dobrze zageszczonym i odwadnionym podtozu w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas
petrograficznych, asortymentéw, marek i gatunkow.

4.4. Ogolne zasady transportu masy betonowe;j

4.4.1. Mase betonowa nalezy transportowac srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w skiadzie
masy w stosunku do stanu poczatkowego.

Mase betonowg mozna transportowacd mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). llos¢ gruszek nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie
samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.

4.4.2. (zas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniac dostarczenie do miejsca, uktadania
masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju
konstrukgji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuizszy niz:
— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.5. Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi

Dopuszcza sie transportowanie przenosnikami tasmowymi przy zachowaniu nastepujacych warunkéw:

masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej

|

— szybkos¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s

- kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do géry 1 12° przy transporcie 7
w dot

- przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz do

zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety materiat powinien by¢
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stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;j.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe oraz projekty deskowan i
rusztowan.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Rozpoczgcie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegOfowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru)
obejmujacej:

— wybdr sktadnikow betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposdb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposdb transportu mieszanki betonowej,

— kolejnosc i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
— sposob pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukgji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowosé
wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidfowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnieri pomostow itp.,

— prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodnos¢ rzednych z projektem,

— czystosc deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkosé otuliny,
— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowosc¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidtowosc rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje
(kanatow, wpustow, sgczkdw, kotw, rur itp.),

— gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkg;ji
betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:
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— *2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— 13% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy
dozowaniu skfadnikéw powinno sie uwzgledniac korekte zwigzana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktorg spada. W
przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogoéw dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniac nastepujace zalecenia:

— w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badZ tez za pos$rednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy ukfada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy,

- przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikéw, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowac wibratory
wetebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spefniac nastepujgce warunki:

— wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o Srednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyinie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywa¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujacym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gigbokosciiod 1,0 do
1,5 m w kierunku diugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doSwiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sig kierowac zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do
powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usunigcie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie wodg.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w
ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sig odby¢ pdzniej
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niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20
st. C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie
konstrukcji wykonywane jest takie w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego
o$wietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5 st. C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5 st. C, jednak wymaga to zgody
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20 st. C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35 st. C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy woéwczas zabezpieczyé
miejsce robdt za pomocg mat lub folii.
5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajagcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. '

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5 st. C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczgc pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzier i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008-1:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykaniczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
— wypukfosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykonac na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawce w
ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania mogg byé wykonane z
elementéw drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewnic¢ sztywnos$¢ i niezmiennos¢ uktadu geometrycznego i
bezpieczenstwo konstrukcji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzgledniaé ,podniesienie wykonawcze” zwigzane za strzatkg konstrukcji oraz
ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru uktadanego betonu.
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Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegdtowe rysunkirobocze rusztowan.

Catkowita rozbiorka rusztowan moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci wymaganej przez PN-
B-06251. Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod scistym nadzorem, unikajac jednoczesnego usunigcia
wiekszej liczby podpor. Terminy rozdeskowania konstrukeji nalezy ustali¢ wedtug PN-B-06251.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementdéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykonaé
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczed statyczno-
wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem Swiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

- szybkosé betonowania,

— sposdb zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

|

zapewniac odpowiednig szczelnosé,

zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes$¢ deskowan mozna uzy¢
desek z drzew iglastych Ill lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do fgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna
zastosowac pofgczenia na piéro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy
zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykdw $cian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i
poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan
dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robé6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7,
pkt 6.
6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreélenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

1 prébka na 100 zarobow,
— 1 probka na 50 m3 betonu,

3 probki na dobe,

- 6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sig,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

75



Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatosé nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uznac za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza
sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie
pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych préobek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w okresie
krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazidorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z norma
PN-EN 206-1:2003.

Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i badaé¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN
206- 1:2003.

Nasigkliwosc¢ zaleca sie rowniez badaé na probkach wycietych z konstrukgji.

Dla okreslenia mrozoodpornoéci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikow i sposobu wykonywania betonu po
12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm. Probki naleizy
przechowywac w warunkach laboratoryjnych i badac w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Zaleca sie bada¢ mrozoodpornosc na probkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przys$pieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba probek reprezentujacych dang
partig betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopief wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania
obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 prébek regularnych
o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm.

Probki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni wg normy PN-EN 206-
1:2003.

Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukgji.

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badar laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria
lub inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych.

Badania powinny obejmowac:
— badanie skfadnikéw betonu,
badanie mieszanki betonowej,

— badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan wg PN-EN 206-1:2003:

Rodzaj badania | Metoda badania Termin lub czestosé
| wedtug | badania

SKEADNIKI
BETONU

1) Badanie cementu

- Czasu wigzania

- statosc objetosci
- obecnosci grudek

Bezposrednio przed
uzyciem kazdej dostarczg
partii

PN-EN 196-3:2006

jow.
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- wytrzymatosci

PN-EN 196-6:1997
PN-EN 196-1:2006

2) Badanie kruszywa

- sktadu ziarnowego

- ksztattu ziaren

- zawartosci pytdw

- zawartosci zanieczyszczen
—  wilgotnosci

PN-EN 933-1:2000
PN-EN 933-3:1599
PN-EN 933-9:2001
PN-EN 933-7:2000
PN-EN 1097-6:2002

jow.

3) Badanie wody

PN-EN 1008-1:2004

Przy rozpoczeciu robot
i w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczenia

— badania nieniszczace

4) Badanie dodatkéw idomieszek |PN-EN 480
i Aprobata
Techniczna
MIESZANKA Urabialnosé PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczeciu robdt
BETONOWA ) _ . ]
Konsystencja Jow. Przy projektowaniurecep
2 razy
na zmianeg robocza
Zawartos¢ powietrza Jow. jow.
BETON 1) Wytrzymatosé na Sciskanie na jow. Po ustaleniu recepty
prébkach i po wykonaniu kazdejpa
betonu
2) Wytrzymatosé na sciskanie PN-B-06261 W przypadkachtechniczn

uzasadnionych

3) Nasigkliwosé

PN-EN 206-1:2003

Po ustaleniu recepty,3 ra
w okresie wykonywania
konstrukgji i raz

3
na 5000 m betonu

4) Mrozoodpornosé

jow.

jow.

5) Przepuszczalnos¢ wody

jw.

6.3. Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementow rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z:

—  PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementdw stalowych,

—~ PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:
— klasy drewna i jego wady (seki)

- szczelnosé deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych

— poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki deskowarn w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie
technologicznym deskowan:

a) rozstaw zeber £ 0,5%, lecz nie wiecej niz o 2 cm,
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b) odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny 0 0,1%,
¢) roznice w grubosci desek + 0,2 cm,
d) odchylenie $cian od pionu o £ 0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,
e) wybrzuszenie powierzchnio 0,2 cm, na odcinku 3 m,
f) odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojow betonowych):
— 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz — 0,5 cm,
—+ 0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz + 2 cm,
— -0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz + 0,5 cm.
W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzic:
— rodzaj materiatu (klase drewna — nie nalezy stosowac do rusztowarn klasy nizszej niz K27),
— tgczniki i ztgcza,
— poziomy gdrnych krawedzi przed ohcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,
— efektywnod¢ stezen,
— przygotowanie podtoza i sposéb przekazywania naciskdw na podtoze.

Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezgcej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w
czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjecia rusztowan i deskowan na odksztatcenia
konstrukcji nosnej).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w ST ,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét betonowych

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza si¢ w m3 (metr szeScienny). Do obliczenia ilosci
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie
potrgca sie rowkdow, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze roboty betoniarskie zostafy
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacja techniczng (szczegdtowa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robat.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
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usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czeSciowego rozliczenia robot, jezeli takg forme
przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania rohot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobdéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robdt betoniarskich (szczegotowej), opracowane] dla
odbieranego przedmiotu zamowienia, oraz dokonac oceny wizualnej.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybrac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania konstrukgji
w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej
(szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagn nie zagrazajg bezpieczenistwu uzytkownika i trwatosci konstrukcji zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalert umownych.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyze]j rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonany element konstrukcyjny, wykonac go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentdw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

|

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamdéwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia kofncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarangji
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Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub Zelbetowej po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koricowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgfosm wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”,
Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich
koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcag nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu rob6t betoniarskich stanowi wartoéé
tych robét obliczona na podstawie:

— okredlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych iilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub Zelbetowych lub kwoty ryczaitowe
uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu,

— montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

- przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zageszczeniem i
pielegnacia,
— wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

— demontaz deskowan, rusztowan i pomostow wraz z ich oczyszczeniem,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedgcych wiasnoscig wykonawcy, materiatéw rozbidrkowych i
urzadzen,

— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-EN 196-1:2006
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Metody badania cementu. Czes¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci. 2. PN-EN 196-2:2006

Metody badania cementu. Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu. 3. PN-EN 196-3:2006

Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci. 4. PN-EN 196-6:1997

Metody badania cementu. Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. 5. PN-EN 197-1:2002

Cement. Czesc¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku. 6. PN-EN 197-

1:2002/A1:2005

—jw.—

7. PN-EN 197-2:2002

Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci. 8. PN-EN 932-1:1999

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 1: Metody pobierania prdbek. 9. PN-EN 932-2:2001

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czesé 2: Metody pomniejszania prébek laboratoryjnych. 10.

PN-EN 932-3:1999

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 3: Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego.

11. PN-EN 932-3:1999/A1:2004
—jw.— o
12. PN-EN932-5:2001

Badania podstawowych witasciwosci kruszyw — Cze$é 5: Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie. 13. PN-EN
932-6:2002

Badania podstawowych wiasciwoéci kruszyw — Czesc¢ 6: Definicje powtarzalnosci i odtwarzalnosci. 14. PN-EN
933-1:2000

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego — Metoda
przesiewowa. 15. PN-EN 933-1:2000/A1:2006

—jw. — _

16. PN-EN 933-2:1999

Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 2: Oznaczenie skfadu ziarnowego — Nominalne
wymiary otworow sit ba-dawczych.

17. PN-EN 933-3:1999

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziaren za pomaca wskaznika
ptaskosci.

18. PN-EN 933-3:1999/A1:2004jw. —
19. PN-EN 933-4:2001

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu. 20.
PN-EN 933-5:2000

Badanie geometrycznych whasciwosci kruszyw — Czgs¢ 5: Oznaczenie procentowej zawartosci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych.

21. PN-EN 933-5:2000/A1:2005
_jw' =
22. PN-EN 933-6:2002

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czeéé 6: Ocena wiasciwosci powierzchni — Wskaznik
przeptywu kruszyw.

23. PN-EN 933-6:2002/AC:2004
~jw. -
24, PN-EN 933-7:2000

Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesc 7: Ozna-czenie zawartosci muszli — Zawartosc
procentowa muszli w kru-szywach grubych.

25. PN-EN 933-8:2001
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Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$é 8: Ocena zawartosci drobnych czgstek — Badanie
wskaznika piaskowego.

26. PN-EN 933-9:2001

Badanie geometrycznych whasciwosci kruszyw — Czes¢ 9: Ocena zawartosci drobnych czastek — Badanie
btekitem metylenowym.

27. PN-EN 933-10:2002

Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena zawartosci drobnych czgstek — Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

28. PN-EN 1097-3:2000

Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 3: Oznaczanie gestosci nasypowej i
jamistosci. 29. PN-EN 1097-6:2002

Badanie mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw — Czesé 6: Oznaczanie gestosci ziaren i
nasigkliwosci. 30. PN-EN 1097-6:2002/AC:2004

_jw_ -

31. PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005

—jw. —

32. PN-EN 1097-6:2002/A1:2006

,jw_ —_

33. PN-EN 12620:2004

Kruszywa do betonu.

34. PN-EN 12620:2004/AC:2004

_jW. —

35. PN-EN 934-2:2002

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania. 36. PN-EN 934-
2:2002/A1:2005

— jW =0

37. PN-EN 934-2:2002/A2:2006

,jw_ o

38. PN-EN 480-1:1999

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do
badania.

39. PN-EN 480-1:2006(u)

'_jW- —

40. PN-EN 480-2:2006

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 2: Oznaczanie czasu wigzania. 41. PN-EN 480-

4:2006(u)

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 4: Oznaczanie ilosci wody wydzielajgcej sie
samoczynnie z mieszanki betonowe;.

42. PN-EN 480-5:2006(u) |

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 5: Oznaczanie absorpcji kapilarnej. 43. PN-EN

480-6:2006(u)

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 6: Analiza w podczerwieni. 44. PN-EN 480-
8:1999

Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Czeé¢ 8: Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substancji.

82



45. PN-EN 480-10:1999

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes$¢ 10: Oznaczanie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie.

46. PN-EN 480-12:2006(u)

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czed¢ 12: Oznaczanie zawartosci alkaliow w
domieszkach.

47. PN-EN 1008-1:2004

Woda zarohowa do betonu. Czes¢ 1: Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowe] do heto-nu, w tym wody odzyskanej z procesdéw produkcji betonu.

48. PN-EN 206-1:2003

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé. 49. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004
—jw. -

50. PN-EN 206-1:2003/A1:2005

—jw. —

51. PN-EN 206-1:2003/A2:2006

—jw. —

52. PN-EN 12504-1:2001

Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe — Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci
na sciskanie.

53. PN-EN 12504-2:2002

Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2: Badania nieniszczgce — Oznaczanie liczby odbicia. 54. PN-EN
12504-2:2002/Ap1:2004

—jw. —

55. PN-EN 12504-3:2006

Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajacej. 56. PN-EN 12504-4:2005
Badanie betonu w konstrukcjach. Czesc 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowej.
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57. PN-B-06251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez zastgpienia) 58. PN-75/D-
96000

Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia. 59. PN-72/D-96002

Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia. 60. PN-92/D-95017

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspélne wymagania i badania. 61. PN-87/N-02251
Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 62. PN-N-02211:2000

Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podsta-wowa. 63. PN-M-47900-1:1996
Rusztowania stojace metalowe robocze. Czesc¢ 1: Okreslenia, podziat i gtéwne parametry. 64. PN-M-47900-
2:1996

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 2: Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagani i
badania oraz eksploatacja.

65. PN-M-47900-3:1996

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 3: Rusztowania ramowe. 66. PN-EN 74-1:2006(u)
Ztgcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. Czes¢ 1: Ztacza do rur —
Wymagania i metody badan.

67. PN-B-03163-1:1998

Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Terminologia. 68. PN-B-03163-2:1998
Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Wymagania. 69. PN-B-03163-3:1998
Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Badania.

70. PN-1SO-9000
(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczace zarzgdzania jakoscig i zapewnienie jakoéci.

10.2. Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdin.
zZmianami).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6Zniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdin. zmianami).

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdlne Kod CPV
45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
wydanie ITB nr 306/91.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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B-02.00.00 ROBOTY MUROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt murowych w ramach budowy budynku zaplecza technicznego boiska sprotowego.

1.2. Ogdlny opis robét

Przedmiotem robdt murowych jest wznoszenie $cian budynku na zaprawie klejowej.

1.3. Zakres stosowania SST |

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt 1.1 tej SST.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST B-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne" pkt.1.4. )

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogblne wymagania dotyczace robdt podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt.1.6.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00.00
»~Wymagania ogdlne" pkt. 2.

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych Nasigkliwo$¢ nie powinna
by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymatosc¢ na sciskanie 15 MPa.
Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

Odpornos$é na uderzenie powinna byc taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty nie rozpadfa
sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajgcych
powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

— 2 na 15 sprawdzanych cegief

— 3 na 25 sprawdzanych cegief

— 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2. Zaprawy budowlane

Marka i skitad zaprawy cementowo-wapiennych stosowanych do murowania $cian, powinny spetniac
wymagania normy PN-EN 998-2:2004 , Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Cz. 2 Zaprawa murarska
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Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN1008:2004.
»Woda zarobowa do betonéw". Bez badan mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Do zapraw stosowac piasek spetniajgcy wymagania normy PN-EN 13139:2003
»Kruszywa do zaprawy" Piasek do zapraw budowlanych:
nie moze zawiera¢ domieszek organicznych,

powinien miec¢ frakcje roznych wymiarow: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek srednioziarnisty 0,50-
1,00 mm.

Spoiwa uzywane powszechnie do zapraw murarskich:

Cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych CEM 11/B 32,5 oraz cement hutniczy CEM 111 32,5
B pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +50C,
zgodny z normg PN-EN 197-1:2002/A1:2005.

Wapno suchogaszone lub ciasto wapienne, ktére powinno tworzy¢ jednolita, jednobarwna mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych (BN- 65/6733- 02).

UWAGA
W czasie realizacji robét nalezy stosowaé¢ materiaty o parametrach technicznych, funkcjonalnych i
uzytkowych niezgorszych niz podane w omawianym dziale niniejsze SSTWIiOR.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,, Wymagania ogélne" pkt 2.5. Roboty murowe
nalezy wykonywac przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego. '

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogd6lne" pkt

4.1. Transport elementow

Elementy murowe nalezy przewozi¢ na paletach dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie w sposéb
zmechanizowany przy pomocy woézka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami. Materialy murowe mogg by¢ przechowywane na otwartych placach
sktadowych. Powierzchnia skiadowania powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do
odprowadzania opadéw atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie w jednostkach tadunkowych.

5. WYKONANIE ROBOT
Mury z cegly i bloczkow

Elementy pierwszej warstwy muruje si¢ na zaprawie o konsystencji tak dobranej aby cegly i bloczki nie osiadty
pod wiasnym cigzarem. Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych cegiet i bloczkéw na
naroznikach $cian. Elementy murowe mozna przycina¢ i dopasowywac za pomocg gilotyny lub stosujac pity
stotowej. Cegly i bloczki poziomuje sie do elementu ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe
ustawienie elementéw kontroluje sie przy pomocy poziomicy a ewentualne odchytki koryguje sie mtotkiem
gumowym. Po ustawieniu cegiet w naroznikach budynku rozcigga sie sznur murarski miedzy nimi i uzupetnia
warstwe. Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystgpic po stwardnieniu zaprawy tj. 1 do 2 godzin od
utozenia pierwszej warstwy. Jednorazowo uktada sie warstwe zaprawy nie dtuzsza niz 4 m, aby zapobiec zbyt
szybkiemu jej wysychaniu. Kolejne warstwy uktada sie analogicznie jak pierwszej, systematycznie bez
»Wyciggania" naroznikéw $cian. Mury powinny by¢ wznoszone na catej ich dtugosci, a $ciany poprzeczne i
podiuine wykonywaé jednoczesnie z odpowiednim przewigzaniem Ilub kotwieniem elementami
przewigzujgcych prostopadte sciany dziatowe. (trzpienie stalowe, kotwy ptaskie, wsuniete bloczki prostopadte
w co 2 warstwie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady
Ogdlne zasady kontroli jako$ci podano Badania w czasie wykonywania robdt w SST B-

00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 3.2. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne norma PN-68/B-

10020 ,,Roboty murowe z cegly wymagania i badania przy obiorze" PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane -

zwykle". Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inzynierem. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia jakosci wystawione
przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.
badann doraznych. W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowacd
konsystencje, w sposoh podany przez Producenta zaprawy. Wyniki badari materiatow i zaprawy powinny by¢
wpisywane do wewnetrznego dziennika budowy akceptowane przez Inzyniera.

6.2. Badania w czasie odbioru

Badania muréw powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normach PN- 68/10020, PN-68/10024
umozliwiajgc ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania materiatdw,

- prawidtowosci wykonania scianek,

- wyglgdu powierzchni scianek,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi scianek.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 3.3.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie murowanych $cian okresla sie w metrach szesciennych {(m3). Otwory oblicza sie w sztukach wg
grup ich przeznaczenia. Od powierzchni $cian nalezy odejmowaé powierzchnie otwordw, liczone wg
projektowanych wymiarow w $wietle oscieznic, a w przypadkach ich braku w Swietle muru.

7.3. Wielkosci obmiarowe

Okresdla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady

Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.4. Roboty uznaje sie za
zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania (z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daly pozytywny wynik. Warunki odbioru $cian zgodnie z
zaleceniami producenta. Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- wyglad zewnetrzny powierzchni Scianek, narozy i obrzezy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw murow z cegly petnej powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w
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ponizszej tablicy:.

L Whtasciwosci
p.

WWymagania

1 Dopuszczalne uszkodzenia:

uszkodzenia powierzchni i [;Fawe;dzi (odbicia,
odpryski)

nie wiecej niz 4 szt. o g’feb'c-)koéci <12n
i dlugosci< 50 mm

uszkodzenia naroznikow (odbicia, odpryski)

_|mm

nie wiecej niz 4 szt. o gtebokodci < 12

rysy, pekniecia teéhﬁblogiczne na
powierzchniach zewnetrznych

' |nie wigcej niz 3 szt. o dtugosci< 50 |

mm B [

2 Dopuszczalne odchytki wymiaréow:

uchwytéw

diugoéé <+2,00 mm

W:.njr'\_/msokoéc' - _ <+ 1,00 mm -
szerokos¢ <+ 2,00 mm )
Wymiary piéra i wpustu oraz ngqbieﬁ— <+ 2,00 mm

- wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4. Podstawa

ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce oraz obiar robdt sprawdzony w natu- rze przez

Inspektora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE (Normy)
PN-68/B -10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 998-2:2004 ,Wymagania dotyczace zaprawy do murdw. Cz. 2 Zaprawa murarska". PN-B-03002:1999

Konstrukcje murowe niezbrojone.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek
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ROBOTY CIECIELSKIE
(Kod CPV 45422000-1)

SPIS TRESCI

1.CZESC OGOLNA
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8.SPOSOB ODBIORU ROBOT
9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Najwazniejsze oznaczenia i skréty: ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna ITB — Instytut Techniki Budowlanej
PZ) — Program Zabezpieczenia Jakosci
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PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace realizacji robot
ciesielskich przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych przy budowie budynku zaplecza
technicznego boiska.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkeie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot ciesielskich przewi- dzianych w projekcie
budowlanym. Obejmujg one prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykoriczeniem tych
robot wykonywanych na budowie.

1.3. Zakres robot objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

- wykonanie drewnianych wiezb dachowych

- wykonanie drewnianych konstrukgji scian zewnetrznych i wewnetrznych

- wykonanie odeskowania okapu

- wykonanie odeskowania potaci dachdw

- impregnacja drewna

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie jakie wystepujg przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlna
Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cafos¢ robdt ciesielskich zwigzanych z wykonywaniem drewnianych
elementéw konstrukcyjnych:
1. montaz elementow konstrukcyjnych
2. wybranie materiatu
3. impregnacja drewna
4. przycinanie i dopasowanie elementéw
5. oraz wszystkie roboty pomocnicze

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$é z umowa, pro- jektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacja umowy. Dokumentacja, ktorg
nalezy przedstawic w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami poda- nymi w
Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:
© Harmonogram i kolejnos¢ prac ciesielskich

© Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg budowy.

o Swiadectwa jakosci materiatéw przedstawione przez producenta wyszczegélnione w dalszej cze-
$ci opracowania.
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o Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdw, wyszczegolnione w dalszej cze$ci opraco-
wania.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogélne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.4

2.2. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicz- nymi i
ogniem. Preparaty do nasycania drewna naleZy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biolo- gicznymi i ogniem.
Nalezy zastosowa¢ kompleksowe srodki stuzgce do efektywnej ochrony drewna i materiatow
drewnopodobnych przed dziataniem ognia ,grzybow , plesni i owaddw. Powinien to by¢ preparat solny,
rozpuszczalny w wodzie, niebarwigcy materiatéw impregnowanych, na- dajgcy sie do zabezpieczenia drewna
w masie oraz do impregnacji. Gleboko$¢ wnikania preparatu w drewno o wilgotnosci 28% minimum 8 mm, a
o wilgotnosci 12% minimum 2 mm. Dla konstrukcji drew- nianej dachowej stosowa¢ drewno klasy min. C24,

2.3. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego podaje ponizsza tabela.

Klasy wytrzymatosci (wartosci charakterystyczne) wybrane dla krajowego lite- go drewna sosnowego i
swierkowego o wilgotnosci 12% (wg PN-EN-1995-1-1)

Oznacze-ni y|asy drewna konstrukcyjnego litego o

Rodzaje wiasciwosci wilgotnogci 12%

c24 C30 C35 c40

Wytrzymatosé, N/rnm2

Zginanie fmk 24 30 35 40
Rozcigganie wzdtuz widkien frok 14 18 21 24
Rozcigganie w poprzek widkien 90,k 0,4 0,4 0,4 0,4
Sciskanie wzdtuz wiékien fcok 21 23 25 26
Sciskanie w poprzek wtdkien f o0k 53 5,7 6,0 6,3
Scinanie fuk 2,5 3,0 3,4 3,8
Sprezystosé, kN/mm2
Sredni modut sprezystoéci wzdtuz E 0,mean 11 12 13 14
widkien
5% kwantyl modutu sprezystosci wzdtuz E 0.05 7,4 8,0 8,7 9,4
widkien
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Sredni modut sprezystosci w poprzek E 90,mea 0,37 0,40 0,43 0,47
widkien |

Sredni modut odksztatcenia G mean 0,69 0,75 0,81 0,88
postaciowego

Gestosé, w kg/m3

Wartos$¢ charakterystyczna Pk 350 380 4 420
Wartos¢ srednia P mean 420 460 4 500

Uwaga: dla innych gatunkéw krajowego drewna iglastego wartosci charakterystyczne ustala
sie mnozac wartosci z tablicy przez wspoétczynniki: dla drewna modrzewiowego 1,2; dladrewna

jodtowego 0,8.

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn
b) bokdéw
Wichrowatos¢

Krzywizna poprzeczna

6% szerokosci

4% szerokosci

30 mm —dla grubosci do 38 mm10 mm —dla grubosci do 75
mm
10 mm —dla szerokosci do 75 mm5 mm —dla szerokosci >

250 mm

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elemen- tu.
Nierdwnos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki pro- stopadte,
odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadtosc niedopuszczalna.

2.4. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:

— dla konstrukcji na wolnym powietrzu—23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem —20%.

2.5. Tolerancje wymiarowe tarcicy

2.5.1. odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

-w dtugosci: do + 50 mm lub do =20 mm dla 20% ilosci
-w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
-w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

2.5.2. odchytki wymiarowe bali jak dla desek

2.5.3. odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

-dla tat o grubosci do 50 mm:

-w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
-w szerokosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci

-dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

-w szerokoséci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
-w grubosci: +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci

2.5.4. odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny byé wieksze niz +3mm i

-2 mm.

2.5.5. odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny byé wieksze niz +3mm i —2mm.
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2.6. . taczniki

2.6.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwoidzie okragte wg BN-70/5028-12

2.6.2. Sruby
Nalezy stosowac:

-Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — 1SO 4014:2002
-Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.6.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:

-Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
-Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.6.4. Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:
-Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.6.5. Wkrety do drewna
Nalezy stosowac:

-Wkrety do drewna z them szesciokatnym wg PN-85/M-82501
-Wkrety do drewna z them stozkowym wg PN-85/M-82503
-Wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505

2.7. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wytgcznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

-Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
-Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
-Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.8. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

2.8.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane:
Na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii. Elementy po- winny
by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie po- wodowac
ich deformacji. Odlegtosé¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.8.2. taczniki i materialy do ochrony drewna:
Nalezy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych,
zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.9. Odbiér materiatow na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i pro-
tokétami adbioru technicznego oraz z deklaracja zgodnosci z norma. Dostarczone na miejsce budowy ma-
teriaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowa- dzic
ogledziny materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci przed
wbudowaniem nalezy je poddaé badaniom okreslonym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Materiaty
uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbhudowania kwalifikuje zarzadzajgcy realizacjag umowy.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt ciesielskich oraz rusztowan pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy . Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace
zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2, Transport materiatow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robét ciesielskich moina
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robét Ogélne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej
Specyfikacji Technicznej p. 2.1

Roboty nalezy prowadzic zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktdre zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardow kon- strukcji.

5.2. Wiezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementdw:

Powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow:

Nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosié¢
do 1 mm.

5.2.3. Diugosé elementéw wykonanych:

Wedtug wzornika nie powinny réznic sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4. Dopuszcza sie nastepujace odchytki:
— w rozstawie belek lub krokwi:
o do 2 cm w osiach rozstawu belek
o do 1cm wosiach rozstawu krokwi
— w diugosci elementu do 20 mm

— w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
— w wysokosci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajjce sie z murem lub betonem:

Powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedng warstwa papy.
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5.2.6. Okapy.
5.2.7. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.

5.2.8. Deski powinny by¢ fgczone:

Na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Diugos¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 ra- zy
wieksza od grubosci desek.

Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony.

5.2.9. Impregnacja

Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikow zewnetrz- nych,
szkodnikdw biologicznych i dziatania ognia. Mozna zastosowac jedng z dopuszczonych metod im- pregnacji:
- smarowanie,

— natrysk,
— krdotkotrwate moczenie,
— gleboka impregnacja — kapiel zimna diugotrwata.

Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu. Srodki impregnacyjne sg szkodliwe dla zdrowia.
Pracownicy powinni by¢ szczelnie ubrani, posiadac rekawice i maski.

5.2.10. Ztacza

Ztacza elementéw wiezby dachowej wg rysunkéw konstrukcyjnych. Potgczenia i rozmieszczenie tacznikow wg
podanych w projekcie zasad. Niewtasciwe rozmieszczenie facznikow moze by¢ przyczyng pekania drewna
(katastrofy budowlanej).

5.3. Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiatéw drewnopochodnych srodkami ochro- ny
drewna.

Roboty zabezpieczajgce drewno $rodkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny by¢ wykonywa- ne na
wyodrebnionym stanowisku roboczym , do ktérego powinny mieé dostep tylko osoby zatrudnione przy tego
rodzaju robotach. Stanowisko robocze powinno:

— miec powierzchnie dostosowana do wykonywania impregnacji danego rodzaju materiatow lub
konstrukcji

— by¢ wyposazone w urzgdzenia niezbedne do prawidtowego wykonania robdt w warunkach mini-
malnego zagrozenia $srodowiska i 0s6b wykonujacych dany rodzaj ochrony drewna

— umozliwia¢ zachowanie wymaganych warunkdéw zdrowotnych osobom wykonujgcych roboty
zabezpieczajgce

— umozliwi¢ zachowanie przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z aktualnie obo-
wigzujgcych przepisow
— byc¢ wyposazone w srodki i sprzet ochrony przeciwpozarowej

— byc¢ wyposazone w podstawowe urzgdzenia higieniczno-sanitarne, w cieptg wode srodki myjgce
oraz zestaw lekow dla pierwszej pomocy lekarskiej

Roboty zabezpieczajgce drewno srodkami ochronnymi mogg wykonywac osoby ktdre uzyskaty pozytywna
opinie lekarska do wykonywania tego typu robdt. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni we wia- sciwe okulary
i odziez ochronna, ktéra po zakonczeniu pracy powinna by¢ przesuszona i przechowywana w szafkach
przeznaczonych tylko do przechowywania tej odziezy.

Zabezpieczenie drewna na budowie moze by¢ wykonywane metoda:
-prézniowo-cisnieniowa przy uzyciu roznych urzadzen impregnacyjnych —w przypadkach gdy elementy lub
konstrukcje bedg eksploatowane w $rodowisku o wysckim stopniu zagrozenia biologicznego
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-powierzchniowego zabezpieczenia przez kapiel w odpowiednio przygotowanych zbiorni- kach,
opryskiwanie lub smarowanie

Elementy z drewna powinny by¢ przed przystagpieniem do nasycania srodkami ochrony drewna od- powiednio
przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi $érodkami powinno by¢:

-oczyszczone (po zakofczeniu jego obrébki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju zanieczysz- czen, jak np.
resztki kory, tyka, zaprawy, powtok malarskich itp.

--wilgotnoéci nie wiekszej niz 20% - w wypadku nasycania srodkami olejowymi i o wilgotnosci 10% w przypadku
nasycania roztworami srodkéw solnych; w przypadku stwierdzenia wilgotno- $ci wiekszej od wartosci
podanych drewno przeznaczone do zabezpieczenia $rodkami ochronny- mi powinno byé dosuszone w
suszarniach lub przez sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie impregnowanie
drewna o wilgotnosci do 30% w roztworach sol- nych pod warunkiem opracowania szczegdtowej instrukcji
okreélajacej przebieg procesu technologicznego nasycania drewno mokre o wilgotnosci powyzej 30%,
dopuszcza sig impregnowac wytgcznie przez kapiel dtugotrwata w roztworach o duzym stezeniu i stosowaniu
odpowiednich do tego rodzaju kgpieli sSrodkdw.

Zabezpieczenie drewna srodkami ochronnymi moze by¢ dokonane nastepujgcymi metodami:
a) Impregnacja metoda prézniowo-cisnieniowa powinna by¢ wykonana wg instrukcji obstugi urza-
dzenia uwzgledniajacej specyficzne parametry technologiczne

b) Impregnacja metoda kapieli powinna by¢ dokonana w zbiornikach (wannach) betonowych, meta-
lowych, z tworzyw sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach dostosowanych do
impregnowanych elementow.

Dilugos¢ kapieli oraz temperatura kagpieli uzalezniona jest od instrukcji stosowania opracowanej przez
producenta preparatu.

Impregnacja metodg smarowania powinna by¢ stosowana przy niewielkim zakresie robét impregna- cyjnych
oraz jako zabieg uzupetniajgcy przy metodzie natrysku i kgpieli. Smarowanie, co najmniej dwukrotne w
odstepach czasu do 2 i wiecej godzin w zaleznosci od rodzaju $rodka i temperaturyotoczenia., powinno by¢
przeprowadzone, za pomoca pedzli, miekkich szczotek itp.

Impregnacja metoda natrysku moze by¢ wykonywana za pomocg pistoletdéw natryskowych podtg- czonych do
sprezarki. Minimalna liczba zabiegow 2-krotny natrysk, w odstepach do 2 i wiecej godzin w zaleznosci od
rodzaju srodka i temperatury otoczenia.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i
przepisy oraz w porozumieniu z zarzgdzajacym realizacjg umowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

a) Jakoscizastosowanego drewna,

b) Jakosci stopnia impregnacji drewna,

c) Jakosci potaczen drewnianych elementéw konstrukgji,

d) Wymiaréw zastosowanych przekrojéw drewna,

e} Dokladnosci montazu poszczegdlnych elementdw konstrukgji.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robdt ciesielskich
z projektem arganizacji robét i przepisami BIOZ.
6.2. Kontrola jakosci materiatow zastosowanych do robot ciesielskich.

Zarzadzajacy realizacjg umowy powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich atestow i certyfika- tow
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materiatow wykorzystywanych do robét objetych niniejszym dziatem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiardw robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.8. Pod- stawg
dokonywania obmiardow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozy- cji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sa:
o 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego.
o 1 m2 wykonanej powierzchni

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty
objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru rohdt zanikajgcych. Odbidr robdt po- lega na sprawdzeniu
wymiardw oraz jakosci wykonania robét ciesielskich. Podstawg pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych
pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmujg:

a) dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikdw robot ciesielskich

b) wykonanie konstrukcji drewniane]j

c) wykonanie elementdw konstrukcyjnych wiezb dachowych
d) wykonanie odeskowania konstrukcji dachdw

e) ofacenie potaci dachowe]

f) impregnacja drewna

g) badania na budowie i laboratoryjne

h) prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatow
rozbiorkowych z placu budowy.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczed pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca sprawy te muszg zostac szczegdétowo ustalone w umowie.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

1. PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-20001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

o g e

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie —wraz ze
zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001.

6. PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne doty-czgce
tarcicy.

7. PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspélnedl|a
drewna okragtego i tarcicy.

8. PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatoscio-wymi.
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10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.
PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.
PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.
PN-D-01012 Tarcica. Wady.
PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podziat, terminologia i oznaczenia.

PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wtasciwosci. Termino-logia i
symbole.

PN-EN 335-1 Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicje klas zagro-zenia
ataku biologicznego. Postanowienia ogdlne.

PN-EN 335-1 Trwatoé¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych. Definicje klas zagro-zenia
ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego.
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WYKONANIE POKRYC DACHOWYCH
(Kod CPV 45261200-6)

POKRYCIE DACHU BLACHA TRAPEZOWA
(Kod CPV 45261213-0)

SPIS TRESCI

1.CZESC OGOLNA

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8.SPOSOB ODBIORU ROBOT

9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:ST — Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegotowa Specyfikacja TechnicznalTB — Instytut Techniki Budowlanej
PZ) — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét pokrywczych blachg trapezowa.

1.2. Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i
jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie pokryé dachowych z dachéwek
ceramicznych i cementowych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie
przygotowania podktadéw i sposobow ich oceny, wymagar dotyczgcych wykonania pokry¢ oraz ich odbiordw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych wykonania obrébek blacharskich i pokrycia blachg zlewéw
(koszy) dachowych oraz montazu urzgdzer: do odprowadzania wod opadowych. Wymagania te okreélono w ST
»Wykonanie pokry¢ dachowych — krycie dachu blachg, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe”,

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okreéleniami podanymi
w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podkfad pod pokrycie blachg — faty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych pod
katem okreslonym dla poszczegdlnych typow pokryé w PN-B-02361:1999.

Jednostka fadunkowa — zbiér wyrobéw odpowiednio uformowany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i
masie, przystosowany do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania, zatadunku, transportu i
wytadunku.

Wyroby luzem — pojedynczy wyréb lub wyroby nie wchodzace w sktad jednostki tadunkowej i nie
przystosowane do zmechanizowanych czynnosci podczas przechowywania i transportu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w
ST ,,.Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robot pokrywczych z blachy trapezowej

Dokumentacje robot pokrywczych z dachdwek stanowig:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamdwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
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projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét (obligatoryjne w przypadku zamdwien publicznych),
sporzgdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdéin.
zmianami),

dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentdéw dotyczace stosowania
wyrohow,

protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rohét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz.

U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdtowe] specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot pokrywczych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdwienia.

Czes¢ rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawierac¢ miedzy innymi:

rzut dachu i przekroje poprzeczne z podaniem pochylenia potaci, usytuowanie na pofaciach zlewow
(koszy), z ewentualnym szczegéfem ich wykonania,

rozmieszczenie rynien i rur spustowych z podaniem ich srednic oraz spadkéw podfuznych rynien,

rozmieszczenie podstaw urzadzen wentylacyjnych, komindw, wytazéw, swietlikdéw dachowych, okien
potacowych, wywiewek kanalizacyjnych oraz innych elementéw ponaddachowych lub urzadzen
montowanych na state na dachu,

spos6b mocowania i podparcie instalacji odgromowe;j,
przekroje warstw dachu z podaniem rodzaju i grubosci materiatow w poszczegdlnych warstwach,

szczegoly pokrycia np. w kalenicy i na grzbietach (narozach) oraz w pasie przyokapowym, szczegoty
potgczen pokrycia z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie dachu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiaty stosowane do wykonania robot pokrywczych blacha trapezowg powinny mieé:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa
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okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”,

— Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkgji. ‘

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do wykonania pokry¢ dachu blachg trapezowa powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materialy podstawowe:

— Blacha powlekana dachéwkowa - grubosci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metodg ogniows,
pokryte powtokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwg pasywacyjng

— Blacha stalowa powlekana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubos¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodg ogniowg - rowng warstwa cynku
(275 g/m2) oraz pokryta warstwa pasywacyjng majacg dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajace.
Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm

2.2.2. Materiaty pomocniczé:
— S$ruby, wkrety, elementy ztaczne do blach
— zgodne z wymaganiami producenta zastosowanej blacho-dachowki,
— kleje, pianki rozprezne, styropian dylatacyjny, zszywki,
— elementy do montazu rynny i rur spustowych,

— inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw, wg zestawienia dostawcow lub
producentéw.

Wszystkie wyZzej wymienione materialy muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta
dachdwek lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

2.3. Warunki przyjecia wyrobow pokrywczych na budowe

Wyroby do pokry¢ dachowka moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujgce warunki:

— 53 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej),

— s wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty
towarzyszace wysyltce powinny okresla¢ miedzy innymi kategorie przesigkliwosci i wynik badania
mrozoodpornosci dachdowek),

— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

— Niedopuszczalne jest stosowanie do robét pokrywczych blachg trapezowa wyrobow nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

13



2.4. Warunki przechowywania wyrobow do pokry¢ dachowka

Wszystkie wyroby do pokry¢ blachg trapezowa powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz  wymaganiami odpowiednich norm. Dachowki i ksztattki dachowe
przechowuje sie na placach skfadowych wygrodzonych, wyréwnanych, utwardzonych, oczyszczonych z
nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami do odprowadzenia wod opadowych. Wyroby przechowuje sie
luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe powinny by¢ sktadowane na paletach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robo6t pokrywczych dachdéwka

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobéw do wykonania pokrycia blachg
trapezowa.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

Wyroby do pokry¢ blachg trapezowg mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) naleiy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki,
weciaggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzegac zasad wykorzystania petnej fadownosci jednostki transportowe;j.

Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek fadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu naleizy wykorzystywaé materiaty wysciotkowe,
amortyzujgce takie jak: maty stomiane, widry drzewne, plyty styropianowe, scinki pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
5
5.2. Warunki przystapienia do robaét pokrywczych dachowka

Do wykonywania robot pokrywczych blachg trapezowg mozna przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu i
odbiorze robot konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie.
Ponadto roboty pokrywcze moga by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac na dachu takich
jak:

— deskowanie i pokrycie papg koszy (zlewdw) dachowych,

— wyprowadzenie przewoddw wentylacyjnych ponad dach,
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wykonanie komindw i nasad kominowych,
otynkowanie |lub spoinowanie kominow,

osadzenie masztdw, ndzek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez pokrycie
dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego uktadanych
w trakcie wykonywania robét pokrywczych,

wykonanie obrdbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach,
masztach i podobnych elementach przechodzgcych przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotyczace podkiadu pod pokrycia z blachy trapezowej

Podktad pod pokrycie z blachy trapezowej stanowig drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z blachy trapezowej sg nastepujgce:

taty do wykonania podkfadu powinny mie¢ minimalny przekrdj (38x50) mm; wymiar ten moze by¢ inny,
jezeli wynikac to bedzie z obliczen statycznych,

faty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

faty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki fat powinny
znajdowac sie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mogg by¢ mocowane za pomocg wspornikow
lub uchwytow systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

odchylenie od poziomu fat nie powinno przekraczac 2 mm na dtugos¢ 1 metra i 30 mm na catej dtugosci
dachu,

w przypadku instalowania rynien, do czét krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do 38
mm w celu umocowania do niej uchwytdw rynnowych; wierzch deski powinien sig pokrywac z wierzchem
taty okapowej,

wzdtuz kalenicy i narozy powinny byc¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasioréw,

wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska srodkowa
(wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach — deski taczone na styk,

wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybi¢ deske
srodkowa wzdtuz osi kosza; grubosc deski powinna by¢ dostosowana do grubosci fat,

taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majgcymi aprobaty techniczne,
podktad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

plaszczyzna potaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a tatg kontrolng potozong
na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz
10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia roboét pokrywczych dachéwka

Roboty wykonywac przy temp. otoczenia nie nizszej niz -5°C. Po blasze mozna chodzi¢ tylko w miekkim obuwiu
stawiajac kroki tylko po dnie fali. Nalezy przykreci¢ blachy zanim zacznie sie po nich chodzi¢. Na dachu nie
wolno pozostawic zadnych opitkéw lub widrkéw po wierceniu lub cieciu arkuszy.

5.5. Wymagania dotyczace wykonywania pokry¢ blacha trapezowa

Montaz pasa nadrynnowego i uchwytdw rynnowych w rozstawie co 60cm ze spadkiem rynny 3 mm/mb.
Montaz rynien z PCV o $rednicy 150mm.

Montaz faty nosnej przy okapie na podkfadce dystansowej grubosci okoto 2cm.

Montaz blach - kierunek montazu jest dowolny, jednak jezeli arkusz ma rowek kapilarny z lewej strony,
praktyczniej jest prowadzi¢ montaz z lewej strony do prawej.

Po wstepnym zainstalowaniu pierwszego arkusza nastepny podkfada sie pod poprzedni i sprawdza
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utozenie wzgledem okapu. Po wstepnym zainstalowaniu arkusza nastepnego nalezy przymocowac arkusz
poprzedni.

— Blachy mocowac do tat wkretami samowiercgcymi 4,8 x 35mm z uszczelkg z EPDM odporng na zmiany
temperatury i promieniowanie stoneczne. Blachy ze sobg faczy¢ wkretami samowiercagcymi 4,8 x 20mm z
uszczelky .

— Whkrety na tatach nalezy umieszcza¢ w najnizszym miejscu fali dachéwki, a do wkrecania stosowac
wiertarke z ptynng regulacja mocy. taczenie arkuszy na dtugosci blach wykonac¢ na gorze fali. Zuzycie
wkretéw zalezy od ksztattu dachu oraz ilosci obrdbek , szacunkowo wynosi 6-7 szt. na 1m2 potaci.

— Arkusze blach nalezy przymocowac na kazdej fali w miejscach : » przy okapie, ¢ przy kalenicy, ¢ przy
zaktadzie wzdtuznym, = przy krawedziach bocznych dachu - W miejscach komindw i okien dachowych
arkusze blachy powinny by¢ dtuisze co najmniej » wielkos¢ jednego przettoczenia.

— Dopasowanie blachy do szerokosci dachu : albo przez przesuniecie arkusza o jedna fale albo dociecie
blachy narzedziami nie powodujgcymi uszkodzenia powtoki ochronnej na blasze.

— Po zamocowaniu blachy na dachu nalezy z niej zerwac folie ochronna tak aby uszczelka z tworzywa EPDM
znajdujaca sie pod podkfadka wkretu samowiercgcego dolegata bezposrednio do blachy. - Montaz
obrobek - :

— niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek obrébek z blach miedzianych na dachach krytych blachami
ocynkowanymi lub lakierowanymi. Stosowac obrobki z blachy powlekanej w kolorze blachodachowki.

— Przy kominach wykona¢ obrébki wysokosci 15cm, gérna krawedz obrobki wsunieta w spoine muru
komina.

— Wiatrownice - obrébka z blachy powlekanej powinna licowaé z gérna powierzchnig blachy dachéwkowe;j.
Na Scianie szczytowej obrébka powinna zachodzi¢ 15cm w dét Siany i mie¢ kapinos diugosci 2cm. Obrébke
na $cianie szczytowej mocowac wkretami krétkimi do listwy lub deski zakotwionej uprzednio w murze

— zgodnie ze spadkiem dachu. Kalenica tzw. barytkowa powinna by¢ zamocowana minimum na co drugim
grzbiecie blachy dachéwkowej. Miedzy blachg gasiora a blachg dachowg wecisng¢ uszczelke z pianki PU
stosowng do ksztattu fali blachodachdwki. W uszczelce co 1,50m zostawic otwor wentylacyjny szerokosci
lcm.

— Po zakoficzeniu robot na dachu, w $cianach osadzi¢ uchwyty na rury spustowe - minimum trzy szt. na
dtugosci kazdej rury spustowej.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robot pokrywczych blachg trapezowa

Przed przystapieniem do robdt pokrywczych blacha trapezowa nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw,

ktdére beda wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) tacenia dachu .

6.3. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczgcych
przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatéw przez producenta,
potwierdzajacych zgodnos¢ uiytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia, opratowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia (szczegdtowej), oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.4. Badania prawidtowosci tacenia

tacenie powinno podlegaé sprawdzeniu w zakresie:

13



— przekroju i rozstawu tfat,
— poziomu fat,
— zamocowania fat.
Sprawdzenie rozstawu fat nalezy przeprowadzi¢ za pomocqrpomiaru z doktadnoscig do 1 cm.

Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza sig przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej o dtugosci 3 m
z poziomnica.

Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg proby oderwania taty
od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
6.5. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t pokrywczych blacha trapezowg polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjq projektowq oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegétowej) i instrukcji producenta
systemu pokrywczego.

6.6. Badania w czasie odbioru roboét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczgce wykonanych robot pokrywczych dachéwkami, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacja projektowg i specyfikacjg techniczng (szczegdtowq) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podktadu,
— prawidtowosci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robot i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu robdt i po opadach deszczu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét pokrywczych blachg trapezows

Powierzchnig pokrycia dachéw blachg trapezowg oblicza sie w metrach kwadratowych ich potaci bez
potrgcania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzgdzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienka,
wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.

Powierzchnie pofaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie
ograniczajgce pofacie, jak: linie przeciecia dwdch sasiednich potaci, linia przeciecia ptaszczyzny potaci z
ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowej. Przy obliczaniu szerokoéci potaci z wymiaréw jej rzutu
podanych w dokumentacji projektowej lub powykonawczej mozna korzysta¢ ze wspotczynnikdw
przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy kryciu blachg trapezowa elementami ulegajgcymi zakryciu sg podktady i czesciowo obrébki blacharskie.

Odbiér podktadéw i obrébek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem
uktadania pokrycia (odbidér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla
podktaddw nalezy poréwnac z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Wyniki badan dla
wykonania obrébek blacharskich nalezy pordwnac z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej), w ktdre] ujeto wymagania dla obrébek blacharskich realizowanego
przedmiotu zamowienia oraz PN-61/B-10245. '

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podkiady i obrobki blacharskie
zostaly prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz specyfikacjg techniczng
(szczegotowa) i zezwoli¢ na przystapienie do uktadania pokrycia.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podktadu badz obrébek blacharskich nie
powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ aceng
przygotowania podkitadu badzZ obrébek blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rohét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokdt odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka
forme przewiduje.
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9. ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

Odbiodr koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnoéci z dokumentacja projektowsa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotfana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy | ksigzki obmiaréw 7 zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robdt, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych,

— instrukcje producenta systemu pokrywczego,

wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, pordwnac je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej pokrycia dachdéwka, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia (szczegotowej), oraz dokonac oceny wizualne;j.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidfowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badar byt negatywny pokrycie dachéwkg nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzarn:

— Jjezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci pokrycia dachdwka z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej) i
przedstawic je ponownie do odbioru,

— Jjezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczerstwu uzytkownika, trwatosci i szczelnosci pokrycia
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyZej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych roboét pokrywczych, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokot powinien zawierac:

|

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikow badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnoéci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachdwka z zamdwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawcg.
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9.1. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu blachg trapezowa po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pokrycia hlacha
trapezowa, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych robotach pokrywczych blachg trapezows.

10. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST, Wymagania ogdélne”
Kod CPV 45000000-7, pkt9
10.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenié robdt pokrywczych dachéwka moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych
robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu blachg trapezowa stanowi
wartos¢ tych roboét obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres rohot.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu blachg trapezowa lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
pokrywcze dachéwka uwzgledniajg:

— przygotowanie stanowiska rohoczego,
— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajacych wykonanie robodt na wysokosci do 4 m,

— odbidr i oczyszczenie podkiadu z tat,

— pokrycie dachu blachg trapezowg z uszczelnieniem pokrycia i montazem przewidzianych w dokumentacji
projektowej elementow systemowych pokrycia,

— pokrycie kalenic i grzbietow,

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot pokrywczych,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwaotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robdt pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robdt pokrywczych dachéwka wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych
rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb
rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci
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powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej pokrycia dachu blachg
trapezows, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegdtowe;j).

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

11.1. Normy
PN-77/B-02011

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem. PN-B-02361:1999
Pochylenia potaci dachowych. PN-71/B-10241

Roboty pokrywcze. Krycie dachdwkg ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-10243

Roboty pokrywcze dachdwka cementowa. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

PN-B-12030:1996

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. PN-B-12030:1996/
Az1:2002

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport (Zmiana Az1).
PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykte. PN-EN 490:2000

Dachdwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. PN-EN 490:2005(U)

Dachéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. PN-EN 490:2000/ Ap1:20

Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. PN-EN 1304:2002

Dachowki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdw. PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004

Dachéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdw.

11.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom 1, czes$¢ 1) Arkady,
Warszawa 1590 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czeé¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt
1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-
7. Wydanie |Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wykonywanie pokry¢ dachowych. Kod
CPV 45260000. Pokrycie dachu blachg. Kod CPV 45261213. Obrdbki blacharskie. Kod CPV 45261310. Rynny
i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie |, OWEOB Promocja — 2004 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdin. zmianami).
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