
Przedmiar robót

Obiekt Przebudowa ul. Wczasowej w Ocyplu

Kod CPV 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg
45233280-5  Wznoszenie barier drogowych
45233000-0  
74232200-6  

Budowa jedn. ewid. 221306_1 Ocypel 0005, działki 213/3, 212, 398  pow. starogardzki,  woj. 
pomorskie

Inwestor Gmina Lubichowo  ul. Zblewska 8  83-240 Lubichowo

Biuro kosztorysowe 4K Tomasz Komar  ul. Bursztynowa 4a  83-112 Lubiszewo

Sporządził mgr inż. Tomasz Komar

Lubiszewo 12.2022r.

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos

 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50
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Przebudowa ul. Wczasowej w Ocyplu

Przedmiar niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej ilości robót budowlanych branży drogowej dla inwestycji:

"Przebudowa ul. Wczasowej w Ocyplu"

Ilości obmiarowe są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych 
oraz przyjętych technologii wykonywania robót.

Zawarte w niniejszym opracowaniu pozycje przedmiarowe należy traktować jako przykładowe.

Oferowana cena jednostkowa powinna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na poprawne wykonanie przedsięwzięcia.

Przedmiar wykonano przy wspomaganiu techniki komputerowej. Dla lepszej orientacji zdecydowano pozostawić w przedmiarze nr KNR-ów dla 
wyszczególnionych robót, lecz nie sa one podstawą ich wykonania.

Charakterystyka zadania

Planowana inwestycja „Przebudowa ul. Wczasowej w Ocyplu” mieści się w miejscowości Ocypel, na działkach 213/3, 212, 398, w całości w pasie drogowym 
drogi gminnej. W ramach przebudowy przewidziano rozbiórkę istniejącej drogi o nawierzchni z betonowej oraz bitumicznej, oraz chodnika i budowę ciągu 
pieszo-jezdnego o szerokości 5,0m.

W ramach inwestycji przewidziano:

• Rozbiórkę istniejących nawierzchni, krawężników i obrzeży

• Budowa ciągu pieszo-jezdnego

• Przebudowa zjazdów

• Wykonanie poboczy.

• Roboty porządkowe

Łączna powierzchnia inwestycji wynosi 4544,09 m2, z czego:

- powierzchnia z kostki betonowej brukowej szarej:    2970,22 m2

- powierzchnia z kostki betonowej brukowej czerwonej:    1233,03 m2

- powierzchnia z kostki betonowej brukowej grafitowej:    340,84 m2

- powierzchnia poboczy:        804,76 m2

Konstrukcja nawierzchni :

• Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm

• Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

• Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 gr. 20 cm

• Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm

• Warstwa odsączająca gr. 10 cm

• Wyprofilowane i zagęszczone istniejące podłoże.

- podane grubości warstw powyżej mierzone po zagęszczeniu do wymaganego wskaźnika.

Podstawą wykonania oferty cenowej Wykonawcy są:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

2. Opis przedmiotu zamówienia,

3. Dokumentacja Projektowa,

4. Odpowiedzi na pytania zadane na etapie procedury przetargowej,

5. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne,

6. Wizyta techniczna w terenie realizacji robót wraz z pomiarami uzupełniającymi - zalecana,

7. Przedmiar Robót, który został wykonany jako dokument pomocniczy na podstawie dokumentacji projektowej.
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 KNR 2-01
0119/03 

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 
GEODEZYJNA INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO

km 0,822

2 KNR 2-01
0119/03 

D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

km 0,822

3 KNR 2-31
0815/01 

D-01.01.03 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o 
wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej - rozbiórka nawierzchni z koski beonowej

m2 341,000

4 KNR 2-31
0811/01 

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12cm z wypełnieniem spoin 
piaskiem

m2 565,000

5 KNR 2-31
0803/03 

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm

m2 2.448,000

6 KNR 2-31
0814/05 

D-01.01.03 Rozebranie krawężników wtopionych o wymiarach 12x25cm, na podsypce cementowo-piaskowej

m 341,000

7 KNR 2-31
0814/02 

D-01.01.03 Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej

m 341,000

8 KNR 2-31
0817/05 

Rozebranie ścieków z elementów betonowych grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej

m 104,000

9 KNR 2-31
0812/03 

D-01.01.03 Rozebranie ław z betonu pod krawężniki

m3 25,575

10 KNR 4-01
0108/09 

D-01.01.03 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km

m3 275,359

11 KNR 4-01
0108/10 

D-01.01.03 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad
1km

m3 275,359

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

12 KNR 2-01
0203/02.1 

D-02.01.01 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności 
łyżki 1,20m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km

m3 2.044,841

D-04.00.00 PODBUDOWY

13 KNR 2-31
0101/01 

D-04.01.01 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kategorii I-IV

m2 4.685,090

14 KNR 2-31
0101/02 

D-04.01.01 Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii 
I-IV - za każde dalsze 5cm ponad 20cm

(dopłata 7x)

m2 4.685,090

15 KNR 2-31
0103/04 

D-04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 
gruncie kategorii I-IV

m2 4.685,090

16 KNR 2-31
0104/05 

Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi 
zagęszczana mechanicznie

m2 4.685,090

17 KNR 2-31
0111/03 

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 15cm wykonywane 
mieszarkami doczepnymi

m2 4.685,090

18 KNR 2-31
0114/05 

D-04.01.04 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm

m2 4.685,090

19 KNR 2-31
0114/06 

D-04.01.04 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy 
dalszy 1cm

(dopłata 5x)

m2 4.685,090

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

20 KNR 2-31
0511/03.4 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm kolorowej, układane na podyspce 
cementowo-piaskowej

m2 1.714,870

21 KNR 2-31
0511/03.3 

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej, układane na podyspce 
cementowo-piaskowej

m2 2.970,220

D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
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22  D-07.00.01 Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu TOR, 
montaż i demontaż oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywrócenie stałej organizacji 
ruchu

1,000

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

23 KNR 2-31
0401/04 

D-08.01.01. Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe

m 2.002,600

24 KNR 2-31
0402/04 

D-08.01.01. Ława betonowa z oporem pod krawężniki

m3 150,195

25 KNR 2-31
0403/05 

D-08.01.01. Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej

m 2.002,600

D-10.00.00 INNE ROBOTY

26 KNR 2-01
0119/03 

D-10.05.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - 
GEODEZYJNA INWENTARYZACJA ROBÓT

km 0,822
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Nr Opis robót

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Nr ST: D-01.00.00

ROBOTY ZIEMNE

Nr ST: D-02.00.00

PODBUDOWY

Nr ST: D-04.00.00

NAWIERZCHNIE

Nr ST: D-05.00.00

URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Nr ST: D-07.00.00

ELEMENTY ULIC

Nr ST: D-08.00.00

INNE ROBOTY

Nr ST: D-10.00.00


