
Numer Wyszczególnienie Cena Wartość

SST elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość
jedn.
PLN

PLN

1 2 3 4 5 6 7

* D.00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE ___ ___ ___ ___

1 Wymagania ogólne: ryczałt 1

*  - zapewnienie nadzoru archeologicznego, ___ ___ ___ ___

*  - zabezpieczenie istniejącej osnowy geodezyjnej, ___ ___ ___ ___

*  - otworzenie osnowy geodezyjnej wynikającej prac rozbiórkowych ___ ___ ___ ___

*  - nadzór nad pracami dla poszczególnych sieci, ___ ___ ___ ___

*  - zapewnienie tymczasowej organizacji ruchu, ___ ___ ___ ___

*  - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, ___ ___ ___ ___

*

* D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ___ ___ ___ ___

* D.01.01.01 Roboty odtworzeniowe ___ ___ ___ ___

2  - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km 2,26340

* D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów ___ ___ ___ ___

3  - usunięcie drzew Ø <10cm (wraz z utylizacją) szt. 6

4  - usunięcie drzew Ø 10÷20cm (wraz z utylizacją) szt. 10

5  - usunięcie drzew Ø 30÷40cm (wraz z utylizacją) szt. 16

6  - usunięcie drzew Ø 50÷50cm (wraz z utylizacją) szt. 2

7  - usunięcie pni drzew szt. 34

* D.01.02.02 Zdjęcia warstwy urodzajnej ___ ___ ___ ___

8  - zdjęcie warstwy urodzajnej (humus) o miąższości srednio 20cm m2 1 152

* D.01.02.04 Roboty rozbiórkowe ___ ___ ___ ___

9
 - frezowanie mechanicznie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej, 
średnia gr. 10cm (wzocnienie poboczy) od km 0+000 do km 1+755

m2 2 632,50

10
 - frezowanie mechanicznie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej, 
średnia gr. 6cm (wzocnienie poboczy) od km 1+755 do km 2+263,40

m2 1 525,20

11
 - frezowanie mechanicznie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej, 
średnia gr. 6cm (usunięcie uszkodzeń nawierzchni - spękania nawierzchni) - 
założono 5% nawierzchni

m2 452,68

12
 - transport rozebranych elementów (pkt. 9÷11) na plac składowy 
Zamawiającego

t 802,04

13
 - rozebranie utwardzonej podudowy z KŁSM o grubości ok. 10cm
od km 0+000 do km 1+755

m2 2 632,50

14
 - rozebranie utwardzonej podbudowy z (warstwy bruk kamienny oraz Rm) 
o łącznej grubości ok. 10cm od km 1+755 do km 2+263,40

m2 1 525,20

15  - rozebranie istniejących przepustów betonowych Ø500 m 34,00

16  - rozebranie krawężnika betonowego wraz z ławą betonową m 1 040,00

17  - rozebranie ściany oporowej przepustu w km 1+760,35 szt. 1

18  - rozebranie istniejących wpustów deszczowych szt. 16

19  - rozebranie przykanalików Ø200 m 42

20  - rozebranie studni kanalizacji deszczowej (przeznaczone do wymiany) szt. 3

21  - rozebranie przepustu bet Ø600 w km 0+801,75 m 9

22  - transport rozebranych elementów (pkt. 13÷21) do 10km wraz z utylizacją t 967,28

23  - dodatek za dalsze rozpoczęty 1km transportu m3 481,21

* D.01.03.08 Ułożenie rur osłonowych ___ ___ ___ ___

24
 - ułożenie rur osłonowych dwudzielnych typu PS AROT Ø110 dla kabli 
elektrycznych (kolor czerwony)

m 14,00

* D.01.04.01. Regulacja pionowa ___ ___ ___ ___

25 Regulacja pionowa zaworów wodociągowych szt. 1

26 Regulacja pionowa studzienek gazowych szt. 2

Jednostka

RAZEM_WYMAGANIA OGÓLNE

KOSZTORYS OFERTOWY
Rozbudowa drogi powiatowej nr 4791P na odcinku od DK12 do m. Pawłowice.

Ceny jednostkowe i wartości należy podawać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku

Lp.
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27 Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych szt. 10

28 Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej szt. 1

*

* D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE ___ ___ ___ ___

* D.02.01.01 Wykonanie wykopów ___ ___ ___ ___

29
 - wykonanie wykopów w gruntach kat. I - IV (transport do 10km) pod: 
wzmocnienia pobocza drogi, skrzyżowania z drogami podrzędnymi, 
konstrukcję zjazdów, zatokę autobusową, chodniki

m3 3 732,46

30
 - oczyszczenie rowu z nadmiaru gruntu str. P od km 0+024,6 do km 1+675 
oraz jego wyprofilowanie zgodnie z przekrojem drogowym

m3 756,20

31  - dodatek za dalsze rozpoczęty 1km transportu m3 4 488,66

32
 - utylizacja rozebranych elementów (z wykopu pkt. 28 i 29, odwodnienia 
pkt. 33, 39, 42, 45, 45, 53, 61, 68, przepusty pkt. 82, 87)

kpl 1,00

* D.02.03.01 Wykonanie nasypów ___ ___ ___ ___

33  - wykonanie nasypu z materiału niespoistego - pospółka m3 190,00

*

* D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO ___ ___ ___ ___

* D.03.01.01 Wykonanie kanalizacji deszczowej ___ ___ ___ ___

* Wykonanie studni - D (rys 3.3 i 3.4) ___ ___ __ __

34
 - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 
m3 w gr.kat. III-IV

m3 112,00

35
 - umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych 
za pomocą metalowej obudowy skrzyniowej (boks), szerokości 1,0 - 2,0 m , 
grunt kat. I-IV

m3 112,00

36  - podłoża pod studnie z mieszannki C3/4 grub. 20cm m3 4,03

37
 - wymiana gruntu pod studnią na głębokości 0,5m i powierzchni 1,5×1,5m 
na pospółkę

m3 15,75

38
 - studnie rewizyjne z kręgów betonowych z uszczelkami , z betonu  B-45, 
z kinetą prefabrykowaną z gotowymi wyjściami szczelnymi - jak w 
projekcie techn. ,  o śr. 1000 mm , w gotowym wykopie o głębok. do 3,0m

szt. 14

39
 - zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i 
głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III , zasyp  ręcznie na wysokość 30 cm ponad 
wierzch rur - piasek średni

m3 25,20

* Wykonanie studni rewizyjnych Ø400 ___ ___ __ __

40
 - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 
m3 w gr.kat. III-IV

m3 6,00

41
 - umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych 
za pomocą metalowej obudowy skrzyniowej (boks), szerokości 1,0 - 2,0 m , 
grunt kat. I-IV

m3 6,00

42  - podłoża pod studnie C3/4 grub. 20cm m3 0,60

43
 - wymiana gruntu pod studnią na głębokości 0,5m i powierzchni 1,0×1,0m 
na pospółkę

m3 1,50

44
 - studnie rewizyjne (SR17÷19) z PP - jak w projekcie techn. ,  o śr. 
400mm, w gotowym wykopie o głębok. do 3,0m

szt. 3

45
 - zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i 
głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III , zasyp  ręcznie na wysokość 30 cm ponad 
wierzch rur - piasek średni

m3 3,84

* Wykonanie kanałów z rur PVC o śr. zewn. 315mm __ __ __ __

46
 - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 
m3 w gr.kat. III-IV (szerokość kanału 0,6m, średnia głębokość 2,0m)

m3 174,36

47
 - umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych 
za pomocą metalowej obudowy skrzyniowej (boks), szerokości 1,0 - 2,0 m , 
grunt kat. I-IV

m3 174,36

48
 - wykonanie podsypki pod kanał z piasku średniego szerokości 0,6m i gr. 
10cm

m3 8,72

49
 - kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm - wykopy 
umocnione

m 145,30

50  - próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 315*7,7mm ryczałt 1

51  - kamerowanie sieci kanalizacyjnej powykonawczo m 145,30

52
 - mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej do śr. 
0.315m po robotach montażowych, przygotowanie do odbioru

m 145,30

RAZEM_ROBOTY ZIEMNE

RAZEM_ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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53
 - igłofiltry o średnicy do 50mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez 
obsypki do głębokości 4,0m

szt. 20,00

* Wykonanie kanałów z rur PP o śr. zewn. 500mm __ __ __ __

54
 - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 
m3 w gr.kat. III-IV (szerokość kanału 0,6m, średnia głębokość 2,0m)

m3 31,84

55
 - umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych 
za pomocą metalowej obudowy skrzyniowej (boks), szerokości 1,0 - 2,0 m , 
grunt kat. I-IV

m3 31,84

56
 - wykonanie podsypki pod kanał z piasku średniego szerokości 0,6m i gr. 
10cm

m3 4,55

57
 - kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm - wykopy 
umocnione

m 75,80

58  - próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 500*7,7mm ryczałt 1

59  - kamerowanie sieci kanalizacyjnej powykonawczo m 75,80

60
 - mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej do Ø500 
po robotach montażowych, przygotowanie do odbioru

m 75,80

61
 - igłofiltry o średnicy do 50mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez 
obsypki do głębokości 4,0m

szt. 20,00

* Wykonanie przykanalików __ __ __ __

62
 - wykonanie wykopów pod kanał o szerokość 0,5m (średnia głębokość 
1,3m)

m3 51,28

63  - wykonanie podsypki pod kanał o grubości 0,1m i szerokości 0,5m m3 7,33

64
 - kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy 
umocnione

m 146,50

65
 - umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych 
za pomocą metalowej obudowy skrzyniowej (boks), szerokości 1,0 - 2,0 m , 
grunt kat. I-IV, średnia głębokość 0,8m

m3 51,28

66
 - zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i 
głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III , obsypka rury wykonana  ręcznie na 
wysokość 30 cm ponad wierzch rur - wymiana gruntu , piasek dowieziony

m3 33,70

67
 - zasypanie wykopów z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, zasypka 
rury wykonana mechanicznie, średnia miąższość 30cm

m3 21,98

68
 - mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej do śr. 
0.16m po robotach montażowych, przygotowanie do odbioru

m 146,50

* Wykonanie wpustów __ __ __ __

69  - wykonanie wykopu pod wpusty deszczowe m3 145,50

70
 - wykonanie podsypki pod wpust o grubości 0,2m i powierzchni według 
dokumentacji technnicznej (materiał: pospółka)

m3 90,93

71
 - ułożenie studzienek ściekowych betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez 
syfonu i wpustem

szt. 3

72
 - ułożenie studzienek ściekowych betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez 
syfonu i wpustem - krawężnikowe

szt. 30

73
 - umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych 
za pomocą metalowej obudowy skrzyniowej (boks), szerokości 1,0 - 2,0 m , 
grunt kat. I-IV, średnia głębokość 1,5m

m3 145,50

74
 - zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i 
głęb.do 3.0 m piaskiem średnim

m3 111,51

* Wykonanie ścieku skarpowego __ __ __ __

75
 - wykonanie koryta ściekowego skarpowwego trapezowego na łąwie B15 
gr. 10cm

m 4,00

* Wykonanie czyszczenie kanałów deszczowych __ __ __ __

76
 - mechaniczne czyszczenie istniejących kanałów kołowych sieci 
zewnętrznej do Ø500.

m 408,50

77  - odmulenie przepust w km 2+285,95 (przepust + po 5,0m od przepustu) m 28,00

* D.03.02.00. PRZEPUSTY ___ ___ ___ ___

* Przepusty Ø500 ___ ___ ___ ___

78  - wykonanie przedłużenia istniejących przepustów m 14,00

79  - wykonanie przpustów z PP m 104,00

80  - wykonanie wlotu/wylotu przepustu z elementów przefabrykowanych szt. 38
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81  - wykonanie podsypki, obsypki, zasypki przepustu m3 118,00

82
 - wykonanie umocnienia dna rowu i skarp przy wlotach/wylotach 
przepustów płytami ażurowymi typ MEBA

m2 28,80

* Przepusty Ø315 w km 0+801,75 (rys 6.2) ___ ___ ___ ___

83
 - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 
m3 w gr.kat. III-IV

m3 12,15

84  - ułożenie przepustu PP Ø400 SN8 L=9,0m m 9,00

85  - wykonanie podsypki, obsypki, zasypki z piasku średniego m3 18,90

86  - wykonanie wylotu przepustu z elementu prefabrykowanego szt. 1

87  - wykonanie studni KDØ1000 zgodnie z projektem szt. 1

* Przepust Ø1200 w km 1+760,35 (rys  6.1) ___ ___ __ __

88
 - roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 
m3 w gr.kat. III-IV

m3 10,00

89  - podłoże pod studnie z mieszanki C3/4 gr. 20cm m3 3,65

90
 - wymiana gruntu pod studnią na głębokości 0,5m i powierzchni 4,5×4,5m 
na pospółkę

m3 14,13

91
 - studnia rewizyjna z kręgów betonowych z uszczelkami , z betonu  B-45, 
z kinetą prefabrykowaną z gotowymi wyjściami szczelnymi - jak w 
projekcie techn. ,  o śr. 2000 mm , w gotowym wykopie o głębok. do 3,0m

szt. 1

92
 - zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i 
głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III , zasyp  ręcznie na wysokość 30 cm ponad 
wierzch rur - piasek średni

m3 12,00

93  - wykonanie wylotu przepustu z elementu prefabrykowanego szt. 1

94
 - wykonanie umocnienia skarp przy wlocie przepustu płytami ażurowymi 
typ MEBA

m2 3,00

*

* D.04.00.00 PODBUDOWY ___ ___ ___ ___

* D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczanie podłoża w korycie ___ ___ __ __

95
 - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwę z mieszanki związanej 
cementem C3/4 ; C5/6 MPa

m2 8 192,09

* D.04.03.01 Skropienie emulsją asfaltową ___ ___ __ __

96
 - wykonanie skropienia emulsją asfaltową na zimno (droga powiatowa - 
C90/3, BA-pod wiążącą, BA-pod ścieralną)

m2 33 631,25

97
 - wykonanie skropienia emulsją asfaltową na zimno ( drogi podrzędne - 
C90/3, BA-pod wiążącą, BA-pod ścieralną)

m2 1 167,00

98
 - wykonanie skropienia emulsją asfaltową na zimno (zjazdy - C90/3, BA-
pod ścieralną)

m2 1 946,00

* D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki nie związanej ___ ___ ___ ___

99
 - wykonanie warstwy z mieszanki nie związanej C90/3 stabilizowanego 
mechanicznie - gr. 20cm (droga powiatowa, drogi podrzędne, zatoka 
autobusowa, zjazdy indywidualne)

m2 8 116,84

* D.04.05.01 Podłoże z mieszankni związanej cementem ___ ___ ___ ___

100
 - warstwa z mieszanki związanej cementem C3/4 MPa o grubości 15cm 
(stabilizacja gruntu w mieszarce) - ciąg pieszy, zjazdy indywidualne

m2 1 366,40

101
 - warstwa z mieszanki związanej cementem C5/6 MPa o grubości 20cm 
(stabilizacja gruntu w mieszarce) - ciąg jezdy, drogi podrzędne, zatoka 
autobusowa

m2 6 825,69

* D.04.06.05. Podbudowa z BA ___ ___ ___ ___

102
 - warstwa podbudowy zasadniczej z BA grubości ok.7cm (uzupełnienie 
brakujących fragmentów wynikających z wyprofilowania niwelety 
ok.550m2)

kpl 1,00

103  - warstwa podbudowy zasadniczej z BA grubości 7 cm m2 14 634,37

104
 - warstwa podbudowy zasadniczej z BA grubość ok. 6cm (uzupełnienie 
usuniętych uszkodzeń nawierzchni - spękania nawierzchni) - założono 5% 
nawierzchni, pkt. 11

m2 452,68

*

* D.05.00.00 NAWIERZCHNIE ___ ___ ___ ___

* D.05.03.05. Wiążąca z BA ___ ___ ___ ___

105  - warstwa wiążąca z BA grubości 5 cm m2 15 436,20

* D.05.03.06. Ścieralna z BA ___ ___ ___ ___

RAZEM_PODBUDOWY

RAZEM_ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
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106  - warstwa ścieralna z BA grubości 4 cm - zjazdy indywidualne m2 967,90

 - warstwa ścieralna z BA grubości 5 cm - ciąg jezdny, drogi podrzędne m2 14 468,30

* D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej ___ ___ ___ ___

107
 - nawierzchnia zatoki autobusowej z betonowej kostki brukowej gr. 8cm 
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (domino - szara)

m2 114,00

108
 - nawierzchnia ciągu pieszego z  betonowej kostki brukowej gr. 8cm na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (domino - szara) m2 397,50

109
 - nawierzchnia na zjazdach z  betonowej kostki brukowej gr. 8cm na 
podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (domino - czerwona) m2 138,30

110

 - 70,0m2 nawierzchnia na wyspie wyniesionej z  betonowej kostki 
brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (domino - 
szara)

kpl 1,00

*

* ROBOTY WYKOŃCZENiOWE ___ ___ ___ ___

* D.06.03.01 Wykonanie poboczy ___ ___ ___ ___

111 Wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem - zgodnie z projektem m2 3 211,00

112 Wykonanie poboczy nie utwardzonych gr. 15cm m2 1 072,50

* D.09.01.01. Zieleń drogowa ___ ___ ___ ___

113
 - rozłożenie ziemi urodzajnej (ok 180m2, grubości 15cm) pod trawniki na 
terenie płaskim wraz z założeniem trawnika

kpl 1,00

*

* URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU ___ ___ ___ ___

* D.07.01.01 Oznakowanie poziome grubowarstwowe ___ ___ ___ ___

114  - wykoanie oznakowania poziomego P-1e m 17,00

115  - wykoanie oznakowania poziomego P-3a m 200,00

116  - wykoanie oznakowania poziomego P-4 m 416,00

117  - wykoanie oznakowania poziomego P-10 m2 18,00

118  - wykoanie oznakowania poziomego P-12 m2 4,50

119  - wykoanie oznakowania poziomego P-21 m2 30,00

* D.07.02.01 Oznakowanie pionowe ___ ___ ___ ___

120  - ustawienie słupków stalowych do znaków szt. 24

* Przymocowanie tarcz znaków drogowych ___ ___ ___ ___

* Przymocowanie tarcz znaków grupy "średnie", folia 1-typu ___ ___ ___ ___

121  - tarcze znaków - kategoria A, B, C, D szt. 23

122  - tarcze znaków (po 1 szt): G-1a; G-1b; G-1c; G-1d; G-1e; G-1f szt. 6

123

Zestaw bezpieczne przejście dla pieszych w km 2+145 składający się 
z OZNAKOWANIA PIONOWEGO: Interaktywny zestaw oznakowania 
pionowego zamontowany na słupku stalowym ocynkowanym średnicy 70 
mm w fundamencie z betonu C8/10 o wymiarach 0,5x03x03 m, zasilany 
baterią słoneczną, posiadający "komunikację radiową", składający się ze 
znaku aktywnego D-6 z folii odblaskowej 2 generacji (z pulsującym nad 
znakiem naprzemiennie światłem). (Wraz montażem) 

kpl 1

124
Zakup oraz montaż lampy oświetleniowej LED zasilanej energią 
odnawialną - solar, turbina wiatrowa (km 1+728) szt. 2

125

Zakup oraz montaż tablicy informacyjnej o wym. 180 x 120  cm, 
jednostronnej, wykonanej z blachy ocynkowanej, o  grubości 1,25 mm, tył 
zabezpieczony farbą proszkową w kolorze szarym, lico tablicy z folii nie 
odblaskowej, pełen kolor wydruku zabezpieczonego folią UV przed 
działaniem czynników zewnętrznych. Tablica wraz z czterema uchwytami i 
zamontowana na dwóch słupkach min. 2,5 cala o długości 4,2 m. Miejsce 
montażu w pasie przebudowywanej drogi zostanie wskazane przez 
Zamawiającego.  Projekt graficzny przedstawi Zamawiajacy. Tablica 
informacyjna, nie może zawierać innych informacji i elementów 
graficznych. Znaki i napisy muszą być wykonane w sposób czytelny i 
trwały. Wydruk oraz montaż zaprojektowanej tablicy informacyjnej – po jej 
formalnej akceptacji przez Zamawiającego.

szt. 1

* D.07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy ___ ___ ___ ___

RAZEM_NAWIERZCHNIE

RAZEM_ROBOTY WYKOŃCZENIOWE



Numer Wyszczególnienie Cena Wartość

SST elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość
jedn.
PLN

PLN

1 2 3 4 5 6 7

Jednostka

Lp.

126  - bariera drogowa SP-06 m 47,00

127  - ustawienie tarcz z słupkami U-3a szt. 6,00

128  - ustawienie bariery rurowej U-12b (rozstaw słupków co 1,5m) m 30,00

*

* D.08.00.00 ELEMENTY ULIC ___ ___ ___ ___

* D.08.01.01 Roboty krawężnikowe ___ ___ ___ ___

129
 - ustawienie krawężników betonowych trapezowych o wym. 15/10x30 cm 
na ławie betonowej z betonu B15 z oporem (szczegół "E")

m 53,00

130
 - ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na ławie 
betonowej z betonu B15 z oporem (szczegół "F")

m 919,00

131
 - ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x22 cm na ławie 
betonowej z betonu B15 (szczegół "G, J, K")

m 708,20

132
 - ustawienie 16,0m krawężników betonowych o wym. 15x22 cm na ławie 
betonowej z betonu B15 z oporem (szczegół "H")

kpl 1,00

133
 - ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na ławie 
betonowej z betonu B15 z oporem (szczegół "I")

m 136,00

* D.08.03.01 Obrzeża betonowe ___ ___ ___ ___

134
 - ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na ławie 
betonowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (szczegół "A")

m 238,50

* D.08.05.01 Ściek ___ ___ ___ ___

135
 - ułożenie ścieku drogowego z betonowej kostki typu holand (kolor - 
grafit) na ławie betonowej z betonu B-15, szerokość ścieku 20cm (szczegół 
"A, D, E, I, L")

m 1 146,00

* Wykonanie poboczy, ___ ___ ___ ___

136 Wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem m2 3 211,00

*

*

*

*

*

VAT_23%

RAZEM_(brutto)

RAZEM_URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

RAZEM_(netto)

RAZEM_ELEMENTY ULIC


