

Wielopole Skrzyńskie, 28.06.2021 r.

GMINA
WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
Wielopole Skrzyńskie 200
39-110 Wielopole Skrzyńskie

RRz.271.4.2021

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania na zadanie pod nazwą: „**Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie**”.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

W związku z wpływaniem do Zamawiającego pytań Wykonawców dotyczących zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie: „**Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. prof. Karola Olszewskiego w Broniszowie**”, działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp – oraz zgodnie z zasadą należytej staranności w przeprowadzeniu postępowania, **Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.**

Treść zapytań wraz z odpowiedziami zostanie po jej ustaleniu opublikowana na stronie internetowej, na której jest zamieszczona SWZ.

Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień **05 lipca 2021 r. do godz.12.00**. Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu **05 lipca 2021 r. o godz. 12.30**.

Forma składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą zmianę podczas sporządzania i składania ofert w tym także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów oraz wymaganego wadium.

W związku z powyższym w dniu dzisiejszym uległa zmianie treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz opublikowano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2021/BZP 00096288/01.

ZASTĘPCA WÓJTA

Ingr Łukasz Dziłek