WYJASNIENIA I ZMIANA TRESCI SWZ
- zatgcznik do dokumentu:
WYJASNIENIA I ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW
ZAMOWIENIA

Stosownie do tresci zadanych pytan, oznaczonych pkt. 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
i 1.6 oraz 2, 3, 4 i 5 — Zamawiajgcy uprzejmie wyjasnia, co nastepuje:

Ad 1. Postawienie warunku okreSlonego w pkt. 9.3 specyfikacji warunkéw
zamowienia (SWZ) wynika wprost z tresci ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, w szczegélnosci z jej art. 68 ust. 3,
a w szczegolnosci:

A. Warunek okreslony w pkt. 9.3 SWZ (zgodnie ze sposobem jego zapisu)
nie stanowi warunku udziatu w postepowaniu — jego spetnienie nie bedzie wiec
weryfikowane na etapie postepowania o udzielenie tego zaméwienia.

B. Warunek zostanie wprowadzony do umowy Zamawiajgcego z Wykonawcg jako
zobowigzanie Wykonawcy do realizacji zaméwienia — Podmiotu legitymujacego sie
potencjatem okreslonym w art. 68 ust. 3 tej ustawy.

C. Weryfikacja umownego zobowigzania, o ktérym mowa w pkt. 9.3g SWZ, polega¢
bedzie na wezwaniu Wykonawcy do ztozenia Srodka dowodowego,
w postaci odpowiedniego wykazu pojazdéw, potwierdzajgcego spetnienie tego
warunku.

D. Ustawa, o ktorej mowa w pkt. ad 1, nie przewiduje kar za niewywigzanie sie
Wykonawcy z tego obowigzku, ale w przypadku ewentualnej, negatywnej weryfikacji
tego warunku w trakcie realizacji zamowienia — Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do
nalezytej, zgodnej z prawem realizacji Swiadczenia, z konsekwencja odstapienia
od umowy - z winy Wykonawcy.

E. Stosownie do tresci art. 76 ust. 2 ustawy, o ktérej mowa w powyzszym pkt. 2,
umowa wygasnie z dniem 31 grudnia 2022 roku, jezeli Wykonawca nie spefni
warunku okreslonego w art. 68 ust. 3 tej ustawy.

Ad 1.1. Patrz — pkt. A i C wyjasnien.

Ad 1.2. Patrz — pkt. D i E wyjasnien.

Ad 13, 14 i 15 Art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych odnosi sie do ,pojazdéw elektrycznych
lub napedzanych gazem we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2
pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym uzywanych
przy wykonywaniu tego zadania.”

Zamawiajgcy jest zobowigzany do wyjasnienia tresci wiasnych zapisow SWZ, ale nie
jest uprawniony do interpretacji przepiséw ustawowych.

Tym niemniej, po konsultacji z naczelnikiem Wydziatu Elektromobilno$ci Ministerstwa
Klimatu i Srodowiska — Zamawiajacy przekazuje uzyskane wyjasnienia, odpowiednio
do kolejno zadanych pytan:

Ad 1.3. Wymienione pojazdy nie spetniajg wymogu pkt. 9.3g SWZ.
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Ad 1.4. 10% udziat pojazdéw elektrycznych lub napedzanych gazem dotyczy tylko
floty uzywanej przy wykonywaniu konkretnego zamoéwienia, a wiec tego, ktore
jest przedmiotem niniejszego postepowania.

Ad 1.5. Tak.

Ad. 1.6. Tak, Zamawiajacy jest zobligowany przez ustawodawce do wprowadzenia
warunku zawartego w pkt. 9.3g SWZ - stanowi o tym wspomniany przepis art. 68
ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych.

Uwagi Wykonawcy sa nieadekwatne do sytuacji, a wniosek o wykreslenie zapisu jest
sprzeczny z obowigzujgcym, ustawowym przepisem.

Ad. 2. Stwierdzenie Wykonawcy o nieprawidtowosci w zapisach SWZ dotyczacych
wskazania terminu wykonania umowy — nie polega na prawdzie.

Zastosowany w postepowaniu sposob okreslenia terminu wykonania umowy, jako
jeden z dwoch ustawowo dopuszczalnych — jest zgodny z art. 436 pkt 1 ustawy —
Prawo zamoéwien publicznych (PZP) pod warunkiem, ze jest uzasadniony obiektywng
przyczyna, co wtasnie w przypadku tego postepowania ma miejsce.

Zamawiajgcy informuje Wykonawce, ze nie ma obowigzku zamieszczania
w specyfikacji warunkéw zamoéwienia uzasadnienia przyczyny takiego sposobu
okreslenia terminu wykonania umowy.

O tym, co winna zawiera¢ SWZ, stanowi art. 281 ustawy PZP.

Tym niemniej Zamawiajacy wyjasnia, ze zastosowany sposéb okreslenia tego
terminu i sam termin, tj. 15.03.2022 r., uwarunkowane s3g terminami rozliczenia sie
z zawartej umowy o dofinansowanie przedmiotowego zadania z Instytucja
Zarzadzajacg Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa toédzkiego,
tj. Zarzadem Wojewddztwa t.d6dzkiego.

Zamawiajacy przewiduje przediuzenie tego terminu pod warunkiem
uprzedniego uzyskania akceptacji Instytucji Zarzadzajgcej Regionalnym Programem
Operacyjnym Wojewodztwa t.odzkiego, tj. Zarzadu Wojewddztwa t.édzkiego.
Zamawiajacy czyni starania celem przedtuzenia terminu realizacji projektu.

Tym samym:
Zamawiajacy uzupetnia katalog przestanek zmiany umowy zawarty w § 15
Ogolnych warunkéw umowy wykonania robot budowlanych o zapis:

§ 15 ust. 6 pkt 1 lit. f) zmiana terminu wykonania umowy bedzie réwniez mozliwa
w przypadku, kiedy fgcznie spetnione zostang nastepujace warunki:

a) Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu uzasadnienie koniecznego, zgodnego
z prawem i obiektywnymi uwarunkowaniami realizacji zaméwienia, przesuniecia
terminu realizacji zamowienia, ktéry jako pierwotnie okreslony w SWZ — mimo
zachowania nalezytej starannos$ci — nie bedzie realny do zachowania,

b) zmieniony termin realizacji zaméwienia nie bedzie sprzeczny z umownymi
ustaleniami pomiedzy Gming Miasto Zgierza a Instytucjg Zarzgdzajgcg Regionalnym
Programem Operacyjnym Wojewo6dztwa t.6dzkiego.
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Ad. 3. Potwierdzamy, ze zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy obejmuje
okres rekojmi wraz z okresem udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

Wymagania dotyczgce ZNWU okres$la szczegotowo (za art. 449 do 453 PZP)
rozdziat 22 SWZ, w szczegoélnosci jego pkt 22.12, ktéry dotyczy okresow, na jakie ma
zosta¢ wniesione ZNWU - przekraczajacych 5 lat (60 miesiecy), a wiec krotszych,
niz wspomniany przez Wykonawce okres 96 miesiecy.

Ad. 4. Zamawiajacy zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia oczekuje dostawy
i montazu automatéw biletowych we wskazanych lokalizacjach.

Ad. 5. Biletomaty muszg umozliwiaé: zaptate gotéwkowa (z funkcjonalno$cig wydawania
reszty) i bezgotdéwkowa, dystrybucje biletow drukowanych z terminala.

Lech Bernard Dqbski
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