
 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANA TERENU 
TOM I 

Zadanie: 

„Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Ośnie Lubuskim w niezbędne sieci sanitarne 

wraz z budową dróg, chodników i oświetlenia – etap II” 

Inwestor: 
Gmina Ośno Lubuskie 

ul. Rynek 1 

69-220 Ośno Lubuskie 

 

Biuro Projektowe: 

VIA Projekt Sp. z o.o. 

ul. Piskorskiego 21 

70-809 Szczecin 

 

Adres: 

Dz. ewid. nr 1020, 1021, 1022, 1023, 151/2, 152/2, 1031, 1032, 141, 142/1, 142/6, 260/4, 286, 287, 39, 

139/2 obręb 229-Ośno Lubuskie 

Kategoria obiektu budowlanego: XXV (drogi); XXVI (sieci) 
Kategoria obiektu geotechnicznego: I 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH: 
 Projektanci i sprawdzający zgodnie oświadczają, że projekt opracowano w sposób zgodny z wymaganiami 
ustawy Prawo Budowlane, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

  PODPIS:                         

Br
an

ża
 d

ro
go

wa
 Główny 

Projektant: 
mgr inż. Łukasz Szawaryński 

uprawnienia budowlane nr ewid. ZAP/0054/POOD/13 

 

Sprawdzający: mgr inż. Mateusz Zdun 
uprawnienia budowlane nr ewid. ZAP/0196/POOD/12 

 

Opracowała: mgr inż. Kamila Dudziak 
 

Br
an

ża
 sa

ni
ta

rn
a Projektant: 

mgr inż. Bartłomiej Jaskowski 
uprawnienia budowlane nr ewid. ZAP/0084/POOS/10 

 

Sprawdził: mgr inż. Piotr Surdacki 
uprawnienia budowlane nr ewid. ZAP/0109/PWOS/10 

 

Opracował: Przemysł Śliżewski  

B
ra

nż
a 

el
ek

tr
yc

zn
a 

Projektant: 
mgr inż. Hubert Majchrowski 

uprawnienia budowlane nr ewid. ZAP/0306/PWBE/21 

 

Sprawdzający: mgr inż. Zbigniew Majchrowski 
uprawnienia budowlane nr ewid. 146/Sz/85 

 

Br
an

ża
 

te
le

te
ch

n
ic

zn
a 

Projektant: 
mgr inż. Hubert Majchrowski 

uprawnienia budowlane nr ewid. ZAP/0241/PWBT/19 

 

Sprawdzający: mgr inż. Piotr Kawicki 
uprawnienia budowlane nr ewid.  ZAP/0105/PWOT/15 

 

EGZ…… 
28 lutego 2023 r.  



„Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Ośnie Lubuskim w niezbędne sieci sanitarne wraz z budową dróg, chodników i 
oświetlenia – etap II”        Strona | 2 

Zawartość opracowania 
 
I. UPRAWNIENIA I PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 
 
II. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 
 
III.CZĘŚĆ OPISOWA 
 
 1.OPIS TECHNICZNY .......................................................................................................................  

1.1 Podstawa opracowania ...........................................................................................................................  

1.2 Zakres i cel opracowania.........................................................................................................................  

1.3 Opis stanu istniejącego ...........................................................................................................................  

1.4 Branża drogowa ......................................................................................................................................  

1.5 Inwentaryzacja zieleni .............................................................................................................................  

1.6 Warunki gruntowo - wodne ..................................................................................................................... . 

1.7          Odwodnienie.…………………………....................................................................................................... 

1.8          Braża sanitarna ........................................................................................................................................  

1.9          Braża elektryczna ....................................................................................................................................  

1.10        Braża telekomunikacyjna .........................................................................................................................  

 

IV. INFORMACJA BIOZ 
 
V. BADANIA GEOTECHNICZNE  
 
VI. UZGODNIENIA  
 
VII. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

Rys.1 Plan orientacyjny, skala 1:10 000 (Arkuszy: 1) .............................................................................................  

Rys.2 Plansza Zagospodarowania Terenu, skala 1:500 (Arkuszy: 1) .....................................................................  

 

  



„Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Ośnie Lubuskim w niezbędne sieci sanitarne wraz z budową dróg, chodników i 
oświetlenia – etap II”        Strona | 3 

 

 
 

 
 

 

 

 

I. UPRAWNIENIA, PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY 

PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 

  



„Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Ośnie Lubuskim w niezbędne sieci sanitarne wraz z budową dróg, chodników i 
oświetlenia – etap II”        Strona | 4 



„Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Ośnie Lubuskim w niezbędne sieci sanitarne wraz z budową dróg, chodników i 
oświetlenia – etap II”        Strona | 5 



„Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Ośnie Lubuskim w niezbędne sieci sanitarne wraz z budową dróg, chodników i 
oświetlenia – etap II”        Strona | 6 



„Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Ośnie Lubuskim w niezbędne sieci sanitarne wraz z budową dróg, chodników i 
oświetlenia – etap II”        Strona | 7 



„Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Ośnie Lubuskim w niezbędne sieci sanitarne wraz z budową dróg, chodników i 
oświetlenia – etap II”        Strona | 8 

 
 



„Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Ośnie Lubuskim w niezbędne sieci sanitarne wraz z budową dróg, chodników i 
oświetlenia – etap II”        Strona | 9 

 



„Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Ośnie Lubuskim w niezbędne sieci sanitarne wraz z budową dróg, chodników i 
oświetlenia – etap II”        Strona | 10 



„Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Ośnie Lubuskim w niezbędne sieci sanitarne wraz z budową dróg, chodników i 
oświetlenia – etap II”        Strona | 11 



„Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Ośnie Lubuskim w niezbędne sieci sanitarne wraz z budową dróg, chodników i 
oświetlenia – etap II”        Strona | 12 



„Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Ośnie Lubuskim w niezbędne sieci sanitarne wraz z budową dróg, chodników i 
oświetlenia – etap II”        Strona | 13 

 



„Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Ośnie Lubuskim w niezbędne sieci sanitarne wraz z budową dróg, chodników i 
oświetlenia – etap II”        Strona | 14 



„Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Ośnie Lubuskim w niezbędne sieci sanitarne wraz z budową dróg, chodników i 
oświetlenia – etap II”        Strona | 15 



„Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Ośnie Lubuskim w niezbędne sieci sanitarne wraz z budową dróg, chodników i 
oświetlenia – etap II”        Strona | 16 



„Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Ośnie Lubuskim w niezbędne sieci sanitarne wraz z budową dróg, chodników i 
oświetlenia – etap II”        Strona | 17 



„Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Ośnie Lubuskim w niezbędne sieci sanitarne wraz z budową dróg, chodników i 
oświetlenia – etap II”        Strona | 18 



„Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Ośnie Lubuskim w niezbędne sieci sanitarne wraz z budową dróg, chodników i 
oświetlenia – etap II”        Strona | 19 



„Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Ośnie Lubuskim w niezbędne sieci sanitarne wraz z budową dróg, chodników i 
oświetlenia – etap II”        Strona | 20 



„Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Ośnie Lubuskim w niezbędne sieci sanitarne wraz z budową dróg, chodników i 
oświetlenia – etap II”        Strona | 21 

 



„Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Ośnie Lubuskim w niezbędne sieci sanitarne wraz z budową dróg, chodników i 
oświetlenia – etap II”        Strona | 22 

 



„Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Ośnie Lubuskim w niezbędne sieci sanitarne wraz z budową dróg, chodników i 
oświetlenia – etap II”        Strona | 23 

 



„Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Ośnie Lubuskim w niezbędne sieci sanitarne wraz z budową dróg, chodników i 
oświetlenia – etap II”        Strona | 24 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

II. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I 
SPRAWDZAJĄCYCH 

  



„Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Ośnie Lubuskim w niezbędne sieci sanitarne wraz z budową dróg, chodników i 
oświetlenia – etap II”        Strona | 25 

          Szczecin, 28.02.2023 r. 

Oświadczenie Projektantów i Sprawdzających 

 

 
Zadanie: 

„Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Ośnie Lubuskim w niezbędne sieci sanitarne 
wraz z budową dróg, chodników i oświetlenia – etap II” 

 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 
 

 Projektanci i Sprawdzający zgodnie oświadczają, że sporządzono projekt techniczny, dotyczący 
zamierzenia budowlanego zgodnie   z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania 
działki lub terenu oraz projektem architektoniczno- budowlanym oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego. 
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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. Podstawa opracowania 

Postawą opracowania projektu jest: 
➢ Umowa z Inwestorem – Gmina Ośno Lubuskie, 

➢ Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500; 
➢ Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem; 

➢ Wizja w terenie wykonana przez Projektanta. 

➢ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518) 

➢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88 z 

późń. zm.); 
➢ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 Nr 62 poz. 627 z późń. 

zm.); 

➢ Obowiązujące normy i przepisy. 
 

1.2. Zakres i cel opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy dróg – ul. Konwaliowej, ul. Akacjowej, ul. 

Jaśminowej, ul. Kalinowej i ul. Azaliowej, na działkach ewid. nr 1020, 1021, 1022, 1023, 151/2, 152/2, 1031, 141, 

142/1, 142/6, 260/4, 286, 287 oraz utwardzenia terenu pod parkingi na działkach 39 i 139/2 oraz 1032 w Gminie 

Ośno Lubuskie, powiat słubicki.  
Projekt uwzględnia budowę jezdni, chodników, ciągu pieszo-rowerowego z dopuszczeniem pojazdów 

samochodowych i zjazdów do przyległych posesji. Dodatkowo projekt obejmuje budowę oświetlenia ulicznego, 
kanału technologicznego oraz odwodnienia przedmiotowych dróg poprzez budowę kanalizacji deszczowej jak 

również budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej z uwagi na jej zły stan techniczny. 

 Projekt został wykonany z uwzględnieniem zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmujący ulice Konwaliową – uchwała nr XVII/118/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 28 
kwietnia 2005 r. i ul. Akacjową, ul. Kalinową, ul. Azaliową, ul. Jaśminową, tereny parkingu na dz. nr ewid.1032 - 

uchwała nr XXVIII/190/09 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 26 listopada 2009 r. (ze zm. XXIII/240/2018) oraz 

parking na dz. 139/2 i 39 – uchwała nr XV/113/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 września 2012 r. 

 

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się: 

• budowę sieci dróg osiedlowych w pasie dróg gminnych; 

• budowę skrzyżowań dróg osiedlowych; 

• budowę chodników i zjazdów na posesje; 

• utwardzenie terenu pod parkingi o nawierzchni przepuszczalnej; 

• budowę oświetlenia ulicznego  

• likwidację kolizji ENEA Operator sp. z o.o 
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• likwidację kolizji ENEA Oświetlenie sp. z o.o 

• budowę kanalizacji deszczowej; 

• budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej; 

• usunięcie kolidującego zadrzewienia i zakrzewienia; 

• wykonanie zaprojektowanego oznakowania pionowego i poziomego; 

• prace wykończeniowe i porządkowe – humusowanie terenu zielonego i obsianie mieszanką traw; 
 

1.3. Opis stanu istniejącego 

W stanie istniejącym budowane drogi stanowią drogi gruntowe o łącznej długości około 998 m, zlokalizowane w 

Ośnie Lubuskim, w województwie lubuskim. W sąsiedztwie projektowanych ulic zlokalizowane są działki budowlane, 
wydzielone pod przyszłą zabudowę mieszkalną jednorodzinną.  

Teren parkingu na działce nr ewid.  139/2 i 39 w stanie istniejącym utwardzony jest kruszywem, porośnięty 

pojedynczymi drzewami oraz krzewami. Natomiast działka nr ewid. 1032 nie jest utwardzona.   

 

1.4. Branża drogowa  
1.4.1. Warunki przyjęte do projektowania 

Zgodnie z obowiązującym MPZP (uchwała nr XXVIII/190/09 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 26 
listopada 2009 r. (ze zm. XXIII/240/2018)) dla poszczególnych terenów przyjęto poniższe parametry: 

• Tereny elementarne 17KDL – teren lokalnej drogi publicznej ul. Akacjowa i Jaśminowa: 

− klasa techniczna dróg L – lokalna, 

− szerokość jezdni – 6,0 m, 

− szerokość chodników – 1,8 m, 

− spadki poprzeczne daszkowe 2%, 

• Tereny elementarne 18KDD i 19KDD – teren dojazdowej drogi publicznej ul. Kalinowa: 

− klasa techniczna dróg D – dojazdowe, 

− szerokość jezdni – 5,0 m, 

− szerokość chodników – 1,8 m, 

− spadki poprzeczne daszkowe 2%, 

• Tereny elementarne 20KDD – teren dojazdowej drogi publicznej ul. Azaliowa: 

− klasa techniczna dróg D – dojazdowe, 

− szerokość jezdni – 5,0 m, 

− szerokość chodników – 1,8 m, 

− spadki poprzeczne daszkowe 2%, 

• Tereny elementarne 24K2: 

− teren poszerzeń istniejących dróg publicznych ul. Konwaliowej, 

• Tereny elementarne 22K1 – tereny parkingów: 
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− zalecenie zastosowania utwardzeń o nawierzchniach łatwo rozbieralnych, ażurowych,  
 

Zgodnie z obowiązującym MPZP (uchwała nr XVII/118/05 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 28 
kwietnia 2005 r.) dla poszczególnych terenów przyjęto poniższe założenia: 

• Tereny elementarne KDp – ul. Konwaliowa: 

− szerokość ścieżki pieszo-rowerowej nie mniejsza niż 3,50 m z zastosowaniem utwardzeń 
umożliwiający ruch samochodów osobowych i małych dostawczych, oraz o zalecanej nawierzchni 
z kostki kamiennej lub betonowej zróżnicowanej kolorystycznie, 

− zakaz stosowania utwardzenia monolitycznego, 

− dopuszcza się możliwość wbudowania podziemnych systemów infrastruktury technicznej 

− zaleca się budowę oświetlenia  
 

Zgodnie z obowiązującym MPZP (uchwała nr XV/113/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 

września 2012 r.) dla poszczególnych terenów przyjęto poniższe założenia: 

• Tereny elementarne US: 

− minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu lub działki: 

30 % (zastosowano nawierzchnię przepuszczalną – ekobruk)  

− dopuszcza się realizację miejsc postojowych, o charakterze stałym lub okresowym, 

− zakazuje się powierzchniowego odprowadzania wód deszczowych poza granice nieruchomości 
 

1.4.2. Projektowane drogi w planie 

Planowane przedsięwzięcie jest inwestycją o charakterze liniowym (komunikacyjnym) o długości około 996 

m. W jego wyniku planuje się budowę pięciu dróg gminnych. Początek inwestycji znajduje się na skrzyżowaniu ul. 
Konwaliowej z ul. Jeziorną i ul. Wodną. 

Zaprojektowana ul. Konwaliowa posiada 4 łuki poziome o promieniach mieszczących się w przedziale 30-

500 m. Na drodze zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zaprojektowano nawierzchnię 
z kostki betonowej, a po obu jej stronach ciąg pieszo rowerowy. Projektowany odcinek kończy się na skrzyżowaniu 
ul. Konwaliowej, ul. Jeziornej oraz ul. Wodnej. 

W km 0+100 ul. Konwaliowa łączy się z ul. Akacjową, o zaprojektowanej nawierzchni asfaltowej szerokości 
6m, z jednostronnym chodnikiem. Ulica ta posiada 1 łuk poziomy o promieniu 50m i kończy się skrzyżowaniem z ul. 
Kościuszki.  

Wyniesione skrzyżowanie łączy ul. Akacjową z ul. Jaśminową w km 0+174,48 o projektowanej nawierzchni 
bitumicznej szerokości 6m z trzema łukami poziomymi o promieniach mieszczącymi się w przedziale 100-500m. Na 

ulicy zaprojektowano chodniki po obu stronach jezdni. Projektowana ulica kończy się skrzyżowaniem z ul. Jeziorną. 
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W km 0+066,85 ul. Jaśminowa, łączy się z dwóch stron skrzyżowaniem z ul. Kalinową o projektowanej 
nawierzchni asfaltowej szerokości 5,0 m. Po jednej stronie zaprojektowano chodnik. Ulica nie posiada łuków 
poziomych. Z dwóch stron kończy się placem do zawracania wykonanym z ekobruku. 

Do ul. Jaśminowej z jednej strony w km 0+135,27 dochodzi ul. Azaliowa. Ulice łączy wyniesienie drogi. Na 
drodze zaprojektowano nawierzchnię asfaltową szerokości 5,0 m oraz chodnik po jednej stronie. Ulica nie posiada 
łuków poziomych. Na jej końcu zaprojektowano plac do zawracania wykonany z kostki behaton grafitowej. 

Należy wykonać płynne dowiązanie niwelet budowanych zjazdów usytuowanych poprzecznie do 
projektowanych tras. Budowane drogi i chodniki przyczynią się do poprawy dostępności przyszłych mieszkańców do 
posesji. 

Opracowanie branżowe zawiera ponadto lokalizację wpustów deszczowych, które zostały uwzględnione w 

projekcie branży sanitarnej. Wpusty zaprojektowano w oparciu o spadki podłużne, poprzeczne i przewidywaną 
zlewnie. 

 

1.4.3. Projektowana droga w przekroju poprzecznym 

  Przekrój drogi zaprojektowano o spadku dwustronnym – o wartości 2,0%. Zjazdy posiadają spadki 
dostosowane do terenu istniejącego z zachowaniem wymagań narzuconych stosownymi przepisami. Przy 
połączeniu projektowanych dróg z istniejącymi nawierzchniami należy zweryfikować spadek poprzeczny jezdni 
projektowanej i dostosować wykonywaną drogę poprzez prostą przejściową o długości min. 10 m. 
  Krawężnik należy osadzić na ławie betonowej z oporem zewnętrznym. Krawężniki wysokie należy 
posadowić w świetle na wysokości 12 cm. Krawężniki najazdowe – 2 cm. Krawężniki wysokie należy stosować 
prefabrykowane, łukowe (o ile pozwala na to promień wyokrąglenia).  
    

Konstrukcja jezdni (gr. 44 cm): 

1. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1-2, gr. 4 cm 

2. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W KR1-2, gr. 5 cm 

3. podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5 mm (C90/3) stabilizowanego mechanicznie, gr. 20 cm 

4. podbudowa z mieszanki kruszyw związanej spoiwem hydraulicznym – cementem C3/4, gr. 15 cm 

 

Konstrukcja ciągu pieszo-rowerowego (gr. 48 cm) – środek o szerokości 4,00 m: 
1. nawierzchnia z kostki bet. grafitowej gr. 8 cm 

2. podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm 

3. podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie (90/3), gr. 20 cm 

4. podbudowa gruntu stabilizowanego cementem C3/4, stabilizacja na miejscu, gr. 15 cm 

 

Konstrukcja ciągu pieszo-rowerowego (gr. 48 cm) – część o szerokości 1,5 m: 

1. nawierzchnia z kostki bet. szarej gr. 8 cm 

2. podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm 
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3. podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie (90/3), gr. 20 cm 

4. podbudowa gruntu stabilizowanego cementem C3/4, stabilizacja na miejscu, gr. 15 cm 

 

Konstrukcja chodnika (gr. 26): 

1. nawierzchnia betonowa z kostki szarej prostokątnej 10x20, gr. 8 cm 

2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm 

3. podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie (C90/3), gr. 15 cm 

 

Konstrukcja zjazdów (gr. 43): 
1. nawierzchnia z kostki bet. grafitowej gr. 8 cm 

2. podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm 

3. podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie (90/3), gr. 15 cm 

4. podbudowa gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2, stabilizacja na miejscu, gr. 15 cm 

 

Konstrukcja placów do zawracania (gr. 43): 
1. nawierzchnia z kostki bet. grafitowej gr. 8 cm (dwuteowa) 

2. podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm 

3. podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie (90/3), gr. 15 cm 

4. podbudowa gruntu stabilizowanego cementem C3/4, stabilizacja na miejscu, gr. 15 cm 

 

Konstrukcja placów do zawracania (gr. 43): 
1. nawierzchnia z kostki bet. EKO grafitowej gr. 8 cm (dwuteowa) 

2. podsypka piaskowa, gr. 5 cm 

3. podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie (90/3), gr. 15 cm 

 

Konstrukcja z kostki kamiennej (gr. 36): 

1. nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej naturalnej łupanej szarej 9/11 cm 

2. podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm 

3. ława betonowa C16/20, gr. 20 cm 

 

Konstrukcja parkingów z ekobruku (gr. 43): 

1. nawierzchnia z kostki bet. EKO grafitowej gr. 8 cm (dwuteowa) 

2. podsypka piaskowa, gr. 5 cm 

3. podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie (90/3), gr. 15 cm 
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Konstrukcja parkingów z płyt ażurowych (gr. 43): 

1. płyty ażurowe o wym. 40x60 cm i gr. 8 cm, wypełniony grysem 

2. podsypka piaskowa, gr. 5 cm 

3. podbudowa z kruszywa łamanego #0/31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie (90/3), gr. 15 cm 

 

1.4.4. Projektowana droga w przekroju podłużnym 

 Niwelety zaprojektowano przy założeniu maksymalnego dostosowania jej przebiegu do istniejącego terenu. 
Początek i koniec opracowania należy dowiązać o stanu istniejącego. 

Minimalny spadek podłużny założony w projekcie to 0,30 %. Maksymalny zaprojektowany spadek wynosi 
2,5%. Projektowane zjazdy z przekroju podłużnym dostosowano do istniejącego terenu. Łuki jakie zastosowano w 
przekroju pionowym posiadają promień w zakresie 500-3000 m. 

 

1.5. Inwentaryzacja zieleni 

Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję częściowo jest porośnięty przez zieleń niską, pojedyncze 
krzewy oraz drzewa. Drzewa należy usunąć przed rozpoczęciem prac zasadniczych, po uzyskaniu zezwolenia 

zgodnie z art. 83 pkt. 1 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614). 

 

1.6. Warunki gruntowo – wodne 

Na podstawie wykonany badań geologicznych, stwierdzono, że grunty badanego obszaru należą do 
gruntów antropogenicznych (nasypowych) oraz gruntów rodzimych: organicznych i mineralnych. W podłożu 
gruntowym stwierdzono występowanie: 

- nasypów niekontrolowanych, 
- gruntów organicznych: piasków próchnicznych, 
- piasków pylastych i piasków drobnych, 
- piasków średnich i piasków grubych 

- pospółki i żwirów  
Zwierciadło wody gruntowej nawiercono w otworze nr 6 na głębokości 1,72 m p.p.t.  

 

Grupa nośności podłoża: G1/G2 

Warunki wodne: dobre 

Warunki gruntowe: proste 

Kategoria obiektu geotechnicznego: I 

 

Podłoże gruntowe w strefie przypowierzchniowej zbudowane jest z gruntów, które należy uznać za 
niewysadzinowe. Dla grupy nośności podłoża G2 zakłada się wartość wtórnego modułu odkształcenia (nośność 
podłoża), która wynosi 50 MPa ≤ E2. Wartości te należy zweryfikować na etapie prac ziemnych. Dla grupy nośności 
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podłoża G1 zakłada się wartość wtórnego modułu odkształcenia (nośność podłoża), która wynosi 80 MPa ≤ E2. 

Wartości te należy zweryfikować na etapie prac ziemnych. 
 

1.7. Odwodnienie 

 W zakresie opracowania odwodnienie odbywać się będzie poprzez spadki podłużne i poprzeczne za 

pomocą studzienek ściekowych zwieńczonych wpustami ulicznymi. 
 

1.8. Branża sanitarna 

Kanalizacja deszczowa 

 Obszar opracowania został podzielony na dwie zlewnie. W związku z brakiem kanalizacji deszczowej na 

obszarze objętym opracowaniem zaprojektowano układ kanalizacji deszczowej z rur PVC średnicy 300 mm. 

Odwodnienie drogi odbywać się będzie za pomocą studzienek ściekowych zwieńczonych wpustami ulicznymi. 

Przykanaliki do wpustów ulicznych zaprojektowano z rur PVC średnicy 200 mm. Wody opadowe lub roztopowe 

odprowadzone zostaną do istniejących układów kanalizacji deszczzowej poprzez istniejące studzienki oznaczone na 

mapie symbolem D1 o rzędnej terenu: 44.52 i rzędnej dna: 43.25 oraz do studzienki oznaczonej symbolem D20 o 
rzędnej terenu 46.84 i rzędnej dna: 45.32. 

Długość kanalizacji deszczowej średnicy 300 mm: 863.75 m. 
Długość kanalizacji deszczowej średnicy 200 mm (przyłącza): 257.21 m. 
Długość kanalizacji deszczowej średnicy 160 mm (przyłącza): 4.79 m. 
Ilość studzienek betonowych średnicy wewnętrznej 1000 mm: 30 kpl. 
Ilość studzienek ściekowych betonowych średnicy wewnętrznej 500 mm: 48 kpl. 
 

Kanalizacja sanitarna 

 W celu odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych z terenu działki 140/8 obręb Ośno Lubuskie 
zaprojektowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC średnicy 200 mm. Projektowana kanalizacja 
sanitarna zostanie połączona z przebudowywaną studzienką o rzędnej terenu 46.21 m n.p.m. i istniejącej rzędnej 
dna: 45.25 m n.p.m. węzeł (S5.1), a ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzone zostaną do istniejącej studzienki 
kanalizacji sanitarnej o rzędnej terenu: 44.64 m n.p.m. i rzędnej dna: 42.56 m n.p.m. węzeł (S1) zlokalizowanej w 

działce 286 obręb Ośno Lubuskie. 
Studzienka oznaczona symbole (S5.1) zostanie poddana przebudowie w celu jej pogłębienia do rzędnej dna 
równej 44.40 m n.p.m. 
 W związku ze złym stanem technicznym istniejącej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ul. Akacjowej i 

ul. Konwaliowej zostanie ona przebudowana wraz z budową przyłączy do działek zlokalizowanych w bezpośrednim 
sąsiedztwie. Włączenie przebudowywanej kanalizacji sanitarnej w ul. Akacjowej nastąpi do projektowanej 
studzienki kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na skrzyżowaniu ul. Północnej z ul. Kościuszki. Projektowana 
studzienka objęta jest oddzielnym opracowaniem p.n.: „Projekt zagospodarowania terenu sieć wodociągowa i sieć 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na terenie planowanej zabudowy jednorodzinnej w rejonie ulic Kościuszki, 
Okrzei i Jeziornej w Ośnie Lubuskim dz. ewid. nr 141, 142/6, 142/8, 173, 174, 287, 495/1, 1019, 1020, 1021, 1022, 
151/2.” Wykonane przez KH PROJEKT Krzysztof Habiera. 
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Długość kanalizacji sanitarnej średnicy 250mm: 207.32 m. 
Długość kanalizacji sanitarnej średnicy 200 mm: 403.93 m. 
Długość kanalizacji sanitarnej średnicy 160 mm: 29.28 m. 
Ilość studzienek betonowych średnicy wewnętrznej 1000 mm: 18 kpl. 
Ilość studzienek PP średnicy 425 mm: 5 kpl. 
 

1.9. Branża elektryczna 

Projekt obejmuje swoim zakresem: 

− Oświetlenie drogi: 

o Budowa linii kablowej YAKY 4x25 mm2 + FeZn 25x4 na potrzeby zasilania oświetlenia – 

34 odc. / 1 030 m dł. trasowej / 1 129 m dł. montażowej, 

o Ułożenie rur osłonowych w gotowym wykopie – 2x 65 m = 130 m 

o Budowa słupów oświetleniowych o wysokości 7 m – 34 szt. 

o Montaż wysięgników pojedynczych na słupach oświetleniowych – 10 szt. 

o Montaż wysięgników podwójnych na słupach oświetleniowych – 2 szt. 

o Montaż opraw oświetleniowych oświetlenia drogowego podstawowego – 36 szt. 

− Likwidacja kolizji ENEA Operator sp. z o.o.: 

o Budowa linii kablowej nn 0,4 kV kablem NAY2Y-J 4x150 mm2 – 1 odc./ 79 m 

o Wykonanie mufy przelotowej na kablu nn 0,4 kV – 2 szt. 

− Likwidacja kolizji ENEA Oświetlenie sp. z o.o.: 

o Przestawienie istniejącego słupa – wyniesienie poza obszar kolizji z wykorzystaniem 

istniejących linii kablowych (brak zmian długości kabli) – 1 szt.  

 Zasilanie w energię elektryczną będzie odbywać się z przyłącza do szafy oświetleniowej SO-1 

wybudowanego w ramach I etapu inwestycji. Nie ma potrzeby rozbudowy sieci. 

Zasilanie w energię elektryczną istniejącej szafy SO-1 realizowane jest z sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV 

ENEA Operator Sp. z o.o. na podstawie warunków technicznych nr 2358/2022/OD2/ZR5 z dnia 25.01.2022 r., ze 

złącza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P wybudowanego przez ENEA Operator sp. z o.o. 

Moc przyłączeniowa 10 kW przy zasilaniu trójfazowym 3x400V i zabezpieczeniu przedlicznikowym w złączu: 16A. 
1.10. Branża telekomunikacyjna 

Projekt obejmuje swoim zakresem: 

− Budowę kanału technologicznego: 

o Budowa studni kablowych 

o Budowa kanału technologicznego KTu i KTp, 

o Budowę przyłączy do działek budowlanych w zakresie opracowania. 

 W związku z budową drogi publicznej, zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz.U.2015.460 j.t. z późn. zm.), projektuje się budowę kanału technologicznego zgodnego z rozporządzeniem 
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Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U.2015.680). 
 Kanał technologiczny (KTu) składa się z jednej rury osłonowej (RO), rur światłowodowych (RS) 
i prefabrykowanej wiązki mikrorur WMR. 
 Kanał technologiczny (KTp) budowany jako przejścia pod drogami składa się z dwóch rur osłonowych (RO), 
z których jedna RO służy jako osłona rur światłowodowych i wiązki mikrorur, 
 Jako rury osłonowe (RO) projektuje się wykorzystanie rur RPP 110/5,0mm. Jako rury światłowodowe (RS) 
projektuje się wykorzystanie rur HDPE 40/3,7. Wiązka mikrorur (WMR) w  oplocie, przystosowana do 

bezpośredniego składa się z  mikrorur 12/8 mm. 
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III. INFORMACJA BIOZ 
 
 

INFORMACJA 
DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

Zadanie: 

„Uzbrojenie terenu przy jeziorze Reczynek w Ośnie Lubuskim w sieć wodno-

kanalizacyjną wraz z budową nawierzchni jezdni, chodników i oświetlenia 
drogowego – etap II” 

 

Inwestor: 
Gmina Ośno Lubuskie 

ul. Rynek 1 

69-220 Ośno Lubuskie 

 

Biuro Projektowe: 
VIA Projekt Sp. z. o.o.  

ul. Piskorskiego 21 

70-809 Szczecin 

 

Adres: 

Dz. ewid. nr 1020, 1021, 1022, 1023, 151/2, 152/2, 1031, 1032, 141, 142/1, 142/6, 260/4, 286, 287, 39, 

139/2 obręb 229-Ośno Lubuskie 

 

 
Kategoria obiektu budowlanego: XXV (drogi); XXVI (sieci) 
 
 
 

 
 
  PODPIS:                         

Główny 
Projektant: 

mgr inż. Łukasz Szawaryński 
uprawnienia budowlane nr ewid. ZAP/0054/POOD/13 

 

Sprawdzający: mgr inż. Mateusz Zdun 
uprawnienia budowlane nr ewid. ZAP/0196/POOD/12 

 

Opracowała: mgr inż. Kamila Dudziak 
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2.1. Część opisowa 

Stwierdza się, że w procesie realizacji obiektów objętych niniejszym projektem zaistnieją warunki 
wykonywania robót budowlanych, dla których zgodnie z art. 21a ust. 1 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. 

U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zmianami), konieczne jest opracowanie planu BIOZ tak z uwagi na charakter robót 
jak i na czas ich trwania. 

2.2. Zakres robót objętych projektem 

• budowę sieci dróg osiedlowych w pasie dróg gminnych; 

• budowę skrzyżowań dróg osiedlowych; 

• budowę chodników i zjazdów na posesje; 

• utwardzenie terenu pod parkingi o nawierzchni przepuszczalnej; 

• budowę oświetlenia ulicznego  

• likwidację kolizji ENEA Operator sp. z o.o 

• likwidację kolizji ENEA Oświetlenie sp. z o.o 

• budowę kanalizacji deszczowej; 

• budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej; 

• usunięcie kolidującego zadrzewienia i zakrzewienia; 

• wykonanie zaprojektowanego oznakowania pionowego i poziomego; 

• prace wykończeniowe i porządkowe – humusowanie terenu zielonego i obsianie mieszanką traw; 

2.3. Kolejność realizacji robót 

Roboty wykonywane będą zgodnie z projektem organizacji robót na czas budowy. Szczegółowa kolejność 
oraz czas trwania poszczególnych robót zostanie opisana w tymczasowym projekcie organizacji. 

2.4. Elementy istniejącego zagospodarowania oraz prowadzone roboty mogące stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Roboty częściowo prowadzone będą w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu pojazdów mechanicznych. Przy 
pracach niebezpiecznych należy zwrócić szczególną uwagę na ich odpowiednie przygotowania i zabezpieczenie. 
Tak, więc miejsca prowadzenia robót powinny zostać wygrodzone, oznakowane (na podstawie projektu tymczasowej 

organizacji ruchu) i właściwie zabezpieczone także przed dostępem osób postronnych. 
W planie należy również uwzględnić rodzaje robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce 

prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w 
szczególności przysypania gruntem w wykopie lub najazdu pojazdem w odbywającym się ruchu pojazdów 
samochodowych, przy prowadzeniu, których występuje działanie substancji chemicznych lub czynników termicznych 
zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów 
prefabrykowanych (krawężników, obrzeży itp.), wywołujących wibrację, prowadzonych z zastosowaniem sprzętu o 
ograniczonej możliwości manewrowych. 
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Na mapie naniesiono istniejące uzbrojenie terenu według stanu w zasobach mapowych starostwa jak 
również prawdopodobny przebieg na podstawie wywiadów branżowych z właścicielami terenu i użytkownikami 
uzbrojenia. Istnieje jednak możliwość przebiegu uzbrojenia innego niż uwidoczniony na mapie oraz istnienia 
urządzeń podziemnych nieuwidocznionych na mapie z powodu nie zgłoszenia ich do inwentaryzacji. Przed 
przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne celem potwierdzenia rzeczywistego przebiegu 

uzbrojenia. Roboty w obrębie sieci uzbrojenia podziemnego prowadzić ręcznie pod nadzorem użytkowników 
uzbrojenia. W przypadku stwierdzenia występowania uzbrojenia podziemnego nieuwidocznionego na mapie, 
powiadomić niezwłocznie Inspektora i Projektanta. 

2.5. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Do najważniejszych elementów zagospodarowania, które mogą podczas budowy stwarzać zagrożenie 
zaliczyć należy prace wykonywane „pod ruchem”. Prace te są zawsze bardzo niebezpieczne i należy zwrócić 
szczególna uwagę na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie. Każda z wymienionych kategorii robót 
powinna posiadać plan i procedurę bezpiecznego jej wykonywania, zaś pracownicy powinni być przeszkoleni na 

okoliczność prac przewidzianych w poszczególnych kategoriach.  

2.6. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zaznajomić pracowników z opracowaną instrukcją 
bezpiecznego wykonywania robót w zakresie poszczególnych stanowisk pracy ze wskazaniem miejsc szczególnie 
niebezpiecznych odnośnie wystąpienia wskazanych w pkt 2.3. zagrożeń. Ponadto pracownicy zatrudnieni na placu 
budowy winni być przeszkoleni w zakresie BHP. 

2.7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegania niebezpieczeństwom i zagrożeniom. 

Celem uniknięcia zagrożenia miejsca prowadzenia robót winny być wygrodzone, oświetlone, oznakowane i 
właściwie zabezpieczone także przed dostępem osób postronnych. 

Należy zapewnić właściwe zabezpieczenie miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy (np. 
głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed uruchomieniem 
przez osoby nieupoważnione, etc.). 

Zorganizować miejsca, gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom przeszkolonym w wypadkach. 
Zorganizowanie służby odpowiadającej na bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie. Wyłączenia z ruchu 
poszczególnych odcinków jezdni i chodników wykonywać i oznakować w oparciu o projekt zmiany organizacji ruchu 

na czas budowy po uprzednim zgłoszeniu zarządzającemu ruchem i drogą. Przed przystąpieniem do robót ziemnych 
wykonać przekopy kontrolne celem potwierdzenia fabrycznego przebiegu uzbrojenia. Roboty w obrębie sieci 
uzbrojenia podziemnego prowadzić ręcznie pod nadzorem użytkowników uzbrojenia. Przy układaniu krawężnika 
zastosować odpowiednie narzędzia oraz przemieszczać go na terenie budowy przez przynajmniej dwie osoby. 
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Na budowie w widocznym miejscu umieścić tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane BIOZ, 
zgodnie z art. 42, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Pracownicy winni być zaopatrzeni w 
odpowiedni sprzęt ochrony osobistej i zbiorowej, odzież ochronną i roboczą. 
Szczegółowy plan bioz opracowuje Kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstępie rozporządzeniem. 
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IV. OPINIA GEOTECHNICZNA 
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1:500

2000

EVRF-2007 (Amsterdam)

nie badano KW pod wzgl. obciąż. służeb. grunt.

13.12.2022r

Punkty osnowy geodezyjnej podlegające ochronie - art.48 ust.1 pkt.3 Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego 

GK.6640.1.1350.2022

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH  
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej

Nazwa miejscowości

*) Należy podać  skrótowy opis służebności gruntowej wraz ze sposobem jej oznaczenia na mapie, a w przypadku, kiedy nie wykonano ustalenia obciążeń służebnościami
- zamieścić stosowną informację

nazwa/imię i nazwisko wykonawcy podpis osoby reprezentującej wykonawcę

imię i nazwisko geodety uprawnionego, nr uprawnień i podpis geodety

Data opracowania mapy

Informacje o służebnościach gruntowych mających
wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych

w granicach projektowanej inwestycji *)

Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem
aktualizacji

Skala mapy

Nazwa układu
współrzędnych

prostokątnych płaskich
układu wysokości

Obręb ewidencyjny
identyfikator

nazwa

Jednostka ewidencyjna
identyfikator

nazwa

OŚNO LUBUSKIE II wg.zakresu
080503_4

Ośno Lubuskie
080503_4.0229

M.Ośno Lubuskie
1:500

2000

EVRF-2007 (Amsterdam)

nie badano KW pod wzgl. obciąż. służeb. grunt.

03.2023r

Punkty osnowy geodezyjnej podlegające ochronie - art.48 ust.1 pkt.3 Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego 

GK.6640.1.278.2023

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac  geodezyjnych i kartograficznych,

których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany . 

Jednocześnie informuję, że  jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego 
wynik pozytywnej weryfikacji

GK.6640.1.1350.2022

Starosta Słubicki

P.U.G. i K. inż. Zbigniew Królik
ul.Norwida 37

73-200 Choszczno

         Protokół Weryfikacji  nr 350685
                    z dnia 13.02.2023r

Zbigniew Królik
Nr uprawnień 689

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac

Sporządzenie mapy do celów projektowych.

Obiekt: Ośno Lubuskie wg.zakresu

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac  geodezyjnych i kartograficznych,

których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany . 

Jednocześnie informuję, że  jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego 
wynik pozytywnej weryfikacji

GK.6640.1.1350.2022

Starosta Słubicki

P.U.G. i K. inż. Zbigniew Królik
ul.Norwida 37

73-200 Choszczno

         Protokół Weryfikacji  nr 350685
                    z dnia 13.02.2023r

Zbigniew Królik
Nr uprawnień 689

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac

Sporządzenie mapy do celów projektowych.

Obiekt: Ośno Lubuskie wg.zakresu

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac  geodezyjnych i kartograficznych,

których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany . 

Jednocześnie informuję, że  jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego 
wynik pozytywnej weryfikacji

GK.6640.1.1350.2022

Starosta Słubicki

P.U.G. i K. inż. Zbigniew Królik
ul.Norwida 37

73-200 Choszczno

         Protokół Weryfikacji  nr 350685
                    z dnia 13.02.2023r

Zbigniew Królik
Nr uprawnień 689

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac

Sporządzenie mapy do celów projektowych.

Obiekt: Ośno Lubuskie wg.zakresu

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac  geodezyjnych i kartograficznych,

których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany . 

Jednocześnie informuję, że  jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych

Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie

Wykonawca prac geodezyjnych

Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego 
wynik pozytywnej weryfikacji

GK.6640.1.278.2023

Starosta Słubicki

P.U.G. i K. inż. Zbigniew Królik
ul.Norwida 37

73-200 Choszczno

         Protokół Weryfikacji  nr 352789
                    z dnia 24.03.2023r

Zbigniew Królik
Nr uprawnień 689

Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac

Sporządzenie mapy do celów projektowych.

Obiekt: Ośno Lubuskie II wg.zakresu

rys.

Temat rysunku:

Branża: PZT

Główny
Projektant:

Opracowała:

data opracowania: luty 2023

PLANSZA KOORDYNACYJNA Skala: 1:500
Podpisy:

mgr inż.
Łukasz Szawaryński

mgr inż.
Kamila Dudziak

upr.

ZAP/0054/POOD/13 1/1

Arkusz:

2

ul. Piskorskiego 21 p.21, 70-809 Szczecin
   NIP:  9452194585

         e-mail: biuro@via-projekt.plP
R

O
JE

K
T

Inwestycja:

Inwestor:
GMINA OŚNO LUBUSKIE

ul. Rynek 1
69-220 Ośno Lubuskie

-

Sprawdził: mgr inż.
Mateusz Zdun

upr.

ZAP/0061/PWBD/21
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Projektant:

Opracowała:

Sprawdził:

mgr inż.
Bartłomiej Jaskowski

Przemysł Śliżewski

upr.

ZAP/0306/PWBE/21

-

mgr inż.
Piotr Surdacki

upr.

ZAP/0109/PWOS/10

Bra
nża

 e
le

kt
ry

cz
na

Projektant:

Sprawdził:

mgr inż.
Hubert Majchrowski

upr.

ZAP/0306/PWBE/21

-

mgr inż.
Zbigniew Majchrowski

upr.

146/Sz/85

Bra
nża

 tel
et

ec
h.

Projektant:
mgr inż.

Hubert Majchrowski
upr.

ZAP/0241/PWBT/19

Sprawdził: mgr inż.
Piotr Kawicki

upr.

ZAP/0105/PWOT/15

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA

LEGENDA:

BRANŻA SANITARNA-KANALIZACJA DESZCZOWA

PROJEKTOWANA STUDZIENKA KANALIZACJI

DESZCZOWEJ

WPUSTEM ULICZNYM Z PRZYKANALIKIEM de200 mm PVC

DESZCZOWEJ-GRAWITACYJNEJ
D144.46

43.28

44.46
43.28

LEGENDA:

BRANŻA SANITARNA-KANALIZACJA SANITARNA
PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ -

SANITARNEJ-GRAWITACYJNEJ
S2

PRZEBUDOWA PROJEKTOWANEJ PRZEPOMPOWNI

LEGENDA

- projektowany kanał technologiczny uliczny KTu,

- projektowany kanał technologiczny przepustowy KTp,

- projektowana rura HDPE 40/3,7 (przyłącze)

- projektowana studnia SK-2,

- projektowana studnia SKR-1,

SK-2

SKR-1

LEGENDA:

- projektowana linia kablowa YAKY 4x25 mm2 oświetlenia drogowego

- projektowany słup 8 m z oprawą oświetleniową drogową,

- projektowana rura osłonowa

- granice działek geodezyjnych

Oświetlenie drogowe

Nr Wsp. X Wsp. Y kod

eo1 5814406.97 5491259.50

eo2 5814398.07 5491250.60

eo3 5814389.72 5491242.84

eo4 5814387.96 5491240.18

eo5 5814386.10 5491238.42

eo6 5814372.44 5491227.01

eo7 5814365.88 5491221.68

eo8 5814365.06 5491220.76

eo9 5814356.42 5491214.15

eo10 5814345.02 5491205.50

eo11 5814338.62 5491200.49

eo12 5814330.62 5491194.76

eo13 5814322.02 5491201.43

eo14 5814319.93 5491200.34

eo15 5814316.24 5491203.44

eo16 5814315.59 5491204.08

eo17 5814307.54 5491192.98

eo18 5814314.80 5491183.20

eo19 5814306.27 5491191.20

eo20 5814302.86 5491188.90

eo21 5814292.75 5491184.10

eo22 5814284.58 5491181.10

eo23 5814283.37 5491181.82

eo24 5814281.46 5491181.10

eo25 5814273.28 5491178.10

eo26 5814266.14 5491175.47

eo27 5814255.93 5491171.47

eo28 5814255.89 5491170.31

eo29 5814255.00 5491171.08

eo30 5814249.27 5491168.72

eo31 5814245.81 5491167.38

eo32 5814244.25 5491166.35

eo33 5814234.39 5491162.91

eo34 5814229.19 5491160.72

eo35 5814228.18 5491160.07

eo36 5814226.35 5491159.57

eo37 5814214.97 5491156.14

eo38 5814212.19 5491155.41

eo39 5814202.29 5491153.35

eo40 5814197.73 5491152.00

eo41 5814197.73 5491152.01

eo42 5814195.13 5491151.74

eo43 5814190.92 5491150.90

eo44 5814183.94 5491149.87

eo45 5814182.81 5491150.40

eo46 5814168.92 5491148.64

eo47 5814312.86 5491208.06

eo48 5814311.82 5491211.96

eo49 5814309.97 5491220.76

eo50 5814308.52 5491227.73

eo51 5814308.62 5491229.12

eo52 5814308.00 5491230.68

eo53 5814306.35 5491237.52

eo54 5814304.07 5491248.59

eo55 5814302.37 5491255.71

eo56 5814302.70 5491256.88

eo57 5814301.80 5491258.20

eo58 5814300.31 5491265.71

eo59 5814296.24 5491285.44

eo60 5814296.23 5491287.45

eo61 5814296.38 5491293.61

eo62 5814291.22 5491317.60

eo63 5814289.89 5491317.30

eo64 5814284.57 5491348.51

eo65 5814283.51 5491348.30

eo66 5814278.90 5491374.81

eo67 5814277.73 5491374.58

eo68 5814272.72 5491403.57

eo69 5814271.62 5491403.35

eo70 5814266.53 5491432.29

eo71 5814265.23 5491432.91

eo72 5814259.06 5491462.49

eo73 5814274.74 5491346.34

eo74 5814273.67 5491350.32

eo75 5814271.42 5491354.23

eo76 5814267.07 5491353.45

eo77 5814263.51 5491352.74

eo78 5814260.90 5491354.65

eo79 5814247.57 5491351.92

eo80 5814231.84 5491348.71

eo81 5814232.43 5491345.95

eo82 5814220.94 5491346.47

eo83 5814217.97 5491343.91

eo84 5814217.15 5491342.59

eo85 5814207.82 5491340.63

eo86 5814208.10 5491339.60

eo87 5814211.85 5491335.23

eo88 5814213.09 5491328.74

eo89 5814211.16 5491328.38

eo90 5814205.40 5491341.51

eo91 5814202.73 5491341.96

eo92 5814177.95 5491336.79

eo93 5814178.83 5491334.65

eo94 5814150.48 5491331.06

eo95 5814146.55 5491330.22

eo96 5814146.97 5491327.99

eo97 5814144.85 5491329.86

eo98 5814113.71 5491323.26

eo99 5814114.88 5491321.40

eo100 5814085.55 5491317.21

eo101 5814084.60 5491315.05

eo102 5814143.01 5491329.47

eo103 5814140.04 5491343.47

eo104 5814139.67 5491344.69

eo105 5814139.26 5491347.37

eo106 5814134.81 5491367.94

eo107 5814133.41 5491374.20

eo108 5814131.28 5491384.99

eo109 5814127.19 5491403.56

eo110 5814213.09 5491328.74

eo111 5814215.03 5491320.52

eo112 5814216.91 5491310.85

eo113 5814215.57 5491309.30

eo114 5814216.41 5491306.19

eo115 5814217.03 5491303.33

eo116 5814203.39 5491351.37

eo117 5814206.40 5491357.34

eo118 5814204.39 5491366.61

eo119 5814203.12 5491366.34

eo120 5814202.28 5491376.44

eo121 5814202.35 5491380.47

eo122 5814199.63 5491392.56

eo123 5814198.98 5491394.19

eo124 5814196.99 5491395.80

eo125 5814257.07 5491472.42

eo126 5814249.78 5491470.95

eo127 5814246.57 5491478.52

eo128 5814245.31 5491480.01

eo129 5814243.87 5491480.84

Kolizje elektroenergetyczne nn

Nr Wsp. X Wsp. Y kod

ek1 5814246.43 5491157.33

ek2 5814252.62 5491159.95

ek3 5814260.77 5491162.93

ek4 5814268.22 5491165.47

ek5 5814267.22 5491175.42

ek6 5814282.26 5491181.11

ek7 5814285.39 5491181.93

ek8 5814290.67 5491183.64

ek9 5814292.42 5491183.64

ek10 5814301.82 5491187.93

ek11 5814305.67 5491190.15

ek12 5814308.06 5491190.89

ek13 5814078.54 5491305.12  słup

Kanał technologiczny / przyłącza

Nr Wsp. X Wsp. Y kod

KT1 5814392.76 5491258.25

KT2 5814388.93 5491254.00

KT3 5814379.09 5491246.21

KT4 5814360.31 5491231.43

KT5 5814322.28 5491200.69

KT6 5814321.08 5491199.77

KT7 5814305.75 5491191.51

KT8 5814303.25 5491189.50

KT9 5814292.70 5491184.51

KT10 5814285.13 5491182.78

KT11 5814267.90 5491176.52

KT12 5814243.94 5491166.97

KT13 5814242.91 5491166.58

KT14 5814226.25 5491159.91

KT15 5814212.91 5491155.91

KT16 5814192.92 5491151.56

KT17 5814183.90 5491150.20

KT18 5814168.55 5491147.98

KT19 5814166.41 5491148.09

KT20 5814306.65 5491201.15

KT21 5814304.82 5491208.91

KT22 5814301.10 5491225.56

KT23 5814293.35 5491260.97

KT24 5814293.23 5491262.35

KT25 5814270.49 5491368.65

KT26 5814269.68 5491375.56

KT27 5814262.86 5491408.89

KT28 5814260.46 5491420.42

KT29 5814205.81 5491354.09

KT30 5814200.07 5491350.54

KT31 5814174.62 5491345.68

KT32 5814162.24 5491342.89

KT33 5814150.78 5491340.24

KT34 5814149.31 5491339.91

KT35 5814139.40 5491337.72

KT36 5814133.01 5491336.58

KT37 5814104.88 5491330.81

KT38 5814080.76 5491325.16

KT39 5814075.95 5491324.03

KT40 5814072.56 5491323.61

KT41 5814149.53 5491340.43

KT42 5814146.19 5491355.74

KT43 5814141.11 5491367.09

KT44 5814133.90 5491403.15

KT45 5814206.71 5491354.74

KT46 5814206.48 5491362.05

KT47 5814203.21 5491377.71

KT48 5814199.36 5491394.53

KT49 5814293.00 5491263.43

KT50 5814291.10 5491273.53

KT51 5814291.02 5491277.41

KT52 5814281.98 5491320.73

KT53 5814276.62 5491346.17

KT54 5814275.63 5491350.26

KT55 5814270.27 5491367.46

KT56 5814269.67 5491367.38

KT57 5814265.40 5491362.54

KT58 5814257.03 5491360.61

KT59 5814235.27 5491356.25

KT60 5814223.68 5491353.90

KT61 5814216.99 5491355.79

KT62 5814216.61 5491355.36

KT63 5814216.79 5491339.73

KT64 5814224.41 5491304.38

KT65 5814215.94 5491356.28

KT66 5814207.29 5491354.39

KT67 5814260.23 5491421.50

KT68 5814250.61 5491467.64

KT69 5814246.41 5491478.20

KT70 5814245.02 5491479.39

KT71 5814280.12 5491370.92

KT72 5814307.55 5491200.33

KT73 5814165.65 5491148.09  SK-2

KT74 5814243.42 5491166.78  SKR-1

KT75 5814270.08 5491368.01  SK-2

KT76 5814206.55 5491354.23  SK-2

KT77 5814150.04 5491340.07  SK-2

KT78 5814133.78 5491403.68  SKR-1

KT79 5814293.12 5491262.89  SKR-1

KT80 5814216.45 5491356.10  SK-2

KT81 5814260.35 5491420.96  SKR-1

KT82 5814199.24 5491395.07  SKR-1

KT83 5814224.52 5491303.84  SKR-1

KT84 5814072.08 5491323.89  SKR-1

KT85 5814280.33 5491371.34  SKR-1

KT86 5814306.98 5491200.47  SK-2

KT87 5814321.68 5491200.23  SK-2

Kp1 5814293.34 5491263.28

Kp2 5814303.20 5491268.50

Kp3 5814280.45 5491370.80

Kp4 5814280.51 5491367.89

Kp5 5814282.19 5491360.13

Kp6 5814284.74 5491348.57

Kp7 5814288.28 5491332.51

Kp8 5814289.63 5491332.36

Kp9 5814285.69 5491350.87

Kp10 5814284.04 5491351.75

Kp11 5814280.22 5491371.88

Kp12 5814279.84 5491373.72

Kp13 5814280.60 5491374.86

Kp14 5814260.68 5491420.82

Kp15 5814269.25 5491418.52

Kp16 5814270.30 5491413.52

Kp17 5814272.35 5491413.65

Kp18 5814271.44 5491417.94

Kp19 5814260.46 5491420.42

Kp20 5814262.92 5491408.62

Kp21 5814261.27 5491408.05

Kp22 5814260.00 5491421.15

Kp23 5814258.54 5491420.93

Kp24 5814269.67 5491367.38

Kp25 5814265.40 5491362.54

Kp26 5814266.92 5491353.12

Kp27 5814224.87 5491303.62

Kp28 5814226.37 5491303.94

Kp29 5814224.63 5491303.30

Kp30 5814228.23 5491285.15

Kp31 5814228.17 5491285.45

Kp32 5814222.64 5491284.27

Kp33 5814222.55 5491283.95

Kp34 5814224.30 5491303.45

Kp35 5814211.71 5491300.79

Kp36 5814224.41 5491304.38

Kp37 5814222.49 5491313.27

Kp38 5814224.20 5491314.21

Kp39 5814199.13 5491395.61

Kp40 5814195.07 5491416.46

Kp41 5814199.48 5491395.40

Kp42 5814206.79 5491396.75

Kp43 5814213.66 5491301.20

Kp44 5814211.63 5491302.33

Kp45 5814149.97 5491339.58

Kp46 5814151.69 5491328.80

Kp47 5814151.53 5491329.78

Kp48 5814148.84 5491329.16

Kp49 5814148.93 5491328.21

Kp50 5491405.89 5814135.13

Kp50.1 5491408.13 5814134.47

Kp50.2 5491410.64 5814133.19

Kp50 5491405.89 5814135.13

Kp51 5814129.74 5491428.35

Kp52 5491426.48 5814129.56

Kp53 5814124.60 5491428.56

Kp54 5814124.22 5491429.36

Kp55 5814134.13 5491403.49

Kp56 5814136.82 5491403.25

Kp57 5814133.43 5491403.92

Kp58 5814126.33 5491402.53

Kp59 5814127.06 5491402.67

Kp60 5814126.51 5491405.61

Kp61 5814125.64 5491405.82

Kp62 5814149.31 5491339.91

Kp63 5814139.70 5491337.79

Kp64 5814139.13 5491338.40

Kp65 5814072.42 5491324.04

Kp66 5814075.38 5491329.10

branża sanitarna - kanalizacja sanitarna

PZ X Y

S1 5814144,27 5491177,28

S2 5814150,14 5491175,31

S2a 5814150.89 5491156.31

S3 5814161,90 5491145,92

S4 5814218,42 5491153,94

S5 5814263,53 5491171,17

S6 5814311,30 5491185,45

S7 5814359,38 5491221,42

S7a 5814378,10 5491236,33

S8 5814395,82 5491253,91

S5.1 5814269,72 5491166,11

S7.1 5814361,68 5491218,76

S7.2 5814363,55 5491222,62

S7.3 5814354,13 5491228,46

S7a.1 5814372,77 5491243,02

S9 5814249,25 5491486,86

S11 5814258,42 5491441,70

S11a 5814265,92 5491406,93

S12 5814269,83 5491388,85

S13 5814275,66 5491361,84

S13a 5814280,63 5491339,44

S14 5814282,43 5491331,40

S15 5814284,59 5491321,04

S16 5814292,33 5491284,07

S11.1 5814264,98 5491442,88

S11.2 5814266,09 5491443,12

S11.3 5814254,29 5491440,81

S11a.1 5814273,43 5491408,56

S12.1 5814277,27 5491390,45

S12.2 5814265,59 5491387,70

S13.1 5814282,33 5491363,34

S13.2 5814245,05 5491355,23

S13a.1 5814287,39 5491340,94

S14.1 5814286,95 5491332,35

S14.2 5814277,80 5491330,26

S15.1 5814279,96 5491320,05

S16.1 5814287,89 5491282,86

branża sanitarna - kanalizacja deszczowa

PZ X Y

D1 5814154,48 5491147,17

D2 5814163,07 5491143,87

D2a 5814194,60 5491147,60

D3 5814221,41 5491150,78

D4 5814257,80 5491164,14

D5 5814295,75 5491178,58

D6 5814316,93 5491201,25

D7 5814306,86 5491210,65

D8 5814301,00 5491237,59

D9 5814303,75 5491244,00

D10 5814294,45 5491287,02

D12 5814283,67 5491337,11

D13 5814277,59 5491366,19

D14 5814260,94 5491362,71

D15 5814214,77 5491353,10

D16 5814207,51 5491351,59

D17 5814209,25 5491343,69

D18 5814210,16 5491339,56

D19 5814217,00 5491308,43

D2.1 5814164,34 5491147,18

D2.2 5814164,00 5491140,65

D2.3 5814161,12 5491133,63

D2.3a 5814179,92 5491130,96

D2.3b 5814139,74 5491117,79

D2a.1 5814196,67 5491130,14

D3.1 5814221,17 5491156,61

D3.2 5814222,99 5491150,31

D4.1 5814256,97 5491169,60

D4.2 5814259,25 5491163,48

D5.1 5814295,01 5491184,06

D5.2 5814297,63 5491178,08

D6.1 5814328,06 5491202,58

D6.2 5814360,52 5491227,40

D6.3 5814384,45 5491248,21

D6.2a 5814365,37 5491223,96

D6.2b 5814361,21 5491229,04

D6.3a 5814389,23 5491244,64

D6.3b 5814384,83 5491249,56

D8.1 5814305,24 5491239,99

D8.2 5814299,86 5491238,85

D10.1 5814289,44 5491287,75

D10.2 5814294,88 5491288,90

D12.1 5814284,49 5491337,81

D12.2 5814279,06 5491336,66

D13.1 5814271,06 5491396,62

D13.2 5814262,40 5491436,71

D13.3 5814255,71 5491467,65

D13.1a 5814266,27 5491397,09

D13.1b 5814271,61 5491398,22

D13.3a 5814251,04 5491468,72

D13.3b 5814256,41 5491469,86

D14.1 5814261,23 5491355,25

D14.2 5814260,11 5491360,70

D15.1 5814213,92 5491357,19

D15.2 5814206,04 5491395,01

D15.1a 5814212,72 5491356,95

D15.2a 5814200,16 5491395,24

D15.2b 5814204,63 5491396,16

D15.3 5814208,33 5491356,08

D16.1 5814202,75 5491348,89

D17.1 5814207,78 5491343,37

D18.1 5814216,40 5491339,37

D18.2 5814211,93 5491338,45

D19.1 5814223,63 5491304,41

D19.2 5814218,78 5491303,41

D20 5814070,00 5491309,59

D21 5814075,86 5491322,40

D22 5814081,21 5491323,63

D23 5814118,99 5491332,31

D24 5814147,73 5491338,24

D25 5814146,66 5491343,43

D26 5814133,94 5491406,08

D21.1 5814078,74 5491321,37

D22.1 5814082,77 5491316,82

D23.1 5814121,77 5491325,78

D23.2 5814120,62 5491331,22

D24.1 5814156,62 5491340,09

D24.1a 5814159,54 5491333,85

D24.1b 5814158,36 5491339,28

D25.1 5814141,00 5491343,24

D25.2 5814145,49 5491344,22

D26.1 5814127,59 5491406,53

D26.2 5814132,07 5491407,48

D26.3 5814130,41 5491419,27

LEGENDA (drogowa):

   -   jezdnia bitumiczna

   -   

   -   opornik bet. wtopiony 12x25

   -  wyniesienie z kostki betonowej czerwonej

kostki bet. grafitowej

kostki bet. szarej

   -   zjazdy z kostki betonowej grafitowej

   -  Nawierzchnia z kamienia

   -  Nawierzchnia z kostki grafitowej BEHATON

   -  Nawierzchnia z ekobruku grafitowego

   -   

   -   granica terenu elementarnego

Oświadczam, że projekt został wykonany na kopii aktualnej
mapy do celów projektowych
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