
  

KOSZTORYS OFERTOWY ZEROWY
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa budynku magazynowo-garażowego z wiatą magazynową - utwardzenia terenu
ADRES INWESTYCJI   :     Magdalenki 9, 63-830 Pępowo; dz. ewid. 82/1, 82/4, obręb Krzekotowice
INWESTOR   :     Gmina Pępowo
ADRES INWESTORA   :     ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo
WYKONAWCA ROBÓT   :      
ADRES WYKONAWCY   :      
BRANŻA   :     Roboty ogólnobudowlane

DATA OPRACOWANIA   :      

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R+S
  Koszty zakupu [Kz] ................................................    % Mbezp
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+S+Kp(R+S)
  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+M+Kz(Mbezp)+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w niniejszej dokumentacji towarzyszą wyrazy "
lub równoważny", co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanych w dokumentacji, tj.
spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji lub lepsze.
Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenia i materiały równoważne opisywanym w dokumentacji obowiązany jest wykazać,
że oferowane przez niego spełniają wymagania określone przez autora niniejszego opracowania.
 
Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowla
nych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389).

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
 

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. Dane ogólne:
Inwestor: Gmina Pępowo
Adres Inwestora: ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo
Adres budowy: Magdalenki 9, 63-830 Pępowo; dz. ewid. nr 82/1 i 82/4, obręb Krzekotowice
 
1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu:
Zaprojektowano wolnostojący, jednokondygnacyjny budynek magazynowo-garażowy z wiatą magazynową, w jednej bryle, składający się
z części (budynku) magazynowo-garażowej od frontu oraz części/wiaty magazynowej w głębi działki. W części budynku przewidziano
dwa pomieszczenia magazynowe (jedno dla użytkowników świetlicy wiejskiej o funkcji składowo-gospodarczej przeznaczone do nieza-
wodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi i sprzętu; drugie dla członków Ochotniczej
Straży Pożarnej o takiej samej funkcji) oraz garaż dla mieszkańców budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Wiatę przewidziano dla
użytkowników świetlicy wiejskiej, przeznaczoną do przechowywania materiałów, narzędzi i sprzętu.
Obiekt w trakcie realizacji.
 
2. Lokalizacja:
Przedmiotowe działki zabudowane o nr ewid. 82/1 i 82/4 (obręb Krzekotowice) położone są przy powiatowej drodze publicznej o nawierz-
chni asfaltowej (dz. ewid. nr 95) w Magdalenkach, w gminie Pępowo.
Przedmiotowy budynek magazynowo-garażowy z wiatą magazynową zlokalizowano na działce o nr ewid. 82/1.
Przedmiotowa nieruchomość leży poza strefami uzgodnień konserwatorskich, poza terenami objętymi ochroną w trybie ustawy o ochro-
nie przyrody, nie jest narażona na wpływ oddziaływań szkód górniczych, niebezpieczeństwo powodzi ani nie jest zagrożona osuwaniem
się mas ziemnych, nie podlega także ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Projektowane obiekty nie podlegają uzgodnieniom w zakresie ochrony środowiska.
Po analizie posiadanych dokumentów oraz wizji lokalnej w terenie nie stwierdzono, w obrębie planowanej inwestycji, występowania urzą-
dzeń melioracyjnych.
 
3. Projektowane elementy zagospodarowania terenu - teren utwardzony:
Zaplanowano nawiązanie z projektowanymi rzędnymi względnymi nawierzchni utwardzonych do istniejącego utwardzeń i poziomów tere-
nu. Odwodnienia - poprzez spadki płaszczyzn powierzchniowo do gruntu.
Ostatecznie poziomy i ukształtowanie utwardzeń przed wejściami do pomieszczeń budynku i przed wiatą dostosować wysokościowo do
poziomu posadzek w budynku oraz do istniejących utwardzeń na działce, z uwzględnieniem niezbędnych spadków min. 1% na potrzeby
odprowadzenia wód opadowych od budynku. Poziom nawierzchni przy wejściach założono -2 cm poniżej zera budynku.
Zaprojektowano nawierzchnie dojazdu od strony północnej i zachodniej - utwardzone kostką brukową grubości 8 cm typu Domino Beha-
ton w kolorze bordowym (jako nawiązanie do istniejącego utwardzenia strefy wjazdu). Nawierzchnie ograniczone krawężnikami betono-
wymi 12x25 cm licowanymi z nawierzchniami, na ławach betonowych z oporem (C12/15 - 15x30+15x15 cm).
Zaprojektowano nawierzchnię wzdłuż budynku - utwardzone kostką brukową grubości 8 cm typu Domino Behaton w kolorze szarym (na-
wiązanie do utwardzeń strefy wjazdu).
Zaprojektowano nawierzchnię miejsca postojowego dla samochodu osobowego - utwardzone ażurowymi płytami betonowymi grubości 8
cm typu Meba, oddzielone kostką brukową typu Holland w kolorze szarym (nawiązanie do utwardzeń strefy wjazdu). Nawierzchnie ogra-
niczone krawężnikami betonowymi 12x25 cm licowanymi z nawierzchniami, na ławach betonowych z oporem (C12/15 - 15x30+15x15
cm). Po ułożeniu płyt otwory należy wypełnić ziemią z obsianiem trawą, a następnie zagęścić nawierzchnię.
Po rozbiórce istniejących utwardzeń z tłucznia, wykonaniu korytowania i wywiezieniu nasypów niebudowlanych należy wykonać nasypy z
gruntu zagęszczanego (piasek średni, pospółka), a następnie ułożyć projektowane warstwy konstrukcyjne. Jeżeli podczas robót ziem-
nych zostanie stwierdzone, że istniejące grunty nadają się do ponownego wbudowania w dolne warstwy nasypów drogowych można
zmienić sposób wzmocnienia istniejącego podłoża gruntowego zapisany w projekcie po wcześniejszej konsultacji z projektantem i ins-
pektorem nadzoru.
W przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych w podłożu na grunty organiczne należy je wymienić zastępując piaskami średnimi,
układając i zagęszczając warstwami.
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Magdalenki_mag_garaz kst_0 IVetap PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Budowa budynku magazynowo-garażowego z wiatą magazynową - utwardzenia terenu
1 ROBOTY DROGOWE

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych - ST - 01.01.01

1
d.1.
1.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie
równinnym (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych)

km

0,051 km 0,051
RAZEM 0,051

1.2 ROBOTY ZIEMNE ST - 02.00.00
1.2.1 Wykonanie wykopów 

2
d.1.
2.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,40 m3,
grunt kategorii III

m3

135 m3 135
RAZEM 135

1.3 PODBUDOWY
1.3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - ST - 04.01.01

3
d.1.
3.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV (wjazd - z kostki czerwonej) - 51cm

m2

1,03*(204,0) m2 210,120
RAZEM 210,120

4
d.1.
3.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV (strefa przy budynku - z kostki szarej) - 51cm

m2

1,03*(33,0) m2 33,990
RAZEM 33,990

5
d.1.
3.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV (miejsce postojowe - z płyt ażurowych) - 51cm

m2

1,03*(6,8*3,6) m2 25,214
RAZEM 25,214

1.3.2 Warstwa z piasku średniego 04.02.01
6

d.1.
3.2

KNR 2-31
0106-03

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz.
(wjazd, strefa przy budynku, miejsce postojowe)

m2

1,03*(204+33+6,8*3,6) m2 269,324
RAZEM 269,324

7
d.1.
3.2

KNR 2-31
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grub.
po zagęszcz. do 20cm (wjazd, strefa przy budynku, miejsce postojowe)
Krotność = 14

m2

1,03*(204+33+6,8*3,6) m2 269,324
RAZEM 269,324

1.3.3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - ST - 04.04.02
8

d.1.
3.3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm
0/63mm (wjazd, strefy dojść do boiska, przy budynku, do grilla, pod wiatą,
miejsca postojowe)

m2

1,03*(204+33+6,8*3,6) m2 269,324
RAZEM 269,324

9
d.1.
3.3

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm
grub.po zagęszcz. do 20 cm 0/63mm (wjazd, strefy dojść do boiska, przy bu-
dynku, do grilla, pod wiatą, miejsca postojowe)
Krotność = 12

m2

1,03*(204+33+6,8*3,6) m2 269,324
RAZEM 269,324

1.4 NAWIERZCHNIE
1.4.1 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej  - ST - 05.03.23 

10
d.1.
4.1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, na podsypce ce-
mentowo-piaskowej, kostka czerwona Domino Behaton (wjazd)

m2

204 m2 204
RAZEM 204

11
d.1.
4.1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, na podsypce ce-
mentowo-piaskowej, kostka szara Domino Behaton (stref przy budynku)

m2

33 m2 33
RAZEM 33

12
d.1.
4.1

KNR 2-31
0511-03
analogia

Nawierzchnie z płyt ażurowych Meba grubości 8 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej, kostka szara z holland (miejsce postojowe - utwardzenia przepusz-
czalne). Po ułożeniu płyt otwory należy wypełnić ziemią z obsianiem trawą, a
następnie zagęścić nawierzchnię.

m2

6,8*3,6 m2 24
RAZEM 24

1.5 ELEMENTY ULIC
1.5.1 Krawężniki betonowe - ST - 08.01.01
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Magdalenki_mag_garaz kst_0 IVetap PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

13
d.1.
5.1

KNR 2-31
0401-05

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie
kat.I-II

m

(2,62+9,69+3,7+9,2+21,09)+4,7 m 51,000
RAZEM 51,000

14
d.1.
5.1

KNR 2-31
0402-04

Ławy pod krawężniki; ława betonowa B-15 z oporem (15x30+15x15 cm) m3

poz.13*0,0675 m3 3,443
RAZEM 3,443

15
d.1.
5.1

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

poz.13-poz.16 m 46,300
RAZEM 46,300

16
d.1.
5.1

KNR 2-31
0403-05
0403-07

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej na łukach o promieniu do 10 m

m

4,7 m 4,700
RAZEM 4,700
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Magdalenki_mag_garaz kst_0 IVetap

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S

Budowa budynku magazynowo-garażowego z wiatą magazynową - utwardzenia terenu
1 ROBOTY DROGOWE

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych - ST - 01.01.01

1
d.1.
1.1

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym (odtworzenie trasy i punktów
wysokościowych)
przedmiar  = 0,051 km

R:robocizna r-g 111,73500
0

5,6985

S:samochód dostawczy 0.9 t m-g 7,500000 0,3825
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych - ST - 01.01.01
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

1.2 ROBOTY ZIEMNE ST - 02.00.00
1.2.1 Wykonanie wykopów 

2
d.1.
2.1

KNR 2-01
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III
przedmiar  = 135 m3

R:robocizna r-g 0,203000 27,4050
S:koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 0,075400 10,1790
S:samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,201600 27,2160
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Wykonanie wykopów 
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE ST - 02.00.00
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

1.3 PODBUDOWY
1.3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - ST - 04.01.01

3
d.1.
3.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (wjazd
- z kostki czerwonej) - 51cm
przedmiar  = 1,03*(204,0) = 210,120 m2

R:robocizna r-g 0,002800 0,5883
M:woda m3 0,005000 1,0506
S:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,004300 0,9035
S:spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,003900 0,8195
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1.
3.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (strefa
przy budynku - z kostki szarej) - 51cm
przedmiar  = 1,03*(33,0) = 33,990 m2

R:robocizna r-g 0,002800 0,0952
M:woda m3 0,005000 0,1700
S:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,004300 0,1462
S:spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,003900 0,1326
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1.
3.1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV (miejs-
ce postojowe - z płyt ażurowych) - 51cm
przedmiar  = 1,03*(6,8*3,6) = 25,214 m2

R:robocizna r-g 0,002800 0,0706
M:woda m3 0,005000 0,1261
S:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0,004300 0,1084
S:spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0,003900 0,0983
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża - ST - 04.01.01
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
1.3.2 Warstwa z piasku średniego 04.02.01

6
d.1.
3.2

KNR 2-31
0106-03

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zagęszcz. (wjazd, strefa przy budynku, miejsce po-
stojowe)
przedmiar  = 1,03*(204+33+6,8*3,6) = 269,324 m2

R:robocizna r-g 0,005900 1,5890
M:piasek m3 0,073800 19,8761
M:woda m3 0,005000 1,3466
M:materiały pomocnicze % 0,500000
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,004100 1,1042
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Magdalenki_mag_garaz kst_0 IVetap

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S

7
d.1.
3.2

KNR 2-31
0106-04

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. do 20cm (wjazd, strefa
przy budynku, miejsce postojowe)
Krotność = 14
przedmiar  = 1,03*(204+33+6,8*3,6) = 269,324 m2

R:robocizna r-g 0,001400 0,3771
M:piasek m3 0,172200 46,3776
M:woda m3 0,011200 3,0164
M:materiały pomocnicze % 0,500000
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,009800 2,6394
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Warstwa z piasku średniego 04.02.01
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
1.3.3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - ST - 04.04.02

8
d.1.
3.3

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 0/63mm (wjazd, strefy dojść do bois-
ka, przy budynku, do grilla, pod wiatą, miejsca postojowe)
przedmiar  = 1,03*(204+33+6,8*3,6) = 269,324 m2

R:robocizna r-g 0,030400 8,1874
M:tłuczeń kamienny niesortowany 0/63 t 0,169700 45,7043
M:miał kamienny t 0,014300 3,8513
M:woda m3 0,008000 2,1546
M:materiały pomocnicze % 0,500000
S:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,002500 0,6733
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,025600 6,8947
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.1.
3.3

KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. do 20 cm 0/63mm
(wjazd, strefy dojść do boiska, przy budynku, do grilla, pod wiatą, miejsca postojowe)
Krotność = 12
przedmiar  = 1,03*(204+33+6,8*3,6) = 269,324 m2

R:robocizna r-g 0,013200 3,5551
M:tłuczeń kamienny niesortowany 0/63 t 0,254400 68,5160
M:woda m3 0,012000 3,2319
M:materiały pomocnicze % 0,500000
S:równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0,002400 0,6464
S:walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,015600 4,2015
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 -
ST - 04.04.02
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
Razem dział: PODBUDOWY
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

1.4 NAWIERZCHNIE
1.4.1 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej  - ST - 05.03.23 

10
d.1.
4.1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka czerwona Do-
mino Behaton (wjazd)
przedmiar  = 204 m2

R:robocizna r-g 1,303200 265,8528
M:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0,011700 2,3868
M:Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, czerwona Domi-
no Behaton

m2 1,025000 209,1000

M:piasek m3 0,081800 16,6872
M:woda m3 0,027000 5,5080
M:materiały pomocnicze % 0,500000
S:Piła do cięcia kostki m-g 0,025000 5,1000
S:Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 0,130000 26,5200
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.1.
4.1

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara Domino
Behaton (stref przy budynku)
przedmiar  = 33 m2

R:robocizna r-g 1,303200 43,0056
M:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0,011700 0,3861
M:Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, szara Domino
Behaton

m2 1,025000 33,8250

M:piasek m3 0,081800 2,6994
M:woda m3 0,027000 0,8910
M:materiały pomocnicze % 0,500000
S:Piła do cięcia kostki m-g 0,025000 0,8250
S:Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 0,130000 4,2900
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.730 Nr seryjny: 14293



Magdalenki_mag_garaz kst_0 IVetap

Lp. Podstawa Opis jm Norma Nakłady Cena R M S

12
d.1.
4.1

KNR 2-31
0511-03
analogia

Nawierzchnie z płyt ażurowych Meba grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara z holland
(miejsce postojowe - utwardzenia przepuszczalne). Po ułożeniu płyt otwory należy wypełnić ziemią z obsianiem tra-
wą, a następnie zagęścić nawierzchnię.
przedmiar  = 6,8*3,6 = 24 m2

R:robocizna r-g 1,303200 31,2768
M:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0,011700 0,2808
M:płyta ażurowa Meba grubości 8 cm, szara m2 1,025000 24,6000
M:piasek m3 0,081800 1,9632
M:woda m3 0,027000 0,6480
M:materiały pomocnicze % 0,500000
S:Piła do cięcia kostki m-g 0,025000 0,6000
S:Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 0,130000 3,1200
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej  - ST - 05.03.23 
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
Razem dział: NAWIERZCHNIE
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:

1.5 ELEMENTY ULIC
1.5.1 Krawężniki betonowe - ST - 08.01.01

13
d.1.
5.1

KNR 2-31
0401-05

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.I-II
przedmiar  = (2,62+9,69+3,7+9,2+21,09)+4,7 = 51,000 m

R:robocizna r-g 0,224900 11,4699
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.1.
5.1

KNR 2-31
0402-04

Ławy pod krawężniki; ława betonowa B-15 z oporem (15x30+15x15 cm)
przedmiar  = poz.13*0,0675 = 3,443 m3

R:robocizna r-g 9,020000 31,0559
M:deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,040000 0,1377
M:beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B15) m3 1,040000 3,5807
M:piasek m3 0,270000 0,9296
M:materiały pomocnicze % 0,500000
M:woda m3 0,470000 1,6182
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.1.
5.1

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
przedmiar  = poz.13-poz.16 = 46,300 m

R:robocizna r-g 0,325500 15,0707
M:krawężniki drogowe betonowe 12x25 cm m 1,020000 47,2260
M:piasek m3 0,011100 0,5139
M:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0,003200 0,1482
M:woda m3 0,004100 0,1898
M:materiały pomocnicze % 0,500000
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.1.
5.1

KNR 2-31
0403-05
0403-07

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do
10 m
przedmiar  = 4,7 m

R:robocizna r-g 0,682500 3,2078
M:krawężniki drogowe betonowe 12x25 cm m 1,020000 4,7940
M:piasek m3 0,011100 0,0522
M:cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 0,003200 0,0150
M:woda m3 0,004100 0,0193
M:materiały pomocnicze % 0,500000
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
Razem dział: Krawężniki betonowe - ST - 08.01.01
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
Razem dział: ELEMENTY ULIC
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
Razem dział: ROBOTY DROGOWE
Razem koszty bezpośrednie:
Razem z narzutami:
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Magdalenki_mag_garaz kst_0 IVetap PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Magdalenki_mag_garaz kst_0 IVetap TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Kz Z RAZEM

1 ROBOTY DROGOWE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAW-

CZE
1.1.1 Odtworzenie (wyznaczenie)

trasy i punktów wysokościo-
wych - ST - 01.01.01

1.2 ROBOTY ZIEMNE ST - 02.
00.00

1.2.1 Wykonanie wykopów 
1.3 PODBUDOWY

1.3.1 Koryto wraz z profilowaniem i
zagęszczeniem podłoża - ST -
04.01.01

1.3.2 Warstwa z piasku średniego
04.02.01

1.3.3 Podbudowa zasadnicza z kru-
szywa łamanego stabilizowa-
nego mechanicznie 0/31,5 -
ST - 04.04.02

1.4 NAWIERZCHNIE
1.4.1 Nawierzchnia z brukowej kost-

ki betonowej  - ST - 05.03.23 
1.5 ELEMENTY ULIC

1.5.1 Krawężniki betonowe - ST -
08.01.01
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Magdalenki_mag_garaz kst_0 IVetap ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. robocizna r-g 448,5055
RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. miał kamienny t 3,8513 3,8513
2. tłuczeń kamienny niesortowany 0/63 t 114,2203 114,2203
3. piasek m3 89,0992 89,0992
4. cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 3,2169 3,2169
5. płyta ażurowa Meba grubości 8 cm, szara m2 24,6000 24,6000
6. Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, czer-

wona Domino Behaton
m2 209,1000 209,1000

7. Kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, szara
Domino Behaton

m2 33,8250 33,8250

8. krawężniki drogowe betonowe 12x25 cm m 52,0200 52,0200
9. beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15

(B15)
m3 3,5807 3,5807

10. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0,1377 0,1377
11. woda m3 19,9705 19,9705
12. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. koparka gąsienicowa 0.4 m3 m-g 10,1790
2. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1,0504
3. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1,3197
4. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 14,8398
5. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1,1581
6. samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,3825
7. samochód samowyładowczy 5 t m-g 27,2160
8. Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 33,9300
9. Piła do cięcia kostki m-g 6,5250

RAZEM

Słownie:  
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