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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZĘŚĆ OGÓLNA  

1.1  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji elektrycznych i teletechnicznych, związanych z budową 
budynku i rozbudową strefy wejściowej budynku nr 2(10) Instytutu Technicznego Wojsk 
Lotniczych w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych, zlokalizowanego na działce 
nr 66/5, obręb 6-15-01, przy ul. Księcia Bolesława 6, dzielnica Bemowo w Warszawie. 

 

1.2  Zakres stosowania ST 

Niniejsza dokumentacja jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót.  
  

1.3  Zakres robót objętych ST 

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je 
stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi SST: 
 
KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane 

 Grupy  
CPV 45 310 000-3 Prace dotyczące wykonania instalacji elektrycznych 
  

 Klasa   
CPV 45 311 000-3 Prace dotyczące kładzenia kabli elektrycznych 
CPV 45 311 000-0 Wykonania wewnętrznych instalacji elektrycznych 

 
 Kategorie: 

CPV 45 311 100-1 
CPV 45 311 200-2 

Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

CPV 45 315 700-5 
CPV 45 312 100-8 

Instalowanie rozdzielni elektrycznych 
Instalowanie przeciwpożarowych systemów 
alarmowych 

CPV 45 314 320-0 
 
 
 
 
 

Instalowanie infrastruktury okablowania 
komputerowego 
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1.4  Określenia podstawowe 

Użyte w opracowaniu określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. 

Budowla – obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
użytkową albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny. 

Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia robót i datę przekazania Wykonawcy 
placu budowy. 

Dokumentacja projektowa – oznacza dokumentację, zawierającą opis techniczny, 
rzuty, schematy, załączniki i rozrysowane detale,  

Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami według 
prawa kraju, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  
zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

Inspektor nadzoru – oznacza osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, wyznaczoną 
przez Inspektora nadzoru do działania jako inspektor nadzoru i wymienioną w Umowie. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca uprawnienia 
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji Umowy. 

Księga obmiarów – akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący według prawa kraju do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 

Laboratorium uprawnione – drogowe lub inne laboratorium badawcze, 
zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich 
badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

Materiały – oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż Urządzenia) mające 
stanowić lub stanowiące część Robót Stałych, włącznie z pozycjami obejmującymi 
same dostawy (jeżeli występują) , które mogą być dostarczone przez Wykonawcę 
według Umowy. 

Obiekt budowlany – jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
lub budowla lub obiekt małej architektury. 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Oferta – oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez 
Wykonawcę i zawiera  
podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 
Plac budowy – oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których 
mają być dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w 
Umowie wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy. 
Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, 
lub jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz 
prawnych następców każdej z tych osób. 
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Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane 
Rysunki, które mogą być konieczne do realizacji Robót i usunięcia wszelkich wad 
zgodnie z Umową, przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru lub 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, jeśli to tylko możliwe wydawane na 
piśmie. 
Projektant - uprawniona według prawa kraju osoba prawna lub fizyczna będąca 
autorem dokumentacji projektowej. 
Protokół odbioru ostatecznego – oznacza Świadectwo Wykonania Robót po ich 
całkowitym zakończeniu. 
Przedmiar Robót – oznacza dokumenty o takiej nazwie (jeśli są) objęte Wykazami 
włączone do Dokumentacji projektowej, stanowiący załącznik  do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ). 
Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w 
Umowie lub wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu 
Wykonawcy. 
Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja. 
Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Roboty – oznaczają Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zależnie co 
jest odpowiednie. 
Roboty Stałe – oznaczają roboty stałe, które mogą być zrealizowane przez 
Wykonawcę według Umowy. 
Roboty Tymczasowe – oznaczają wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju 
(inne niż Sprzęt Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukończenia 
Robot Stałych oraz usunięcia wszelkich wad. 
Rysunki – oznaczają rysunki Robót, włączone do Dokumentacji projektowej, oraz 
wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiającego 
zgodnie z Umową. 

Specyfikacja – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została 
Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

Specyfikacja techniczna – oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót stanowiący załącznik do SIWZ. 

Sprzęt Wykonawcy – oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, 
potrzebne do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże 
Sprzęt Wykonawcy nie obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli 
występuje), Urządzeń, Materiałów, lub innych rzeczy, mających stanowić lub 
stanowiących część Robót Stałych. 

Sprzęt Zamawiającego – oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione 
przez Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w 
Specyfikacji; ale nie obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego. 
Strona – oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga 
kontekst. 
Umowa – oznacza akt umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne 
Umowy, Ofertę Wykonawcy wraz z załącznikami, specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru robót, dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) 
wskazane w Umowie. 



Budowa budynku i rozbudowa strefy wejścia budynku nr 2(10) – ITWL                                                      SST 453-6 

 

7 

 

Urządzenia – oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące 
część Robót Stałych. 
Wykazy – oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i 
dostarczone wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać 
Przedmiar Robót, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen. 
Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w umowie oraz 
prawnych następców tej osoby(ób). 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową. 
Załącznik do oferty – oznacza wypełnione strony zatytułowane załącznik do oferty, 
które są załączone do Oferty i stanowią jej część. 
Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Umowie oraz 
prawnych następców tej osoby. 
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową. 
 

1.5  Wymagania ogólne dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i zmianami wnoszonymi przez Projektanta i Inspektora 
Nadzoru w czasie procesu inwestycyjnego. 
 
Zakres robót  
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, 
transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej 
warunkami PW, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów 
budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem 
za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 
 

1.6  Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach Umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 

- zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 

 

1.7  Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach Umowy”. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który spowoduje 
wniesienie odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia rozbieżności, podane na rysunku wymiary są ważniejsze od 
odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją Techniczną. Wielkości określone w Dokumentacji 
Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy. 
 

1.8  Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca zabezpieczy istniejącą część budynku oraz teren posesji na okres trwania 
realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt 
zabezpieczenia nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
Umowną. 
 

1.9  Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.10  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
jonizujące, elektromagnetyczne lub magnetyczne o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe 
użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 
zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 
warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają 
tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami technicznymi, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 
środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

1.11  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
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aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Kierownik budowy 
przed rozpoczęciem robót sporządzi lub zapewni sporządzenie zgodnie z art. 21 ustawy 
Prawo budowlane, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego „planem bioz” na 
podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej 
przez projektanta i obowiązujących aktów prawnych. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie Umownej. 
 

1.12  Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i 
przekazanie obiektu Zamawiającemu. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt 
lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. 
 

1.13  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegał prawo 
patentowe i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i na bieżąco 
będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

1.14  Wymagania dotyczące materiałów, sprzętu i transportu 
MATERIAŁY 
Akceptowanie użytych materiałów  
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.  
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej 
jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.  
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca 
powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 
kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.  
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy.  
 
Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją 
jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach 
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odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed 
dostępem osób trzecich.  
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.  
 
SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PW i ST.  
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu 
powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 

1.15  Wymagania dotyczące wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PW, wymaganiami 
ST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie PW, ST, 
PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor nadzoru jest upoważniony do inspekcji 
wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę.  
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  
Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.  
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 
zakończenia robót, Inspektor nadzoru ma prawo wprowadzić podwykonawcę na 
określone roboty na koszt Wykonawcy.  
 

1.16  Kontrola jakości robót  

Zasady kontroli jakości i robót  
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
 
Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i 
instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi 
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora 
nadzoru.  
 
Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Inspektor nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 
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że raporty Wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor nadzoru zleci przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań poniesie Wykonawca.  
 
Atesty jakości materiałów i urządzeń  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich 
pełną zgodność z warunkami podanymi w OST i SST. W przypadku materiałów, dla 
których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona na budowę 
winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Materiały posiadające 
atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie.  
 
Dokumenty budowy  
Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 
Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy 
spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony 
budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

 datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,  
 datę przyjęcia placu budowy,  
 datę rozpoczęcia robót,  
 uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót,  
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach,  
 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
 daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,  
 zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót,  
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
 dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,  
 inne istotne informacje o przebiegu robót.  

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawione Inspektorowi nadzoru do akceptacji.  
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
uzasadnieniem stanowiska ich przyjęcia.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawcę do 
ustosunkowania się do jego treści.  
 
Dokumenty laboratoryjne  
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań 
sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.  
 
Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się także:  

 protokół przekazania pomieszczeń objętych remontem,  
 harmonogram budowy,  
 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  
 protokoły odbioru robót,  
 protokoły z narad i ustaleń,  
 dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z 

demontażu podlegające utylizacji,  
 korespondencja na budowie.  

 

1.17  Obmiar robót  

Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem 
obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd 
lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych 
płatności.  
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną 
skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
 
Czas przeprowadzania obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany 
Wykonawcy.  
 
Wykonywanie obmiaru robót  
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w 
sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
Wykonany obmiar robót zawierać będzie:  

 podstawę wyceny i opis robót,  
 ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego),  
 datę obmiaru,  
 miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, 

wykonanie szkicu pomocniczego,  
 obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności:  

 
długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru,  

 ilość robót wykonanych od początku budowy,  
 dane osoby sporządzającej obmiaru.  

 

1.18  Odbiór robót  

Rodzaje odbiorów  
Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora:  

 odbiorowi robót zanikających,  
 odbiorowi częściowemu, elementów robót,  
 odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,  
 odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora nadzoru.  
 
Odbiór częściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór przeprowadzony 
będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  
 
Odbiór ostateczny (końcowy)  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość 
do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.  
Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w 
umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
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przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja 
zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych.  
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej według PW lub ST 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
umowie.  
 
Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.  
 
Dokumenty odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat 
kolaudacyjny zawierający:  

 Dziennik budowy – oryginał i kopię,  
 Obmiar robót (jeśli wymagany),  
 Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
 Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń,  
 Sprawozdania techniczne z prób ruchowych,  
 Protokóły prób i badań,  
 Protokóły odbioru robót zanikających,  
 Rozliczenie z demontażu,  
 Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi,  
 Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.  

 
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez 
Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 

 

1.19  Podstawy płatności  

Ustalenia ogólne  
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Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone w ST oraz PW.  
Cena obejmuje:  

 robociznę,  
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na 

plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

zakładu, pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi 
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,  

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, 
które mogą wystąpić w czasie realizacji robót.  

Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez 
Inspektora nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu 
o procentowe zaawansowanie robót w danej branży dla poszczególnych elementów 
robót. Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy.  
 
Warunki Umowy i wymagania ogólne OST  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych 
w niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach, 
a nie wyszczególnione w przedmiarze robót.  
 

1.20  Przepisy związane  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 
2016 z późniejszymi zmianami);  

 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 
838 z późniejszymi zmianami);  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika 
budowy montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, 
poz. 953);  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401);  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego;  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126);  

 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 
Arkady, Warszawa 1997;  

 Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881). 
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2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – SST 

2.1  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji elektrycznych i teletechnicznych, związanych z budową 
budynku i rozbudową strefy wejściowej budynku nr 2(10) Instytutu Technicznego Wojsk 
Lotniczych w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych, zlokalizowanego na działce 
nr 66/5, obręb 6-15-01, przy ul. Księcia Bolesława 6, dzielnica Bemowo w Warszawie. 

 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
CPV 45 311 100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  
CPV 45 311 200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
CPV 45 315 700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 
CPV 45 312 100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 
CPV 45 314 300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania komputerowego 
 

2.2  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do 
udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w części 
niniejszego opracowania.  
 

2.3  Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
 
Aprobata techniczna - dokument dotyczący wyrobu, stwierdzający jego przydatność 
do określonego zakresu stosowania, w szczególności zawierający ustalenia techniczne 
odnoszące się do wymagań podstawowych, jakie ma spełnić wyrób oraz określający 
metody badań potwierdzających te wymagania.  
Bezpiecznik - aparat elektryczny służący, do jednorazowego przerwania obwodu 
zwarciowego przy nominalnym napięciu roboczym.  
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu 
budowlanego.  
Budynek — obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą prze-gród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  
Certyfikat na znak bezpieczeństwa - dokument wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi, określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, w odniesieniu do 
wyrobów podlegających tej certyfikacji.  
Certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności - dokument wydany zgodnie z 
zasadami systemu certyfikacji, wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień 
zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 
normą lub właściwymi przepisami prawnymi.  
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym (ostemplowanym przez odpowiedni urząd wydający pozwolenie na 
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budowę, jeśli jest ono wymagane), dziennikiem budowy (robót), protokółami odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunkami i opisami służącymi do realizacji 
obiektu, operatorami geodezyjnymi i książką obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu także dziennikiem montażu.  
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy obiektu budowlanego z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku 
wykonywania robót.  
Dokumentacja powykonawcza dla użytkownika - dokumentacja odzwierciedlająca 
stan rzeczywisty obiektu po wykonaniu prac i odbiorze technicznym, zawierająca 
ponadto instrukcję obsługi, karty katalogowe, certyfikaty, wykazy części zamiennych i 
zużywalnych oraz inne informacje niezbędne do prowadzenia prawidłowej konserwacji i 
okresowych przeglądów technicznych. 
Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym - zespół współpracujących z sobą 
elementów elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony 
do doprowadzenia energii elektroenergetycznej do odbiorników.  
Linia dozorowa – połączenie pomiędzy jedną lub wieloma czujkami a centralą 
alarmową 
Napięcie dotykowe rzeczywiste (napięcie dotykowe rażeniowe) - napięcie 
pomiędzy częściami przewodzącymi, które są dotykane jednocześnie przez człowieka 
lub zwierzę.  
Napięcie dotykowe spodziewane - napięcie pomiędzy dostępnymi jednocześnie 
częściami przewodzącymi, gdy części te nie są dotykane przez człowieka lub zwierzę.  
Napięcie dotykowe spodziewane dopuszczalne (napięcie dotykowe dopuszczalne 
długotrwale) – najwyższa dopuszczalna wartość napięcia dotykowego spodziewanego, 
które może się długotrwale utrzymywać w określonych warunkach środowiskowych.  
Napięcie nominalne (instalacji elektrycznej) - napięcie, na które instalacja 
elektryczna lub jej część została prze-widziana; rozróżnia się napięcie fazowe oraz 
napięcie międzyprzewodowe.  
Napięcie uszkodzeniowe (napięcie przy uszkodzeniu) - napięcie pomiędzy 
częściami przewodzącymi dostępnymi a ziemią, spowodowane przepływem prądu 
uszkodzeniowego.  
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym (ochrona przeciwporażeniowa) - 
zespół środków zmniejszających ryzyko porażenia prądem elektrycznym.  
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) - ochrona przed 
porażeniem prądem elektrycznym w warunkach braku uszkodzenia.  
Ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona przy uszkodzeniu) - ochrona przed 
porażeniem prądem elektrycznym przy pojedynczym uszkodzeniu.  
Ochrona uzupełniająca - ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym stosowana 
w miejscach, w których występuje zwiększone ryzyko porażenia na skutek małej 
impedancji styku ludzi z ziemią lub z elementami budynku.  
Ochrona zewnętrzna - zespół środków do ochrony obiektu budowlanego przed 
bezpośrednim uderzeniem piorunu.  
Ochrona wewnętrzna - zespół środków do ochrony wnętrza obiektu budowlanego 
przed skutkami rozpływu prądu piorunowego w urządzeniu piorunochronnym.  
Ograniczniki przepięć - urządzenie służące do ograniczenia wartości szczytowej 
przepięć udarowych pochodzenia atmosferycznego lub łączeniowego.  
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Obciążenie budynku (obciążenie instalacji elektrycznej w budynku) - stan pracy 
instalacji, w którym odbiorniki energii elektrycznej w poszczególnych obwodach 
instalacji pobierają energię.  
Obwód instalacji odbiorczej (obwód odbiorczy, instalacja odbiorcza) - obwód, do 
którego są przyłączone bezpośrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda 
wtyczkowe. Instalacja odbiorcza ma zapewnić możliwość zasilania wszelkiego rodzaju 
odbiorników elektrycznych w sposób dogodny i bezpieczny.  
Obwody administracyjne - grupa odbiorów w obiektach i pomieszczeniach 
administracyjnych  
Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów instalacji elektrycznej odpowiednio 
połączonych z sobą prze-wodami elektrycznymi i pośrednio lub bezpośrednio ze 
źródłem energii oraz chronionych przed przetężeniami wspólnym zabezpieczeniem. 
Obwód instalacji elektrycznej składa się z przewodów mogących być pod napięciem, 
przewodów ochronnych i związanych z nimi urządzeniami rozdzielczymi oraz 
sterowniczymi wraz z wyposażeniem dodatkowym.  
Odbiór częściowy - odbiór części obiektu, instalacji lub robót, stanowiący etapową 
całość. Do odbiorów częściowych zalicza, się również odbiory fragmentów instalacji, 
które w dalszym etapie robót przeznaczone są do za-krycia. Jako odbiór częściowy 
traktuje się również odbiór robót zlecony jednemu spośród wykonawców 
(podwykonawcy).  
Odbiór końcowy - odbiór powykonawczy budowy (obiektu budowlanego), podczas 
którego następuje sprawdzenie zgodności wykonania obiektu z projektem, przepisami 
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Podczas odbioru 
końcowego sprawdza się wszystkie instalacje specjalistyczne (w tym elektryczne), 
szczególnie pod kątem ich prawidłowego i bezpiecznego działania.  
Odbiór międzyoperacyjny - odbiór, który dotyczy kontroli jakości między kolejnymi 
fazami (etapami) procesu technologicznego wykonywania robót.  
Oprzewodowanie - zespół składający się z przewodu, kabli lub przewodów i kabli, 
przewodów szynowych oraz elementów mocujących, a także, w razie potrzeby, osłon 
przewodów lub przewodów szynowych.  
Oświetlenie podstawowe - oświetlenie elektryczne wewnętrzne lub/i zewnętrzne 
zasilane z podstawowego źródła energii elektrycznej, zapewniające w danym miejscu 
wymagane warunki oświetlenia przy normalnej pracy urządzeń oświetleniowych.  
Połączenie wyrównawcze - elektryczne połączenie przewodzących części dostępnych 
i przewodzących części obcych, wykonane w celu uzyskania wyrównania. potencjałów.  
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego.  
Rozdzielnica - zespół urządzeń elektroenergetycznych składających się z aparatury 
rozdzielczej, zabezpieczeniowej, pomiarowej, sterowniczej i sygnalizacyjnej wraz z 
szynami zbiorczymi, różnorodnymi połączeniami elektrycznymi, elementami 
izolacyjnymi oraz konstrukcją mechaniczną i osłonami, przeznaczony do rozdziału 
energii elektrycznej, do łączenia i zabezpieczenia linii oraz obwodów zasilających i 
odbiorczych.  
Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego.  
Rozłącznik - aparat elektryczny służący do załączania i wyłączania prądów roboczych.  
SSP – System Sygnalizacji Pożaru 
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Stan dozoru - stan systemu alarmowego, z którego system może bezpośrednio przejść 
do stanu alarmowania po przyjęciu sygnału alarmu z dowolnego wejścia systemu 
Stan testowania - stan systemu alarmowego, w którym działają procedury 
sprawdzenia  sprawności technicznej systemu 
Stan uszkodzenia - stan systemu alarmowego, który uniemożliwia poprawne działanie 
systemu  
Stan alarmowania - stan systemu alarmowego lub jego części, który jest wynikiem 
odpowiedzi systemu alarmowego na wystąpienie niebezpieczeństwa  
Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 
Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym - urządzenia techniczne 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, np. 
przyłącza, złącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place  
Uziemienie - połączenie bezpośrednie lub pośrednie określonego punktu obwodu 
elektrycznego z ziemią w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzeń 
elektrycznych.  
Wyłącznik - aparat elektryczny służący do załączania i wyłączania prądów roboczych, 
przeciążeniowych i zwarciowych przy pełnym napięciu roboczym.  
 

2.4  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w poniższym 
zakresie: 

 
Instalacje elektryczne: 

 rozdzielnica RG i TB1, 

 trasy kablowe, 

 uinstalacja zasilanie urządzeń instalacji sanitarnych, 

 instalacja siły oraz gniazd ogólnych i komputerowych, 

 oświetlenie ogólne i miejscowe, 

 oświetlenie ewakuacyjne i podświetlane znaki kierunkowe, 

 ochrona od porażenia prądem elektrycznym, 

 ochrona przeciwprzepięciowa, 

 połączenia wyrównawcze, 

 instalacja odgromowa i uziemiająca. 

Instalacje teletechniczne wewnętrzne: 

 instalacja SSP, 

 instalacja LAN z wyłączeniem szaf dystrybucyjnych, 

 okablowanie systemu KD i CCTV 

 instalacja videodomofonowa, 

 instalacja przyzywowa, 
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2.5  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami kierownika robót. Rodzaje (typy) urządzeń, 
osprzętu i materiałów pomocniczych powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji 
projektowej. Zastosowanie innych rodzajów (typów) urządzeń wymienione w projekcie 
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej 
zmian uzgodnionych w trybie określonym w umowie.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
 

2.6  Materiały  

Wymagania ogólne  
Do realizacji instalacji elektrycznych i teletechnicznych mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wymagane 
przez odpowiednie Instytuty Badawcze, a zwłaszcza posiadać świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz, wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r.) certyfikaty 
bezpieczeństwa.  
Ponadto powinny być:  

 Znajdować się w bieżącej produkcji;  
 Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych 

specyfikacjach i projektach budowlanych oraz innym normom i przepisom.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne”. 
 

2.7  Zasilanie budynku 

Rozdzielnica główna budynku RG zasilana będzie z istniejącej sieci ITWL. 
 

2.8  Trasowanie 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 
bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i 
dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa 
przebiegała w liniach poziomych i pionowych i obejmuje swoim zakresem: 
 wytyczenie tras przewodów na ścianach budynku,  

 wytyczenie miejsc montowania rozdzielnic, 

 wytyczenie miejsc pod montaż korytek, drabin kablowych, rur osłonowych,  

 mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach (murowanych i 
betonowych), 

 wyznaczanie lokalizacji opraw oświetleniowych, włączników, gniazd, puszek 
rozgałęźnych i pozostałych elementów instalacji. 

 

2.9  Trasy kablowe  

Systemy nośne głównych tras kablowych elektrycznych i teletechnicznych przewiduje 
się wykonać w postaci korytek kablowych. Trasy kabli elektrycznych należy 
zamontować w odległości minimum 10cm od tras kabli instalacji teletechnicznych. 
Przed ułożeniem tras należy bezwzględnie zweryfikować ich zakres pod względem:  
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 zgodności z aktualnym prowadzeniem instalacji sanitarnych,  
 zgodności wysokości prowadzenia tras stosowanie do aktualnego rysunku 

sufitów podwieszanych (uwzględniających zakres, wysokość i sposób montażu), 
również ew. zmiany w doborze opraw oświetleniowych.  

Przy wytyczaniu trasy należy uwzględniać konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z 
innymi instalacjami i urządzeniami. Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych - 
równoległych i prostopadłych do ścian i stropów, zmieniając swój kierunek tylko w 
zależności od potrzeb (łuki i rozgałęzienia, podejścia do urządzeń).  
Trasa powinna uwzględniać rozmieszczenie odbiorników oraz instalacje nieelektryczne 
takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby uniknąć skrzyżowań i 
niedozwolonych zbliżeń między tymi instalacjami. Trasa przebiegu powinna być łatwo 
dostępna do konserwacji lub remontów. Należy przestrzegać utrzymania jednakowych 
wysokości zamocowania wsporników i odległości między punktami podparcia 
(zawieszenia). Należy przestrzegać utrzymania odpowiedniej odległości od spodu 
stropu do krawędzi koryta lub drabinki umożliwiającej wygodne i bezpieczne układania 
kabli i przewodów podczas budowy i późniejszej eksploatacji.  
Przy mocowaniu do podłoża konstrukcji wsporczych, na których będą zamocowane 
korytka, należy uwzględnić nośność tych konstrukcji, aby spełnione były wymagania 
wytrzymałości mechanicznej ciągów instalacyjnych.  
Obliczenia wytrzymałościowe należy wykonywać indywidualnie dla każdego ciągu 
instalacyjnego lub korzystać z danych podawanych przez konstruktorów i producentów 
systemu. 
Sposób podwieszania głównych tras kablowych:  
Wszystkie korytka przewiduje się podwieszać w sposób trwały i pewny. Rozstaw 
podwieszeń dla koryt kablowych należy dostosować do nośności koryta przy założeniu 
jego maksymalnego obciążenia, jednak nie rzadziej niż 1,5m. Koryta przewiduje się 
podwieszać za pomocą systemowych zawiesi podwójnych, wsporników, podstaw 
sufitowych, itp.  
Przewiduje się stosować podpory i zawiesia o wymiarach i nośności dostosowanych do 
rozmieszczenia i przenoszonych obciążeń oraz posiadających odpowiednie atesty.  
Rozstawienie punktów zamocowań powinno być takie, aby odległości między nimi ze 
względów estetycznych były jednakowe, a mocowania znajdowały się w pobliżu sprzętu 
i osprzętu, do którego dany przewód lub kabel jest wprowadzony oraz aby zwisy 
przewodów między zamocowaniami nie były widoczne. Do mocowania kabli i 
przewodów na pionowych trasach kablowych należy stosować uchwyty systemowe.  
Należy dobrać odległości mocowania konstrukcji wsporczych (podpór), uwzględniając: 
 rodzaj zastosowanych konstrukcji wsporczych, sposób ich mocowania oraz 

wytrzymałość mechaniczną,  

 wytrzymałość statyczną podłoża, do którego mocowana jest podpora,  

 wytrzymałość podłoża na docisk,  

 wytrzymałość mechaniczną korytek i elementów kotwiących,  

 liczbę i przekrój układanych przewodów w korytkach.  

 
Łączenie ze sobą odcinków prostych powinno wykonywać się za pomocą łącznika 
przykręcanego śrubami M6 z łbem półkolistym (łeb wewnątrz korytka) lub w inny 
sposób podany przez producenta. Przy występowaniu w ciągu instalacyjnym 
elementów rozgałęźnych i odgałęźnych (w miejscach zmiany kierunku trasy) należy pod 
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tymi elementami instalować dodatkowe podpory. Miejsca przecięć korytek trzeba 
zabezpieczyć przed korozją. Korytko do podpory należy mocować przesuwnie, 
umożliwiając ruch korytka wzdłuż trasy. Do zabezpieczenia końców drabin, koryt i 
wsporników należy stosować kołpaki z tworzywa sztucznego. Korytkowe i drabinkowe 
ciągi instalacyjne muszą zapewniać ciągłość obwodu elektrycznego, aby 
zagwarantować ekwipotencjalne połączenie i uziemienie. Wszystkie elementy 
metalowe ciągu należy objąć połączeniami wyrównawczymi. 
 
Po sprawdzeniu prawidłowości montażu konstrukcji wsporczych i ciągów instalacyjnych 
w korytkach należy ułożyć przewody. 
 
Układanie kabli, przewodów w rurkach osłonowych: 
Poza głównymi trasami kablowymi, projektowanymi jako konstrukcje nośne wykonane z 
korytek kablowych, instalacje elektryczne i teletechniczne układane będą w ściankach 
gk w peszlach, w posadzce w rurkach osłonowych o odporności na ściskanie 750N, w 
rurkach osłonowych sztywnych na stropie ponad sufitem podwieszonym. 
Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop, cała rura 
powinna być pokryta tynkiem, przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, 
aby rurę można było wyginać łagodnymi łukami, o promieniu nie mniejszym niż określa 
to producent. Rury w podłodze powinny być układane w warstwach wyrównawczych 
podłogi, w taki sposób, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Przebicia, 
przekucia itp. przez te elementy należy uzgadniać z technicznym nadzorem 
budowlanym. Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurki można 
było prowadzić łagodnymi łukami. 
 

2.10  Układanie kabli i przewodów 

Instalacje elektryczne wewnętrzne wykonane będą kablami N2XH-J prowadzonymi: 
 na korytkach kablowych, 

 w rurkach i peszlach osłonowych, 

 pod tynkiem. 

Kable teletechniczne układane będą: 

 na korytkach instalacyjnych, 

 w rurkach sztywnych i peszlach osłonowych pod tynkiem. 

Wszystkie przewody kabelkowe na obu końcach muszą być oznaczone. Każde 
przejście przewodów kabelkowych przez stropy i ściany musi być zabezpieczone rurą 
osłonową lub odpowiednio obudowane. Trasy przewodów kabelkowych sposób 
ułożenia osłon lub konstrukcji w każdym przypadku muszą zapewniać łatwość ich 
wymiany lub wymiany przewodów kabelkowych. Minimalny przekrój żył przewodzących 
przewodów kabelkowych dla obwodów oświetleniowych 1,5 mm2 Cu. Poziom izolacji 
kabli min. -750V. Wszystkie przewody kabelkowe muszą mieć żyły przewodzące 
wykonane z miedzi, być oznakowane przez producenta (marka), posiadać kolorystykę 
izolacji roboczej żył zgodną z wymaganiami t.j.  
 przewód ochronny PE - kolor żółtozielony  

 przewód neutralny N - kolor niebieski  

 przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, brązowy, czarny 
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Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do 
wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody 
fazowe, zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W tym celu 
należy przeciąć wzdłuż mostki pomiędzy żyłami przewodu nie uszkadzając ich izolacji, 
podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie, przewody należy 
mocować do podłoża za pomocą uchwytów. Mocowanie należy wykonywać w 
odstępach około 50 cm, w sposób taki, aby nie uszkodzić izolacji żył przewodu. Do 
puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce; 
pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. Przed zaprawienie bruzd gipsem, 
końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć 
pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem. Zabrania się 
układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w 
złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur.  

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót :  

 przygotowanie bruzd,  

 rozwinięcie przewodu kabelkowego,  

 sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji,  

 odmierzenie i ciecie, 

 zamocowanie przewodu do podłoża,  

 wprowadzenie końców przewodów do puszek lub rozgałęźników, 

 

Wszystkie kable i przewody wychodzące z rozdzielnic i tablic rozdzielczych, oraz 
aparaty elektryczne powinny posiadać trwale zamocowane oznakowanie zgodne z 
numerami obwodów. 
 

2.11  Mocowanie puszek 

Puszki natynkowe i podtynkowe należy mocować na ścianach w sposób trwały, za 
pomocą kołków rozporowych, podtynkowe w otworach. Puszki po zamontowaniu należy 
przykryć pokrywami montażowymi. Puszki powinny być dobrane do przewidzianego 
osprzętu. Proponuje się zastosować puszki oferowane przez producenta osprzętu. 
Zasadnicze czynności podczas przygotowywania puszek:   

- trasowanie,  
- przygotowanie podłoża,  
- wykonanie ślepych otworów mechanicznie, 
- osadzenie kołków rozporowych 

Wyszczególnienie robót przy montażu puszki: 
- umocowanie puszki  
- podłączenie i przedzwonienie przewodów 
- założenie pokrywki puszki. 

 

2.12  Instalacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego 

Instalację oświetleniową należy wykonać kablami typu N2XH-J. Oprawy oświetleniowe 
ze źródłami światła LED.  Oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażyć w  inwertery  i  
autonomiczne akumulatory,  zapewniającymi natężenie oświetlenia na drogach 
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ewakuacyjnych oraz wymagany czas pracy zgodnie z PN. Okresowe testowanie opraw 
zgodnie z wymaganiami przepisów będzie realizowane z wykorzystaniem funkcji 
autotestu. Wszędzie, gdzie będzie to możliwe, oprawy oświetleniowe należy zasilać 
przelotowo. Dostawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie 
dostarczone oprawy oświetleniowe. Wszelkie wady fabryczne oraz uszkodzenia 
powstałe przy transporcie muszą zostać usunięte bezpłatnie i w terminie 
natychmiastowym.  
 

2.13  Instalacja gniazd wtykowych  

Instalacje gniazd wtykowych odbiorów ogólnych i komputerowych przewiduje się 
wykonać kablami typu N2XH-J. Obwody zasilające wyprowadzone zostaną z 
rozdzielnicy głównej RG. Gniazda montowane będą bezpośrednio pod tynkiem, w 
kasetach podłogowych oraz w meblach. W pomieszczeniach suchych zastosowano 
osprzęt o stopniu ochrony IP20, w pozostałych pomieszczeniach IP44. Przewiduje się 
zastosować gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym kołkowym 16A, 230V, natomiast w 
pomieszczeniach wilgotnych gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym kołkowym 16A, 
230V bryzgoszczelne p/t (min IP44). Łączniki i gniazda montowane we wspólnej ramce 
wszędzie tam, gdzie zaznaczone są w bezpośrednim sąsiedztwie więcej niż jeden 
wyłącznik, czy więcej niż jedno gniazdo wtykowe. Wszystkie gniazda w instalacji 
odbiorczej przewiduje się w wykonaniu z przesłonami torów prądowych. Używane w 
projekcie, przy symbolu gniazd wtykowych, oznaczenie x2, x3, itd. mówi o tym, że 
przewidziano zainstalowanie dwóch, trzech, itd. pojedynczych gniazd wtykowych pod 
wspólną ramką. Wszystkie łączniki i gniazda przewiduje się oznaczyć numerami 
obwodów zasilających. W miarę możliwości technicznych gniazda przewiduje się łączyć 
przelotowo.  
 

2.14  Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych  

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje się w oparciu o projekt 
techniczny, uwzględniający wymagania stawiane wyrobowi. Do najważniejszych 
wymogów należą: stopień ochrony, ilość wolnego miejsca do montażu, lokalizacja, typ 
rozdzielnicy, dane dotyczące sieci zasilającej, miejsce zasilania i odpływów oraz 
przekroje kabli, specyfikacja wyposażenia. Schematy rozdzielnic i tablic rozdzielczych 
zostały i ich widoki zostały zamieszone w projekcie. Prefabrykacja rozdzielnicy 
elektrycznej powinna uwzględniać wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganych 
cech obudowy, a w szczególności: 

- stopień ochronności, 
- wymiary zewnętrzne każdego elementu obudowy, 
- typ rozdzielnicy ze względu na sposób montażu, 
- typ rozdzielnicy ze względu na napięcie robocze, 
- sposób zasilania i odpływu od dołu, 
- typ przyłączenia do instalacji: płyty przepustowe, dławice, zaciski, przyłączenie 

bezpośrednie, 
- sposób mocowania wyposażenia w obudowie: płyty montażowe i osłonowe, 

elementy dystansowe, szyny nośne zunifikowane, 
- rodzaj materiału i kolor elementów obudowy, 
- sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, 
- kompletność montażu wyposażenia dodatkowego, 
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- kompletność i prawidłowość opisów oraz znaków wytypowanych dla danej 
rozdzielnicy; znaki znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz rozdzielnicy, 

- oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno być wykonane w 
sposób czytelny i nie powinno zakrywać danych technicznych aparatów i 
osprzętu, 

- w każdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdować się kieszeń 
przeznaczona na rysunek schematu rozdzielnicy. Ze względu na funkcje jaką 
spełniają, można wyróżnić rozdzielnice i sterownice. 

 
Przy konstruowaniu rozdzielnic należy przewidzieć rozwiązanie pozwalające na 
ewentualną rozbudowę układu, bez konieczności zmiany systemu rozdzielnic.  
Sposób rozmieszczenia montowanego wewnątrz wyposażenia powinien uwzględniać 
zasadę jednorodności w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz 
równomierności rozkładu w ramach dysponowanej powierzchni. Na drzwiach 
rozdzielnicy winien znajdować się szyld z nazwą rozdzielnicy zgodną z nazwą 
rozdzielnicy ze schematu głównego zasilania budynku. Szyld winien być przymocowany 
w sposób trwały. 
 

2.15  Instalacja uziemiająca, odgromowa i połączeń wyrównawczych  

Uziom otokowy należy wykonać płaskownikiem FeZn 30x4 układanym na głębokości 
nie mniejszej niż 0,6 m i w odległości nie mniejszej niż 1m od zewnętrznej krawędzi 
obiektu budowlanego, ograniczając do minimum przebieganie uziomu pod warstwami 
nie puszczającymi wody opadowej i w pobliżu urządzeń wysuszających grunt. Rowy, w 
których będzie układany uziom, należy zasypać tak, aby w bezpośrednim kontakcie z 
bednarką nie było kamieni, żwiru, żużla lub gruzu. Uziom należy połączyć z uziomem 
budynku istniejącego. Przewody odprowadzające wykonać drutem FeZn∅8mm 
prowadzonym w rurkach odgromowych układnym w warstwie ocieplenia budynku. 
Zwody instalacji odgromowej wykonać również drutem FeZn∅8mm prowadzonym na 
wspornikach dachowych, przymocowanych w sposób trwały w odległościach nie 
większych niż 1,5 m. 
Przewodami wyrównawczymi połączone będą: korytka kablowe, kanały wentylacyjne, 
metalowe rurociągi instalacji sanitarnych, szafy RACK, wszystkie metalowe konstrukcje, 
na których może pojawić się napięcie niebezpieczne. Połączenia wyrównawcze 
wykonać przewodami LYżo i DYżo.   
 

2.16  Instalacja SSP 

W obiekcie przewiduje się system sygnalizacji pożarowej SSP z wykurzaniem 
istniejącej centrali zlokalizowanej w pomieszczeniu serwerowni 0.BI2. Instalacja 
obejmować będzie wszystkie pomieszczenia rozbudowywanego  budynku. 
Dozorowaniem objęte będą również strefy wszystkich sufitów podwieszanych. Ręczny 
ostrzegacz pożarowy instalowany będzie przy wyjściu ewakuacyjnym. 
Centralka SSP wyposażona zostanie dodatkowo we własne, niezależne źródło 
zasilania w postaci baterii akumulatorów zapewniające działanie centralek w stanie 
dozorowania przez 72 godziny i dodatkowo w stanie alarmowania przez 0,5 godziny. 
Wszystkie elementy systemu muszą być kompatybilne z istniejącą centralą oraz 
posiadać  stosowane certyfikaty .  
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Przewiduje się zastosowanie systemu w pełni adresowalnego i programowalnego 
systemu opartego o multisensorowe czujki pożarowe. 

Wszystkie elementy systemu montowane na pętlach dozorowych posiadać będą 
wbudowane izolatory zwarć. 

Przed podjęciem działania centralki personel obsługi powinien zostać przeszkolony pod 
kątem obsługi centralki i procedur postępowania w przypadku wykrycia pożaru przez 
system SSP. Protokół szkolenia zamieścić w dokumentacji centralki SSP w 
pomieszczeniu dyżurnego. 

 

2.17  Instalacja strukturalna LAN 

Podstawowe założenia do realizacji okablowania strukturalnego 
 Wszystkie produkty wchodzące w skład systemu okablowania strukturalnego 

muszą pochodzić z oferty jednego producenta. 

 Użyte elementy z oferty producenta winny być oznaczone logo tego samego 
producenta.  

 Producent okablowania strukturalnego musi udzielić min. 25 gwarancji na 
oferowany system zabezpieczając Użytkownika przed nieprawidłowym 
działaniem poszczególnych komponentów i problemami instalacyjnymi. 

 Produkty tworzące tor transmisyjny muszą posiadać właściwe certyfikaty 
stwierdzające ich zgodność z normami referencyjnymi.  

 Producent musi objąć kluczowe produkty wchodzące w skład toru 
transmisyjnego tj. moduły przyłączeniowe oraz kabel programem weryfikacyjnym 
potwierdzającym ich wydajność w sposób ciągły co gwarantuje Użytkownikowi 
deklarowaną jakość dla całości oferty a nie tylko próbek dostarczanym do testów 
przez producenta.  

 Zastosowany system okablowania strukturalnego musi charakteryzować się 
najwyższą elastycznością niezbędna dla ewentualnych rozbudów sieci w czasie 
użytkowania oraz walorami użytkowymi pozwalającymi na bezproblemową i 
bezpieczną obsługę systemu przez użytkownika. 

 Należy bezwzględnie stosować się do zasad prawidłowego układania 
okablowania sieci strukturalnej, telefonicznej. Nie należy przekraczać 
dopuszczalnych promieni gięcia kabli. Kable na całej długości powinny być wolne 
od sztukowań, zagnieceń i nacięć lub załamań. 

 Przyłącza typu 2xRJ45 telefoniczno-komputerowe należy wykonać jako 
zintegrowane pod wspólna ramką. 

Montaż szafy, elementów pasywnych, patchpaneli, itp. nie jest przedmiotem niniejszego 
opracowania i zostanie zrealizowana przez Zamawiającego w trybie oddzielnego 
postępowania.  

 

2.18  Okablowanie systemów niskoprądowych 

Okablowanie dla potrzeb systemów niskoprądowych prowadzić w korytkach i rurkach 
osłonowych. Dostawa urządzeń systemów CCTV i KD poza zakresem niniejszego 
opracowania. 
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2.19  Uszczelnienia pożarowe 

W miejscach przejść przewodów przez elementy oddzieleń ppoż. oraz przepustów o 
średnicy powyżej 40mm przez ściany i stropy o odporności ogniowej REI60 lub EI60 
przewidzieć przepusty lub uszczelnienia ppoż. o klasie odporności ogniowej wymaganej 
dla tych oddzieleń ppoż. Zastosowane materiały ogniochronne muszą być atestowane i 
montowane zgodnie z instrukcją producenta. Po wykonaniu uszczelnień odpowiednio je 
opisać podając typ uszczelnienia, jego odporność ogniową i datę wykonania. 

Wykonanie wszelkich przejść pożarowych może zostać powierzone do wykonania 
kompleksowo dla całego budynku specjalistycznej firmy wybranej przez 
Inwestora/Generalnego Wykonawcę. 

Oświadczenie dotyczące wykonania tych uszczelnień przez odrębną firmę zawarte 
będzie w projekcie powykonawczym. 

Wszelkie przepusty zewnętrzne dla instalacji elektrycznych wykonane zostaną jako 
wodoszczelne i gazoszczelne. Przewiduje się zastosowanie przepustów systemowych. 

 

2.20  Sprzęt  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”.  
Wykonawca robót elektrycznych zobowiązany jest do stosowania sprzętu, narzędzi, 
elektronarzędzi właściwych do wykonywanego rodzaju robót i spełniających wymagania 
norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczeństwa ich wykonania.  
Sprzęt powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom 
zawartym w specyfikacji lub projekcie organizacji prac. Sprzęt będący własnością 
wykonawcy lub wynajęty do wykonania prac ma być utrzymany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Wykonawca przystępujący do pracy powinien posiadać niezbędne 
narzędzia gwarantujące właściwą jakość wykonywanych prac. 
 

2.21  Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” 
specyfikacji technicznej. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i 
właściwości przewożonych materiałów.  
 

2.22  Wykonanie robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne. Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem, Prawem 
Budowlanym, przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami 
oraz zasadami wiedzy technicznej tak, aby zapewniały spełnienie wymagań 
podstawowych.  
Realizacja robót musi zapewniać;  

- bezpieczeństwo konstrukcji,  
- bezpieczeństwo pożarowe,  
- bezpieczeństwo użytkowania,  
- odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne oraz ochronę środowiska,  
- ochronę przed hałasem i drganiami,  
- oszczędność energii.  
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Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. 
Roboty powinny być wykonywane w odpowiedniej kolejności.  
 
Po wykonaniu instalacji należy wykonać próby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000) 
wykonanej instalacji zasilającej, sporządzić protokoły i dołączyć je do dokumentacji 
powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiarów należy używać mierników 
posiadających aktualne atesty legalizacyjne.  
Należy wykonać następujące próby:  

- Ciągłości przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych 
- Pomiar rezystancji izolacji  
- Samoczynnego wyłączenia zasilania  
- Sprawdzenia biegunowości  
- Badanie wyłączników różnicowo-prądowych  
- Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego  

 

2.23  Organizacja pracy na budowie  

Organizacja pracy na terenie objętym remontem powinna być zgodna z 
postanowieniami ustawy „Prawo budowlane" oraz zarządzeniami wykonawczymi do 
wymienionej ustawy. Wykonawca robót elektrycznych występując w charakterze 
podwykonawcy ma prawo korzystać z urządzeń terenu budowy w ramach określonych 
zasadami współpracy z generalnym wykonawcą i umową. Przy bezpośrednim 
wykonawstwie analogiczne zasady współpracy obowiązują wykonawcę robót 
elektrycznych i inwestora (zamawiającego).  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót elektrycznych należy sprawdzić, czy teren, 
na którym roboty mają być wykonywane, jest odpowiednio przygotowany, oraz uzgodnić 
z generalnym wykonawcą lub z inwestorem (zamawiającym) sprawę ewentualnych prac 
pozostających do wykonania przez kompetentne jednostki organizacyjne w celu 
uzyskania prawidłowego przygotowania terenu.  
 

2.24  Kontrola jakości robót  

Wymagania ogólne  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania 
ogólne”.  
Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami.  
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno 
podlegać:  

- zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,  
- właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd  
- załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem  
- wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności 

ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.  
 
Oględziny instalacji elektrycznych  
Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania 
instalacji. Celem oględzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenia, aparaty i 
środki zabezpieczeń spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich 
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normach, czy zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z 
projektem, czy nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie 
bezpieczeństwa. Podstawowe czynności jakie powinny być wykonane podczas 
oględzin, także wymagania norm, których spełnienie należy stwierdzić w trakcie 
wykonywania poszczególnych sprawdzeń, podane są poniżej z zachowaniem kolejności 
wymienionego zakresu oględzin.  
 
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym  
Przed przystąpieniem do sprawdzenia należy ustalić jakie środki ochrony przed 
dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa) i pośrednim (ochrona dodatkowa) 
przewidziano do zastosowania.  
Zastosowane środki ochrony od porażeń prądem elektrycznym powinny spełniać 
przede wszystkim wymagania podane w normie PN- IEC 60364.  
 
Ochrona przed porażeniem i skutkami cieplnymi  
Należy ustalić, czy:  

- instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla 
materiałów lub podłoży, na których bądź obok których są zainstalowane,  

- rządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio 
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie,  

- dostępne części urządzeń i aparatów nie zagrażają poparzeniem,  
- urządzenia do wytwarzania gorącej wody mają wymagane normami 

zabezpieczenia przed przegrzaniem,  
- urządzenia wytwarzające promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, 

nie zagrażają wystąpieniem niebezpiecznych temperatur.  
 
Powyższych ustaleń dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia wymagań norm PN-lEC 
60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego oraz PN-lEC 60364-
4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa.  
 
Dobór przewodów  
Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i 
nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych.  
W tym przypadku należy sprawdzić:  

- prawidłowość odbioru parametrów technicznych „ kompatybilność i dostosowanie 
do warunków pracy urządzeń  

- zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym,  
- zabezpieczających przed prądem zwarciowym, różnicowoprądowych,  
- zabezpieczających przed przepięciami,  
- zabezpieczających przed zanikaniem napięcia,  
- do odłączenia izolacyjnego a także, czy zastosowane środki ochrony są 

wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna we właściwych miejscach 
instalacji elektrycznej  

- prawidłowość nastawienia parametrów urządzeń (aparatów) zabezpieczających,  
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- prawidłowość zainstalowania i .nastawienia urządzeń sygnalizacyjnych do stałej, 
kontroli stanu izolacji i innych jeśli takie przewidziano w projekcie,  

- prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na wybiórczość, 
(selektywność) działania,  

- czy przewody zostały dobrane do przewidywanych obciążeń prądem 
elektrycznym i zabezpieczono je przed przeciążeniem lub zwarciem oraz czy nie 
są przekroczone dopuszczalne spadki napięcia,  

 
Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów, urządzeń zabezpieczających i 
sygnalizacyjnych, o których mowa wyżej, dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia: 
normy PN-lEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
obciążalność prądowa długotrwała przewodów warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać instalacje elektroenergetyczne podanych w Przepisach Budowy Urządzeń 
Elektroenergetycznych – zeszyt 9, wydanych przez Instytut Energetyki – w 
przygotowaniu jest Polska Norma dotycząca tych zagadnień, wymagań norm:  

- dla doboru i montażu wyposażenia elektrycznego — PN-lEC 60364-5-51 
Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia wspólne:  

- dla aparatury łączeniowej i sterowniczej - PN-lEC 60364-5-53 Instalacje w 
obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 
łączeniowa i sterownicza.  

- dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia — PN-lEC 60364-5-537 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia I 
elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do odłączania 
izolacyjnego i łączenia,  

- dla urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowym -PN-lEC 60364-
4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym i PN-lEC 603644-473 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.  

Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących należy sprawdzić, czy 
instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie:  

- odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego jej obwodu,  
- środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia 

awaryjnego  
- wynikającym z potrzeb sterowania,  
- wynikającym z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad:  
- odłączania izolacyjnego i łączeń roboczych,  
- wyłączania do celów konserwacji,  
- wyłączania awaryjnego,  
- wynikającym z odłączania w celu wykonania konserwacji urządzeń 

mechanicznych.  
 
Wymagania dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia podane są w normach 
PN-lEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do 
odłączania izolacyjnego i łączenia. Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od 
wpływów zewnętrznych.  
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Należy sprawdzić prawidłowość zastosowanych rozwiązań technicznych w zależności 
od warunków środowiskowych, w jakich pracują i jakim podlegają wpływom.  
Podczas oględzin należy ustalić prawidłowość doboru urządzeń i środków ochrony ze 
względu na:  

- konstrukcję obiektu budowlanego oraz temperaturę i wilgotność powietrza,  
- obecność ciał obcych, wody lub innych substancji wywołujących korozję,  
- narażenie mechaniczne,  
- promieniowanie słoneczne, wstrząsy sejsmiczne, wyładowania atmosferyczne,  
- oddziaływanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujące,  
- przepięcia atmosferyczne i łączeniowe,  
- kontakt ludzi z potencjałem ziemi,  
- warunki ewakuacji oraz zagrożenia pożarem, wybuchem, skażeniem,  
- kwalifikacje osób.  

 
Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych  
Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych N i ochronnych PE 
polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodów i 
stwierdzenia, że kolory zielono-żółty i niebieski nie zostały zastosowane do oznaczenia 
przewodów fazowych.  
 
Połączenie przewodów  
Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to, czy są wykonane w 
sposób zgodny z wymaganiami, przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, oraz czy 
nacisk na połączenia nie jest wywierany przez izolację, a także czy zaciski nie są 
narażone na naprężenia spowodowane przez podłączone przewody. Zaciski bez 
gwintowe rozłączalne do łączenia przewodów o przekrojach do 16mm W trakcie 
oględzin możliwe jest wykrycie wad, błędów montażowych i innych usterek w instalacji 
elektrycznej. Usterki te muszą być usunięte przed przystąpieniem do prób i pomiarów. 
Wykonywanie tych prób bez usunięcia usterek, mogących mieć wpływ na wynik badań 
jest niedopuszczalne.  
 
Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych  
Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz 
oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp.  
W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:  

- obwody, bezpieczniki, Łączniki, zaciski itp. są oznaczone w sposób 
umożliwiający ich identyfikację i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych 
środkach informacyjnych,  

- tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i 
sterownicze znajdują się we właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala 
na identyfikację,  

- umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym 
zakresie pozwalają one na identyfikację instalacji, obwodów lub urządzeń.  

 

2.25  Obmiar robót  

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w OST „Wymagania ogólne”.  



Budowa budynku i rozbudowa strefy wejścia budynku nr 2(10) – ITWL                                                      SST 453-6 

 

32 

 

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych. Jednostką obmiarową 
jest komplet robót.  
 

2.26  Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót.  
Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.  
Roboty elektryczne i teletechniczne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach będą 
zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, choć jednego elementu okaże 
się niezgodne z wymaganiami, roboty elektryczne i teletechniczne uznaje się za 
niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca robót zobowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego 
odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.  
 

2.27  Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”.  
Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych 
instalacji elektrycznych i  teletechnicznych. 
 

 


