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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru instalacji elektrycznych i teletechnicznych, zwigzanych z budowg
budynku i rozbudowg strefy wejsciowej budynku nr 2(10) Instytutu Technicznego Wojsk
Lotniczych w zakresie rob6t budowlanych i instalacyjnych, zlokalizowanego na dziatce
nr 66/5, obreb 6-15-01, przy ul. Ksiecia Bolestawa 6, dzielnica Bemowo w Warszawie.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza dokumentacja jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy nha wykonanie robét.

1.3 Zakres robét objetych ST
Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).
Wymagania ogolne zawarte w ST dotyczg wszystkich robét budowlanych i nalezy je
stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

e Grupy
CPV 45 310 000-3 Prace dotyczgce wykonania instalacji elektrycznych
o Klasa
CPV 45 311 000-3 Prace dotyczgce kladzenia kabli elektrycznych
CPV 45 311 000-0 Wykonania wewnetrznych instalacji elektrycznych
o Kategorie:
CPV 45 311 1001 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
CPV 45 311 200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV 45 315 700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
CPV 45 312 100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow
alarmowych
CPV 45 314 320-0 Instalowanie infrastruktury okablowania
komputerowego
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1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w opracowaniu okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.

Budowla — obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowg albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny.

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia robét i date przekazania Wykonawcy
placu budowy.

Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajgcg opis techniczny,
rzuty, schematy, zatgczniki i rozrysowane detale,

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wedtug
prawa kraju, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong
przez Inspektora nadzoru do dziatania jako inspektor nadzoru i wymieniong w Umowie.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy wedtug prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikédw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium uprawnione - drogowe Ilub inne Ilaboratorium badawcze,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

Materialy — oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majgce
stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robot Statych, wigcznie z pozycjami obejmujgcymi
same dostawy (jezeli wystepujg) , ktore mogg by¢ dostarczone przez Wykonawce
wedtug Umowy.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
lub budowla lub obiekt matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢é — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez
Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.
Plac budowy — oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktdrych
majg by¢ dostarczone Urzgdzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w
Umowie wyszczegolnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.
Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca,
lub jakagkolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Roboét; oraz
prawnych nastepcow kazdej z tych oséb.
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Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane
Rysunki, ktére mogg by¢ konieczne do realizacji Robét i usuniecia wszelkich wad
zgodnie z Umowa, przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru Ilub
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, jesli to tylko mozliwe wydawane na
pisSmie.

Projektant - uprawniona wediug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentaciji projektowe;.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich
catkowitym zakonczeniu.

Przedmiar Rob6t — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami
wigczone do Dokumentacji projektowej, stanowigcy zatgcznik do Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia (SIWZ).

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w
Umowie lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu
Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja.

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty — oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co
jest odpowiednie.

Roboty Stale — oznaczajg roboty state, ktére mogg byé zrealizowane przez
Wykonawce wedtug Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju
(inne niz Sprzet Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukohczenia
Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki — oznaczajg rysunki Robét, wigczone do Dokumentacji projektowej, oraz
wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego
zgodnie z Umowa.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkow
Zamowienia (SIWZ) w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata
Umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t stanowigcy zatgcznik do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy,
potrzebne do realizacji i ukonczenia Robo6t oraz usunigecia wszelkich wad. Jednakze
Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robdét Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli
wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, Ilub innych rzeczy, majgcych stanowi¢ Iub
stanowigcych czes$é Robot Statych.

Sprzet Zamawiajgcego — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione
przez Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robéot jak podano w
Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.
Strona — oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga
kontekst.

Umowa - oznacza akt umowny, Warunki Szczegdélne Umowy, Warunki Ogodine
Umowy, Oferte Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot, dokumentacje projektowg, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg)
wskazane w Umowie.
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Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce
czes¢ Robdt Statych.

Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i
dostarczone wraz z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawierac
Przedmiar Robo6t, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w umowie oraz
prawnych nastepcow tej osoby(6b).

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu roboét zwigzanych z budowa.

Zatacznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane zatgcznik do oferty,
ktére sg zatgczone do Oferty i stanowig jej czes¢.

Zamawiajgcy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajagcy w Umowie oraz
prawnych nastepcow tej osoby.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
cato§¢ konstrukcyjng Ilub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa.

1.5 Wymagania ogélne dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg i zmianami wnoszonymi przez Projektanta i Inspektora
Nadzoru w czasie procesu inwestycyjnego.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowg, zgodnie z jej
warunkami PW, ST i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentow
budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem
za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.6 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdétowych warunkach Umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

Zamawiajgcego,

sporzgdzong przez Wykonawce.

1.7 Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja technicznag

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,Ogélnych warunkach Umowy”.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach Umowy, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry spowoduje
whniesienie odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, podane na rysunku wymiary sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. Wielkosci okreslone w Dokumentaciji
Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatébw i elementdéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowag
lub Specyfikacjg Techniczng i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.8 Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca zabezpieczy istniejgcg czes¢ budynku oraz teren posesji na okres trwania
realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Koszt
zabezpieczenia nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w cene
Umowna.

1.9 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
jonizujgce, elektromagnetyczne Ilub magnetyczne o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na
Srodowisko. Materiaty, ktoére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji roboét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczehstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
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aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Kierownik budowy
przed rozpoczeciem robot sporzadzi lub zapewni sporzadzenie zgodnie z art. 21 ustawy
Prawo budowlane, planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem bioz” na
podstawie ,Informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzonej
przez projektanta i obowigzujgcych aktéw prawnych. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie Umowne;.

1.12 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt i
przekazanie obiektu Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt
lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

1.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegat prawo
patentowe i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i na biezgco
bedzie informowa¢é Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.14 Wymagania dotyczgce materiatéw, sprzetu i transportu

MATERIALY

Akceptowanie uzytych materiatéw

Zatwierdzenie jednego materiatu z danego Zzrédia nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub niezadawalajgcej
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny byé z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwos$ci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacii.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wiasciwosci oraz bylty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Przechowywanie materiatbw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach
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odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajgcy przed
dostepem osdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t i bedzie

gwarantowacé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PW i ST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu
powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.15 Wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowg oraz za jakos¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z PW, wymaganiami
ST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli
wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie PW, ST,
PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor nadzoru jest upowazniony do inspekciji
wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robat.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznieh realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor nadzoru ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

1.16 Kontrola jakosci robét

Zasady kontroli jakosci i robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora
nadzoru.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Inspektor nadzoru bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikow dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
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ze raporty Wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor nadzoru zleci przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich
petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w OST i SST. W przypadku materiatéw, dla
ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe
winna posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Materiaty posiadajgce
atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

e date przyjecia i zakres obowigzkoéw osob funkcyjnych na budowie,

e date przyjecia placu budowy,

e date rozpoczecia robot,

e uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramow robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robat,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

o daty wstrzymania robo6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

e zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
kohcowych odbioréw robét,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robot,

e inne istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedstawione Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.
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Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawce do
ustosunkowania sie do jego tresci.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan
sporzgdzone przez Wykonawce bedg stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie takze:
e protokot przekazania pomieszczen objetych remontem,
e harmonogram budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
e protokoty odbioru robét,
e protokoty z narad i ustalen,
o dowody przekazania materiatdw z demontazu, dowody utylizacji materiatow z
demontazu podlegajgce utylizaciji,
e korespondencja na budowie.

1.17 Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem
obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek btgd
lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru
dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych
ptatnosci.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng
skale, jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany
Wykonawcy.

Wykonywanie obmiaru robot
12
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w
sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:

e podstawe wyceny i opis robat,

e ilos¢ przedmiarowg robot (z kosztorysu ofertowego),

e date obmiaru,

e miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu,
wykonanie szkicu pomocniczego,

e obmiar robot z podaniem skladowych obmiaru w kolejnosci:

dtugos$¢ x szerokoS¢ x gteboko$¢ x wysokoSc x ilos¢ = wynik obmiaru,
o ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
e dane osoby sporzgdzajgcej obmiaru.

1.18 Odbioér robot

Rodzaje odbiorow
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robot, dokonywanym przez Inspektora:
e odbiorowi robot zanikajgcych,
e odbiorowi czesciowemu, elementéw robot,
e odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pozniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora nadzoru.

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci rob6t. Odbioru
robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidér przeprowadzony
bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc¢
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okreslonego w
umowie. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
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przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t PW, PN i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja
zapozna sie z realizacjg robot, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i
robot poprawkowych.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej wedtug PW lub ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo osdb i mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
umowie.

Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokot
odbioru ostatecznego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ operat
kolaudacyjny zawierajgcy:

e Dziennik budowy — oryginat i kopie,

e Obmiar robét (jesli wymagany),

¢ Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

o Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzadzen,

e Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

e Protokoty préb i badan,

o Protokoty odbioru robét zanikajgcych,

e Rozliczenie z demontazu,

e Wykaz wbudowanych urzgdzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

¢ Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W  przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Iub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez
Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

1.19 Podstawy ptatnosci
Ustalenia ogodine
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Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone w ST oraz PW.
Cena obejmuje:

e robocizne,

e wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na
plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e Kkoszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
zaktadu, pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzgdu przedsiebiorstwa
Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

o zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow,
ktére mogg wystgpi¢ w czasie realizacji robot.
Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez
Inspektora nadzoru, protokét czesciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu
o0 procentowe zaawansowanie robét w danej branzy dla poszczegdlnych elementow
robot. Szczegodty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

Warunki Umowy i wymagania ogoélne OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdélnych zawartych
w niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach,
a nie wyszczegolnione w przedmiarze robot.

1.20 Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z pozniejszymi zmianami);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz.
838 z pdzniejszymi zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108,
poz. 953);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenhstwa pracy i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126);

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

Arkady, Warszawa 1997;

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SST

2.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru instalacji elektrycznych i teletechnicznych, zwigzanych z budowg
budynku i rozbudowg strefy wejsciowej budynku nr 2(10) Instytutu Technicznego Wojsk
Lotniczych w zakresie rob6t budowlanych i instalacyjnych, zlokalizowanego na dziatce
nr 66/5, obreb 6-15-01, przy ul. Ksiecia Bolestawa 6, dzielnica Bemowo w Warszawie.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

CPV 45 311 100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45 311 200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45 315 700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych

CPV 45 312 100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
CPV 45 314 300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania komputerowego

2.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do
udzielenia zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w czesci
niniejszego opracowania.

2.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Aprobata techniczna - dokument dotyczacy wyrobu, stwierdzajgcy jego przydatnosé
do okreslonego zakresu stosowania, w szczeg6Inosci zawierajgcy ustalenia techniczne
odnoszgce sie do wymagan podstawowych, jakie ma spetni¢ wyréb oraz okreslajgcy
metody badan potwierdzajgcych te wymagania.

Bezpiecznik - aparat elektryczny stuzgcy, do jednorazowego przerwania obwodu
zwarciowego przy nominalnym napieciu roboczym.

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu
budowlanego.

Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca prze-grod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Certyfikat na znak bezpieczenstwa - dokument wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
Zz kryteriami technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, w odniesieniu do
wyrobow podlegajgcych tej certyfikacji.

Certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci - dokument wydany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji, wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
norma lub wiasciwymi przepisami prawnymi.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym (ostemplowanym przez odpowiedni urzad wydajgcy pozwolenie na
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budowe, jesli jest ono wymagane), dziennikiem budowy (robét), protokdtami odbiorow
czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby rysunkami i opisami stuzgcymi do realizacji
obiektu, operatorami geodezyjnymi i ksigzkg obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu takze dziennikiem montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy obiektu budowlanego z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku
wykonywania robot.

Dokumentacja powykonawcza dla uzytkownika - dokumentacja odzwierciedlajgca
stan rzeczywisty obiektu po wykonaniu prac i odbiorze technicznym, zawierajgca
ponadto instrukcje obstugi, karty katalogowe, certyfikaty, wykazy czesci zamiennych i
zuzywalnych oraz inne informacje niezbedne do prowadzenia prawidtowej konserwaciji i
okresowych przeglagdéw technicznych.

Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym - zespdt wspoétpracujgcych z sobg
elementéw elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony
do doprowadzenia energii elektroenergetycznej do odbiornikéw.

Linia dozorowa — potgczenie pomiedzy jedng lub wieloma czujkami a centralg
alarmowg

Napiecie dotykowe rzeczywiste (napiecie dotykowe razeniowe) - napiecie
pomiedzy czesciami przewodzgcymi, ktére sg dotykane jednoczesnie przez cztowieka
lub zwierze.

Napiecie dotykowe spodziewane - napiecie pomiedzy dostepnymi jednocze$nie
czesciami przewodzgcymi, gdy czesci te nie sg dotykane przez cziowieka lub zwierze.
Napiecie dotykowe spodziewane dopuszczalne (hapiecie dotykowe dopuszczalne
dlugotrwale) — najwyzsza dopuszczalna warto$¢ napiecia dotykowego spodziewanego,
ktére moze sie dtugotrwale utrzymywaé w okreslonych warunkach srodowiskowych.
Napiecie nominalne (instalacji elektrycznej) - napiecie, na ktére instalacja
elektryczna lub jej cze$¢ zostata prze-widziana; rozréznia sie napiecie fazowe oraz
napiecie miedzyprzewodowe.

Napiecie uszkodzeniowe (napiecie przy uszkodzeniu) - napiecie pomiedzy
czesSciami przewodzgcymi dostepnymi a ziemig, spowodowane przeptywem pradu
uszkodzeniowego.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym (ochrona przeciwporazeniowa) -
zespot Srodkow zmniejszajgcych ryzyko porazenia prgdem elektrycznym.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) - ochrona przed
porazeniem prgdem elektrycznym w warunkach braku uszkodzenia.

Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona przy uszkodzeniu) - ochrona przed
porazeniem prgdem elektrycznym przy pojedynczym uszkodzeniu.

Ochrona uzupetniajgca - ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym stosowana
w miejscach, w ktérych wystepuje zwiekszone ryzyko porazenia na skutek matej
impedanc;ji styku ludzi z ziemig lub z elementami budynku.

Ochrona zewnetrzna - zespo6t Srodkéw do ochrony obiektu budowlanego przed
bezposrednim uderzeniem piorunu.

Ochrona wewnetrzna - zespot srodkéw do ochrony wnetrza obiektu budowlanego
przed skutkami rozptywu pradu piorunowego w urzgdzeniu piorunochronnym.
Ograniczniki przepie¢ - urzgdzenie stuzgce do ograniczenia wartosci szczytowej
przepie¢ udarowych pochodzenia atmosferycznego lub tgczeniowego.
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Obciazenie budynku (obcigzenie instalacji elektrycznej w budynku) - stan pracy
instalacji, w ktérym odbiorniki energii elektrycznej w poszczegdinych obwodach
instalacji pobierajg energie.

Obwdd instalacji odbiorczej (obwéd odbiorczy, instalacja odbiorcza) - obwdd, do
ktérego sg przytaczone bezposrednio odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda
wtyczkowe. Instalacja odbiorcza ma zapewni¢ mozliwos¢ zasilania wszelkiego rodzaju
odbiornikow elektrycznych w sposéb dogodny i bezpieczny.

Obwody administracyjne - grupa odbiorow w obiektach i pomieszczeniach
administracyjnych

Obwadd instalacji elektrycznej - zespot elementow instalacii elektrycznej odpowiednio
potgczonych z sobg prze-wodami elektrycznymi i posrednio lub bezposrednio ze
zrédtem energii oraz chronionych przed przetezeniami wspolnym zabezpieczeniem.
Obwadd instalacji elektrycznej sktada sie z przewodéw mogacych by¢ pod napieciem,
przewodéw ochronnych i zwigzanych z nimi urzgdzeniami rozdzielczymi oraz
sterowniczymi wraz z wyposazeniem dodatkowym.

Odbioér czesciowy - odbiér czesci obiektu, instalacji lub robédt, stanowigcy etapowg
cato$¢. Do odbioréw czesciowych zalicza, sie réwniez odbiory fragmentow instalaciji,
ktére w dalszym etapie robot przeznaczone sg do za-krycia. Jako odbiér czesciowy
traktuje sie rowniez odbior robét zlecony jednemu sposrod wykonawcow
(podwykonawcy).

Odbiér koncowy - odbiér powykonawczy budowy (obiektu budowlanego), podczas
ktérego nastepuje sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektu z projektem, przepisami
techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Podczas odbioru
koncowego sprawdza sie wszystkie instalacje specjalistyczne (w tym elektryczne),
szczegolnie pod katem ich prawidtowego i bezpiecznego dziatania.

Odbiér miedzyoperacyjny - odbior, ktéry dotyczy kontroli jakosci miedzy kolejnymi
fazami (etapami) procesu technologicznego wykonywania robot.

Oprzewodowanie - zespot skfadajgcy sie z przewodu, kabli lub przewoddw i kabli,
przewoddw szynowych oraz elementdw mocujgcych, a takze, w razie potrzeby, oston
przewoddéw lub przewoddw szynowych.

Oswietlenie podstawowe - oswietlenie elektryczne wewnetrzne lub/i zewnetrzne
zasilane z podstawowego zrodta energii elektrycznej, zapewniajgce w danym miejscu
wymagane warunki oswietlenia przy normalnej pracy urzadzen oswietleniowych.
Polaczenie wyréwnawcze - elektryczne potgczenie przewodzacych czesci dostepnych
i przewodzgcych czesci obcych, wykonane w celu uzyskania wyréwnania. potencjatéw.
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Rozdzielnica - zespét urzadzen elektroenergetycznych sktadajgcych sie z aparatury
rozdzielczej, zabezpieczeniowej, pomiarowej, sterowniczej i sygnalizacyjnej wraz z
szynami  zbiorczymi, roéznorodnymi pofgczeniami  elektrycznymi, elementami
izolacyjnymi oraz konstrukcjg mechaniczng i ostonami, przeznaczony do rozdziatu
energii elektrycznej, do fgczenia i zabezpieczenia linii oraz obwoddw zasilajgcych i
odbiorczych.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.

Roztacznik - aparat elektryczny stuzgcy do zatgczania i wylgczania praddéw roboczych.
SSP - System Sygnalizacji Pozaru
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Stan dozoru - stan systemu alarmowego, z ktérego system moze bezposrednio przejs¢
do stanu alarmowania po przyjeciu sygnatu alarmu z dowolnego wejscia systemu

Stan testowania - stan systemu alarmowego, w ktérym dziatajg procedury
sprawdzenia sprawno$ci technicznej systemu

Stan uszkodzenia - stan systemu alarmowego, ktéry uniemozliwia poprawne dziatanie
systemu

Stan alarmowania - stan systemu alarmowego lub jego czesci, ktory jest wynikiem
odpowiedzi systemu alarmowego na wystgpienie niebezpieczenstwa

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.
Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - urzgdzenia techniczne
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, np.
przytgcza, ztgcza i urzgdzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place

Uziemienie - potgczenie bezposrednie lub posrednie okreslonego punktu obwodu
elektrycznego z ziemig w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidtowej pracy urzadzen
elektrycznych.

Wylacznik - aparat elektryczny stuzgcy do zatgczania i wytgczania pradéw roboczych,
przecigzeniowych i zwarciowych przy petnym napieciu roboczym.

2.4 Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w ponizszym
zakresie:

Instalacje elektryczne:

— rozdzielnica RG i TB1,

— trasy kablowe,

— uinstalacja zasilanie urzadzenh instalacji sanitarnych,
— instalacja sity oraz gniazd ogdlnych i komputerowych,
— o$wietlenie ogdlne i miejscowe,

— oswietlenie ewakuacyjne i podswietlane znaki kierunkowe,
— ochrona od porazenia prgdem elektrycznym,

— ochrona przeciwprzepieciowa,

— potgczenia wyréwnawcze,

— instalacja odgromowa i uziemiajgca.

Instalacje teletechniczne wewnetrzne:

— instalacja SSP,

— instalacja LAN z wytgczeniem szaf dystrybucyjnych,
— okablowanie systemu KD i CCTV

— instalacja videodomofonowa,

— instalacja przyzywowa,
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2.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami kierownika robét. Rodzaje (typy) urzadzen,
osprzetu i materiatdbw pomocniczych powinny by¢é zgodne z podanymi w dokumentac;ji
projektowej. Zastosowanie innych rodzajéw (typow) urzadzen wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej
zmian uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w OST ,Wymagania ogolne”.

2.6 Materialy

Wymagania ogdlne
Do realizacji instalacji elektrycznych i teletechnicznych mogg by¢é stosowane wyroby
producentdéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wymagane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze, a zwlaszcza posiada¢ sSwiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz, wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r.) certyfikaty
bezpieczenstwa.
Ponadto powinny by¢:

e Znajdowac sie w biezgcej produkcij;

e Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisbw wymienionych w niniejszych
specyfikacjach i projektach budowlanych oraz innym normom i przepisom.
Ogdélne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ogolnej specyfikacji technicznej

~Wymagania ogolne”.

2.7 Zasilanie budynku
Rozdzielnica gtéwna budynku RG zasilana bedzie z istniejgcej sieci ITWL.

2.8 Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa
przebiegata w liniach poziomych i pionowych i obejmuje swoim zakresem:

— wytyczenie tras przewoddw na $cianach budynku,

— wytyczenie miejsc montowania rozdzielnic,
— wytyczenie miejsc pod montaz korytek, drabin kablowych, rur ostonowych,

— mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach i stropach (murowanych i
betonowych),

— wyznaczanie lokalizacji opraw oswietleniowych, wiacznikow, gniazd, puszek
rozgateznych i pozostatych elementéw instalacji.

2.9 Trasy kablowe

Systemy nosne gtéwnych tras kablowych elektrycznych i teletechnicznych przewiduje
sie wykona¢ w postaci korytek kablowych. Trasy kabli elektrycznych nalezy
zamontowa¢ w odlegtosci minimum 10cm od tras kabli instalacji teletechnicznych.
Przed utozeniem tras nalezy bezwzglednie zweryfikowac ich zakres pod wzgledem:

20



Budowa budynku i rozbudowa strefy wejs$cia budynku nr 2(10) — ITWL SST 453-6

e zgodnosci z aktualnym prowadzeniem instalacji sanitarnych,

e zgodnosci wysokosci prowadzenia tras stosowanie do aktualnego rysunku
sufitow podwieszanych (uwzgledniajgcych zakres, wysokos$¢ i sposdb montazu),
réwniez ew. zmiany w doborze opraw oswietleniowych.

Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzglednia¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z
innymi instalacjami i urzgdzeniami. Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych -
réwnolegtych i prostopadtych do Scian i stropow, zmieniajac swdj kierunek tylko w
zaleznosci od potrzeb (tuki i rozgatezienia, podejscia do urzgdzen).
Trasa powinna uwzglednia¢ rozmieszczenie odbiornikow oraz instalacje nieelektryczne
takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikng¢ skrzyzowan i
niedozwolonych zblizen miedzy tymi instalacjami. Trasa przebiegu powinna byc¢ fatwo
dostepna do konserwacji lub remontéw. Nalezy przestrzegac utrzymania jednakowych
wysokosci zamocowania wspornikdw i odlegtosci miedzy punktami podparcia
(zawieszenia). Nalezy przestrzega¢ utrzymania odpowiedniej odlegtosci od spodu
stropu do krawedzi koryta lub drabinki umozliwiajgcej wygodne i bezpieczne ukfadania
kabli i przewodow podczas budowy i pdzniejszej eksploataciji.
Przy mocowaniu do podtoza konstrukcji wsporczych, na ktérych bedg zamocowane
korytka, nalezy uwzgledni¢ nosnos$¢ tych konstrukcji, aby spetnione byty wymagania
wytrzymatosci mechanicznej ciggdw instalacyjnych.
Obliczenia wytrzymato$ciowe nalezy wykonywac¢ indywidualnie dla kazdego ciggu
instalacyjnego lub korzysta¢ z danych podawanych przez konstruktorow i producentéw
systemu.
Sposob podwieszania giownych tras kablowych:
Wszystkie korytka przewiduje sie podwieszaé w sposob trwaly i pewny. Rozstaw
podwieszen dla koryt kablowych nalezy dostosowaé do nosnosci koryta przy zatozeniu
jego maksymalnego obcigzenia, jednak nie rzadziej niz 1,5m. Koryta przewiduje sie
podwiesza¢ za pomocg systemowych zawiesi podwojnych, wspornikow, podstaw
sufitowych, itp.
Przewiduje sie stosowac podpory i zawiesia o wymiarach i nosnosci dostosowanych do
rozmieszczenia i przenoszonych obcigzen oraz posiadajgcych odpowiednie atesty.
Rozstawienie punktéw zamocowan powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze
wzgledow estetycznych byly jednakowe, a mocowania znajdowaty sie w poblizu sprzetu
i osprzetu, do ktérego dany przewdd lub kabel jest wprowadzony oraz aby zwisy
przewodow miedzy zamocowaniami nie byly widoczne. Do mocowania kabli i
przewoddw na pionowych trasach kablowych nalezy stosowac uchwyty systemowe.
Nalezy dobra¢ odlegtosci mocowania konstrukcji wsporczych (podpér), uwzgledniajgc:
— rodzaj zastosowanych konstrukcji wsporczych, sposob ich mocowania oraz
wytrzymatos¢ mechaniczna,

— wytrzymatos$¢ statyczng podtoza, do ktérego mocowana jest podpora,
— wytrzymatos¢ podtoza na docisk,

— wytrzymato$¢ mechaniczng korytek i elementow kotwigcych,

— liczbe i przekroj uktadanych przewodow w korytkach.

taczenie ze sobag odcinkéw prostych powinno wykonywac sie za pomocg tgcznika
przykrecanego srubami M6 z tbem potkolistym (teb wewnatrz korytka) lub w inny
sposOb podany przez producenta. Przy wystepowaniu w ciggu instalacyjnym
elementow rozgateznych i odgateznych (w miejscach zmiany kierunku trasy) nalezy pod
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tymi elementami instalowa¢ dodatkowe podpory. Miejsca przecie¢ korytek trzeba
zabezpieczy¢ przed korozjg. Korytko do podpory nalezy mocowal przesuwnie,
umozliwiajgc ruch korytka wzdluz trasy. Do zabezpieczenia koncow drabin, koryt i
wspornikow nalezy stosowaé kotpaki z tworzywa sztucznego. Korytkowe i drabinkowe
ciggi instalacyjne muszg zapewnia¢ ciggtos¢ obwodu elektrycznego, aby
zagwarantowa¢ ekwipotencjalne potaczenie i uziemienie. Wszystkie elementy
metalowe ciggu nalezy objaé potgczeniami wyrbwnawczymi.

Po sprawdzeniu prawidtowosci montazu konstrukcji wsporczych i ciggoéw instalacyjnych
w korytkach nalezy utozy¢ przewody.

Uktadanie kabli, przewodow w rurkach ostonowych:

Poza gtéwnymi trasami kablowymi, projektowanymi jako konstrukcje nosne wykonane z
korytek kablowych, instalacje elektryczne i teletechniczne uktadane bedg w sciankach
gk w peszlach, w posadzce w rurkach ostonowych o odpornosci na $ciskanie 750N, w
rurkach ostonowych sztywnych na stropie ponad sufitem podwieszonym.

Przy przejsciach z jednej strony sciany na drugg lub ze Sciany na strop, cata rura
powinna by¢ pokryta tynkiem, przebicia przez sciany nalezy wykonywac w taki sposéb,
aby rure mozna byto wyginaé tagodnymi tukami, o promieniu nie mniejszym niz okresla
to producent. Rury w podtodze powinny byé uktadane w warstwach wyréwnawczych
podtogi, w taki sposéb, aby nie byly narazone na naprezenia mechaniczne. Przebicia,
przekucia itp. przez te elementy nalezy uzgadnia¢ z technicznym nadzorem
budowlanym. Przebicia przez $ciany nalezy wykonywac w taki sposob, aby rurki mozna
byto prowadzi¢ tagodnymi tukami.

2.10 Ukladanie kabli i przewodow
Instalacje elektryczne wewnetrzne wykonane bedg kablami N2XH-J prowadzonymi:
— na korytkach kablowych,
— w rurkach i peszlach ostonowych,
— pod tynkiem.
Kable teletechniczne uktadane beda:
— na korytkach instalacyjnych,
— w rurkach sztywnych i peszlach ostonowych pod tynkiem.

Wszystkie przewody kabelkowe na obu koncach muszg by¢ oznaczone. Kazde
przejscie przewoddéw kabelkowych przez stropy i sciany musi by¢ zabezpieczone rurg
ostonowg Ilub odpowiednio obudowane. Trasy przewodéw kabelkowych sposéb
utozenia oston lub konstrukcji w kazdym przypadku muszg zapewniaé tatwosc¢ ich
wymiany lub wymiany przewodow kabelkowych. Minimalny przekroj zyt przewodzgcych
przewodow kabelkowych dla obwodéw oswietleniowych 1,5 mm2 Cu. Poziom izolaciji
kabli min. -750V. Wszystkie przewody kabelkowe muszg mie¢ zyly przewodzgce
wykonane z miedzi, by¢ oznakowane przez producenta (marka), posiada¢ kolorystyke
izolacji roboczej zyt zgodng z wymaganiami t.j.

— przewdd ochronny PE - kolor zo6ttozielony

— przewdd neutralny N - kolor niebieski

— przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, brgzowy, czarny
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Przewody wprowadzone do puszek powinny mieé¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do
wykonania potgczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco diuzszy niz przewody
fazowe, zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu
nalezy przecig¢ wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajgc ich izolacji,
podtoze do ukfadania na nim przewodow powinno by¢ gtadkie, przewody nalezy
mocowa¢ do podioza za pomocg uchwytdw. Mocowanie nalezy wykonywaé w
odstepach okoto 50 cm, w sposob taki, aby nie uszkodzié¢ izolacji zyt przewodu. Do
puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce;
pozostate przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki. Przed zaprawienie bruzd gipsem,
konce przewoddéw nalezy zwing¢ w luzny krazek i wiozy¢ do puszek, a puszki zakry¢
pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem. Zabrania sie
uktadania przewoddéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej podtogi, w
ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot :

— przygotowanie bruzd,

— rozwiniecie przewodu kabelkowego,

— sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacji,

— odmierzenie i ciecie,

— zamocowanie przewodu do podtoza,

— wprowadzenie koncow przewoddéw do puszek lub rozgateznikow,

Wszystkie kable i przewody wychodzgce z rozdzielnic i tablic rozdzielczych, oraz
aparaty elektryczne powinny posiadac¢ trwale zamocowane oznakowanie zgodne z
numerami obwodow.

2.11 Mocowanie puszek

Puszki natynkowe i podtynkowe nalezy mocowac¢ na $cianach w sposéb trwaly, za
pomocg kotkéw rozporowych, podtynkowe w otworach. Puszki po zamontowaniu nalezy
przykry¢ pokrywami montazowymi. Puszki powinny by¢ dobrane do przewidzianego
osprzetu. Proponuje sie zastosowac puszki oferowane przez producenta osprzetu.
Zasadnicze czynnos$ci podczas przygotowywania puszek:

trasowanie,

przygotowanie podfoza,

wykonanie slepych otworéw mechanicznie,

osadzenie kotkéw rozporowych
Wyszczegdbinienie robot przy montazu puszki:

umocowanie puszki

podfgczenie i przedzwonienie przewodow

zatozenie pokrywki puszki.

2.12 Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Instalacje oswietleniowg nalezy wykonac kablami typu N2XH-J. Oprawy oswietleniowe
ze zrodtami $wiatta LED. Oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazy¢ w inwertery i
autonomiczne akumulatory,  zapewniajgcymi natezenie oswietlenia na drogach
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ewakuacyjnych oraz wymagany czas pracy zgodnie z PN. Okresowe testowanie opraw
zgodnie z wymaganiami przepisow bedzie realizowane z wykorzystaniem funkcji
autotestu. Wszedzie, gdzie bedzie to mozliwe, oprawy oswietleniowe nalezy zasila¢
przelotowo. Dostawca zobowigzany jest do udzielenia gwarancji na wszystkie
dostarczone oprawy oswietleniowe. Wszelkie wady fabryczne oraz uszkodzenia
powstate przy transporcie muszg zostaC usuniete bezptatnie i w terminie
natychmiastowym.

2.13 Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych odbioréw ogolnych i komputerowych przewiduje sie
wykona¢ kablami typu N2XH-J. Obwody =zasilajgce wyprowadzone zostang z
rozdzielnicy gtownej RG. Gniazda montowane bedg bezposrednio pod tynkiem, w
kasetach podtogowych oraz w meblach. W pomieszczeniach suchych zastosowano
osprzet o stopniu ochrony IP20, w pozostatych pomieszczeniach 1P44. Przewiduje sie
zastosowac gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym kotkowym 16A, 230V, natomiast w
pomieszczeniach wilgotnych gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym kotkowym 16A,
230V bryzgoszczelne p/t (min IP44). Laczniki i gniazda montowane we wspolnej ramce
wszedzie tam, gdzie zaznaczone sg w bezposrednim sgsiedztwie wiecej niz jeden
wytgcznik, czy wiecej niz jedno gniazdo wtykowe. Wszystkie gniazda w instalaciji
odbiorczej przewiduje sie w wykonaniu z przestonami toréw prgdowych. Uzywane w
projekcie, przy symbolu gniazd wtykowych, oznaczenie x2, x3, itd. méwi o tym, ze
przewidziano zainstalowanie dwoch, trzech, itd. pojedynczych gniazd wtykowych pod
wspolng ramkg. Wszystkie tgczniki i gniazda przewiduje sie oznaczy¢ numerami
obwodow zasilajgcych. W miare mozliwosci technicznych gniazda przewiduje sie tgczy¢
przelotowo.

2.14 Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje sie w oparciu o projekt
techniczny, uwzgledniajgcy wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych
wymogoéw nalezg: stopien ochrony, ilos¢ wolnego miejsca do montazu, lokalizacja, typ
rozdzielnicy, dane dotyczace sieci zasilajgcej, miejsce zasilania i odplywdédw oraz
przekroje kabli, specyfikacja wyposazenia. Schematy rozdzielnic i tablic rozdzielczych
zostaty i ich widoki zostaly zamieszone w projekcie. Prefabrykacja rozdzielnicy
elektrycznej powinna uwzglednia¢ wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganych
cech obudowy, a w szczegolnosci:

stopien ochronnosci,

wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,

typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposob montazu,

typ rozdzielnicy ze wzgledu na napiecie robocze,

sposéb zasilania i odptywu od dotu,

typ przytaczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski, przytagczenie

bezposrednie,

sposdéb mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe,

elementy dystansowe, szyny nosne zunifikowane,

rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,

sposbdb zabezpieczenia przed dostepem osbéb nieuprawnionych,

kompletno$é montazu wyposazenia dodatkowego,
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kompletnosé i prawidtowos$¢ opisow oraz znakdéw wytypowanych dla danej
rozdzielnicy; znaki znajdujgce sie wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,
oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w
sposéb czytelny i nie powinno zakrywaé¢ danych technicznych aparatéw i
osprzetu,

w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac sie kieszen
przeznaczona na rysunek schematu rozdzielnicy. Ze wzgledu na funkcje jakg
spetniajg, mozna wyréznic rozdzielnice i sterownice.

Przy konstruowaniu rozdzielnic nalezy przewidzie¢ rozwigzanie pozwalajgce na
ewentualng rozbudowe ukfadu, bez konieczno$ci zmiany systemu rozdzielnic.

Sposdéb rozmieszczenia montowanego wewnatrz wyposazenia powinien uwzgledniac
zasade jednorodno$ci w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz
rownomiernosci rozktadu w ramach dysponowanej powierzchni. Na drzwiach
rozdzielnicy winien znajdowacC sie szyld z nazwg rozdzielnicy zgodng z nazwag
rozdzielnicy ze schematu gtéwnego zasilania budynku. Szyld winien by¢ przymocowany
w sposoéb trwaty.

2.15 Instalacja uziemiajgca, odgromowa i potgczen wyréwnawczych

Uziom otokowy nalezy wykona¢ ptaskownikiem FeZn 30x4 ukladanym na gtebokosci
nie mniejszej niz 0,6 m i w odlegtodci nie mniejszej niz 1m od zewnetrznej krawedzi
obiektu budowlanego, ograniczajgc do minimum przebieganie uziomu pod warstwami
nie puszczajgcymi wody opadowej i w poblizu urzgdzen wysuszajgcych grunt. Rowy, w
ktérych bedzie uktadany uziom, nalezy zasypac tak, aby w bezposrednim kontakcie z
bednarkg nie byto kamieni, zwiru, zuzla lub gruzu. Uziom nalezy potaczy¢ z uziomem
budynku istniejgcego. Przewody odprowadzajgce wykona¢ drutem FeZn@8mm
prowadzonym w rurkach odgromowych uktadnym w warstwie ocieplenia budynku.
Zwody instalacji odgromowej wykona¢ réwniez drutem FeZn@8mm prowadzonym na
wspornikach dachowych, przymocowanych w sposob trwaly w odlegtosciach nie
wiekszych niz 1,5 m.

Przewodami wyréwnawczymi potgczone beda: korytka kablowe, kanaty wentylacyjne,
metalowe rurociggi instalacji sanitarnych, szafy RACK, wszystkie metalowe konstrukcje,
na ktorych moze pojawiC sie napiecie niebezpieczne. Potgczenia wyréwnawcze
wykonac¢ przewodami LYZo i DYZo.

2.16 Instalacja SSP

W obiekcie przewiduje sie system sygnalizacji pozarowej SSP z wykurzaniem
istniejgcej centrali zlokalizowanej w pomieszczeniu serwerowni 0.BI2. Instalacja
obejmowa¢ bedzie wszystkie pomieszczenia rozbudowywanego budynku.
Dozorowaniem objete bedg réwniez strefy wszystkich sufitdw podwieszanych. Reczny
ostrzegacz pozarowy instalowany bedzie przy wyjsciu ewakuacyjnym.

Centralka SSP wyposazona zostanie dodatkowo we wilasne, niezalezne Zrodio
zasilania w postaci baterii akumulatoréw zapewniajgce dziatanie centralek w stanie
dozorowania przez 72 godziny i dodatkowo w stanie alarmowania przez 0,5 godziny.
Wszystkie elementy systemu muszg by¢ kompatybilne z istniejgcg centralg oraz
posiada¢ stosowane certyfikaty .
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Przewiduje sie zastosowanie systemu w peini adresowalnego i programowalnego
systemu opartego o multisensorowe czujki pozarowe.

Wszystkie elementy systemu montowane na petlach dozorowych posiada¢ bedag
wbudowane izolatory zwar€.

Przed podjeciem dziatania centralki personel obstugi powinien zosta¢ przeszkolony pod
katem obstugi centralki i procedur postepowania w przypadku wykrycia pozaru przez
system SSP. Protokét szkolenia zamiesci¢é w dokumentacji centralki SSP w
pomieszczeniu dyzurnego.

2.17 Instalacja strukturalna LAN

Podstawowe zatozenia do realizacji okablowania strukturalnego
— Wszystkie produkty wchodzgce w sktad systemu okablowania strukturalnego
muszg pochodzi¢ z oferty jednego producenta.

— Uzyte elementy z oferty producenta winny by¢ oznaczone logo tego samego
producenta.

— Producent okablowania strukturalnego musi udzieli¢ min. 25 gwarancji na
oferowany system zabezpieczajgc Uzytkownika przed nieprawidtowym
dziataniem poszczegdlnych komponentow i problemami instalacyjnymi.

— Produkty tworzgce tor transmisyjny muszg posiada¢ wiasciwe certyfikaty
stwierdzajgce ich zgodnos¢ z normami referencyjnymi.

— Producent musi objaé kluczowe produkty wchodzace w skfad toru
transmisyjnego tj. moduty przytgczeniowe oraz kabel programem weryfikacyjnym
potwierdzajgcym ich wydajno$¢ w sposob ciggly co gwarantuje Uzytkownikowi
deklarowang jakos¢ dla catosci oferty a nie tylko prébek dostarczanym do testow
przez producenta.

— Zastosowany system okablowania strukturalnego musi charakteryzowacé sie
najwyzszg elastycznoscig niezbedna dla ewentualnych rozbudow sieci w czasie
uzytkowania oraz walorami uzytkowymi pozwalajgcymi na bezproblemowsqg i
bezpieczng obstuge systemu przez uzytkownika.

— Nalezy bezwzglednie stosowaé sie do zasad prawidtowego ukfadania
okablowania sieci strukturalnej, telefonicznej. Nie nalezy przekraczac
dopuszczalnych promieni giecia kabli. Kable na catej dtugosci powinny by¢ wolne
od sztukowan, zagniecen i nacie¢ lub zataman.

— Przytacza typu 2xRJ45 telefoniczno-komputerowe nalezy wykona¢ jako
zintegrowane pod wspolna ramka.
Montaz szafy, elementéw pasywnych, patchpaneli, itp. nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania i zostanie zrealizowana przez Zamawiajgcego w trybie oddzielnego
postepowania.

2.18 Okablowanie systemoéw niskopradowych

Okablowanie dla potrzeb systemow niskoprgdowych prowadzi¢ w korytkach i rurkach
ostonowych. Dostawa urzgdzen systeméw CCTV i KD poza zakresem niniejszego
opracowania.
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2.19 Uszczelnienia pozarowe

W miejscach przejs¢ przewodow przez elementy oddzielen ppoz. oraz przepustow o
Srednicy powyzej 40mm przez Sciany i stropy o odpornosci ogniowej REI60 lub EI6O0
przewidzie¢ przepusty lub uszczelnienia ppoz. o klasie odpornosci ogniowej wymagane;j
dla tych oddzielen ppoz. Zastosowane materiaty ogniochronne muszg by¢ atestowane i
montowane zgodnie z instrukcjg producenta. Po wykonaniu uszczelnien odpowiednio je
opisa¢ podajac typ uszczelnienia, jego odpornos¢ ogniowg i date wykonania.
Wykonanie wszelkich przejs¢ pozarowych moze zosta¢ powierzone do wykonania
kompleksowo dla catlego budynku specjalistycznej firmy wybranej przez
Inwestora/Generalnego Wykonawce.

Oswiadczenie dotyczgce wykonania tych uszczelnien przez odrebng firme zawarte
bedzie w projekcie powykonawczym.

Wszelkie przepusty zewnetrzne dla instalacji elektrycznych wykonane zostang jako
wodoszczelne i gazoszczelne. Przewiduje sie zastosowanie przepustow systemowych.

2.20 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogodine”.
Wykonawca robét elektrycznych zobowigzany jest do stosowania sprzetu, narzedzi,
elektronarzedzi wiasciwych do wykonywanego rodzaju roboét i spetniajgcych wymagania
norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczenstwa ich wykonania.

Sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom
zawartym w specyfikacji lub projekcie organizacji prac. Sprzet bedgcy wtasnoscig
wykonawcy lub wynajety do wykonania prac ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Wykonawca przystepujgcy do pracy powinien posiadaé niezbedne
narzedzia gwarantujgce wtasciwg jako$¢é wykonywanych prac.

2.21 Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogdélnych”
specyfikacji technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

2.22 Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania rob6ét podano w ogolnej specyfikacji technicznej
~Wymagania ogdlne. Instalacje powinny by¢é wykonane zgodnie z projektem, Prawem
Budowlanym, przepisami techniczno-budowlanymi i obowigzujgcymi Polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej tak, aby zapewniaty spetienie wymagan
podstawowych.
Realizacja rob6t musi zapewniac;
- bezpieczenstwo konstrukciji,

bezpieczenstwo pozarowe,

bezpieczenstwo uzytkowania,

odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne oraz ochrone srodowiska,

ochrone przed hatasem i drganiami,

oszczedno$c¢ energii.
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Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.
Roboty powinny by¢ wykonywane w odpowiedniej kolejnosci.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ proby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000)
wykonanej instalacji zasilajacej, sporzadzi¢ protokoty i dotgczy¢é je do dokumentacii
powykonawczej. Do przeprowadzenia pomiaréw nalezy uzywa¢ miernikdw
posiadajgcych aktualne atesty legalizacyjne.
Nalezy wykonac¢ nastepujgce proby:
- Ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym potgczen wyréwnawczych

Pomiar rezystancji izolacji

Samoczynnego wytgczenia zasilania

Sprawdzenia biegunowosci

Badanie wytgcznikow réznicowo-prgdowych

Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego

2.23 Organizacja pracy na budowie

Organizacja pracy na terenie objetym remontem powinna by¢é zgodna =z
postanowieniami ustawy ,Prawo budowlane" oraz zarzgdzeniami wykonawczymi do
wymienionej ustawy. Wykonawca robét elektrycznych wystepujac w charakterze
podwykonawcy ma prawo korzysta¢ z urzgdzen terenu budowy w ramach okreslonych
zasadami wspoOtpracy z generalnym wykonawcg i umowg. Przy bezposrednim
wykonawstwie analogiczne zasady wspétpracy obowigzujg wykonawce robot
elektrycznych i inwestora (zamawiajgcego).

Przed przystgpieniem do wykonywania roboét elektrycznych nalezy sprawdzié, czy teren,
na ktorym roboty majg by¢ wykonywane, jest odpowiednio przygotowany, oraz uzgodnic
z generalnym wykonawcg lub z inwestorem (zamawiajgcym) sprawe ewentualnych prac
pozostajgcych do wykonania przez kompetentne jednostki organizacyjne w celu
uzyskania prawidtowego przygotowania terenu.

2.24 Kontrola jakosci robot

Wymagania ogdlne
Ogdélne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania
ogolne”.
Sprawdzenie i odbidér rob6t powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakohczeniu powinno
podlegac:
- zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacijg projektowa,
wiasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
zatgczanie punktéw Swietlnych zgodnie z zatozonym programem
wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania
instalacji. Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzgdzenia, aparaty i
srodki zabezpieczen spetniajg wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich
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normach, czy zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z
projektem, czy nie majg widocznych uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie
bezpieczehstwa. Podstawowe czynnosci jakie powinny by¢ wykonane podczas
ogledzin, takze wymagania norm, ktérych spetnienie nalezy stwierdzi¢é w trakcie
wykonywania poszczegdinych sprawdzen, podane sg ponizej z zachowaniem kolejnosci
wymienionego zakresu ogledzin.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Przed przystgpieniem do sprawdzenia nalezy ustali¢ jakie $rodki ochrony przed
dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa)
przewidziano do zastosowania.

Zastosowane $rodki ochrony od porazeh pragdem elektrycznym powinny spetniac
przede wszystkim wymagania podane w normie PN- IEC 60364.

Ochrona przed porazeniem i skutkami cieplnymi
Nalezy ustali¢, czy:

- instalacje i urzgdzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla
materiatéw lub podtozy, na ktérych bgdz obok ktérych sg zainstalowane,
rzgdzenia moggce powodowacé powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,
dostepne czesci urzgdzen i aparatdéw nie zagrazajg poparzeniem,
urzagdzenia do wytwarzania gorgcej wody majg wymagane normami
zabezpieczenia przed przegrzaniem,
urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane,
nie zagrazajg wystgpieniem niebezpiecznych temperatur.

Powyzszych ustalen dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm PN-IEC
60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenhstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego oraz PN-IEC 60364-
4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Dobdr srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

Dobér przewodow
Dobor przewoddw do obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia oraz dobor i
nastawienie urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych.
W tym przypadku nalezy sprawdzic:
prawidtowo$¢ odbioru parametrow technicznych , kompatybilnosé i dostosowanie
do warunkow pracy urzgdzen
zabezpieczajgcych przed pradem przecigzeniowym,
zabezpieczajgcych przed pragdem zwarciowym, roznicowoprgdowych,
zabezpieczajgcych przed przepieciami,
zabezpieczajgcych przed zanikaniem napiecia,
do odtgczenia izolacyjnego a takze, czy zastosowane srodki ochrony sg
wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna we wiasciwych miejscach
instalacji elektrycznej
prawidtowos¢ nastawienia parametréw urzgdzen (aparatow) zabezpieczajgcych,
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prawidtowo$¢ zainstalowania i .nastawienia urzgdzeh sygnalizacyjnych do statej,
kontroli stanu izolaciji i innych jesli takie przewidziano w projekcie,

prawidtowos$é doboru urzgdzen zabezpieczajgcych, ze wzgledu na wybidrczosc,
(selektywnos$¢) dziatania,

czy przewody =zostaty dobrane do przewidywanych obcigzen pradem
elektrycznym i zabezpieczono je przed przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie
sg przekroczone dopuszczalne spadki napiecia,

Sprawdzenie prawidiowosci doboru przewoddéw, urzadzen zabezpieczajgcych i
sygnalizacyjnych, o ktérych mowa wyzej, dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia:
normy PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
obcigzalno$é prgdowa dtugotrwata przewodow warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé instalacje elektroenergetyczne podanych w Przepisach Budowy Urzgdzeh
Elektroenergetycznych — zeszyt 9, wydanych przez Instytut Energetyki — w
przygotowanlu jest Polska Norma dotyczgca tych zagadnien, wymagan norm:
dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego — PN-IEC 60364-5-51
Instalacije w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia wspdlne:
dla aparatury tgczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w
obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
tgczeniowa i sterownicza.
dla urzadzeh do odtgczania izolacyjnego i tgczenia — PN-IEC 60364-5-537
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia |
elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania
izolacyjnego i tgczenia,
dla urzgdzen zabezpieczajgcych przed prgdem przetezeniowym -PN-IEC 60364-
4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczehstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym i PN-IEC 603644-473
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym.
Umieszczenie odpowiednich urzadzeh odtgczajgcych i taczacych nalezy sprawdzic, czy
instalacja i urzgdzenia spetniajg wymagania w zakresie:
odtgczania od napiecia zasilajgcego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu,
Srodkdéw zapobiegajgcych przypadkowemu zatgczeniu i mozliwosci wytgczenia
awaryjnego
wynikajgcym z potrzeb sterowania,
wynikajgcym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:
odtgczania izolacyjnego i tgczen roboczych,
wytgczania do celdw konserwacji,
wytgczania awaryjnego,
wynikajgcym z odtgczania w celu wykonania konserwacji urzgdzen
mechanicznych.

Wymagania dla urzgdzen do odtgczania izolacyjnego i tgczenia podane sg w normach
PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Urzagdzenia do
odfgczania izolacyjnego i tgczenia. Dobdr urzgdzen i Srodkéw ochrony w zaleznosci od
wptywow zewnetrznych.
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Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$é zastosowanych rozwigzan technicznych w zalezno$ci
od warunkow srodowiskowych, w jakich pracujg i jakim podlegajg wptywom.
Podczas ogledzin nalezy ustali¢ prawidtowos$¢ doboru urzgdzen i srodkéw ochrony ze
wzgledu na:
konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotnos¢ powietrza,
obecnos¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujgcych korozje,
narazenie mechaniczne,
promieniowanie stoneczne, wstrzgsy sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne,
oddziatywanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujgce,
przepiecia atmosferyczne i tgczeniowe,
kontakt ludzi z potencjatem ziemi,
warunki ewakuacji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem,
kwalifikacje osob.

Oznaczenia przewoddéw neutralnych i ochronnych

Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewodoéw neutralnych N i ochronnych PE
polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodow i
stwierdzenia, ze kolory zielono-zotty i niebieski nie zostaty zastosowane do oznaczenia
przewodow fazowych.

Polaczenie przewodéw

Sprawdzeniu podlega stan potgczenia przewoddéw, a wiec to, czy sg wykonane w
sposob zgodny z wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy
nacisk na potgczenia nie jest wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski nie sg
narazone na naprezenia spowodowane przez podtgczone przewody. Zaciski bez
gwintowe roztgczalne do tgczenia przewodow o przekrojach do 16mm W trakcie
ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedéw montazowych i innych usterek w instalacji
elektrycznej. Usterki te muszg by¢ usuniete przed przystgpieniem do prob i pomiardw.
Wykonywanie tych préb bez usuniecia usterek, mogacych mie¢ wptyw na wynik badan
jest niedopuszczalne.

Umieszczenie schematdéw, tablic ostrzegawczych

Umieszczenie schematoéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz

oznaczenia obwodow, bezpiecznikéw, fgcznikdw, zaciskdw itp.

W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:
obwody, bezpieczniki, tgczniki, zaciski itp. sg oznaczone w sposob
umozliwiajgcy ich identyfikacje i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych
srodkach informacyjnych,
tabliczki znamionowe oraz inne srodki identyfikujgce aparaty tgczeniowe i
sterownicze znajdujg sie we wtasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala
na identyfikacje,
umieszczono we wiasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajgcym
zakresie pozwalajg one na identyfikacje instalacji, obwodéw lub urzadzen.

2.25 Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
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Obmiar robot obejmuje cato$¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostkg obmiarowg
jest komplet robét.

2.26 Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru roboét.

Ogolne zasady dotyczgce odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogoéine”.

Roboty elektryczne i teletechniczne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach bedg
zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jednego elementu okaze
sie niezgodne z wymaganiami, roboty elektryczne i teletechniczne uznaje sie za
niezgodne z dokumentacjg projektowg i Wykonawca robdét zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

2.27 Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine”.

Podstawe pfatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych
instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
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