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Nazwy i kody :

71220000-6 — Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 — Ushugi inzynieryjne w zakresie projektowania
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713 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

451 — Przygotowanie terenu pod budowe

452 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty z zakresu inzynierii ladowej
i wodnej

453 — Roboty w zakresie instalacji budowlanych

454 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

Klasy robot:

4511 — Roboty w zakresie w zakresie przygotowania terenu pod budowe
4521 — Roboty budowlane w zakresie budynkow

4532 — Roboty izolacyjne

4533 — Hydraulika i roboty sanitarne

4531 — Roboty instalacyjne elekiryczne

4543 — Kladzenie podiog
4544 — Roboty malarskie

4545 - Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate



Kategorie robot:

45111 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45221 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45321 — Roboty izolacyjne

45330 — Hydraulika i roboty sanitarne

45310 — Roboty instalacyjne elektryczne

45432 — Kladzenie podlég
45442 — Roboty malarskie

45450 — Roboty budowlane wykonczeniowe pozostate
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I. Czesé opisowa

1. Opis ogoélny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) dla zadania
obejmujacego przebudowe budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen opieki
zdrowotnej na potrzeby ztobka miejskiego.

Dane lokalizacyjne nieruchomosci:
Ul. Parkowa, dziatka nr 602, 604/3, 605/2
62-700 Turek

Oczekiwany rezultat prac budowlanych to dostosowanie obiektu do planowanej funkcji (Z1obek)

wg koncepcji projektowe], bedacej zalgcznikiem do niniejszego programu poprzez:

- przebudowe wnetrza istniejacego obiektu w celu dostosowania go do planowanego ukladu
funkcjonalnego,

- rozbiérka czesci istniejacego budynku (posadzki, sufity podwieszone , $cianki dziatowe, okna,
drzwi, instalacje wewngtrzne itp. ),

- wykonanie nowego pokrycia dachu,

- przebudowa istniejacych instalacji oraz wykonanie nowych zgodnie z wytycznymi,

- zagospodarowanie terenu dookota nieruchomosci, wraz-zwyznaczeniemi-wypesazeniem-terenu

rekreacyjneso-na-peotrzeby-tobka:
- dostosowanie obiektu na potrzeby 0séb z dysfunkcjg ruchu lub dysfunkcjami zmystow,

- uzgodnienie rodzaju i dostarczenie wyposazenia poszczegolnych pomieszczen wyszezegdlnionego
w zestawieniu pomieszczen bedgcego integralng czgscia do niniejszego PFU

Szczegbtowy zakres rzeczowy robdt przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU). Przy
realizacji Zaméwienia przyjmuje sie, ze zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w opisie ogélnym
przedmiotu zamoéwienia, jakie moga wystapi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce

koncepcji programowo-przestrzennej, projektu budowlanego, projektu technicznego i projektu
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wykonawczego nie bedsa powodowaly zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz
przedtuzenia czasu na ukonczenie rob6t budowlanych.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ i usytuowanie obiektu.

Przedmiotem opracowania sg pomieszczenia opieki zdrowotnej zlokalizowane w cz. budynku
stanowigce pomieszczenia opieki zdrowotnej przylegajacego do hali sportowej i Szkoly
podstawowej . Przewiduje sie zmiang¢ sposobu uzytkowania pomieszczen opieki zdrowotnej na
funkcje ztobka miejskiego. Lokalizacja : dziatka nr 602, 604/3, 605/2 obreb Turek A.

Dziatka nalezy do Gminy Miejskiej Turek. Dotychczasowa funkcja obiektu to pomieszczenia
opieki zdrowotnej. Obiekt dostepny jest poprzez komunikacje ktéra stanowi réwniez wejscie do

Hali sportowe;j.

Istniejaca cz. budynku posiada regularny ksztalt, zblizony do prostokgta. Cz. budynku nie jest
podpiwniczona, budynek bez poddasza uzytkowego.
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stropy.



Klasyfikacja budynku pod wzgledem kategorii zagrozenia ludzi : ZL IL.

Sciany

Sciany zewngtrzne zostaly wykonane jako murowane z elementéw drobnowymiarowych na
zaprawie wapiennej i wapienno-cementowej. Grubosci $cian : okoto 50 cm . Wszystkie Sciany
otynkowane. Sciany wewnetrzne nosne : murowane otynkowane, dziatowe z ptyt G-K

Stropodach
W budynku jest wykonany stropodach wentylowany. Pokrycie dachu z papy.

Wysokos¢ kondygnacji w §wietle:
Parter ok. 3,30m (do sufitu podwieszonego)

Budynek wyposazony jest w instalacje:

- elektryczng z sieci miejskie;j;

- wody zimnej i cieptej;

- kanalizacji sanitarnej;

- C.0.;

- odgromowa;

- wentylacji grawitacyjnej;

- wentylacji mechanicznej wyciagowej z wezlow sanitarnych,
- teletechniczng

- instalacje alarmowa.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Na podstawie informacji zawartych w punkcie 1.1, informacji udzielonej przez Zamawiajgcego

wynikaja nastepujace uwarunkowania:

-Wiascicielem nieruchomosci jest Gmina Miejska Turek.

- Z1obek przeznaczone bedg dla dzieci Gminy Miejskie Turek.

-Nieruchomo$¢ jest objeta ochrong zabytkdw i dokumentacje projektowa nalezy uzgodni¢ z WUOZ

, Realizacja rowniez musi by¢ prowadzona pod nadzorem WUOZ

-Stan budynku zostat oceniony jako dobry, umozliwiajacy adaptacje na cele ztobka miejskiego.

-Wymagane jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji pomieszczen oraz ocieplenie Scian budynku.

- Przebudowany oraz rozbudowany obiekt musi spelnia¢ wymagania w zakresie wymaganej
przepisami efektywnosci energetyczne;.

-Nalezy wybieraé rozwigzania umozliwiajace rownoprawny dostep i korzystanie z budynku i terenu
dziatki wszystkim uzytkownikom w tym osobom niepelnosprawnym.

- Teren prac winien pozosta¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostgpem dla 0séb postronnych;
sposéb wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami Zamawiajgcego

- Skladowanie i magazynowanie materiatéw flatwopalnych jest zabronione, w przypadku
koniecznosci zastosowania materiaty te winne by¢ przywozone na biezagco w ilodci nie
przekraczajacej dziennego zuzycia

- Transport materiatéw oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie mogg stanowi¢ utrudnienia
ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania obiektow znajdujacych si¢ na dziatce 602, 604/3,
605/2 obreb Turek A
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- W przypadki zniszczenia, nawierzchnie terenu powinny by¢, po zakonczeniu prac, doprowadzone
do stanu pierwotnego.

1.3. Ogdlne whasciwosei funkcjonalno-uzytkowe
Przewiduje sie przebudowe oraz zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen opieki zdrowotnej
na potrzeby funkcjonowania ztobka miejskiego.

1.4. Szczegdlowe whasciwoéei  funkcjonalno-uzytkowe  wyrazone  we  wskaznikach

powierzchniowo-kubaturowych.
Teren inwestycji (teren podlegajacy przeksztatceniu: ogrodzony plac zabaw okoto 226,6m?2
Przyjmuje sie mozliwe przekroczenia lub pomniejszen w granicy +/- 15 % charakterystycznych

parametrow.

Powierzchnia istniejacej zabudowy podlegajaca przebudowie : 350,81m2

Powierzchnia uzytkowa istniejaca podlegajaca przebudowie: 293,92m2

I[lo$é kondygnacji naziemnych: 1

Z frontu nalezy wymienié kostke na powierzchni okoto 110 m2 oraz wykonaé nowe wyjscia z sal z
kostki : okoto 15 m2 nowej kostki. Teren zielony podlegajacy rekultywacji : okoto 130 m2 (nalezy
usuna¢ istniejace thuje wraz z korzeniami, przeprowadzi¢ rekultywacje istniejgcego gruntu, zasianie
trawy i nowe nasadzenia (niskie).

Stan istniejacy:

Nr Pom. Przeznaczenie Pom. | Posadzka Pow.Uzytk.m?
1 fizjoterapia wykladzina 72,84 m?
2 szatnie wykiadzina 50,28 m?
3 wezel sanitarny gres 8,15 m?

003a szatnia gres 6,30 m?
4 wezet sanitarny gres 8,15 m?
004a szatnia gres 6,30 m?
5 pom. terapii 1 wykladzina 19,50 m?
6 pom. terapii 2 wykladzina 4,89 m?
7 komunikacja wykiadzina 7,76 m?
8 punkt medyczny gres 13,75 m?
9 komunikacja wykiadzina 16,63 m?
10 p.gospodarcze gres 4,13 m?
11 we gres 1,41 m?
12 wc niepetnospr. gres 3,61 m?
13 wc damskie gres 8,01 m?
+5 wg-meskie gres —5-50-m2
16 wiatrotap gres 10,90 m?
N komunikacja gres 9,16 m*
18 komunikacja gres 19,53 m?
19 wiatrotap gres 4,14 m?
20 komunikacja gres 5,66 m?
RAZEM 281,00 m?

Koncepcja projektowa uktadu funkcjonalnego pomieszczen ztobka miejskiego:




POW. [m2]

| OPIS / FUNKCIONOWANIE

MIEJSCE PRACY PRACUJACE) W ZtOBKU PIELEGNIARKI KTORA CZUWA nad

przestrzeganiem zasad sanitarnych w pomieszczeniach zlobka,

1 PUNKT PIELEGNIARSKI 8,44 . . o . :
g udziela pomocy medycznej dzieciom ktére tego potrzebujg,
prowadzi dokumentacje medyczng dzieci
MIEJSCE PRACY DYREKTORA ZLOBKA Z MIEJSCEM NA SPRZET BIUROWY DO
2 ADMINISTRACIA 9,03 WSPOMAGANIA ZAIEC DLA DZIECI (DRUKARKA, KSERQ)
3 POM. SOCJALNE 3,84 POMIESZCZENIE SOCJIALNE DLA PRACOWNIKOW ZtOBKA
SANITARIAT DLA
4 3,34 ZGODNIE Z NAZWA
PRACOWNIKOW
SZATNIA NA OKRYCIA WIERZCHNIE | OBUWIE DLA DZIECI ZE ZtOBKA
5 SZATNIA 12,77
6 KOMUNIKACIA 20,24 KORYTARZ ZAPEWNIAJACY DOSTEP POMIESZCZEN ZEOBKA
NA POTRZEBY ZtOBKA DOSTARCZANE SA GOTOWE POSIEK] Z ISTNIEJACE]
KUCHNI ZLOKALIZOWANEJ PRZY HALI SPORTOWEJ | SZKOLE. W KUCHENCE JEST
7 KUCHENKA 5,90 ZAPEWNIONA MOZLIWOSC PODGRZANIA GOTOWEGO POSIEKU KTORY MOGL
OSTYGNAC.
SALA 7tOBKA DLA 19 DZIECLW POMIESZZCENIU WYDZIELONO MIEJSCE NA
ODPOCZYNEK. DZIECI W SALI SPEDZAJA CZAS POZA LEZAKOWANIEM. W
8 SALA NR 1 DLA DZIECI 52,34 POMIESZZCZENIU JEST MIEJSCE NA POSCIEL, SRODKI HIGIENY, POMOCE
NAUKOWE | SPRZET ZAPEWNIAIACY ROZRYWKE MALUCHOM
8a SANITARIAT DLA SALINR 1 | 3,92 TOALETA DOSTOSOWANA DO DZIECI W WIEKU ZtOBKOWYM
SALA ZtOBKA DLA 20 DZIECLW POMIESZZCENIU WYDZIELONO MIEISCE NA
ODPOCZYNEK. DZIECI W SALI SPEDZAJA CZAS POZA LEZAKOWANIEM. W
9 SALA NR 2 DLA DZIECI 53,55 POMIESZZCZENIU JEST MIEJSCE NA POSCIEL, SRODKI HIGIENY, POMOCE
NAUKOWE | SPRZET ZAPEWNIAJACY ROZRYWKE MALUCHOM
9a SANITARIAT DLA SALI NR 2 | 3,27 TOALETA DOSTOSOWANA DO DZIECI W WIEKU 2tOBKOWYM
SALA 7tOBKA DLA 20 DZIECLW POMIESZZCENIU WYDZIELONO MIEJSCE NA
ODPOCZYNEK. DZIECI W SALlI SPEDZAJA CZAS POZA LEZAKOWANIEM. W
10 SALA NR 3 DLA DZIECI 53,55 POMIESZZCZENIU JEST MIEJSCE NA POSCIEL, SRODKI HIGIENY, POMOCE
NAUKOWE | SPRZET ZAPEWNIAJACY ROZRYWKE MALUCHOM
10a SANITARIAT DLA SALINR 2 | 3,27 TOALETA DOSTOSOWANA DO DZIECI W WIEKU ZLEOBKOWYM
SAMTARIAT—DAMSKI—If
SAMNITARIAT-DLA-OSOB-ZE TFOALETA-DAMSKAL TOALETA-DOSTOSOWANA-DLA OSOB ZE SZCZEGOLNYM
11 . 3,33
SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMH
POTRZEBAMI
12 SANTFARIATMESK! 9,59 FOALETA-MESKA
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13 WIATROLAP 4,14 DOSTAWY DLA KUCHNI OBStUGUJACE] MIEDZYINNYMI ZtOBEK
14 KOMUNIKACIA 5,56 ZGODNIE Z NAZWA

15 HOL 10,90 HOL WEJSCIOWY

16 KOMUNIKACIA 9,16 ZGODNIE Z NAZWA

17 KOMUNIKACIA 19,53 ZGODNIE Z NAZWA

W/w pomieszczenia to propozycja moze si¢ zmieni¢ przy koniecznosci wyposazenia ztobka w
pomieszczenia w przypadku gdy rzeczoznawca lub Powiatowa Stacja Epidemiologiczno Sanitarna

bedzie tego wymagata. Przyktadowe dodatkowe pomieszczenia : magazyn, pralnia.

2.

Budynek powinien byé wyposazony we wszystkie niezbedne instalacje zapewniajgce uzytkowanie
pomieszczefi w sposéb bezpieczny, zgodny z okreSlong funkcjg technologiczng oraz

Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
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wymaganiami stawianymi przez normy i przepisy prawa polskiego. Przytoczone w nastgpnych
rozdzialach materialy i urzadzenia, okreslaja minimalny standard jako$ciowy, jaki Wykonawca
powinien speknié, stosujgc dla realizacji tego przedsigwzigcia inwestycyjnego materialy i
urzadzenia producentow, ktorych produkty w najlepszy sposob spelnig zalozenia projektu. W
zestawieniu pomieszczen wyspecyfikowano rodzaj instalacji jaki powinien by¢ minimalnie
zapewniony dla danego pomieszczenia. Wykonawca nie moze wykorzystywaé uproszczen lub
pominie¢ w programie funkcjonalno-uzytkowym, a o ich istnieniu powinien niezwlocznie
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w
PFU bedg uwazane za wartosci bazowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

2.1.  Wymagania dotyczace formy i sposobu sporzadzania dokumentacji projektowej
Wymagane jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej na
podstawie niniejszego PFU skladajacej si¢ z: koncepcji programowo-przestrzennej spojnej z
koncepcja PFU, projektu budowlanego (zakres i forma zgodny z  obowigzujacym
Rozporzadzeniem w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego), projektow
wykonawczych, warsztatowych, instrukcji oraz kosztoryséw i przedmiaréw. Dokumentacja
projektowa winna by¢ opracowana w oparciu o niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy (w
tym koncepcje ukladu pomieszczen oraz zestawienie pomieszczen ztobka). Projekt w fazie
koncepcyjnej (koncepcja programowo-przestrzenna) jak i w fazie projektu budowlanego nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym oraz innymi podmiotami wydajacymi wytyczne do projektu i
opiniujgcymi projekt, a takze uzyska¢ pisemng akceptacjg przyjetych rozwigzan przez
Zamawiajgcego. Nalezy uwzglednié konieczno$¢ wykonania dodatkowych opracowan takich jak

pomocnicze ekspertyzy, projekty tymczasowych wzmocnien w przypadku ujawnienia stanu
awaryjnego konstrukcji itp. Po stronie wykonawcy jest uzyskanie wszelkich: warunkow
technicznych, zgdd, opinii i zezwolen w tym m.in. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe,
uzyskanie wszystkich niezbednych uzgodnien w tym zgode na prowadzenie prac z
Wojewodzkim konserwatorem ochrony zabytkéw czy gestorami sieci, uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie, zajecie terenu itp. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty zwigzane =z
prowadzeniem prac oraz uzyskania decyzji administracyjnych (np. zajgcia terenu, optaty za
uzgodnienia , badania kontrolne np. wody, hydrantéw zewngtrznych, sanepid, uzyskanie mapy
do celow budowlanych itp).

Wymagana dokumentacja projektowa:

- Dopuszcza sie zmiany / korekty w projekcie koncepcyjnym, ktére mozna wprowadzi¢ po
podpisaniu umowy ale przed rozpoczeciem prac nad projektem budowlanym. Zmiany
nalezy przedlozy¢ do akceptacji w postaci kompletnego projektu koncepcyjnego (rzuty,
przekroje i widoki elewacji) w formie papierowe]j oraz w wersji elektronicznej

- Ekspertyza dot. stanu ochrony przeciwpozarowej (wtasciwa jednostka badawczo-rozwojowa
lub rzeczoznawca budowlany oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych).

- Projekt rozbiorek.

- Projekt budowlany zgodnie z OBWIESZCZENIEM MINISTRA ROZWOJU I
TECHNOLOGII z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
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rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego

— Projekt architektoniczno-budowlany wielobranzowy, projekt zagospodarowania terenu i
projekt techniczny wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129 j.t.),

- Projekt wykonawczy wielobranzowy (zgodnie z niniejszym PFU i projektem budowlanym),

W tym réwniez:

projekty przebudowy zewnetrznych i wewngtrznych instalacji, jesli wymagane
(instalacji elektrycznej, odgromowej, o$wietleniowej, oswietlenia awaryjnego,
teletechnicznej, kontroli-dostepy, instalacji wodociaggowej, hydrantowej, deszczowej,
kanalizacji sanitarnej, instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji)

projekt wycinki drzew wraz z uzyskaniem zgody na wycinke
projekt nowych nasadzen

wszelkie projekty dotyczace wyposazenia technologicznego obiektu, wraz ze
specyfikacjami technicznymi wszelkich maszyn i urzadzen,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129 j.t.)

przedmiary robot,
kosztorysy inwestorskie,
dokumentacje powykonawcza,

wszelkie inne projekty i opracowania wymagane przepisami prawa, w szczegolnosci,
Plan Jakosci, Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, Instrukcje Obshugi i
Uzytkowania oraz inne instrukcje,

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i

kwalifikacje zawodowe, bedace cztonkami wiasciwych izb zawodowych oraz posiadajgce aktualne
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Kosztorysy dotyczace inwestycji nalezy sporzadzié na podstawie wytycznych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz robot.

W kalkulacji ceny przedmiotu zaméwienia nalezy uwzglgdni¢ wszystkie koszty opracowan réwniez
dodatkowych oraz procedur administracyjnych.

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie w terminie okreslonym w umowie pomigdzy
Zamawiajgcym 1 Wykonawcg jest po stronie Wykonawcy.

Wykonawca prac projektowych musi spetnia¢ nastgpujace warunki:
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~ posiada¢ uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy
nakladajg obowigzek posiadania takich uprawnien,

- posiadaé niezbgdng wiedzg i do§wiadczenie oraz potencjat techniczny;

~ dysponowaé osobami zdolnymi do wykonania zamowienia;

Rozwigzania projektowe powinny spetnia¢ wymagania niezawodnosci tak, aby obiekty,
wyposazenie i urzadzenia mogly zapewni¢ bezproblemowsg eksploatacje zachowujge niskie koszty
obstugi. Szczegdlng uwage nalezy przytozyé do zapewnienia tatwego dostgpu w celu inspekcji,
czyszczenia, obstugi i napraw. Wszystkie dostarczone urzadzenia i wyposazenie powinny by¢
zaprojektowane w taki sposéb, aby bezawaryjnie pracowaly we wszystkich warunkach
eksploatacyjnych bez wzgledu na obcigzenia, cisnienia i temperatury.

W trakcie realizacji inwestycji, projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego,
w szczegolnoscei do:

— stwierdzania w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnodci realizacji z projektem,

- uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzaf zamiennych W stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Rozwigzania wprowadzone w ramach nadzoru autorskiego Projektant ma obowiazek naniesé
na dokumentacje budowy znajdujaca sie u kierownika budowy oraz na jednym z egzemplarzy
Zamawiajacego lub w razie potrzeby wykona¢ dokumentacje projektows zamienna.

Cata dokumentacja projektowa powinna kazdorazowo by¢ przekazana Zamawiajagcemu w 2
egzemplarzach wersji papierowej oraz minimum jednej wersji elektronicznej (utrwalonej na
nosniku np. ptyta CD) plus ilo$¢ egzemplarzy wymagana przez Urzad.

2.2. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy
Wykonawca w przedfozonej ofercie musi uwzgledni¢ wszystkie koszty przygotowania terenu
budowy m.in.:

| : oo deiin gl .
- zabezpieczenia krzewow i drzew niepodlegajacych wycince,
- wycinke drzew przeznaczonych do wycinki

- wykonanie nowych nasadzen oraz ich pielggnacjg

- zajecia terenu na potrzeby budowy

- wyznaczenie tymczasowej drogi na placu budowy,

- wykonania zaplecza budowy wraz kosztami jego eksploatacji oraz utrzymania,

— zaopatrzenia budowy w odpowiednie media przez caly okres trwania budowy: energig
elektryczna, wode, odprowadzenie $ciekéw na podstawie odczytow z licznika energii
elektrycznej i wodomierza

- zapewnienia miejsca skfadowania odpadéw

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na terenie placu budowy nalezy poinformowac
whasciwe instytucje o rozpoczeciu robdt na przejetym terenie budowy oraz upewni¢ si¢ co
do przebiegu infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu. Nalezy podjgé wszelkie
niezbedne dzialania w celu bezpiecznego usunigcia, zabezpieczenia lub/i utrzymania
infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu zaréwno nad, jak i pod ziemig w trakcie robot,

tak aby spetni¢ wymagania przepisow, lokalnych wiadz, gestorow sieci, Inwestora, a takze
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usunaé¢ wszelkie szkody i/lub pokry¢ ich koszty, roszczenia gestorow sieci lub oplaty
zwigzane z odnosnymi instalacjami. Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé
Zamawiajgcego, stosowne wladze i gestorow sieci o wystapieniu jakiejkolwiek szkody lub
awarii natychmiast po jej wystgpieniu w odniesieniu do wspomnianej infrastruktury
technicznej i uzbrojenia terenu, $ciekéw i wod deszczowych do kanalizacji, zgody na
transport mas ziemnych i rekultywacji, warunkéw zagospodarowania mas ziemnych, zgody
i zezwolenia zwigzane z gospodarka odpadami.

2.3. Wymagania dotyczace architektury

2.3.1. Rozbidrki i wyburzenia

Nalezy przewidzie¢ nastgpujace wyburzenia 1 demontaze:

- rozbidrka $cianek dzialowych

- demontaz istniejgcej stolarki 1 slusarki okiennej i drzwiowej,

- miejscowe wyburzenia i przekucia $cian nosnych, stropodachu i posadzek,

- rozbidrka istniejgcej izolacji zewnetrznej budynku

- demontaz istniejacych posadzek

- demontaz sufitow podwieszonych

- demontaz istniejgcego utwardzenia terenu z kostki

- demontaz istniejacych wentylatorow dachowych

- demontaz ceramiki tazienkowe;j,

- skuwanie odparzonych tynkéw, glazury i etc — oczyszczenie Scian,

- demontaz istniejgcych instalacji wewngtrznych wod-kan, co, elektryka i teletechnika i inne

- demontaz istniejgcego wyposazenia budynku

- oraz inne konieczne rozbiorki do przeprowadzenie niniejszej Inwestycji

- wszystkie materialy porozbidérkowe nalezy wywiezé i zutylizowa¢ chyba, ze Inwestor
zdecyduje inaczej (np. o mozliwosci zagospodarowania istniejgcego wyposazenia w innym
miejscu)

Ww. katalog prac nie ma charakteru zamknietego

Wykonaweca jest zobowigzany do bezpiecznego sktadowania, wywozu i utylizacji zdemontowanych
materiatéw pochodzacych z robdt rozbiérkowych i ziemnych oraz uwzglgdnienia ceny w/w robdt
w kosztach wykonania zamdwienia.

2.3.2. Sciany zewnetrzne

Nalezy rozebraé istniejgca izolacje termiczng i oczysci¢ elewacjg . Przewiduje si¢ demontaz
istniejacej stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej. Nalezy przewidzie¢ powigkszenie otworéw
okiennych oraz wykucie otworéow w zwigzku z nowymi drzwiami i powigkszonymi otworami
okiennymi. Otwér okienny w Sali nr 3 nalezy podmurowaé do wysokosci parapetu h=85 cm.
Wszystkie parapety o wysokosci minimum 85 cm.

Wykonanie izolacji termicznej scian z welny mineralnej o gr. zgodnej z WT.
Attyka istniejgca do demontazu w celu wykonania prac elewacyjnych i dachowych. Po wykonaniu
tych prac attyke metalowg nalezy ponownie zamontowac.
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2.3.3. Sciany wewnetrzne

Sciany dziatowe wydzielajace pomieszezenie 011 i 012 do pozostawienia. Pozostate §cianki nalezy
rozebraé 1 wykona¢ nowe S$cianki. Przewiduje si¢ uzupelnienie $ciany nosnej wewnetrznej.
Wykona¢ nowe otwory i przekucia w istniejagcych Scianach. Przy wykonywaniu otwordw
wiekszych niz 2.0m zweryfikowaé no$nos¢ scian. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ do
wymaganej klasy odpornosci ogniowe.

Sciany dzialowe murowane z elementdw drobnowymiarowych np. silka ,porotherm lub inne
rownowazne. Nowe tynki w pomieszczeniach mokrych wykonaé¢ jako cementowo-wapienne,
kat.IV, w pozostatych pomieszczeniach jako gipsowe, wykonczenie szpachla gipsowa - gladz

Mozliwe wykonanie nowych $cian dziatlowych w technologii lekkiej jako gipsowo-kartonowe
dwuwarstwowe, stosowaé tylko rozwigzania systemowe, wypelnienie welng mineralng do pelnej
wysokosci pomieszczenia. Sciany w konstrukeji lekkiej wydzielajace poszcezegdlne pomieszezenia
muszg speini¢ wymagania odnosénie izolacyjnosci akustycznej (zgodnie ze znowelizowang norma
PN-B-002151-3:2015-10 ,,Akustyka budowlana -ochrona przed hatasem w budynkach). Sciany w
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych musza byé wykonane z ptyt odpornych na wilgo¢. Plyty
gipsowo — kartonowe poza miejscem utozenia plytek ceramicznych szpachlowaé na calej
powierzchni gladzig gipsowa.

Sciany wewnetrzne mobilne:

Sciana przesuwna - wykoniczenie ptyta na bazie MDF gr.10 w okleinie . Wykonczenie krawedzi
pionowej elementéw przesuwnych niewidoczne. Kolor dab. Scianka mobilna harmenijkewa
pélautomatyezna przesuwna pozwalajgca na wydzielenie powierzchni na odpoczynek dla dzieci w
salach zlobkowych.

e
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2.3.4. Dach i pokrycie dachu

Nalezy wykonaé nowe pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej odpornej na tamliwos¢ w niskich
temperaturach (-25stopni Celsjusza). Nalezy wykona¢ wszystkie nowe obrébki blacharskie z blachy
powlekanej poliestrem w kolorze uzgodnionym z Inwestorem i WUOZ. Nalezy rowniez
przewidzie¢ wymiang rynien i rur spustowych. Wszystkie elementy wykonczeniowe uzgodni¢ z
konserwatorem zabytkow. Mozliwa zmiana materialu ze wzgledu na koniecznoé¢ uzgodnienia
materialow z WUOZ np. na blache tytan —cynk. Na dachu nalezy przewidzie¢ koniecznos¢
wymurowania murkéw pod wentylatory dachowe i wywiewki. Wszystkie ogniomury i murki nalezy
obrobi¢ papg termozgrzewalng wraz z wykonaniem listw dociskajacych papge do muru. W
przypadku docieplenia potaci dachowej przez ulozenie warstwy izolacji na istniejgcym pokryciu
dachu nalezy przewidzie¢ podwyzszenie muréw o wysokos¢ izolacji.

Termomodernizacja stropodachu z welny mineralnej . 2 mozliwe opcje: wykona¢ izolacjg termiczng
przez wdmuchanie welny mineralnej granulowanej lub wykonanie izolacji welng mineralng w
poziomie pokrycia dachu z zewnatrz przez kotkowanie i wykonania nowego pokrycia dachu z papy
(2 warstwowo ).

Nalezy wykona¢ przelewy awaryjne zgodnie z projektem wykonawczym.

2.3.5. Izolacje termiczne

Nalezy wykona¢ docieplenie wszystkich $cian budynku ztobka oraz dachu zgodnie z Zalgcznikiem
Nr 2 do Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie okreslajgcym wymagania izolacyjnosci
cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczgdno$cia energii dla Scian, dachow, stropéw. Izolacje

termiczng wolno zamontowaé wylacznie po osuszeniu i potwierdzeniu stanu zadowalajacej
wilgotnodci elementéw przylegajacych do izolacji. Izolacje nalezy wykona¢ na bazie welny
mineralnej. Izolacje nalezy potozy¢ szczelnie i doktadnie, unikajac mostkow termicznych. Izolacja
$cian fundamentowych przy pomocy styroduru XPS. Przed zaizolowaniem termicznym Sciany
fundamentowej nalezy powierzchni¢ $ciany wyréwnaé, i wykona¢ izolacje przeciwwilgociowa. Po
wykonaniu izolacji termicznej wykona¢ warstwe ostonowa z folii kubetkowej.
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2.3.6. Wykonczenie elewacji

Nalezy wykonaé elewacje z tynku zewnetrznego szlachetnego cienkowarstwowego silikonowego w
systemie ETICS. Tynk powinien by¢ barwiony w masie. Tynk powinien posiada¢ ochrong przed
grzybami, glonami i ple$nig. Uwaga! Przed przystapieniem do prac Wykonawca przygotuje probe
wykonang na odcinku elewacji i bedzie podlegata akceptacji Zamawiajacego przed rozpoczeciem
dalszych prac na elewacjach budynku. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym. Nalezy
wykona¢ nowe obrobki blacharskie w tym obrobki gzymsowe, okapowe, rur i rynien spustowych
oraz parapetow z blachy powlekanej o gr. min 0,7 mm. Kolorystyka do potwierdzenia kazdorazowo
przez Zamawiajacego na etapie dokumentacji projektowe;j.

Nalezy przewidzie¢ o$wietlenie elewacji w postaci lamp fasadowych (géra-dét) LED w ilosci
minimum 6 sztuk. Kolorystyka opraw wspolgrajagca z kolorem elewacji. W strefie wejscia do
budynku, lub na innym widocznym i estetycznie uzasadnionym miejscu elewacji nalezy umiesci¢
elementy identyfikacji wizualnej obiektu, po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym.

2.3.7. Dostosowanie dla 0s6b niepetnosprawnych

Projektowana infrastruktura musi uwzgledniaé potrzeby 0s6b z roznymi niepetnosprawnosciami. W
tym celu, budynek nalezy wyposazy¢ w utatwienia dla osdb niepelnosprawnych dotyczace zardéwno
dysfunkcji ruchowych jak réowniez dysfunkcji zmystéw. Ulatwienia nalezy zaprojektowal we
wszystkich pomieszczeniach, takze infrastrukturze zewnetrznej, zapewniajgcych tatwos¢ poruszania
sie i identyfikacji zagrozen dla oséb z barierami fizycznymi, psychicznymi oraz dysfunkcjami

zmystow.

— gladkie ciggi komunikacyjne, bez stopni;

— szerokie wejscia i korytarze;

— wszystkie drzwi w obiekcie bezprogowe

— odpowiednio jasne o$wietlenie;

— wykorzystanie intuicyjnych piktograméw w uzupetnieniu do tresci tekstowych;

— przejrzyste zagospodarowanie przestrzeni (aby nie musie¢ polega¢ jedynie na shuchu);
— zapewnienie m. parkingowych dla oséb niepelnosprawnych

2.3.8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Po zrealizowaniu inwestycji, budynek kategorii zagrozenia ludzi ZLII, wymagana klasa odpornosci
pozarowej budynku B. Doktadne zalozenia projektowe dotyczace remontu i przebudowy systemu
ochrony ppoz. budynku nalezy wykona¢ w oparciu o operat ochrony pozarowe;.

Przebudowywany obiekt na potrzeby ztobka kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZLII.
Na poziomie parteru znajdowaé si¢ beda 3 grupy dzieci w wieku ztobkowym : sala nr 1
minimum 19 dzieci, sala nr 2 : minimum 20 dzieci, sala nr 3 : minimum 20 dzieci,
wychowawca i 3 opiekunéw na kazdg grupg. Ogélem 59 (dzieci)+16(opickundow)

+2(pracownicy administracyjni) =77 os6b oséb w catym ztobku.

W budynku brak pomieszczen i stref zagrozenia wybuchem.
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Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla budynkow $redniowysokich kategorii ZL II

wynosi 8000 m2 (o jednej kondygnacji).

Budynek jako cato$é o powierzchni wewngtrznej ok. 300 m2 stanowi¢ bedzie jedng strefe
pozarowg z wydzielong pozarowo od pozostalej czesci budynku Scianami o odpowiedniej
odpornoéci pozarowej. W §cianie oddzielajacej zlobek od pozostalej czesci budynku nalezy

przewidzieé drzwi i witryny o odpowiedniej odpornosci ogniowej.

W przypadku braku mozliwosci spetnienia warunkow okreslonych Ustawg rozwigzanie nalezy
uzgodni¢ z Wielkopolskim Wojewddzkim Komendantem Pafstwowej Strazy Pozarnej.

Jako zabezpieczenie przeciwpozarowe wewngtrzne budynku przewidziano instalacje hydrantowa
nawodniong z hydrantami HP25 zlokalizowanymi w szafkach hydrantowych. Szafki nalezy
wykonaé jako wnekowe z miejscem na gasnicg, w kolorze bialym o ile projekt wykonawczy nie
przewidzi innego rozwigzania. W przypadku wystapienia zbyt matego cisnienia lub wydatku wody
z sieci miejskiej nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie indywidualnych rozwigzan uzgodnionych z
rzeczoznawceg ds. p.poz np. hydrofornia.

Droge pozarowa i dostep dla jednostek przeciwpozarowych strazy pozarnej zapewniono zaréwno
od strony ulicy Parkowej (teren utwardzony/ parking) jak i od strony poéinocnej i wschodniej
(istniejgca drogg pozarowg Hali sportowe;j

Po zakonczeniu prac nalezy opracowaé i umiesci¢ na kazdej kondygnacji plan ewakuacji budynku.
Budynek nalezy wyposazy¢ réwniez w gasnice Ilo$¢ i rodzaj gasnic zgodna z specyfikacja
wynikajaca z instrukcji bezpieczenstwa pozarowego (instrukcja po stronie Wykonawcy robot).
Czujki dymu zamontowaé we wszystkich pomieszczeniach zlobka. Centrala alarmowa SSP w

pomieszczeniu administracyjnym.

2.3.9. Warunki higieniczno-sanitarne, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa
uzytkowania

- Nalezy zapewni¢ odpowiednic do$wietlenie s$wiatlem dziennym wszystkich pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi (i miejsc statej pracy). Stosunek powierzchni okien, liczonej w
$wietle oscieznic, do powierzchni podtogi powinien wynosi¢, co najmniej 1:8.

- Nalezy zapewni¢ pomieszczenie socjalne umozliwiajace zjedzenie positku oraz przebranie
odziezy wierzchniej dla pracownikéw ztobka.

- Pomieszczenia przeznaczone do pracy nie wiecej niz 4 osob powinny mie¢ minimalng wysoko$¢
w $wietle nie mniej 2,5m (przewidziano 3,0 m).

- Pomieszczenia higieniczno-sanitarne powinny mie¢ wysoko$¢ minimalng 2,5m w Swietle.

- Dostep 0séb niepetnosprawnych do budynku z poziomu terenu.

- We wszystkich pomieszczeniach budynku nalezy zapewni¢ odpowiedniag wentylacje
grawitacyjna, a w pomieszczeniach do przebywania ludzi ponad 4 godziny dziennie dodatkowo
klimatyzacje (pomieszczenia administracyjne, sale ).
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2.4.  Wymagania dotyczace wykonczenia i wyposazenia.

Wszystkie elementy wykonczenia i wyposazenia wnetrza musza by¢ co najmniej trudnozapalne,
NRO oraz posiada¢ wszystkie niezbedne certyfikaty i atesty. Wytyczne nalezy rozpatrywac razem z
zestawianiem pomieszczen.

2.4.1. Stolarka okienna i drzwiowa

Przewiduje sie catkowita wymiane stolarki okiennej i drzwiowej. Nowe okna nalezy wykona¢ jako
PCV lub aluminiowe. Okna z nawiewnikami z tlumieniem akustycznym. Wszystkie skrzydia
okienne nalezy wykona¢ jako rozwierno-uchylne. Wspolczynnik przenikania ciepla
Umaks[W/m2K] dla okna musi wynosi¢ min 0,9 ( o ile obowigzujace przepisy nie stanowia inaczej)
We wszystkich oknach w salach dostepnych dla dzieci stosowaé blokady chronigce przed
otwarciem.

Kolorystyke profili nowych okien oraz drzwi nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Okna nalezy
wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowane, cisnieniowe (dobdr elementdéw nawiewu zgodny z
analiza wentylacji poszczegblnych pomieszezen). Okna musza spelnia¢ obowigzujace wymogi
izolacyjnosci cieplnej oraz izolacyjnosci akustycznej. Wszystkie przeszklenia okien na parterze
nalezy wykona¢ w klasie co najmniej P2.

Nalezy dokona¢ montazu rolet zewnetrznych, aluminiowych; sterowanych  elektrycznie.
Dodatkowo we wszystkich oknach (w calym budynku z wyjatkiem toalet) rolety materiatowe,
zaciemniajgce sterowane manualnie (kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym).

Drzwi zewnetrzne wykona¢ jako aluminiowe, z szybami klasy P2; , wyposazone w samozamykacz
i 2 zamki. Dodatkowo drzwi wyposazy¢ w elektrozamek powiagzany z instalacjg wideodomofonowsg

Kolorystyke drzwi uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Parametry uzgodni¢ z rzeczoznawcg ppoz.

2.4.2. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen zgodnie z projektem: aluminiowe szklane (drzwi wejsciowe,
korytarze, wejscie do sal dla dzieci) ramowe, pelne, przylgowe, jedno lub dwuskrzydiowe
Wwyposazone w samozamykacze. Ofscieznica blokowa
z opaska. Klamka z szyldem. Wszystkie drzwi nalezy wykona¢ jako bezprogowe.

Drzwi do pomieszczen socjalnych, administracji lub innych zawierajagcych elementy niebezpieczne
dla dzieci wyposazy¢ w system kontroli dostepu (np—arte-magnetyeznatub-kod-dostepu). Te drzwi
wykonaé jako przylgowe wypelnienie plyta otworowa, okleina HPL, zamek patentowy, wkladka
patentowa, klamki chromowane, o$cieznica regulowana w kolorze drzwi. Drzwi do toalet z
podcieciami wentylacyjnymi o powierzchni min. 0,022 m? oraz zamkami wewnetrznymi.
Wszystkie pochwyty, okucia, cokoty w drzwiach aluminiowych wykonczyé w stali nierdzewne;j
szczotkowanej. Profile drzwi aluminiowych oraz przeszklenia wykona¢ jak najwezsze
zapewniajgc maksymalng ilo$¢ przeszklenia. Szklo stosowane do przeszklen musi by¢ bezpieczne,
hartowane, naklejone na foli¢ uniemozliwiajace skaleczenie osob przebywajacych w przypadku

stluczenia.
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2.4.3. Wykonczenie $cian wewnetrznych

Przewiduje si¢ naprawe istniejagcych tynkoéw Scian zewngtrznych eraz—Seian—santtariatow
istniejgeyeh oraz wykonanie nowych. Nowe tynki wewnetrzne w pomieszczeniach mokrych
powinny byé cementowo-wapienne kat. IV, w pozostalych pomieszczeniach nalezy wykona¢ tynki
gipsowe, wykonczone szpachla gipsowsa (gladz) trzykrotnie naktadang. Wszystkie istniejgce tynki
nalezy naprawi¢: spekania usung¢, ubytki uzupekni¢ i wykonczy¢ szpachlg gipsowa. Dodatkowo
wykonfczenie $cian zgodnie z zapotrzebowaniem: w toaletach , pomieszczeniach mokrych,
kuchence, pom. porzadkowym okladziny z plytek gresowych/ceramicznych na pelna wysokosé
pomieszczenia, dodatkowo w pomieszczeniach gdzie wystepuja umywalki czy zlewozmywaki
nalezy na $cianie za umywalkg lub zlewozmywakiem wykonaé¢ fartuch z plytek. W salach
zlobkowych farby ceramiczne/lateksowe, tatwo zmywalne, dodatkowo tapety, Sciany korkowe,
magnetyczne lub tablicowe. Wszystkie elementy montowane na stale w tym rowniez do Scian

musza by¢ co najmniej trudnozapalne, NRO. Narozniki $cian zabezpieczone listwami/naroznikami
elastycznymi wykonanymi z elementow termoplastycznych posiadajgcymi specjalny ksztalt
zaokraglenia niwelujacemu ostry kat naroza $ciany i amortyzujgcymi uderzenia.

2.4.4. Sufity

We wszystkich pomieszczeniach przewiduje si¢ sufity podwieszane gk lub modulowe (sufity
modutowe dopuszcza si¢ w pomieszczeniach technicznych, sanitarnych i pomocniczych). Sufity
nalezy wykona¢ jako systemowe zgodnie z rozwigzaniami renomowanych firm. Oktadziny sufitow
oraz sufity podwieszane wykonane beda z materialéw niepalnych, nie kapiace 1 nie odpadajgce pod
wplywem ognia. Klasyfikacja ogniowa: euroklasa A2-s1 d0, wskaznik pochianiana dzwigku aw:
0,90 klasa A. W suficie podwieszanym zapewnione zostang otwory rewizyjne do urzadzen i
instalacji przeciwpozarowych. Rewizje wykonaé jako systemowe, umozliwiajace wielokrotne
estetyczne otwarcie.

Sufit systemowy, rastrowy, z plyt. Ptyty akustyczne jednowarstwowe, wykonane z wely drzewne;
wigzanej magnezytem, o strukturze wiloknistej, przykrgcane do profili systemowych,
podwieszanych do konstrukcji stropu wieszakami systemowymi (15, 6, 5 :HOL, SZATNIA,
KOMUNIKACIJA)

2.4.5. Posadzki

Nalezy zdemontowaé wszystkie istniejace posadzki i wykona¢ nowe. Posadzki nalezy wykonac
zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen (zgodnie z standardami pomieszczen — wykonczenie
posadzek). W salach wyktadziny obiektowe PVC. Przed wykonaniem parstw wykonczeniowych
nalezy wykona¢ remont posadzki i warstwe wyréwnawcza pod wykladziny obiektowe. Wyktadziny
z atestem pozarowym, o najwyzsze] klasie S$cieralnosci (klasa T), ochrona powierzchni
umozliwiajgca latwe w utrzymaniu czystosei. Wykladzina rulonowa, spawana, wywijana na $ciany,
kolorystyka wg projektu wykonawczego wnetrz do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Klasyfikacja
uzytkowa wg EN 685: klasa komercyjna 23 i klasa przemystowa 32 - klasa antyposlizgowa min.
R10, norma DIN 51130 i EN 13893 - trwato$¢ barwy /odporna na §wiatto/ wg normy ISO 105-B02:
minimum 6 - odporna chemicznie - dobra , norma EN 423 - grubosci catkowitej nie mniejszej niz
2,0 mm norma EN 428, - grubosci warstwy uzytkowej ($cieralnej) nie mniejszej niz 0,4 mm, norma
EN 429 - grupa Scieralnosci T <0,08mm norma EN 660-1 - catkowita masa powierzchniowa nie
mniej niz 2,15 kg/m2 , norma EN 430 - wykladzina musi posiada¢ atest/certyfikat higieniczny oraz
dokument potwierdzajacy dopuszczenie wykladziny do montazu w obiektach uzytecznosci
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publicznej. - wyktadzina musi by¢ sklasyfikowana w zakresie reakcji na ogien w grupie B fl — sl
oraz posiada¢ norme¢ EN-13501-1 - odpornos¢ na oddzialywanie krzesta na rolkach wg normy EN
425 — dobra odpornos¢; - odpornos¢ na wgniecenie resztkowe wg normy EN 433 nie wiecej niz 0,2
mm - whasciwosci elektrostatyczne wg normy EN1815 < 2 kV — antystatyczna. Kolor, odcienie,
faktura zastosowanej wykladziny do uzgodnienia z Zamawiajacym na podstawie prébnika
producenta.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych, socjalnym , plytki gresowe o podwyzszonej
wytrzymato$ci i parametrach nie gorszych niz: - gatunek I - kolorystyka: dobrana indywidualnie
(dopasowana do kolorystyki $cian) - grubo$é: min. 10 mm — klasa $cieralnosci: minimum IV
(zgodnie z EN 154) - nasigkliwo$¢: 3<E=<6 - klasa odporno$ci na poélizg: min. R9, w tazienkach
R10 - twardo$¢ /wg. skali Mohsa: 6-10 - klasa odpornosci na plamienia: min 3 - wytrzymatos$¢ na
zginanie: min. 22 MPa. Wielkos¢ ptytek podtogowych (gres) minimalna 60x60cm, fugi o wielkosci
maks 2mm, dostosowane do kolorow ptytek.

Na komunikacji stosowaé gresy antyposlizgowe (min R10), odporne na $cieranie. Kolorystyka wg
projektu wykonawczego wnetrz do ustalenia z Zamawiajgcym.

W pomieszczeniach mokrych nalezy wykona¢ izolacje przeciwwodng w formie dwusktadnikowej
masy uszczelniajacej na bazie cementu i zywic syntetycznych z zastosowaniem systemowych tasm
uszczelniajgeych, w tym przypadku na posadzki z plytek ceramicznych nalez zastosowaé fuge
epoksydowa uwzgledniajac strefe cokotows $ciany.

Na potgczeniu posadzek z roznych materialow nalezy zastosowaé listwy systemowe metalowe,
cokoly dobrane do materiatu zastosowanego na posadzce.

2.4.6. Okfadziny Scienne / wykonczenie $cian

Wykonczenie $cian zgodnie z zapotrzebowaniem. W sanitariatach, pomieszczeniach socjalnych,
gospodarczych i technicznych wykonaé¢ oktadziny scian z plytek ceramicznych glazurowanych do
pelnej wysokodci pomieszczenia lub jako powierzchnie zmywalne i odporne na dzialanie wilgoci.
Wymiary ptytek zgodnie z projektem wnetrz. Plytki ceramiczne glazurowane o parametrach nie
gorszych niz: - gatunek | - kolorystyka —wg. projektu uzgodnionego z zamawiajacym:;-
nasigkliwo$é: 24%>E >10% - klasa odpornosci na plamienia: min 3 - wytrzymatos$¢ na zginanie:
min. 15 MPa.

W salach zlobkowych farby ceramiczne jako standard dodatkowo tapety, $ciany korkowe,
magnetyczne, tablicowe oraz oktadziny z ptyt mdf zgodnie z projektem ktéry nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym. Wszystkie elementy montowane na stale w tym réwniez do $cian musza by¢ co
najmniej trudnozapalne, NRO.

2.4.7. Parapety
Parapety nalezy wykona¢ z konglomeratu kamiennego lub drewniane lub z materialow

drewnopochodnych grubosci co najmniej 3 cm w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiajgcym.
Wszystkie krawedzie parapetow frezowane tak by uniemozliwi¢ uderzenie si¢ ostrym elementem
(przez dzieci). Parapety zewngtrzne z blachy w kolorze dachu lub tytanowo-cynkowe;.

2.4.8. Wyposazenie zlobka
Wyposazenie ztobka zgodnie z tabelg specyfikacji pomieszczen zatacznik.
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Wszystkie elementy wyposazenia  musza zosta¢é wykonane z materialéw estetycznych,
zapewniajgecych mozliwo§¢ wlasciwego wykorzystania przez najmlodszych uzytkownikow.
Zakazuje sie jakichkolwiek elementow ostrych, wystajacych, mogacych odpasé lub w jakikolwiek
inny sposob stanowigcych niebezpieczenstwo dla dzieci. Wszedzie gdzie wystepuje umywalka do
rak nalezy przewidzie¢ zestaw z pojemnikiem na mydlo, plyn do dezynfekcji oraz podajnikiem
papieru do osuszenia rak.
Grzejniki nalezy wyposazy¢ w ostony np. z ptyt mdf uniemozliwiajacymi dotkniecie przez dzieci
grzejnika. Ostona jest zabezpieczeniem dzieci przed wysokg temperaturg czynnika grzewczego
zgodnie z przepisami. Ostony grzejnikéw muszg by¢ tatwo demontowane dla zapewnienia dostepu
do grzejnikéw przez serwis. W obudowach otwory umozliwiajgce odpowiednig regulacje bez
koniecznosci demontazu obudowy.

Sanitariaty oraz szatni¢ wyposazy¢ w przewijaki. Moga by¢ sktadane.

2.4.9. Szafa gospodarcza

W korytarzu przewidziano szafe gospodarczg na srodki czystosci i zlew gospodarczy. Nalezy
zamontowa¢ szafy ze stali nierdzewnej, o wymiarach 100x50x200cm, wyposazone w niski zlew do
mycia mopa. Wewngtrz potki na srodki czystosci. Szafka musi by¢ bezwzglednie zamykana na
klucz. Przewidzie¢ otwory wentylacyjne.
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2.4.12. Wycieraczki

Wewnetrzne:

W strefach wejsciowych budynku projektuje si¢ wycieraczki systemowe, na profilach
aluminiowych o wysokosci maty 22 mm, wypelnienie wktadem- naprzemiennie szczotka oraz guma
w proporcjach 1/1. Nalezy wykona¢ obnizenie w posadzce na glebokos¢ min. 22 mm netto. Brzegi
wykoniczy¢ katownikiem z aluminium. Koryto wykonczy¢ powierzchnig zmywalna, wodoodporng
np. plytki gresowe.

Zewngtrzne:

W strefach wejsciowych budynkow projektuje sig wycieraczki systemowe rusztowe z kraty
stalowej  ocynkowanej ogniowo 270g/m2  zgrzewanej/wciskanej o  wlasciwosciach
antyposlizgowych i matym oczku 30x6mm . W celu uzyskania duzych powierzchni czyszczacych
zaleca si¢ skladanie ich z poszczegolnych modutow. Koryto systemowe o wysokosci 8-10cm z
wytrzymatego polimerobetonu o krawedzi metalowej zabezpieczonej przed warunkami
atmosferycznymi, z uformowanym spadkiem i wpustem odpltywowym
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2.5. Wymagania dotyczace konstrukeji

2.5.1. Fundamenty
Fundamenty istniejace.

2.5.2. Sciany konstrukcyine

Nalezy:

- zerwac istniejgcg izolacj¢ termiczng,

- wykonac izolacje termiczng Scian w technologii ETICS. Izolacja z welny mineralnej.
- ociepli¢ $ciany budynku

- Wykona¢ otwory okienne i drzwiowe zgodnie z wymaganiami

2.5.3. Dach,

Nalezy wykona¢ nowe pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej odpornej na tamliwo$é w niskich
temperaturach (-25stopni Celsjusza). Nalezy wykona¢ wszystkie nowe obrébki blacharskie z blachy
powlekanej poliestrem w kolorze uzgodnionym z Inwestorem i WUOZ. Nalezy réwniez
przewidzie¢ wymiang rynien i rur spustowych. Wszystkie elementy wykonczeniowe uzgodni¢ z
konserwatorem zabytkow. Mozliwa zmiana materiatu ze wzgledu na konieczno$¢ uzgodnienia
materiatow z WUOZ np. na blachg tytan —cynk. Na dachu nalezy przewidzie¢ koniecznosé
wymurowania murkéw pod wentylatory dachowe i wywiewki. Wszystkie ogniomury i murki nalezy
obrobi¢ papa termozgrzewalng wraz z wykonaniem listw dociskajgcych pape do muru. W
przypadku docieplenia potaci dachowe] przez ulozenie warstwy izolacji na istniejagcym pokryciu
dachu nalezy przewidzie¢ podwyzszenie murdw o wysokos¢ izolacji.

Termomodernizacja stropodachu z welny mineralnej . 2 mozliwe opcje: wykonad izolacj¢ termiczng
przez wdmuchanie wely mineralnej granulowanej lub wykonanie izolacji welng mineralng w
poziomie pokrycia dachu z zewnatrz przez kotkowanie i wykonania nowego pokrycia dachu z papy
(2 warstwowo ).

Nalezy wykona¢ przelewy awaryjne zgodnie z projektem wykonawczym.

2.5.4. Nadproza
W zwigzku z planowanym wybiciem nowych otworéw lub poszerzeniem istniejgcych nalezy

zamontowa¢ nadproza.

2.6.  Wymagania dotyczace instalacji
Z uwagi na zly stan techniczny planuje si¢ demontaz instalacji wodno-kanalizacyjnej, c.0. oraz

elektrycznej i teletechnicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich wytycznych
od gestorow przebudowywanych sieci. Uwaga wszystkie przepusty instalacyjne w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EIS) wymagang dla
tych elementow.

2.6.1. Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych
Instalacja wod-kan 1 hydrantowa

Budynek jest zasilany w wodg¢ z miejskiej sieci wodociggowe] poprzez istniejgce przyltacze.
Istniejgca instalacja wodociggowo-kanalizacyjna w budynku do catkowitej modernizacji. Nalezy
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wymieni¢ piony i poziomy wraz z wykonaniem nowych podej$¢ wod-kan do urzadzen sanitarnych.
Nowga instalacje wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych (PP-R, PN20) do wody cieptej zimnej i
cyrkulacyjnej. Rury zimnej wody nalezy zaizolowaé termicznie zgodnie z wymaganiami. Wode
nalezy doprowadzi¢ do kazdego przyboru sanitarnego. Przewidzie¢ zawory antyskazeniowe (za
zestawem wodomierza gldwnego) oraz na odgaltezieniach instalacji glownej. Zapewni¢ mozliwo$¢
dezynfekcji instalacji sanitarne;.

Scieki sanitarne odprowadzane do zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie inwestycji
a dalej do miejskiej sieci kanalizacji sanitarne;j.

Zweryfikowa¢ stan techniczny przylaczy kanalizacyjnych poprzez czyszczenie ci$nieniowe oraz
przeprowadzenie inspekcji TV. W razie potrzeby wykona¢ niezbedne prace budowlane i
przebudowe instalacji zewnetrznych.

Instalacj¢ kanalizacji wykonaé z rur z tworzyw sztucznych - rury i ksztaltek PCV, potgczenia w
kielichach na uszczelki gumowe. Odpowietrzenia pionéw instalacji kanalizacyjnej wyprowadzic¢
ponad dach obiektu i zakonezy¢ wywietrzakami. Prowadzenie instalacji kanalizacji powinno by¢
zgodne z zaleceniami norm: PN-81/C-10700 ,,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”, a projektowanie instalacji powinno by¢ zgodne z zaleceniami normy PN-92/B-01707
,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.

Odprowadzenie wody dachu przy pomocy rur spustowych bezposrednio do kanalizacji deszczowej.

Sanitariaty w salach dla dzieci wyposazy¢ w zawory mieszajgce termostatyczne zapewniajgce
wymagang temperature cwu dla dzieci.

Ogrzewanie

Ogrzewanie budynku istniejace z sieci miejskiej, wezel cieplny istniejgcy bez zmian. Instalacja c.o.
w budynku do calkowitej modernizacji tj. likwidacja istniejgcych tras rurociggdw grzewcezych oraz
grzejnikéw Sciennych. Do wykonania nowa instalacja wraz z grzejnikami.

Grzejniki stalowe plytowe wyposazone w zawory termostatyczne. Kazdy grzejnik nalezy

wyposazy¢ w odpowietrznik. W wezlach sanitarnych grzejniki ocynkowane. Do regulacji
temperatury w pomieszczeniach przewiduje si¢ zastosowanie glowicy termostatycznej z
zabezpieczeniem przeciw zamarzaniu. Instalacje wewnetrzng centralnego ogrzewania w
pomieszczeniach od rozdzielaczy do grzejnikoéw zaprojektowano z rur PEX z plaszczem
aluminiowym : pex/al/pex.

Grzejniki nalezy wyposazy¢ w ostony np. z ptyt mdf uniemozliwiajgcymi dotknigcie przez dzieci
grzejnika. Ostona jest zabezpieczeniem dzieci przed wysokg temperatura czynnika grzewczego
zgodnie z przepisami. Ostony grzejnikéw muszg by¢ tatwo demontowane dla zapewnienia dostepu
do grzejnikéw przez serwis.

Klimatyzacja

W salach dziennego pobytu dzieci, szatni oraz w pomieszczeniach administracyjnych zamontowac
klimatyzacje typu split: 5 ukladéw klimatyzacji. Jednostki zewnetrzne montowaé na dachu.
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Instalacja skroplin odprowadza skropliny do kanalizacji . Wigczenie skroplin do kanalizacji
zasyfonowac.

Wentylacja

W budynku przewiduje si¢ wykonanie wentylacji grawitacyjnej. W sanitariatach wentylacja
grawitacyjna wspomagana mechanicznie przy pomocy wentylatoréw dachowych zamontowanych
na dachu. Wentylacja sprzgzona z o$wietleniem. Nawiew przy pomocy nawiewnikoéw okiennych
oraz podcie¢ w drzwiach pomieszczen sanitariatow. Dla pomieszczen 011 i 012 nalezy
wentylatory dachowe wymieni¢ na nowe.

Izolacje

Minimalna grubo$é izolacji dla przewoddéw wody zimne;j

Lokalizacja przewodu Grubos¢ izolacji [mm]
Przewody w pomieszczeniach nieogrzewanych (9

Przewody w pomieszczeniach ogrzewanych 9

Przewody w kanatach instalacyjnych 13

Przewody w zaglebieniach S$cian 13

obok przewodéw wody cieplej

Przewody w bruzdach sciennych 4

Przed zalaniem betonem lub zaprawg instalacje nalezy podda¢ probie szczelnosci.

lLp |Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji
cieplnej (materiat 0,035
Wm*K)1)
Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Rowna $rednicy wewnetrznej
rury
4 Srednica wewngtrzna ponad 100mm 100mm
Instalacje sanitarne

5 Przewody i armatura wg poz. 1. 4 przechodzace przez|!/2 wymagan z poz. 1.4
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow,

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1,4, utozone w|!/2 wymagan z poz. 1.4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikow,

7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze 6mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci|40 mm
ogrzewanej budynku)
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9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci|80 mm
nieogrzewanej budynku)

10 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone|50% wymagan z Ip. 1-4
wewnatrz budynku?2)

11 |Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na|l00% wymagan zlp. 1-4
zewnatrz budynku?2)

Instalacja hydrantowa

Instalacj¢ hydrantu w budynku nalezy wykona¢ w oparciu o operat ochrony pozarowej. Instalacja
przeciwpozarowa budynku zasilana jest z przylacza wodociggowego. Obliczeniowy sekundowy
strumien wody na potrzeby wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej hydrantowej budynku
obliczy¢ na etapie projektowym. Jako zabezpieczenie przeciwpozarowe wewnetrzne budynku
przewidziano instalacje hydrantowg nawodniong z hydrantami HP25 zlokalizowanymi w szafkach

hydrantowych, z wezami potsztywnymi o dtugosci 30 m wyposazonymi w pradownice na strumien
rozproszony, stozkowy. Nalezy zastosowaé szafki hydrantowe systemowe. Nad szafkami
przewidzie¢ o$wietlenie awaryjne o natezeniu min 5 luxéw.

Do gaszenia pozaru z zewnatrz bedg stuzy¢ istniejgce hydranty przeciwpozarowe DN 80 w ilosci 3
szt.

2.6.2. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Zaktada si¢ kompleksowa wymiang instalacji elektrycznych w catym budynku, lgcznie z
okablowaniem. Rozdzielnia do wymiany. Lokalizacja rozdzielni w pom. 007. Doktadng lokalizacje
nalezy uzgodni¢ z operatorem sieci elektroenergetyczne] na etapie opracowywania projektu
budowlanego. Zainstalowaé¢ wylacznik gtéwny zasilania przy wejsciu do budynku. Zamontowaé
licznik.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykonaé osobne obwody gniazd wtyczkowych ogdlnego
przeznaczenia dostosowujagc ilo$¢ gniazd i ich lokalizacje do charakteru i zagospodarowania
poszczegblnych pomieszezen. Obwody wyprowadzaé z tablic obwodowych i zabezpieczac
wylacznikami réznicowopragdowymi. Stosowaé przewody miedziane. Poszczegolne gniazda musza
by¢ opisane w sposéb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje obwoddéw we wiasciwych
tablicach obwodowych. Bezwzglednie nalezy stosowa¢ zabezpieczenia gniazd elektrycznych przed
dostgpem i porazeniem dzieci.

Projekt 1 wykonanie powinno obejmowaé dobdr opraw o$wietleniowych w budynku i opraw
zewnetrznych. Oswietlenie budynku wykona¢ jako energooszczedne (LED) o odpowiedniej
temperaturze barwowej, W pomieszczeniach wilgotnych (lazienki) nalezy stosowaé oprawy
szczelne o IP44. Nalezy wykonac w rozdzielni panel sterujgcy oswietleniem zewnetrznym (zegar)

Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje oraz oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego
zalaczajacego si¢ automatycznie przy zaniku napigcia. Oprawy umiesci¢ w miejscach widocznych,
nie przestanianych przez inne elementy sufitowe, wedhug wytycznych norm PN-EN 1838 oraz PN-
EN 50172, w szczego6lnosci w poblizu kazdych drzwi wyjéciowych oraz w miejscach lokalizacji
sprzgtu bezpieczenstwa.

Detekcja gazu we wszystkich pomieszczeniach. Centrala alarmowa SSP w pomieszczeniu
administracyjnym.
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Budynek powinien zosta¢ wyposazony w instalacje odgromowa oraz instalacj¢ potgczen
wyrdéwnawczych.

Wymagania formalne dla projektu elektrycznego

a. Dbilans mocy,

b. schematy wszystkich tablic elektrycznych wraz z widokiem elewacji rozdzielnic,
plany: wlz, instalacji o$wietlenia, sity i gniazd, zasilania wentylacji i klimatyzacji,
zasilania odbiornikéw ppoz,

d. obliczenia techniczne: o$wietlenia, zwaré (ochrony od porazen) oraz spadkow
napiecia,

e. obliczenia ochrony odgromowe;.

Instalacje teletechniczne.

W zakresie instalacji teletechnicznych budynek nalezy wyposazy¢ w:

— Instalacje videodomofonowa

- Instalacja alarmowa pozarowa (Czujniki wykrywajace pozar nalezy zamontowa¢ w
kazdym pomieszczeniu oraz w strefach wspdlnych i musza by¢ powigzane w
odpowiednig instalacjg pozarowa i sygnalizacyjna)

Instalacia naclodnioni

Zakres wyposazenia kazdego z pomieszczen w poszczegolne instalacje zostal sprecyzowany
w zestawieniu pomieszczen stanowigcej zataeznik do niniejszego PFU.

Wszystkie przejécia przez przegrody zewngtrzne nalezy wykona¢ jako szczelne
zabezpieczajgce przed ingerencja wod opadowych. A przejécia przez przegrody w
oddzielnych strefach ppoz. wykonac¢ jako systemowe ppoz.

31



2.7.  Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu
Nieruchomos$¢ nalezy przekaza¢ do uzytkowania z kompletnym zagospodarowaniem terenu,
powierzchniami utwardzonymi, nasadzeniami i elementami matej architektury.

2.7.1. Zagospodarowanie terenu
Zaktada sie Wymiang kostki brukowej stanowigcej glowne wejscie do budynku . Drzewa
zastaniajgce okna nalezy usung¢ wraz z korzeniami. 7 kazdej z sal dzieci nalezy zapewni¢ po 2
wyjscia przewiduje si¢ , ze w kazde] z sal bedg zlokalizowane drzwi wyjéciowe na teren
zewnetrzny. Nalezy zapewni¢ teren utwardzony z kostki brukowej zapewniajgcy dojscie do drzwi
sal z terenu zewngtrznego. Ferenrekreacyinyplacuzabaw nalezyegrodzié: Po usunigciu drzew
(tuja ) teren nieutwardzony nalezy zrekultywowac i zasadzi¢ niskie krzaki i zasiaé trawe. Teren
Dostep do Ztobka nalezy zapewni¢ przy pomocy video-domofonu.

Pod oknami budynku Zztobka nie moga parkowaé samochody, zaleca si¢ wykonanie naturalnej
przeszkody uniemozliwiajace parkowanie — zielen niska , separatory ruchu. Ferenprzeznaczonyna

- s Pl =Y ad o . o et I 5 a¥al arzi o = o
& -

Dla kazdego z wej$¢ do budynku nalezy zaprojektowaé systemowe wycieraczki zewnetrzne i
wewnetrzne dostosowane do szerokosci kazdego wejscia. Wycieraczki systemowe, aluminiowe,
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wpuszczane. Wycieraczki uniwersalne przeznaczone do wszelkich budynkéw uzytecznosei
publicznej w tym zlobkow o duzym natezeniu ruchu pieszych i wozkow

2.7.2. Nawierzchnie utwardzone
Nalezy wykona¢ nawierzchnie utwardzong z kostki brukowej wraz z podbudows. Grubo$¢ min
6cm.

W przypadku naruszenia nawierzchni w trakcie prac budowlanych nalezy jg odbudowac.

Powierzchnia istniejacej zabudowy podlegajaca przebudowie : 350,81 m*

Powierzchnia uzytkowa istniejgca podlegajgca przebudowie: 293,92m?2

Iloé¢ kondygnacji naziemnych: 1

Z frontu nalezy wymieni¢ kostke na powierzchni okoto 110 m2 oraz wykonaé nowe wyjécia z sal z
kostki : okoto 15 m2 nowej kostki. Teren zielony podlegajgcy rekultywacji : okoto 130 m2 (nalezy
wycig¢ istniejgce thuje, przeprowadzié rekultywacje istniejacych.

Przyjmuje si¢ mozliwe przekroczenia lub pomniejszen w granicy
+/- 15 % charakterystycznych parametréw.

Teren] 3 Hega elcstadoen]
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3. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

WW -00.00 WARUNKI WYKONANIA - WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

3.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg wymagania
ogolne, ktére musza by¢ przestrzegane oraz stosowane w $cistym powigzaniu ze
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi. (WWiORB - 00.00) okre$la wspélne dla
wszystkich elementéw robot wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
wykonywanych w wyniku realizacji inwestycji pn. ,,PRZEBUDOWA CZESCI
BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN
OPIEKI ZDROWOTNEJ NA POTRZEBY ZE.OBKA MIEJSKIEGO”.

ADRES INWESTYCII

Dziatka nr 602, 604/3, 605/2 UL.PARKOWA
62-700 TUREK

INWESTOR

Gmina Miejska Turek,
ul.Kaliska 59,
62-700 Turek

W przypadku wystgpienia niezgodnosci z Ogélnymi lub Szczegétowymi Warunkami Umowy

ostateczne znaczenie beda miaty warunki okreslone w Umowie.

3.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych stanowia czes¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zaméwienia (SIWZ) Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze

robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1., oraz robot okreslonych w PU

Zastosowanie w trakcie realizacji robot materiatéw lub innych rozwiazan niz okreslono w projekcie
wykonawczym, mozliwe jest po akceptacji Zamawiajacego. Zastosowanie innych materiatéw lub
urzadzen nie uniewaznia WWiORB.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac:

- projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowe z uzgodnienia
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- projektu technicznego

- projektu wykonawczego wielobranzowego,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
- wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej,

- harmonogramu rzeczowo-finansowego

- Wykonanie na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej i wyzej wymienionych opracowan
wykonania zamierzenia inwestycyjnego,

- Wykonawca powinien rowniez uzyska¢ wszelkie niezbedne pozwolenia, certyfikaty, uzgodnienia
wynikajace z wykonywanej dokumentacji oraz prowadzonych roboét.

— plan BIOZ,

— szezegblowy wykaz materialow zawierajacy specyfikacje $wiadectw jakosci, atestow,
certyfikatow, $wiadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych,

— wykaz sprzetu, maszyn i srodkow transportu,

— wykaz pracownikow kierujgcych robotami, nadzorujgcych i wykonujacych roboty, zawierajacy
informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robét,
kierowania robotami, obstugi sprz¢tu, maszyn i $rodkéw transportu jak réwniez informacje
dotyczace aktualnych szkolen i instruktazy w zakresie BHP.

Szczegblowy wykaz materialow, sprzetu i maszyn oraz plan BIOZ wymagajg akceptacji

Inspektora Nadzoru.

3.1.3. Zakres robot objetych WWiORB

Zakres robdt objetych niniejszym opracowaniem: wykonanie calo$ci prac okreslonych w pkt.
1.1. WWiORB i PU

3.1.4. Okreslenia podstawowe i skrity
Uzyte w WW okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ wyrobow budowlanych do
zamierzonego stosowania.

Dziennik budowy - opatrzony pieczgcig Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi stronami
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecefi i innej technicznej
korespondencji pomiedzy inspektorem , projektantem i wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru - osoba (lub grupa os6b) wystgpujaca z ramienia Inwestora i wykonujaca
nadzor nad wykonywana inwestycjg.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét Iub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét zgodnie z dokumentacja
projektows i Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Obiekty budowlane - sg to stale i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno-
uzytkowg wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych funkeji.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci
przemarzania.

Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowej budowli lub catkowita
modernizacja istniejgce;.
Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowigca odrebng catosé

konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budows,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Skroty uzyte w ST majg nastgpujgce znaczenie:
PN - Polska Norma
BN - Branzowa Norma

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci - opracowany przez Wykonawce i przedstawiony do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru program zagwarantowania wykonania robét zgodnie z
wymaganiami ISO 1 konstrukcyjne dla kazdego obiektu.

3.1.5.  Szczegdly o znaczeniu informacyjnym

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostgp do wszystkich szczeg6téw zebranych przez
Zamawiajgcego na temat istniejacych warunkéw gruntowych oraz istniejgcych obiektow. Dostep
do tych materialow utatwi wykonawcy dokladng ocene szczegétow., Wykonaweca jest
odpowiedzialny za oceng szczegdtow i za konsekwencje wynikajace z takiej oceny.

3.1.6. Dokumentacja robocza

Jesli wymagajg tego Szczegotowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to
konieczne dla wykonania robét wedtug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez
Wykonawce, Wykonawca wykona dokumentacje robocza przedstawiajgca szczegotly
rozwigzan, ktére bedg stosowane podczas wykonywania robdt. Koszty zwigzane z
wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami musza by¢ wilaczone do cen jednostkowych
robot.

Powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.
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3.1.7. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem =zorganizuje
komisyjny przeglad placu budowy, a z przegladu tego zostanie sporzadzony protokot
okreslajagcy warunki placu budowy, co bedzie stanowilo podstawe do uzgodnienia zakresu
odpowiedzialnosci Wykonawcy za ewentualne pdZniejsze szkody.

3.1.8. Tablice informacyjne

Przed rozpoczgciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z
wymogami Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953).

3.1.9. Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczefistwo
wszystkich zatrudnionych osob, za ochrone przed wandalizmem i kradziezg materiatow i

sprzetu oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez
caly okres prowadzenia robot.

Wykonawca zainstaluje na catym odcinku robét znaki informujgce o prowadzonych robotach
budowlanych.

Dla bezpieczefistwa publicznego Wykonawca zainstaluje tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty ostrzegawcze, dozorcow
oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robét i mienia.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odre¢bnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wlaczony w ceng umowna.

3.1.10. Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953). Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do uzgodnienia proponowang forme i szczegdtowy spis tresci Dziennika Budowy.
Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

3.1.11. Ochrona mienia publicznego i prywatnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed
szkodami bedgcymi konsekwencja prowadzonych robét. Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak:
rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawea odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

W razie roszczenia strony trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim
towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dzialanie w celu rozstrzygniecia
roszczenia i bedzie informowal Zamawiajgcego o postepach w sprawie oraz o szczegotach
osiagnietego porozumienia.

3.1.12. Koordynacja z Wladzami odpowiedzialnymi za urzadzenia podziemne i
napowietrzne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za koordynacje robot zwigzanych z koniecznymi
przetozeniami urzgdzen podziemnych i napowietrznych oraz wigczeniem tych robét do
wszystkich programéw prowadzenia robot.

W razie uszkodzenia urzadzen podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast
zawiadomi odno$ne wladze i bedzie z nimi wspdlpracowal przy prowadzeniu niezbednych napraw.
Wykonawca odpowiedzialny jest za powstale w ten sposob koszty.

3.1.13. Ochrona Srodowiska

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony $rodowiska przez
caty czas trwania rob6t, a w tym migdzy innymi za:

P Sktady materiatow i magazyny beda zastonigte przed widokiem publicznym oraz
ulokowane w miejscu, z ktérego hatas nie przeniknie do lokalnego srodowiska.
2. Wszelkie tymczasowe 1 stale odprowadzenia s$ciekéw bedg wykonane z

odpowiednimi zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekow
wodnych oraz stalych systeméw odwodnienia. Dotyczy to réwniez jakichkolwiek
zanieczyszczen powstatych w trakcie prowadzenia robdt.

I11. Wszelkie wytwornie mas i inne Zrodla hatasu muszg by¢ zaopatrzone w systemy
ograniczajace emisj¢ hatasu oraz odpowiada¢ odpowiednim normom.

- Wykonawcy nie wolno uzywa¢ zadnych materiatow posiadajgcych wady (nowych
lub z odzysku), ktore moglyby stwarza¢ niebezpieczenstwo dla $rodowiska;
wszystkie materialy musza by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami producenta.

- Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpadow i $mieci ze
wszystkich miejsc na placu budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi
pracami, przy czym zawsze musi $cisle przestrzega¢ przepisow odnosnych wiadz.

- W trakcie realizacji robot Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
srodowiska zaréwno na placu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien
zabezpieczy¢ wszelkie rodzaje odpadéw wraz ze $mieciami, odpadkami
przemystowymi 1 komunalnymi, a nastepnie przetransportowaé je na wysypisko
$mieci. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonaweca.

o W czasie realizacji robdt prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest
zobowigzany do ograniczenia czasu pracy w godzinach pomig¢dzy 7,00 a 22,00.

Wykonywanie robo6t o duzym, dlugotrwatym natezeniu hatasu moggcym utrudnié
prace urzedu , szkoty lub hali sportowej, dostosowa¢ nalezy do godzin pracy.

Wykonywane prace nie mogg zaktoci¢ funkcjonowania hali sportowej oraz Szkoty.

0
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3.1.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoéw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaplacie i s uwzglednione w cenie umownej.

3.1.15. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe srodki dla zapewnienia na czas realizacji robot
bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzega¢ wszelkie przepisy i zalecenia
odnosnych wladz w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na
terenie budowy.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

3.1.16. Obciazenie na o§ dla transportu kolowego.

Wykonawca zapewni, ze caly ruch kolowy zwigzany z robotami, lgcznie z dostaws
materialow, nie przekroczy obcigzen dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu
budowy.

Wykonawca nie moze przekracza¢ dopuszczalnych obcigzen na warstwach nawierzchni
jezdnych. Wykonawca zapewni, ze sprz¢t budowlany nie bedzie powodowat przekroczenia
dopuszczalnych obcigzen podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach.

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostang
zlikwidowane przez Wykonawce, zgodnie z postgpowaniem przewidzianym dla roszczen stron
trzecich.

3.1.17. Aprobaty Techniczne
Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w WWiORB i PU.
3.1.18. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewni¢ i zorganizowaé¢ swoim
pracownikom odpowiednie biura, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty
zwigzane z ich obsluga 1 utrzymaniem (o$wietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wode,
odprowadzenie $ciekow, tacznosc itp.) ponosi Wykonawca.
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3.1.19. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg zgodnie z polskim prawem
budowlanym: Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracjii z dnia 19
pazdziernika 1998r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 135, poz. 882) i
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).

3.2.MATERIALY

Wykonawca winien uzyska¢ aprobaty techniczne na wszystkie materiaty okre$lone w
WWiORB i PU.

3.2.1. Zrodla zaopatrzenia w materialy i wymagania jakoSciowe.

a) Wszystkie materialy uzyte do rob6t powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet
przez niego wybranych i zbadanych.

b) Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow, elementéw i wyrobdw zaréwno krajowych
albo z importu, przy czym materialy importowane musza posiadaé §wiadectwa
zgodnosci z PN (BN) lub aprobatami technicznymi.

o Zastosowane w specyfikacjach szczegélowych okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materialy (i urzadzenia) bgda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sa
przedstawione w dokumentacji techniczne;j.

o} W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegdtowej nie
podano wymagan technicznych dla materiatéw, elementow i wyrobow albo podano je

w sposdb ogdlny, albo dokonuje si¢ ich zamiany na inne niz okre$lono w projekcie,

nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z Inspektorem Nadzoru i
Projektantem oraz dokonaé¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

3.2.2. Kontrola materialow

a) Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed doprowadzeniem
do robdt podlegac kontroli, pobieraniu probek oraz badaniom. Materiaty nie spetniajace
wymagan okreslonych w WWiORB i1 PU nie mogg zostaé¢ wykorzystane przy realizacji
zamierzenia inwestycyjnego.

b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa zgodnosci poszczegélnych
dostaw materiatéw z atestami, PN 1 Aprobatami Technicznymi.

3.2.3. Przechowywanie materialéw budowlanych

Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajgcy zachowanie ich
jakosci 1 przydatnosci do robét. Sktadowane materialy, jezeli nawet byty badane przed
rozpoczeciem przechowywania, moga by¢ powtérnie badane przed wigczeniem do
robét. Skladowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy kontrole
materialow.
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Sktadowanie materiatow moze odbywac sie¢ wylgcznie na terenie placu budowy lub na
terenie Bazy Wykonawcy.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow i lokalizacji wytwdrni powinny by¢ po
zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawee do ich pierwotnego Stanu, bez
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego,

Poszczegdlne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ w miare mozliwosci
z jednego zrédta. Wielkosc i czestotliwos¢ dostaw powinna zapewni¢ mozliwosé
zgromadzenia, na uprzednio uzgodnionych skladowiskach, zapaséw gwarantujgcych
wlasciwy postep robot zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy.

Transport 1 skladowanie kruszywa powinny odbywa¢ si¢ w warunkach
zabezpieczajacych je przed =zanieczyszczeniem 1 wymieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Powierzchnia sktadowisk powinna zapewnié¢
mozliwos$¢ zgromadzenia na sktadowiskach co najmniej wyzej podanych ilodei materiatéw. Na
sktadowiskach powinny by¢ wyznaczone drogi o parametrach zapewniajgcych swobodny przejazd
tadowarek i srodkow transportu. Kruszywo nalezy sktadowaé oddzielnie wg przewidzianych w
recepturach asortymentow i frakcji oraz w zasiekach uniemozliwiajagcych wymieszanie sie
sasiednich pryzm. Podloze skladowiska musi by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione tak,
aby nie dopusdci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania.

3.2.4. Materialy z rozbiérek

Elementy sScienne, posadzek, podtozy, osprzet instalacji i wyposazenia, izolacje, gruz, papa etc.

3.3.SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot.

Wykonawca zapewni wszelki sprzet wlasny oraz inne urzadzenia konieczne do ukonczenia robot
i utrzyma je w stanie gotowosci do pracy przez caly czas zgodnie ze szczegdétowym programem.

Jezeli utrzymanie ciagtosci robdt jest niezbedne w celu osiggnigcia wymaganej jakosci robdt,
Wykonawca zapewni odpowiednig ilos¢ sprzetu rezerwowego dostepnego na placu budowy w
razie awarii.

Sprzet budowlany bedzie wyposazony w sygnalizator dzwigkowy dla cofania. Podczas ruchu
ciezarowek nalezy zwraca¢ uwage aby skrzynia tadunkowa byla opuszczona.

Szczegdtowe wymagania dotyczgce sprzetu zamieszczono w poszezegdlnych WW i
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

34. TRANSPORT MATERIALOW

Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposdb zapewniajacy zachowanie ich
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jakodci 1 przydatnosci do robot.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane uzytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

35.  WYKONANIE ROBOT
3.5.1. Zasady organizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za jako$é
zastosowanych materialow 1 wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
sporzadzonymi we wlasnym zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami WW i PU,
Programem Zapewnienia Jakos$ci oraz Projektem Organizacji Robot.

Uwagi ogdlne

Roboty nalezy wykonywa¢ przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie i instrukcjg
Producenta. W przypadku koniecznosci wykonania robot w innych warunkach urzadzenia
nalezy zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi wplywami atmosferycznymi.

Robotami mogg kierowa¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje - posiadajg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, okreslajgce rodzaj robdt w danej specjalnosci budowlanej, sa
cztonkami Izby Inzynier6w Budownictwa, posiadajg aktualne ubezpieczenie OC oraz aktualne
zaswiadezenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

Pracownicy wykonujacy prace montazowe muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe
potwierdzone swiadectwem lub dyplomem szkoty lub uczelni ksztalcacej w danej specjalnosei
budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

Przed rozpoczgeciem robét Wykonawca powinien przedstawié Zamawiajacemu: wykaz
pracownikow zawierajacy specyfikacje ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materiatéw wraz
z atestami i certyfikatami oraz zestawienie sprzetu i maszyn jakich ma zamiar uzy¢ do budowy.

Wykaz materialéw, sprzetu, maszyn i pracownikéw oraz plan BIOZ wymaga akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wykonywaniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.

3.5.2. Zakres robot.
Wymagania techniczne obejmuja wykonanie robét dla catosci inwestycji.

Roboty bgda wykonane zgodnie z niniejszg WWiORB i PU , projektem budowlano-wykonawczym ,
przy uzyciu sprzetu , materiatéw 1 metod pracy gwarantujgcych ich wysoka jakosé.

3.5.3. Etapowanie robdt
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Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przedlozenia Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji Programu Etapowania Robét. Program ten winien m.in. uwzglednia¢ nastepujace

warunki:
- objgcie etapowaniem pelnego zakresu robét niniejszej WWiORB,
- wzajemne skoordynowanie rob6t budowlanychi instalacji,

- koniecznos¢ zachowania cigglosci ruchu na parkingach komunikacyjnych.

3.6. KONTROLA JAKOSCI PRAC
3.6.1. System zapewnienia jakosci
3.6.1.1. Opis ogolny

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jako$ci zawierajacego metody
prowadzenia robdt, personel techniczny, przedstawienie sposobéw wykonania w zgodnosci z
wymogami Umowy.

Plan Zapewnienia Jakosci musi zostaé przedstawiony Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca musi
sie upewni¢ przed rozpoczgciem robdt, ze Zamawiajacy zatwierdzit Plan do stosowania. Inspektor
musi by¢ przekonany, ze Wykonawca rozumie zakres robot oraz ze metody pracy i kontroli jakos$ci
sg zadowalajace, zanim wyda zezwolenie na rozpoczgcie robot.

3.6.1.2.Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Plan Zapewnienia Jakos$ci nalezy przygotowa¢ zgodnie z programem przedstawionym
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1. Szczegdlowy PZJ musi by¢ przekazany Inspektorowi Nadzoru przed rozpoczgciem robot.

1. Uzupetnienie i poprawki PZJ bedg wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i
przedstawione Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

2. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot budowlanych Wykonawca przygotuje
zestawienie metod stosowanych dla danych robdt; takie zestawienia muszg stanowic
czgs¢ szezegdtowego PZ.

PZJ musi zawiera¢ co najmniej nizej wymienione trzy czgsei:

Czesc 1: Szczegdly ogdlnej organizacji robot.

- Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizacja oraz szczegoly dotyczace wspdtpracy
pomigdzy Zamawiajgcym, Inspektorem Nadzoru a Wykonaweca.

- Formalne zobowigzanie Wykonawcy do stosowania 1 zachowania Systemu
Zapewnienia Jako$ci.

- Zestawienie dokumentacji kontraktowej z wykazem rysunkéw i specyfikacji
technicznych.

- Schemat przedstawiajacy organizacj¢ zarzadzania robotami przez Wykonawce wraz z
powigzaniami pomi¢dzy Wykonawca, Inspektorem Nadzoru i podwykonawcami. Do
schematu nalezy dotgczy¢ opis ogdlny zawierajagcy nazwiska i obowigzki kadry
zarzgdzajgcej.

- Schemat przedstawiajacy zaktad produkcyjny Wykonawcy oraz bazy prefabrykacji, a
takze powigzania migdzy nimi, personel na placu budowy, w laboratorium oraz zespot
kontroli jako$ci.
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Opis organizacji kontroli jakosci z danymi personalnymi osob.

- Spis podwykonawcow, ktorzy zostang zatrudnieni oraz szczegdty o ich Systemie
Zapewnienia Jakosci.

- Szczegdlowy plan bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ze sposobami zapewnienia
bezpieczenstwa pracownikow i 0sob z zewnatrz, ktérych zdrowie moze by¢ narazone

z powodu robét.

Wykaz wszystkich gléwnych materiatéw i1 proponowanych dostawcow.

- Szczegoly dotyczace projektowanych mieszanek i ich charakterystyka: dla betonu i
zaprawy cementowe;.

- Plan rozmieszczenia personelu na placu budowy dla kazdego rodzaju czynnosci, ze
sporzadzeniem wykazu badan i pomiaréw.

Szczegoly dotyczace organizacji zewngtrznej kontroli jakosci Wykonawcy oraz
lokalizacja 1 organizacja laboratorium przeprowadzajacego badania, wraz ze
szczegotami na temat urzadzen do wykonywania préb w laboratorium i na placu
budowy oraz sposoby regularnej kalibracji.

Zestawienie statych punktoéw kontroli oraz czynnosci przygotowania kontroli przez
Wykonaweca 1 Inspektora Nadzoru przed dalsza kontynuacjg robot.

Zestawienie wszystkich standardowych formularzy do zapisywania danych z prob i
ewidencjonowania przeprowadzanych kontroli.

Sposob postepowania w przypadku niezgodnosci z wymaganiami oraz personel
posiadajacy uprawnienia do okre$lania sposobu postepowania, jaki nalezy zastosowac
w celu rozstrzygniecia jakichkolwiek niezgodnosci.

Metody sprawdzania wszystkich danych i zarzgdzanie dokumentacja zawartg z PZJ.

Czgs¢ 2: Sprawozdania metodyczne.

Sprawozdanie metodyczne zawierajagce kazdg czynno$¢ lub rodzaj robdt
wyszezegolnionych w ST wykazujgce, 7ze Wykonawca zrozumial wymagania
Kontraktu oraz poczynit odpowiednie kroki w celu bezpiecznego wykonania robot
oraz zapewnienia wymaganej jakosci robot.

Sprawozdania metodyczne muszg rowniez zawiera¢ szczegoly i opisy przewidzianego
do uzycia sprzgtu wraz z transportem oraz metody zatadunku i zabezpieczen podczas
transportu i wytadunku.

Sprawdzenie metodyczne musi zawiera¢ szczegoly dotyczace skladowania
poszezegblnych rodzajow materiatow i elementow prefabrykowanych.

Czesc¢ 3: Protokoly

Zaswiadczenia z badan 1 kalibracji wszystkich urzadzen uzywanych na placu budowy
oraz w laboratorium.

Dzienny protokét kontrolny stanowigey dziennik Kontraktu.

Zapis niezgodnosci zawierajacy metody rozwigzania problemu niezgodnosci.

3.6.1.3. System Kontroli Jako$ci

System Kontroli Jakosci musi zawiera¢ co najmniej elementy opisane ponize;j:
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Dzialania organizacyjne Wykonawcy, kazdego z podwykonawcow i gldownego dostawcy
wykazujace, ze poczynione przygotowania zapewnia odpowiednig jako$¢ prac, co zostanie
odpowiednio potwierdzone.

Przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli jakosci na etapie wdrazania przez personel
placu budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezalezny od personelu placu
budowy.

Przygotowanie do zatozenia i eksploatacji laboratorium wykonujgcego proby, ktore bedzie
niezalezne od personelu placu budowy.

Przygotowanie w celu sporzadzenia i sprawdzenia projektow dla prac tymczasowych lub
statych prowadzonych przez Wykonawce.

Wykaz czynnosci zwiazanych z kontrolg jakosci robot, zawierajacy Specyfikacje
Techniczne oraz polskie i zagraniczne normy panstwowe.

Wykaz czynno$ci zwigzanych z kontrolg jakosci w formie odpowiedniej do
komputerowego wprowadzania danych 1 ich aktualizacji, ktéry bedzie tworzy¢ czgéé Systemu
Zarzgdzania Danymi.

3.6.1.4.Wstepne propozycje
Wykonawca przedtozy nastgpujace propozycje do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru:

* procedury wyboru i zatwierdzenia dostawcow gltéwnych materialéw oraz elementéw
prefabrykowanych,

* procedury wyboru i zatwierdzenia podwykonawcow,

 procedury otrzymania, przegladu i zatwierdzenia Systemoéw Jakoéci dostawcow 1
podwykonawcow,

* procedury kontroli materiatéw w miejscu dostawy,

» program przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia wszystkich projektéw mieszanek.
Zatwierdzenie zostanie wydane tylko w przypadku przedtozenia pelnej dokumentacji.

3.6.1.5.Stale Punkty Kontroli

Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru na piSmie o dacie zakonczenia etapow budowy.
Inspektor Nadzoru moze zazada¢ ustalenia wybranych punktéw przeprowadzenia kontroli jako
punktéw  zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktow Wykonawca bedzie mogt
kontynuowa¢ prace.

3.6.2.System kontroli jakoSci Wykonawcy
3.6.2.1. Dane ogélne

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg rob6t i jakosci materialow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajgc personel, sprzg¢t, zaopatrzenie, wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow i robét. System kontroli prowadzony
przez Wykonawcg powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora. Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ badania i inspekcje materialdw oraz robot z cze¢stotliwoscig zapewniajacy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach.
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Wykonawca winien dostarczy¢ Inspektorowi zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy sg prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen, sprzgtu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia sg tak powazne, ze mogg wplywa¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
natychmiast wstrzyma zgode na uzycie badanych materialéw. Ponowne dopuszezenie do uzycia
nastgpi dopiero wtedy, gdy niedociggni¢gcia w pracy zostana usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ materialow. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢
zostaly okreslone w WW, PU 1 Specyfikacjach. Jezeli jakie§ badanie nie zostalo okreslone, to
Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z Umowa.

Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora.

3.6.2.2.Pobieranie préobek

Probki powinny byé wybierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badan.

Inspektor powinien mieé zapewniong mozliwo§¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora Wykonawca powinien przeprowadzi¢é dodatkowe badania materiatow, ktoére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
zastgpione prawidtowymi lub ulepszone. Pojemniki do pobierania probek powinny byc
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostarczone przez

Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego powinny by¢ odpowiednio opisane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.6.2.3.Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy
polskie normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosowac
mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej po ich zakoneczeniu.

3.6.2.4.Raporty z badan.

Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan 1 inspekcji 1 na
zyczenie udostepnic¢ je Zamawiajgcemu.

3.6.2.5.Oplata za badania

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli materialdw i
robot, wiaczajac w to pobieranie probek, badania i kontrole w ramach kosztéw wliczonych do
stawki jednostkowej poszczegdlnych robdt.
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3.7. OBMIAR ROBOT

3.7.1. Zasady okreslania ilosci robot

- Wszystkie pomiary dlugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni
wykonanych robot, bedg wykonywane w poziomie, jezeli Specyfikacje
Techniczne wlasciwe dla danych robét nie stanowig inacze;j.

- Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlanych oraz konstrukcji inzynierskich
nastapi na podstawie dokumentacji projektowe;j.

- Wszystkie elementy robot okreslone w mb, takie jak: rury, kable beda
zmierzone rownolegle do podstawy lub fundamentu, ewentualnie $ciany lub
shupa obiektu.

3.7.2. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.

a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w
sposéb zrozumialy 1 jednoznaczny.

b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupelnione
odpowiednimi szkicami, umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku
miejsca, szkice mogag by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do dziennika
budowy.

c) W przypadku robot nadajacych si¢ do obmiaru, niezaleznie od ich post¢pu (o kazdym czasie),
obmiaru dokonuje si¢:

- w przypadku miesi¢gcznego fakturowania,

- w przypadku zakonczenia danego rodzaju (asortymentu) robot,

- w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robét.

d) Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

e) Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

3.8. ODBIOR ROBOT
3.8.1. Zasady ogélne

Inspektor bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania robdt przez caty czas trwania Umowy,
facznie z okresem gwarancyjnym.

3.8.2. Odbior czesci robot

Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czesci lub etapu rob6t objetych Umowa po otrzymaniu
wniosku od Wykonawcy oraz po zakonczeniu robdt dla tej czgsci lub etapu wykonanego w sposéb
zadowalajgcy Inspektora.
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Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w
trakcie wykonywania robot,

— Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow,
— Daziennik Budowy.
Odbidr czedciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia
wiasciwych materiatéw oraz zgodnosel z innymi wymaganiami okre§lonymi w pkt. 1.6, Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do Dziennika
Budowy.

3.8.3, Odbiodr robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie
realizacyjnym zanikaja lub ulegaja zakryciu. Odbioru tych robot dokonuje Inspektor po
zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbidr
powinien by¢ wykonany nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do
odbioru. W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarzadza rozbidrke
wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, oceng jakosci oraz zgode¢ na
kontynuowanie robot Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

3.84. Odbiér koncowy
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego gdy uzna, ze roboty zostaly ukonczone i sg gotowe
do przejecia i uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz ze przygotowal do odbioru
niezbedne dokumenty.

Odbioru koncowego dokonuje si¢ po zakonczeniu robét. Inspektor dokonuje oceny
jakos$ciowej i iloSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan oraz
wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robot. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, ze
obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robét nie jest gotowy do
odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.

Inspektor moze powola¢ komisj¢ odbioru zlozong z przedstawicieli Zamawiajacego,
Projektanta i tych instytucji, ktére poniosty czgsciowe koszty zwigzane z robotami.
Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiajacym beda mie¢ jednak tylko glos doradezy, a
decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujgce dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg$ciowych i robét zanikajacych,

- $wiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, $wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty
techniczne wydane przez dostawcow materialow 1 urzadzen,

- inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong
jednostke geodezyjna,

- projekt powykonawczy,

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg, przepisami i
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obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy,

- o$wiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przyleglych, jezeli
eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego
zagospodarowania.

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzié:

— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;,

- protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

—- prawidtowos¢ i zgodnos¢ z Dokumentacja projektowa wbudowania materialow.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
konicowego robot.

3.8.5. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi
Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentow i
wynikow badan jest warunkiem niezbednym do otrzymania $wiadectwa odbioru czesci lub
etapu robdt, do ktérych odnoszg si¢ te dokumenty i wyniki badan.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),
- rysunki robocze dla tych elementow konstrukcyjnych, dla ktérych
poszczegolne ST wymagajg sporzadzenia ich przez Wykonawce z naniesieniem
ewentualnych zmian dokonanych w trakcie prowadzenia robot,

1.0 Specyfikacje Techniczne,

1.1 uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze roboét zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

1.2 receptury i ustalenia technologiczne,

1.3 Dziennik Budowy,

1.4 wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST 1 PZJ,

1.5 atesty jakosciowe wbudowanych materialow oraz aprobaty techniczne,

1.6 opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan 1 pomiaréow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ 1 ST,

1.7 sprawozdanie techniczne,

1.8 inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bgdzie zawierac:

1. zakres i lokalizacje wykonanych robot,

2. wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego,

3. uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot,

4, datg rozpoczecia i zakonczenia robot.

3.8.6. Uchybienia

Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odméwi lub nie zastosuje si¢ do obowigzujacego polecenia
Zamawiajacego, przerwie lub prowadzi roboty w sposob opieszaty, niezgodny z umowa lub mimo
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pisemnego upomnienia w inny sposob tamie Umowe, to zamawiajgcy moze wyda¢ odpowiednie
powiadomienie. Jezeli Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie
podejmie staran w celu naprawy zaniedbar, to Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ umowe.

W przypadku gdy Zamawiajgcy poniesie straty lub szkody lub zostanie obcigzony karami lub innymi
naleznos$ciami w nastepstwie dziatan lub zaniedban Wykonawcy, to Zamawiajacy jest upowazniony
do obciazenia Wykonawcy catoscia powstatych kosztow lub taka ich czescig, za jaka zdaniem
Zamawiajgcego Wykonawca jest odpowiedzialny.

3.8.7. Ubezpieczenia

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca jest obowigzany zawrze¢ ubezpieczenia od
wszelkiego ryzyka budowy, obejmujace:

-personel wlasny, swoich podwykonawcow, Zamawiajgcego oraz osoby trzecie — na
przypadek $mierci lub uszkodzenia ciata oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w zwiazku
z wykonywanymi pracami,

-roboty do peinej wartosci odtworzenia, powiekszonej o 15% dla pokrycia kosztu
rozbidrki ich uszkodzonych lub zniszczonych elementow,

-sprzet Wykonawey, $rodki transportu i materiaty do pelnej wartosci odtworzenia oraz od

odpowiedzialnosci cywilnej.
Koszt ubezpieczenia jest zawarty w cenie oferty.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajagcemu kopii polis oraz dowodow
oplacenia kolejnych sktadek ubezpieczeniowych.

Jezeli zamawiajacy przed datg rozpoczgeia robot nie przedstawi kompletnych polis
ubezpieczeniowych oraz dowodu wplaty sktadek, to Zamawiajacy:

- wstrzyma rozpoczecie lub poleci wstrzymanie robot do czasu uzyskania dowodow, ze
ubezpieczenie zostato zawarte, a za pozostate opdZnienia obcigzy wykonawce,

- zawrze odpowiednie ubezpieczenia, optaci sktadki, po czym poniesionymi kosztami obcigzy
Wykonawcg.

3.8.8. Usuwanie wad

Zamawiajgcy moze powiadomi¢ Wykonawce o wystapieniu wad w wykonanych robotach, w
kazdym czasie przed uptywem rekojmi. Wykonawca w mozliwie najkrétszym czasie przystgpi
do ich usuniecia. W przypadku kiedy Wykonawca nie usunie wad, Zamawiajacy bedzie
upowazniony do wykonania wszelkich niezbednych prac na koszt Wykonawcy.

3.9. PODSTAWA PLATNOSCI
3.9.1. Ustalenia ogdlne

Cene oferty nalezy skalkulowaé¢ - metoda kalkulacji uproszczonej polegajagca na obliczeniu
wartosci kosztorysowej rob6t objetych przedmiarem robét jako suma iloczynéw ilodci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarow i ustug
(wg sposobu obliczenia ceny oferty zawartego w umowie).

3.9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne
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Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w
Specyfikacji Ogolnej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

3.9.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami, ktére wykonuje.
Jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za roboty od dnia rozpoczecia az do dnia, z ktérym
nastapi odbiér koncowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiajacemu, jego innym wykonawcom,
przedstawicielom i pracownikom skutki wszelkich roszczen, strat, szkod i wydatkéw poniesionych
w zwigzku z niepoprawnie wykonanymi robotami.

3.10. PRZEPISY ZWIAZANE

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane - (Dz.U. Nr 89 z 1994r. z p6zn. zm.)

b) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - kodeks cywilny - (Dz.U. Nr 16 z 1964r. z p6zn. zm.)

¢) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - prawo ochrony $rodowiska - (Dz.U. Nr 62 z 2001r.,poz.
627)

4. Ustawa z dnia 6 marca 1981r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tj. Dz.U. Nr 124 z 2001r.,
poz.1362)

5. Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 12 z 1985r. z
pézn. zm.)

a) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 z 2001r. z pézn. zm.)

b) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003r., Nr 169)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2004r., Nr 109)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych(Dz.U. z
2002r., Nr 8)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r., Nr 120)

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - wyd. Arkady
1989r.

12. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 138, poz. 1555)

10. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z p6zn. zm.)

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z
1998r. Nr 126, poz. 839)

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika
1998r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 135, poz. 882)
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13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz, 133).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953).

3.10.1. Wymagane atesty i certyfikaty:

- Aprobaty techniczne lub Certyfikaty lub Deklaracje whasciwosei Uzytkowych na stosowane
materiaty i wyposazenie,

- Karta techniczna okreglajaca wiasciwosci techniczne za zgodnosé z wymaganymi normami na
montowana wykladzing podtogowa, ekran kinowy i fotele kinowe,

- Atest z badan wytrzymatosciowych w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania,

wg PN-EN 12727:2004

- Atesty higieniczne — wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Panstwowy Zaktad
Higieny

- Atest z badan zapalnosci mebli tapicerowanych wg PN-EN 1021:1 1 PN-EN 1021:2.

- Atest z badan okreslajacy klase trudnozapalnosci (reakcja na ogien) Bfl-s1i redukcje dzwigkow
dB na stosowang wyktadzine.

3.10.2Dokumenty odniesienia

- Tre$¢ Zamdwienia

- Umowa zawarta z Inwestorem

- Normy i przepisy prawa budowlanego

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego
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II Czegé¢ informacyjna

1. Przepisy prawne i normy zawigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

a)
b)

d)

g)
h)

d)

Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dzie¢mi do lat 3. Dz.U. 2011 Nr 45 poz.235
Rozporzedzenie Ministra pracy i polityki spotecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie
wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spelnia¢ lokal w ktérym ma by¢
prowadzony ztobek lub klub dzieciecy.

Rozporzedzenie Ministra rodziny , pracy i polityce spotecznej z dnia 8 grudnia 2017r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi

spelia¢ lokal w ktérym ma by¢ prowadzony zlobek lub klub dziecigey.

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 12 lipca 2022 r. w
sprawic ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie

szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129
j.t),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane - (Dz.U. Nr 89 z 1994r. z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - kodeks cywilny - (Dz.U. Nr 16 z 1964r. z p6Zn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - prawo ochrony srodowiska - (Dz.U. Nr 62 z 2001r.,poz.
627)

Ustawa z dnia 6 marca 1981r. o Panstwowej Inspekeji Pracy (tj. Dz.U. Nr 124 z

2001r., poz.1362)

¢)Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekeji Sanitarnej (Dz.U. Nr 12 z 1985r. z

pozn. zm.)

f)
g

h)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 z 2001r. z pézn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003r., Nr 169)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2004r., Nr
109)
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i) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych(Dz.U. z
2002r., Nr 8)

i) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r., Nr 120)

k) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - wyd. Arkady
1980r.

) Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 138, poz. 1555)

m) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z p6zn. zm.)

n) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U. z 1998r. Nr 126, poz. 839)

0) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika
1998r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 135, poz. 882)

p)  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujagcych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz, 133).

q) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953).
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2. Kopia mapy zasadniczej
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