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Wykaz zalacznikéw rysunkowych:

L.p. | Tytul rysunku Nr Strona:
rysunku:

1. Plan Sytuacyjny PS1

2. Przekroje konstrukcyjne K1

Wykaz opinii i uzgodnien:

Uzgodnienie dokumentacji nr ZDG.7230.8.15.2019 — oryginat
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO

Warszawa,

Oswiadczam o sporzadzeniu dokumentacji technicznej zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej wymagane na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane.

Dla dokumentacji technicznej o nazwie:

,»Remont parkingu na potrzeby swietlicy wiejskiej w Kozerkach na dz. Ew. Nr 193/11 obrgb
Kozerki w miejscowosci Kozerki”

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r.
poz. 1202 z pdzniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze dokumentacja techniczna wykonana jest
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno- budowlanymi, normami, zasadami wiedzy

technicznej oraz umowg zawartg z inwestorem.

Specjalnos¢: Nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
Drogowa
mgr inz. Bogdan Dybek MAZ/0408/PWOD/13
(Projektant)
Drogowa
mgr inz. Emil Gotaszewski | MAZ/0187/PBD/16
(Sprawdzajacy)
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2.1 MGR INZ. BOGDAN DYBEK

MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa lIzba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 grudnia 2013 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/ 504 /13 /D

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1-5, ust. 3, art. 13 ust. 1,3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Bogdan Dybek
magister inzynier
ur. dnia 1 maja 1978 roku w Legionowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0408/PWOD/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 1, 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym wyZej
wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli techniczne)
wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

I11. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym,
takim jak:

17 droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow;
2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.



QaPppLus

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia Jjej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inZz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Bogdan Dybek
ul. Wolska 123B
05-119 Wola Aleksandra
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a
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POLSEKDA
1 I B A

INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

MAZ-9BC-3BN-BVI *

Pan BOGDAN DYBEK o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0T739/07

adres zamieszkania ul. WOLSKA 123 B, 05-119 WOLA ALEKSANDRA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-02-01 do 2019-07-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-19 roku przez:

Roman Lufis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Ckregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodmie mrt. 3 ust 2 ustawy z dniz LB wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicenym [Diz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektroniczresj opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicznym weryikowanym proy pomocy wainegn bwalifikossnego certyfikatu sy
roamoeeine pod wglsdem skutkow prawnych dotumentom opatrzongm podpisami wiasnorgczrymi.|

* Weryfilmcjs poorawnasci danych w niniejTym IRSwiadzEnis moins sorawdzic T8 pomocy numeny wergfieoyjregn Taswisdozenia ne

stronie Folskisj lzby Infyniercw Budownicthwa www_piEb.org-pl lub kontaktujsc sie 2 biurem wiaicwe] Ckragowsj lzty Indyrierdw
Eudoarnictwa.
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2.2 MGR INZ. EMIL GOLASZEWSKI

MAZOWIECKA

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa Warszawa, dnia 7 lipca 2016 1.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 133 /16/D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt [ i 5, ust. 2,
3idcpktl,art. 13 ust. 1 14, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. 7 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia || wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, Zze zostaly spetione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po rlozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane £ wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Emil Piotr Golaszewski
ur. dnia 16 grudnia 1988 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0187/PBD/16
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjncj Mazowiccekicj
Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej i

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. DRAZW.  veeeveroveeierenveesssseeeatien e ermnenenernns !,(

mgr inzZ. Krzysztof Latoszek ... ST A i P 21

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka ~ ...ovvcvieeecienieneeenennnnns %/’ZJ/ ....... \
A ¥
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Uprawnicnia budowlane nadane

Panu mgr inz. Emilowi Piotrowi Golaszewskiemu
ur. dnia 16 grudnia 1988 roku w Warszawie

numer ewidencyjny MAZ/0187/PBD/16
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
bez ograniczen

upowazniaja do:
L. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:
— droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgezenicm drogowych

obiektéw inzynierskich oprocz przcpustow,

— droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust;

1I. w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz Fugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inz. Krzysztof Latoszck

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka

Otrzymuja.
1. Pan Emil Piotr Gotaszewsk:
ul. Olszowa 3
07-130 F.ochow
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okrggowej Izhy Inzynierow Budownictwa
3. Gléwny Inspcktor Nadzoru Budowlanego
4, ala

QaPppLus
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POLSEKDA
JBILN I I B A

LW -

e INZYNIEROW

T

o=t | suoownicTwa

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgnym:

MAZ-FES-UIN-B4F *

Pan EMIL PIOTR GOLASZEWSKI 0 numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0396/13

adres zamieszkania ul. OLSZ0WA 3, 07-130 FOCHOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Ingynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-08-01 do 2019-07-31.

zaswiadczenie zostafo wygzenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-17 roku przez:

Rroman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Indyniercw Budownictwa.

[Zgndnie srt. F wst 2 ustawy T dnis L8 wrzsinia 200£ r. o podpisie slektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) gane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpieczrym podpissm elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego beaifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wrgledem skutkdw prawnygch dokumentom opstrzomnym podpisami wissnarecargmi. |

* Weryfikacjs poprawnosc danych w niniejszym safwisdozenis moine sprawdzic za pomocy numen wengfikacyjregn TRSwiadczenia na
stromie Folskiej lzby inZyniercw Sudownictwa www_pio.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem whscwej Okregowe] lzoy Indyrierow
Budownictwa.
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3. INFORMACJA O OBSZARZE ODZIALYWANIA OBIEKTU
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Informacja o obszarze odzialywania obiektu

art. 3 pkt. 20 Dz. U. 2018 poz. 1202 Ustawy Prawo budowlane.

1. Przepisy prawa w oparciu dokonano okreslenia obszaru odziatywania obiektu.
l. Ustawa Prawo budowlane
Zasieg obszaru odziatywania obiektu:

Informuje, ze obszar oddzialywania obiektu miesci w calosci na dzialkach
na ktorych zostal zaprojektowany t;j. :

Tabela 1 Numery dziatek

Lp. Nr dziatki Obreb Miejscowosé

1 Nr 193/11 Kozerki Kozerki

mgr inz. Bogdan Dybek
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4. INFORMACJA BIOZ
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
— strona tytulowa

Nazwa obiektu budowlanego Parking przy swietlicy wiejskiej w Kozerkach

Adres obiektu budowlanego L. . .
193/11 obreb Kozerki miejscowos¢ Kozerki

Gmina Grodzisk Mazowiecki
Inwestor i jego adres ul. T. Kos$ciuszki 32 A

05 — 825 Grodzisk Mazowiecki

APPIUS INZYNIERIA SP. Z O. O.
Jednostka projektowa ul. Wolska 123B

05-119 Wola Aleksandra

mgr inz. Bogdan Dybek
Projektant
MAZ/0408/PWOD/13

mgr inz. Bogdan Dybek
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INFORMACJA BIOZ

4.1. Dane ogdlne

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
Wytycznych projektowych podanych przez Inwestora

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity - Dz.U.2015 poz. 1422),

Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z

23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Wizja w terenie

4.2.Informacja BIOZ

4.2.1 Zakres i kolejnos$¢ roboét

Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsigwzigcia obejmuje zadania

W nastgpujacej kolejnosci:

Dla wszystkich branz

Roboty przygotowawcze i porzadkowe

Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
Roboty rozbidrkowe

Geodezyjne wytyczenie elementow przedsiewziecia

Dostawa materialow

Prace budowlane

Uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnos$ci (rob6t
budowlanych) zwigzanych z inwestycja

Inwentaryzacja powykonawcza
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Branza budowlana
» Zdjecie humusu na odktad
*  Wykonanie wykopow pod tawy
= Zagospodarowanie terenu i utwardzenie placow

* Wymienione roboty nalezy wykonywac przez wykwalifikowany personel i pod
nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

4.2.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych :

» Istniejgca nawierzchnia drogowa, chodniki, budowy, sieci wodociagowe, sieci
gazowe, sieci telekomunikacyjne, sieci elektryczne, linie NN, o§wietlenie uliczne.

4.2.3 Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak.

4.2.4 Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji robét
*  Mozliwo$¢ przysypania ziemia
* Mozliwos$¢ potracenia przez samochody budowy
* Mozliwo$¢ przygniecenia cigzkimi elementami

= Zagrozenie katastrofa budowlang wywolang prowadzeniem robot niezgodnie
Z projektem lub obowigzujacymi przepisami i wiedza techniczna,

= Zagrozenie od niewlasciwego postugiwania si¢ narzedziami i urzadzeniami oraz
nieprzestrzegania wymogow technologicznych,

= Zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

= Zagrozenie wynikajace z niewlasciwego transportu i skladowania materiatow
budowlanych,

= Zagrozenie wywotane niezdolnos$cig do pracy,
= Zagrozenia dla oséb przebywajacych w terenie publicznym
= Wszystkie inne niewymienione, lub bedace wynikiem nalozenia si¢ na siebie ww.

Powyzsze zagrozenia sa niebezpieczne dla zdrowia i1 Zycia osOb przebywajacych na
budowie oraz w jej poblizu i wystepuja przez caly czas trwania budowy.

Czas zagrozenia katastrofa budowlang — nie dajacy si¢ przewidzie¢ trwajacy przez caty
okres przebudowy. Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikow,
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ilosci sprzetu, skomplikowania procesow technologicznych, ilosci niebezpiecznych
materiatdéw i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jako$ci nadzoru
oraz kwalifikacji pracownikow.

4.2.5 Instruktaz pracownikow

Pracownicy biorgcy udzial w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni
w ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegoétowymi. Ponadto,
bezposrednio przed przystapieniem do realizacji robot zwigzanych z przedmiotowa
inwestycja nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

= okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 2.1.,

» szczegdtowym poinformowaniu pracownikow o wystepujacych zagrozeniach
podczas realizacji robot zgodnie z punktem 2.4. przedstawieniu metod
postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia,

» uzyskania zgody w przypadku koniecznosci wejécia na tereny PKP oraz
przeszkolenia przez uprawnionych pracownikow stuzby kolei pracownikéw
wykonujacych czynnosci.

4.2.6 Techniczno-organizacyjne $§rodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsigwzia¢ nastgpujace
srodki:

= oznakowac 1 zabezpieczy¢ teren przed dostepem osob postronnych,
» stosowac¢ odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy,

= zadba¢ o dobra komunikacj¢ na terenie budowy (wyznaczenie dojscia
pracownikow, dostawy 1 miejsca sktadowania materiatow budowlanych, zejscia do
wykopdéw oraz uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji osob zagrozonych
lub poszkodowanych).

4.2.6.1. Roboty fundamentowe

= Roboty ziemne prowadzone beda na podstawie projektu zagospodarowania terenu,
okreslajagcego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych mogacych znalez¢ si¢ w
zasiegu prowadzonych robot.

* Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glebienie
wykopow odbywac si¢ bedzie recznie.

= W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad teren robot bedzie oznaczony
za pomocg balustrad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych umieszczonych wzdluz
wykopu na wysokos$ci 1,1 m, w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.
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Jezeli teren, na ktorym wykonywane sg roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robot zapewni staty jego dozor.

W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu,
zgodnym z przepisami odrgbnymi, nalezy:

e w pasie terenu przylegajacego do goérnej krawedzi skarpy, na szerokosci
rownej trzykrotnej glebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace
tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu,

e likwidowa¢ naruszenia struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

e sprawdzaé stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dluzszej przerwie
W pracy.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione na skarpie:

e w odleglosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu
sa obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze

obudowy,

e w strefie klina naturalnego odltamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie s3
obudowane.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robdt ziemnych nie
powinno dopuszczac si¢ do tworzenia si¢ nawisoOw gruntu. Koparka w czasie pracy
powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem
zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna i odpowiednio
ja oznakowa¢. Przebywanie osob pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet
W czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o §cianach
pionowych i na glgbokos$ci ponizej Im wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sOb
klatkami ostonowymi. Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny byc¢
wydzielone, wtasciwie oznakowane 1 zabezpieczone przed wejsciem 0sOb
postronnych.

4.2.6.2. Maszyny i inne urzadzenia techniczne

Wykonawca zapoznaje pracownikow z dokumentacjg techniczno-ruchowa przed
dopuszczeniem ich do wykonywania robot.

Maszyny 1 inne urzadzenia techniczne eksploatuje si¢, konserwuje 1 naprawia
zgodnie z instrukcjg producenta, w sposdb zapewniajacy ich sprawne
funkcjonowanie.
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:
e utrzymywane w stanie zapewniajagcym ich sprawnos¢,
e stosowane wylgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,
e obstlugiwane przez przeszkolone osoby.

Operatorzy maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego
urzadzenia technicznego nalezy je niezwlocznie unieruchomié i odtaczy¢ doptyw
energii.

Na stanowiskach pracy przy maszynach i urzadzeniach technicznych powinny by¢
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktorymi zapoznaje si¢
osoby upowaznione do pracy na tych stanowiskach.

Wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sa zabronione. Narzedzia do pracy
udarowej nie moga miec:

e uszkodzonych zakonczen roboczych,
e peknigé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,
e r¢kojesci krotszych niz 0,15 m.

Narzgdzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z instrukcja
producenta.

4.3. Nadzor i organizacja budowy

4.3.1.

Nadzor

W zakresie nadzoru nalezy wymieni¢ kierownikéw robdt i numery ich uprawnien,
kierownikow obiektow oraz generalnego wykonawce 1 podwykonawcow oraz
koordynatora robot.

Do poszczegdlnych prac przewiduje si¢ skierowanie przez generalnego wykonawce
na budowe mistrzow budowlanych.

Rodzaje zawodow, wystepujacych na budowie:

e kopacze, betoniarze, murarze, operatorzy wezta betoniarskiego, dzwigow,
maszyn do robdt ziemnych, urzadzen zmechanizowanych, tynkarze,
malarze, elektrycy, blacharze, kierowcy, dozorcy, ciesle, zbrojarze,
instalatorzy robot sanitarnych, dekarze.
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4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

Odpowiedzialnos¢

Kierownik budowy odpowiada za koordynacj¢ prac i kontakty z inwestorem oraz
za organizacj¢ dostaw na budowe materiatlow i1 sprzetu we wspotpracy z baza
generalnego wykonawcy. Organizuje tez pracg w taki sposob, aby byla ona
bezpieczna. Kopia uprawnien 1 szczegdtowy zakres obowigzkéw znajduje sie
W biurze budowy. Kierownik jest tez uprawniony do kontaktéw na szczeblu osob
odpowiedzialnych za bioz w poszczegdlnych firmach podwykonawczych.

Koordynator ds. bhp kontroluje wszystkich wykonawcow w zakresie przestrzegania
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i planu bioz. Spostrzezenia 1 wnioski
W sprawie nieprzestrzegania przepisOw w zakresie bioz koordynator przedktada
kierownikowi na biezgco, wpisujac je w zeszyt i podajac date i stanowisko pracy,
ktérego te spostrzezenia dotycza. Kierownik budowy zapoznaje si¢ z nimi,
potwierdzajac ten fakt swoim podpisem.

Kierownik bazy sprzetowej odpowiada za przeglady techniczne sprzgtu
mechanicznego generalnego wykonawcy pracujgcego na budowie, za$ za biezaca
konserwacje — operatorzy. Kierownik budowy ma prawo zadaé od
podwykonawcoéw przedstawienia opinii technicznej o eksploatowanym przez nich
sprzecie, a zwlaszcza decyzje dopuszczajaca urzadzenie do ruchu.

Normy

W stosunku do zatrudnionych przez generalnego wykonawce decyzje kadrowe
w sprawie kar, nagrod i urlopdw sg podejmowane przez biuro spraw osobowych
generalnego wykonawcy na wniosek kierownika budowy. Dla podwykonawcow
wlasciwym biurem beda komorki spraw osobowych firm macierzystych.
Podwykonawcy sa zobowigzani do rozpatrywania w powyzszych sprawach
wnioskow generalnego wykonawcy.

Ustalanie norm dla poszczego6lnych rodzajow prac i stanowisk pracy podlega
wylacznie wymaganiom ustawowym.

Informacje dla podwykonawcow:

Spotkania koordynacyjne beda si¢ odbywaé w wyznaczonym czasie w biurze
kierownika budowy, natomiast spotkania na szczeblu szefow produkcji
poszczegolnych wykonawcow odbywac¢ si¢ beda w wyznaczonym czasie
w siedzibie generalnego wykonawcy.

Przedstawiciele podwykonawcéw przed podjeciem robot podpisuja dokument,
w ktorym potwierdzaja fakt zapoznania si¢ z warunkami bioz na budowie
I deklaruja pracg zgodng z przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy ma obowigzek wskaza¢ kazdemu podwykonawcy miejsca
sktadowania na okres$lony czas materiatoéw i1 parkowania maszyn budowlanych.
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» Przed wprowadzeniem na budowg¢ podwykonawca otrzymuje instrukcje,
okreslajaca powyzsze miejsca, oraz informacj¢ o zagrozeniach, wynikajacych
z lokalizacji prac, warunkéw gruntowo-wodnych, sasiedztwa budynkoéw
I pracujgcych maszyn.

4.3.5. Procedury i zagrozenia

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznaé si¢
z przedstawionymi przez kierownika budowy nastgpujacymi instrukcjami:

e na wypadek zagrozenia, awarii 1 pozaru,
e przeciwpozarowg dla zaplecza budowy,
e organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

e wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych, tzn. z wilasciwosciami
pozarowymi i wybuchowymi materialow, surowcow i substanciji,
uzywanych przy budowie, transporcie 1 magazynowaniu 1 ich
wlasciwo$ciami zracymi i toksycznymi,

e praca w wykopach,
e praca mechanicznych $rodkéw transportu,
e praca na wysokosci,

e sposobu postgpowania w sytuacji, ktora wymaga natychmiastowego
odcigcia mediow: elektryczno$ci i wody.

Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych beda dopuszczeni pracownicy,
ktorzy oprocz wymogow regulowanych przepisami bhp przy tych pracach, beda
dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych
warunkéw na budowie. Bezposredni nadzor nad tymi pracami sprawuje kierownik
budowy, ktory udzieli pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejnosé
wykonywania zadan oraz przypomni wymagania bhp przy poszczegolnych czynno$ciach.

Kierownik budowy moze uzna¢ procedury podwykonawcy za obowiazujace.

4.3.6. Komunikacja i wspoélpraca
W biurze kierownika budowy znajduje si¢ aparat telefoniczny nr ..........ccceeeeeeeee
Ponadto kierownik budowy posiada telefon komorkowy o nr ........c.ccceeiiiiiennnnn

a koordynator budowy ds. bhp telefon 0 Nr.......coooveiiiece e,
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Kazdy z podwykonawcow ma obowigzek zglosi¢ posiadanie telefonu i podac jego
numer. Nadzor nad pracami liniowymi, na wysokosci, operator dzwigu, ochrona i szef
ochrony budowy beda dodatkowo wyposazeni w aparaty krotkofalowe.

4.3.7. Kontrola bhp

Podwykonawcy beda kontrolowani przez koordynatora budowy ds. bhp. Z kontroli
bedzie sporzadzany krotki protokoét, sktadajacy sie z samych zalecen. Nie wykonanie tych
zalecen moze by¢ podstawa dla kierownika budowy dla wstrzymania robét, realizowanych
przez podwykonawce z winy podwykonawcy. W przypadkach nie wykonywania prac
zgodnie z przepisami bhp kierownik ma prawo wnioskowac o zmiang podwykonawcy na
podstawie klauzuli w umowie, ktorg generalny wykonawca wprowadza do kazdej umowy
z podwykonawca.

Godziny dostaw nalezy uzgadnia¢ z szefem ochrony budowy. Wszyscy realizatorzy
budowy przy zamowieniach materiatowych powinni wzig¢ pod uwage fakt
dopuszczalno$ci zaméwien najwyzej na 3 dni pracy.

Wszyscy podwykonawcy maja prawo uzywania mediow za odptatnoscig. Podwykonawcy
zaktadaja na swoj koszt liczniki odbioru energii elektrycznej 1 wody.

Podwykonawcy biorg udzial w kosztach eksploatacji WC TOI proporcjonalnie do ilo$ci
zatrudnionych na budowie pracownikow.

Dla zapewnienia przejezdnosci drég ewakuacyjnych na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen ustala si¢ nastepujace zachowania:

e Ochrona odpowiada za niedopuszczenie do sytuacji przebywania na drogach
wiecej niz 2-ch samochodéw jednocze$nie. Nastepne mozna wpusci¢ na teren
budowy po wyjezdzie poprzednich.

e Koparki, betonowozy itp. nie mogg pracowac ,,z drogi”, lecz z utworzonych
zatoczek.

e Konstrukcja ogrodzenia przewiduje szybka rozbiorke przeset ogrodzenia po obu
stronach bramy.

W wypadkach awaryjnych ruchem kieruja:
e Kierownik Budowy lub osoba upowazniona przez kierownika budowy.

Wypadek przy pracy musi by¢ zgloszony, poza formalno$ciami regulowanymi przepisami,
w trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecno$¢ do
koordynatora budowy ds. bhp z jednoczesnym wstrzymaniem robdt w miejscu wypadku.
Dalsze postepowanie zgodnie z instrukcjg postepowania IPP 10.02/34.

Punkt pierwszej pomocy znajduje si¢ w biurze kierownika budowy.
Najblizszy punkt lekarski znajduje si¢ w Pogotowiu Ratunkowym.
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Straz Pozarna tel. 998.
Komisariat Policji tel. 997

Powyzsze telefony i adresy winne by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto
znane kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co potwierdzaja
we wspomnianym protokole wprowadzenia, wynikajagcym z informacji dla
podwykonawcow.

4.3.8. Szkolenia

Przed przystapieniem do realizacji prac szczegdlnie niebezpiecznych beda
przeprowadzone szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wczeéniejszego
przeprowadzenia na podobnym stanowisku. To samo dotyczy zapoznania pracownikdéw
z ryzykiem. W stosunku do kierownikéw robot podwykonawcy, nie stosujacych i nie
egzekwujacych stosowania przez pracownikéw odziezy i sprz¢tu ochronnego i przepisow
bioz, wymaganych na stanowisku pracy, beda wyciggane nastgpujace konsekwencje:

e wstrzymanie rob6t z winy podwykonawcy,

e powiadomienie kierownictwa firmy podwykonawczej o wykroczeniu kierownika
robot,

e usuni¢ciu kierownika robot z budowy z wnioskiem do kierownictwa firmy
podwykonawczej o zmiang kierownika robot.

Pracownicy nie stosujacy sie¢ do przepisOw bioz na budowie beda usuwani z budowy.

Ponadto kierownik budowy 1 koordynator budowy ds. bhp maja prawo zada¢ od
podwykonawcow okazania dokumentow aktualnych badan pracownikéw, szkolen
I odpowiednich uprawnien.

Wszelkie dokumenty budowy znajdujg si¢ w biurze kierownika budowy, a s3 to:

dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na budowg,
instrukcje postepowania, dokumentacja budowy, dokumenty niezbedne do prawidtowe;j
eksploatacji maszyn i1 urzadzen technicznych, kopie uprawnien operatorow itp.

W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie kierownicy robot przekazuja sobie
stanowiska pracy 1 teren dziatania protokolarnie. Kopie tych protokotow sa
przechowywane w biurze kierownika budowy.

4.3.9. Monitoring

Raz na miesigc, w dniu ustalonym przez kierownika budowy, odbeda si¢ przeglady
warunkow bioz na budowie przez komisje, sktadajaca si¢ z kierownika budowy lub jego
przedstawiciela — koordynatora budowy ds. bhp, z udzialem przedstawicieli wszystkich
podwykonawcoéw. Powyzsza komisja przedstawi kierownikowi budowy protokét
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z przegladu 1 zaproponuje ustalenia co do metod osiggni¢cia odpowiedniego stopnia
bezpieczenstwa wykonywania zadan. Na ich podstawie kierownik budowy moze
wprowadzi¢ korekte planu bioz na warunkach, jak w rozporzadzeniu.

Powyzsze kontrole s3 przeprowadzane zgodnie z wymaganiami prawa 1 przepisami
generalnego wykonawcy.

Ponadto koordynator budowy ds. bhp prowadzi kontrole biezace.

Wyniki badan wypadkow przy pracy sg podawane do publicznej wiadomosci na tablicy
informacyjnej przed biurem kierownika budowy.

Sporzadzit:

mgr inz. Bogdan Dybek
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5. PLAN SYTUACYJNY
- BRANZA DROGOWA
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5.1 Podstawa opracowania

Podstawa opracowania dokumentacji projektowe;j sg nastepujgce dokumenty, publikacje i
akty prawne:

Umowa z Inwestorem,
Mapa zasadnicza w skali 1:500,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity - Dz.U.2015 poz. 1422),

Materiaty uzyskane od Inwestora,

Inne dokumenty zwigzane, opinie, przepisy, rozporzadzenia i normatywy.

5.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa w branzy drogowej w

ramach zadania:

,Remont parkingu na potrzeby swietlicy wiejskiej w Kozerkach na dz. Ew. Nr

193/11 obreb Kozerki w miejscowosci Kozerki”

Zakres projektu obejmuje nastgpujace roboty:

roboty przygotowawcze,

roboty rozbidrkowe istniejacych nawierzchni

roboty ziemne,

zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej,
Remont nawierzchni drogowych

Wdrozenie statej organizacji ruchu

5.3 Lokalizacja opracowania

Projekt obejmuje dziatki ew. nr 193/11 obreb Kozerki, gm. Grodzisk Mazowiecki.
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Rys. nr 1 — Lokalizacja inwestycji
5.4 Istniejace zagospodarowanie

Teren objety inwestycjga jest obecnie zagospodarowany i ogrodzony, ptaski.
Przedmiotowa dzialka wuzbrojona jest w sieci: wodociggowa, gazowa oraz
elektroenergetyczna, a takze przykanalik sanitarny do szamba szczelnego. Dziatka posiada
zjazd z drogi gminnej ul. Marsa. Istniejacy budynek $wietlicy wiejskiej znajduje si¢ na
dzialce w centralno-zachodniej jej czesci. Jest to budynek wolnostojacy,

niepodpiwniczony, parterowy z dachem wielospadowym.

Obstuge komunikacyjng na terenie dziatki stanowi parking utwardzony grysem.
Dookota budynku znajduje si¢ chodnik wykonany z kostki betonowej oraz taras
zewnetrzny wykonany rowniez z kostki betonowej. Istniejgce uksztaltowanie terenu
umozliwia dostep osobom niepetnosprawnym do budynku za pomocg rampy dla woézkow
inwalidzkich. Budynek jest wigc przystosowany do wymogéow dla 0sob
niepetnosprawnych. Istniejagca rampa Zzelbetowa ograniczona obustronnie balustrada,
wykonczona ptytkami gresowymi. W potudniowo- zachodniej czesci dziatki znajduje si¢
wiata $mietnikowa wykonana z pustakow betonowych, przekryta blachodachéwka oraz
garaze blaszane. Ogrodzenie dziatki wykonane jest z prefabrykowanych paneli

ogrodzeniowych od gory zakonczonych ceownikiem, na gtadko.
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Odprowadzenie wod nastepuje na wiasnym terenie za pomocg infiltracji wod
opadowych do gruntu. Teren dziatki przed budynkiem S$wietlicy o$wietlaja lampy

zewngtrzne typu parkowego oraz stupki oswietleniowe o wys. ok. 1,2m.

5.5 Projektowane rozwiazanie sytuacyjne

5.5.1 Przebieg w planie

Projekt zaktada remont nawierzchni parkingu (utwardzenie nawierzchni)
znajdujacego si¢ przed budynkiem S$wietlicy poprzez wykonanie nowej nawierzchni z
kostki betonowej dla dojazdu do parkingu wewnetrznego oraz garazy, a takze kraty
azurowej, jako nawierzchni parkingu oraz wykonanie chodnika z kostki betonowej z

dojsciem do stojaka na rowery.
e Stojak na rowery

Zaprojektowano stojak na rowery typu U SRP-1.1 ze stali ocynkowanej ogniowo o
przekroju rury ¢ 4,24x0,2 cm o wymiarach na rysunku ponizej. Zlokalizowanie stojakow

pokazano na planie sytuacyjnym.

100

80

40

Rys. nr 2 — Wymiary stojaka na rowery typu U
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Rys. nr 3 — Zalecane rozmieszczenie stojakow

e Palisada drewniana

W potudniowej czesci dziatki zaprojektowano palisade drewniang o wysokos$ci
80cm sktadajaca si¢ z pali drewnianych o S$rednicy 80mm wykonanych z drewna

sosnowego impregnowanego. Rozmieszczenie palisady pokazano na planie sytuacyjnym.

e Shupy oswietleniowe

Zaprojektowano wymiang¢ opraw na istniejgcych lampach o$wietleniowych typu
parkowego na oprawy LED — szt. 7. Projektowane nowe oprawy LED lub inne spetniajace

wymagania o rOwnowaznej mocy oprawy.

Projektowany stup o$wietleniowy — szt. 1 — SAL 4/B60 o kolorze INOX C45
z oprawg LED lub inny o rownowaznych parametrach. Lokalizacje projektowanego stupa

przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Stupki oswietleniowe o wys. ok 1,2m znajdujace si¢ przy chodniku przeznaczono

do usuniegcia — zgodnie z rys. planu sytuacyjnego.
e Arot teletechniczny

Zaprojektowano wykonanie arota teletechnicznego DVR 50 mm. Lokalizacja

zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego.
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Rys. nr 4 — Oprawa LED

5.5.2 Przekrdj poprzeczny

Wymiary podano na planie sytuacyjnym. W przekroju poprzecznym zalozono
pochylenie jednospadkowe 2,0% nawierzchni parkingu z kostki betonowej i kraty
azurowej. Pochylenie podluzne nalezy wykona¢é w kierunku péhnocnym =z
odprowadzeniem wody na tereny zielone. Pochylenie pozostatego placu z kostki

betonowej nalezy przyjac tak, aby zapewnic sptyw wody w Kierunku terenow zielonych.

5.6 Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni parkingu z kostki betonowej:

= Kostka betonowa typu Behaton, kolor grafit 8cm
= Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
= Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5

(stabilizowanego mechanicznie) kamiennego 25 cm
=  Stabilizacja cementem Rm 2,5 MPa 15cm

*  Podtoze gruntowe doprowadzone do G1

Konstrukcja nawierzchni parkingu z kratki azurowej:

» Krata azurowa z wypelnieniem trawg i humusem 4cm
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=  Warstwa wyrownujgca z piasku 6 cm

=  Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5
(stabilizowanego mechanicznie) kamiennego 25 cm

*  Podtoze gruntowe doprowadzone do G1

Konstrukcja nawierzchni chodnika:
= Kostka betonowa typu Behaton, kolor grafit 6 cm
=  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm

*  Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31.5
(stabilizowanego mechanicznie) kamiennego 15cm

»  Podtoze gruntowe doprowadzone do G1
Krawezniki, obrzeza

»  Zastosowac kraweznik betonowy 15/30 - na podsypce cementowo —piaskowej 1:4
0 gr. 5 cm z wyporem z betonu klasy C12/15 o polu przekroju 0,056m?

= Zastosowac obrzeze betonowe 8/30cm - na podsypce cementowo —piaskowej 1:4 0
gr. 5 cm z wyporem z betonu klasy C12/15 o polu przekroju 0,056m?

= Zastosowac opornik betonowy 12/25cm - na podsypce cementowo —piaskowej 1:4 o
gr. 5 cm z wyporem z betonu klasy C12/15 dla zjazdu

W celu wyznaczenia miejsc parkingowych na nawierzchni wykonanej z krat
azurowych nalezy zastapi¢ wypekienie kraty azurowej z trawy i humusu kruszywem.
W nawierzchni wykonanej z kostki betonowej miejsca parkingowe wyznaczy¢ za pomoca
kostki z koloru czerwonego.

5.7 Odwodnienie

Odwodnienie cz¢$ci parkingu o nawierzchni wykonanej z krat azurowych odbywac
si¢ bedzie na catej jego powierzchni poprzez wsigkanie wody do gruntu. Odwodnienie
dojazdu do parkingu na terenie dziatki do parkingu wewnetrznego oraz chodnika
wykonanego z kostki betonowej bedzie odbywato si¢ poprzez spadki w tereny zielone za
pomocg spadkoéw podtuznych i poprzecznych ich nawierzchni.

5.8 Roboty ziemne i rozbiorkowe

Przed przystapieniem do robdt ziemnych z powierzchni w ktorych nie istnieja
nawierzchnie przeznaczone do rozbiorki, bedzie usunigety humus. Bedzie on sktadowany
na terenie budowy. O ile potwierdzona zostanie jego przydatno$¢ zostanie ponownie
wykorzystany. Roboty ziemne w postaci wykonania wykopow, korytowania, wbudowania
nasypOw oraz plantowania stanowia wigkszo$¢ wszystkich prac ziemnych.
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5.9 Zielen

Projekt nie przewiduje wycinki istniejacych krzewdéw. Dodatkowo w ramach
realizacji projektu nalezy przewidzie¢ wykonanie obsiewu trawg parkingu wykonanego za
pomoca krat azurowych.

5.10 Ochrona przeciwpozarowa

Woprowadzone zmiany w infrastrukturze drogowej oraz towarzyszace przy
wykonaniu remontu parkingu nie zmieniajg warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

5.11 Inne dane i warunki dotyczace terenu

5.11.1 Warunki $§rodowiskowe terenu

Przedmiotowa inwestycja zwigzana z wykonaniem robot nie posiada zagrozen dla
srodowiska i sgsiadujgcego z nig otoczenia, nie wymaga uzyskania decyzji sSrodowiskowej
i nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ potencjalnie oddziatywujacych na §rodowisko
zgodnie z ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku 1
jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na S$rodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227 z podzniejszymi
zmianami) oraz rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr. 213,
poz. 1397 z p6zniejszymi zmianami).

5.11.2 Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu

Teren inwestycji nie znajduje si¢ w granicach obszaru ujetego w wykazie zabytkow
nieruchomych.

5.11.3 Warunki wynikajace z eksploatacji gérniczej
Teren inwestycji nie znajduje si¢ na terenach eksploatacji gorniczej i nie wystepuja
tu szkody gornicze.

5.12 Ochrona interesu osob trzecich

Projekt przebudowy drogi uwzglednia interesy osob trzecich. W trakcie
prowadzenia prac budowlanych Wykonawca musi zapewni¢ dojazd i dojscie do posesji
oraz zapewni¢ cigglo$¢ ruchu na ulicy. Zasady organizacji ruchu na czas budowy stanowig
odrgbne opracowanie.

Dla ochrony interesow 0sob trzecich projekt uwzglednia:
=  zabezpieczenie urzadzen obcych podziemnych i naziemnych,

= zapewnienie dojazdow do posesji 1 gruntdw w czasie trwania prac,
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Wykonawca w czasie robdt zminimalizuje ucigzliwosci spowodowane przez halas,
wibracje i zaklocenia elektryczne.

5.13 Gospodarka odpadami

Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpaddéw (wytworca) zobowigzany jest
posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich
transport (Ustawa z dn. 27.04.2001 o odpadach — Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami).

Wszelkie zanieczyszczenia (np. ziemia z wykopdw, kruszywo, mieszanka
betonowa, opakowania materiatow itp.) lub uszkodzenia drég publicznych i1 dojazdéw do
terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wlasny koszt.

Wszystkie materiaty z robdt rozbidrkowych oraz odpady powstate w czasie robodt
przygotowawczych i budowlanych zostang zagospodarowane zgodnie z wymogami
ochrony $rodowiska w sposob nastgpujacy:

* humus zebrany w trakcie robot ziemnych bedzie zabezpieczony i ponownie uzyty
w robotach rekultywacyjnych,

»  grunty z wykopdw zostang wywiezione na odktad,

» gruz betonowy powstaly w trakcie rozbiérek nawierzchni drég
1 placow zostanie przekazany do recyklingu,

* odpady zelazne oraz metali kolorowych zostang przekazane do odzysku,

* odpady plastikowe zostang posegregowane i przekazane do odzysku, a nie dajace si¢
wykorzysta¢ zostang unieszkodliwione.

5.14 Wytyczne realizacji robét

5.14.1 Wymagania ogélne

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreSlonymi w Normach
Budowlanych, wymaganiami Prawa Budowlanego oraz zgodnie z projektem.

Harmonogram robot wykona Wykonawca. Wszystkie roboty nalezy prowadzié¢
z uwzglednieniem uwag, opinii i uzgodnien zawartych w projekcie. Wszystkie roboty
ziemne wykonywane w poblizu zlokalizowanych pod ziemig urzadzen towarzyszacych
nalezy wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia (wykonaé przekopy kontrolne).

W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac:
»  przepisoOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego,
" przepisOw ochrony przeciw pozarowej, bhp,

= wszystkie przepisy zwigzane z wykonywanymi robotami.
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5.14.2 Wymagania szczegolowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot zawieraja Polskie i Europejskie Normy
I normy branzowe oraz specyfikacje techniczne rob6t podane przez zleceniodawce.

Wymagania dla materiatdw przeznaczonych do robot, jakosci, obmiaru i odbioru
zawieraja Polskie i Europejskie Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne oraz
inne dokumenty dopuszczajace stosowane wyrobow budowlanych.

Opracowal:

mgr inz. Bogdan Dybek

str. 36



6. CZESC RYSUNKOWA
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7. OPINIE I UZGODNIENIA
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