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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJĄCEGO 

 

 

                                                                                      Warszawa,   

  

Oświadczam o sporządzeniu dokumentacji technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej wymagane na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. – Prawo budowlane. 

Dla dokumentacji technicznej o nazwie: 

„Remont zatoki parkingowej przy świetlicy w Kozerkach na dz. Ew. Nr 193/18, 176/2, 193/11 

obręb Kozerki w miejscowości Kozerki” 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. 

poz. 1202 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że dokumentacja techniczna wykonana jest 

zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno- budowlanymi, normami, zasadami wiedzy 

technicznej oraz umową zawartą z inwestorem. 

 

Specjalność: Nazwisko: Uprawnienia: Podpis: 

Drogowa 

(Projektant) 

mgr inż. Bogdan Dybek  MAZ/0408/PWOD/13  

Drogowa 

(Sprawdzający) 

mgr inż. Emil Gołaszewski MAZ/0187/PBD/16  
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2.1 MGR INŻ. BOGDAN DYBEK  
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2.2 MGR INŻ. EMIL GOŁASZEWSKI  
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Informacja o obszarze odziaływania obiektu  

art. 3 pkt. 20 Dz. U. 2018 poz. 1202 Ustawy Prawo budowlane. 

 

1. Przepisy prawa w oparciu dokonano określenia obszaru odziaływania obiektu.  

I. Ustawa Prawo budowlane  

Zasięg obszaru odziaływania obiektu: 

Informuję, że obszar oddziaływania obiektu mieści w całości na działkach 

na których został zaprojektowany tj. : 

 

Tabela 1 Numery działek  

 

 

  

 

 

 

 

 

   mgr inż. Bogdan Dybek 

  

Lp. Nr działki Obręb Miejscowość 

1 
193/18, 176/2, 193/11 Kozerki 

Kozerki 
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Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

– strona tytułowa 

 

Nazwa obiektu budowlanego 
 

Zatoka parkingowa ze zjazdem publicznym 

 

Adres obiektu budowlanego 

 

193/18, 176/2, 193/11 obręb Kozerki miejscowość 

Kozerki 

Inwestor i jego adres 

 

Burmistrz Grodziska Mazowieckiego 

ul. T. Kościuszki 32 A 

05 – 825 Grodzisk Mazowiecki 

 

Jednostka projektowa 

 

APPIUS INŻYNIERIA SP. Z O. O. 

ul. Wolska 123B 

05-119 Wola Aleksandra 

 

Projektant 
mgr inż. Bogdan Dybek 

MAZ/0408/PWOD/13 

 

 

                                                       mgr inż. Bogdan Dybek 
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      INFORMACJA BIOZ 

4.1. Dane ogólne 

 Podstawa opracowania 

 Umowa z Inwestorem 

 Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania  

 Wytycznych projektowych podanych przez Inwestora 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 

ich usytuowanie (tekst jednolity - Dz.U.2016 poz. 124), 

 Projekt budowlany przedmiotowej inwestycji 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z 

23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

 Wizja w terenie 

4.2.Informacja BIOZ 

4.2.1 Zakres i kolejność robót  

Zakres robót przy realizacji projektowanego przedsięwzięcia obejmuje zadania 

w następującej kolejności: 

Dla wszystkich branż 

 Roboty przygotowawcze i porządkowe 

 Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi  

 Roboty rozbiórkowe  

 Geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia 

 Dostawa materiałów 

 Prace budowlane 

 Uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót 

budowlanych) związanych z inwestycją 

 Inwentaryzacja powykonawcza 
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Branża budowlana 

 Zdjęcie humusu na odkład 

 Wykonanie wykopów pod ławy 

 Zagospodarowanie terenu i utwardzenie placów 

 Wymienione roboty należy wykonywać przez wykwalifikowany personel i pod 

nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.  

4.2.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych :   

 Istniejąca nawierzchnia drogowa, chodniki, budowy, sieci wodociągowe, sieci 

gazowe, sieci telekomunikacyjne, sieci elektryczne, linie NN, oświetlenie uliczne. 

4.2.3 Elementy zagospodarowania terenu mogące stworzyć zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  

Brak. 

4.2.4 Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

 Możliwość przysypania ziemią 

 Możliwość potrącenia przez samochody budowy 

 Możliwość przygniecenia ciężkimi elementami  

 Zagrożenie katastrofą budowlaną wywołaną prowadzeniem robót niezgodnie 

z projektem lub obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, 

 Zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz 

nieprzestrzegania wymogów technologicznych, 

 Zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi, 

 Zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów 

budowlanych, 

 Zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy, 

 Zagrożenia dla osób przebywających w terenie publicznym 

 Wszystkie inne niewymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie ww. 

Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na 

budowie oraz w jej pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy. 

Czas zagrożenia katastrofą budowlaną – nie dający się przewidzieć trwający przez cały 

okres przebudowy. Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników, 
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ilości sprzętu, skomplikowania procesów technologicznych, ilości niebezpiecznych 

materiałów i tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywności i jakości nadzoru 

oraz kwalifikacji pracowników. 

4.2.5 Instruktaż pracowników 

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni 

w ramach okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi.  Ponadto, 

bezpośrednio przed przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową 

inwestycją należy przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na: 

 określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 2.1., 

 szczegółowym poinformowaniu pracowników o występujących zagrożeniach 

podczas realizacji robót zgodnie z punktem 2.4. przedstawieniu metod 

postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia, 

 uzyskania zgody w przypadku konieczności wejścia na tereny PKP oraz 

przeszkolenia przez uprawnionych pracowników służby kolei pracowników 

wykonujących czynności.  

4.2.6 Techniczno-organizacyjne środki zapobiegawcze 

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące 

środki: 

 oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych, 

 stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy, 

 zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia  

pracowników, dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych, zejścia do 

wykopów oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych 

lub poszkodowanych). 

4.2.6.1. Roboty fundamentowe 

 Roboty ziemne prowadzone będą na podstawie projektu zagospodarowania terenu, 

określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych mogących znaleźć się w 

zasięgu prowadzonych robót. 

 Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie 

wykopów odbywać się będzie ręcznie. 

 W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad teren robót będzie oznaczony 

za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych umieszczonych wzdłuż 

wykopu na wysokości 1,1 m,  w odległości 1 m od krawędzi wykopu. 
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 Jeżeli teren, na którym wykonywane są roboty ziemne nie może być ogrodzony, 

wykonawca robót zapewni stały jego dozór. 

 W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, 

zgodnym z przepisami odrębnymi, należy: 

 w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości 

równej trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające 

łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu, 

 likwidować naruszenia struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt 

zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy, 

 sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie 

w pracy. 

 Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione na skarpie: 

 w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu 

są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze 

obudowy, 

 w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są 

obudowane. 

 Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą 

klina naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie 

powinno dopuszczać się do tworzenia się nawisów gruntu. Koparka w czasie pracy 

powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą 

klina naturalnego odłamu gruntu. Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem 

zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio 

ją oznakować. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet 

w czasie postoju jest zabronione. 

 Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach 

pionowych i na głębokości poniżej 1m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób 

klatkami osłonowymi. Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny być 

wydzielone, właściwie oznakowane i zabezpieczone przed wejściem osób 

postronnych. 

4.2.6.2. Maszyny i inne urządzenia techniczne 

 Wykonawca zapoznaje pracowników z dokumentacją techniczno-ruchową przed 

dopuszczeniem ich do wykonywania robót. 

 Maszyny i inne urządzenia techniczne eksploatuje się, konserwuje i naprawia 

zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne 

funkcjonowanie. 
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 Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 

 utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność, 

 stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone, 

 obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

 Operatorzy maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni 

posiadać wymagane kwalifikacje. 

 W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego 

urządzenia technicznego należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ 

energii. 

 Na stanowiskach pracy przy maszynach i urządzeniach technicznych powinny być 

dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się 

osoby upoważnione do pracy na tych stanowiskach. 

 Wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są zabronione. Narzędzia do pracy 

udarowej nie mogą mieć: 

 uszkodzonych zakończeń roboczych, 

 pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego uchwytu, 

 rękojeści krótszych niż 0,15 m. 

 Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcją 

producenta. 

4.3. Nadzór i organizacja budowy 

4.3.1. Nadzór 

 W zakresie nadzoru należy wymienić kierowników  robót i numery ich uprawnień, 

kierowników obiektów oraz generalnego wykonawcę i podwykonawców oraz 

koordynatora robót. 

 Do poszczególnych prac przewiduje się skierowanie przez generalnego wykonawcę 

na budowę mistrzów budowlanych. 

 Rodzaje zawodów, występujących na budowie: 

 kopacze, betoniarze, murarze, operatorzy węzła betoniarskiego, dźwigów, 

maszyn do robót ziemnych, urządzeń zmechanizowanych, tynkarze, 

malarze, elektrycy, blacharze, kierowcy, dozorcy, cieśle, zbrojarze, 

instalatorzy robót sanitarnych, dekarze. 
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4.3.2. Odpowiedzialność 

 Kierownik budowy odpowiada za koordynację prac i kontakty z inwestorem oraz 

za organizację dostaw na budowę materiałów i sprzętu we współpracy z bazą 

generalnego wykonawcy. Organizuje też pracę w taki sposób, aby była ona 

bezpieczna. Kopia uprawnień i szczegółowy zakres obowiązków znajduje się 

w biurze budowy. Kierownik jest też uprawniony do kontaktów na szczeblu osób 

odpowiedzialnych za bioz w poszczególnych firmach podwykonawczych. 

 Koordynator ds. bhp kontroluje wszystkich wykonawców w zakresie przestrzegania 

zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i planu bioz. Spostrzeżenia i wnioski 

w sprawie nieprzestrzegania przepisów w zakresie bioz koordynator przedkłada 

kierownikowi na bieżąco, wpisując je w zeszyt i podając datę i stanowisko pracy, 

którego te spostrzeżenia dotyczą. Kierownik budowy zapoznaje się z nimi, 

potwierdzając ten fakt swoim podpisem. 

 Kierownik bazy sprzętowej odpowiada za przeglądy techniczne sprzętu 

mechanicznego generalnego wykonawcy pracującego na budowie, zaś za bieżącą 

konserwację – operatorzy. Kierownik budowy ma prawo żądać od 

podwykonawców przedstawienia opinii technicznej o eksploatowanym przez nich 

sprzęcie, a zwłaszcza decyzję dopuszczającą urządzenie do ruchu. 

4.3.3. Normy 

 W stosunku do zatrudnionych przez generalnego wykonawcę decyzje kadrowe 

w sprawie kar, nagród i urlopów są podejmowane przez biuro spraw osobowych 

generalnego wykonawcy na wniosek kierownika budowy. Dla podwykonawców 

właściwym biurem będą komórki spraw osobowych firm macierzystych. 

Podwykonawcy są zobowiązani do rozpatrywania w powyższych sprawach 

wniosków generalnego wykonawcy. 

 Ustalanie norm dla poszczególnych rodzajów prac i stanowisk pracy podlega 

wyłącznie wymaganiom ustawowym. 

4.3.4. Informacje dla podwykonawców: 

 Spotkania koordynacyjne będą się odbywać w wyznaczonym czasie w biurze 

kierownika budowy, natomiast spotkania na szczeblu szefów produkcji 

poszczególnych wykonawców odbywać się będą w wyznaczonym czasie 

w siedzibie generalnego wykonawcy. 

 Przedstawiciele podwykonawców przed podjęciem robót podpisują dokument, 

w którym potwierdzają fakt zapoznania się z warunkami bioz na budowie 

i deklarują pracę zgodną z przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Kierownik budowy ma obowiązek wskazać każdemu podwykonawcy miejsca 

składowania na określony czas materiałów i parkowania maszyn budowlanych. 
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 Przed wprowadzeniem na budowę podwykonawca otrzymuje instrukcję, 

określającą powyższe miejsca, oraz informację o zagrożeniach, wynikających 

z lokalizacji prac, warunków gruntowo-wodnych, sąsiedztwa budynków 

i pracujących maszyn. 

4.3.5. Procedury i zagrożenia  

Każdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się 

z przedstawionymi przez kierownika budowy następującymi instrukcjami: 

 na wypadek zagrożenia, awarii i pożaru, 

 przeciwpożarową dla zaplecza budowy, 

 organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, 

 wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, tzn. z właściwościami 

pożarowymi i wybuchowymi materiałów, surowców i substancji, 

używanych przy budowie, transporcie i magazynowaniu i ich 

właściwościami żrącymi i toksycznymi, 

 praca w wykopach, 

 praca mechanicznych środków transportu, 

 praca na wysokości, 

 sposobu postępowania w sytuacji, która wymaga natychmiastowego 

odcięcia mediów: elektryczności i wody. 

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczeni pracownicy, 

którzy oprócz wymogów regulowanych przepisami bhp przy tych pracach, będą 

dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzględnieniem konkretnych 

warunków na budowie. Bezpośredni nadzór nad tymi pracami sprawuje kierownik 

budowy, który udzieli pracownikom instruktażu i ustali imienny podział pracy, kolejność 

wykonywania zadań oraz przypomni wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach. 

Kierownik budowy może uznać procedury podwykonawcy za obowiązujące. 

4.3.6. Komunikacja i współpraca 

W biurze kierownika budowy znajduje się aparat telefoniczny  nr ........................ 

Ponadto kierownik budowy posiada telefon komórkowy o nr ............................... 

a koordynator budowy ds. bhp telefon o nr ............................................................ 



           

 

str. 24 

 

Każdy z podwykonawców ma obowiązek zgłosić posiadanie telefonu i podać jego 

numer. Nadzór nad pracami liniowymi, na wysokości, operator dźwigu, ochrona i szef 

ochrony budowy będą dodatkowo wyposażeni w aparaty krótkofalowe. 

4.3.7. Kontrola bhp 

Podwykonawcy będą kontrolowani przez koordynatora budowy ds. bhp. Z kontroli 

będzie sporządzany krótki protokół, składający się z samych zaleceń. Nie wykonanie tych 

zaleceń może być podstawą dla kierownika budowy dla wstrzymania robót, realizowanych 

przez podwykonawcę z winy podwykonawcy. W przypadkach nie wykonywania prac 

zgodnie z przepisami bhp kierownik ma prawo wnioskować o zmianę podwykonawcy na 

podstawie klauzuli w umowie, którą generalny wykonawca wprowadza do każdej umowy 

z podwykonawcą. 

Godziny dostaw należy uzgadniać z szefem ochrony budowy. Wszyscy realizatorzy 

budowy przy zamówieniach materiałowych powinni wziąć pod uwagę fakt 

dopuszczalności zamówień najwyżej na 3 dni pracy. 

Wszyscy podwykonawcy mają prawo używania mediów za odpłatnością. Podwykonawcy 

zakładają na swój koszt liczniki odbioru energii elektrycznej i wody. 

Podwykonawcy biorą udział w kosztach eksploatacji WC TOI proporcjonalnie do ilości 

zatrudnionych na budowie pracowników. 

Dla zapewnienia przejezdności dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru, awarii i innych 

zagrożeń ustala się następujące zachowania: 

 Ochrona odpowiada za niedopuszczenie do sytuacji przebywania na drogach 

więcej niż 2-ch samochodów jednocześnie. Następne można wpuścić na teren 

budowy po wyjeździe poprzednich. 

 Koparki, betonowozy itp. nie mogą pracować „z drogi”, lecz z utworzonych 

zatoczek. 

 Konstrukcja ogrodzenia przewiduje szybką rozbiórkę przęseł ogrodzenia po obu 

stronach bramy. 

W wypadkach awaryjnych ruchem kierują: 

 Kierownik Budowy lub osoba upoważniona przez kierownika budowy. 

Wypadek przy pracy musi być zgłoszony, poza formalnościami regulowanymi przepisami, 

w trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecność do 

koordynatora budowy ds. bhp z jednoczesnym wstrzymaniem robót w miejscu wypadku. 

Dalsze postępowanie zgodnie z instrukcją postępowania IPP 10.02/34. 

Punkt pierwszej pomocy znajduje się w biurze kierownika budowy. 

Najbliższy punkt lekarski znajduje się w Pogotowiu Ratunkowym. 
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Straż Pożarna  tel. 998. 

Komisariat Policji  tel. 997 

Powyższe telefony i adresy winne być wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto 

znane każdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co potwierdzają 

we wspomnianym protokole wprowadzenia, wynikającym z informacji dla 

podwykonawców.  

4.3.8. Szkolenia 

Przed przystąpieniem do realizacji prac szczególnie niebezpiecznych będą 

przeprowadzone szkolenia stanowiskowe bez względu na fakt ich wcześniejszego 

przeprowadzenia na podobnym stanowisku. To samo dotyczy zapoznania pracowników 

z ryzykiem. W stosunku do kierowników robót podwykonawcy, nie stosujących i nie 

egzekwujących stosowania przez pracowników odzieży i sprzętu ochronnego i przepisów 

bioz, wymaganych na stanowisku pracy, będą wyciągane następujące konsekwencje: 

 wstrzymanie robót z winy podwykonawcy,  

 powiadomienie kierownictwa firmy podwykonawczej o wykroczeniu kierownika 

robót,  

 usunięciu kierownika robót z budowy z wnioskiem do kierownictwa firmy 

podwykonawczej o zmianę kierownika robót.  

Pracownicy nie stosujący się do przepisów bioz na budowie będą usuwani z budowy. 

Ponadto kierownik budowy i koordynator budowy ds. bhp mają prawo żądać od 

podwykonawców okazania dokumentów aktualnych badań pracowników, szkoleń 

i odpowiednich uprawnień. 

Wszelkie dokumenty budowy znajdują się w biurze kierownika budowy, a są to: 

dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na budowę, 

instrukcje postępowania, dokumentacja budowy, dokumenty niezbędne do prawidłowej 

eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, kopie uprawnień operatorów itp. 

W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie kierownicy robót przekazują sobie 

stanowiska pracy i teren działania protokolarnie. Kopie tych protokołów są 

przechowywane w biurze kierownika budowy. 

4.3.9. Monitoring 

Raz na miesiąc, w dniu ustalonym przez kierownika budowy, odbędą się przeglądy 

warunków bioz na budowie przez komisję, składającą się z kierownika budowy lub jego 

przedstawiciela – koordynatora budowy ds. bhp, z udziałem przedstawicieli wszystkich 

podwykonawców. Powyższa komisja przedstawi kierownikowi budowy protokół 
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z przeglądu i zaproponuje ustalenia co do metod osiągnięcia odpowiedniego stopnia 

bezpieczeństwa wykonywania zadań. Na ich podstawie kierownik budowy może 

wprowadzić korektę planu bioz na warunkach, jak w rozporządzeniu. 

Powyższe kontrole są przeprowadzane zgodnie z wymaganiami prawa i przepisami 

generalnego wykonawcy. 

Ponadto koordynator budowy ds. bhp prowadzi kontrole bieżące. 

Wyniki badań wypadków przy pracy są podawane do publicznej wiadomości na tablicy 

informacyjnej przed biurem kierownika budowy. 

 

Sporządził: 

 

 

mgr inż. Bogdan Dybek 
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5. PLAN SYTUACYJNY 

- CZĘŚĆ OPISOWA  
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5.1 Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej są następujące dokumenty, publikacje i 

akty prawne: 

 Umowa z Inwestorem, 

 Mapa zasadnicza  w skali 1:500,  

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (tekst jednolity - Dz.U.2016 poz. 124), 

 Materiały uzyskane od Inwestora, 

 Inne dokumenty związane, opinie, przepisy, rozporządzenia i normatywy. 

5.2 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa w branży drogowej w 

ramach zadania: 

„Remont zatoki parkingowej przy świetlicy w Kozerkach w miejscowości 

Kozerki” 

Zakres projektu obejmuje następujące roboty: 

 roboty przygotowawcze, 

 roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni 

 roboty ziemne, 

 zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej, 

 Przebudowa nawierzchni drogowych  

 Wdrożenie stałej organizacji ruchu 

5.3 Lokalizacja opracowania 

Projekt obejmuje działki ew. nr 193/18, 176/2, 193/11 obręb Kozerki, gm. Grodzisk 

Mazowiecki. 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

str. 29 

 

 

Rys. nr 1 – Lokalizacja inwestycji 

5.4 Istniejące zagospodarowanie 

Teren objęty opracowaniem wykonany i utwardzony jest obecnie za pomocą 

nawierzchni żwirowej. 

Na przedmiotowym odcinku projektowanej drogi występują następujące uzbrojenia: 

 Sieć teletechniczna 

 Siec gazociągowa 

5.5 Projektowane rozwiązanie sytuacyjne 

5.5.1 Przebieg w planie  

Projekt zakłada remont istniejącej zatoki parkingowej znajdującej się przy ul. 

Marsa zlokalizowanej przy świetlicy gminnej w Kozerkach oraz remont istniejącego 

zjazdu publicznego do tej świetlicy. 

5.5.2 Przekrój poprzeczny  

Wymiary podano na planie sytuacyjnym. W przekroju poprzecznym założono 

pochylenie jednospadkowe 2,0% nawierzchni zatoki parkingowej oraz zjazdu. 
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5.6 Konstrukcja nawierzchni  

Konstrukcja nawierzchni zatoki parkingowej z kostki betonowej: 

 Kostka betonowa typu Behaton, kolor szary    8 cm 

 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4      4 cm 

 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5  

(stabilizowanego mechanicznie) kamiennego    25 cm 

 Stabilizacja cementem Rm 2,5 MPa     15 cm   

 Podłoże gruntowe doprowadzone do G1 

Konstrukcja nawierzchni zjazdu publicznego: 

 Kostka betonowa typu Behaton, kolor czerwony   8 cm 

 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4      4 cm 

 Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5  

(stabilizowanego mechanicznie)  kamiennego    25 cm 

 Stabilizacja cementem Rm 2,5 MPa     15 cm   

 Podłoże gruntowe doprowadzone do G1 

Krawężniki, pobocze 

 Zastosować krawężnik betonowy 15/30 - na podsypce cementowo –piaskowej 1:4 

o gr. 5 cm z wyporem z betonu klasy C12/15 o polu przekroju 0,056m² dla 

konstrukcji jezdni  

 Zastosować opornik betonowy 12/25cm  - na podsypce cementowo –piaskowej 1:4 o 

gr. 5 cm z wyporem z betonu klasy C12/15 dla zjazdu 

5.7 Odwodnienie 

Odwodnienie projektowanych terenów będzie odbywało się za pomocą spadków 

podłużnych i poprzecznych w ich nawierzchni. 

5.8 Roboty ziemne i rozbiórkowe 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych z powierzchni w których nie istnieją 

nawierzchnie przeznaczone do rozbiórki, będzie usunięty humus. Będzie on składowany 

na terenie budowy. O ile potwierdzona zostanie jego przydatność zostanie ponownie 

wykorzystany. Roboty ziemne w postaci wykonania wykopów, korytowania, wbudowania 

nasypów oraz plantowania stanowią większość wszystkich prac ziemnych. 
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5.9 Zieleń 

Projekt nie przewiduje wycinki istniejących drzew i krzewów.  

5.10 Ochrona przeciwpożarowa 

Wprowadzone zmiany w infrastrukturze drogowej oraz towarzyszące przy 

wykonaniu remontu nie zmieniają warunków ochrony przeciwpożarowej. 

5.11 Inne dane i warunki dotyczące terenu 

5.11.1 Warunki środowiskowe terenu 

Przedmiotowa inwestycja związana z wykonaniem robót nie posiada zagrożeń dla 

środowiska i sąsiadującego z nią otoczenia, nie wymaga uzyskania decyzji środowiskowej 

i nie jest zaliczona do przedsięwzięć potencjalnie oddziaływujących na środowisko 

zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227 z późniejszymi 

zmianami) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr. 213, 

poz. 1397 z późniejszymi zmianami). 

5.11.2 Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu 

Teren inwestycji nie znajduje się w granicach obszaru ujętego w wykazie zabytków 

nieruchomych. 

5.11.3 Warunki wynikające z eksploatacji górniczej  

Teren inwestycji nie znajduje się na terenach eksploatacji górniczej i nie występują 

tu szkody górnicze. 

5.12 Ochrona interesu osób trzecich 

Projekt przebudowy drogi uwzględnia interesy osób trzecich. W trakcie 

prowadzenia prac budowlanych Wykonawca musi zapewnić dojazd i dojście do posesji 

oraz zapewnić ciągłość ruchu na ulicy. Zasady organizacji ruchu na czas budowy stanowią 

odrębne opracowanie. 

Dla ochrony interesów osób trzecich projekt uwzględnia: 

 zabezpieczenie urządzeń obcych podziemnych i naziemnych, 

 zapewnienie dojazdów do posesji i gruntów w czasie trwania prac, 

Wykonawca w czasie robót zminimalizuje uciążliwości spowodowane przez hałas, 

wibracje i zakłócenia elektryczne. 
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5.13 Gospodarka odpadami 

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest 

posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich 

transport (Ustawa z dn. 27.04.2001 o odpadach – Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi 

zmianami). 

Wszelkie zanieczyszczenia (np. ziemia z wykopów, kruszywo, mieszanka 

betonowa, opakowania materiałów itp.) lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do 

terenu budowy. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

Wszystkie materiały z robót rozbiórkowych oraz odpady powstałe w czasie robót 

przygotowawczych i budowlanych zostaną zagospodarowane zgodnie z wymogami 

ochrony środowiska w sposób następujący: 

 humus zebrany w trakcie robót ziemnych będzie zabezpieczony i ponownie użyty 

w robotach rekultywacyjnych, 

 grunty z wykopów zostaną wywiezione na odkład, 

 gruz betonowy powstały w trakcie rozbiórek nawierzchni dróg  

i placów zostanie przekazany do recyklingu, 

 odpady żelazne oraz metali kolorowych zostaną przekazane do odzysku, 

 odpady plastikowe zostaną posegregowane i przekazane do odzysku, a nie dające się 

wykorzystać zostaną unieszkodliwione. 

5.14 Wytyczne realizacji robót 

5.14.1 Wymagania ogólne 

Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w Normach 

Budowlanych, wymaganiami Prawa Budowlanego oraz zgodnie z projektem. 

Harmonogram robót wykona Wykonawca. Wszystkie roboty należy prowadzić 

z uwzględnieniem uwag, opinii i uzgodnień zawartych w projekcie. Wszystkie roboty 

ziemne wykonywane w pobliżu zlokalizowanych pod ziemią urządzeń towarzyszących 

należy wykonywać ze szczególną ostrożnością (wykonać przekopy kontrolne). 

W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać: 

 przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska naturalnego, 

 przepisów ochrony przeciw pożarowej, bhp, 

 wszystkie przepisy związane z wykonywanymi robotami. 

 

 



           

 

str. 33 

 

5.14.2 Wymagania szczegółowe 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót zawierają Polskie i Europejskie Normy 

i normy branżowe oraz specyfikacje techniczne robót podane przez zleceniodawcę. 

Wymagania dla materiałów przeznaczonych do robót, jakości, obmiaru i odbioru 

zawierają Polskie i Europejskie Normy i normy branżowe lub aprobaty techniczne oraz 

inne dokumenty dopuszczające stosowane wyrobów budowlanych. 

 

Opracował:       

 

 

                                                                                        mgr inż. Bogdan Dybek  
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6. CZĘŚĆ RYSUNKOWA   
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7. OPINIE I UZGODNIENIA   
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