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1. DANE OGÓLNE 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego: ,,  Budowa sieci kanali-
zacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowości 
Brzezówka ‘’  / Zakres nr I, nr Ia, oraz nr II / 

 

1.2. Nazwy i kody robót budowlanych obj ętych przedmiotem zamówienia  
Poniżej   wykazano   nazwy   i   kody   robot   budowlanych   objętych   przedmiotem 
zamówienia : 
45000000 – 7: Roboty budowlane  
Grupa robót budowlanych:  
45100000 – 8: Przygotowanie terenu pod budowę,  
45200000 – 9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
                         budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i  
                         wodnej  
Klasy robót budowlanych:  
45110000 – 1: Roboty w zakresie budowy i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty    
                       ziemne,  
45230000 – 8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyj-   
                        nych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei;  
                        wyrównywanie terenu,  
Kategorie robót budowlanych: 
45111000 – 8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.  
45112000 – 5: Roboty w zakresie usuwania gleby.  
45231000 – 5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów  
                        komunikacyjnych i linii energetycznych,  
45232000 – 2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli. 
 
1.3. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres ro bot obj ętych ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robot związanych z realizacją w/w inwestycji. Specyfikacja techniczna jest 
stosowana   jako   dokument   przetargowy   i   kontraktowy   przy   zlecaniu   robot 
wymienionych poniżej. 
1.4. Zakres robót obj ętych ST 

Zakres i ilo ści robót do wykonania zastały okre ślone w zał ączonych przedmiarach    
robót. 

Zakres robot wymienionych w niniejszej specyfikacji obejmuje:  
• budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych wraz z 

uzbrojeniem technicznym w studzienki inspekcyjne, przepompownie ścieków, rury 
ochronne na skrzyżowaniach z gazociągiem, drogami, kablami energetycznymi teletech-
nicznymi)  

• przyłączenie wykonanego sieci kanalizacyjnej do istniejącej miejskiej sieci kanalizacji 
sanitarnej  

Materiały. 
Sieć kanalizacyjna wykonana zostanie z rur : 

• PVC ø200 x 4,9  
• PVC 160 x 4,0    
• PE100, ø90 x 5,4mm  
• PE100, ø160 x 6,2mm  

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej: 
-  Studzienki inspekcyjne  z tworzyw sztucznych o średnicy ø 600 mm; 400mm;    315mm z 

włazami żeliwnymi klasy B-125  
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-  Studzienki inspekcyjne  betonowe o średnicy ø 1000 mm włazami żeliwnymi DN600mm  
klasy B-125 oraz D400 w drogach 

-  Przepompownie ścieków sanitarnych   
 
Długości sieci kanalizacyjnej oraz ilość uzbrojenia  w/ g  załączonego przedmiaru robót . 
 
Zakres robót: 
- roboty przygotowawcze, pomiarowe,  
- mechaniczne wykonanie wykopów i przekopów koparkami przedsiębiernymi w    
  gruncie kat. I-IV, 
- ręczne wykonanie wykopów  
- zabezpieczenie wykopów taśmą ostrzegawczą, 
- umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi, 
- zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu, 
- zabezpieczenie kabli w ziemi: montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli,    
  energetycznych i telekomunikacyjnych, 
- przygotowanie podłoża pod przewody, 
- zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi, 
- załadunek urobku koparkami przedsiębiernymi, 
- ręczne plantowanie terenu, 
- obsianie terenu, nasadzenie wycie tych krzewów ozdobnych 
- Inwentaryzacja wykonanej kanalizacji 

Roboty montażowe sieci: 
- wykonanie podłoża pod przewody z materiałów sypkich grubości 10 cm, 
- montaż przewodów kanalizacyjnych z rur PVC średnicy ø 200mm, ø160mm,        PEø160 

mm,   PEø90 mm, 
- montaż uzbrojenia studzienek inspekcyjnych  
- montaż rur ochronnych  
- montaż przepompowni ścieków sanitarnych  
- konanie prób szczelności rurociągów  
- ręczna obsypka zmontowanych przewodów materiałem sypkim. 
 
1.5. Prace towarzysz ące i roboty tymczasowe  
Prace towarzyszące przebudowie sieci i przyłączy to: roboty pomiarowe – tyczenie trasy sieci 
wodociągowej, elementów sieci, usunięcie humusu, wycięcie krzewów na trasie wodociągu, 
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, wykonanie pomostu nad wykopem dla ruchu pie-
szego. Do robot tymczasowych zalicza się odwodnienie terenu na czas budowy sieci i przy-
łączy oraz innych elementów sieci oraz umocnienie wykopów. Umocnienie wykopów: na ca-
łej długości przewodu i zabudowywanych urządzeń wykopy odeskowane i rozparte. Tymcza-
sowe rurociągi dla zapewnienia ciągłości dostaw wody. 
1.6. Informacje o terenie budowy  
Projektowana sieć kanalizacyjna zlokalizowana jest na terenie miejscowości Brzezówka  
1.7. Organizacja robot budowlanych  
Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w 
umowie na wykonanie robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, Dokumentację Projektową i komplet ST. Wykonawca jest zobowiązany do 
zabezpieczenia terenu budowy, do utrzymania bezpiecznego ruchu publicznego podczas re-
alizacji robot w pasie drogowym jak i w jego sąsiedztwie w okresie trwania kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robot. Przed przystąpieniem do robot Wykonawca jest 
obowiązany, w oparciu o opracowanie stanowiące załącznik dokumentacji projektowej „In-
formacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzić lub zapewnić sporządze-
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nie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i 
warunki prowadzenia robot budowlanych. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostar-
czy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie 
jak: zapory, światła ostrzegawcze, poręcze, znaki ostrzegawcze, wszystkie inne środki do 
ochrony robot, wygody użytkowników dróg i innych, zaakceptowane przez Inspektora Nadzo-
ru. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy zapór i znaków, dla któ-
rych jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  
Fakt przystąpienia do robot Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w spo-
sób uzgodniony z nadzorem, przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonej ilości ta-
blic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega od-
rębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
1.8. Ochrona interesów osób trzecich  
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 
zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne i 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. lub znaki geodezyjne powinny być szczegółowo za-
znaczone na planie sytuacyjnym. Wykonawca jest obowiązany do szczegółowego oznacze-
nia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiasto-
wego powiadomienia Inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną 
przypadkowo uszkodzone w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie za-
gospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych. 
1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot  
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepi-
sów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bę-
dzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód 
gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników 
powodowanych działalnością przy wykonywaniu robot budowlanych. 
1.10. Warunki bezpiecze ństwa pracy  
Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy. W szczególności ma zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robot zwią-
zanych z powyższą inwestycją oraz środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebez-
pieczeństwom podano w Informacji Dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia stano-
wiącej osobne opracowanie Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposa-
żenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządze-
nia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierow-
nik budowy, zgodnie, z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, zwanego „planem bioz", na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia" sporządzoną przez projektanta. „Plan bioz” należy opracować zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji doty-
czącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w rozporządzeniach: 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony prze-
ciwpożarowej. Będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpo-
wiednie przepisy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poża-
rem wywołanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Uznaje się, że 
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wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają od-
rębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 
1.11. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy  
Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizację bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji z do-
prowadzeniem wody i energii elektrycznej. 
1.12. Warunki dotycz ące organizacji ruchu  
Dla powyższej inwestycji Wykonawca obowiązany jest zobowiązany do opracowania i 
uzgodnienia z zarządcą dróg gminnych Projektu Organizacji Ruchu drogowego w rejonie bu-
dowy. 
1.13. Ogrodzenie terenu  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy. Wykonawca będzie zobo-
wiązany do utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie 
w okresie wywozu ziemi z wykopów. 
1.14. Zabezpieczenie chodników i jezdni  
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodników i 
jezdni dla budowy usytuowanej przy ciągu komunikacyjnym wymagającym odpowiednich za-
bezpieczeń. W czasie wykonywania prac Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę, 
aby nie uszkodzić istniejącej jezdni asfaltowej dróg lokalnych. Za uszkodzenia nawierzchni 
drogi pojazdami, których ładunek (transport materiałów na plac budowy) powoduje nadmier-
ne obciążenie osiowe i za jej naprawę odpowiada Wykonawca. 
1.15. Określenia podstawowe  
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, Że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfi-
kacją techniczną. 
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, Że wyrób jest zgodny ze zharmonizowa-
ną specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robot 
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególno-
ści z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robot i informacji doty-
czącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo Budowlane (patrz 
też Rozdziały 2 i 3 niniejszej publikacji). 
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania ro-
bot, a także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności pro-
duktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowla-
nych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zasto-
sowania i użycia. 
Geodezyjna  ewidencja  sieci  uzbrojenia  terenu  -  uporządkowany  zbiór  danych prze-
strzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających 
siecią. Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na: 
a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, 
b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu 

inwestycji, 
c) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głów-

nych  osi  naziemnych  i  podziemnych  oraz  charakterystycznych  punktów  i punktów 
wysokościowych (reperów), 

d) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 
e) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń, 
f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulega-

jących zakryciu, 
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g) pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania 
okresowego badania przemieszczeń i odkształceń. 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynności zmierzają-
cych do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geo-
technicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. 
Grupy, klasy, kategorie robot - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
Rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poźn. zm.). 
 Patrz niżej: 
hasło Wspólny Słownik Zamówień (CPV). 
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie technicz-
ne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowla-
nego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i 
ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i za-
nikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbio-
rze gotowego obiektu. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez pro-
jektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących 
ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest 
również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia pewnych in-
nych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy euro-
pejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania 
tych organizacji. Obmiar robot - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu 
weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robot, albo 
obliczenia wartości robot dodatkowych, nie objętych przedmiarem. Odbiór częściowy (robot 
budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegających zakryciu i zanikających, a tak-
że dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów komino-
wych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykona-
nego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 
budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy". 
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Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 
końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 
obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodo-
wych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą Inspektorem nadzoru inwestorskiego na 
tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia 
robot budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i 
ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowa-
niu przez niego dokumentacji powykonawczej. 
Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolej-
ności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robot podstawowych. Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po 
wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 
uwzględniają przyjęty stopień scalenia robot. 
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robot budowla-
nych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przed-
miotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 
obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wy-
rób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, 
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. Zarządzający realizacją 
umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach umowy, 
zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzoro-
wania realizacji robot i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełno-
mocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 

Poniżej opisano wymagania związane z budową sieci kanalizacyjnej  z przyłączami do bu-
dynków w m. Brzezówka . 
1. Wymagania ogólne dotycz ące wła ściwo ści wyrobów budowlanych  

Przy wykonywaniu robot budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby 

budowlane      o      właściwościach      użytkowych      umożliwiających      prawidłowo 

zaprojektowanym   i   wykonanym   obiektom   budowlanym   spełnienie   wymagań 

podstawowych, określonych w art. 5 ust. l pkt. l ustawy Prawo budowlane - 
dopuszczone   do   obrotu   i   powszechnego   lub   jednostkowego   stosowania   w 

budownictwie, a także, Że powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w 

szczegółowych     specyfikacjach     technicznych.     Wykonawca     robot     powinien 

przedstawić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle 

produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji 
robot - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
certyfikat zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie 

określone dokumenty. 
Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robot budowlanych 

przechowywać    dokumenty    stanowiące    podstawę    ich    wykonania,    a    także 

oświadczenia  dotyczące  wyrobów  budowlanych  jednostkowo  zastosowanych  w 

obiekcie budowlanym. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie 
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materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego wszystkie 

wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające 

parametry techniczne tego materiału. 
 

2. Wymagania ogólne zwi ązane z przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów Wykonawca zapewni 
właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. Tymczasowe 
miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu 
budowy lub uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane 
materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne Inspektorowi nadzoru w celu 
przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, 
elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest akceptacja Inspektora nadzoru. 
 
3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowan ia w budownictwie Wy-
konawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadały 
wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfi-
kacjach technicznych. Wykonawca, uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i 
termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz ele-
mentów konstrukcyjnych do wykonania robot, a także o aprobatach technicznych lub certyfi-
katach zgodności. 
[ 

4. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie 
uzyskają akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z 
placu budowy. W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgod-
nieniu z projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wy-
korzystanie materiałów lub elementów budowlanych nieodpowiadających wymaganiom okre-
ślonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym 
przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów. Każdy rodzaj robot, w którym znajdu-
ją się niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, 
elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną 
odpowiedzialność techniczną i kosztową. 
5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie 
materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonaw-
ca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wybo-
rze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje 
odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru materiał (element 
budowlany lub urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody.  

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-
korzystnego wpływu na jakość robot. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz wymaganiami określonymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajów robot. Powinien posiadać dokumenty 
potwierdzające dopuszczenie go do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Utrzymanie sprzętu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami stosowania sprzętu. 
W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest ak-
ceptacja sprzętu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach przewi-
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dziano możliwość wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru 
wybór sprzętu. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie doku-
mentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymaga-
ne przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. 

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą 
określone w projekcie organizacji robot oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość 
transportowanych materiałów. Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określo-
nym w szczegółowej specyfikacji technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstruk-
cyjnych lub urządzeń wyposażenia wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Wszystkie materiały podczas transportu należy zabezpieczyć przed prze-
mieszczaniem i uszkodzeniem. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych. 
1. Transport poziomy 

Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują 
uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów, (szczególnie wielkogabarytowych) oraz 
urządzeń. Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robot. 
Powinny zapewnić prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
2. Transport pionowy 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w 
specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z In-
spektorem nadzoru inwestorskiego. 
Wybór środków transportu pionowego (dźwigi, żurawie i in.) wymaga szczególnej staranności 
przy realizacji robot w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów. 

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH  

1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umową lub kontraktem, za 
ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, projek-
tem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru 
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inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wy-
znaczanie wysokości wszystkich elementów robot zgodnie z wymiarami i rzędnymi określo-
nymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru in-
westorskiego. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wy-
znaczeniu robot będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, zgodnie z wymaga-
niami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji wyboru materiałów, elemen-
tów budowlanych, elementów robot, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do wy-
konywanych robot będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji pro-
jektowej, specyfikacji technicznej, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
nadzoru inwestorskiego będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robot, uwzględni 
rozrzuty występujące przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki, które maja wpływ na rozważany problem. Polecenia Inspektora nadzoru inwe-
storskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niż w wyznaczonym czasie, 
pod groźbą zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. Wykonaw-
ca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą Inspektoro-
wi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wy-
konawcę. Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robot od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robot odebranych protokołem 
końcowym odbioru robot. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby wszystkie 
elementy robot związane z wykonaniem prac podczas realizacji inwestycji były w zadawala-
jącym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimś 
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzyma-
niowe nie później niż w 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca zobowiązany 
jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzial-
ny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robot.  

2. Projekt zagospodarowania placu budowy  
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt 
składa się z części opisowej i graficznej.  
Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 
1) wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazy-

nowej zadaszonej oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla 
budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdłuż trasy itp., 

2) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 
3) sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia i 

innych, 
4) wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 
5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 
6) zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 
7) rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 
8) warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady 

gromadzenia i usuwania odpadów z placu budowy, 
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9) zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 
 
Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 
1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa 

drogowego, 
2) usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składo-

wisk, a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy, 
3) drogi dojazdowe, 
4) punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów 

odbioru, a także odprowadzenia ścieków, 
5) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, 

przeciwpożarowych zbiorników wodnych itp. 
3. Projekt organizacji budowy 
Wykonawca, dla większych budów, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji 
budowy. Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.: 
1) szczegółowe zastawienie ilości robot z charakterystyką techniczną, 
2) metody i systemy wykonania robot z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, 

maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 
3) harmonogramy wykonania robot, pracy maszyn i urządzeń, 
4) plany zatrudnienia 
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
6) instrukcje montażowe i bhp, 
7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 
4. Projekt technologii i organizacji montażu 

Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabary-
tach lub masie powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji 
montażu. Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, 
prowadzić dziennik montażu. 

5. Czynności geodezyjne na budowie 
    Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, 

wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który 
przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją pro-
jektową. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszko-
dzeniem stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez 
Inspektora nadzoru. 

6. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania tere-
nu  wokół  budowy.  Uprzątnięcie  terenu  budowy  stanowi  wymóg  określony przepisami 
administracyjnymi o porządku. 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOW LANYCH  

Zasady kontroli jako ści robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robot, jakości materiałów i elementów, 
zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów 
i robot. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzo-
ru inwestorskiego lub zarządzającemu realizacją umowy opracowania pt. Program zapewnie-
nia jakości jeśli Inwestor zgłosi taką potrzebę. Program składa się z części ogólnej i części 
szczegółowej.  
 
1. Część ogólna okre śla 
- system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego 
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laboratorium lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), 
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, 
ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków 
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
- sposób i formę przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarządza-
jącemu realizacją umowy. 
 
2. Część szczegółowa dla ka żdego asortymentu robot podaje:  

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi   
  oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania, 
- wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych, 
- sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów, 
- urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek, le-
galizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych robot, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom umowy. 
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Wykonawca bę-
dzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robot z częstotliwością gwarantującą, Że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfika-
cjach technicznych. Wymagania co do zakresu badań ich częstotliwości są określone w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zo-
stały określone w szczegółowych specyfikacjach, zostaną one ustalone przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do spe-
cjalistycznego laboratorium, Inspektor nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzają-
cych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań. 
3. Pobieranie próbek  
Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobie-
rania próbek, opartych na zasadzie, Że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru inwestor-
skiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych spe-
cyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcep-
towane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i ter-
minie pomiaru lub badania. Po ich 

wykonaniu  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  wyniki badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wy-
nikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie za-
pewnienia jakości. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Inspektor 
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i bada-
nia materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w 
tych czynnościach.  
Na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatko-
we badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodat-
kowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z 
normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na 
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zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowa-
ne, w sposób przez niego zaakceptowany. 
 

5. Dokumentacja budowy  
Dokumentacja budowy obejmuje: 
- potwierdzenie zgłoszenia robot budowlanych wraz z załączonym projektem 
  budowlanym, 
- protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
- operaty geodezyjne, 
- książkę obmiarów robót, 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub 
aprobaty techniczne, protokoły konieczności dotyczące robot dodatkowych i 
kosztorysy na te roboty. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji 
budowy, przechowywania jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz 
udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwaran-
cyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na 
bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicz-
nej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis będzie opatrzony datą i podpisem osoby do-
konującej wpisu. Zapisy będą czytelne, dokonane w porządku chronologicznym, bezpośred-
nio jeden po drugim, bez przerw. 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktyczne postępu każdego z 
elementów robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza się w sposób ciągły w jednost-
kach przyjętych w Przedmiarach Robot i wpisuje do Księgi Obmiaru. Dokumenty laboratoryj-
ne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczające materiały do wbudowania będą groma-
dzone i będą stanowiły załączniki do odbioru robot. Do dokumentów budowy zalicza się tak-
że: 
- protokół przekazania terenu, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwo-
rzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na Życzenie Zamawiającego. 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia książki obmiaru Zgodnie z roz-
porządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robot powinien za-
wierać zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych: w kolejności techno-
logicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robot 
podstawowych. Spis działów przedmiaru robot powinien przedstawiać podział wszystkich ro-
bot budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział 
przedmiaru robot należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na pod-
stawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. 
Tabele przedmiaru robot powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 
podstawowym. Ogólne zasady obmiaru robot dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztoryso-
wym wykonawcy. Obmiar robot będzie określać faktyczny zakres robot wykonywanych 
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w 



Specyfikacja techniczna ST.00.00.00   Wymagania Ogólne  

 15 

kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robot. Powiadomienie powinno 
nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są 
do książki obmiarów. Książka obmiarów jest niezbędna do udokumentowania wykonanych 
robot ulegających zakryciu lub zanikających, robot rozbiórkowych oraz związanych z remon-
tami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszcze-
nie (przeoczenie) w ilościach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych błę-
dów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i 
akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli 
zawarta umowa o wykonaniu robot nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robot dokonuje 
kierownik budowy. 
2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii 
osiowej i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla 
określonych robot inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i 
urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność 
do dwóch znaków po przecinku. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w 
kilogramach 

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi  Inspektoro-
wi  nadzoru  inwestorskiego  ważne  świadectwa.  Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy 
będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym stanie przez cały okres trwania robot. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w 

czasie obmiaru robot, wymagają akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządza-
jącego realizacją umowy.  
4. Czas przeprowadzenia obmiarów 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków ro-
bot, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikają-
cych należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości 
będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie 
umieszczonymi na karcie obmiarowej. 

8.  ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

1. Rodzaje odbiorów  

Występują następujące rodzaje odbiorów:  
odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robot zanikających lub ulegających zakryciu, od-
biór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystę-
pują następujące odbiory: przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych oraz 
rozruch technologiczny. Zasady odbiorów robot może określać umowa o roboty budowlane. 
2. Odbiór robót ulegaj ących zakryciu lub zanikaj ących  
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robot 
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robot ulegających zakryciu lub zanikających 
polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robot, które w dalszym procesie realizacji ule-
gną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewen-
tualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. Gotowość danej części robot do 
odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomie-
niu Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Inspektor 
nadzoru inwestorskiego. 
3. Odbiór cz ęściowy i odbiór etapowy  
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W zależności od wymagań Inwestora mogą odbywać się odbiory częściowe i etapowe. Od-
biór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot (np. stan zerowy, 
stan surowy zamknięty i in.). Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na części, które 
w miarę postępu robot mogą być przedmiotem odbioru. Odbiór etapowy polega na ocenie 
ilości i jakości części robot stanowiących z reguły całość techniczną. Podział budowy na od-
cinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania 
organizacji robot. Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpi-
sem do dziennika    budowy,    z jednoczesnym powiadomieniem    Inspektora    nadzoru in-
westorskiego, który dokonuje odbioru. 
4. Odbiór ko ńcowy.  
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 
wykonanie robot budowlanych. W specyfikacji technicznej należy podać główne czynności, 
które ma przedsięwziąć Wykonawca. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół 
odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robot zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robot 
uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów przewodów kominowych, in-
stalacji, 
urządzeń technicznych i technologicznych. W przypadku stwierdzenia przez Komisję 

niewykonania   wyznaczonych   robot   poprawkowych   lub   robot   uzupełniających. 
Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. 
W   przypadku   stwierdzenia   przez   Komisję,   Że   jakość   wykonanych   robot   w 

poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją 

projektową   i   specyfikacją   techniczną   (z   uwzględnieniem   tolerancji)   i   nie   ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, 
oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonanych  robot  w  stosunku  do  wymagań 

przyjętych  w umowie  lub  kontrakcie.  Do  odbioru końcowego  Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Projekty Budowlane poszczególnych elementów robot, 
- Specyfikacje Techniczne, 
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robot zanikających 

i ulegających zakryciu - udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- Księgi Obmiarów, 
- inwentaryzację powykonawczą, 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
5. Odbiór po okresie r ękojmi  

Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje   
odbiór   „po   okresie   rękojmi”.   Odbiór   taki   wymaga   przygotowania następujących do-
kumentów: 
a) umowy o wykonaniu robot budowlanych, 
b) protokołu odbioru końcowego obiektu, 
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 
obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), 
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunię-
cia tych wad, 
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny  

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot związanych z usu-
nięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rę-
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kojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
7. Dokumentacja powykonawcza , instrukcje eksploatacji i konserwacji Urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w 
dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonaw- czej 
obiektu budowlanego. 
W skład dokumentacji powykonawczej obiektu wchodzą m.in.: 
1) potwierdzenie zgłoszenia robot budowlanych, projekt budowlany, projekt 
wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot, pozwolenie na Użytkowanie 
(ewentualnie), 
2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
3) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji 
budowy, 
4) dziennik montażu (rozbiórki) -jeżeli był prowadzony, 
5) protokoły odbiorów robot ulegających zakryciu i zanikających, 
6) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
7) wyniki badań, prob. i sprawdzeń, 
8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu, 
9) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowa-

nia projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika 
budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszących (np. przełożenie linii telefo-
nicznej, energetycznej, gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekaza-
nia tych robot właścicielom urządzeń, 

12) oświadczenie kierownika budowy o: 
 

a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami po-
zwolenia na budowę oraz przepisami, 

b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a takŻe w razie korzysta-
nia - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

13) aprobaty   techniczne   (deklaracje   zgodności)   oraz   certyfikaty   na   znak 
bezpieczeństwa 
„B" dla materiałów i urządzeń, 

14) ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
15) karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 
17) operat zabezpieczenia przeciwpożarowego 

Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 
opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone 
do dokumentacji powykonawczej.  

Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 
1. Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu) 
2. Spis treści 
3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, email 
4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy 
5. Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu 
6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich 

zabezpieczenia 

7. Procedury   rozruchu,   zasady   ew.   regulacji,   zasady   eksploatacji,   instrukcje 
wyłączania 
z eksploatacji 
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8. Instrukcje postępowania awaryjnego 
9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami 

i wykazami części zamiennych, nazwami smarowi innych niezbędnych informacji dla za-
pewnienia prawidłowej eksploatacji trwałości urządzeń 

10. Adres    kontaktowy    dla    serwisu    producenta.    Dla    bardziej    złożonych, 
skomplikowanych   urządzeń   i   aparatów   wymagane   jest   odrębne   opracowanie 
instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. Założenia do takiej instrukcji powinny 
być podane w projekcie technologicznym. 
8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowi ązany przygotowa ć 
następujące dokumenty:  
1. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego 

z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należy-
tego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej 
nieruchomości, budynku lub lokalu, 

2. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt 
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i Inspektora nadzoru inwestor-
skiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

3. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfika-
cje z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), ewentualne recepty i ustalenia technolo-
giczne, 

4. Książka obmiarów (oryginały), 
5. Wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi specyfi-

kacjami technicznymi i ewentualnym Programem zapewnienia jakości, 
6. Protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robot zanikających i ulegających zakryciu, 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi i Programem zapewnienia jakości, 

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszących inwestycji, np. przełożenie 
instalacji podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robot właścicielom insta-
lacji, 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robot i sieci uzbrojenia terenu, 
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Rozliczanie robot podstawowych będzie dokonane w systemie ryczałtowym. Zasady płatno-
ści za wykonane roboty zostaną określone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie 
robot. Cena za roboty tymczasowe np. odwodnienia wykopów, zabezpieczenie wykopów i in., 
a także prace towarzyszące, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in. będzie wliczona w 
cenę robot podstawowych. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie 
protokołów odbioru robót wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami; 
- wartość wbudowanych Materiałów i Urządzeń wraz z kosztami zakupu, 

magazynowania, i transportu na teren budowy; 
- wartość pracy Sprzętu Wykonawcy wraz z towarzyszącymi kosztami; 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko; 
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-  koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących; 
-  koszty ubezpieczenia; 
-  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami z wyjątkiem VAT.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena wykonania jednego metra sieci lub przyłącza wodociągowego obejmuje: 
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy wodociągu; 
- dostarczenie materiałów; 
- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu; 
- zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem; 
- odwodnienie wykopu; 
- przygotowanie podłoża wzmocnionego; 
- ułożenie rury ochronnej oraz ułożenie rur przewodowych w rurze ochronnej; 
- ułożenie przewodów wodociągowych; 
- montaż armatury; 
- badania szczelności przewodów wodociągowych; 
- badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody; 
- zasypanie   wykopu   warstwami   z   zagęszczeniem   zgodnie   z   Specyfikacją 

Techniczną; 
- transport nadmiaru urobku; 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni); 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfi-

kacji Technicznej, 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów sieci i przyłą-

czy. 

Cena wykonania zasuwy odcinającej i hydrantu pożarowego obejmuje: 
- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie lokalizacji; 
- dostarczenie materiałów; 
- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu; 
- zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem; 
- odwodnienie wykopu; 
- przygotowanie podłoża wzmocnionego; 
- montaż armatury, zasuw i hydrantów; 
- zasypanie   wykopu   warstwami   z   zagęszczeniem   zgodnie   z   Specyfikacją 

Techniczną, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni); 
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfi-

kacji Technicznej, 
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

1. Dokumentacja projektowa 
Zestawienie specyfikacji technicznych 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYMAGANIA OGÓLNE ST- 00 00 00  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYTYCZENIE TRASY I PUNKTÓW 
WYSOKOŚCIOWYCH SST-01 00 00 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – WYKONANIE WYKOPÓW W 
GRUNTACH KATEGORII I-IV SST-02 00 00 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM 
SIECI kanalizacji tłocznej  SST-04 00 00 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM 
SIECI kanalizacji grawitacyjnej SST-05 00 00 
2. Normy i inne dokumenty techniczne 
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Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne doku menty i ustalenia techniczne  
[1]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 tekst 
jednolity); 
[2]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika bu-
dowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane doty-
czące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953); [3]Rozporządzenie   
Ministra   Infrastruktury   z   dnia   2   września   2004   r.   w   sprawie szczegółowego   za-
kresu   i   formy   dokumentacji   projektowej,   specyfikacji   technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 
202 poz. 2072); 

[4]Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 
poz. 1163 z późn. zm.); 

[5]Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska. (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 
poz. 902 z późn. zm.); 

[6]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji do-
tyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdro-
wia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126,); 

[7]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401); 
[8]Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr.628) z późn. zm.; [9]Ustawa 
o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z późn. zm.; 

[10]Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, z późn. zm.; 
[11]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 
poz. 690); [12]Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów bu-
dowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121 poz. 1138); 

[13]Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych 
awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 
(Dz. U. Nr 5 poz.58); 

[14]Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578); 
[15]Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposo-
bów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich zna-
kiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041); 

[16]Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r Nr 92, poz. 
881 

 
3. Normy i inne dokumenty techniczne 
 
1. PN-B-10725:1997 → Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
2. PN-92/B-01706 → Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
3. ZAT/97-01-001 → Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach ci-

śnieniowych do wody. 
4. PN-86/B-01060 → Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 
5. PN-B-10720:1998 → Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
6. PN-88/M-54900 → Wodomierze. Terminologia. 
7. PN-86/B-09700 → Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodo-

ciągowych. 
8. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych. Zeszyt 3. Wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL Warszawa 2001 
9. PN-74/H-74200 → Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
10. PN-80/H-74219 → Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania. 
11. PN-79/H-74244 → Rury stalowe ze szwem przewodowe 
12. PN-H-74051-2:1994 → Włazy kanałowe. Klasa B125, C250 
13. PN-H-74051-1:1994 → Włazy kanałowe. Klasa A15 
14. PN-B-02863:1997 → Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopa-

trzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. 
15. PN-B-10736:1999 → Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
16. PN-S-02205:1998 → Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
17. PN-B-06050:1999 → Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
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18. PN-88/B-06250 → Beton zwykły. 
19. PN-91/B-01813 → Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i Żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru. 
20. PN-87/B-01100 → Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
21. PN-B-11113:1996 → Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogo-

wych: piasek 
22. PN-B-11112:1996 → Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
23. PN-B-11111:1996 → Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogo-

wych. żwir i mieszanka. 
24. PN-79/B-06711 → Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
25. PN-86/B-06712 → Kruszywa mineralne do betonu. 
26. PN-88/B-06250 → Beton zwykły. 
27. PN-94/H-74221 → Rury stalowe. 
28. PN-90/B-14501 → Zaprawy budowlane zwykłe. 
29. PN-90/H-74105 → Rury ciśnieniowe z Żeliwa sferoidalnego. Podział i wymiary. 
30. Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt" 

'Warszawa. 
31. PN-90/H-74107 → Rury ciśnieniowe z Żeliwa sferoidalnego – Wymagania i badania. 
32. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z Żeliwa sferoidal-

nego. 
33. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. Polska Kor-

poracja Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowej i Klimatyzacji –Warszawa 1994 r 
34. Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z polietylenu – 

Wavin. 
35.  


