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1. DANE OGOLNE
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiaj acego: ,, Budowa sieci kanali-

zacji sanitarnej z przytaczami do budynkow mieszkalnych w miejscowosci
Brzezowka ' / zakres nr |, nr la, oraz nr Il /

1.2. Nazwy i kody robot budowlanych obj  etych przedmiotem zamdwienia
Ponizej wykazano nazwy i kody robot budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia :

45000000 — 7: Roboty budowlane

Grupa robot budowlanych:

45100000 — 8: Przygotowanie terenu pod budowe,

45200000 — 9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

Klasy robot budowlanych:

45110000 — 1: Roboty w zakresie budowy i rozbiorki obiektéw budowlanych, roboty
ziemne,

45230000 — 8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyj-
nych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei;
wyréwnywanie terenu,

Kategorie robo6t budowlanych:

45111000 — 8: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45112000 — 5: Roboty w zakresie usuwania gleby.

45231000 — 5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych,

45232000 — 2: Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli.

1.3. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres ro  bot obj etych ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z realizacjg w/w inwestycji. Specyfikacja techniczna jest
stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robot
wymienionych ponizej.
1.4. Zakres robot obj etych ST
Zakres i ilo $§ci rob6t do wykonania zastaty okre  $lone w zat gczonych przedmiarach
robot.

Zakres robot wymienionych w niniejszej specyfikacji obejmuje:

» budowe sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami do budynkéw mieszkalnych wraz z
uzbrojeniem technicznym w studzienki inspekcyjne, przepompownie $ciekow, rury
ochronne na skrzyzowaniach z gazociggiem, drogami, kablami energetycznymi teletech-
nicznymi)

* przylaczenie wykonanego sieci kanalizacyjnej do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej

Materialy.

Sie¢ kanalizacyjna wykonana zostanie z rur :

« PVC 2200x 4,9

« PVC160x4,0

* PE100, 290 x 5,4mm

* PE100, 160 x 6,2mm
Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej:

- Studzienki inspekcyjne z tworzyw sztucznych o srednicy g 600 mm; 400mm; 315mm z
witazami zeliwnymi klasy B-125
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- Studzienki inspekcyjne betonowe o Srednicy g 1000 mm wtazami zeliwnymi DN600mm
klasy B-125 oraz D400 w drogach
- Przepompownie Sciekow sanitarnych

Dlugosci sieci kanalizacyjnej oraz ilos¢ uzbrojenia w/ g zalgczonego przedmiaru robot .

Zakres robot:

- roboty przygotowawcze, pomiarowe,

- mechaniczne wykonanie wykopow i przekopow koparkami przedsiebiernymi w
gruncie kat. I-1V,

- reczne wykonanie wykopow

- zabezpieczenie wykopow tasmag ostrzegawcza,

- umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych palami szalunkowymi,

- zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu,

- zabezpieczenie kabli w ziemi: montaz i demontaz konstrukcji podwieszenh kabli,
energetycznych i telekomunikacyjnych,

- przygotowanie podfoza pod przewody,

- zageszczanie nasypéw ubijakami mechanicznymi,

- zatadunek urobku koparkami przedsiebiernymi,

- reczne plantowanie terenu,

- obsianie terenu, nasadzenie wycie tych krzewoéw ozdobnych

- Inwentaryzacja wykonanej kanalizacji

Roboty montazowe sieci:

- wykonanie poditoza pod przewody z materiatdw sypkich grubosci 10 cm,

- montaz przewodow kanalizacyjnych z rur PVC $rednicy g 200mm, g160mm, PE2160
mm, PE@90 mm,

- montaz uzbrojenia studzienek inspekcyjnych

montaz rur ochronnych

montaz przepompowni $ciekéw sanitarnych

konanie préb szczelnosci rurociggéw

reczna obsypka zmontowanych przewodow materiatem sypkim.

1.5. Prace towarzysz gce i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace przebudowie sieci i przytaczy to: roboty pomiarowe — tyczenie trasy sieci
wodociggowej, elementéw sieci, usuniecie humusu, wyciecie krzewow na trasie wodociggu,
wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, wykonanie pomostu nad wykopem dla ruchu pie-
szego. Do robot tymczasowych zalicza sie odwodnienie terenu na czas budowy sieci i przy-
taczy oraz innych elementow sieci oraz umocnienie wykopdw. Umocnienie wykopow: na ca-
tej dtugosci przewodu i zabudowywanych urzadzen wykopy odeskowane i rozparte. Tymcza-
sowe rurociggi dla zapewnienia ciggtosci dostaw wody.

1.6. Informacje o terenie budowy

Projektowana sie¢ kanalizacyjna zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Brzezéwka

1.7. Organizacja robot budowlanych

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w
umowie na wykonanie robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dokumentacje Projektowg i komplet ST. Wykonawca jest zobowigzany do
zabezpieczenia terenu budowy, do utrzymania bezpiecznego ruchu publicznego podczas re-
alizacji robot w pasie drogowym jak i w jego sasiedztwie w okresie trwania kontraktu az do
zakonczenia i odbioru kohAcowego robot. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca jest
obowigzany, w oparciu 0 opracowanie stanowigce zatacznik dokumentacji projektowej ,In-
formacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzic¢ lub zapewni¢ sporzadze-
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nie planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robot budowlanych. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostar-
czy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie
jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, porecze, znaki ostrzegawcze, wszystkie inne srodki do
ochrony robot, wygody uzytkownikéw drég i innych, zaakceptowane przez Inspektora Nadzo-
ru. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy zapor i znakéw, dla kto-
rych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spo-
s6b uzgodniony z nadzorem, przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonej ilosci ta-
blic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega od-
rebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.8. Ochrona intereséw 0sob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie instalacje naziemne i
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegotowo za-
znaczone na planie sytuacyjnym. Wykonawca jest obowigzany do szczegétowego oznacze-
nia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiasto-
wego powiadomienia Inspektora nadzoru i whasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang
przypadkowo uszkodzone w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
szkody w instalacjach i urzgdzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie za-
gospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac¢ sie do przepi-
sOw i normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Be-
dzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wod
gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robot budowlanych.

1.10. Warunki bezpiecze nAstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci ma zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot zwia-
zanych z powyzszg inwestycjg oraz srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebez-
pieczenstwom podano w Informacji Dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia stano-
wigcej osobne opracowanie Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposa-
zenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadze-
nia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierow-
nik budowy, zgodnie, z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzic¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zwanego ,planem bioz", na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia" sporzadzong przez projektanta. ,Plan bioz” nalezy opracowac¢ zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajgc réwniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach:
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony prze-
ciwpozarowej. Bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpo-
wiednie przepisy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poza-
rem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Uznaje sie, ze
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wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg od-
rebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowy.
1.11. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizacje bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji z do-
prowadzeniem wody i energii elektrycznej.
1.12. Warunki dotycz ace organizacji ruchu
Dla powyzszej inwestycji Wykonawca obowigzany jest zobowigzany do opracowania i
uzgodnienia z zarzadcg drég gminnych Projektu Organizacji Ruchu drogowego w rejonie bu-
dowy.
1.13. Ogrodzenie terenu
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy. Wykonawca bedzie zobo-
wigzany do utrzymywania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie
w okresie wywozu ziemi z wykopéw.
1.14. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéw i
jezdni dla budowy usytuowanej przy ciggu komunikacyjnym wymagajgcym odpowiednich za-
bezpieczen. W czasie wykonywania prac Wykonawca powinien zwréci¢ szczeg6ling uwage,
aby nie uszkodzi¢ istniejacej jezdni asfaltowej drég lokalnych. Za uszkodzenia nawierzchni
drogi pojazdami, ktérych tadunek (transport materiatdw na plac budowy) powoduje nadmier-
ne obcigzenie osiowe i za jej naprawe odpowiada Wykonawca.
1.15. Okre slenia podstawowe
Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, Ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfi-
kacjg techniczna.
Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialnosé, Ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowa-
ng specyfikacjg techniczna.
Dokumentacja projektowa - stuzagca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sklada sie w szczegélno-
Sci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robot i informacji doty-
czacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo Budowlane (patrz
tez Rozdzialy 2 i 3 niniejszej publikacji).
Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania ro-
bot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci pro-
duktu do uzycia, dokonang w oparciu 0 podstawowe wymagania w zakresie robot budowla-
nych, przy uzyciu whasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zasto-
sowania i uzycia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbi6r danych prze-
strzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajgcych
siecig. Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegajg na:
a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej,
b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
inwestyciji,
¢) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéw-
nych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktow
wysokosciowych (reperéw),
d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,
e) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztalcen,
f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementéw ulega-
jacych zakryciu,
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g)pomiarze stanu wyjsciowego obiektow wymagajacych w trakcie uzytkowania

okresowego badania przemieszczen i odksztalcen.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych - zespét czynnosci zmierzaja-
cych do okreslenia przydatnosci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geo-
technicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.
Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
Rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).
Patrz nizej:
hasto Wspélny Stownik Zamowien (CPV).
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie technicz-
ne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowla-
nego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i za-
nikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbio-
rze gotowego obiektu. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez pro-
jektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspbtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i zabiegébw konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
réwniez sktadnikiem dokumentaciji powykonawczej obiektu budowlanego.
Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia pewnych in-
nych aspektow interesu wspoélnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.
Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy euro-
pejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania
tych organizacji. Obmiar robot - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo
obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem. Odbior czesciowy (robot
budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajgcych zakryciu i zanikajagcych, a tak-
ze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw komino-
wych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego wykona-
nego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,odbior koncowy".
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Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem
koncowym®”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe os6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodo-
wych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca Inspektorem nadzoru inwestorskiego na
tej budowie. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia
robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowa-
niu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolej-
nosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegoétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych. Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspdlny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowla-
nych, stworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Sklada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okres$lania przed-
miotu zamdwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Wyrdb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wy-
réb w rozumieniu przepisbw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa. Zarzadzajacy realizacjg
umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzoro-
wania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petno-
mocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ponizej opisano wymagania zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej z przytaczami do bu-
dynkéw w m. Brzezowka .
1. Wymagania ogolne dotycz ace wia sciwo $ci wyrobow budowlanych

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby
budowlane o  wiasciwosciach  uzytkowych  umozliwiajgcych  prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. | pkt. | ustawy Prawo budowlane -
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze, Ze powinny byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w
szczegbtowych  specyfikacjach  technicznych. Wykonawca robot powinien
przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe informacje o zrodle
produkcji, zakupu wyrobdw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizaciji
robot - wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie
okreslone dokumenty.

Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robot budowlanych
przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze
oswiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w
obiekcie budowlanym. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie
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materiatdw pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wszystkie

wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodta oraz okreslajgce
parametry techniczne tego materiatu.

2. Wymagania ogolne zwi gzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skltadowaniem i kontrolg jakosci materiatow i wyrobéw Wykonawca zapewni
wiasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatdw na placu budowy. Tymczasowe
miejsca skltadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu
budowy lub uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Skladowane

materialy, elementy i urzgdzenia powinny by¢ dostepne Inspektorowi nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow,
elementéw budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja Inspektora nadzoru.

3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowan ia w budownictwie Wy-
konawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegotowych specyfi-
kacjach technicznych. Wykonawca, uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i
termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz ele-
mentow konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfi-
katach zgodnosci.

[

4. Materiaty nieodpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskajg akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwiocznie usuniete z
placu budowy. W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgod-
nieniu z projektantem oraz Zamawiajgcym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wy-
korzystanie materiatow lub elementéw budowlanych nieodpowiadajgcych wymaganiom okre-
slonym w dokumentaciji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym
przypadku zmiana cen tych materiatow lub elementéw. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdu-
ja sie niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego materiaty,
elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi pelng
odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

5.  Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie
materiatéw i elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonaw-
ca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wybo-
rze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmuje
odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru materiat (element
budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jakos¢ robot. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz wymaganiami okreslonymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajéw robot. Powinien posiada¢ dokumenty
potwierdzajgce dopuszczenie go do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Utrzymanie sprzetu powinno by¢ zgodne z ogélnymi warunkami stosowania sprzetu.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest ak-
ceptacja sprzetu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewi-
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dziano mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru
wybor sprzetu. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie doku-
mentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymaga-
ne przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére bedg
okreslone w projekcie organizacji robot oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jakosc
transportowanych materiatow. Srodki transportu powinny odpowiadaé wymaganiom okreslo-
nym w szczegoOtowej specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstruk-
cyjnych lub urzadzenh wyposazenia wymagajg specjalistycznego sprzetu transportowego.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wszystkie materialy podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed prze-
mieszczaniem i uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych.

1. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg
uszkodzen przewozonych materiatow i elementow, (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen. Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot.
Powinny zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z In-
spektorem nadzoru inwestorskiego.

Wybar srodkow transportu pionowego (dzwigi, zurawie i in.) wymaga szczegdlnej starannosci
przy realizacji robot w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zaktaddw.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYKONANIA

ROBOT BUDOWLANYCH
1. Ogdlne wymagania dotycz gce wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem, za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych, projek-
tem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru
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inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wy-
znaczanie wysokosci wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslo-
nymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru in-
westorskiego. Nastepstwa btedu popetnionego przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wy-
znaczeniu robot beda poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt, zgodnie z wymaga-
niami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji wyboru materiatow, elemen-
tow budowlanych, elementéw robot, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie do wy-
konywanych robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, dokumentacji pro-
jektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru inwestorskiego bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatéw i robot, uwzgledni
rozrzuty wystepujace przy produkcji i badaniach materiatdow, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki, ktére maja wpltyw na rozwazany problem. Polecenia Inspektora nadzoru inwe-
storskiego przekazane Wykonawcy beda spetniane nie pdzniej niz w wyznaczonym czasie,
pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonaw-
ca zapewni uprawnionego geodete, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektoro-
wi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wy-
konawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktow odwzorowania zatozong przez geodete.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot odebranych protokotem
koncowym odbioru robot. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby wszystkie
elementy robot zwigzane z wykonaniem prac podczas realizacji inwestycji byly w zadawala-
jacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kohncowego. Jesli Wykonawca w jakims
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzyma-
niowe nie pozniej niz w 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca zobowigzany
jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzial-
ny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt

sktada sie z czesci opisowej i graficznej.

Czesc¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazy-
nowej zadaszonej oraz skltadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla
budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,

2) opis techniczny budynkdéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

3) sposdb dostarczania materiatdw, betonow, zapraw, elementow konstrukcyjnych, zbrojenia i
innych,

4) wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drog publicznych,

6) zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz oswietlenia ostrzegawczego,

7) rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady
gromadzenia i usuwania odpaddéw z placu budowy,
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9) zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Czesc graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa
drogowego,

2) usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktado-
wisk, a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przylaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw
odbioru, a takze odprowadzenia $ciekdw,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantow,
przeciwpozarowych zbiornikbw wodnych itp.

3. Projekt organizacji budowy

Wykonawca, dla wiekszych buddéw, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji

budowy. Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:

1) szczegoOtowe zastawienie ilosci robot z charakterystyka techniczna,

2) metody i systemy wykonania robot z uwzglednieniem srodkow realizacii, jak: materiaty,
maszyny i urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

3) harmonogramy wykonania robot, pracy maszyn i urzadzen,

4) plany zatrudnienia

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatdw i prefabrykatow,

6) instrukcje montazowe i bhp,

7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

4. Projekt technologii i organizacji montazu
Montaz obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabary-
tach lub masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji
montazu. Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu,
prowadzi¢ dziennik montazu.

5. Czynnosci geodezyjne na budowie
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory
przeniesie wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacija pro-
jektowa. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszko-
dzeniem stalych i tymczasowych reperéw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez
Inspektora nadzoru.

6. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania tere-
nu wokét budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOW LANYCH

Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrole robot, jakosci materiatow i elementow,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow
i robot. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzo-
ru inwestorskiego lub zarzadzajgcemu realizacjg umowy opracowania pt. Program zapewnie-
nia jakosci jesli Inwestor zgtosi takg potrzebe. Program sktada sie z czesci ogdlnej i czesci
szczegotowe).

1. Czesé ogolna okre sla
- system (sposo6b i procedure) kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis wlkasnego
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laboratorium lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

sposéb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw,
ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw

i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

- sposob i forme przekazywania informaciji Inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarzadza-
jacemu realizacjg umowy.

2. Czes$¢ szczegOtowa dla ka zdego asortymentu robot podaje:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania,
- wykaz urzgdzeh pomiarowo-kontrolnych,
- sposoby dostarczania materiatéw budowlanych i wyrobow,
- urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiatow,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobierania probek, le-
galizacja i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i elementéw budowlanych oraz wykonywania poszczegdlnych robot,
- sposOb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Wykonawca be-
dzie prowadzit pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig gwarantujaca, Ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfika-
cjach technicznych. Wymagania co do zakresu badan ich czestotliwosci sg okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilo$¢ badan nie zo-
staly okreslone w szczegotowych specyfikacjach, zostang one ustalone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do spe-
cjalistycznego laboratorium, Inspektor nadzoru moze wymagac¢ dokumentoéw potwierdzaja-
cych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.
3. Pobieranie prébek
Prébki do badan bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobie-
rania probek, opartych na zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
Z jednakowym prawdopodobieAstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru inwestor-
skiego bedzie miat mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.
4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczeg6towych spe-
cyfikacjach technicznych, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcep-
towane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i ter-
minie pomiaru lub badania. Po ich
wykonaniu Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wy-
nikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie za-
pewnienia jakosci. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i bada-
nia materialéw u zrédia ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w
tych czynnosciach.
Na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatko-
we badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z wkasnej woli. Koszty tych dodat-
kowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z
normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na

13



Specyfikacja techniczna ST.00.00.00 Wymagania Ogolne

zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego bedg odpowiednio opisane i oznakowa-
ne, w sposob przez niego zaakceptowany.

5. Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy obejmuje:
- potwierdzenie zgtoszenia robot budowlanych wraz z zatgczonym projektem

budowlanym,
- protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,
- operaty geodezyjne,
- ksigzke obmiaréw robot,
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobaty techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i
kosztorysy na te roboty. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentaciji
budowy, przechowywania jej we wiasciwie zabezpieczonym miejscu oraz
udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwaran-
cyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na
biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicz-
nej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis bedzie opatrzony datg i podpisem osoby do-
konujgcej wpisu. Zapisy beda czytelne, dokonane w porzadku chronologicznym, bezposred-
nio jeden po drugim, bez przerw.
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktyczne postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagty w jednost-
kach przyjetych w Przedmiarach Robot i wpisuje do Ksiegi Obmiaru. Dokumenty laboratoryj-
ne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczajgce materiaty do wbudowania bedg groma-
dzone i beda stanowity zalgczniki do odbioru robot. Do dokumentow budowy zalicza sie tak-
ze:
- protokét przekazania terenu,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencije na budowie.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwo-
rzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.

6. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1. Ogodlne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiaru Zgodnie z roz-
porzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar robot powinien za-
wieraC zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych: w kolejnosci techno-
logicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegOtowy opis oraz wskazanie wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych. Spis dzialdw przedmiaru robot powinien przedstawia¢ podziat wszystkich ro-
bot budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspdélnego Stownika Zamowien. Dalszy podziat
przedmiaru robot nalezy opracowaé wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na pod-
stawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajgcych normy naktadéw rzeczowych.
Tabele przedmiaru robot powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom
podstawowym. Ogdélne zasady obmiaru robot dotyczg uméw z wynagrodzeniem kosztoryso-
wym wykonawcy. Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w
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kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robot. Powiadomienie powinno
nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg
do ksigzki obmiarow. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do udokumentowania wykonanych
robot ulegajagcych zakryciu lub zanikajacych, robot rozbiérkowych oraz zwigzanych z remon-
tami, modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszcze-
nie (przeoczenie) w ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych bie-
dow lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i
akceptacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli
zawarta umowa o wykonaniu robot nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robot dokonuje
kierownik budowy.

2. Zasady okreS$lania ilosci rob6t i materiatow

Diugosci pomiedzy wyszczegoélnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowej i podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla
okreslonych robot inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzet i
urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dlugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadnosé
do dwdch znakow po przecinku. llosci, ktore majg by¢é obmierzane wagowo, bedg wazone w
kilogramach

3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi Inspektoro-
wi nadzoru inwestorskiego wazne swiadectwa. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy
beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres trwania robot.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w

czasie obmiaru robot, wymagajg akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadza-
jacego realizacjg umowy.

4. Czas przeprowadzenia obmiaroéw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw ro-
bot, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajg-
cych nalezy przeprowadzaé¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie
umieszczonymi na karcie obmiarowe;j.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Rodzaje odbioréw

Wystepujg nastepujace rodzaje odbioréw:

odbiér czesciowy, odbior etapowy, odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, od-
bior koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wyste-
puja nastepujace odbiory: przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych oraz
rozruch technologiczny. Zasady odbioréw robot moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.
2. Odbior robot ulegaj gcych zakryciu lub zanikaj gcych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych. Odbiér robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ule-
gna zakryciu. Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewen-
tualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomie-
niu Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor
nadzoru inwestorskiego.

3. Odbidr cz esciowy i odbidr etapowy
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W zaleznosci od wymagan Inwestora mogg odbywac sie odbiory czesciowe i etapowe. Od-
bior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot (np. stan zerowy,
stan surowy zamkniety i in.). Wieksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czesci, ktore
w miare postepu robot mogg by¢ przedmiotem odbioru. Odbidr etapowy polega na ocenie
ilosci i jakosci czesci robot stanowigcych z reguly catos¢ techniczng. Podziat budowy na od-
cinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania
organizacji robot. Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpi-
sem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru in-
westorskiego, ktory dokonuje odbioru.
4. Odbior ko Acowy.
Odbior koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robot budowlanych. W specyfikacji technicznej nalezy poda¢ gtowne czynnosci,
ktore ma przedsiewziag¢ Wykonawca. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporzadzajac Protokot
odbioru rob6t budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.
W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robot
uzupetniajgcych i poprawkowych, a takze z wynikami odbiorow przewodoéw kominowych, in-
stalacji,
urzadzen technicznych i technologicznych. W przypadku stwierdzenia przez Komisje
niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub robot uzupetniajgcych.
Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru kohcowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, Ze jako$¢ wykonanych robot w
poszczegodlnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacjg
projektowa i specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie lub kontrakcie. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
- Projekty Budowlane poszczegélnych elementéw robot,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych

i ulegajacych zakryciu - udokumentowanie wykonania jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Ksiegi Obmiarow,
- inwentaryzacje powykonawcza,
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
5. Odbior po okresie r ekojmi
Nalezy podac, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub witasciciel obiektu organizuje
odbiér ,po okresie rekojmi’. Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujacych do-
kumentow:
a) umowy o wykonaniu robot budowlanych,
b) protokotu odbioru koncowego obiektu,
¢) dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru korncowego
obiektu (jezeli byly zgloszone wady),
d) dokumentow dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunie-
cia tych wad,
e) innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
6. Odbior ostateczny — pogwarancyjny
Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usu-
nieciem wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie re-
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kojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

7. Dokumentacja powykonawcza , instrukcje eksploatacji i konserwacji Urzgadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w

dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonaw- czej

obiektu budowlanego.

W sktad dokumentacji powykonawczej obiektu wchodzg m.in.:

1) potwierdzenie zgtoszenia robot budowlanych, projekt budowlany, projekt

wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot, pozwolenie na Uzytkowanie

(ewentualnie),

2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaly wigczone w trakcie realizacji

budowy,

4) dziennik montazu (rozbiorki) -jezeli byt prowadzony,

5) protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

6) protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,

7) wyniki badan, prob. i sprawdzen,

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowa-
nia projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika
budowy i Inspektora nadzoru inwestorskiego,

11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefo-
nicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekaza-
nia tych robot wiascicielom urzadzen,

12) oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami po-
zwolenia na budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takZe w razie korzysta-
nia - ulicy, sasiedniej nieruchomo$ci, budynku lub lokalu,

c) o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak
bezpieczenstwa
,B" dla materiatléw i urzadzen,

14) ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwaciji urzadzen (DTR),

15) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

17) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentow, to powinny one by¢ wigczone
do dokumentacji powykonawczej.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:

. Strone tytutowa; tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)

. Spis tresci

. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, email

. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

. Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich

zabezpieczenia
7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje
wytgczania
z eksploataciji

OO WNPRE
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8. Instrukcje postepowania awaryjnego

9. Instrukcje konserwaciji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami
i wykazami czesci zamiennych, nazwami smarowi innych niezbednych informacji dla za-
pewnienia prawidtowej eksploatacji trwatosci urzgdzen

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej ztozonych,
skomplikowanych urzadzen i aparatbw wymagane jest odrebne opracowanie
instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny
by¢ podane w projekcie technologicznym.
8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowi azany przygotowa €

nast epujace dokumenty:

1. oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego

z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezy-
tego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania - z ulicy, sasiednie]
nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2. Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i Inspektora nadzoru inwestor-
skiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3. Szczegoblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfika-
cje z umowy i ew. uzupeniajace lub zamienne), ewentualne recepty i ustalenia technolo-
giczne,

. Ksigzka obmiardw (oryginaty),

. Wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegétowymi specyfi-
kacjami technicznymi i ewentualnym Programem zapewnienia jakosci,

. Protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

8. Rysunki (dokumentacije) na wykonanie robot towarzyszacych inwestyciji, np. przetozenie
instalacji podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom insta-
lacji,

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. Kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

[S2 I
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9. ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczanie robot podstawowych bedzie dokonane w systemie ryczattowym. Zasady ptatno-
Sci za wykonane roboty zostang okreslone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie
robot. Cena za roboty tymczasowe np. odwodnienia wykopow, zabezpieczenie wykopow i in.,
a takze prace towarzyszace, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in. bedzie wliczona w
cene robot podstawowych. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie
protokotéw odbioru rob6t wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Rob6t beda obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami;
- wartos¢ wbudowanych Materiatow i Urzgdzen wraz z kosztami zakupu,

magazynowania, i transportu na teren budowy;
- wartos¢ pracy Sprzetu Wykonawcy wraz z towarzyszgcymi kosztami;
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;
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- koszty rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych;

- koszty ubezpieczenia,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z wyjatkiem VAT.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena wykonania jednego metra sieci lub przylacza wodociggowego obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy wodociagu;

- dostarczenie materiatow;

- wykonanie wykopu wraz z wzmochieniem przez rozparcie $cian wykopu;

- zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem;

- odwodnienie wykopu;

przygotowanie podioza wzmochionego;

utozenie rury ochronnej oraz utozenie rur przewodowych w rurze ochronnej;

utozenie przewodow wodociggowych;

montaz armatury;

badania szczelno$ci przewodéw wodociggowych;

- badania bakteriologiczne i fizykochemiczne wody;

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg
Techniczng;

- transport nadmiaru urobku;

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni);

- przeprowadzenie niezbednych badanh laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfi-
kacji Technicznej,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow sieci i przytg-
czy.

Cena wykonania zasuwy odcinajacej i hydrantu pozarowego obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie lokalizacj;

- dostarczenie materiatow;

- wykonanie wykopu wraz z wzmochieniem przez rozparcie scian wykopu;

- zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem;

- odwodnienie wykopu;

- przygotowanie podtoza wzmocnionego;

- montaz armatury, zasuw i hydrantéw;

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg
Techniczna,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni);

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfi-
kacji Technicznej,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Dokumentacja projektowa

Zestawienie specyfikacji technicznych )

SPECYFIKACJA TECHNICZNA — WYMAGANIA OGOLNE ST- 00 00 00 )
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — WYTYCZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH SST-01 00 00 )
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — WYKONANIE WYKOPOW W
GRUNTACH KATEGORII I-IV SST-02 00 00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM
SIECI kanalizacji ttocznej SST-04 00 00

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM
SIECI kanalizacji grawitacyjnej SST-05 00 00

2. Normy i inne dokumenty techniczne
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Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne doku menty i ustalenia techniczne
[1]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 tekst
jednolity);

[2]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika bu-
dowy, montazu i rozhiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane doty-
czace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953); [3]Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbtowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202 poz. 2072);

[4]Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowienh Publicznych, (Dz. U. z 2006 r. Nr 164
poz. 1163 z pézn. zm.);

[5]Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska. (Dz. U. z 2006 r. Nr 129
poz. 902 z pézn. zm.);

[6]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji do-
tyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdro-
wia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126));

[7]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);
[8]Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr.628) z p6zn. zm.; [9]Ustawa
o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z p6zn. zm.;

[10]Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, z pézn. zm.;
[11]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75
poz. 690); [12]Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw bu-
dowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 121 poz. 1138);

[13]Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych
awarii objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska
(Dz. U. Nr 5 poz.58);

[14]Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578);
[15]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposo-
béw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich zna-
kiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041);

[16]Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r Nr 92, poz.
881

3. Normy i inne dokumenty techniczne

1. PN-B-10725:1997 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

2. PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

3. ZAT/97-01-001 — Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy tgczace w rurociggach ci-
Snieniowych do wody.

4. PN-86/B-01060 — Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

5. PN-B-10720:1998 — Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. PN-88/M-54900 — Wodomierze. Terminologia.

7. PN-86/B-09700 — Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodo-
ciggowych.

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt 3. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Warszawa 2001

9. PN-74/H-74200 — Rury stalowe ze szwem gwintowane.

10. PN-80/H-74219 — Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego
zastosowania.

11. PN-79/H-74244 — Rury stalowe ze szwem przewodowe

12. PN-H-74051-2:1994 — Wiazy kanatowe. Klasa B125, C250

13. PN-H-74051-1:1994 — Wiazy kanatowe. Klasa A15

14. PN-B-02863:1997 — Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopa-
trzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

15. PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

16. PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

17. PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
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18.
19.

20.
21.

22.
23.

24,
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31
32.

33.

34.

35.

PN-88/B-06250 — Beton zwykly.

PN-91/B-01813 — Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i Zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-87/B-01100 — Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-B-11113:1996 — Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogo-
wych: piasek

PN-B-11112:1996 — Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11111:1996 — Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogo-
wych. zwir i mieszanka.

PN-79/B-06711 — Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-86/B-06712 — Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-06250 — Beton zwykly.

PN-94/H-74221 — Rury stalowe.

PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykie.

PN-90/H-74105 — Rury cisnieniowe z Zeliwa sferoidalnego. Podziat i wymiary.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) opracowany przez "Transprojekt"
‘Warszawa.

PN-90/H-74107 — Rury cisnieniowe z Zeliwa sferoidalnego — Wymagania i badania.
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z Zeliwa sferoidal-
nego.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych. Polska Kor-
poracja Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowej i Klimatyzacji ~Warszawa 1994 r
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z polietylenu —
Wavin.
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