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Huta
Różaniecka 04-18-2-07-117   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  673,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-117   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-117   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  673,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-117   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-119   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  785,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-119   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  785,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-81    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  1 057,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-81    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-81    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 057,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-81    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-96    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  354,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-96    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  354,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-96    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  98,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-96    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  98,00   2 CWD-D

Lubliniec 04-18-2-08-121   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  624,00   2 CWD-D

Lubliniec 04-18-2-08-121   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Lubliniec 04-18-2-08-121   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  624,00   2 CWD-D

Lubliniec 04-18-2-08-121   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Lubliniec 04-18-2-08-33    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  414,00   2 CWD-D

Lubliniec 04-18-2-08-33    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Lubliniec 04-18-2-08-33    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  414,00   2 CWD-D

Lubliniec 04-18-2-08-33    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Lubliniec 04-18-2-08-5     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 038,00   2 CWD-D

Lubliniec 04-18-2-08-5     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Lubliniec 04-18-2-08-5     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 038,00   2 CWD-D

Lubliniec 04-18-2-08-5     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Jezioro 04-18-2-09-148   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  190,00   2 CWD-D

Jezioro 04-18-2-09-148   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Jezioro 04-18-2-09-148   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00   2 CWD-D

Jezioro 04-18-2-09-148   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Jezioro 04-18-2-09-148   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  282,00   2 CWD-D

Jezioro 04-18-2-09-148   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Jezioro 04-18-2-09-148   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  282,00   2 CWD-D

Jezioro 04-18-2-09-148   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Jezioro 04-18-2-09-168   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  826,00   2 CWD-D

Jezioro 04-18-2-09-168   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Jezioro 04-18-2-09-168   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  826,00   2 CWD-D

Jezioro 04-18-2-09-168   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Gorajec 04-18-2-10-196   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  984,00   2 CWD-D
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Gorajec 04-18-2-10-196   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Gorajec 04-18-2-10-196   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  984,00   2 CWD-D

Gorajec 04-18-2-10-196   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Gorajec 04-18-2-10-199   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  164,00   2 CWD-D

Gorajec 04-18-2-10-199   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  164,00   2 CWD-D

Gorajec 04-18-2-10-199   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  217,00   2 CWD-D

Gorajec 04-18-2-10-199   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  217,00   2 CWD-D

Gorajec 04-18-2-10-199   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  169,00   2 CWD-D

Gorajec 04-18-2-10-199   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  169,00   2 CWD-D

Gorajec 04-18-2-10-199   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  248,00   2 CWD-D

Gorajec 04-18-2-10-199   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  248,00   2 CWD-D

Gorajec 04-18-2-10-242   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 050,00   2 CWD-D

Gorajec 04-18-2-10-242   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 050,00   2 CWD-D

Chotylub 04-18-2-11-267A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  357,00   2 CWD-D

Chotylub 04-18-2-11-267A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  357,00   2 CWD-D

Chotylub 04-18-2-11-267A  -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  141,00   2 CWD-D

Chotylub 04-18-2-11-267A  -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  141,00   2 CWD-D

Chotylub 04-18-2-11-275   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 031,00   2 CWD-D

Chotylub 04-18-2-11-275   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Chotylub 04-18-2-11-275   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 031,00   2 CWD-D

Chotylub 04-18-2-11-275   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Chotylub 04-18-2-11-283   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  221,00   2 CWD-D

Chotylub 04-18-2-11-283   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  221,00   2 CWD-D

IIDU

Gorajec 04-18-2-10-209   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  932,00   2 CWD-D

Gorajec 04-18-2-10-209   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Gorajec 04-18-2-10-209   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  932,00   2 CWD-D

Gorajec 04-18-2-10-209   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

IIIA

Jezioro 04-18-2-09-188   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  641,00   2 CWD-D

Jezioro 04-18-2-09-188   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

Jezioro 04-18-2-09-188   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  641,00   2 CWD-D

Jezioro 04-18-2-09-188   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

POZ-P

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 1 H  5,00 401 GODZ HH8

Lubliniec 04-18-2-08-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 1 H  5,00 401 GODZ HH8

Jezioro 04-18-2-09-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 1 H  5,00 401 GODZ HH8

Gorajec 04-18-2-10-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 1 H  5,00 401 GODZ HH8

Chotylub 04-18-2-11-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 1 H  5,00 401 GODZ HH8

TPP

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-101   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  27,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-101   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-101   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  27,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-101   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-101   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  241,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-101   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D
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Huta
Różaniecka 04-18-2-07-101   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  241,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-101   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-102   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  103,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-102   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-102   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-102   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-102   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  103,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-102   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-102   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-102   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-117   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  253,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-117   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-117   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  253,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-117   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-16    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  239,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-16    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-16    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  239,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-16    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-16    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  96,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-16    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-16    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  96,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-16    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-16    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  107,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-16    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-16    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-16    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-22    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  168,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-22    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-22    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  168,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-22    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-30    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  116,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-30    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-30    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00   2 CWD-D
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Huta
Różaniecka 04-18-2-07-30    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-30    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-30    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-30    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-30    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-30    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-30    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-30    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-30    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-30    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  97,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-30    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-30    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-30    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-52    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  308,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-52    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-52    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  308,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-52    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-82    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna

HARWESTER ----- M3  151,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-82    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-82    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  151,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-82    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Lubliniec 04-18-2-08-89    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  558,00   2 CWD-D

Lubliniec 04-18-2-08-89    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Lubliniec 04-18-2-08-89    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  558,00   2 CWD-D

Lubliniec 04-18-2-08-89    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Lubliniec 04-18-2-08-91    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  82,00   2 CWD-D

Lubliniec 04-18-2-08-91    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Lubliniec 04-18-2-08-91    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  82,00   2 CWD-D

Lubliniec 04-18-2-08-91    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Lubliniec 04-18-2-08-91    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00   2 CWD-D

Lubliniec 04-18-2-08-91    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Lubliniec 04-18-2-08-91    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00   2 CWD-D

Lubliniec 04-18-2-08-91    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Lubliniec 04-18-2-08-91    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D

Lubliniec 04-18-2-08-91    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Lubliniec 04-18-2-08-91    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

Lubliniec 04-18-2-08-91    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do
rozliczeń

POZ

TPP

Jezioro 04-18-2-09-148   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  30,00   2 CWD-D

Jezioro 04-18-2-09-148   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Jezioro 04-18-2-09-148   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  30,00   2 CWD-D

Jezioro 04-18-2-09-148   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Jezioro 04-18-2-09-168   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  106,00   2 CWD-D

Jezioro 04-18-2-09-168   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Jezioro 04-18-2-09-168   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00   2 CWD-D

Jezioro 04-18-2-09-168   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Jezioro 04-18-2-09-180   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  748,00   2 CWD-D

Jezioro 04-18-2-09-180   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   2 CWD-D

Jezioro 04-18-2-09-180   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  748,00   2 CWD-D

Jezioro 04-18-2-09-180   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   2 CWD-D

Jezioro 04-18-2-09-180   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  146,00   2 CWD-D

Jezioro 04-18-2-09-180   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Jezioro 04-18-2-09-180   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  146,00   2 CWD-D

Jezioro 04-18-2-09-180   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Jezioro 04-18-2-09-181   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

Jezioro 04-18-2-09-181   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Jezioro 04-18-2-09-181   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

Jezioro 04-18-2-09-181   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Jezioro 04-18-2-09-181   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  60,00   2 CWD-D

Jezioro 04-18-2-09-181   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Jezioro 04-18-2-09-181   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  60,00   2 CWD-D

Jezioro 04-18-2-09-181   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Jezioro 04-18-2-09-181   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  55,00   2 CWD-D

Jezioro 04-18-2-09-181   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Jezioro 04-18-2-09-181   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  55,00   2 CWD-D

Jezioro 04-18-2-09-181   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Gorajec 04-18-2-10-205   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  226,00   2 CWD-D

Gorajec 04-18-2-10-205   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Gorajec 04-18-2-10-205   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  226,00   2 CWD-D

Gorajec 04-18-2-10-205   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

TWP

Lubliniec 04-18-2-08-9     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  124,00   2 CWD-D

Lubliniec 04-18-2-08-9     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Lubliniec 04-18-2-08-9     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00   2 CWD-D

Lubliniec 04-18-2-08-9     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D
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