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Kadłubiska 04-18-1-01-46    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 062,00   2 CWD-D

Kadłubiska 04-18-1-01-46    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 062,00   2 CWD-D

Maziarnia 04-18-1-02-60    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  601,00   2 CWD-D

Maziarnia 04-18-1-02-60    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00   2 CWD-D

Maziarnia 04-18-1-02-60    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  601,00   2 CWD-D

Maziarnia 04-18-1-02-60    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00   2 CWD-D

Maziarnia 04-18-1-02-98    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  578,00   2 CWD-D

Maziarnia 04-18-1-02-98    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Maziarnia 04-18-1-02-98    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  578,00   2 CWD-D

Maziarnia 04-18-1-02-98    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Maziarnia 04-18-1-02-99    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 187,00   2 CWD-D

Maziarnia 04-18-1-02-99    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Maziarnia 04-18-1-02-99    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 187,00   2 CWD-D

Maziarnia 04-18-1-02-99    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Płazów 04-18-1-03-112   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  411,00   2 CWD-D

Płazów 04-18-1-03-112   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Płazów 04-18-1-03-112   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  411,00   2 CWD-D

Płazów 04-18-1-03-112   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Płazów 04-18-1-03-112   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  414,00   2 CWD-D

Płazów 04-18-1-03-112   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Płazów 04-18-1-03-112   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  414,00   2 CWD-D

Płazów 04-18-1-03-112   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Płazów 04-18-1-03-150   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  825,00   2 CWD-D

Płazów 04-18-1-03-150   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Płazów 04-18-1-03-150   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  825,00   2 CWD-D

Płazów 04-18-1-03-150   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Wola Wielka 04-18-1-04-223   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 261,00   2 CWD-D

Wola Wielka 04-18-1-04-223   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Wola Wielka 04-18-1-04-223   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 261,00   2 CWD-D

Wola Wielka 04-18-1-04-223   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Złomy 04-18-1-06-233   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  753,00   2 CWD-D

Złomy 04-18-1-06-233   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Złomy 04-18-1-06-233   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  753,00   2 CWD-D

Złomy 04-18-1-06-233   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

IID

Płazów 04-18-1-03-133   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  455,00   2 CWD-D

Płazów 04-18-1-03-133   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Płazów 04-18-1-03-133   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  455,00   2 CWD-D

Płazów 04-18-1-03-133   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Płazów 04-18-1-03-144   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  477,00   2 CWD-D

Płazów 04-18-1-03-144   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Płazów 04-18-1-03-144   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  477,00   2 CWD-D

Płazów 04-18-1-03-144   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Płazów 04-18-1-03-151   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  246,00   2 CWD-D

Płazów 04-18-1-03-151   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D
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Płazów 04-18-1-03-151   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  246,00   2 CWD-D

Płazów 04-18-1-03-151   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Płazów 04-18-1-03-151   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  44,00   2 CWD-D

Płazów 04-18-1-03-151   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Płazów 04-18-1-03-151   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00   2 CWD-D

Płazów 04-18-1-03-151   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Płazów 04-18-1-03-152   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  360,00   2 CWD-D

Płazów 04-18-1-03-152   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Płazów 04-18-1-03-152   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  360,00   2 CWD-D

Płazów 04-18-1-03-152   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Płazów 04-18-1-03-168   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  285,00   2 CWD-D

Płazów 04-18-1-03-168   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Płazów 04-18-1-03-168   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  285,00   2 CWD-D

Płazów 04-18-1-03-168   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Złomy 04-18-1-06-248   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  283,00   2 CWD-D

Złomy 04-18-1-06-248   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

Złomy 04-18-1-06-248   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  283,00   2 CWD-D

Złomy 04-18-1-06-248   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

Złomy 04-18-1-06-268   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  410,00   2 CWD-D

Złomy 04-18-1-06-268   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Złomy 04-18-1-06-268   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  410,00   2 CWD-D

Złomy 04-18-1-06-268   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Złomy 04-18-1-06-278   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  385,00   2 CWD-D

Złomy 04-18-1-06-278   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Złomy 04-18-1-06-278   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  385,00   2 CWD-D

Złomy 04-18-1-06-278   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

POZ-P

Kadłubiska 04-18-1-01-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 1 H  5,00 401 GODZ HH8

Maziarnia 04-18-1-02-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 1 H  5,00 401 GODZ HH8

Płazów 04-18-1-03-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 1 H  5,00 401 GODZ HH8

Wola Wielka 04-18-1-04-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 1 H  5,00 401 GODZ HH8

Złomy 04-18-1-06-      -    - GODZ HH8 Pr. godz wyk harwest. 8% VAT 1 H  5,00 401 GODZ HH8

TPP

Kadłubiska 04-18-1-01-156   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  107,00   2 CWD-D

Kadłubiska 04-18-1-01-156   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Kadłubiska 04-18-1-01-156   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00   2 CWD-D

Kadłubiska 04-18-1-01-156   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Kadłubiska 04-18-1-01-156   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  69,00   2 CWD-D

Kadłubiska 04-18-1-01-156   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kadłubiska 04-18-1-01-156   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00   2 CWD-D

Kadłubiska 04-18-1-01-156   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kadłubiska 04-18-1-01-46    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  57,00   2 CWD-D

Kadłubiska 04-18-1-01-46    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kadłubiska 04-18-1-01-46    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  57,00   2 CWD-D

Kadłubiska 04-18-1-01-46    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

Kadłubiska 04-18-1-01-46    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  37,00   2 CWD-D

Kadłubiska 04-18-1-01-46    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00   2 CWD-D
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Kadłubiska 04-18-1-01-56A   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  440,00   2 CWD-D

Kadłubiska 04-18-1-01-56A   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Kadłubiska 04-18-1-01-56A   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  440,00   2 CWD-D

Kadłubiska 04-18-1-01-56A   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Maziarnia 04-18-1-02-106   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  47,00   2 CWD-D

Maziarnia 04-18-1-02-106   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47,00   2 CWD-D

Maziarnia 04-18-1-02-106   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  595,00   2 CWD-D

Maziarnia 04-18-1-02-106   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Maziarnia 04-18-1-02-106   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  595,00   2 CWD-D

Maziarnia 04-18-1-02-106   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Maziarnia 04-18-1-02-106   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  91,00   2 CWD-D

Maziarnia 04-18-1-02-106   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Maziarnia 04-18-1-02-106   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  91,00   2 CWD-D

Maziarnia 04-18-1-02-106   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Maziarnia 04-18-1-02-67    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  594,00   2 CWD-D

Maziarnia 04-18-1-02-67    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Maziarnia 04-18-1-02-67    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  594,00   2 CWD-D

Maziarnia 04-18-1-02-67    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Maziarnia 04-18-1-02-68    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  599,00   2 CWD-D

Maziarnia 04-18-1-02-68    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Maziarnia 04-18-1-02-68    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  599,00   2 CWD-D

Maziarnia 04-18-1-02-68    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Maziarnia 04-18-1-02-69    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  141,00   2 CWD-D

Maziarnia 04-18-1-02-69    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Maziarnia 04-18-1-02-69    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  141,00   2 CWD-D

Maziarnia 04-18-1-02-69    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Płazów 04-18-1-03-123   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  264,00   2 CWD-D

Płazów 04-18-1-03-123   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Płazów 04-18-1-03-123   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  264,00   2 CWD-D

Płazów 04-18-1-03-123   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Płazów 04-18-1-03-143   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  424,00   2 CWD-D

Płazów 04-18-1-03-143   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Płazów 04-18-1-03-143   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  424,00   2 CWD-D

Płazów 04-18-1-03-143   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Płazów 04-18-1-03-143   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

Płazów 04-18-1-03-143   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Płazów 04-18-1-03-143   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

Płazów 04-18-1-03-143   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wola Wielka 04-18-1-04-179   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  379,00   2 CWD-D

Wola Wielka 04-18-1-04-179   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Wola Wielka 04-18-1-04-179   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  379,00   2 CWD-D

Wola Wielka 04-18-1-04-179   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Wola Wielka 04-18-1-04-181   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Wola Wielka 04-18-1-04-181   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wola Wielka 04-18-1-04-181   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D
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Wola Wielka 04-18-1-04-181   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wola Wielka 04-18-1-04-192   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  450,00   2 CWD-D

Wola Wielka 04-18-1-04-192   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   2 CWD-D

Wola Wielka 04-18-1-04-192   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  450,00   2 CWD-D

Wola Wielka 04-18-1-04-192   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   2 CWD-D

Wola Wielka 04-18-1-04-193   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  126,00   2 CWD-D

Wola Wielka 04-18-1-04-193   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wola Wielka 04-18-1-04-193   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  126,00   2 CWD-D

Wola Wielka 04-18-1-04-193   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wola Wielka 04-18-1-04-194   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  124,00   2 CWD-D

Wola Wielka 04-18-1-04-194   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Wola Wielka 04-18-1-04-194   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  124,00   2 CWD-D

Wola Wielka 04-18-1-04-194   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Wola Wielka 04-18-1-04-199   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  569,00   2 CWD-D

Wola Wielka 04-18-1-04-199   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Wola Wielka 04-18-1-04-199   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  569,00   2 CWD-D

Wola Wielka 04-18-1-04-199   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Wola Wielka 04-18-1-04-208   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  233,00   2 CWD-D

Wola Wielka 04-18-1-04-208   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Wola Wielka 04-18-1-04-208   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  233,00   2 CWD-D

Wola Wielka 04-18-1-04-208   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Złomy 04-18-1-06-231   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  427,00   2 CWD-D

Złomy 04-18-1-06-231   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Złomy 04-18-1-06-231   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  427,00   2 CWD-D

Złomy 04-18-1-06-231   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Złomy 04-18-1-06-254   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00   2 CWD-D

Złomy 04-18-1-06-254   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Złomy 04-18-1-06-254   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00   2 CWD-D

Złomy 04-18-1-06-254   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Złomy 04-18-1-06-268   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  127,00   2 CWD-D

Złomy 04-18-1-06-268   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Złomy 04-18-1-06-268   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  127,00   2 CWD-D

Złomy 04-18-1-06-268   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D
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