
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 6Pakiet: 6

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

AGROT

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-78    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  3,40  14 ROZDR-PP

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-96    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  1,58  14 ROZDR-PP

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-96    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,39  14 ROZDR-PP

CP

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-117   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  3,40 124 CP-W

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-96    -i   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,65 124 CP-W

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-97    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,78 124 CP-W

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-97    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,17 124 CP-W

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-99    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,72 124 CP-W

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-99    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,68 124 CP-W

CW

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-118   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,77 120 CW-W

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-118   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  3,06 120 CW-W

H-POZ

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 396 GODZ RH8

ODN-GLEB

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-16    -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  21,44  68 WYK-PASCZ

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-29    -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  6,16  68 WYK-PASCZ

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-29    -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  9,31  68 WYK-PASCZ

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-29    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  8,71  68 WYK-PASCZ

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-4     -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  19,89  68 WYK-PASCZ

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-4     -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  2,61  68 WYK-PASCZ

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-50    -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 1 KMTR  17,62  68 WYK-PASCZ

ODN-ZRB

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-115   -a   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,30 111 DOW-SADZ

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-115   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  5,60 111 DOW-SADZ

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-115   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-115   -a   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  15,30  99 SADZ 1R

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-115   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  5,60  99 SADZ 1R

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-115   -a   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  30,60 111 DOW-SADZ

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-115   -a   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  11,20 111 DOW-SADZ

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-115   -a   -00 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  15,30 264 ŻEL-1

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-18    -i   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  20,70 111 DOW-SADZ

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-18    -i   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  3,60 111 DOW-SADZ

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-18    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  24,30 111 DOW-SADZ

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-18    -i   -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT  20,70  99 SADZ 1R

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-18    -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  3,60  99 SADZ 1R

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-18    -i   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  48,60 111 DOW-SADZ

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-18    -i   -00 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  24,30 264 ŻEL-1

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-74    -d   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  24,00 111 DOW-SADZ
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ODN-ZRB

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-74    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,20 111 DOW-SADZ

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-74    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  29,20 111 DOW-SADZ

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-74    -d   -00 SADZ-1KR sadz.1 lat.kostur plac.kopcz.w 1 TSZT  24,00  99 SADZ 1R

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-74    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  5,20 100 SADZ WIEL

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-74    -d   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  48,00 111 DOW-SADZ

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-74    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  10,40 111 DOW-SADZ

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-74    -d   -00 ŻEL-1 Żelowanie 1-latek 1 TSZT  24,00 264 ŻEL-1

PIEL

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-115   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 2 HA  2,43 115 KOSZ UA

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-18    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-41    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 4 HA  0,16 116 KOSZ UB

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-41    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 2 HA  2,26 115 KOSZ UA

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-43    -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 3 HA  3,17 116 KOSZ UB

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-45    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 2 HA  3,24 115 KOSZ UA

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-46    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 3 HA  1,40 116 KOSZ UB

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-74    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 3 HA  3,32 116 KOSZ UB

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-80    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 2 HA  2,03 115 KOSZ UA

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-98    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,

<40% 3 HA  1,25 116 KOSZ UB

POPR

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-41    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,24 111 DOW-SADZ

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-41    -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,24 102 SADZ POP

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-41    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,48 111 DOW-SADZ

ŁR
D-UPRŁ Huta

Różaniecka 04-18-2-07-41    -f   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki ----- HA  0,40 198 ŁR-WYKŁW

OCHRL

O-GRODZN

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-115   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 147 GRODZ-SN

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-115   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,00 147 GRODZ-SN

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-115   -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  100,00 152 WYK-SLUPI

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-74    -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 147 GRODZ-SN

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-74    -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  4,00 147 GRODZ-SN

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-74    -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  50,00 152 WYK-SLUPI

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-74    -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  50,00 151 WYK-SLUPL

O-GRODZR

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-79    -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-79    -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  1,50 153 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-112   -c   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  9,00 154 K GRODZEŃ

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-112   -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  32,00 154 K GRODZEŃ

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-112   -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  10,00 152 WYK-SLUPI

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-41    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  32,00 154 K GRODZEŃ

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-41    -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  25,00 152 WYK-SLUPI

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-45    -c   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  32,00 154 K GRODZEŃ
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OCHRL

O-GRODZS

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-45    -c   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  25,00 152 WYK-SLUPI

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-46    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  32,00 154 K GRODZEŃ

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-46    -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  25,00 152 WYK-SLUPI

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-77    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  24,00 154 K GRODZEŃ

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-77    -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  20,00 152 WYK-SLUPI

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-78    -b   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  32,00 154 K GRODZEŃ

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-78    -b   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  30,00 152 WYK-SLUPI

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-79    -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  24,00 154 K GRODZEŃ

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-79    -h   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  20,00 152 WYK-SLUPI

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-95    -d   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  32,00 154 K GRODZEŃ

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-95    -d   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  30,00 152 WYK-SLUPI

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-96    -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  24,00 154 K GRODZEŃ

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-96    -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  10,00 152 WYK-SLUPI

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-96    -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  10,00 151 WYK-SLUPL

O-POZ

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  7,00 403 GODZ MH8

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 396 GODZ RH8

O-PROGNG Huta
Różaniecka 04-18-2-07-      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  121,00 141 SZUK-PĘDR

O-PROGNŚ Huta
Różaniecka 04-18-2-07-      -    - SZUK-10G Próbne poszukiw.owad.metod.10p 1 SZT  8,00 143 SZUK-10G

O-SMIECI

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 403 GODZ MH8

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 396 GODZ RH8

O-SPAŁC

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-104   -c   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  6,00 128 ZAB-MCHRN

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-115   -h   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  4,00 128 ZAB-MCHRN

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-118   -a   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  4,00 128 ZAB-MCHRN

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-118   -a   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  7,50 128 ZAB-MCHRN

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-83    -g   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  0,65 128 ZAB-MCHRN

O-ZGRYZC

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-114   -m   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-117   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,85 125 ZAB-REPEL

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-17    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  18,00 125 ZAB-REPEL

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-17    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  3,68 125 ZAB-REPEL

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-18    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,10 125 ZAB-REPEL

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-18    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,37 125 ZAB-REPEL

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-23    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,20 125 ZAB-REPEL

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-24    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,17 125 ZAB-REPEL

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-25    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,75 125 ZAB-REPEL

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-25    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,65 125 ZAB-REPEL

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-41    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,67 125 ZAB-REPEL

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-46    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,60 125 ZAB-REPEL
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O-ZGRYZC

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-46    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,28 125 ZAB-REPEL

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-50    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,67 125 ZAB-REPEL

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-77    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,60 125 ZAB-REPEL

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-80    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,54 125 ZAB-REPEL

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-83    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,65 125 ZAB-REPEL

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-84    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,80 125 ZAB-REPEL

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-95    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,13 125 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRM

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. ----- M3P  80,00 156 PORZ-SPAL

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy ----- M3P  80,00 157 PORZ-STOS

OCHRP

P-INFO

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

UT-WODA

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 396 GODZ RH8

OCHRPR

OP-GATZW

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

OP-POZ

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 403 GODZ MH8

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 396 GODZ RH8

POZ

IB

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-113   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  279,00   1 CWD-P

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-113   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  279,00   1 CWD-P

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-113   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  218,00   1 CWD-P

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-113   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  218,00   1 CWD-P

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-116   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 063,00   1 CWD-P

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-116   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 063,00   1 CWD-P

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-118   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  355,00   1 CWD-P

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-118   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  355,00   1 CWD-P

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-119   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   1 CWD-P

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-119   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   1 CWD-P

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-119   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   1 CWD-P

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-119   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   1 CWD-P

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-78    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 089,00   1 CWD-P

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-78    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 089,00   1 CWD-P

IVD

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-112   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   1 CWD-P

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-112   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   1 CWD-P

POZ-P

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  60,00 403 GODZ MH8

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  60,00 397 GODZ PILA
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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

POZ

POZ-P Huta
Różaniecka 04-18-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 396 GODZ RH8

PR

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   1 CWD-P

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   1 CWD-P

PTP

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  390,00   1 CWD-P

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  390,00   1 CWD-P

PTW

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   1 CWD-P

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   1 CWD-P

TPN

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-30    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  202,00   1 CWD-P

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-30    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  202,00   1 CWD-P

TPP

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-101   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  187,00   1 CWD-P

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-101   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  187,00   1 CWD-P

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-42    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-42    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-83    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00   2 CWD-D

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-83    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00   2 CWD-D

TWP

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-114   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   1 CWD-P

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-114   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   1 CWD-P

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-114   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00   1 CWD-P

Huta
Różaniecka 04-18-2-07-114   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00   1 CWD-P

UBOCP
CHOINKIL Huta

Różaniecka 04-18-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 396 GODZ RH8
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