
 
 

 

MRS sp. z o.o.  
ul. Twarda 18 

00-105 Warszawa 
biuro@mrs.waw.pl 

 
PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY  

 
(opracowany zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego) 

dla Projektu 

„Moje Byszewy" 
 

Grupa, klasa, kategoria CPV: 
 
71200000 – 0 – Usługi architektoniczne i podobne, 
71220000 – 6 – Usługi projektowania architektonicznego, 
74232500 – 9 – Usługi projektowania fundamentów 
74232700 – 1 – Usługi projektowania konstrukcji nośnych 
74222100 – 2 – Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 
45100000 – 8 – Przygotowanie terenu pod budowę, 
45111200 – 0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 
45111291 – 4 – Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, 
45111250 – 5 – Badanie gruntu 
45233200 – 1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni, 
45233140 – 2 – Roboty drogowe 
45231400 – 9 – Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
45111213 – 4 – Roboty w zakresie oczyszczenia terenu 
45145113 – 0 – Roboty na placu budowy 
45145120 – 0 – Próbne wiercenia i wykopy 
45112700 – 2 – Roboty w zakresie kształtowania terenu 
77340000 – 5 – Roboty w zakresie gospodarki istniejącym drzewostanem 
77310000 – 6 – Roboty w zakresie realizacji projektu zagospodarowania zielenią 
77300000 – 3 – Roboty w zakresie pielęgnacji w okresie gwarancyjnym 
45100000 – 8 – Przygotowanie terenu pod budowę 
45112210 – 0 – Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 
45233253 – 7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
45233260 – 9 – Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 
45000000 – 7 – Roboty budowlane, 
45200000 – 0 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
45200000 – 9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich  

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45243400 – 6 – Instalowanie mebli ulicznych 
45233200 – 1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45233162 – 2 – Ścieżki rowerowe 
45233161 – 5 – Ścieżki piesze 
45212140 – 9 – Obiekty rekreacyjne 
45312311 – 0 – Instalacje oświetlenia 
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45262420 – 1 – Wznoszenie konstrukcji obiektów 
45262311 – 4 – Betonowanie konstrukcji 
45262310 – 7 – Zbrojenie 
45262210 – 6 – Fundamentowanie 
45220000 – 5 – Roboty inżynieryjne i budowlane 
71320000 – 7 – Usługi inżynierskie w zakresie projektowania 
45223500 – 1 – Konstrukcje z betonu zbrojonego 
45231300 – 8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
  ścieków 
44230000 – 1 – Ciesielskie elementy budowlane 
71320000 – 7 – Usługi inżynierskie w zakresie projektowania 
77300000 – 3 – Usługi ogrodnicze 
77300000 – 3 – Roboty w zakresie pielęgnacji w okresie gwarancyjnym 
77340000 – 5 – Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów 
77340000 – 5 – Roboty w zakresie gospodarki istniejącym drzewostanem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adres inwestycji:  

Byszewy, działka nr ewidencyjny 49/2, obręb Byszewy;

 
Zamawiający: 
Gmina Nowosolna 
ul. Rynek Nowosolna 1,  
Łódź 92-703

 
Sporządził:  
mgr inż. Daniel Szewczyk 

 
 Warszawa, 2024  
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I.CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU 
(zgodnie z §16 pkt 2 Rozporządzenia) 
 
Podstawa opracowania 

- umowa z Zamawiającym 

- dokumenty i materiały przekazane przez Zamawiającego 

- program funkcjonalno - użytkowy przygotowany przez VIS-A-ART BIURO 

PROJEKTÓW, DARIUSZ NITECKI, ŁÓDŹ 90-562, UL. ŁĄKOWA 11. 

Przygotowując program funkcjonalno - użytkowy wykorzystano założenia, opisy i koncepcje 

przygotowane przez ww. biuro projektowe.  

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
(zgodnie z §18 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia) 
 

a) SŁOWNIK, DEFINICJE 

Ilekroć w dokumencie mówi się o: 
 
- „Zamawiającym”, „Inwestorze” – należy przez to rozumieć Gminę Nowosolna 

- „Inwestycji”, „Projekcie”, „Przedmiocie zamówienia”, „zakresie zamówienia” - 

należy przez to rozumieć przedsięwzięcie inwestycyjne polegające na sporządzeniu 

dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót budowalnych dla inwestycji pn. „Moje 

Byszewy”, 

- „Nadzorze Inwestorskim” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną, która 

może zostać wyznaczona i upoważniona przez Zamawiającego do nadzorowania realizacji 

robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym mu 

pełnomocnictwie, 

- „Rozporządzeniu” – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,  

- „Ustawie” – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, 

- „Programie”, „PFU” - należy przez to rozumieć niniejszy Program Funkcjonalno-

Użytkowy, opracowany zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 

20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego, 

- Przepisach p.pożarowych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy w tym 

zakresie. 

- „Przepisach” (w tym o „Obowiązujących przepisach” oraz o „Przepisach szczególnych”) 

- należy przez to rozumieć aktualne, ogólnie obowiązujące na terenie RP przepisy prawne 

oraz przepisy prawa miejscowego obowiązujące na obszarze zainwestowania, 

- „Polskich Normach” - należy prze to rozumieć normy opublikowane przez Polski Komitet 

Normalizacyjny. 

- „Dokumentacji projektowej” – należy przez to rozumieć dokumentację spełniająca 

wymagania Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego, 

- „Wykonawcy” – należy przez to rozumieć podmiot, który zostanie wyłoniony w drodze 

postępowania zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 

z dnia 11 września 2019 r. w celu opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robot 

budowlanych, 

- „MPZP” należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu objętego przedmiotem zamówienia.  

 

b) ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej dokumentacji technicznej wraz 

z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji i zgód wymaganych przepisami prawa 

a następnie wykonanie na ich podstawie robót budowalnych dla inwestycji pn.: „Moje 

Byszewy". Celem inwestycji jest uzyskanie optymalnych rozwiązań projektowych 

spełniających standardy i wymagania współczesnej techniki, wysokiej wartości estetycznej 

oraz pozbawionych barier architektonicznych. Teren inwestycji będzie pełnił funkcje sportowe, 

kulturalne, aktywności ruchowej i rekreacyjnej. Obiekty będą dostępne dla osób w każdym 

wieku. 

Zakres prac projektowych obejmuje w szczególności: 

- opracowanie ostatecznych koncepcji na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego 

koncepcji,  

T
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- pozyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, zgód i uzgodnień 

- opracowanie projektu zagospodarowania działki, 

- opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego, 

- opracowanie projektu technicznego, 

- opracowanie szczegółowych rysunków wykonawczych i warsztatowych, 

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

pełnienie nadzoru autorskiego. 

Kompletna dokumentacja techniczna powinna zawierać następujące branże:  

- architektura  

- konstrukcja  

- instalacja wodociągowa   

- instalacja kanalizacyjna   

- instalacja elektryczna i oświetleniowa   

- oraz we wszystkich niezbędnych branżach 

- zagospodarowanie działki 

- komplet niezbędnych uzgodnień i decyzji o ile będą niezbędne dla realizacji inwestycji 

 

Wszystkie ww. opracowania należy dostarczyć w formie papierowej – co najmniej dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego oraz dodatkowo niezbędna ilość egzemplarzy do w celu 

uzyskania pozwolenia na budowę. Wszystkie ostateczne wersje projektów (wraz z pieczątkami 

i podpisami) należy również dostarczyć Zamawiającemu w wersji elektronicznej w formie 

nieedytowalnej (PDF) – skany podpisanej dokumentacji oraz edytowalnej (DWG). 

 Zakres obowiązków wykonawcy obejmuje również sporządzenie kompletnej 

dokumentacji powykonawczej (2 komplety) składającej się m.in. z następujących dokumentów: 

- operat kolaudacyjny zawierający spis treści oraz zawartości sporządzonej dokumentacji 

powykonawczej; 

- dokumentacja powykonawcza musi być ostemplowana pieczątkami „dokumentacja 

powykonawcza”; 

- dokumentację powykonawczą należy przedłożyć w opisanych segregatorach; 

- wszystkie wnioski materiałowe muszą być opatrzone opisem „materiały wbudowano w 

ramach inwestycji "Moje Byszewy" i posiadać podpis kierownika budowy 

potwierdzający wbudowanie materiału. 
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- instrukcji eksploatacji obiektu, w której znajdą się wszystkie zalecenia eksploatacyjne 

oraz przeglądy i wymagania gwarancyjne niezbędne do utrzymania obiektu 

i zachowania gwarancji producentów urządzeń. 

- pozostałe niezbędne dokumenty wymagane przez Zamawiającego i inspektora nadzoru. 

 

Do obowiązków wykonawców należy również uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

oraz przygotowanie wszystkich dokumentów niezbędnych do jego eksploatacji. 

Program Funkcjonalno - Użytkowy określa wymagane zakresy robót i standardy 

wykonania przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań, urządzeń 

i materiałów równoważnych, nie gorszych niż te, które precyzują zapisy niniejszego PFU. 

Wszelkie zmiany rozwiązań, urządzeń, materiałów wymagają uzyskania akceptacji 

Zamawiającego i/lub autora PFU. 

Teren objęty inwestycją jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego (rys. 1) – Uchwała Nr XXXI/272/2002 Rady Gminy Nowosolna z dnia 11 

LIPCA 2002 roku w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Nowosolna dotyczącej części obszaru wsi Byszewy – wypis i wyrys z miejscowego planu 

znajduje się załącznik do PFU – obecnie trwają prace związane z uchwalaniem nowego planu 

dla tego obszaru m.in. w celu umożliwienia realizacji inwestycji. 

Ponadto realizując inwestycję konieczne jest uzyskanie uzgodnień m.in.:  

- z Zarządem Zlewni w Łowiczu montaż i realizacja robót budowlanych na terenie 

zbiorników wodnych; 

- z Nadleśnictwem Brzeziny wykonania ścieżek; 

- z Oddziałem Terenowym Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich; 

 

T
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Źródło: e-mapa.net  
Rysunek 1 MPZP 

c) OPIS LOKALIZACJI ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO 

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Nowosolna, w powiecie łódzkim 

wschodnim, w województwie łódzkim, we wsi Byszewy (rys. 1).  
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Źródło: e-mapa.net 
Rysunek 2 Lokalizacja inwestycji 

Inwestycja ma zostać zlokalizowana na działce nr 49/2, obręb Byszewy, gmina 

Nowosolna (fot. 1). 
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Źródło: https://polska.e-mapa.net 
Fotografia 1 Obszar inwestycji 

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia) 
 

Należy zaprojektować i wykonać obiekty spełniające wymagania obowiązujących 

Warunków technicznych, norm i przepisów. 

Proponowany układ zagospodarowania terenu został wskazany w koncepcji w części 

rysunkowej, która stanowi załącznik nr 3 – zakres inwestycji obejmuje również połączenie 

z istniejącym obiektem MOR.  

Orientacyjne zestawienie powierzchni; 

- Miejsce postojowe 850 m2 

- Pumptrack  720 m2 

- Zieleń pumptrack 500 m2 

- Ścieżki Turystyczno-Edukacyjne 1 300 m2 
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Dopuszczalne przekroczenie lub pomniejszenie przyjętych parametrów do 5% dla wskaźników 

powierzchniowych; 

 

Przyłącza: 

Planuje się zaprojektowanie i wykonanie budowy/przebudowy przyłączy:   

- wodociągowego  

- energii elektrycznej  

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA (OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO) 

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia)  
 

Opis stanu istniejącego  

Wzdłuż działki przebiega droga powiatowa nr 1150E z Łodzi do Strykowa. Na terenie 

działki znajduje się uzbrojenie podziemne – sieć teletechniczna oraz naziemna linia 

energetyczna natomiast po stronie zachodniej drogi zlokalizowana jest sieć wodociągowa oraz 

kanalizacyjna (rys. 3). Od strony południowej na terenie działki znajduje się zbiornik wody, w 

części centralnej zlokalizowane jest miejsce odpoczynku rowerzystów wraz z wiatą, stołami, 

miejscem na grill i ławkami - dojazd do MOR bezpośrednio z drogi powiatowej (fot. nr 2) oraz 

teren zielony o powierzchni około 9 000 m2 (fot. 3) natomiast w części północnej 

zlokalizowany jest teren zalesiony ze zbiornikami o powierzchni około 7 500 m2 (fot. nr 4). 

W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowana jest rzeka Moszczenica, która powoduje, że 

działka ma podmokły charakter. 
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http://google.com/ 
Fotografia 2 Miejsce odpoczynku rowerzystów 

 
 

 
http://google.com/ 
Fotografia 3 Centralna część działki 
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http://google.com/ 
Fotografia 4 Północna część działki 

 

 
Rysunek 3 Układ sieci na działce 
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1.3 OGÓLNE WŁASCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia) 

1.3.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Dokumentację projektową należy sporządzić z uwzględnieniem wymagań zawartych 

w programie funkcjonalno - użytkowym. Wszystkie wprowadzone rozwiązania należy 

uzgodnić z Zamawiającym. Sporządzając dokumentację projektową należy wziąć pod uwagę 

przede wszystkim przeznaczenie obiektu. Na etapie projektowania wykonawca musi 

w pierwszej kolejności sporządzić koncepcję projektową na podstawie koncepcji załączonej do 

pfu, która podlega akceptacji Zamawiającego. Na podstawie zatwierdzonej koncepcji 

Wykonawca może przystąpić do dalszych prac projektowych. Akceptacja koncepcji przez 

Zamawiającego w żaden sposób nie zwalnia i nie ogranicza Wykonawcy z realizacji pełnego 

zakresu przedmiotu zamówienia. Szczegółowe wytyczne do zakresu dokumentacji zostały 

zawarte w rozdziale 1.3 

Sporządzony projekt musi uwzględniać wymagania określone w Rozporządzenie Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz ustawy Prawo budowlane  

Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny koncepcję projektową przedstawiającą 

proponowane rozwiązania. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań 

i wyda zalecenia do uwzględnienia w dokumentacji projektowej. 

Wykonawca przedłoży projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczno – 

budowlany oraz projekty techniczne do akceptacji przez Zamawiającego w terminach 

zgodnych z opracowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do 

umowy.  

Przed złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie decyzji administracyjnych zgodnie 

z Prawem Budowlanym niezbędne będzie uzyskanie akceptacji Zamawiającego w zakresie 

rozwiązań projektowych zawartych w projekcie architektoniczno - budowlanym. Po stronie 

wykonawcy jest również uzyskanie wszelkich zgód, decyzji, ekspertyz, uzgodnień niezbędnych 

do wykonania przedmiotu zamówienia. Po stronie wykonawcy jest również uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie oraz wszystkich dokumentów niezbędnych do jego eksploatacji. 

Zakres prac projektowych i uzgodnień obejmuje m.in: 

- Mapę do celów projektowych; 

- Wykonanie badań geotechnicznych wraz z opinią geotechniczną; 
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- Uzyskanie warunków odprowadzenia wód opadowych  

- Uzyskanie opinii/ zaświadczenia, że zakres prac objętych projektem należy/nie należy do 

inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; 

- Wykonanie inwentaryzacji istniejącej zieleni oraz wystąpienie i uzyskanie decyzji 

zezwalającej na ewentualną wycinkę drzew kolidujących z inwestycją – jeżeli takie 

wystąpią; 

- Wykonanie projektu zagospodarowania terenu na mapie do celów projektowych oraz na 

mapie ewidencji gruntów wraz z częścią opisową, uwzględniającego rezerwę terenu 

i powiązania funkcjonalne dla obiektów realizowanych w późniejszym terminie; 

- Uzgodnienie ZUDP; 

- Inne opracowania niezbędne do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę 

i prawidłowego wykonania robót budowlanych; 

- Inne uzgodnienia wymagane prawem budowlanym lub przepisami szczegółowymi; 

- Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę a po zakończeniu inwestycji pozwolenia 

na użytkowanie; 

 

Zamawiający oświadcza, że przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę 

dostarczy wykonawcy oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane podpisane przez osobę mającą odpowiednie umocowanie prawne. 

Projektanci: 

Zamawiający wymaga, aby projektanci posiadali wymagane Prawem Budowlanym 

odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

i przynależność do odpowiednich organizacji samorządu zawodowego oraz kompetentny 

personel pomocniczy. 

Trwałość projektowych elementów: 

Projekt powinien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas 

wykonywania robót i w okresie eksploatacji po ukończeniu robót, obejmujące między innymi 

najwyższe i najniższe obciążenie eksploatacyjne czy warunki klimatyczne. 

Projekt: 

Projekt powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii 

z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 



Strona 18 z 57 
 

funkcjonalno-użytkowego i Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

Ponadto, Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia konieczne do właściwego zaprojektowania 

i wykonania Robót. Projekt musi być sporządzony zgodnie z przepisami techniczno - 

budowlanymi, normami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

Projektant dołączy do opracowania projektowego oświadczenie zgodne z wymogami prawa 

budowlanego. 

Informacja dotyczące Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ): 

Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), należy sporządzić zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR): 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR), należy sporządzić zgodnie 

z zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego. 

Dokumentacja powykonawcza: 

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie 

i formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak 

zostały przez Wykonawcę zrealizowane. 

Przegląd dokumentacji: 

Projektant przekaże Zamawiającemu projekt, STWiORB, w wersji papierowej i po 1 egz. 

W wersji elektronicznej na nośnikach CD lub DVD. 

W terminie 14 dni od otrzymania w/w dokumentacji, Zamawiający dokona jej sprawdzenia i 

zawiadomi Wykonawcę na piśmie, że: 

- akceptuje daną dokumentację w kształcie zaproponowanym przez Projektanta, 

- odrzuca daną dokumentację w wersji zaproponowanej przez Projektanta w całości ze 

wskazaniem przyczyn odrzucenia, 

- akceptuje daną dokumentację pod warunkiem wprowadzenia określonych modyfikacji, 

Jeśli Zamawiający zaakceptuje daną dokumentację pod warunkiem dokonania określonych 

modyfikacji, Projektant niezwłocznie, w terminie ustalonym protokolarnie pomiędzy 
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obydwoma stronami wprowadzi te modyfikacje przedstawiając Zamawiającemu dokumentację 

do ponownej akceptacji. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego danej dokumentacji, 

Projektant w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zaakceptowaniu 

dokumentacji dostarczy Zamawiającemu egzemplarze dokumentacji w ilości i formach 

określonych w umowie. 

 

1.3.3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Zakres prac związanych z zagospodarowaniem terenu obejmuje: 

- budowa strefy rekreacyjnej tj. budowa pumptracka,; 

- budowa stref dotyczących edukacji ekologicznej o tematyce ustalonej z Zamawiającym – 

9 kpl. – przykładowe rozwiązania zawarto w załączniku nr 3.. 

- montaż ławek – 10 szt, koszy na śmieci - 10 szt, stojaków na rowery – 2 kpl., tablic 

informacyjnych – 2 szt.; 

- budowa ciągów turystyczno-edukacyjnych; 

- budowa miejsc postojowych; 

- budowa infrastruktury technicznej tj. wodociągowej, elektrycznej i oświetlenie terenu. 

Proponowany ścieżek, lokalizacja pumptracku i miejsc postojowych znajduje się w załączniku 

nr 2 – zakres obejmuje również podłączenie do istniejącego MOR. 

TERENY REKREACYJNE: TR 

Poniżej zamieszczono opis charakterystycznych parametrów określających wielkość i zakres 

robót budowlanych w ramach poszczególnych terenów rekreacyjnych 

TR-1 / P Pumptrack 

- Powierzchnia terenów utwardzonych ok. 720 m², (mini skateplaza o powierzchni ok. 

200.m²; 

- Długość trasy ok. 255 m); 

- Ilość zakrętów około: 11; 

- Ilość wzniesień około: 10; 

- Nawierzchnia asfaltowa (zgodnie z wymogami materiałowymi w p. 1.3.5.) 

Strefy edukacji przyrodniczej 

W ramach stref edukacji przyrodniczej zaplanowane jest postawienie tablic z grami 

plenerowymi: 
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,,Pieniek Fortuny” - 1szt. 

- szerokość: 40cm 

- długość: 200cm 

- wysokość: 220cm 

- zadaszenie: dwustronne, drewniane 

- Materiały: drewno iglaste (sosna/świerk), impregnowane 

Gra pieniek fortuny - za pomocą korby pionowo umieszczonym pieńkiem, kiedy pieniek 

zatrzymuje się strzałki wskazują dany symbol. Wówczas obracamy kostką z symbolem danego 

gatunku. Na kostka umieszczone są zagadki z określonej tematyki. 

 

,,Zgaduj zgadula” - 1szt. 

- szerokość: 40cm 

- długość: 175cm 

- wysokość: 220cm 

- zadaszenie: dwustronne, drewniane 

- ławka: szer. 20-30cm, z bala drewnianego 

- Materiały: drewno iglaste (sosna/świerk), impregnowane 

Gra zgaduj zgadula służy do rozpoznawania przedmiotów za pomocą zmysłu dotyku. 

Przedmioty wkłada się do 6 skrzynek. Mogą to być szyszki, kasztany, żołędzie, igliwie sosny, 

kora drzew, cukierki, itp. przedmioty o wyrazistych jednoznacznych kształtach. 

 

,,Ptasie zagadki” - 1szt. 

- szerokość: 40cm 

- długość: 135cm 

- wysokość: 220cm 

- zadaszenie: dwuspadowe, drewniane 

- ławka: szer. 20-30cm, z bala drewnianego 

- Materiały: drewno iglaste (sosna/świerk), impregnowane 

Gra ptasie zagadki – w stelażu umieszczone 9 obracanych tablic o wymiarach ok. 22 cm x 17 

cm x 2 cm, z pełno kolorowym nadrukiem dwustronnym, które pozwalają odkryć różne ptaki 

np. dzięcioła, żurawia, sójkę, sikorkę, skowronka, dudka, puszczyka, wróbla i bociana 
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,,Lekcja dendrologii” - 1szt. 

- szerokość: 40cm 

- długość: 280cm 

- wysokość: 220cm 

- zadaszenie: dwustronne, drewniane 

- ławka: szer. 20-30cm, z bala drewnianego 

- Materiały: drewno iglaste (sosna/świerk), impregnowane 

Gra Lekcja Dendrologii – Gra uczy rozpoznawania gatunków drzew i krzewów. W 8 tablicach 

gatunkowych opisane zostaną najważniejsze elementy z zakresu biologii każdego z nich. 

 

,,Czyj to trop? – Labirynt natury” - 1szt. 

- szerokość: 40cm 

- długość: 135cm 

- wysokość: 220cm 

- zadaszenie: dwuspadowe, drewniane 

- ławka: szer. 20-30cm, z bala drewnianego 

- Materiały: drewno iglaste (sosna/świerk), impregnowane 

Gra Czyj to trop? - Labirynt natury – Gra pozwala nam poznać wybrane gatunki ssaków leśnych 

oraz ich tropy, czyli odbicia kończyn zwierząt, szczególnie dobrze widoczne na piachu oraz 

śniegu. Gra polega na dopasowaniu tropów do danego gatunku zwierzęcia. 

 

„Labirynt natury – rośliny pyłko- i nektarodajne” - 1szt. 

- szerokość: 40cm 

- długość: 135cm 

- wysokość: 220cm 

- ławka: szer. 20-30cm, z bala drewnianego 

- Materiały: drewno iglaste (sosna/świerk), impregnowane 

- Zadaszenie: dwuspadowe, drewniane 

Gra Labirynt natury – rośliny pyłko- i nektarodajne: Gra definiuje rośliny pyłkodajne oraz 

nektarodajne wraz z krótkimi, ciekawymi informacjami na temat każdej z nich  

 

,,Kostki Wiedzy – warstwy lasu” - 1szt. 

- szerokość: 40cm 
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- długość: 150cm 

- wysokość: 220cm 

- zadaszenie: dwuspadowe, drewniane 

- ławka: szer. 20-30cm, z bala drewnianego 

- Materiały: drewno iglaste (sosna/świerk), impregnowane 

Kostki wiedzy – warstwy lasu - Gra przybliża budowę lasu oraz mieszkańców każdej z warstw 

budujących las.  

 

,,Kostki Wiedzy – poznajemy owady” - 1szt. 

- szerokość: 40cm 

- długość: 150cm 

- wysokość: 220cm 

- zadaszenie: dwuspadowe, drewniane 

- ławka: szer. 20-30cm, z bala drewnianego 

- Materiały: drewno iglaste (sosna/świerk), impregnowane 

 

„PAMIĘCIÓKA – ABC Pszczelarstwa” - 1szt. 

- szerokość: 40cm 

- długość: 160cm 

- wysokość: 220cm 

- Materiały: drewno iglaste (sosna/świerk), impregnowane 

- ławka: szer. 20-30cm, z bala drewnianego 

- Zadaszenie: dwuspadowe, drewniane 

Gra PAMIĘCIÓWKA – ABC pszczelarstwa: Gra ma na celu odkryć rąbek pszczelej tajemnicy 

i przybliżyć takie zagadnienia jak: rodzina pszczela wraz z zakresem zadań poszczególnych jej 

członków, wybrane produkty pszczele wraz z ich zastosowaniem oraz podpowiedzieć co zrobić 

w przypadku użądlenia. 

 

Montaż wszystkich urządzeń ściśle według wytycznych producenta  

Produkty gotowe (prefabrykowane), montowane na placu budowy przez producenta. 

Uwaga: Dopuszcza się wprowadzenie innych urządzeń w ramach stref edukacyjnych, 

o charakterystyce zbliżonej do przedstawionych propozycji po konsultacji 

z Zamawiającym.  
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TERENY ZIELENI NISKIEJ: 

TZ-N12, TZ-N13, TZ-N14, TZ-N15 Teren Zieleni Niskiej 

- Lokalizacja: obszar Pumptrack; 

- Powierzchnia 470,0m²; 

- Prace ogrodnicze: prace ziemne - ułożenie nowych warstw gruntu; 

- Prace ogrodnicze: sianie trawnika. 

ZBIORNIKI WODNE: 

Na terenie przedmiotowej inwestycji występują cztery (2) niecki wodne (zbiorniki): wyschnięte 

(ZB-3, ZB-4) - rys. 1 

W tej części opisu zamieszczone zostały następujące informacje: 

- dotyczące niecek wodnych; 

- prowadzonych ścieżek na nasypie ziemnym; 

 

ZB-3 Zbiornik wodny 

Istniejący zbiornik. Brak wypełnienia (fragmentaryczne podmoknięcie terenu). Z uwagi na jego 

walory krajobrazowe, kształt pozostanie w stanie nienaruszonym. 

Planowane prace: 
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- prace porządkujące drzewostan w obszarze projektowanych ścieżek poprzez prześwietlenie 

korony drzew, usunięcie suszu oraz jeśli jest to konieczne usunięcie drzew z uwagi na 

gęstość zalesienia (wymagane uzgodnienie z Oddziałem Terenowym Parku 

Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich); 

- budowa nasypu pod ścieżki o szerokości grzbietu około 3,4 m i szerokości podstawy 5,5 m. 

Nasyp z zagęszczonego gruntu z tłucznia. Ostateczna konstrukcja ścieżek do ustalenia na 

etapie projektowania. 

Uwaga: zaleca się, aby prowadzenie ścieżek w miarę możliwości nie wymagała wycinki drzew, 

poza wyjątkami (tj. drzewa chore, suche, itp.). 

ZB-4 Zbiornik wodny 

Istniejący zbiornik. Brak wypełnienia (teren suchy). Teren zaniedbany (przerosty, połamane 

drzewa), planuje się wprowadzenie tras w ramach strefy aktywności i edukacji leśnej. 

Projektuje się wprowadzenie tras edukacyjno-turystycznych, pozostawionego jako obszar 

zieleni nie projektowanej o walorach krajobrazowych. 

Planowane prace: 

- prace porządkujące drzewostan w obszarze projektowanych ścieżek poprzez prześwietlenie 

korony drzew, usunięcie suszu oraz jeśli jest to konieczne usunięcie drzew z uwagi na 

gęstość zalesienia (wymagane uzgodnienie z Oddziałem Terenowym Parku 

Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich); 

- budowa nasypu pod ścieżki o szerokości grzbietu około 3,4 m i szerokości podstawy 5,5 m. 

Nasyp z zagęszczonego gruntu z tłucznia. Ostateczna konstrukcja ścieżek do ustalenia na 

etapie projektowania. 

Uwaga: zaleca się, aby prowadzenie ścieżek oraz budowa mola w miarę możliwości nie 

wymagała wycinki drzew, poza wyjątkami. 

ŚCIEŻKI: 

Ścieżki Turystyczno-Edukacyjne 

- prace budowlane: korytowanie lub prace nasypowe (wykonanie wału ziemnego); 

- prace ogrodnicze: zdjęcie humusu, wymiana gruntu; 

- położenie nowego podłoża; 

- położenie warstwy wierzchniej. 

Nawierzchnia z wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralnej 

- 3 cm warstwa ścieralna z wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralnej 
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- 5 cm warstwa odsączająca: mineralna warstwa dynamiczna, 2/16 mm  

- 15 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 4/31,0 mm stabilizowanego 

mechanicznie 

- 15 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/63,0 mm stabilizowanego 

mechanicznie 

Podbudowę wbudować ze spadkiem 2% równolegle do podłoża, wraz z dopasowaniem do 

krawędzi ścieżki. 

Ścieżki ograniczyć kostką granitową posadowioną na warstwie betonu podkładowo 

wyrównawczego C12/15. 

Przykładowy wygląd ścieżki przedstawiono na zdjęciu poniżej: 

 
https://dziennikzachodni.pl/siewierz-tak-wyglada-nowy-park-miejski-i-centrum-edukacji-
ekologicznej-zdjecia/ga/c1-14520053/zd/39527363 
 

Miejsce postojowe: 

W ramach parkingu planuje się następujące prace budowlane: 

- budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1150E (dwa zjazdy) 

- budowa parkingu / miejsc postojowych,  
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Nawierzchnia parkingu z klińca szarego 

- 20cm mieszanka kruszywa naturalnego 31,3-63 mm 

- 15cm stabilizacja popiołowo żużlowa Rm>2,5Mpa 

- warstwa separacyjna - geowłóknina syntetyczna 

- 10cm podsypka piaskowa 

- wyprofilowane i zagęszczone istniejące podłoże Is>0,98 lub E2>80Mpa 

- Nawierzchnię ograniczyć obrzeżem betonowym 6x30 cm w kolorze grafitowym. 

Pozostałe elementy: 
W ramach prac planuje się montaż koszy na śmieci – 10 sztuk, ławek ze stojakami na rowery 

– 10 szt., stojaków na rowery – 2 kpl. tablic informacyjnych – 2 szt. Przykładowe rozwiązania 

zostały przedstawione w załączniku.  

Uwaga: Dopuszcza się wprowadzenie innych rozwiązań o charakterystyce zbliżonej do 

przedstawionych propozycji po konsultacji z Zamawiającym. 

 

1.3.4 ARCHITEKTURA 

Propozycję lokalizacji ścieżek, pumptracku i miejsc postojowych działce przedstawiono 

w załączniku graficznym. Ostateczna lokalizacja poszczególnych elementów 

zagospodarowania i małej architektury zostanie ustalona po przedstawieniu ostatecznej 

koncepcji przez wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

1.3.5 KONSTRUKCJA 

Wymagania w zakresie KONSTRUKCJI: 

- sposób posadowienia budynku: dostosować do wymagań funkcjonalnych 

i geotechnicznych parametrów gruntu; 

- sposób posadowienia ścieżek (tj. molo) powinien wynikać z parametrów gruntu 

i przenoszonych obciążeń własnych i naporu wody; 

- nawierzchnie zjazdów, miejsc postojowych, ścieżek, muszą spełniać wymogi określone w 

rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 2 marca 1999 r.w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

oraz KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH I 

PÓŁSZTYWNYCH; 

- NAWIERZCHNIA- wymagania: 
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Konstrukcję nawierzchni należy wykonać zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

o zjazd z drogi powiatowej nr 1150E – nawierzchnia dla kategorii ruchu 01 KZ, 

warstwy konstrukcyjne zgodnie z wymaganiami KTKNPIP, w-wa ścieralna 

z betonu asfaltowego; 

o stacje rowerowe – o nawierzchni wodoprzepuszczalnej mineralno-epoksydowej 

(analogicznie do projektowanych ścieżek rowerowych); 

o miejsca postojowe dla samochodów – 20cm mieszanka kruszywa naturalnego 31,3-

63 mm, 15cm stabilizacja popiołowo żużlowa Rm>2,5Mpa, warstwa separacyjna - 

geowłóknina syntetyczna, 10cm podsypka piaskowa, wyprofilowane i zagęszczone 

istniejące podłoże Is>0,98 lub E2>80Mpa, Nawierzchnię ograniczyć obrzeżem 

betonowym 6x30 cm w kolorze uzgodnionym z zamawiającym; 

o ścieżki o nawierzchni wodoprzepuszczalnej mineralnej - Wymogi materiałowe: 3 

cm warstwa ścieralna z wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralnej, 5 cm 

warstwa odsączająca: mineralna warstwa dynamiczna, 2/16 mm, 15 cm podbudowa 

zasadnicza z kruszywa łamanego 4/31,0 mm stabilizowanego mechanicznie, 10-20 

cm podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/63,0 mm stabilizowanego 

mechanicznie 

Uwaga: Obrzeża ścieżek zabezpieczyć betonowym krawężnikiem. 

o nawierzchnia dla pumptracku: 

Wymogi materiałowe: 

- Mrozoodporny materiał na nasypy; 

- Podbudowa pod warstwę jezdną z kruszywa łamanego 0-31,5 mm; 

- Warstwa jezdna z betonu asfaltowego AC8s układanego warstwą 5-7 cm. 

Wyklucza się możliwość stosowania destruktu asfaltowego. 

 

Ogólne wytyczne projektowania toru PUMPTRACK: 

- Minimalna szerokość warstwy jezdnej – 170 cm; 

- Minimalna szerokość warstwy jezdnej na przeszkodach sekcji Flow – 200 cm; 

- Minimalna grubość podbudowy z kruszywa mineralnego – 10 cm po zagęszczeniu; 

- Minimalna grubość warstwy jezdnej z mieszanki mineralno asfaltowej – 5 cm; 

- Podbudowa musi wystawać poza obrys nawierzchni asfaltowej min. 10 cm; 

- Minimalna odległość krawędzi asfaltu od krawędzi nasypu – 30 cm; 

- Minimalny wskaźnik zagęszczenia nasypów Is=0,97; 
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- Minimalny wskaźnik zagęszczenia podbudowy mineralnej pod asfalt Is=0,98; 

- Nawierzchnia asfaltowa musi nachodzić na koronę bandy, pasem o szerokości min. 50 cm; 

- Wszystkie krawędzie nawierzchni asfaltowej muszą być fazowane pod kątem 45º (±5º); 

- Fazowanie i zagęszczanie krawędzi musi odbywać się podczas układania nawierzchni. 

Niedopuszczalne jest fazowanie (cięcie) po ostygnięciu masy asfaltowej. Krawędzie muszą 

być wykonane w równej linii, bez pęknięć i ubytków. Połączenia nawierzchni jezdnej w 

miejscach przerw technologicznych muszą być tak wykonane, aby nie były wyczuwalne 

uskoki ani zmiany profilu przeszkody. Połączenia mogą być wykonywane w technologii 

„ciepłe na zimne” jedynie w przypadku zastosowania do uszczelnienia emulsji asfaltowej 

zgodnej z PN-EN 13808 lub innych lepiszczy bądź materiałów termoplastycznych (taśmy, 

pasty itp.) według norm i aprobat technicznych; 

- Warstwa jezdna wszystkich zakrętów musi być w przekroju wycinkiem koła o promieniu 

nie większym niż 2,6 metra. Niedopuszczalne jest stosowanie band, które są w przekroju 

płaskie lub promień jest niejednostajny. Wyjątek stanowi dolna półka bandy, która może 

być wypłaszczona; 

- Wszystkie przeszkody (garby, przeszkody złożone) muszą być wyprofilowane w taki 

sposób, aby umożliwiały płynną jazdę. Niedopuszczalne jest wyprofilowanie przeszkód 

wymuszających „nerwową jazdę” tzn. zbyt ostrych o szpiczastych kształtach; 

- Wszystkie przeszkody na całej swojej szerokości muszą mieć jednakowy profil (przekrój 

podłużny). Wyjątek mogą stanowić przeszkody celowo wyprofilowane asymetrycznie, tak 

aby np. ułatwiały zmianę kierunku jazdy (pochylone garby, multi przeszkody itp.) - za 

wyjątkiem odcinków FLOW, które służą do oddawania skoków, odcinki pomiędzy 

przeszkodami nie mogą być płaskie – przekrój podłużny musi być wycinkiem koła; 

- Niedopuszczalne jest stosowanie na powierzchni jezdnej emulsji asfaltowej lub innych 

substancji pozostawiających lepkie i/lub śliskie powierzchnie; 

- Niedopuszczalne jest układanie mieszanki asfaltowej o zbyt niskiej temperaturze 

prowadzące do powstawania rakowin; 

- Należy stosować narzędzia i techniki zagęszczania pozwalające w dostateczny sposób 

zagęścić masę na wszystkich, nawet najbardziej stromych powierzchniach bez 

deformowania optymalnych kształtów przeszkód;  

- Powierzchnia nawierzchni asfaltowej powinna mieć możliwie jednorodną teksturę. 

Powierzchnia nawierzchni asfaltowej musi być możliwie gładka, bez widocznych pęknięć, 

miejsc nadmiernie chropowatych (powodujących dyskomfort użytkowników na rolkach, 
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deskorolkach, hulajnogach i innym sprzęcie z małymi kółkami) oraz miejsc kruszących się 

z odpadającymi fragmentami; 

- Pomiędzy przeszkodami należy zastosować spadek poprzeczny nawierzchni o wartości 

min.0.5%. W żadnym miejscu toru nie mogą powstawać zastoiska wody; 

- Należy rozważyć zaprojektowanie podbudowy pod powierzchnią toru PUMPTRACK 

poprawiającą nośność gruntu; 

- Wodę z miejsc bezodpływowych należy odprowadzić za pomocą odpowiedniego systemu 

odwodnienia; 

- W miejscach, gdzie dopuszczony zostanie postój pojazdów na chodniku należy przyjąć 

konstrukcję jak dla zjazdu; 

 

Wymienione powyżej konstrukcje nie obejmują warstw wzmacniających podłoże, które 

Wykonawca będzie zobowiązany zaprojektować oraz wykonać w oparciu o przeprowadzone 

przez siebie badanie geotechniczne oraz wytyczne KATALOGU TYPOWYCH 

KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH I PÓŁSZTYWNYCH; 

Na nawierzchniach należy zachować spadki umożliwiające swobodny spływ wody do 

istniejącego rowu, jednocześnie minimalizując konieczne do wykonania roboty ziemne. Spadek 

poprzeczny jednostronny lub dwustronny powinien wynosić min. 2,0% w kierunku do urządzeń 

odwadniających. 

Dodatkowo należy przyjąć: 

- chodniki obramowane obrzeżami betonowymi 8 x 30 cm (na ławie betonowej z betonu 

C 12/15); 

o jezdnia obramowana krawężnikiem betonowym (stojącym lub wtopionym) 15 x 30 

cm na ławie betonowej z betonu C 12/15; 

o krawędź pomiędzy jezdnia a miejscem postojowym należy obramować 

krawężnikiem najazdowym 15 x 22 cm (na ławie betonowej z betonu C 12/15), 

krawężnik powinien tworzyć naturalny ściek, ograniczając spływ wód opadowych 

i roztopowych z jezdni na miejsca postojowe; 

o ewentualne skarpy o nachyleniu 1:1 lub mniejszym, w razie konieczności skarpy 

należy umocnić płytami ażurowymi EKO na podsypce piaskowej; 

o teren przyległy, skarpy humusowane gr. 10 cm oraz obsianie nasionami traw. 
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1.3.6 INSTALACJE SANITARNE  

W ramach przedmiotowej inwestycji należy wykonać instalację zewnętrzną wodociągową 

i doprowadzić ją do centralnej części działki zgodnie z Warunkami technicznymi Zakładu 

Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna. 

W ramach ww. prac należy wykonać przyłącze na potrzeby zapewnienia dostępu do wody 

 

1.3.7 INSTALACJA ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA 

W ramach przedmiotowej inwestycji należy wykonać instalację zewnętrzną elektryczną 

zgodnie z Warunkami technicznymi Zakładu Energetycznego. Planuje się doprowadzić do 

centralnej części działki gniazda siłowe i elektryczne na potrzeby obsługi imprez plenerowych. 

 

Oświetlenie terenu: 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie pełnego oświetlenia terenu w formie lamp 

parkowych, hybrydowych w celu umożliwienia korzystania z terenu w godzinach wieczornych, 

oświetlenie musi również obejmować istniejący MOR. 

Oświetlenie za pomocą lamp na słupach o wysokości i w ilości pozwalającej oświetlić teren 

i ścieżki – należy założyć montaż min. 10 lamp. Oświetlenie oprawami ze źródła światła LED, 

mocowanymi na słupach. Lampa wyposażona w turbinę wiatrową, panel fotowoltaiczny 

i akumulator żelowy lub AGM montowany w gruncie, kontroler MPPT. Moc oprawy LED 

dostosować do warunków montażu. 

Słupy stylizowane parkowe. Słupy należy zamontować na fundamentach prefabrykowanych 

dostosowanych do parametrów słupa oraz zabezpieczyć lakierem polimerowym do wysokości 

0,50 m od ziemi. Szczelność opraw min. IP 65, klasa ochronności elektrycznej: I lub II. Kable 

obwodów oświetleniowych należy ułożyć na głębokości 0,50 m pod chodnikiem lub 0,60 m 

w gruncie i na głębokości 1,00 m pod jezdnią. Pozostawić zapas długości 2,50 m na każdym 

kablu, przy każdej latarni. Trasę kabli w wykopie oznakować folią koloru niebieskiego. 

Sterowanie oświetleniem za pomocą czujników zmierzchowych, system ściemniania 

i programator czasu pracy. 

 

 



 
 

 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

(zgodnie z §18 ust 1 pkt 2 Rozporządzenia) 
 
Wytyczne inwestorskie dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 

- wykonawca dokumentacji technicznej przed przystąpieniem do projektowania, winien 

dokonać wizji lokalnej i uzgodnić sposób wykonania robót z Zamawiającym, sporządzić 

inwentaryzację w niezbędnym zakresie i dokonać niezbędnych uzgodnień z dostawcami 

mediów oraz uzyskać wymagane nowe warunki przyłączenia mediów (jeżeli konieczne),  

- wszystkie prace powinny być wykonywane w taki sposób, aby nie zakłócać warunków 

bytowych w sąsiadujących budynkach, 

- wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, muszą spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, 

że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach 

budowlanych i posiadają wymagane parametry i certyfikaty, aprobaty lub atesty.  

- wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją prac niezbędnych 

do wykonania, w tym prace zabezpieczeniowe, porządkowe, systematyczny wywóz gruzu 

i odpadów budowlanych na koncesjonowane wysypisko odpadów wraz 

z udokumentowaniem tego wywozu. 

2.1 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY 
(zgodnie z §18 ust 3 pkt 1 Rozporządzenia) 
 
Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidować z drogami. Zamawiający nie stawia 

specjalnych wymagań w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak 

zorganizować teren budowy, aby miał możliwość korzystania ze wszystkich mediów. 

Zamawiający wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ochrony terenu 

objętego placem budowy do czasu jej zakończenia, a zwłaszcza zabezpieczenia istniejących 

obiektów. 

Po zakończeniu robót doprowadzić teren do stanu zgodnego z przeznaczeniem. 

2.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY 

Wymagania dotyczące architektury zostały opisane w dziale 1.3. 

1. Planowane rozwiązania architektoniczne musza być spójne z charakterem obiektu i muszą 

uwzględniać jego funkcję i przeznaczenie.  
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2. Planowane rozwiązania architektoniczne muszą uwzględniać uwarunkowania rachunku 

ekonomicznego i proporcji kosztów związanych z funkcją realizowanego zadania. 

3. Uzgodnić ostateczne rozwiązanie z Zamawiającym  

2.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI 

1. Rozwiązania konstrukcji w elementach nowoprojektowanych muszą uwzględniać 

rozwiązania konstrukcyjne elementów istniejących, z którymi będą współpracować. 

2. Konieczne jest spełnienie wymogów ochrony p.poż . 

2.4 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZEZNACZENIA 
OBIEKTÓW  

Wymagania dotyczące przeznaczenia obiektów, zostały opisane w dziale 1.3 

2.5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA I ROZWIĄZAŃ 
MATERIAŁOWYCH 

Zastosowane materiały wykończeniowe muszą być nowoczesne oraz spełniać wysokie 

wymagania techniczne, estetyczne i użytkowe a jednocześnie powinny być odporne na 

zniszczenia. Przy realizacji robót należy stosować wyroby i materiały, które zostały 

dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Zastosowane materiały powinny podwyższoną wytrzymałość i odporność i być przeznaczone 

do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej. 

2.6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI 

Zakłada się doprowadzenie wszystkich niezbędnych instalacji. Wymagania dotyczące 

instalacji, zostały opisane w dziale 1.3 

2.7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Wymagania co do zakresu prac związanych z zagospodarowaniem terenu zostały określone 

w rozdziale 1.3 

Dodatkowe wymagania wynikające z przepisów: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. 
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2.8 ZAŁOŻENIA DODATKOWE DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ 

2.8.1 Ogólny zakres opracowania dokumentacji projektowej 

Przed przystąpieniem do projektowania, projektant zobowiązany jest dokonać : 

- wizji lokalnej i uzgodnić sposób wykonania adaptacji z Zamawiającym, 

- uzyskać mapę do celów projektowych terenu objętego zadaniem, 

- dokonać uzgodnień z właścicielem posesji 

Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymogami obowiązującego prawa: 

- Skład dokumentacji: 

a) Projekt zagospodarowania działki lub terenu,  

b) Projekt achitektoniczno - budowlany  

c) Projekt techniczny 

d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wszystkich branż 

objętych zakresem dokumentacji projektowej  

e) Instrukcję bezpieczeństwa p.poż. – załącznik do projektu budowlanego, 

f) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwzględnieniem specyfiki 

projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z rozporządzeniem  

g) Inną dokumentację niezbędną do realizacji robót budowlanych. 

h) Wersję elektroniczną dokumentacji projektowo-kosztorysowej zapisaną na płycie CD 

lub DVD, w wersji modyfikowalnej (rozszerzenia: doc, dwg, ath) i niemodyfikowalnej 

(rozszerzenia: pdf), wersja elektroniczna ma odpowiadać wersji papierowej i musi być 

uporządkowana, powinna zawierać wszystkie opracowania występujące w wersji 

papierowej, płytę z wersją elektroniczną dokumentacji Wykonawca winien opisać 

w sposób trwały. 

- Dokumentacja projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne 

przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii robot i wyposażenia. 

- Dokumentacja winna zawierać wszelkie niezbędne, wymagane prawem uzgodnienia 

w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. 

- Na podstawie dokumentacji projektowej projektant winien uzyskać w imieniu 

Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na budowę (jeżeli konieczna). 

- Wymaga się od Wykonawcy konsultacji roboczych z Zamawiającym oraz organizowania 

spotkań roboczych na etapie projektowania w celu uściślenia i uzgodnienia proponowanych 

rozwiązań projektowych. Spotkania będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego w 

ustalonych przez niego terminach 
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- Udzielania wyjaśnień, uzupełnień do dokumentacji projektowej w terminie max do 3 dni 

od zgłoszenia uwag przez Zamawiającego. 

- Stawiania się na obiekt na wezwanie Zamawiającego, przy czym wezwanie lub 

zawiadomienie powinno być przesłane (wskazany e-mail) min. na 2 dni robocze przed 

terminem spotkania. 

 

2.8.2 Szczegółowy zakres opracowania technicznej dokumentacji wykonawczej 

Zatwierdzony przez Zamawiającego projekt stanowić będzie podstawę do opracowania 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

Projekt winien zostać opracowany z dużym uszczegółowieniem rozwiązań, jednoznacznym 

określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia, w sposób umożliwiający 

wycenę robot. Dokumentacja winna zawierać: 

– optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz 

wszystkie niezbędne zestawienia ze szczegółowym opisem (np. stolarki okiennej, 

drzwiowej, itp.), rysunki warsztatowe konstrukcji, rysunki szczegółów i detali wraz 

z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających na 

identyfikację materiału, urządzenia. 

 

2.9 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
(zgodnie z §18 ust 4 pkt 2 Rozporządzenia) 
 
Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań projektowych opartych na nowoczesnych, wysokiej 

jakości technologiach, materiałach i standardach wykonawczych. Zaprojektowane i wykonane 

roboty budowlane powinny być dostosowane do obowiązujących przepisów prawa polskiego 

oraz wymagań normowych przy użyciu materiałów budowlanych zapewniających użytkowanie 

w sposób bezpieczny, zgodny z określoną funkcją technologiczną. 

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia (zamierzenia) 

zgodnego z zakresem i w sposób zapewniający osiągnięcie celu, któremu ma służyć. Wszystkie 

realizowane w ramach kontraktu prace, w tym: opracowanie projektu, wykonanie robót, 

dostarczenie materiałów, używanie sprzętu, powinny być zgodne z wymaganiami niniejszego 

opracowania. 
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2.9.1 Przedmiot i zakres kontraktu 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie  dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie 

robót w ramach realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. 

Do zakresu prac projektowych oraz robót budowlanych i innych robót i czynności określonych 

wymaganiami Zamawiającego należy: 

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w języku polskim w 4 egzemplarzach; 

- sporządzenie indywidualnego, kompletnego projektu  w zakresie wszystkich branż, 

spełniającego wymagania polskich przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, warunków 

sanitarnych, prewencji pożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi 

Polskimi Normami wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, 

uzgodnień lub opinii właściwych organów; 

- uzyskanie zatwierdzenia Zamawiającego / Nadzoru inwestorskiego w zakresie rozwiązań 

przyjętych w dokumentacji projektowej; 

- wystąpienie (z upoważnienia Zamawiającego) do właściwego organu o zatwierdzenie 

projektu architektoniczno - budowlanego zamierzenia, zgłoszenie bądź uzyskanie 

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

- sporządzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowań, których potrzeba ujawni się 

w trakcie prac projektowych i realizacji; 

- sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu przedmiaru robót; 

- sporządzenie szczegółowych STWiORB zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

- uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego/Nadzór inwestorski STWiORB; 

- sporządzenie harmonogramu realizacji zamierzenia wraz z uzyskaniem jego akceptacji; 

- sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ); 

- ubezpieczenie budowy; 

- zarejestrowanie (z upoważnienia Zamawiającego) dziennika budowy; 

- dokonywanie (z upoważnienia Zamawiającego) niezbędnych zawiadomień i zgłoszeń; 

- zapewnienie Kierownika budowy i kierownictwa robót przez osoby posiadające wymagane 

uprawnienia budowlane i mogące wykonywać samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie; 
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- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie 

z obowiązującymi przepisami; 

- zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót i przekazanie Zamawiającemu 

kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem złożenia zawiadomienia we właściwym 

organie nadzoru budowlanego; 

- zapewnienie i prowadzenie obsługi geodezyjnej budowy (jeżeli wymagane); 

- zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi Polskimi 

Normami, projektem budowlano-wykonawczym, STWiORB, harmonogramami, 

projektami i planami; 

- prowadzenie dokumentacji budowy; 

- wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń; 

- sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (jeżeli wymagane); 

- przygotowanie niezbędnych dokumentów i po uzyskaniu zgody Zamawiającego 

zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy bądź złożenie wniosku 

o pozwolenie na użytkowanie i uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia 

o zakończeniu budowy lub decyzji pozwolenia na użytkowanie dla zrealizowanego 

zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

- przygotowanie, opracowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji budowy i 

dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentów i decyzji dotyczących obiektu; 

- przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji obiektu; 

- wykonanie wszystkich robót ujętych w projekcie budowlano-wykonawczym; 

- rozruch sieci i oddanie inwestycji do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania wszystkich 

właściwych dokumentów wymaganych przepisami polskiego prawa; 

- przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji;  

- przegląd i usługi serwisowe w okresie gwarancji i po okresie gwarancji. 

Zamawiający przewiduje możliwość ustanowienia Nadzoru inwestorskiego upoważnionego do 

zarządzania realizacją zamówienia, który w ramach swojej działalności zapewni zespół 

specjalistów pełniących funkcje Inspektorów w zakresie wynikającym z przepisów ustawy 

Prawo budowlane oraz postanowień umowy o wykonanie zamówienia. Ponadto Nadzór 

inwestorski: 

- analizuje i zatwierdza wraz z Zamawiającym projekt budowlany przed złożeniem do 

właściwego organu administracji państwowej celem uzyskania pozwolenia na budowę; 

- udziela informacji i poleceń; 
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- prowadzi nadzór inwestycyjny zgodnie z prawem budowlanym; 

- dokonuje przeglądów i odbiorów, stwierdza jakość i ilość wykonanych robót; 

- zatwierdza harmonogram robót oraz dokumenty przedstawione przez Wykonawcę, w tym 

protokoły odbioru za wykonane prace; 

- prowadzi korespondencję i raportowanie. 

2.9.2 Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy robót 
Wykonawca zamówienia jest odpowiedzialny za jakość jego wykonania oraz za zgodność z: 

- programem funkcjonalno-użytkowym (PFU); 

- wymaganiami Zamawiającego / Nadzoru inwestorskiego; 

- zatwierdzonym projektem budowlano-wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowę 

oraz obowiązującymi przepisami; 

- dokumentacją projektową; 

- postanowieniami umowy o wykonanie zamówienia. 

2.9.3 Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca własnym staraniem zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i warunkami. 

Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami 

budowlano - montażowymi. 

Wykonawca zobowiązany jest do cotygodniowego przedstawiania Nadzorowi inwestorskiemu 

raportów opisujących zgodność realizacji robót budowlanych z harmonogramem. 

2.9.4 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, która może być 

naruszona na skutek prowadzonych przez niego robót budowlanych. Wykonawca odpowiada 

za ochronę instalacji znajdujących się na i pod powierzchnią ziemi takich jak kable, rurociągi 

itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji w czasie trwania budowy. Jest odpowiedzialny za wszelkie spowodowane jego 

działaniami uszkodzenia instalacji wykazanych w uzyskanych lub dostarczonych mu przez 

Zamawiającego dokumentach. 

2.9.5 Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek stosowania przy realizacji zamierzenia obowiązujących przepisów 

w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności zobowiązany jest do: 
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- podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu stosowanie się do 

obowiązujących przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy 

i  terenach przyległych; 

- podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu unikanie możliwości 

powstania uszczerbku lub szkody w środowisku; 

- unikania zbędnych uciążliwości dla środowiska, w tym dla zdrowia ludzi, mających źródło 

w sposobie jego działania, zabezpieczenia istniejącej zieleni niskiej i wysokiej przed 

nieuzasadnionymi uszkodzeniami wynikającymi ze sposobu jego działania; 

- usunięcia własnym staraniem i na własny koszt powstałych w wyniku jego działania szkód 

w środowisku; 

- prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarki odpadami powstającymi 

w wyniku prowadzonych robót. 

2.9.6 Warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a 

w szczególności powinien zadbać, aby personel wykonujący prace w warunkach 

niebezpiecznych posiadał odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia na stanowisku pracy. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w odpowiednim stanie wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież roboczą dla ochrony zdrowia i życia 

osób zatrudnionych na budowie. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca przed 

przystąpieniem do realizacji robót będzie zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca w czasie trwania budowy powinien zapewnić na placu 

budowy właściwe warunki ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

- ograniczenia emisji hałasu; 

- ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery; 

- niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych; 

- niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i dróg wewnętrznych 

przez pojazdy wyjeżdżające z terenu budowy; 

- ochrony zieleni. 

2.9.7 Zaplecze budowy 
Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje, wyposaży i będzie utrzymywał 

zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy. Zaplecze budowy Wykonawca urządzi na 
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terenie placu budowy lub w bezpośrednim jego pobliżu po uzyskaniu akceptacji 

Zamawiającego na jego lokalizację. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej 

zapłacie i powinny być uwzględnione w ofercie przetargowej. 

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

2.9.8 Materiały, wyroby budowlane 
Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, 

przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą 

wpływ na spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy 

Prawo budowlane. 

Wyrób budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych 

(w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu), jeżeli jest: 

1) oznakowany CE; 

2) jest umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 

zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej; 

3) jest oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodności). 

Znak budowlany umieszcza się w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, 

wskazany w specyfikacji technicznej, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie 

przymocowanej do niego. 

 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje na temat źródła ich wytwarzania, zamawiania 

lub wydobywania w postaci wniosków materiałowych, które podlegają akceptacji Nadzoru i 

Zamawiającego.   

Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów. 

Wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy ponosi Wykonawca. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną usunięte przez Wykonawcę z placu 

budowy. Każdy rodzaj robót, w których będą wykorzystywane materiały nieodpowiednie, 
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Wykonawca wykonuje na własną odpowiedzialność licząc się z nieodebraniem tych robót i 

niezapłaceniem za takie roboty. 

Wszystkie materiały muszą być magazynowane w sposób zgodny z wytycznymi producenta. 

Muszą być zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywały swoje parametry, jakość 

i własności. 

2.9.9 Sprzęt i transport 
Wykonawca może używać jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Liczba i wydajność sprzętu oraz środków transportu ma gwarantować ciągłość i odpowiedni 

postęp robót oraz ich zakończenie w terminie przewidzianym w umowie. 

Wykonawca odpowiada za utrzymanie używanego do celów realizacji zamówienia sprzętu 

i środków transportu w dobrym stanie i w gotowości. Parametry sprzętu oraz środków 

transportu muszą odpowiadać właściwym normom i obowiązującym przepisom. 

Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, dostarczy kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu oraz środków transportu do użytkowania. 

Przy ruchu sprzętu oraz środków transportu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania przepisów ruchu drogowego, w tym przepisów w zakresie dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

W zakresie wynikającym z prowadzonych robót Wykonawca będzie utrzymywał w czystości 

drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt i odpowiedzialność. 

2.9.10 Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, jakość 

zastosowanych materiałów i jakość wykonania robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektowa, planem BiOZ, projektem organizacji robót i poleceniami Nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru 

inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a 

także w normach i wytycznych.  
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Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez 

niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

Badania, sprawdzenia i pomiary: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

Po zakończeniu robót, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 

technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem wymaganych 

przepisami lub ustaleniami badań, sprawdzeń i pomiarów. Czynności te Wykonawca powierzy 

osobom uprawnionym, które potwierdzą protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia 

należy używać przyrządów posiadających aktualne atesty legalizacyjne. 

2.9.11 Kontrola jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru 

inwestorskiego planu BiOZ. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. 

Wykonawca będzie prowadzić pomiary, badanie materiałów i robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w dokumentacji projektowej. Koszty związane z organizowaniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

2.9.12 Dokumenty budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane na życzenie Zamawiającego. 

Dokumentację budowy stanowią: 

- umowa o wykonanie zamówienia; 

- ostateczna decyzja pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy inwestycji); 

- zatwierdzony projekt budowlano-wykonawczy; 

- specyfikacje techniczne; 
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- zawiadomienia i zgłoszenia dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

obowiązkami; 

- pozwolenia, zezwolenia, oświadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) właściwych 

organów oraz właścicieli/zarządców terenu, sieci, instalacji i urządzeń dotyczące 

wykonywania robót; 

- plan BiOZ; 

- instrukcje i dokumentacja związana z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz 

bezpieczeństwem pożarowym; 

- harmonogram realizacji zamierzenia; 

- dziennik budowy wraz z protokołem przekazania placu budowy; 

- pomiary geodezyjne (jeśli dotyczy inwestycji); 

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we 

właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jeśli dotyczy inwestycji); 

- wszelka korespondencja dotycząca spraw formalnych, prawnych, technicznych, 

organizacyjnych i finansowych budowy; 

- protokoły kontroli, badań, prób, sprawdzeń i odbiorów; 

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów budowlanych do stosowania 

w budownictwie oraz ich jakość i pochodzenie; 

- dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi; 

- instrukcje obsługi i eksploatacji; 

- instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane przez producentów materiałów; 

- protokoły, operaty i sprawozdania z prób i sprawdzeń, protokoły odbiorów robót na 

terenach i urządzeniach obcych; 

- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji 

(jeżeli dotyczy inwestycji). 

2.9.13 Odbiór robót 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli 

Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym – przed złożeniem 

wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę, oraz projekty wykonawcze 

i STWiORB – w aspekcie zgodności z PFU oraz warunkami umowy; 
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- stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 

ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 

wykonawczych i w specyfikacjach technicznych; 

- sposób wykonywania robót budowlanych – w aspekcie zgodności ich wykonania 

z projektami wykonawczymi, PFU i umową.  

W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 

budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby 

upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcję 

inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień 

umowy. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

- odbiór częściowy; 

- odbiór końcowy; 

- odbiór po okresie rękojmi. 

 

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 

- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu – 

w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentami budowy; 

- jakość i dokładność wykonania prac wykończeniowych; 

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia; 

- poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby 

ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach. 

2.9.14 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji nie 

będą widoczne. Będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Przeprowadzany przez Inspektora nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 

uprzednimi ustaleniami. 

2.9.15 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor 

nadzoru wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

2.9.16 Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru oraz Zamawiającego. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót 

uzupełniających, poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 

Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru robót sporządzony 

wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- specyfikacje techniczne; 

- dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

budowlane, w szczególności: 

• dziennik budowy; 

• oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z 

projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

- protokoły badań i sprawdzeń; 

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (jeżeli wymagana);  

- kwalifikację zmian dokonaną przez Projektanta; 
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- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami; 

- instrukcje obsługi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) 

i inne zainstalowanych lub wbudowanych urządzeń wraz z kartami gwarancyjnymi; 

- operat geodezyjny powykonawczy w tym kopię mapy zasadniczej zarejestrowanej we 

właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jeżeli wymagany); 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST; 

 

2.9.17 Podstawy płatności 

Rozliczenie nastąpi wg protokołów odbioru zgodnie z przyjętym harmonogramem robót. 

Szczegóły oraz forma dokumentów i rozliczeń zostaną określone przez Zamawiającego 

w umowie z Wykonawcą. 

2.9.18 Wymagania szczegółowe 
Dokumentacja powinna zawierać 4 egzemplarze opracowania w branży: 

- architektonicznej; konstrukcyjno-budowlanej; sanitarnej; elektrycznej, pozostałych branż 

Wymagania Zamawiającego obejmują następujące elementy:  

- przygotowanie wymaganych ekspertyz i badań technicznych; 

- opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych w zakresie koniecznym do 

wykonania zadania; 

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego wymaganych uzgodnień, opinii oraz pozwoleń (w tym 

pozwolenie na budowę) - zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

- opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót; 

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych. 

2.9.19 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do terenu budowy, na którym realizowane 

będzie zadania inwestycyjne objęte niniejszymi Wymaganiami i że w terminie określonym 

w kontrakcie przekaże Wykonawcy ten teren budowy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 

których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 

Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 

mieszkańców. 
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2.9.20 Oznakowanie terenu budowy 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. 

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002 nr 108 

poz. 953) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym 

w/w rozporządzenie (Dz.U.2002 Nr 108 poz.953) zobowiązany jest do oznakowania miejsca 

budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia, zgodnie z ww. 

Rozporządzeniem. 

2.9.21 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy 

oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do jego 

zakończenia, a w szczególności: 

- wykona ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren 

budowy przed dostępem osób nieupoważnionych; 

- Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez doprowadzenie oraz przyłączenie 

wszelkich czynników i mediów energetycznych, tj.: energia elektryczna, woda, itp. 

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów należy do obowiązków 

Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków 

technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i 

otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń; 

- Wykonawca zamontuje tablice informacyjne, które będą utrzymywane przez Wykonawcę 

w dobrym stanie przez cały okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu kontraktu tablice 

będą zdemontowane. 

- W czasie wykonywania robót Wykonawca na bieżąco będzie usuwać wszelkie zniszczenia 

i zanieczyszczenia z dróg i ulic w obrębie terenu budowy; 

- Po zakończeniu robót, Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji terenu budowy jak 

również do jego uporządkowania.  

Wszystkie koszty wynikające z powyższych wymagań zostaną uwzględnione w zatwierdzonej 

kwocie kontraktowej. 

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe na 

tym i przyległym terenie.  
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II.CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU 

(zgodnie z §16 pkt 3 Rozporządzenia) 

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI 
Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

(zgodnie z §19 pkt 1 Rozporządzenia) 

Teren inwestycji objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego – Uchwała Nr XXXI/272/2002 Rady Gmina NOWOSOLNA z dnia 11 lipca 

2002 r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Nowosolna dotyczącej części obszaru wsi Byszewy; Inwestycja jest zgodna z zapisami 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. 

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO 
PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE 
BUDOWLANE  

(zgodnie z §19 pkt 2 Rozporządzenia) 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością objętą 

Projektem. 

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM 
I WYKONYWANIEM ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO. 

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporządzenia) 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych  

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

- Polskie normy i Normy Branżowe; 

- Aprobaty techniczne; 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano – montażowych 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego  
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- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r – 

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. – w sprawie określania 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno – użytkowym  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

- Pozostałymi obowiązującymi aktami prawnymi, normami i przepisami. 

 
Normy prawne: 

- PN-S-02204:1997 – Odwodnienia dróg; 

- PN-EN 13043:2004/AC:2004 – Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 

ruchu; 

- PN-EN 1338:2005 - Betonowa kostka brukowa; 

- PN-EN 206-1:2003/A1:2005P- Beton – Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność, 

- PN-EN 13924:2006/AC:2006 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltów 

drogowych twardych; 

- PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania; 

- PN-EN 1401-1:2009P– Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji – Nieplastyfikowany polichlorek 

winylu (PVC-U) – Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu; 

- PN-B-10702:1999P - Wodociągi i kanalizacja – Zbiorniki – Wymagania i badania; 

- PN-B-10736:1999P - Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania; 

- PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -- Część 1: 

Zasady ogólne; 

- PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne; 

- PN-EN 40-5:2004P Słupy oświetleniowe - Część 5: Słupy oświetleniowe stalowe -

wymagania; 
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- PN-EN 40-6:2004P Słupy oświetleniowe Część 6: Słupy oświetleniowe aluminiowe – 

wymagania; 

- PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe; 

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze; 

- PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badania podłoża 

gruntowego. 

4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 
ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporządzenia) 

1.1 Kopia mapy zasadniczej 

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporządzenia) 

Kopia mapy zasadniczej zał. nr 1 

1.2 Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb 
posadowienia obiektów  

Wykonawca po podpisaniu umowy w sprawie wykonania niniejszego przedmiotu inwestycji 

w pierwszej kolejności zleci wykonanie przez uprawnionego geologa opracowania 

geotechnicznego. 

1.3 Zalecenia konserwatora zabytków 

Nie dotyczy 

1.4 Inwentaryzacja zieleni 

Wykonawca po podpisaniu umowy w sprawie wykonania niniejszego przedmiotu inwestycji 

w pierwszej kolejności dokona inwentaryzacji istniejącego drzewostanu w celu jego ochrony. 

1.5 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy powietrza oraz 
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Pozostałe, potrzebne dokumenty do wykonania przedmiotu Zamówienia, Wykonawca jest 

zobowiązany wykonać we własnym zakresie. 

1.6 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Zakres inwestycji nie wymaga pomiarów ruchu, hałasu i innych uciążliwości. 

1.7 Inwentaryzacja posiadanej dokumentacji obiektów budowlanych, a także 
wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń 

Nie dotyczy 
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1.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 
związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci 

 Na etapie projektowania należy uzyskać wszelkie niezbędne zgody od gestorów sieci i 

infrastruktury. 

1.9 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem  

(zgodnie z §18 ust 3 pkt 6 Rozporządzenia) 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy 

Prawo Budowlane, innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Koszty ewentualnego 

magazynowania materiałów, zabezpieczania sprzętu, dostarczonych przez Zamawiającego itp. 

ponosi Wykonawca. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 

Po zakończeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania 

budowy oraz terenów przyległych i przywrócenia ich do stanu pierwotnego. 

W przypadku uszkodzenia sieci, instalacji i urządzeń Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Zamawiającego i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie wynikłe z jego działania szkody. 

III.OŚWIADCZENIE 
Wykonawca przystępując do przetargu i wyceny prac opisanych w niniejszym dokumencie ma 

obowiązek zapoznać się z całą dokumentacją wraz z jej wszystkimi załącznikami. Wykonawca 

ma obowiązek uwzględnić i skosztorysować wszystkie prace i elementy konieczne do 

poprawnej realizacji prac budowlanych. Przedmiotowy projekt oraz założenia ilościowe 

stanowiące część tej dokumentacji projektowej mogą nie wyszczególniać i nie zawierać detali 

montażowych wynikających z technologii montażu elementów systemowych i urządzeń, które 

należy uwzględnić, gdyż są niezbędne na etapie wykonawstwa i Wykonawca zobowiązany jest 

je wycenić.  
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Załącznik nr 1 – mapa zasadnicza 
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Załącznik nr 3 – część rysunkowa 
Proponowany układ ścieżek Turystyczno-Edukacyjnych 
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Pumptrack i miejsce postojowe 
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Proponowany wygląd ławek i stojaków na rowery 
 

 
Autor rysunku: Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z o.o. ul. Inflancka 4, 00-189 
Warszawa 
- profile stalowe ocynkowane zamknięte 40 x 60 mm 

- deski modrzewiowe gr. 40 mm zabezpieczone wysokiej klasy impregnatem oraz co 

najmniej dwukrotnie pomalowane lakierobejcą w kolorze bezbarwnym. 

- deski przykręcane do blach stalowych ocynkowanych podwójnie od strony blach 

- profile stalowe ze stali ocynkowanej malowane proszkowo na kolor RAL 



Strona 56 z 57 
 

 
Autor rysunku: Ove Arup & Partners International Ltd. Sp. z o.o. ul. Inflancka 4, 00-189 
Warszawa 
 
MATERIAŁY: 
- profile stalowe zamknięte ocynkowane 40x60mm malowane na kolor RAL  

- SPOSÓB MONTAŻU betonowy fundament  
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Przykładowy wygląd kosza na śmieci 

 
- konstrukcja - stal czarna 

- pojemnik - stal ocynkowana 

- SPOSÓB MONTAŻU betonowy fundament  

- POJEMNOŚĆ: 52l 


