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Załącznik nr 1 do SWZ 

Umowy nr ………………. 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia 

  

Roboty regulacyjne w Torze Wodnym w Porcie Gdańsk. 

1. Zakres prac do wykonania (Przedmiot zamówienia): 

1.1. Likwidacja spłyceń dna poprzez usunięcie urobku z określonej powierzchni dna akwenu, do 

rzędnych określonych przez Zamawiającego z odłożeniem na klapowisko. 

1.2. Uzyskanie pozwolenia na wywóz i odkład urobku z robót czerpalnych na klapowisku z Urzędu 

Morskiego w Gdyni, wraz z wykonaniem niezbędnych badań, opracowań i uzyskaniem 

niezbędnych zgód administracyjnych. 

1.3. Zakres prac czerpalnych przedstawiono na załączonych planach sondażowych: 

1.3.1.  Plan sytuacyjny. 

1.3.2.  Sondaż Wejścia do Gd. Nowy Port i Obrotnicy przy WOC - mapa nr 223/2023 – szacunkowa 

ilość robót czerpalnych: 913,0 m3. 

1.3.3.  Sondaż Kanału Portowego cz. 1 i 2 - mapa nr 188/2023 i 189/2023  – szacunkowa ilość robót 

czerpalnych: 6638,5 m3. 

1.3.4.  Sondaż Kanału Portowego cz. 3 i 4 - mapa nr 194/2023 i 195/2023  – szacunkowa ilość robót 

czerpalnych: 781,0 m3. 

1.3.5.  Sondaż Obrotnicy przy GSR - mapa nr 222/2023  – szacunkowa ilość robót czerpalnych:   

540,0 m3. 

1.3.6.  Sondaż Kanału Kaszubskiego - mapa nr 226/2023 i 227/2023  – szacunkowa ilość robót 

czerpalnych: 1391,5 m3. 

1.3.7. Powyższe kubatury mają charakter informacyjny w celu wskazania orientacyjnego zakresu 

prac i przyjęcia technologii ich wykonania. Dno w kanale portowym ulega ciągłym zmianom 

i docelowa procedura robót będzie realizowana zgodnie z punktem 2.5. Całość rozliczana 

będzie w stawkach jednostkowych w ilościach nie większych niż określono w tabeli 

elementów. 

1.4. Prace czerpalne w torze wodnym należy wykonać: 

1.4.1. Do rzędnej -11.94 mEVRF (-12.0m Amsterdam 55 (NN55)) na odcinku od wejścia do Gdańsk 

Nowy Port do Obrotnicy przy GSR. 

1.4.2. Do rzędnej -10.74 mEVRF (-10.8m Amsterdam 55 (NN55)) ) na odcinku od Obrotnicy przy 

GSR do Obrotnicy Polski Hak. 

1.5. Prace czerpalne przy krawędzi projektowanego toru wodnego: 

1.5.1.  Zakres prac obejmuje formowanie skarp w obszarze bezpośrednio przylegających do toru w  

zakresie uzyskania rzędnych wskazanych w punkcie 1.4 niniejszego OPZ. 

1.5.2. Wykonawca powinien ukształtować skarpy w bezpośrednim sąsiedztwie toru wodnego w 

minimalnym zakresie, aby umożliwiło to wykonanie zasadniczego zakresu prac 

przewidzianego do wykonania w torze wodnym. Zakres formowania skarp musi być ujęty 

przez Wykonawcę w wynagrodzeniu za zasadniczy zakres prac dotyczących toru wodnego, a 

uformowane minimalne skarpy powinny utrzymać się do momentu odbioru danego etapu 
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prac. W przypadku gdy skarpy osuną się w terminie późniejszym będzie to usuwane przez 

Zamawiającego w ramach odrębnych zleceń do momentu stabilizacji skarp.  

1.6. Wykonanie badania czystości dna obszaru prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz przedstawienie atestu czystości dna. 

1.7. Wykonanie autoryzowanego sondażu powykonawczego hydrograficznego w skali 1:1000 całej 

długości prowadzonych prac. 

2. Wytyczne do realizacji przedmiotu zamówienia 

2.1. Rzędne kwalifikowane do odbioru obejmujące tolerancję bagrowniczą i przedstawiane przez 

Wykonawcę na planszetach sondażowych: 

2.1.1. Od -11.94 mEVRF (-12.0m Amsterdam 55 (NN55)) do -12.24 mEVRF (-12.3m Amsterdam 

55 (NN55))  dla zakresu z pkt 1.4.1. 

2.1.2. Od -10.74 mEVRF (-10.8m Amsterdam 55 (NN55)) do -11.04 mEVRF (-11.1m Amsterdam 

55 (NN55)) dla zakresu z pkt 1.4.2. 

2.2. Orientacyjna objętość prac czerpalnych to ok. 10 318 m3 na obszarze 816 201,2 m2. 

2.3. Zakres prac nie obejmuje wykonywania zasypów na żadnym obszarze wykonywania prac. 

2.4. Podstawą potwierdzenia poprawnej realizacji prac i ich rozliczenia będzie dostarczenie atestu 

czystości dna w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami i dostarczenie autoryzowanych 

sondaży powykonawczych za zlecone prace. 

2.5. Przed przystąpieniem do prac na danym zadaniu, ilość robót czerpalnych urobku zostanie obliczona 

na podstawie sondaży wykonanych przez Zamawiającego. Ilość robót będzie określona z wyliczenia 

kubatury wynikającej z różnic pomiędzy sondażami przekazanymi przez Zamawiającego, a 

docelowymi rzędnymi dna akwenu zadanymi przez Zamawiającego netto, tzn. bez tolerancji. 

Sondaże przed wykonaniem prac oraz aktualne obliczenia kubatur dostarcza Zamawiający, 

natomiast sondaże robocze oraz autoryzowane sondaże powykonawcze po wykonaniu prac 

wykonuje Wykonawca. Roboty za poszczególne zadania będą rozliczone a Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie tylko po osiągnięciu zaplanowanej głębokości  określonej w pkt. 2.1. 

2.6. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć autoryzowane sondaże powykonawcze w pionowym 

układzie odniesienia PL-EVRF 2007-NH w skali 1:1000. 

2.7. W przypadku gdy sondaż dostarczony przez Zamawiającego został wykonany w układzie 

odniesienia Amsterdam, Wykonawca celem sprawdzenia osiągniętych rzędnych   w poszczególnych 

zadaniach przekaże Zamawiającemu sondaż roboczy wykonany w układzie odniesienia Amsterdam. 

Nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku opisanego w pkt 2.6.  

2.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wykonanych prac przy pomocy własnych służb 

hydrograficznych.  W przypadku różnic w otrzymanych wynikach decydujące będą pomiary 

Zamawiającego.  

2.9. Prace będą realizowane etapowo, tak aby umożliwić eksploatacje czynnych nabrzeży. 

2.10. Zamawiający wskazuje podział zakresu prac na zadania: 

a) Wejście do Gdańsk Nowy Port 

b) Obrotnica WOC 

c) Nabrzeże Obrońców Westerplatte 

d) Od Nabrzeże Ziółkowskiego do Nabrzeże Oliwskie 

e) Od Nabrzeże BON do Nabrzeże Mew 

f) Nabrzeże Zakręt Pięciu Gwizdków 
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g) Nabrzeże Zbożowe 

h) Od Obrońców Poczty Polskiej do Nabrzeża Wisłoujście 

i) Nabrzeże Wiślane 

j) Nabrzeże Dworzec Drzewny część 1 

k) Nabrzeże Szczecińskie, Obrotnica GSR, Nabrzeże Dworzec Drzewny część 2 

l) Kanał Kaszubski do Obrotnicy Polski Hak 

2.11. W przypadku gdy Wykonawca nie zgłosi własnej propozycji podziału zakresu prac na zadania, 

obowiązywał będzie podział przygotowany przez Zamawiającego.      

2.12. Poszczególne zadania można łączyć za zgodą Zamawiającego. Nie będzie to skutkować 

skróceniem realizacji umowy.  

2.13. Na 10 dni przed planowanym przekazaniem terenu Wykonawca jest zobowiązany do 

przygotowania harmonogramu który będzie zawierał podział na poszczególne zadania i 

przedstawiał ich kolejność wykonywania.  Harmonogram nie może przekroczyć terminu 

końcowego umowy.  

2.14. W harmonogramie Wykonawca musi uwzględnić okres na: pobranie próbek, wykonanie badań i 

niezbędnych opracowań celem uzyskania pozwolenia na wywóz i odkład na klapowisku z Urzędu 

Morskiego. 

2.15. Przed każdorazowym rozpoczęciem prac na danym zadaniu, należy uzgodnić organizację 

prowadzenia robót z KPG 

2.16. Ceny jednostkowe podane przez Oferenta powinny uwzględniać: koszty sprzętu, koszty pośrednie, 

mobilizacje i demobilizacje sprzętu, dojazd/odjazd sprzętu do/z miejsca wykonywania prac, 

wszelkie przestoje, wywóz urobku, wykonanie pomiarów roboczych, koszty poniesione na 

uzyskanie niezbędnych decyzji na odkład urobku na klapowisko  koszty ogólne i zysk. 

2.17. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania stosownych i aktualnych na czas realizacji prac 

decyzji i pozwoleń na prowadzenie robót w obszarze Portu Gdańsk. 

2.18. Zamawiający nie posiada badań urobku.  Wykonawca wykona niezbędne badania urobku  i uzyska 

pozwolenie na odkład urobku na klapowisku zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Komplet 

dokumentów związanych z uzyskaniem decyzji dla poszczególnych zadań należy każdorazowo 

przekazać Zamawiającemu. W przypadku wyników badania urobku uniemożliwiających odkład na 

klapowisku Zamawiający ma prawo odstąpić od zadania w części niewykonanej. 

2.19. Urobek z prac czerpalnych może być odkładany tylko na klapowisko wyznaczone przez Urząd 

Morski w Gdyni dla Portu Gdańsk.  Współrzędne klapowiska są każdorazowo określane przez 

Urząd Morski w pozwoleniu na odkład. 

2.20. Przeszukanie saperskie pod kątem występowania obiektów ferromagnetycznych nie  jest ujęte w 

zakresie prac do wykonania. Zamawiający dysponuje dokumentacją powykonawczą z zadania 

dotyczącego pogłębienia toru wodnego w porcie wewnętrznym z 2021 roku. Zamawiający 

udostępni ostatnią dokumentację powykonawczą - raporty z powykonawczych prac 

ferromagnetycznych.  

2.21. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania podczas całego okresu użytkowania wskazanych 

miejsc odkładu w należytym stanie techniczno-użytkowym, wg wytycznych od Zamawiającego i 

wynikających z decyzji Urzędu Morskiego w Gdyni 

2.22. Prace będą realizowane na użytkowanych akwenach wodnych a także przy czynnych 

stanowiskach statkowych, a ruch statków/przeładunki będą priorytetem. 

2.23. Prace będą wykonywane w rejonie czynnych nabrzeży. Wykonawca, w zakresie prowadzonych 

prac, zobowiązany jest do utrzymania ciągłości ruchu na kanale portowym w Porcie Gdańsk oraz 
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zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi. Ruch statków nie może być wstrzymywany. Oferta musi 

uwzględnić ewentualne przestoje.  

2.24. Na terenie portu wstęp na nabrzeża jest dozwolony za okazaniem przepustek. Przepustki 

wydawane są wg instrukcji umieszczonych na stronie internetowej portu. 

(https://www.portgdansk.pl/port/dostep-do-portu/#przepustki ). W razie potrzeby wykonawca 

pozyska przepustki na własny koszt. 

2.25. Obszar prowadzenia robót Wykonawca oznakuje na akwenie zgodnie z wymaganiami przepisów 

portowych. 

2.26. W torze wodnym nie występują żadne umocnienia dna. Konstrukcje umocnienia dna występujące 

na terenie Portu Gdańsk poza torem wodnym to: materace z worków geotekstylnych wypełnionych 

piaskiem, gabiony, płyty żelbetowe, sklamrowany kamień, żelbetowe odchylacze strug 

umiejscowione pomiędzy umocnieniem z gabionów a ściankami szczelnym nabrzeża. Wykonawca 

wykona prace czerpalne toru wodnego nie powodując uszkodzeń istniejących konstrukcji 

umocnienia dna.  Na żądanie Wykonawcy Zamawiający udostępni niezbędne informacje dotyczące 

umocnienia dna przed przystąpieniem do prac poszczególnych zadań.  

2.27. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac i w przypadku stwierdzenia 

pojawiania się plam ropopochodnych  na powierzchni wody ma rozciągnąć zapory 

przeciwrozlewowe i zutylizować zanieczyszczenie.  Wykonawca wyposaży co najmniej jedną z 

jednostek pływających wykonujących prace w zestaw zapór przeciwrozlewowych oraz 

poduszek/rękawów sorbcyjnych ograniczających skutki ewentualnego zanieczyszczenia akwenu.  

2.28. Wykonawca powinien przewidzieć i ująć koszt cumowania, przy nabrzeżach administrowanych 

przez Zamawiającego, jednostek pływających zaangażowanych do prac czerpalnych. 

2.29. Za postój przy Nabrzeżu Zamawiający będzie pobierał opłaty portowe wynikające z zapisów 

Taryfy opłat portowych (https://www.portgdansk.pl/biznes/uslugi/taryfy-portowe/) w przypadku 

konieczności podłączenia i doprowadzenia mediów dla celów budowy, Wykonawca wykona je na 

własny koszt z punktów wskazanych przez Zamawiającego (odbiór na podstawie odrębnej odpłatnej 

umowy), zgodnie z informacją znajdującą się na stronie internetowej Zamawiającego. 

2.30. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania przedmiotu zamówienia z należytą 

starannością zawodową, w zgodności z zasadami wiedzy w przedmiotowym zakresie, 

obowiązującymi przepisami i normami.  Należało będzie zapewnić wykonanie prac przez 

wykwalifikowany pod względem zawodowym personel, pod kierownictwem osób posiadających 

odpowiednie uprawnienia oraz sprzętem spełniającym wszelkie wymagania prawne do prowadzenia 

prac objętych umową. 

2.31. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć dokumentację powykonawczą zwierającą między innymi: 

autoryzowane sondaże powykonawcze w pionowym układzie odniesienia PL-EVRF 2007-NH w 

skali 1:1000, atesty nurkowe. Dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana w 1 egz. 

papierowym (za wyjątkiem autoryzowanych sondaży powykonawczych - 2 egz.) oraz w 1 egz. 

elektronicznym (w wersji nieedytowalnej .pdf oraz edytowalnych plikach: .doc, .dwg, .raw).  

 

Załączniki:  

Zał. nr 1 Plany sondażowe. 

Zał. nr 2 Raporty z wykonania kontrolnych prac ferromagnetycznych po robotach czerpalnych w 

wewnętrznym torze wodnym Etapy I – IV. 
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