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USLUGI PROJEKTOWE Kirzysztof Puzdrowski

Program Funkcjonalno - Uzytkowy
Budowa drég gminnych w celu potaczenia tych drog z obiektami uzytecznosci publicznej oraz drogami wyzszej
kategorii — obszar Pierszczewo, Czaple, Zgorzale, Niesiotowice, Klukowa Huta

1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

1.1. Plan orientacyjny i zakres opracowania

Planowane przedsigwzi¢cie zlokalizowane jest w wojewodztwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie
Stezyca. Obszar obejmuje obreby geodezyjne:

-Zadanie 1. Pierszczewo — Budowa drog gminnych - 167045G, 167054G obszar Pierszczewo, Czaple,
Zgorzate - obreb Czaple, Gotubie oraz Pierszczewo

-Zadanie 2. Niesiolowice — Budowa drog gminnych publicznych nr 167030G, 167034G w Niesiolowicach -
obreb Niesiotowice

-Zadanie 3. Klukowa Huta — Budowa drég gminnych ul. Lubinskiego i Jana Pawla II w miejscowosci
Klukowa Huta - obreb Klukowa Huta

Zadanie polega na poszerzeniu istniejacej nawierzchni jezdni oraz wykonaniu szczelnych rowow
odwadniajacych, a takze na wymianie istniejacych nawierzchni bitumicznych na nowe. Opracowanie ma na
celu zapewnienie bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz zapewnienie dostgpu do kluczowych obiektow

uzytecznos$ci publicznej w Gminie Stezyca.
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Budowa drég gminnych w celu polaczenia tych drog z obiektami uzytecznosci publicznej oraz drogami wyzszej
kategorii — obszar Pierszczewo, Czaple, Zgorzale, Niesiotowice, Klukowa Huta

2. Planowane przedsiewziecie
2.1. Opis ogblny

Przedmiotem zamoéwienia jest realizacja przedsigwzigcia w formule zaprojektuj i wybuduyj t.j. wykonanie prac
projektowych 1 robdt budowlanych, polegajacych budowie drog gminnych w czterech wskazanych
lokalizacjach. Kazde z zadan stanowito bedzie osobne opracowanie projektowe ze wzgledu na swoj charakter.
Wszystkie zadania projektowe przewiduja opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie specustawy
drogowej i1 uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej. Dopuszcza si¢ uzyskanie
zgloszen budowlanych dla poszczegolnych zakreséw jesli pojawi si¢ taka mozliwo$¢ i po uprzednim
uzgodnieniu z Inwestorem. W zakresie dokumentacji projektowej jest wykonanie geodezyjnych projektow
podziatowych w celu poszerzenia pasa drogowego — poszczegdlne zakresy wskazano w czgsci rysunkowe;.
Wszystkie zadania majg jednakowy charakter to jest zaktada si¢ jednakowa nawierzchni¢, szeroko$¢ oraz
konstrukcje drogi. Odwodnienie drog ma odbywac si¢ poprzez szczelne systemy rowow odwadniajgcych, nie
wymagajace opracowania pozwolen wodnoprawnych.

Zaktadana docelowa szeroko$¢ drog wynosi 4,5 m z poboczami o szerokosci 75 cm. Nawierzchnia drog
przewidziana jest jako bitumiczna w technologii SMA 16 JENA na asfalcie drogowym 50/70 i kategorii ruchu
KR2. Naktadki drog zostang wykonane z mieszanki SMA 11 50/70 KR2. Kazde zadanie zostalo opracowane
w oddzielnej czesci rysunkowe;.

Ponizej przedstawiono opis parametrow technicznych odcinkéw drog objetych opracowaniem.

NAZWA ZADANIA

Pierszczewo, Czaple, Zgorzate Niesiotowice Klukowa Huta
Kategoria gminna gminna gminna
nr drogi (jesli posiada) 167045G, 167054G 167030G, 167034G -
klasa techniczna D D D
nazwa ulicy (jesli posiada) - - ul. Lubinskiego, Jana Pawta Il
przekréj 1x1 1x1 1x1

rodzaj nawierzchni

gruntowa ulepszona, asfaltowa

gruntowa ulepszona, gruntowa,
nieulepszona, asfaltowa

gruntowa ulepszona, gruntowa
nieulepszona

stan nawierzchni

dostateczny

dostateczny

zty

pobocza gruntowe utwardzone

brak

brak

brak

parametry geometryczne drogi

nie spetnia wymagan w zakresie
warunkéw technicznych

nie spetnia wymagan w zakresie
warunkdw technicznych

nie spetnia wymagan w zakresie
warunkdw technicznych

oznakowanie drogowe

lokalnie - pionowe

lokalnie pionowe i poziome

brak
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Budowa drég gminnych w celu polaczenia tych drog z obiektami uzytecznosci publicznej oraz drogami wyzszej
kategorii — obszar Pierszczewo, Czaple, Zgorzale, Niesiotowice, Klukowa Huta

Korzysci bezposrednie wynikajace z realizacji przedsiewzigcia:

- podwyzszenie parametrow technicznych i eksploatacyjnych;

- poprawa bezpieczenstwa drogowego z uwagi na planowane wykonanie nowej nawierzchni, nadanie
drodze wlasciwej geometrii, tym samym uregulowanie powierzchniowego odprowadzenia wod opadowych
z nawierzchni;

- zmniejszenie ryzyka kolizji i wypadkow drogowych;

- ograniczenie emisji hatasu i pytow poprzez wykonanie nowej nawierzchni;

- znaczna poprawa warunkow komunikacji kolowej;

Korzysci bezposrednie wynikajace z realizacji przedsigwzigcia:

- podwyzszenie parametréw technicznych i eksploatacyjnych;

- poprawa bezpieczenstwa drogowego z uwagi na planowane wykonanie nowej
nawierzchni, nadanie drodze wlasciwej geometrii, tym samym uregulowanie
powierzchniowego odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni;

- poprawa bezpieczenstwa ruchu z uwagi na zastosowanie srodkow uspokojenia ruchu;
- zmniejszenie ryzyka kolizji i wypadkow drogowych;

- ograniczenie emisji hatasu i pytow poprzez wykonanie nowej nawierzchni;

- znaczna poprawa warunkow komunikacji kolowej;

Planowana inwestycja bedzie miata wplyw na Srodowisko naturalne, zarowno w czasie prowadzenia
Robot, jak i porealizacyjnie w czasie eksploatacji.

Realizacja inwestycji generowaé bedzie migdzy innymi powstawanie odpaddéw stalych i ciektych, hatas
zwigzany z pracg maszyn i urzadzen budowlanych oraz ruchem samochoddéw obstugujacych budowe,
zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powodow realizacja inwestycji bedzie czasowo wplywaé na
klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchni¢ ziemi oraz wody powierzchniowe i gruntowe.
Ucigzliwosci zwigzane z fazg realizacji bedg miaty charakter krotkoterminowy, ograniczony do czasu trwania
budowy. Na ograniczenic powyzszych uciazliwosci duzy wplyw bedzie miata wiasciwa organizacja
Robot oraz zastosowanie nowoczesnego sprzgtu. Funkcjonowanie uktadu komunikacyjnego po
przebudowie ulicy wplynie pozytywnie na Srodowisko poprzez zmniejszenie hatasu od poruszajacych
si¢ pojazdéw z uwagi na wykonanie nowej, rownej nawierzchni. Wykonanie nawierzchni z betonu
asfaltowego przyczyni si¢ do zmniejszenia zanieczyszczen powietrza, gleby i wod, minimalizuje emisje
pylow generowanych dotychczas przez ruch pojazdow po nieutwardzonej nawierzchni. Spowoduje
jednoczesnie poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego. Zastosowanie nowoczesnych materialow i
technologii, w tym wysokiej jako$ci nawierzchni, przyczyni si¢ do zmniejszenia ucigzliwosci ulicy dla
srodowiska oraz polepszy warunki bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy opisuje w ogdlny sposdéb wymagania Zamawiajacego wobec
realizacji ww. inwestycji.

Projektant w ramach realizacji prac projektowych powinien zweryfikowaé proponowany przez
Zamawiajacego uklad funkcjonalno-uzytkowy w sposéb zgodny z aktualnymi przepisami,
obowigzujacymi w czasie wykonywania projektu.

Program funkcjonalno-uzytkowy stuzy do ustalenia planowanych kosztow wykonania prac projektowych
i robdt budowlanych, a takze przygotowania oferty w szczegolnosci w zakresie obliczenia jej ceny. Zmiany
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kategorii — obszar Pierszczewo, Czaple, Zgorzale, Niesiotowice, Klukowa Huta

ilosci lub parametréw, zawarte w Opisie Ogolnym Przedmiotu Zamoédwienia, jakie mogg mieé¢ miejsce w
trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, z
uwzglednieniem postanowien zawartych w Umowie lub Umowie oraz w ,,Ogélnych warunkach umoéw o
roboty budowlane, remontowe oraz dostawy”, nie beda powodowaly zmiany wartoSci umowy oraz
przediuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

Ilekro¢ w PFU posluzono si¢ pojeciami: ,.nalezy”, ..powinny” lub podobnymi uznaje si¢, iz pojecia
te sa tozsame i uzywane zamiennie, a zwroty w_ktérych zostaly uzyte uznaje si¢ za stanowiace
zobowiazanie Wykonawcy.

2.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robdt budowlanych

Zakres zasadniczych robot budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania

W zakres zaméwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbgdnych prac jakie okazg si¢ konieczne do
wykonania dla prawidlowego funkcjonowania ulic obje¢tych opracowaniem, zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami prawa oraz wymaganiami stawianymi przez Zamawiajacego.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami
technicznymi, uzyska¢ w imieniu ina rzecz Zamawiajacego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia,
decyzje i zgody niezbgdne dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i warunkami
kontraktu oraz zbudowac i przekaza¢ przebudowang ulice Zamawiajacemu do uzytkowania. Szczegotowy
zakres rzeczowy Robot przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkow

Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU). Dokumenty
zawarte w niniejszym PFU stanowig opis przedmiotu zamowienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Zamawiajacy wraz z PFU udostepnia jako dokumenty wigzace wykonawce:
- wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych;

Nie ograniczajac si¢ do nizej wymienionych robot, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami
okreslonymi w PFU, w ramach ceny umownej nalezy zaprojektowaé i wykonac¢ w szczegolno$ci nastepujace
Roboty:

- rozbidrki elementéw drogowych,

- wykonanie utwardzenia nawierzchni ulicy poprzez wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno
asfaltowej w zakresie zgodnym z zalaczonym do PFU zatacznikiem graficznym - koncepcja projektowsa
oraz warunkami niniejszego PFU;

- budowe zjazdow na wszystkie nieruchomosci majace bezposredni dostgp do przebudowywanych ulic
w identycznej konstrukcji nawierzchni jak dla trasy glownej, w lokalizacjach zgodnych z Koncepcija
Zagospodarowania Terenu zalgczong do niniejszego PFU;

- budowe systemu odwadniajgcego korpus drogowy w ciggu przebudowywanej ulicy, przy zatozeniu
zagospodarowania wody w pasie drogowym w szczelne systemy odwadniajgce nie wymagajace pozwolen
wodnoprawnych.
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- regulacje wysokosciowg wszelkich urzadzen sieci uzbrojenia podziemnego terenu zlokalizowang w
liniach rozgraniczajacych planowanej inwestycji w celu dostosowania ich funkcjonalnosci do
nowoprojektowanego zagospodarowania terenu w zakresie rozwigzan sytuacyjno-wysokosciowych,

- przebudowe kolidujacych urzadzen i sieci istniejgcej infrastruktury pod i1 nadziemnej: urzadzen
energetycznych, sieci wodociggowych, kanalizacji sanitarnej, urzadzen melioracyjnych i innych o ile w
trakcie prac wystapi konieczno$¢ wykonania takiej przebudowy;

- przestawienie kolidujgcych z zakresem inwestycyjnym ogrodzen;

- wykonanie obustronnych poboczy wzmocnionych o szeroko$ci min. 0,75 m

- ulozenie warstwy ziemi urodzajnej z obsianiem mieszanka traw;

- oznakowanie pionowe i poziome ulic i skrzyzowan

w przypadku ustalenia odmiennych warunkéw gruntowo wodnych wzgledem nizej wymienionej
dokumentacji geotechnicznej udostgpnionej przez Zamawiajagcego wykonanie robdt budowlanych

zapewniajacych wilasciwe warunki posadowienia drog w sposob zapewniajacy prawidlowe wykonanie
przedmiotu umowys;

- po zakonczeniu Robot wykona¢ pelng rekultywacje terenéw zajetych przez zaplecza techniczne i
socjalne, Plac Budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne tereny przeksztalcone przez Wykonawce;

- dokonanie uzgodnien z zarzadcami drég publicznych oraz wlascicielami nieruchomosci przylegtych
do realizowanej inwestycji w zakresie przywrocenia drog oraz nieruchomosci uzytkowanych przez
Wykonawce w czasie budowy do stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy oraz realizacja
WWw. Zzobowigzania;

- wszelkie roboty wynikajace z konieczno$ci potgczenia przebudowywanego odcinka z istniejgcym
uktadem komunikacyjnym wraz z jego ewentualng tymczasowg przebudowg i zmiang organizacji ruchu
wynikajace z przyjetych rozwiagzan i technologii wykonania robot.

Podczas projektowania nalezy uwzglednia¢ optymalizacje rozwigzan technicznych i kosztow pozniejszego
utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji drogi. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia
1 uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego rozwigzan technicznych minimalizujacych Kkoszty
eksploatacji.

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego,
nalezy przedstawi¢ instrukcje utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu.

Zakres zadan bedacych przedmiotem zamoéwienia obejmuje w szczegolnosci:

- pozyskanie aktualnej mapy do celow projektowych;

- uzyskanie wymaganych warunkoéw technicznych, decyzji, zezwolen i uzgodnien;

- w zalezno$ci od potrzeb Wykonawcy, uszczegdtowienie (w sposob umozliwiajacy prawidlowe
zaprojektowanie i wykonanie przedmiotu umowy) dokumentacji geotechnicznej wykonanej na zlecenie
Zamawiajacego i dotgczone do niniejszego PFU

- zaprojektowanie - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, budowlano-wykonawczej wraz
ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych w zakresie wszystkich niezbgdnych branz,
- uzyskanie decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowg lub/i dokonanie zgloszen robot budowlanych
pozwalajacych na wykonanie robot budowlanych w ramach realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia;
- przygotowanie terenu budowy wraz z zapleczem oraz zapewnienie ochrony placu budowy w trakcie
realizacji inwestycji;
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- opracowanie, uzgodnienie z zarzadca infrastruktury drogowej, a takze wprowadzenie i utrzymanie
czasowe] organizacji ruchu na czas trwania robot oraz uzyskanie wszelkich zezwolen, uzgodnien i
dopuszczen niezbednych dla realizacji inwestycji. Optaty z tym zwigzane ponosi Wykonawca;

- wytyczenie obiektu w terenie;

- wykonanie wszelkich niezbednych robot budowlanych na podstawie uprzednio sporzadzonej i
zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowo-kosztorysowe;;

- wykonanie prac porzadkowych;

- zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizacja inwestycji zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej mapy powykonawczej przyjetej do
zasobu wilasciwego PODGIK) oraz dokonanie skutecznego zgloszenia zakonczenia prac budowlanych
wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajacego ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie jesli bedzie ono
wymagane;

- wszelkie inne dziatania wymagane prawem budowlanym i przepisami szczegdlnymi, a konieczne dla
realizacji Inwestycji.

Ulice nalezy zaprojektowac i wykona¢ dla uktadu docelowego jak nize;j:

- jedna jezdnia o dwdch pasach ruchu o szerokosci 2x2,25 m =4,5 m

- obustronne pobocza gruntowe wzmocnione o szerokosci min. 0,75 m,

- zjazdy dostosowane do pelionych w funkcji w ilosci i lokalizacjach wskazanych w

zatgczniku graficznym do PFU,

- wody opadowe z nawierzchni i terenu pasa drogowego odprowadzane powierzchniowo do projektowanych
rowow szczelnych

Dhugosci ulic objetych inwestycja:
1. Budowa drég gminnych nr 167045G, 167054G obszar Pierszczewo, Czaple, Zgorzate

-odcinek Pierszczewo I: 1271,43m
-odcinek Pierszczewo 1I: 738,00 m
-odcinek Czaple: 1268,03 m
-odcinek Zgorzate: 226,79 m

2. Budowa drog gminnych publicznych nr 167030G, 167034G w Niesiotlowicach
-odcinek Zdunowice: 905,70 m
-odcinek Rzepiska: 743,27 m

3. Budowa drég gminnych ul. Lubinskiego i Jana Pawta II w miejscowosci Klukowa Huta
-odcinek Lubinskiego: 276,83 m
-odcinek Jana Pawta 1II: 171,62 m

Parametry techniczne drog:

Projektowany przekroj jednojezdniowy

klasa drogi - D

predkos¢ projektowa Vp - 30 km/h

ilo$¢ pasow ruchu - 1 x 2

Konstrukcja nawierzchni: mieszanka mineralno-asfaltowa o nominalnej szerokosci jezdni,
szeroko$¢ pasa ruchu - 2.25m
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pobocza — obustronne gruntowych wzmocnione szerokosci min. 0,75 m.
kategoria ruchu — KR2
odwodnienie jezdni - rowy szczelne

Instalacje i infrastruktura

Nalezy opracowa¢ materialy do wnioskow o wydanie warunkow technicznych usunigcia kolizji
(przebudowy) z istniejgcg infrastrukturg techniczng uzbrojenia terenu oraz przylgczenia do sieci
istniejacej infrastruktury technicznej innych urzadzen infrastruktury drogowej/zwigzanych z drogg w
zakresie niezb¢dnym do realizacji i wlasciwego funkcjonowania i eksploatacji ulic. Na podstawie ww.
wnioskéw nalezy uzyska¢ od wiascicieli lub zarzadcow infrastruktury, warunki techniczne na
zaprojektowanie usuni¢cia kolizji i/lub wykonanie ww. infrastruktury.

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca dokona usunigcia kolizji oraz ewentualnej przebudowy sieci
infrastruktury technicznej, w zakresie w jakim bedzie to wynikato z warunkéw technicznych wydanych
przez gestorow sieci. Uzyskane warunki techniczne jw., nalezy kazdorazowo przekazywaé wraz z opinig
projektanta w tej sprawie Zamawiajagcemu do akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej

akceptacji nalezy opracowac¢ dokumentacj¢ projektowg niezb¢dng do uzyskania zezwolen na realizacj¢ i do
realizacji robot i uzgodni¢ ja z gestorami sieci w zakresie projektowanych usunig¢ kolizji, przebudow
itp. W przypadku nalozenia przez wlascicieli badz zarzadcoOw infrastruktury technicznej obowigzku
zawarcia umoOw, regulujagcych wzajemne zobowigzania z Inwestorem, nalezy uregulowaé wszelkie
formalnosci z tym zwigzane oraz przedstawi¢ uzgodnione projekty umoéw do podpisania Zamawiajgcemu.
Przedmiotowe projekty powinny uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z obowigzujacego prawa,
rozwigzan projektowych oraz decyzji administracyjnych wydanych w sprawie przebudowy ulicy. Nalezy
uzyska¢ opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczegolnymi i
zezwolenia niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowg.

Dodatkowo nalezy bra¢ czynny udziatl w spotkaniach i naradach dotyczacych inwestycji oraz we wszystkich
procedurach zwigzanych z wydawaniem opinii, uzgodnien i decyzji. Zalecenia szczegotowe dla wszystkich
materialow i1 robot nalezy opracowa¢ w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz przekaza¢ do weryfikacji Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Ponadto wszystkie budowane i przebudowywane instalacje i sieci nalezy zaprojektowac i wykonaé w
Sposob:

v umozliwiajacy tatwy dostep w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy jednoczesnym
uniemozliwieniu dostepu 0sob niepowolanych;

v dostosowany do miejscowych warunkéw atmosferycznych;

v/ zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie oraz minimalizujagcy akty wandalizmu i kradziezy a takze
mozliwo$¢ wykorzystania do innych celéw niz do tych, do ktérych sa przewidziane.

Infrastrukturg techniczng liniowa niezwigzang z drogg nalezy, o ile to mozliwe, lokalizowaé¢ poza pasem
drogowym a w wyjatkowych, uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ za zgoda Zarzadcy jej lokalizacje
w pasie drogowym.

Organizacja ruchu
Nalezy zastosowac urzadzenia organizacji i bezpieczenstwa ruchu, ktore spetniajg warunki techniczne zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
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technicznych dla znakéw 1 sygnaldéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach.

Projekt stalej organizacji ruchu

Projektowane rozwigzania stalej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki poziom bezpieczenstwa
oraz komfort podrozy, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa, natomiast stosowane materialy
powinny zapewni¢ trwato$¢ oznakowania i utrzymanie wymaganych parametrow (takich, jak widocznosc,
odblaskowo$¢) w calym okresie przewidzianym gwarancja.

Nalezy opracowacé projekt organizacji ruchu na podstawie koncepcji organizacji przewidzianej w PFU oraz
uzyska¢ niezb¢dne uzgodnienia i opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6lowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem. Przed zlozeniem wniosku o zatwierdzenie
Projektu Budowlanego nalezy przedlozy¢ Zamawiajagcemu zatwierdzony Projekt stalej organizacji ruchu.

Zalozenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robot

Podstawowym zatozeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania Robdét jest minimalizacja
utrudnien i koniecznych ograniczen dla ruchu na sieci komunikacyjnej. Wykonawca zobowigzany jest
zapewni¢ staty dostep do wszystkich posesji lezacych przy przebudowywanej ulicy.

Przed rozpoczgciem robot nalezy oznakowaé rejon objety wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu,
na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robot. Projekt nalezy
przygotowa¢ z zachowaniem wymagan okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem. Projekt nalezy na biezgco aktualizowaé, a wprowadzone oznakowanie
tymczasowe na biezgcg utrzymywac.

2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Planowane przedsigwzigcie jest inwestycja o znaczeniu lokalnym i ma na celu poprawe warunkow
komunikacji kolowej oraz bezpieczenstwa ruchu drogowego, a takze zapewnienie dostgpu do obiektow
uzytecznos$ci publicznej w Gminie Stezyca takich jak przedszkole w Klukowej Hucie, §wietlica w Laczynie,
$wietlica w Niesiotowicach.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Plac budowy, zaplecza oraz ewentualne drogi technologiczne nalezy zorganizowaé Ww sposob
zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie, z poszanowaniem
uzasadnionych interesOw o0soOb trzecich. Za szkody powstate na skutek dziatan Wykonawcy w terenie
przylegltym lub w istniejgcej infrastrukturze odpowiada¢ bedzie Wykonawca.

Scieki socjalno-bytowe =z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikow
bezodptywowych i wywozi¢ je do oczyszczalni za posrednictwem uprawnionych podmiotéw. Powstajace w
trakcie przebudowy odpady nalezy segregowaé i magazynowa¢ w wydzielonym miejscu, w pojemnikach,
zapewniajgc ich regularny odbidr przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga si¢
pojawi¢ w ramach robdt budowlanych, nalezy segregowa¢ i1 oddziela¢ od odpadow obojetnych i
nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsigbiorstwa zajmujace si¢ ich unieszkodliwianiem.
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Nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew i krzewow, natomiast drzewa znajdujgce
si¢ w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczy¢  przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Wycinke drzew i krzewow nalezy przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakoéw, tj. poza okresem od
marca do sierpnia wiacznie. Jesli nie bedzie takiej mozliwosci nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stwierdzajace
mozliwos¢ wycinki.

Materialy z rozbiorek istniejacych nawierzchni, podbuddéw i infrastruktury technicznej nie nadajace si¢
do ponownego uzycia nalezy podda¢ utylizacji, za$§ zamawiajacemu przedtozy¢ kopi¢ dokumentu
potwierdzajacego dokonanie utylizacji.

Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby uniknagé¢ odwodnienia/zalania pobliskich terenow.
W celu ograniczenia ucigzliwosci zwigzanej z halasem prace budowlane sugeruje si¢ prowadzi¢
wylacznie w porze dziennej, tj. w godz. 6.00- 22.00.

Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z przygotowaniem budowy i jej
przeprowadzeniem
Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowe] inwestycji nalezy przestrzega¢ nastepujacych wytycznych i

uwarunkowan:

Ogolne uwarunkowania projektowe i realizacyjne

- Przygotowanie i realizacj¢ inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnoSci zgodnie z wymaganiami
wynikajacymi z Ustawy Prawo Budowlane.

- W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy zaprojektowac i
wykonac¢ ich przebudowe lub zabezpieczenie.

- Nalezy opracowac, uzgodni¢ z odpowiednimi zarzadcami i zrealizowac¢ projekty organizacji ruchu na czas
wykonywania Robot.

- Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby umozliwi¢ dostep do terendw przyleglych, a w tym do kazdej
dzialki sgsiadujacej z projektowang inwestycja.

Nalezy uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego:
- wszystkie warunki techniczne przebudow, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem;
- niezbe¢dne decyzje administracyjne, w szczegolnosci decyzje o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;.

Nalezy uzyska¢ warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowe lub
likwidacje infrastruktury techniczne;.

Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urzadzen infrastruktury technicznej (urzadzenia
teletechniczne, urzadzenia 1 sieci gazowe, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe, system
odprowadzenia wod deszczowych i $SciekoOw sanitarnych) powinny spelnia¢ obowiazujace przepisy i normy.

Za zgoda Zamawiajgcego, nalezy dokona¢ uzgodnien projektow dotyczacych infrastruktury technicznej nie
zwigzane] z przebudowywanymi ulicami, a przebiegajacej w obszarze realizowanych odcinkow
przebudowy ulicy, jezeli zwroca si¢ o to inwestorzy tej infrastruktury.

Przygotowanie terenu budowy

Nie wykluczajgc innych czynno$ci niezb¢dnych dla prawidlowego przygotowania terenu budowy, w
ramach ceny umownej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z :
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v/ czasowym zaj¢ciem nieruchomosci objetych zezwoleniem na wykonanie robot w zakresie przebudowy
infrastruktury techniczne;j;

v/ uzyskaniem i realizacja obowiazkéw wynikajacych z uzgodnien dotyczacych wylaczen u odpowiednich
gestorow sieci;

v/ zawarciem umowy/O0w na czasowe Kkorzystanie z nieruchomosci w przypadku konieczno$ci urzgdzenia
tymczasowych objazdow;

v zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sasiedztwie Placu Budowy;

v dokonaniem wycinki drzew i usunieciem karpin po dokonanych wycinkach;

v dokonaniem z udzialem przedstawicieli Inspektorow Nadzoru, Wykonawcy i zarzadcow drog
inwentaryzacji drog, tras dostepu i urzgdzen obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu ktorych
stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robot po ktérych bedzie si¢ odbywat ruch budowlany;
v/ usunieciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury techniczne;.

Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepisow 1 norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyleglych do Placu Budowy. Nalezy unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob trzecich, wlasnosci spotecznej i innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstalych podczas lub w nastepstwie Wykonywania Robot.

Stosujac si¢ do tych wymagan, nalezy mie¢ szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje zaplecza budowy (baz, warsztatbw, magazynow, sktadowisk, placow postojowych maszyn
budowlanych) oraz drog dojazdowych - w sposob zapewniajacy oszczgdne korzystanie z terenu oraz
minimalne jego przeksztalcenie, po zakonczeniu prac - porzgdkowanie terenu;

- zachowanie $rodkOéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig powstania pozaru,
zanieczyszczen powietrza pylami i gazami, zanieczyszczen zbiornikow wodnych i ciekow substancjami
ropopochodnymi lub toksycznymi;

- przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzona, nalezy zapewni¢ stanowiska do czyszczenia kot
pojazdow.

Nalezy przygotowac¢ odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia robot ilos¢ obiektow iurzadzen zaplecza
budowy.

Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic:

- organizowanie robot w taki sposob, by minimalizowac ilo$¢ powstajacych odpadoéw budowlanych;

- przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu braku

mozliwosci czasowego podiaczenia do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej poprzez wyposazenie go w
przeno$ne sanitariaty, regularnie oprozniane lub odprowadzanie $ciekow bytowych do tymczasowych
zbiornikow bezodptywowych, a nastgpnie ich wywozenie do oczyszczalni Sciekdw, zapewnienie
pojemnikow na odpady state;

- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robot przeno$nych toalet oraz konteneréw na odpadki,

- tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy zapleczu
budowy, w sposob nie dopuszczajacy do skazenia gruntu lub ciekéw wodnych (zalecane jest wykorzystanie
istniejacych stacji paliw w sasiedztwie).
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Gospodarke odpadami i materiatami z rozbiorki nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, a w szczego6lnosci zapewni¢ segregacje 1 sktadowanie odpadow w wydzielonym, odpowiednio
zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbidr przez
upowaznione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga si¢ pojawi¢ w ramach robot budowlanych, nalezy
oddziela¢ od odpadow oboje¢tnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsigbiorstwa
zajmujace si¢ utylizacja.

2.4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotowa drogi obj¢te opracowaniem majg spelnia¢ potrzeby komunikacyjne lokalnej spotecznosci,
zapewniajagc dojazd do drog wyzszej klasy oraz obstuge komunikacyjng Waznych dla gminy terenow w
zakresie ushug uzytecznosci publicznej przy zachowaniu warunkéw ustalonych w rozporzadzeniu w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518), a takze przy
zastosowaniu elementow uspokojenia ruchu drogowego.

2.5. Szczegotowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Architektura
Drogi o okre$lonych wczesniej dlugosciach nalezy wykonaé o szeroko$ci 4,5m we wskazanych odcinkach,

natomiast w niektorych przewidziano zachowanie istniejacej szerokosci jezdni w zakresie 3,5-4,5m. Nalezy
wykona¢ obustronne pobocza wzmocnione o szerokosci min. 0,75 m. W zakres zadania wchodzi réwniez
budowa nowych rowow szczelnych wraz z umocnieniem ich skarp poprzez ulozenie warstwy ziemi urodzajnej
1 obsianiem mieszankg traw.

Konstrukcja
Roboty winny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych.

W szczegolnosci winny by¢ spetnione wymogi w zakresie:

— zaprojektowania i budowy warstw podbudowy jezdni:
e mieszanka SMA 16 JENA 50/70 KR2 o gr. 6 cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 Csoo ogr. 15cm
e grunt rodzimy

- wymiany nawierzchni asfaltowych przewidziana jest nastepujaca konstrukcja
e mieszanka SMA 11 50/70 KR2 ogr.4cm
e skropienie frezowanej nawierzchni emulsja
e istniejgca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu $rednio 2 cm

— zaprojektowania i budowy poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 C50/30 ogr. 10 cm

Instalacje

System odwodnienia drogi:

Zaprojektowano indywidualne rozwigzanie urzadzen odwadniajagcych ze wzgledu na specyficzne warunki
otoczenia. Projektuje si¢ urzadzenia odwadniajagce w postaci rowow szczelnych odparowujacych.
Wyprofilowane rowy zostang oblozone folig kubelkowg hydroizolacyjng, a nastgpnie umocnione beda
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humusem o grubosci 10 ¢cm 1 obsiane trawg. Rozwigzanie to jest spowodowane specyficznymi warunkami
gruntowymi i1 otoczenia.

Oswietlenie drogi:

Nie przewiduje si¢ rozbudowy istniejgcego oswietlenia drogi.

Sieci uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami podanymi przez administratorow
sieci.

Kanal technologiczny:
Zamawiajacy wystapit o odstepstwo od koniecznos$ci lokalizacji kanatu technologicznego w pasach drog, w
zwigzku z czym nie nalezy przyjmowac kanatu do wyceny w niniejszym zaméwieniu.

Wykonczenie

Prace wykonczeniowe bedg realizowane zgodnie z Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi,
zaaprobowanymi przez Zamawiajacego. Przestrzen poza poboczami gruntowymi nalezy humusowaé wraz
z obsianiem mieszankg traw. Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowac teren wzdluz drogi w
maksymalnym stopniu przywracajac stan sprzed rozpoczecia robdt budowlanych.

3. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
3.1. Dokumenty Wykonawcy

Sklad Dokumentéw Wykonawcy

W ramach ceny umownej nalezy opracowa¢ wszelkie opracowania jakie mogg okaza¢ si¢ niezbedne
dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow wchodzacych w sktad przedmiotu zamowienia.
W szczegblnosci nalezy opracowaé nizej wymienione projekty i dokumenty:

1. Materialy projektowe do uzyskania warunkoéw technicznych, opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych
przepisami szczegdlnymi;

2. Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;

3. Dokumentacje projektowsg instalacji i urzadzen towarzyszacych (obcych);

4. Projekt stalej organizacji ruchu;

5. Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

6. Wniosek o wydanie decyzji pozwolenie na budowe (ZRiD) dla wszystkich przebudowywanych drog wraz
z przebudowa i budowg infrastruktury technicznej;

7. Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi;

8. Projekty organizacji ruchu na czas budowy;

9. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych odpowiadajace rozwigzaniom Projektu
Budowlanego i Projektu Wykonawczego;

10. Aktualng mape do celow projektowych;

11. Przedmiary robot;

12. Kosztorys szczegdtowy robot budowlanych przewidzianych do realizacji uwzgledniajgcy warunki
stawiane przez Zamawiajgcego Opisem Przedmiotu Zamoéwienia oraz zakres

robot wynikajacy z opracowanej dokumentacji wykonawczej;

13. Dokumentacje¢ powykonawcza;

14. Mape¢ powykonawcza;
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15. Instrukcje eksploatacji i utrzymania;
16. Projekty podziatowe nieruchomosci przewidywane pod poszerzenie pasa drogowego
17. Wniosek o zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej z wszystkimi zatgcznikami

Ogolne wymagania w stosunku do Dokumentéw Wykonawcy

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny koncepcj¢ projektowg drogi wraz z
opisem przyjetych rozwigzan. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda
zalecenia co do koniecznos$ci uwzglgdnienia w dokumentacji projektowe;.

Przed ztoZzeniem wniosku realizacj¢ inwestycji drogowej lub zgloszeniu robot niezbedne bedzie uzyskanie
akceptacji Zamawiajacego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym.

Zamawiajacy wymaga rowniez przedlozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych przed ich skierowaniem
do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i umowy.

W zakres zobowigzan wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi roéwniez:

- wspoélpraca z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w szczegdlnosci
uczestnictwo w konsultacjach spotecznych, udzielanie wyja$nien na zadanie organu, przedktadanie wnioskow
1 dokumentoéw bezzwtocznie w stosunku do obowiazujacych termindéw,

- zapewnienie wykonania:

* harmonogramu realizacji inwestycji,

* projektu organizacji ruchu dla robot wykonywanych przy drogach publicznych,

* informacji projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

* planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

» opracowanie dokumentacji powykonawczej (facznie z protokotami, $wiadectwami

» dopuszczenia, atestami, informacja o udzielonej gwarancji).

W opracowywanych Dokumentach nalezy uwzgledni¢ w szczegodlnosci przepisy prawa oraz wytyczne,
instrukcje 1 standardy wymienione w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym. Kazdy komplet
dokumentow nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu rowniez w wersji cyfrowej edytowalnej oraz w formacie
plikow pdf. Przystepujac do opracowania kazdego z wyzej wymienionych Dokumentow Wykonawcy, a takze
wszelkich innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamowienia, nalezy uzgodni¢ z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposob przeprowadzenia przegladow 1 uzyska¢ akceptacje
Zamawiajacego w zakresie sposobu postgpowania w zwigzku z przegladami i akceptacjg tych dokumentow.
W szczegolnosci nalezy uwzgledni¢ w Programie prac projektowych terminy na uzyskanie uzgodnien,
zezwolen i zatwierdzen wydawanych przez organy uzgadniajace dokumenty i wlasciwe decyzyjnie organy
administracyjne.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentow Wykonawcy objetych powyzszym wykazem i
innych dokumentow niezbednych dla wykonania przedmiotu zamodwienia, zawierajace koszty uzyskania
wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien i decyzji administracyjnych zwigzanych z
opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacja i przekazaniem do uzytkowania jest ujete w ramach
ceny umowne;.

3.2. Ogolne warunki wykonania i odbioru robot

W ramach przekazania placu budowy zamawiajacy przekaze wykonawcy teren niezbedny do wykonania
obiektu.
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Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki dziatalno$ci w
zakresie:

- organizacji robot ,

- zabezpieczenia osob trzecich ,

- ochrony $rodowiska,

- warunkéw BHP,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z prowadzeniem robo6t budowlanych

- zabezpieczeniem terenu robot,

- zabezpieczenia ciggow komunikacyjnych przyleglych do terenu robot od nastepstw prowadzonych robot .
Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg spetiac
wymagania polskich przepisow prawa, a wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych i posiadaja wymagane
parametry.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych zostang sporzadzone dla kazdego rodzaju
rob6t budowlanych wynikajacych z Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, opracowanych
przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy 1 po zatwierdzeniu przez Inzyniera bedg stanowity
podstawe do oceny wykonania i odbioru Roboét niezbgdnych dla zrealizowania przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robot. W celu zapewnienia wspolpracy z
wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robot zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do kontaktow.

Kontroli b¢dg podlegaty w szczegodlnosci:

- rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami
umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentdéw potwierdzajacych ich dopuszczenie
do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi zawartymi w projekcie,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

jako$¢ i doktadnos¢é wykonania prac,

prawidlowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

prawidtowos¢ potaczen funkcjonalnych,

- sposob wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa,

programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonywania robot).
- odbidr koncowy

Wywodz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadéw powstatych w trakcie robot Wykonawca dokona
we wlasnym zakresie. Wymagane jest wusuwanie 2z ciggow komunikacyjnych zanieczyszczen
powodowanych ruchem pojazdéw budowy.

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robdot budowlanych stosowac wylgcznie wyroby, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie . Wszystkie
niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w standardzie i zgodnie z obowigzujagcymi normami.
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4. Dokumenty stanowiace zalacznik do niniejszego PFU wiazace Wykonawce

1. Koncepcje projektowa Planu Zagospodarowania Terenu

2. Dokumentacja geotechniczna Zamawiajacego wykonana przez ,,JZOWIERT” Pawel Szteler
ul. Kazimierza Wielkiego 1/2 81-780 Sopot upr. geol. VII — 1749

3. Koncepcje projektow statej organizacji ruchu

4. Dokumentacja kosztorysowa

5. Cze¢s¢ rysunkowa

Zadanie 1. Pierszczewo - Budowa drog gminnych nr 167045G, 167054G obszar Pierszczewo, Czaple,

Zgorzate

Rysunek nr 1.1
Rysunek nr 1.2
Rysunek nr 1.3
Rysunek nr 1.4
Rysunek nr 1.5
Rysunek nr 1.6
Rysunek nr 1.7
Rysunek nr 1.8

Rysunek orientacyjny

PZT Pierszczewo I arkusz 1
PZT Pierszczewo I arkusz 2
PZT Zgorzate

PZT Czaple arkusz 1

PZT Czaple arkusz 2

PZT Pierszczewo II
Przekroje normalne

skala 1:25 000
skala 1 : 500
skala 1 : 500
skala 1 : 500
skala 1 : 500
skala 1 : 500
skala 1 : 500
skala 1:50

Zadanie 2. Niesiotowice - Budowa drég gminnych publicznych nr 167030G, 167034G w

Niesiotowicach

Rysunek nr 2.1
Rysunek nr 2.2
Rysunek nr 2.3
Rysunek nr 2.4
Rysunek nr 2.5

Rysunek orientacyjny
PZT Zdunowice arkusz 1
PZT Zdunowice arkusz 1
PZT Rzepiska

Przekroje normalne

skala 1: 25 000
skala 1 : 500
skala 1 : 500
skala 1 : 500
skala 1:50

Zadanie 3. Klukowa Huta - Budowa drég gminnych ul. Lubinskiego i Jana Pawta I w Klukowej

Hucie

Rysunek nr 3.1
Rysunek nr 3.2
Rysunek nr 3.3
Rysunek nr 3.4

Rysunek orientacyjny
PZT Lubinskiego
PZT Jana Pawta II
Przekroje normalne

skala 1:10 000
skala 1 : 500
skala 1 : 500
skala 1:50
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