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Rozdział I – Część Opisowa 

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia  

 

1.1. Dane ogólne zamówienia: 

Zamówienie obejmuje realizację projektu budowlanego, technicznego, uzyskanie 

wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na realizację inwestycji drogowej, 

obejmującej przebudowę i rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Chmielewo o łącznej 

długości 1,332 km wraz z przebudową  istniejącej kolidującej infrastruktury technicznej. 

Zmiany ilości lub parametrów, zawarte w Opisie Ogólnym Przedmiotu Zamówienia, jakie 

mogą wystąpić w trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego i 

Projektu Technicznego lub ewentualnego Raportu wykonanego w ramach oceny 

oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem postanowień zawartych w SIWZ, PFU, 

Umowie nie będą powodowały zmiany kwoty ryczałtowej oraz przedłużenia realizacji 

inwestycji.  

Uznaje się, iż pojęcia, którymi posłużono się w PFU, takie jak „należy” bądź „powinny” lub 

podobne, są tożsame i mogą być używane zamiennie, a zwroty, w których zostały użyte, 

uznaje się za stanowiące zobowiązanie Wykonawcy.  

Parametry i ilości zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym zawierają bezwzględne 

minimum robót do zaprojektowania i wykonania. Jeżeli zajdzie konieczność 

zaprojektowania i wykonania mniejszych ilości lub zmniejszenia parametrów należy 

uzyskać zgodę Zamawiającego.  

Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

przedmiotowej drogi gminnej lub dokonanie skutecznego zgłoszenia zakończenia robót w 

organie Nadzoru Budowlanego oraz oddanie do użytkowania drogi.  

  

Nazwy i kody CPV  

Kody  Opis grup, klas i kategorii robót budowlanych  

Grupa robót    

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę  

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

Klasa robót    

45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane  

71310000-4  Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane  
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71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

71330000-0  Różne usługi inżynieryjne  

79990000-0  Różne usługi dla przedsiębiorstw  

Kategoria 

robót  
  

45233121-3  Roboty w zakresie dróg głównych  

45233320-8  Fundamentowanie dróg  

45243510-0  Budowa nasypów  

45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg  

45233290-8  Instalowanie znaków drogowych  

45233221-4  Malowanie nawierzchni  

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45232452-5  Roboty odwadniające 

45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania  

45112710-5  Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  

Kody  Opis grup, klas i kategorii robót budowlanych  

45236000-0  Wyrównywanie terenu  

45233140-2  Roboty drogowe  

71322000-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

  

1.2  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres 

Robót  

Korpus drogi gminnej należy zaprojektować i wykonać dla układu docelowego, tj.:  

- oś drogi poprowadzić w miarę możliwości po istniejącym stanie (w osi 

istniejącej),  

- jednej jezdni o dwóch pasach ruchu o szerokości 2,5 m, 

- obustronnych poboczy z kruszywa C50/30 o szerokości min. 1,0 m, 

- skarp nasypu i wykopu drogowego; wysokość skarp ustalona będzie na etapie  

Projektu Budowlanego przez Wykonawcę na podstawie niwelety drogi, 

- umocnienie skarp, 

- rowów, 

- przeciwskarp. 

1.3 Zakres zasadniczych Robót budowlanych przewidzianych do 

zaprojektowania i wykonania  
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W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do 

prawidłowego funkcjonowania drogi gminnej i innych dróg publicznych w obszarze 

określonym liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi 

opiniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego, 

wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania 

zadania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami zadania oraz zbudować i 

uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie lub 

dokonać zgłoszenia zakończenia budowy w organie Nadzoru Budowlanego.  

Należy sporządzić i zgromadzić kompletne dokumenty i oświadczenia wymagane zgodnie 

z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. 

zm.), niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie Robót lub Odcinków robót albo 

zgłoszenia zakończenia Robót i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenie 

na użytkowanie lub skutecznego zgłoszenia zakończenia Robót.  

Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków 

Wykonawcy jest przedstawiony w treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU).  

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

Niweletę należy zaprojektować w sposób umożliwiający powierzchniowy spływ wód 

opadowych.   

Należy również przewidzieć projekt/budowę zjazdów indywidualnych i publicznych dla 

nieruchomości, które nie posiadają dostępu do drogi publicznej, nastąpił podział 

nieruchomości lub zmiana zagospodarowania nieruchomości przy czym każdy nowy zjazd 

należy uzgodnić z Zamawiającym. Uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia i decyzje.   

Przedmiotowe zmiany należy opracować w formie projektu budowlanego oraz uzyskać 

decyzję formalno-prawne zezwalające na wykonywanie robót. Inne zmiany, które 

wykonawca planuje wprowadzić do koncepcji zagospodarowania terenu, zamieszczonej 

do PFU jako niewiążącej, powinny zostać zgłoszone Zamawiającemu najpóźniej 1 miesiąc 

przed upływem terminu przekazania dokumentacji projektowej.  

 

Zamawiający wraz z PFU udostępnia dokumenty w wersji elektronicznej (jako dokumenty 

niewiążące): 

 koncepcję zagospodarowania terenu w skali 1:500,  
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 rozpoznanie geotechniczne.  

  

Materiały dołączone w SIWZ nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia poza zakresem 

wskazanym w PFU jako wiążący. Wykonawca otrzymuje te materiały jedynie w celach 

poglądowych i może je wykorzystać oraz interpretować na własne ryzyko.  

Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w PFU, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego i terminu 

realizacji inwestycji  należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące 

Roboty:  

- geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie,  

- wykonanie i zatwierdzenie podziałów geodezyjnych działek wywłaszczonych na 

potrzeby pasa drogowego, 

- wg. oceny przez Projektanta uzupełnienie badań gruntowych jeśli załączone do 

PFU nie są wystarczające, 

- rozbiórkę elementów drogi nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub 

przewidzianych do przebudowy,  

- wykonanie robót ziemnych w tym korytowanie pod nawierzchnie, nasypy skarp i 

wykopy pod przepusty i inne obiekty, 

- wg. oceny przez Projektanta warunków gruntowo – wodnych doprowadzenie 

podłoża do grupy nośności G1 jeśli zajdzie potrzeba, 

- wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnię z kruszywa 0/31,5 mm,  C50/30 

o grubości 22 cm,  

- remont lub likwidacja i budowa przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami w 

ciągu rowów przydrożnych,  

- wykonanie systemu odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus 

drogowy: rowy drogowe, przepusty pod zjazdami, kanalizację deszczową, 

drenaże, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, retencyjno-

infiltracyjne i inne (niezbędne do prawidłowej pracy systemu odwodnienia), 

- wykonanie nawierzchni jezdni dla ruchu KR1 w dwóch warstwach – (ścieralnej gr. 

4 cm i wiążącej gr. 5 cm wg aktualnego katalogu typowych konstrukcji 

nawierzchni podatnych i półsztywnych opracowanego dla GDDKiA lub innej 

zaprojektowanej indywidualnie w oparciu o dopuszczone prawnie metody i 

zaakceptowanej przez Zamawiającego),  

- wykonanie nawierzchni na istniejących skrzyżowaniach i zjazdach,  

- wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa niezwiązanego szerokości po 1,00 m,  

- wykonanie rowów przydrożnych trawiastych o przekroju trapezowym z dnem szer. 

0,4 m i skarpami o nachyleniu 1:1,5,  

- wykonanie umocnień skarp,  
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- wykonanie oznakowania pionowego drogi gminnej i dróg związanych oraz 

wyposażenie ww. drogi w urządzenia BRD m.in.: bariery ochronne, osłony 

przeciw-olśnieniem, 

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze sporządzeniem 

dokumentacji, 

- oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników dla 

skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego jeśli wystąpią, 

- po zakończeniu Robót wykonać pełną rekultywację terenów zajętych przez 

zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi dojazdowe i wszelkie inne 

tereny przekształcone przez Wykonawcę; 

- dokonać uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami 

nieruchomości w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych 

przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem 

budowy oraz zrealizuje ww. zobowiązania, 

- Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania zobowiązań wobec zarządców dróg 

publicznych oraz nieruchomości, potwierdzonych przez Zamawiającego, 

- wznowienie/ustalenie granic projektowanego pasa drogowego oraz opracowanie 

szkicu przebiegu granic całego pasa drogowego,  

- wszelkie Roboty wynikające z konieczności podłączenia odcinka do istniejącego 

układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji 

ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań, 

- Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do 

zinwentaryzowania nieruchomości w bezpośrednim położeniu oddziaływania 

sprzętu budowlanego. Inwentaryzację budynków (tj. zdjęcia, opis uszkodzeń 

zewnętrznych/wewnętrznych itp.) należy przekazać w formie papierowej oraz 

elektronicznej celem akceptacji przez Zamawiającego, 

- przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą gminną z uwzględnieniem 

ich przyszłej kategorii, 

- drogi dojazdowe i wewnętrzne (obsługujące tereny przyległe do drogi gminnej), w 

tym uzgodnienie z ich zarządcami zakresu budowy lub przebudowy i ustalenie ich 

przyszłej kategorii, 

- przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i 

nadziemnej: urządzeń teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociągowych,  

urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych i innych zgodnie z wydanymi 

warunkami, 

- zakup i montaż tablic informacyjnych w tym tablic wymaganych przez jednostki 

udzielające dofinansowania inwestycji, jeśli będzie to wynikało z zapisów umowy. 
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Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i 

kosztów późniejszego utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji drogi gminnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia i uzyskania zatwierdzenia przez 

Zamawiającego rozwiązań technicznych minimalizujących koszty eksploatacji. 

W przypadku zastosowania rozwiązań innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu 

Budowlanego, należy przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane koszty 

eksploatacji danego elementu. 

1.4 Parametry techniczne zasadniczych obiektów i Robót przewidzianych do 

zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji.  

Na przedmiotowym odcinku drogi występują następujące drogowe obiekt:  

   

Lp.  

 

Lokalizacja 

obiektu 

 

Światło poziome przepustu  -  

[m] C h a r a k t e r y s t y k a    p r z e p u s t u 

Szerokość 

korony drogi        

[m] 

żelbetowy  betonowy  
Światło 

pionowe  [ 

m]  

Długość po 

osi  
cieku   [m] 

Opis konstrukcji  
Wyszcze- 

gólniennie 

urzadzeń 

obcych  rurowy  płytowy  rurowy  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  12  

1 km 0+004,00 2x1,00  
 

0,60 
0,60 9,00 

Prosty, z rur 
prefabrykowanych.  

brak 6,00 

2 km 0+368,00   
 

0,40  
0,40 6,00 

Prosty, z rur 
prefabrykowanych.  

brak 5,00 

3 km 0+586,00   0,40 0,40 6,00 
Prosty, z rur 

prefabrykowanych.  
Brak 5,00 

4 km 1+328,00   0,60 0,60 10,50 
Prosty, z rur 

prefabrykowanych.  
brak 7,00 

  

Wskazana powyżej lokalizacja i ilość obiektów  stanowi wykaz ewidencyjny.  

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie szczegółowej inwentaryzacji w terenie.  

1.5 Parametry projektowanych dróg  

W obrębie linii rozgraniczających przekroje poprzeczne dojazdów do obiektów 

należy zaprojektować z uwzględnieniem elementów przekrojów poprzecznych obiektów 

inżynierskich i wymagań decyzji administracyjnych.  

Droga gminna 
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Przekrój jednojezdniowy, tj.:      1x2  

 klasa techniczna       L  

 prędkość projektowa      40 km/h  

 liczba pasów ruchu        1 w każdym kierunku  

 szerokość pasa ruchu     2,5 m 

 szerokość poboczy        1,00 m  

 pochylenie poprzeczne na prostej     2,0 % w przekroju daszkowym  

 pochylenia poprzeczne na łukach     jednostronne lub jak na odcinku 

prostym  

 skrajnia pionowa        4,60 m  

 obciążenie nawierzchni      115 kN/oś  

 kategoria ruchu        KR1  

 skrzyżowania proste lub skanalizowane (jeżeli jest taka możliwość)  

Drogi inne  

     Parametry pozostałych dróg, ciągów pieszych: klasa techniczna, prędkość projektowa 

Vp, szerokość pasów ruchu, szerokość pobocza gruntowego, kategorię ruchu, obciążenie 

nawierzchni 115 kN/oś przyjąć w zależności od struktury rodzajowej ruchu, skrajnię 

pionową.  

1.6 Parametry przewidywanych obiektów inżynierskich dla celów ekologicznych 

i odwodnienia dróg  

Obiekty inżynierskie:  

Wykaz ewidencyjny przepustów wskazany został w pkt. 1.4 (Wykonawca dokona 

inwentaryzacji faktycznego stanu w terenie). 

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie szczegółowej inwentaryzacji w terenie.  

W przyjętych rozwiązaniach projektowych należy spełnić wymagania decyzji 

środowiskowych, decyzji pozwolenie wodnoprawne (jeśli takie będą wymagane) oraz 

uwzględnić najlepszą dostępną wiedzę, w celu wypracowania optymalnych rozwiązań. 

Sposób ukształtowania i zagospodarowania terenu dojścia do przejścia oraz samego 

przejścia należy dostosować do potrzeb migrujących zwierząt/płazów. Zastosowane w 

tym zakresie rozwiązania nie mogą utrudniać zwierzętom/płazom przejścia, w 

szczególności nie mogą odstraszać, kaleczyć lub stanowić pułapki antropogenicznej dla 

zwierząt/płazów.   

Ostateczne ustalenie danych dotyczących dokładnej lokalizacji oraz parametrów 

geometrycznych przepustów będą wynikać z obowiązujących przepisów 

technicznobudowlanych (w tym decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym), warunków 

technicznych wydanych przez właścicieli lub zarządców cieków wodnych, opracowanej 



    Program Funkcjonalno - Użytkowy     

Droga w miejscowości Chmielewo                                                  Strona 11 

dokumentacji hydrologicznej oraz przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań wynikających z 

decyzji środowiskowych, Raportu wykonanego w ramach ponownej oceny oddziaływania 

na środowisko (jeżeli zajdzie taka konieczność). Zmiany danych ilościowych i 

lokalizacyjnych, jakie mogą mieć miejsce po wykonaniu powyższych opracowań, z 

uwzględnieniem postanowień zawartych w SIWZ, nie będą powodowały zwiększenia 

wynagrodzenia ryczałtowego i terminu realizacji inwestycji.  

1.7 Instalacje i infrastruktura  

Należy opracować materiały do wniosków o wydanie warunków technicznych 

usunięcia kolizji (przebudowy) z istniejącą infrastrukturą techniczną uzbrojenia terenu 

oraz przyłączenia do sieci istniejącej infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu, 

oświetlenia drogowego, oświetlenia przejść dla pieszych, zasilania urządzeń w zakresie 

niezbędnym do realizacji i właściwego funkcjonowania i eksploatacji drogi gminnej. Na 

podstawie ww. materiałów należy uzyskać od właścicieli lub zarządców infrastruktury, 

warunki techniczne na zaprojektowanie i wykonanie ww. infrastruktury. 

Na etapie wykonania Projektu Budowlanego i Technicznego, należy wystąpić o wydanie 

warunków technicznych na budowę, przebudowę, zabezpieczenie i likwidację sieci do 

wszystkich właścicieli/administratorów sieci, a następnie o uzgodnienie ostatecznych 

rozwiązań projektowych w tym zakresie. Warunkiem koniecznym przed przystąpieniem 

do wykonywania Robót jest między innymi uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznych 

opinii, uzgodnień projektowych u Gestora sieci. Zmiany w zakresie przebudowy sieci nie 

będą powodowały zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego oraz terminu zakończenia 

realizacji inwestycji.  

Uzyskane warunki techniczne jw., należy każdorazowo po ich przeanalizowaniu w 

aspekcie ich zasadności i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa przekazać, wraz 

z opinią projektanta w tej sprawie, Zamawiającemu do akceptacji. Po uzyskaniu 

przedmiotowej akceptacji, należy opracować dokumentację projektową niezbędną do 

uzyskania zezwoleń na realizację i do realizacji Robót.   

W przypadku nałożenia przez właścicieli bądź zarządców infrastruktury technicznej 

obowiązku zawarcia umów, regulujących wzajemne zobowiązania z Inwestorem, należy 

uregulować wszelkie formalności z tym związane oraz przedstawić do zaopiniowania 

projekty umów przed podpisaniem przez Zamawiającego. Przedmiotowe projekty 

powinny uwzględniać uwarunkowania wynikające z obowiązującego prawa, rozwiązań 

projektowych oraz wydanych w sprawie budowy drogi decyzji administracyjnych. 

Dodatkowo należy brać czynny udział w spotkaniach i naradach dotyczących inwestycji 

oraz we wszystkich procedurach związanych z wydawaniem opinii, uzgodnień i decyzji. 

Zalecenia szczegółowe dla wszystkich materiałów i Robót wynikające z nowo wydanych 
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warunków bądź aktualizacji wydanych już warunków należy opracować w formie 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

Ponadto wszystkie budowane i przebudowywane instalacje i sieci należy zaprojektować i 

wykonać w sposób:  

• umożliwiający łatwy dostęp w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy 

jednoczesnym uniemożliwieniu dostępu osób niepowołanych, 

• dostosowany do miejscowych warunków atmosferycznych, 

• zapewniający bezpieczne użytkowanie oraz minimalizujący akty wandalizmu i 

kradzieży, a także możliwość wykorzystania do innych celów niż do tych, do 

których są przewidziane.  

Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację pierwotnego stanu działek (lub ich części) 

przeznaczonych pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej na działkach 

przeznaczonych do ograniczonego sposobu korzystania/czasowego zajęcia przed 

rozpoczęciem robót budowlanych, a następnie przekaże w formie tabelarycznej opis wraz 

z dokumentacją fotograficzną. Dokumentacja fotograficzna powinna być przekazana 

dodatkowo na nośniku elektronicznym (np. płyta CD, pamięć przenośna itp.). Wykonawca 

przekaże następującą dokumentacje:  

a) opis stanu pierwotnego działek (lub ich części) przeznaczonych pod przebudowę 

urządzeń infrastruktury technicznej wraz z dok. fotograficzną  

b) informacje o przywróceniu nieruchomości do stanu pierwotnego bądź braku takiej 

możliwości wraz z podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego 

urządzenia infrastruktury technicznej) oraz opisania ilości i rodzaju wykonanych 

robót wraz z dokumentacją fotograficzną z potwierdzeniem czasu zajęcia przez 

Wykonawcę nieruchomości, informacja jest niezbędna w procesie ustalenia ew. 

odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości. 

Wykonawca pokryje koszty odszkodowań i uzyska oświadczenia właścicieli 

działek/nieruchomości o braku roszczeń z tytułu zniszczeń np. w naniesieniach i na 

sadzeniach powstałych na skutek działań Wykonawcy na działkach przeznaczonych do 

ograniczonego sposobu korzystania/czasowego zajęcia.  

W Cenie ryczałtowej należy uwzględnić koszty wymaganego nadzoru ze strony gestorów 

instalacji i infrastruktury i koszty wymaganych odbiorów. Wykonawca zobowiązany jest 

do dostarczenia do Zamawiającego dokumentów odbioru końcowego przebudowywanego 

odcinka instalacji i infrastruktury.  

1.7.1  Sieci teletechniczne  

  Uzyskać uzgodnienia i warunki budowy, przebudowy i zabezpieczenia urządzeń 

sieci teletechnicznych, kolidujących z drogą gminną.  
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Należy zaprojektować i wykonać budowę, przebudowę i zabezpieczenie istniejących i 

projektowanych sieci teletechnicznych kolidujących z planowanymi robotami. Dodatkowo, 

gdy zajdzie taka potrzeba, należy dokonać rozbiórki istniejących sieci teletechnicznych w 

wymaganym zakresie.  

W cenie ryczałtowej należy uwzględnić koszty wymaganego nadzoru ze strony gestorów 

sieci teletechnicznej i koszty wymaganych odbiorów.   

1.7.2  Sieci wodno-kanalizacyjne  

Należy zaprojektować i wykonać budowę, przebudowę i zabezpieczenie istniejącej 

sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z jej urządzeniami kolidującej z przebudową drogi. 

Dodatkowo, gdy zajdzie taka potrzeba, należy dokonać rozbiórki sieci 

wodnokanalizacyjnych istniejących w wymaganym zakresie. Wody opadowe przed 

odprowadzeniem do odbiornika należy poddać podczyszczeniu w zespołach urządzeń 

podczyszczających jeżeli wynika to z decyzji administracyjnych. Ponadto odbiorniki 

należy zabezpieczyć przed skażeniem substancjami niebezpiecznymi w przypadku 

wystąpienia poważnej awarii.  

W cenie ryczałtowej należy uwzględnić koszty wymaganego nadzoru ze strony 

właściwego gestora sieci i koszty wymaganych odbiorów.    

1.7.3  Urządzenia melioracyjne  

  Istniejące sieci/urządzenia melioracyjne kolidujące z przebudową drogi należy 

przebudować zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora 

sieci/urządzenia. Przy rozwiązaniach projektowych w tym zakresie, należy przeanalizować 

i uwzględnić ewentualne zagrożenie powodziowe. Należy wykonać wymaganą 

dokumentację w przedmiotowym zakresie, a w przypadku zaistnienia potrzeby, należy 

zaprojektować i wykonać wymagane zabezpieczenia.   

W cenie ryczałtowej należy uwzględnić koszty wymaganego nadzoru ze strony 

właściwego gestora sieci i koszty wymaganych odbiorów.   

1.7.4  Kanał technologiczny  

Wzdłuż projektowanego odcinka drogi gminnej należy zaprojektować kanał 

technologiczny zgodnie z art. 20 pkt. 19 i art. 39 pkt. 6-8 Ustawy z dnia 21 marca 1985 

r. o drogach publicznych. Celem kanału technologicznego jest dzierżawa otworów 

zainteresowanym operatorom oraz ułatwienie budowy i eksploatacji systemu 

monitorowania i zarządzania drogą. Kanał technologiczny zaprojektować zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 21 kwietnia 2015 w sprawie 

warunków jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. Rodzaj i lokalizacje studni 

kablowych zaprojektować  zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi i przepisami. 

Przewidzieć dodatkowe zabezpieczenia antywłamaniowe w pokrywach studni, np. zamki 
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systemowe. Kanał służyć będzie do układania kabli sygnałowych światłowodowych lub 

miedzianych.   

1.8 Organizacja ruchu  

Należy zastosować znaki i sygnały drogowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, które spełniają warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach.   

Słupki znaków drogowych powinny być przystosowane do mocowania w gniazdach, które 

będą wyposażone w tuleje do mocowania (przykręcania) słupków. Elementy powinny być 

wyposażone w zamykane na klucz miejsce na element mocujący słupek i element 

zamykający tuleje do znaku, w przypadku usunięcia uszkodzonego słupka. Materiały 

użyte do produkcji gniazd powinny być odporne na: działanie warunków 

atmosferycznych, zmiany temperatury, działania chlorków soli, uderzenia mechaniczne. 

Parametry gniazd: średnica rury od 60 mm do 80 mm, głębokość zagłębienia rury 60-80 

cm.  

W oznakowaniu należy stosować folie odblaskowe min. II generacji.  

  

1.8.1  Projekt stałej organizacji ruchu  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i uzyskania zatwierdzenia przez organ 

zarządzający ruchem (po uzyskaniu opinii innych organów zarządzających ruchem, 

zarządców dróg i policji) projektu stałej organizacji ruchu. 

Projektowane rozwiązania stałej organizacji ruchu powinny zapewnić wysoki poziom 

bezpieczeństwa oraz komfort podróży, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

natomiast stosowane materiały powinny zapewnić trwałość oznakowania i utrzymanie 

wymaganych parametrów (takich, jak widoczność, odblaskowość) w całym okresie 

przewidzianym gwarancją.  

Należy opracować projekt stałej organizacji ruchu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i 

opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Przed złożeniem wniosku o 

zatwierdzenie Projektu Budowlanego lub materiałów do zgłoszenia, należy przedłożyć 

Zamawiającemu zatwierdzony Projekt stałej organizacji ruchu, uwzględniający lokalizację 

urządzeń BRD.  
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1.8.2  Założenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót  

Podstawowym założeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania 

Robót jest minimalizacja utrudnień i koniecznych ograniczeń dla ruchu na sieci 

komunikacyjnej. Przed rozpoczęciem Robót należy oznakować rejon objęty 

wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, na podstawie zatwierdzonego projektu 

organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. Projekt należy przygotować z 

zachowaniem wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 

września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Do każdego projektu organizacji 

ruchu na czas wykonywania Robót (przed złożeniem do zatwierdzenia) należy uzyskać 

akceptację Zamawiającego. Znaki muszą być nowe lub nienoszące oznak użytkowania, 

czytelne, bez uszkodzeń. Projekt powinien określać sposób przeprowadzenia robót z 

podziałem na poszczególne etapy, warunkujące jak najmniejszą ingerencję w 

funkcjonujący ruch drogowy, w tym lokalny. Roboty drogowe nie mogą ograniczać 

dostępności do posesji, funkcjonowania komunikacji zbiorowej i ruchu pieszego.  

Monitoring warunków ruchu powinien być prowadzony przez Wykonawcę przez cały okres 

trwania robót a w przypadku stwierdzonych niezgodności z powyższymi warunkami lub 

wystąpienia sytuacji awaryjnych, których nie dało się przewidzieć, powinny być podjęte 

natychmiastowe środki zaradcze. Wykonawca powinien dysponować pracownikami z 

uprawnieniami do kierowania ruchem oraz możliwościami szybkiego reagowania na 

konieczność zmian w organizacji ruchu w zakresie oznakowania (pionowego i 

poziomego), urządzeń BRD, lamp ostrzegawczych, itp. Podstawą do zmian organizacji 

ruchu, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, mogą być m.in. wyniki 

kontroli funkcjonowania organizacji ruchu, prowadzonych przez zarządcę drogi i policję. 

Jeżeli w trakcie kontroli budowy przez uprawnionych pracowników Zamawiającego lub 

innych organów zostanie stwierdzone, iż oznakowanie jest niezgodne z PFU lub 

uszkodzone Wykonawca wymieni je na nowe (powyższe należy ująć w cenie ryczałtowej).  

 

1.9 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

1.9.1 Wymagania w stosunku do Wykonawcy wynikające z decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach  

Podczas projektowania i realizacji inwestycji należy postępować zgodnie z 

warunkami określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia. Wszelkie dane i wymagania dotyczące rozwiązań związanych z 

ochroną środowiska, zawarte w innych częściach niniejszego PFU, mające odniesienia w 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, należy interpretować zgodnie z 

postanowieniami tej decyzji.  
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1.9.2 Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji  

Place budowy, zaplecza oraz drogi technologiczne należy zorganizować w sposób 

zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, 

możliwie najdalej od budynków mieszkalnych, z poszanowaniem uzasadnionych 

interesów osób trzecich. Za szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy w terenie 

przyległym lub w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca.  

Magazyny, składy i bazy transportowe należy lokalizować poza obszarami zabudowy 

mieszkaniowej, granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), strefami 

ochronnymi ujęć wód oraz obszarami zalewowymi rzek. W przypadku konieczności 

lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP należy zastosować dodatkowe 

zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego.  

Miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną, terenowe 

stacje obsługi samochodów i maszyn roboczych w obrębie bazy, należy okresowo  

wyłożyć materiałami izolacyjnymi (do czasu zakończenia etapu budowy).  

Magazyny, składy i bazy transportowe należy wyposażyć w sprawne urządzenia 

gospodarki wodno-ściekowej.   

Ścieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy należy odprowadzać do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych i wywozić je do najbliższej oczyszczalni za pośrednictwem 

uprawnionych podmiotów.  

Powstające w trakcie przebudowy i budowy odpady należy segregować i magazynować  w 

wydzielonym miejscu, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty. 

Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach Robót budowlanych, należy 

segregować i oddzielać od pozostałych odpadów, celem wywozu przez specjalistyczne 

przedsiębiorstwa zajmujące się ich unieszkodliwianiem.  

Należy ograniczyć do niezbędnego minimum wycinkę drzew i krzewów, natomiast drzewa 

znajdujące się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. 

  

Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków zgodnie 

ewentualnie wydaną decyzją środowiskową. Prace ingerujące w cieki i rowy z uwagi na 

okres wiosennych migracji/tarła/rozród prowadzone będą zgodnie z zapisami decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach. Straty w zieleni należy uzupełnić poprzez 

wprowadzenie nowych nasadzeń przy uwzględnieniu uwarunkowań siedliskowych, 

architektury krajobrazu, ochrony zabytków, wymogów bezpieczeństwa oraz warunków 

technicznych.  

Warstwę gleby zdjętą z pasa Robót należy odpowiednio przechowywać tak, aby 

składowany materiał ponownie wykorzystać do rekultywacji terenu. Pryzmy gleby 
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(humusu) zabezpieczać w taki sposób, aby uniemożliwić zagnieżdżenie się ptaków w 

skarpach. Pozostały materiał (warstwa gleby, humus) po zakończeniu robót należy 

zagospodarować w taki sposób, aby w otoczeniu drogi nie powstały (sztuczne) zbędne 

nasypy. Koszty utylizacji nadmiaru wraz z transportem leżą po stronie Wykonawcy. W 

celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane w sąsiedztwie terenów 

objętych ochroną przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w godz. 6.00 - 22.00. W 

trakcie prowadzenia Robót ziemnych należy zapewnić nadzór archeologiczny, jeśli 

wymaganie takie wynikać będzie z uzgodnienia lub decyzji Konserwatora Zabytków.  

 

System odwodnienia  

System odwodnienia drogi należy zaprojektować i wybudować w sposób zapewniający 

skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego oraz ograniczający do minimum 

możliwość zanieczyszczenia środowiska.  

Odwodnienie drogi należy oprzeć na systemie spływów powierzchniowych oraz rowów 

trawiastych otwartych. W sytuacjach uzasadnionych należy zastosować systemy szczelne 

(m. in. rowy trawiaste uszczelnione - np. geomembraną, kanalizację deszczową, 

drenaże).   

Przed zrzutem wód do odbiornika należy zastosować urządzenia podczyszczające - 

zaprojektować i wybudować (np. osadniki, separatory), jeżeli wynika to z zapisów decyzji 

administracyjnych.  

Odbiornikami podczyszczonych wód opadowych będą naturalne i sztuczne cieki wodne 

oraz grunt, zgodnie z warunkami decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym (jeśli będzie 

wymagane).  

Dokonane zmiany i uzupełnienia, z uwzględnieniem postanowień zawartych w SIWZ, PFU 

i Umowie nie będą powodowały zwiększenia wynagrodzenia ryczałtowego i terminu 

zakończenia realizacji inwestycji.  

  

1.9.3 Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem  

budowy i jej przeprowadzeniem  

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać 

następujących wytycznych i uwarunkowań: 

  

1.10 Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne  

• Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności 

zgodnie z wymaganiami wynikającymi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. 2013poz.1409, z późn. zm.); oraz jeśli zajdzie potrzeba 
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zastosowania zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Ustawy z dnia 10 kwietnia 

2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych oraz Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

• Na czas wykonywania Robót należy zapewnić jeśli będzie wymagany nadzór 

środowiskowy, w celu: zagwarantowania prowadzenia Robót zgodnie z wydanymi 

decyzjami i obowiązującymi przepisami ochrony środowiska, czynnej ochrony 

fauny i flory oraz uzyskiwania niezbędnych decyzji i pozwoleń, a także 

podejmowania innych działań wynikających z decyzji organów ochrony 

środowiska. W szczególności do zadań wykonawcy należeć będzie nadzór i 

realizacji działań wynikających z Planu Działań Środowiskowych (sporządzonego 

przez Wykonawcę), zapobieganie stratom np. poprzez ewakuację zwierząt z 

placu budowy, zapobieganie powstawaniu okresowych zalewisk, sprawdzanie 

prawidłowego zabezpieczenia drzew lub siedlisk, kontrola nasypów drogowych, 

które mogą być rozkopywane np. przez bobry; 

• Wykonawca zobowiązany będzie również do prowadzenia monitoringu 

środowiska przyrodniczego na etapie realizacji inwestycji. O ile będzie to 

wymagane, monitoring oraz inne działania związane z realizacją nadzoru 

przyrodniczego, Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić również przed 

rozpoczęciem realizacji inwestycji (np. w celu ustalenia tzw. „stanu zerowego” 

środowiska);  

• Plac budowy, miejsca składowania sprzętu i materiałów należy zorganizować w 

sposób uniemożliwiający wkraczanie płazów; 

• Wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków 

zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi; 

• Podczas budowy zabezpieczyć wody cieków melioracji szczegółowej przed 

zanieczyszczeniami z terenu budowy; 

• Wszystkie obiekty należy zaprojektować i wykonać w sposób zharmonizowany 

architektonicznie z istniejącym krajobrazem oraz pozostałymi obiektami; 

• Dla obiektów inżynierskich minimalna grubość zasypki powinna być zgodna z 

wymaganiami producenta; 

• W przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej, 

należy zaprojektować i wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie; 

• Należy opracować, uzgodnić z odpowiednimi władzami i zrealizować projekty 

organizacji ruchu na czas wykonywania Robót. W projekcie organizacji ruchu na 

czas wykonywania robót należy uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu; 
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• Program przeprowadzenia Robót należy opracować w taki sposób, aby umożliwić 

zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostęp do 

terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną 

inwestycją. Dopuszcza się zamknięcie ruchu na drogach samorządowych w 

przypadku otrzymania zgody od zarządcy drogi na ich czasowe zamknięcie; 

• Należy zaprojektować i wykonać dojazdy do urządzeń podczyszczających ścieki 

deszczowe; 

• Należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego:  

- wszystkie warunki techniczne przebudów, uzgodnienia i zatwierdzenia 

wymagane zgodnie z prawem, 

- decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozwolenie wodno-prawne 

itp. jeśli będą wymagane,  

- niezbędne decyzje administracyjne (jeśli będą wymagane), w szczególności 

decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pozwolenia na 

użytkowanie, 

- wymagane odbiory i sprawdzenia od wszystkich gestorów sieci, infrastruktury, 

dróg, itp. niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.  

• Należy uzyskać warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na 

przebudowę lub likwidację infrastruktury technicznej. 

Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja urządzeń infrastruktury 

technicznej (urządzenia teletechniczne, urządzenia energetyczne, sieci 

wodociągowe, urządzenia melioracyjne, system odprowadzenia wód 

deszczowych, ścieków sanitarnych i inne) powinny spełniać obowiązujące 

przepisy i normy;  

• W celu opracowania rozwiązań projektowych dla dróg innych kategorii niż droga 

gminna, przewidzianych przez Zamawiającego do przebudowy w ramach 

niniejszego zadania, należy podjąć współpracę z zarządcami tych dróg. Należy 

dokonać obliczeń zaproponowanych konstrukcji jezdni w punkcie 2.1.2. PFU; 

• Za zgodą Zamawiającego, należy dokonać uzgodnień projektów dotyczących 

infrastruktury technicznej niezwiązanej z budową drogi gminnej i pozostałych 

dróg, a przebiegającej w obszarze realizowanego odcinka drogi gminnej, jeżeli 

zwrócą się o to inwestorzy tej infrastruktury; 

• Należy opracować Dokumenty Wykonawcy wymienione w pkt 2.2. niniejszego 

rozdziału PFU; 

• W przypadku potrzeby procedowania w myśl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane Wykonawca jest zobowiązany uzyskać odstępstwa od 



    Program Funkcjonalno - Użytkowy     

Droga w miejscowości Chmielewo                                                  Strona 20 

przepisów techniczno-budowlanych w ramach ceny ryczałtowej i nie później niż 

dwa miesiące przed terminem zakończenia realizacji zadania. 

1.10.1 Przygotowanie terenu budowy  

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania 

terenu budowy, w ramach ceny ryczałtowej należy uwzględnić koszty związane z:  

• czasowym zajęciem/ograniczeniem w korzystaniu nieruchomości objętym 

zezwoleniem na wykonanie Robót w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej 

oraz przebudowy innych dróg publicznych, tzn. oznaczeniem w terenie działek, z 

których korzystanie będzie ograniczone i określeniem ich powierzchni, 

inwentaryzacji nieruchomości, powiadomieniem właścicieli oraz spisanie protokołów 

zarówno o rozpoczęciu czasowych zajęć jak i ich zakończeniu, 

• zawarciem umowy/ów na czasowe zajęcie/ograniczenie w korzystaniu z 

nieruchomości w przypadku potrzeby rozbiórki obiektów budowlanych oraz innych 

terenów niezbędnych Wykonawcy do przeprowadzenia prac, 

• uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących 

wyłączeń u odpowiednich gestorów sieci zawarciem umowy/ów na czasowe 

korzystanie/ ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości w przypadku potrzeby 

rozbiórki obiektów budowlanych, 

• zawarciem umowy/ów na czasowe korzystanie/ograniczenie w korzystaniu z 

nieruchomości w przypadku konieczności urządzenia tymczasowych objazdów, 

• sporządzeniem opisu dotyczącego rodzaju elementów infrastruktury drogowej  do 

umieszczenia na działkach stanowiących tereny wód płynących, a następnie 

doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiającego umowy sankcjonującej 

usytuowanie elementów infrastruktury drogowej na tych działkach;  

• uzgodnieniem z odpowiednimi organami, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z 

dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne zakresu, warunków i terminów zajęcia terenu, w 

przypadku, gdy inwestycja wymaga przejścia przez tereny wód płynących oraz 

opracowaniem projektu/ów porozumienia/ń, o którym mowa w art. 20a ust. 2 

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zwanej dalej „SpecU”, a także 

pokryć koszty, o których mowa w art. 20a ust. 4 „SpecU”;  

• przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu wydzielenia i 

przekazania działki na rzecz nowego zarządcy oraz udziałem w przygotowaniu 

umowy regulującej sposób, termin przekazania nieruchomości na rzecz nowego 

zarządcy;  
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• uzgodnieniem/ami z Lasami Państwowymi terminu/ów wycinki oraz uprzątnięcia 

drzew i krzewów z zarządzanych przez Lasy Państwowe nieruchomości, które 

zostały objęte decyzją ZRID oraz opracowaniem projektu/ów porozumienia/ń, o 

którym mowa w art. 20b ust. 1 „SpecU”, a także pokryć koszty, o których mowa w 

art. 20b ust. 3 „SpecU”; Treść umów i porozumień, o których mowa powyżej należy 

uzgodnić z Zamawiającym, 

• usunięciem, odwiezieniem na odkład humusu pozostałego po wykarczowaniu 

terenów leśnych (nienadającego się do utrzymania skarp nasypów, wykopów i 

rowów) i pozyskanego z obszaru Robót ziemnych oraz przechowywaniem go w celu 

wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy urządzaniu skarp nasypów, 

wykopów i rowów); nadmiar humusu należy zagospodarować zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

• zabezpieczeniem brakującej ilości humusu, niezbędnej do zagospodarowania 

terenów zieleni drogowej, we własnym zakresie i na własny koszt, 

• zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sąsiedztwie Placu 

Budowy, 

• dokonaniem wycinki drzew i krzewów oraz usunięciem karpin po dokonanych 

wycinkach i uporządkowaniem terenu (również na działkach Lasów Państwowych), 

• wygrodzeniem placu budowy, w tym tymczasowym ogrodzeniem ochronnym w celu 

izolacji od terenu prowadzenia robót miejsc występowania płazów; przestrzeganiem 

terminów wykonywania robót według warunków określonych w decyzjach o 

środowiskowych uwarunkowaniach, 

• wykonaniem rozpoznania saperskiego i zapewnieniem stałego nadzoru saperskiego 

jeśli będzie wymagane, 

• jeśli wynikać to będzie z uzgodnień lub decyzji Konserwantem Zabytków 

zapewnieniem udziału archeologa w trakcie przygotowania terenu i w czasie 

prowadzenia Robót, a w razie potrzeby wykona odpowiednie badania 

archeologiczne/wykopaliskowe i dokona działań zgodnie z polskim prawem. 

Zamawiający zastrzega, że wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, 

budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym 

odkryte na Placu Budowy będą uważane za własność Zamawiającego bez prawa do 

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy Robót.   

Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do wykonywania prac 

archeologicznych (w tym odhumusowanie, roboty ziemne, odtworzenie terenu i 

roboty pokrewne konieczne do wykonania badań archeologicznych/ratunkowych) w 

sposób umożliwiający jak najszybsze zwolnienie terenu budowy pod roboty 

budowlane. Wykonawca jest zobowiązany do ustalenia czy w sąsiedztwie 

przedmiotowej inwestycji zlokalizowane są zabytki ujęte w gminnej i wojewódzkiej 
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ewidencji zabytków oraz czy nie są wpisane do krajowego rejestru zabytków oraz 

strefy ochrony konserwatorskiej. Powyższe w formie zestawienia tabelarycznego 

należy przedłożyć Zamawiającemu.  

• wykonaniem inwentaryzacji nieruchomości w bezpośrednim oddziaływaniu maszyn 

budowlanych. Inwentaryzacja powinna zawierać dokumentację fotograficzną 

nieruchomości oraz opis stanu faktycznego. Dokument ten powinien być przekazany 

Zamawiającemu w celu akceptacji w formie papierowej oraz elektronicznej jeszcze 

przed rozpoczęciem robót budowlanych, 

• zapewnieniem nadzoru środowiskowego w trakcie przygotowania terenu i w czasie 

prowadzenia Robót oraz wykonaniem działań wynikających z zaleceń tego nadzoru 

jeśli będzie wymagane,  

• wykonaniem inwentaryzacji obiektów budowlanych na terenach przyległych do 

Placu Budowy w zasięgu oddziaływania budowy, 

• dokonaniem z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i zarządców dróg inwentaryzacji 

dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy jak i w jego otoczeniu, 

których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia Robót po których będzie 

się odbywał ruch budowlany. Inwentaryzacja ta zostanie poświadczona protokołem 

przez Wykonawcę, Zamawiającego i gestorów lub zarządców  dróg lub urządzeń 

obcych,  

• wykonaniem rozbiórki obiektów budowlanych oraz innych obiektów i elementów 

dróg i ulic kolidujących z realizowaną inwestycją (np. reklamy, krzyże i kapliczki, 

ogrodzenia, kontenery, wiaty, przepusty, chodniki, oznakowanie pionowe  itp.). 

Miejsce przeniesienia kapliczek lub krzyży jeśli wystąpi  taka potrzeba, Wykonawca 

uzgodni z właściwym proboszczem.  

• usunięciem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej, oraz usunięciem drzew kolidujących z realizowaną inwestycją.  

1.10.2 Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy  

Należy podejmować wszelkie niezbędne działania w celu zachowania przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na Placu Budowy oraz na terenach 

przyległych do Placu Budowy. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

trzecich, własności społecznej i innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych podczas lub w następstwie Wykonywania Robót.  

Stosując się do tych wymagań, należy mieć szczególny wzgląd na:  

- lokalizację zapleczy budowy (baz, warsztatów, magazynów, składowisk, 

placów postojowych maszyn budowlanych) oraz dróg dojazdowych - w sposób 
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zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego 

przekształcenie, po zakończeniu prac - porządkowanie terenu, 

- zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed 

możliwością powstania pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, 

zanieczyszczeń zbiorników wodnych i cieków substancjami ropopochodnymi 

lub toksycznymi, 

- zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na 

migrację wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn 

budowlanych w obrębie bazy, poprzez wyłożenie terenu materiałami 

izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy, 

- przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić 

stanowiska do czyszczenia kół pojazdów.  

• Należy przygotować odpowiednią do zakresu i rozmieszczenia Robót ilość obiektów 

i urządzeń zaplecza budowy, które należy zlokalizować poza obszarami 

włączonymi lub projektowanymi do włączenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej 

Natura 2000 oraz poza pozostałymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.  

Z zajęcia pod ewentualne zaplecze budowy należy wykluczyć następujące rejony:  

- odcinki leśne z uwagi na hałas, zwiększoną dewastację terenu, możliwość 

zniszczenia roślinności, 

- obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hałas, zapylenie, 

- tereny w pobliżu rzek, cieków wodnych i systemów melioracyjnych oraz obszary 

podmokłe, z uwagi na potencjalne zagrożenie skażeniem wód powierzchniowych.  

W przypadku konieczności lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP (Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych), należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego.  

Zaplecze należy lokalizować na nieużytkach, terenach z zabudową usługową, 

przemysłową, magazynową, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Występujące drzewa  

i krzewy należy zabezpieczyć osłonami ochronnymi. Przy organizacji zaplecza budowy 

należy zapewnić:   

- organizowanie Robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających 

odpadów budowlanych, 

- ogrzewanie budynków zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi, 

- przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku 

braku możliwości podłączenia ww. urządzeń do istniejącej sieci 

wodnokanalizacyjnej wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie 

opróżniane lub odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników 
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bezodpływowych, a następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, 

zapewnienie pojemników na odpady stałe, 

- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robót przenośnych toalet oraz 

kontenerów na odpadki, 

- tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu 

postoju maszyn przy zapleczu budowy, w sposób niedopuszczający do skażenia 

gruntu lub cieków wodnych (zalecane jest wykorzystanie istniejących stacji paliw 

w sąsiedztwie).  

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach, a w szczególności zapewni segregację i składowanie odpadów w wydzielonym, 

odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich 

regularny odbiór przez upoważnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się 

pojawić w ramach Robót budowlanych, należy oddzielać od odpadów obojętnych i 

nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się 

utylizacją.   

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, obejmujące warunki projektowania i wykonania 
obiektu odniesione do charakterystycznych elementów 

2.1 Droga gminna klasy „L”  

Zagospodarowanie terenu wymienione w pkt. 2.1.1 dotyczy urządzeń dla potrzeb 

związanych z drogą gminną klasy L.  

2.1.1 Zagospodarowanie terenu  

 W ramach zagospodarowania terenu należy zaprojektować i wybudować sieci wraz z 

przyłączami, w zakresie:  

- kanału technologicznego,  

- inne w zakresie kolizji z przebudowywaną drogą. 

Kanał technologiczny należy lokalizować w liniach rozgraniczających projektowanej drogi 

gminnej. Odstępstwo od powyższej zasady musi zostać uzasadnione, w szczególności 

przepisami techniczno–budowlanymi.   

Należy zaprojektować i zrealizować budowę lub przebudowę lub remont urządzeń 

melioracji wodnych, które dotyczą dostosowania istniejących urządzeń melioracyjnych  

do projektowanej drogi gminnej. W efekcie powinien powstać spójny sprawny system 

melioracyjny.  
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2.1.2  Budowa sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

Zakres sieci wodociągowej:  

- istniejące sieci wodociągowe kolidujące z przebudowywaną drogą należy 

przebudować lub zabezpieczyć na warunkach gestora sieci.  

Zakres sieci kanalizacji: nie przewiduje się. 

2.1.3  Sieci i urządzenia teletechniczne  

Sieć teletechniczna ma służyć do komunikacji poszczególnych urządzeń i 

systemów w pasie drogowym i należy ją zrealizować poprzez:  

- wzdłuż projektowanej drogi dla potrzeb informacji drogowej oraz pod potrzeby 

usług szerokopasmowych należy zaprojektować kanał technologiczny,  

- istniejące sieci teletechniczne kolidujące z przebudowywaną drogą należy 

przebudować lub zabezpieczyć na warunkach gestora sieci.  

Kanał technologiczny należy wykonać zgodnie z art. 20 pkt. 19 i art. 39 pkt. 6-8 Ustawy 

z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. Celem kanału technologicznego jest 

dzierżawa otworów zainteresowanym operatorom telekomunikacyjnym oraz ułatwienie 

budowy i eksploatacji systemu monitorowania i zarządzania drogą. Kanał technologiczny 

zaprojektować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 21 

kwietnia 2015 w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne. 

Rodzaj i lokalizacje studni kablowych zaprojektować  zgodnie z obowiązującymi normami 

technicznymi i przepisami. Przewidzieć dodatkowe zabezpieczenia antywłamaniowe w 

pokrywach studni, np. zamki systemowe. Kanał służyć będzie do układania kabli 

sygnałowych światłowodowych lub miedzianych.  

  

2.1.4 Zieleń   

Opracowując Projekt Budowlany, Raport w ramach oceny oddziaływania na 

środowisko (jeżeli zajdzie taka konieczność) oraz Projekt Techniczny należy uwzględnić 

wymagania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli zajdzie konieczność 

uzyskania takowej).  

Wszystkie przewidziane do nasadzeń gatunki zieleni powinny cechować niewielkie 

wymagania środowiskowe, w tym wysoka tolerancja na mróz i suszę, zanieczyszczenia 

powietrza i gleby, w szczególności na zasolenie, przy założeniu niskich kosztów 

utrzymania.  

Lokalizację, sposób rozmieszczenia oraz skład gatunkowy zieleni izolacyjno-osłonowej 

należy zaprojektować i zrealizować w taki sposób, aby stanowiła ona skuteczną izolację 

przed emisjami komunikacyjnymi oraz pełniła funkcję przeciw olśnieniową. Nasadzenia 
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nie powinny ograniczać widoczności użytkownikom drogi i nie powinny stwarzać 

dodatkowych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Należy dokonać nasadzeń 

zieleni estetycznej, stanowiącej element kształtowania przestrzeni krajobrazowej, przy 

uwzględnieniu jej funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, po analizie potrzeb w tym zakresie 

oraz możliwości realizacji.   

Nasadzeń zieleni uzupełniającej należy dokonać poprzez wprowadzenie nowych nasadzeń 

w krajobrazie pozbawionym zadrzewienia. W przypadku zniszczenia szaty roślinnej 

podczas prowadzenia Robót, przed nasadzeniami drzew i krzewów oraz przed obsiewem 

trawą, należy odpowiednio odtworzyć warstwy glebowe.  

2.2 Konstrukcje nawierzchni  

Dopuszcza się modyfikację rozwiązania konstrukcji nawierzchni w przypadku polepszenia:   

- parametrów użytkowych;  

- trwałości nawierzchni;  

- bezpieczeństwa ruchu drogowego.   

Modyfikacja wymaga uzgodnienia z Zamawiającym i powinna spełniać minimalne 

parametry określone poniżej.   

Odcinki przejściowe wynikające z różnych grubości konstrukcji jezdni Wykonawca 

powinien ustalić na etapie opracowania (optymalizacji) Projektu Budowlanego i uzgodnić 

ich lokalizację z Zamawiającym.  

Zamawiający dopuszcza indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni objętych 

niniejszym PFU metodami mechanistycznymi i mechanistyczno-empirycznymi z 

zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań, pod warunkiem wykazania, że trwałość 

zmęczeniowa nawierzchni oraz grubość pakietu warstw bitumicznych i podbudowy z 

kruszywa nie będzie mniejsza niż przy zastosowaniu rozwiązań typowych konstrukcji.  W 

przypadku potrzeby procedowania w myśl Art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać odstępstwa od przepisów techniczno- 

budowlanych w ramach wynagrodzenia ryczałtowego i terminu realizacji inwestycji.  

  

2.2.1 Konstrukcje podatne  

Konstrukcje podatne dopuszcza się projektować indywidualnie zgodnie z 

dopuszczonymi prawnie metodami zaakceptowanymi przez Zamawiającego. Założenia 

projektowe dla konstrukcji nowych nawierzchni dróg należy przyjmować zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa.  
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Warstwa mrozoochronna  

Warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed wysadzinami 

powodowanymi przez szkodliwe działanie mrozu i zwiększenie nośności warstw dolnych 

konstrukcji nawierzchni. Warstwę mrozoochronną należy zaprojektować i wykonać na 

całej szerokości korpusu drogowego. Grubość warstwy mrozoochronnej należy obliczyć w 

oparciu o warunek mrozoodporności.   

  

Warstwa odsączająca  

W przypadku konieczności odwodnienia podłoża nawierzchni należy zaprojektować 

warstwę odsączającą (na całej szerokości korpusu drogowego) – warstwę zapewniająca 

odprowadzenie wody przedostającej się do spodu nawierzchni. 

 

Warstwa odcinająca  

Warstwa separująca dolne warstwy konstrukcji nawierzchni lub warstwę ulepszonego 

podłoża, o ile wykonane są z materiału ziarnistego, od przenikania do nich drobnych 

cząstek ze spoistego podłoża gruntowego. Materiałami do wykonania warstwy odcinającej 

mogą być geotekstylia (geowłókniny i geotkaniny separacyjne) lub w ekonomicznie 

uzasadnionych przypadkach odpowiednio uziarniony piasek.   

  

Podłoże gruntowe   

Podłoże gruntowe – strefa gruntu rodzimego, której właściwości mają wpływ na 

projektowanie, wykonanie i eksploatację nawierzchni. Zakres i częstotliwość badań 

podłoża nawierzchni są uzależnione od złożoności warunków gruntowych.  

 

Warstwa ulepszonego podłoża 

Warstwa ulepszonego podłoża – wierzchnia warstwa podłoża gruntowego nawierzchni 

ulepszona w celu: zwiększenia nośności gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w 

nasypie w czasie budowy i w czasie eksploatacji nawierzchni, ochrony gruntu rodzimego 

w wykopie lub gruntu w nasypie przed deformacjami powodowanymi przez ciężkie 

pojazdy i maszyny robocze w czasie budowy nawierzchni, właściwego wbudowania i 

zagęszczenia wyżej leżących warstw konstrukcji nawierzchni, zwiększenia odporności 

nawierzchni na powstawanie wysadzin. Materiałami stosowanymi do wykonania warstwy 

ulepszonego podłoża mogą być: mieszanki niezwiązane, grunty rodzime w wykopie lub 

grunty w nasypie stabilizowane spoiwami hydraulicznymi lub wapnem, grunty 

niewysadzinowe. 

  

2.2.3 Wymagania materiałowe  
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Wszystkie materiały jakie zastosowane będą do przebudowy i rozbudowy drogi muszą 

zostać zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora. Wykonawca 

każdorazowo przed wbudowaniem danego materiału przedstawi do akceptacji kartę 

materiałową zawierającą charakterystykę techniczną materiału.  

Wymagania dla krawężników, korytek i obrzeży betonowych w oparciu o normę PN – 

EN 1340/2005 i w oparciu o charakterystykę:  

• nasiąkliwość powinna być ≤ 5 %, 

• wytrzymałość na zginanie klasa 2 oznaczenie T (5 MPa), 

• odporność na ścieranie klasa 4 oznaczenie I,   

• odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających klasa 3 

oznaczenie D. 

Wymagania dla kostki betonowej w oparciu o normę PN – EN 1338/2005 i w oparciu o 

charakterystykę:  

• nasiąkliwość powinna być ≤ 5 %, 

• wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu oznaczenie T (≥3,6 MPa), 

• odporność na ścieranie klasa 4 oznaczenie I, 

• odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających klasa 3 

oznaczenie D. 

Do betonów wbudowywanych w ramach zadania należy używać cement klasy 42,5 bez 

dodatków. 

Beton użyty do fundamentowania i elementów konstrukcyjnych np. obiektów 

inżynierskich, ekranów akustycznych, konstrukcji wsporczych, itp. powinien mieć cechy 

betonu konstrukcyjnego.  

Kruszywo użyte do betonu powinno odpowiadać parametrom wg PN-EN 12620. 

 

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych zgodnie z WT 2-2016 dla kat. Ruchu KR 1  

Asfalty do mieszanek mineralno-asfaltowych dla ruchu KR1:  

-warstwa ścieralna AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1, WT 2-2016 dla kat. ruchu KR 1   

-warstwa wiążąca AC16W 50/70 wg PN-EN 13108-1, WT 2-2016 dla kat. ruchu KR 1   

Zjazdy i włączenia boczne:  

-warstwa ścieralna AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1, WT 2-2016 dla kat. ruchu KR 1  

-warstwa wiążąca AC16W 50/70 wg PN-EN 13108-1, wg. WT 2-2016 dla kat. ruchu KR 

1   

Materiał użyty do budowy nasypów powinien odpowiadać wymaganiom aktualnie 

obowiązujących norm w tym normy PN-S-02205 „Roboty ziemne”.  

  



    Program Funkcjonalno - Użytkowy     

Droga w miejscowości Chmielewo                                                  Strona 29 

Parametry techniczne konstrukcji 

Droga główna 

Konstrukcja drogi głównej: 

Grupa nośności podłoża G1: 

- warstwa ścieralna AC 11S 50/70 gr. 4 cm, 

- warstwa wiążąca AC 11W 50/70 gr. 5 cm, 

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 

gr. 22 cm. 

Grupa nośności podłoża G3: 

- warstwa ścieralna AC 11S 50/70 gr. 4 cm, 

- warstwa wiążąca AC 11W 50/70 gr. 5 cm, 

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 

gr. 22 cm, 

- warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr 22 cm. 

 

Zjazdy z dróg  

W celu realizacji obowiązku inwestora polegającego na ochronie uzasadnionych 

interesów osób trzecich należy dokonać przebudowy istniejących zjazdów z drogi. W 

przypadku zjazdów z mieszanki mineralno-asfaltowych konstrukcja taka sama jak na 

drodze głównej.  

2.3 Odwodnienie drogi głównej  

  Należy zaprojektować i wykonać system odwodnienia pasa drogi gminnej, na 

podstawie wykonanej w ramach zamówienia dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej. 

System odwodnienia powinien spełniać wymagania wynikające z wydanych decyzji 

administracyjnych i przepisów prawa oraz zapewniać skuteczne odprowadzenie wody z 

pasa drogi gminnej na etapie realizacji oraz eksploatacji.  

System odwodnienia pasa drogi gminnej należy projektować dla docelowego przekroju 

poprzecznego.  

Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia pasa drogi gminnej należy przeanalizować 

i uwzględnić w dokumentacji projektowej możliwości techniczne odbiorników oraz 

uzgodnić warunki odbioru wód z właścicielem odbiornika.  

Odwodnienie pasa drogi gminnej powinien opierać się na systemie powierzchniowych 

spływów i rowach otwartych. W terenie zabudowanym lub jest to ekonomicznie 

uzasadnione możliwe jest wykonanie kanalizacji deszczowej. System odwodnienia pasa 

drogi gminnej powinien zawierać zabezpieczenia przed przedostaniem się do środowiska 

zanieczyszczeń w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych skażeń wywołanych awarią lub 
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katastrofą w ruchu drogowym. System odwodnienia pasa drogi poza urządzeniami do 

powierzchniowego odbioru wód z jezdni powinien uwzględniać odwodnienie dróg 

ewentualnie bocznych.  

W przypadku przebiegu drogi gminnej przez tereny zagrożone powodzią należy wykonać 

operat hydrologiczno-hydrauliczny, określający wpływ budowanej drogi na przyległy 

teren. Operat ten powinien być zaopiniowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej lub Wody Polskie. W przypadku wzrostu zagrożenia powodziowego, należy 

zastosować i wykonać rozwiązania drogi minimalizujące ten wzrost.  

Cieki wodne, obce przewody kanalizacji deszczowej, rowy melioracyjne, sieci drenarskie 

itp. napotkane podczas robót, należy przeprowadzić przepustami przez korpus drogowy w 

sposób niezakłócający przepływu wody. Gdy będzie to możliwe, można je włączyć do 

systemu odwodnienia.   

Należy zaprojektować i wybudować, przebudować lub wyremontować przepusty pod 

drogą oraz pod zjazdami, a także w innych miejscach, gdzie jest to konieczne.  

  

2.3.1 Odwodnienie powierzchniowe  

Odprowadzenie wód opadowych z jezdni powinno być poprzez nadanie 

nawierzchni odpowiednich spadków podłużnych (min. 0,3%) i spadków poprzecznych 

(min. 2,0%) umożliwiających spływ wody do rowów i urządzeń odwadniających.  

2.3.2 Odwodnienie wgłębne  

W przypadkach występowania wysokiego poziomu wód gruntowych oraz braku 

możliwości podniesienia niwelety należy zaprojektować i wybudować, oprócz odwodnienia 

powierzchniowego, odwodnienie wgłębne, pozwalające obniżyć poziom wody do 1,0 m 

poniżej spodu konstrukcji nawierzchni.   

Niezależnie od powyższego należy odwodnić przyległy do drogi gminnej teren w 

przypadku napływu wód gruntowych oraz ewentualności wystąpienia zjawisk 

osuwiskowych.  

Należy odwodnić skarpy nasypów drogowych włącznie z przesiąkami z drenażu drogi do 

systemu odwodnienia drogi. Systemy drenowania sączkowego drogi wyposażone będą w 

studnie rewizyjne, umożliwiające ich prawidłową konserwację.   

Odwodnienie to należy projektować i wykonać zgodnie z istniejącymi warunkami 

gruntowo-wodnymi, obowiązującymi warunkami techniczno-budowlanymi oraz wydaną 

decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli będzie wymagana).  

 

2.3.3 Przepusty oraz drogowe obiekty inżynierskie pełniące funkcję ekologiczną  
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• Wymagania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli będzie 

wymagana) należy uwzględnić w Projekcie Budowlanym. Wszelkie niezbędne 

zmiany w stosunku do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagają 

zmiany przedmiotowej decyzji.   

• W celu uzyskania drożności szlaku migracji zwierząt w pasie objętym realizacją 

inwestycji należy wziąć pod uwagę konieczność budowy obiektów 

wyszczególnionych w decyzji środowiskowej oraz dodatkowych obiektów na 

szlaku migracji (o min. parametrach określonych w decyzji dla przejścia 

głównego) w celu bezpiecznego wyprowadzenia zwierząt poza pas drogowy.  

• Przejścia dla małych zwierząt powinny zapewniać funkcjonalność i drożność 

szlaku migracji, a w szczególności nie powinny być kratowane. Ich profil 

podłużny powinien umożliwiać odpowiednie odwodnienie zapobiegające 

gromadzeniu się wody wewnątrz przejścia.  

• Minimalna grubość zasypki dla obiektów inżynierskich powinna być zgodna z 

wymaganiami producenta.  

  

2.4 Organizacja ruchu  

2.4.1 Stała organizacja ruchu  

Oznakowanie poziome i pionowe należy przyjmować zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn.  

zm.);  

 Znaki poziome  

Oznakowanie poziome drogi gminnej jeśli będzie zaprojektowane należy wykonać jako 

grubowarstwowe.  

Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się:  

- dobrą widocznością w ciągu całej doby, 

- wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej 

wilgotności, 

- odpowiednią szorstkością, zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której 

zostaną naniesione, 

- trwałością w okresie gwarancyjnym, 

- odpornością na ścieranie i zabrudzenie.   

Sposób oznakowania dróg należy uzgodnić z odpowiednimi zarządcami tych dróg.   
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Znaki pionowe  

Parametry lic znaków:  

- lica znaków drogowych usytuowanych na drodze powiatowej obok jezdni należy 

wykonać z folii odblaskowej typu 2 lub wyższej, jeżeli wymagają tego 

obowiązujące przepisy, 

- lica znaków drogowych usytuowanych na drodze powiatowej nad jezdnią na 

konstrukcjach wsporczych należy wykonać z folii odblaskowej pryzmatycznej,  

- znaki pionowe dróg gminnych: znaki - grupa średnia (S) -należy wykonać z folii 

odblaskowej uzgodnionej z właściwym zarządcą drogi, 

- znaki pionowe, a w szczególności duże tablice drogowskazowe typu E powinny 

uwzględniać zastosowanie skutecznej technologii przeciwdziałającej zjawisku 

roszenia i mostków termicznych (w okresie zmian temperatur przy 

przechodzeniu  przez temp. 0 st.), a wynikających z łączenia poszczególnych 

elementów konstrukcyjnych tablic. Treść tablic drogowskazowych powinna być 

czytelna przez cały rok, niezależnie od występujących warunków 

temperaturowych. 

Należy przewidzieć zastosowanie nowoczesnych technologii zapewniających dobrą 

czytelność tablic kierunkowych wielkogabarytowych (E-1, E-2, E-14) przez cały 

okres ich użytkowania, niezależnie od pór roku, ze zminimalizowaniem 

niepożądanych zjawisk wynikających z wpływu zmiennych warunków 

atmosferycznych i zmian temperatury (zjawisko roszenia, mostki termiczne, 

refleksy świetlne, podatność na odkształcenia plastyczne - skutkujące okresową 

utratą czytelności znaku).  Nie zaleca się stosowania folii antyroszeniowej.  

 

Drogowe bariery ochronne  

Bariery powinny posiadać parametry zaprojektowane zgodnie załącznikiem do  

Zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23.04.2010 

-  wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych  

 

Projekty organizacji na czas wykonywania Robót  

Należy:  

• zabezpieczyć prowadzenie Robót w obrębie skrzyżowań drogi gminnej z innymi 

drogami, 

• prowadzić Roboty na skrzyżowaniach z innymi drogami, uwzględniając 

prowadzenie ruchu co najmniej po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. 

Należy przyjąć zasadę utrzymywania ciągłości ruchu dwukierunkowego na drodze 

gminnej przez cały czas trwania robót. W przypadku okresowego braku możliwości 
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realizacji robót z zachowaniem dwóch kierunków ruchu (sytuacje wyjątkowe, 

uznane przez Zamawiającego) i zastosowania ruchu wahadłowego, należy 

zastosować sterowanie sygnalizacją świetlną akomodacyjną i sterowanie ruchem 

przez przeszkolonych pracowników posiadających uprawnienia do kierowania 

ruchem. Należy zapewnić obsługę sygnalizacji przez 24 godziny na dobę – 

pracownicy obsługujący sygnalizację świetlną powinni posiadać uprawnienia do 

kierowania ruchem. Sygnalizacja przeznaczona do sterowania ruchem 

wahadłowym – średnica soczewki 300 mm – sygnalizacja trzykomorowa; 

Zamawiający dopuszcza budowanie na wahadłach, 

• zastosować do oznakowania Robót, prowadzonych w pasie drogowym, znaki 

drogowe o jedną grupę wielkości wyższą niż stosowane na danym odcinku drogi z 

licem wykonanym z folii odblaskowej typu 2, 

• znaki ustawiane w ramach czasowych organizacji ruchu nie mogą posiadać 

znaków zużycia, 

• na początkowych odcinkach prowadzenia Robót należy zastosować tablice 

prowadzące wraz ze światłami ostrzegawczymi koloru żółtego z efektem fali 

świetlnej, 

• w przypadku wykonania wykopów o głębokości większej niż 0,5 m do 

wygrodzenia, należy zastosować bariery drogowe U-14. W pozostałych 

przypadkach należy zastosować zapory drogowe U-20, wyposażone w elementy 

odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze. Przy wygrodzeniu wzdłuż jezdni nie 

dopuszcza się występowania przerw w ciągu zapór bądź barier. Przy prowadzeniu 

Robót związanych z układaniem nawierzchni dopuszcza się zastosowanie tylko 

tablic kierujących U-21, bez zapór drogowych U-20. W każdym przypadku (U-14 i 

U-20) jako elementy prowadzące należy stosować tablice kierujące U-21, 

• do oznaczania krawędzi oraz zwężeń jezdni należy zastosować tablice kierujące   

U-21 wraz ze światłami ostrzegawczymi, 

• wykonać oznakowanie poziome w formie oznakowania cienkowarstwowego; na 

nowych warstwach ścieralnych nie dopuszcza się wykonania oznakowania farbą – 

oznakowanie na tych nawierzchniach należy wykonać z taśm samoprzylepnych do 

oznakowania tymczasowego. Oznakowanie tymczasowe powinno być koloru 

żółtego,  

• wykonać oraz uzyskać niezbędne opinie dla czasowej organizacji ruchu, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zm.);przed 
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złożeniem do zatwierdzenia uzyskać akceptację Zamawiającego dla czasowej 

organizacji ruchu, 

• proponowane objazdy drogami niższych kategorii uzgodnić z zarządcami tych 

dróg. W przypadku zniszczeń wynikłych z użytkowania tych dróg przez pojazdy 

budowy lub zniszczeń wynikających z wykorzystywania dróg jako objazdy, koszty 

a także prace związane z naprawą, leżą po stronie Wykonawcy, 

• w przypadku, gdy niemożliwe jest wykorzystanie istniejącej sieci drogowej jako 

objazdu, wykonać bitumiczne nawierzchnie tymczasowe, 

• prowadzić Roboty tak, aby zapobiec zanieczyszczeniom dróg przyległych przez 

pojazdy budowy, ewentualne zanieczyszczenia na jezdniach muszą być usuwane 

niezwłocznie na bieżąco.  

Projekt organizacji ruchu na czas Robót powinien uwzględniać założenia wynikające z 

Programu Robót. Projekt organizacji ruchu, przed przedłożeniem do zatwierdzenia, 

należy uzgodnić z Zamawiającym w ww. zakresie.  

2.5 Dokumenty Wykonawcy  

2.5.1 Skład Dokumentów Wykonawcy  

W ramach Ceny ryczałtowej zgodnie z SIWZ należy opracować wszelkie opracowania 

jakie mogą okazać się niezbędne dla zaprojektowania, budowy i użytkowania obiektów 

wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.   

W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty (ilość zgodnie 

z wymaganiami dotyczącymi opracowania dokumentacji projektowej /załącznik/ lub ilości 

uzgodnionej z Zamawiającym):  

1. Mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych. 

2. Dokumentację geologiczno-inżynierską (wykonanie wierceń badawczych w terenie 

pod kontrolą Nadzoru Inwestorskiego). 

3. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 

przepisami szczególnymi. 

4. Materiały do wniosku o decyzję (oraz ewentualne przyszłe zmiany) o 

środowiskowych uwarunkowaniach wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami 

badawczymi, technicznymi i formalno-prawnymi (jeżeli zajdzie taka konieczność). 

5. Materiały do wniosku o decyzję (oraz ewentualne przyszłe zmiany) wodno-prawną 

wraz ze wszystkimi niezbędnymi materiałami badawczymi, technicznymi i 

formalnoprawnymi (jeżeli zajdzie taka konieczność).  

6. Projekt budowlany (z wersją edytowalną) wraz ze wszystkimi opracowaniami 

towarzyszącymi (z wersja edytowalną oraz wersję pdf). 



    Program Funkcjonalno - Użytkowy     

Droga w miejscowości Chmielewo                                                  Strona 35 

7. Dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych).  

8. Projekt stałej organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu (z wersją 

edytowalną oraz wersją pdf) dla odcinka drogi powiatowej, oraz pozostałych dróg 

nowoprojektowanych i podlegających przebudowie uwzględniający docelowe 

rozwiązania. 

9. Projekty podziału nieruchomości.  

10. Wypisy z ewidencji gruntów.  

11. Dokumentacja niezbędna do wznowienia/ustalenia pozostałych granic 

projektowanego pasa drogowego (poza odcinkami ustalonymi w wyniku podziałów 

nieruchomości) i szkic przebiegu granic całego pasa drogowego. 

12. Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

13. Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej lub wniosek o pozwolenie 

na budowę lub zgłoszenie robót. 

14. Opis stanu nieruchomości. 

15. Projekt techniczny wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi. 

16. Projekty organizacji ruchu na czas budowy. 

17. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające 

rozwiązaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego.  

18. Przedmiary Robót. 

19. Programy Zapewnienia Jakości.  

20. Dokumentację powykonawczą w wersji cyfrowej edytowalnej oraz w formacie 

plików pdf (format dwg, csv, shp, kml, gml, geojson i w formacie tekstowym 

kodowanym zgodnie ze standardem unicode, metodą kodowania UTH-8). 

21. Mapa powykonawcza. 

22. Instrukcje eksploatacji i utrzymania.  

23. Dokumentacja formalno-prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomości 

znajdujących się poza projektowanymi liniami rozgraniczającymi drogę, a niezbędna 

do zrealizowania niniejszej inwestycji. 

24. Dokumentacja formalno-prawna wraz z oświadczeniami wymagana zgodnie z 

ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, niezbędna do uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie Robót lub Odcinka. 

25. Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej sporządzi karty wykonanych 

obiektów inżynierskich. Karty należy sporządzić zgodnie z wzorem zamieszczonym 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie 

numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i 

promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.  

Karty powinny być sporządzone w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej  
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Wszystkie ww. dokumenty i opracowania należy dostarczyć w wersji cyfrowej.  

  

2.5.2 Ogólne wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy  

Należy współpracować z organami administracyjnymi w celu uzyskania 

stosownych decyzji, a w szczególności uczestniczyć w konsultacjach społecznych, 

udzielać wyjaśnień na żądanie organu, przedkładać wnioski i dokumenty bezzwłocznie w 

stosunku do obowiązujących terminów. Dokumentacja projektowa branżowa (projekty 

budowlane i techniczne) należy bezwzględnie uzgodnić na piśmie z gestorami sieci.  

W opracowywanych Dokumentach należy uwzględnić w szczególności wymagania zawarte 

w przepisach prawa, wytycznych, instrukcjach i standardach wymienionych w Części 

Informacyjnej niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.  

Dokumentację projektową należy dostarczyć w wersji elektronicznej (format *.pdf, *.doc, 

*.xls), część rysunkowa w formacie DWG.  

Przystępując do opracowania każdego z wyżej wymienionych Dokumentów Wykonawcy, a 

także wszelkich innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, 

należy uzgodnić z Zamawiającym sposób przeprowadzenia przeglądów i uzyskać 

akceptację Zamawiającego w zakresie sposobu postępowania w związku z przeglądami i 

akceptacją tych dokumentów.  

  

W szczególności należy uwzględnić w Programie prac projektowych terminy niezbędne na 

przeprowadzenie przeglądów i akceptacji oraz terminy na uzyskanie uzgodnień, zezwoleń 

i zatwierdzeń wydawanych przez organy uzgadniające dokumenty i właściwe decyzyjnie 

organy administracyjne.  

Należy wykonać również wznowienie/ustalenie pozostałych granic projektowanego pasa 

drogowego (poza odcinkami ustalonymi w wyniku podziałów nieruchomości) i opracować 

szkic przebiegu granic całego pasa drogowego z dodatkowym oznaczeniem pasa 

świadkami „Pas Drogowy”.  

  

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentów Wykonawcy objętych powyższym 

wykazem i innych dokumentów niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia, 

zawierające koszty uzyskania wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, postanowień i 

decyzji administracyjnych związanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, 

realizacją i przekazaniem do użytkowania jest ujęte w ramach ceny ryczałtowej. 

Dokumentacja projektowa podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego na każdym jego 

etapie.  

Dokumentacja projektowa branżowa musi być uzgodniona/zatwierdzona przez 

odpowiednich gestorów.  
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Należy uzyskać opinię organu Zarządzającego ruchem zgodnie z właściwym 

rozporządzeniem.  

 

2.6 Warunki wykonania i odbioru Robót budowlanych odpowiadające zawartości 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru Robót Budowlanych  

2.6.1 Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania Warunków Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych  

SIWZ określa wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru Robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

2013, poz. 1129, z późn. zm.);  

  

SIWZ/OST uzupełniają opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań technicznych a 

zawarte w nich wymagania w zakresie materiałów i ich jakości, sprzętu, środków 

transportowych, warunków wykonania Robót, badań i kontroli jakości należy traktować 

jako minimalne w stosunku do wymagań jakie będą zawarte w opracowywanych przez 

Wykonawcę Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB)/ ST.  

  

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną sporządzone 

dla każdego rodzaju Robót budowlanych wynikających z Projektu Budowlanego i Projektu 

Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy i po 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i 

odbioru Robót niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.   

SIWZ stanowiące część niniejszego PFU, określają wymagania Zamawiającego w 

stosunku do przedmiotu zamówienia. Zaprojektowane przez Wykonawcę rozwiązania 

zamienne powinny być możliwe do realizacji na podstawie Warunków Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych.  

Jeżeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego wyniknie potrzeba 

wykonania Robót budowlanych, na które w niniejszym PFU nie załączono odpowiednich 

wymagań, to należy również opracować i przedstawić do przeglądu i akceptacji 

Zamawiającego dodatkowe, niezbędne SST na te Roboty oraz wykonać te Roboty w 

ramach Ceny ryczałtowej i terminie realizacji zamówienia. Bazą do opracowania 

dodatkowych, niezbędnych STWiORB będą obowiązujące Ogólne Specyfikacje Techniczne 

Branżowego Zakładu Doświadczalnego Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o.  
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ROZDZIAŁ II – CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów  

1.1 Wykaz aktów prawa  

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do 

realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

  

Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu 

zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych 

niewymienionych poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały 

zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza konieczności przestrzegania przepisów, które 

wejdą w życie po dniu składania ofert.  

  

Należy wykonywać obowiązki wynikające z norm prawnych warunkujących i 

określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego.  

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2013, poz. 687, z 

późn. zm.). 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 

260, z późn. zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 

2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z 

późn. zm.). 

5. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogólnych 

kierunków współpracy spółki z administracją drogową, Policją, pogotowiem 

ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 6, 

poz. 35).  

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013poz.1409, z 

późn. zm.). 

7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U.2012, poz.462). 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11września 2014 r. 

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014, 

poz. 1278, z późn. zm.).  
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9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.). 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2005, nr 

219, poz.1864,z późn. zm.).  

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 

U. Nr 108, poz. 953, z późn. zm.).  

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. Nr 47, poz. 401, z późn. zm.).  

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126,z późn. zm.).  

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – 

użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z późn. zm.).  

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie 

sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, 

tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, 

obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582, z późn. zm.).  

16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- 

użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z późn. zm.).  

17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych 

oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. 2010, Nr 2, 

poz. 6,z późn. zm.).  

18. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 

2014,poz. 883,).  

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041 z późn. 

zm.).  

20. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.  

2010 Nr 193, poz.1287, z późn. zm.).  

21. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 

lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno 

kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z późn. zm.).  

22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie 

państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U.2012, poz.1247).  
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23. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 

listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 

geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i 

przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i  

kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572, z późn. zm.).  

24. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013, 

poz. 1232, z późn. zm.).  

25. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 

213, poz.1397, z późn. zm.).  

26. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 

100, poz. 1085, z późn. zm.).  

27. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235, z 

późn. zm.).  

28. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010r.w sprawie 

szczegółowych sposobów i form składania informacji o kompensacji 

przyrodniczej (Dz. U. Nr 64, poz. 402, z późn. zm.).  

29. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9października 2014r.w sprawie 

ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2014, poz. 1409).  

30. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie 

kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896, 

z późn. zm.).  

31. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2014, 

poz. 518).  

32. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i 

trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663, z 

późn.zm.).  

33. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 

2014,Nr 0, poz. 613).  

34. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie 

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-

inżynierskiej(Dz.U. 2014, poz. 596).  

35. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym 

robót których wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 

1696, z późn. zm.).  

36. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie 

sposobu i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania 

informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę 

prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1781, z późn. zm.).  

37. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012, poz.463).  

38. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012  poz. 145, z późn. 

zm.).  
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39. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 

ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego (Dz. U. 2014, poz. 1800).  

40. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2013, poz. 

627, z późn. zm.).  

41. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie 

siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem 

zainteresowania Wspólnoty a także kryteriów wyboru obszarów 

kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 

(Dz. U. 2014, Nr 0, poz. 1713, z późn. zm.).  

42. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i 

ich naprawie (Dz. U. Nr 2014, poz. 1778, z późn. zm.).  

43. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

(Dz. U. 2014 Nr 0, poz. 1446, z późn. zm.).  

44. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012, 

poz. 1137 z późn. zm.).  

45. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz.1729, z późn. zm.).  

46. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów 

drogowych (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 1325, z późn. zm.).  

47. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.).  

48. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719).  

49. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg  

pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030, z późn. zm.).  

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 

2011 Nr 212, poz.1263, z późn. zm.).  

50. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

2013, poz. 907, z późn. zm.).  

51. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 858, z późn. 

zm.).  

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z zarządzeniami i 

uchwałami Wójta Gminy Zaręby Kościelne obowiązującymi na dzień podpisania umowy.  

  

1.3 Inne  

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z poniższym wykazem. 

Przedstawiony wykaz opracowań określa obowiązujące Wykonawcę uwarunkowania oraz 

wymagania dotyczące zakresu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wypełnić 
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wszelkie wymagania określone w poniższych dokumentach, a w szczególności wymagania 

dotyczące projektowania i wykonywania inwestycji.  

1. Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 

z dnia 16.06.2014 r. – Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych; 

2. Zarządzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 12 czerwca 2001 

r. w sprawie wprowadzenia zasad technicznych w zakresie projektowania 

skrzyżowań drogowych;  

3. Zarządzenie Nr 8 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 25 lutego 2002 r.  

sprawie wprowadzenia wytycznych wzmacniania podłoża gruntowego w 

budownictwie drogowym;  

4. Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 1 

czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Instrukcji do określania 

nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych”;  

5. Zarządzenie nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 

lipca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zasad i metod obliczania przepustowości 

skrzyżowań drogowych;  

 

  

Opracował:  

Krzysztof Święcki  


