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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Inwestor

e Inwestorem planowanych rob6t budowlanych bedzie Gmina Wielopole Skrzynskie, 39-100 Wielopole
Skrzynskie 200

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest cze$¢ opisowo — rysunkowa Projektu Wykonawczego stanowigcego element
dokumentaciji przetargowej oraz podstawe realizacji robét przez Wykonawce
Przedmiotowa inwestycja obejmuje nastepujgce roboty:

e wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni drég gminnych — petna konstrukgcja;

¢ wykonanie poszerzenia jezdni drogi gminnej,

¢ profilowanie uzupetenie i dogeszczenie istniejgcych warstw kruszywowych,

¢ wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mastyksowo-grysowej,

Zamierzenie budowlane okreslone przez Inwestora, dla ktdrego opracowano dokumentacje techniczng brzmi:
,PRZEBUDOWA DROG GMINNYCH | WEWNETRZNYCH NA TERENIE WSI NAWSIE W GMINIE
WIELOPOLE SKRZYNSKIE” i obejmuje w swoim zakresie w/iw roboty budowlane, ktore wynikly z potrzeby

poprawy bezpieczenstwa i komfortu uzytkownikéw drogi, a takze zapewnienie dostepnosci komunikacyjnej rozlegtych

terendw wsi Nawsie niezaleznie od panujgcych warunkéw atmosferycznych.

Zestawienie drég objetych przedmiotem zmadwienia zamieszcozno ponizej:

3. Nawsie k. Gac odcinek dtugosci 150 mb na dziatce ewid. nr 4430

Nawsie do Drozd odcinek dtugosci 85 mb na dziatce ewid. nr 4439/1, 4428/1,

4. wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R

5 Nawsie k. Brzoza odcinek dtugosci 90 mb na dziatce ewid. nr 4421, wraz z
’ remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R

6 Nawsie k. Bykowski odcinek dtugosci 90 mb na dziatce ewid. nr 4398, wraz z
’ remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R

7 Nawsie k. Kiebaty odcinek dtugosci 240 na dziatce ewid. nr 4388/1, wraz z
’ remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R

8. Nawsie k. Tabasz odcinek dtugosci 55 mb na dziatce ewid. nr 4388/2

9 Nawsie k. Zych odcinek dtugosci 116 mb na dziatce ewid. nr 4332/1, wraz z
’ remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R

10 Nawsie k. Kut odcinek dtugosci 150 mb na dziatce ewid. nr 4249, wraz z

remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R

Nawsie k. Sitnik odcinek dtugosci 74 m na dziatce ewid. nr 4188 wraz z
11. remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337R oraz Nawsie k. Ksigzek
odcinek dtugosci 115 mb na dziatce ewid. nr 4172

Nawsie na Kowala odcinek dtugosci 400 mb na dziatce ewid. nr 2411 i 2421/2,

12. 2395




13. Nawsie Sciezki k. Balicki odcinek dtugo$ci ok 220 mb na dziatce ewid. nr 3894
14 Nawsie Folwark na Sledzione odcinek diugosci 147 mb na dziatce ewid. nr
) 3190
15. Nawsie k. Majchrowicz odcinek dtugosci 154 m na dziatce ewid. nr 1161
16. Nawsie na Skocznig odcinek dtugosci 900 mb na dziatce ewid. nr 1134/3
17 Nawsie Zabirow na Podlesng odcinek dtugosci 120 mb na dziatce ewid. nr
) 2610/2, 2607
18 Nawsie do Sypien odcinek dtugosci 64 mb na dziatce ewid. nr 2098/3, 2097/1,
) 2100
Nawsie Wleznidwka odcinek dtugosci ok. 167 mb na dziatce ewid. nr 3495,
19. - - : ;
wraz z remontem zjazdu z drogi powiatowej Nr 1337

taczna dlugos¢ odcinkéw drég to okolo 3,9 km wszystkie odcinki projektuje sie o nawierzchni asflatowej
jednowarstwowej gr. 6 cm przy czym droge nr 15 i nr 16 projektuje sie o szerokosci nawierzchni 3,5 m pozostate odcinki

drég o szerokosci 3,0 m

3. Jednostka projektowa
Jednostka projektowa — Wykonawca dokumentacii

BETAPROJEKT
Al. T. Rejtana 53A lok. 65
35-326 Rzeszow

tel. biuro 512 17 10 10
tel. projektant 880 411 234
biuro@betaprojekt.pl

4. Podstawa opracowania
Podstawg formalng niniejszego opracowania sg obowigzujace przepisy prawa {j. ustawy i akty wykonawcze, literatura

techniczna, normy, instrukcje i wytyczne branzowe.

5. Zawartos¢ opracowania

Niniejsza dokumentacja techniczna sktadajg sie z nastepujacych czesci:
Czesé |. Opis,

Czes¢ 1. Rysunki

6. Procedura realizacji zadnia

Catos¢ robdt, wymagajgcych zgtoszenia i objetych przedmiotowg inwestycjg zgtoszona zostanie do Starosty

Ropczycko - Sedziszowskiego.

7. Cel inwestycji
Gléwnym celem planowanej inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa ruchu uzytkownikéw drogi, oraz zapewnienie

dostepnosci komunikacyjnej.

8. Polozenie geograficzne i lokalizacja inwestycji



Inwestycja zlokalizowana jest we wschodniej czesci Gminy Wielopole Skrzyrskie drogi objete przebudowg usytuowane

sg na terenie wsi Nawsie.

9. Zagospodarowanie istniejagcego pasa drogowego

Odcinki drég gminnych i wewnetrznych przebiegajg w terenie pagérkowatym charakteryzujgcym sie gtéwnie
zabudowg mieszkalng i zagrodowg oraz bezposrednim sgsiedztwem tgk, pdl i pastwisk. W uktadzie
sytuacyjnym odcinek przebudowywanej drogi przebiega po odcinkach prostych oraz tukach zachowujac
plynnosé jazdy. W profilu podiuznym niweleta drég przebiega w poziomie istn. terenu bez wyraznie
wyodrebnionych odcinkéw wykopie lub na nasypie. Drogi objete inwestycjg posiadajg nawierzchnie
z kruszywa o szerokosci 2,2 — 3,0m. Odwodnieie drég odbywa sie powierzchniowo na tereny przylegte do istn.
rowéw i wodnic. Na trasie planowanych robét budowlanych znajdujg sie sieci gazowe, wodociggowe
teletechncizne oraz elektroenergetyczne. Prace w zblizeniu do tych sieci nalezy prawdzi¢ ze szczegding

0Sroznoscia.

10. Parametry techniczne drég

—  Klasa drogi D,

- Jezdnia: 3 - 3,5 mwg. informacj iw czesci rysunkowej

—  Spadki poprzeczne na jezdni 2% daszkowy jednostronny dostosowany do geometrii jezdni,
—  Pobocza: $r. 0,5 m szer. zmianna w zaleznosci od dostepnosci terenu

e Odwodnienie — kanalizacja deszczowa

Dla prawidlowego zebrania i odprowadzenia wod opadowo - roztopowych z korpusu drogi projektuje sie uksztattowanie
spadkdéw poprzecznych nawierzchni w strone naturlanych odbiornikéw tak aby nie doszto do naruszenia stosunkéw
wodnych na gruncie.

e Zjazdy i skrzyzowania

Planowane jest wykonanie remontu lub przebudowy zjazdéw z drogi powiatowej nr 1337R Sedziszéw Matopolski -
Bystrzyca - Wielopole Skrzynskie. Ponadto zjazdy do posesji nalezy uzupemi¢ mieszankg kruszywa celem
dostosowania do niwelety jezdni po przebudowie. W przypadku zjazdéw o nawierzchni zwigzanej lub z elementow

betonowych prefabrykowanych sposéb nawigzania nalezy uzgodni¢ z wtascicielem.

11. Projektowane rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe

a) Konstrukcja na poditozu gruntowym (w tym poszerzenia jezdni)
e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 stabil. mechanicznie — gr. 20 cm,

e warstwa odcinajgca z piasku gruboziarnistego o gr. 10 cm,

b) Podbudowa zasadnicza

e podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/32 stabil. mechanicznie —gr. $r. 15 cm, uktadana na docelowg
szeroko$¢ ok 3,2-3,7 m na istniejgcej nawierzchni po jej wyprofilowaniu i uzupetnieniu oraz wykonanej
konstrukcji poszerzenia

c) warstwa Scieralna — nawierzchnia asfaltowa jednowarstwowa SMA 16 JENA

e warstwa z mieszanki mastyksowo — grysowej ukigdana jako jedna warstwa monolityczna o gr. 6cm

d) Konstrukcja nawierzchni na zjazdach na droge powiatowa



e analogiczna jak na odcinku drogi objetej przebudows,

e Konstrukcja nawierzchni na zjazdach na sagsiadujace posesje

e uzupelninei warstwg kruszywa do poziomu jezdni bitumicznej lub adaptacja istn. nawierzchni,

12. Oddzialywanie inwestycji w czasie realizacji robot

W trakcie robét stosowane bedg materiaty i technologie wykluczajgce mozliwos¢ skazenia wody i powietrza. W celu
zminimalizowania niekorzystnego wplywu inwestycji w czasie realizacji nalezy przestrzega¢ ponizszych zalecen:

- prace budowlano prowadzi¢ w porze dziennej;

- stosowaé maszyny i srodki transportu wytgcznie w dobrym stanie technicznym:;

- transport materiatdw i sprzetu zorganizowac w sposéb nie powodujgcy nadmiernego hatasu;

- unika¢ koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilosci pracujgcych maszyn i urzadzen;

- ograniczy¢ jatowg prace silnikdw spalinowych;

Scieki sanitarno — bytowe gromadzone bedg w zbiornikach kabin sanitarnych, ktére po napetieniu opréznione beda
przez specjalistyczng firme.

Po zakohnczeniu robdt wykonane zostanie, usuniecie uzytych materiatow, rekultywacja terenu
w obrebie placu budowy, humusowanie skarp i obsianie mieszankami traw.

13. Organizacja prac i uwagi koncowe

Rozpoczecie prac powinno zostac¢ poprzedzone wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu wg. zatwierdzonego
projektu przygotowanego przez Wykonawce.

Przed rozpoczeciem zasadniczych robot w obrebie konstrukcji jezdni drég zaleca sie udroznienie systemu odwodnienia
celem wykluczenia mozliwosci nadmiernego nawodnienia korpusu drogi.

Odcinki na ktérych przewidziane jest wykonanie koryta nalezy wykonywacC przy sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych nie dopuszczjgc do nadmiernego nawodnienia podioza.

Po wykonaniu warstw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi zaleca sie wprowadzenie przerwy technologicznej
min. 10 dni zabezpieczenie warstw przed wysychaniem oraz nadmiernymi obcigzeniami od pojazdéw ciezarowych i
maszyn budowlanych. Wszelki prace nalezy prowadzi¢ z wymaganiami dla nasypdéw podanymi w odpowiednich

STWIORB. Zmiany i odstepstwa od niniejszej dokumentacji nalezy uzgodnic z jej autorem.



I1.CZESC RYSUNKOWA

1. Rys. 1 Orientacja 1:25000
2. Rys. 2.1 — 2.5. Plan Sytuacyjny 1:1000
3. Rys. 3.1. — 3.2. Przekroje typowe 1:50



