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I.CZESC OPISOWA PROGRAMU
(zgodnie z §16 pkt 2 Rozporzadzenia)

Podstawa opracowania
— umowa z Zamawiajacym

— dokumenty i materialy przekazane przez Zamawiajacego

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(zgodnie z §18 ust 1 pkt 1 Rozporzgdzenia)

a) SLOWNIK, DEFINICJE

Ilekro¢ w dokumencie moéwi sie o:

- »Zamawiajacym”, ,Inwestorze” — nalezy przez to rozumie¢ Powiat Zgierski.

- ,Inwestycji”’, ,Projekcie”, ,,Przedmiocie zamoéwienia”, ,,zakresie zamoéwienia” -
nalezy przez to rozumie¢ przedsigwzigcie inwestycyjne polegajagce na sporzadzeniu
dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robot budowalnych dla inwestycji
pn. " Budowa Sali Sportowej przy Zespole Szkot Specjalnych w Ozorkowie”,

— yNadzorze Inwestorskim” — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng lub prawna, ktéra
moze zosta¢ wyznaczona i upowazniona przez Zamawiajacego do nadzorowania realizacji
robét iadministrowania umowg w zakresie okreSlonym w udzielonym mu
pelnomocnictwie,

— »Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
i Technologii zdnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)

— ,Ustawie” —nalezy przez to rozumie¢ Ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z p6z. zm.)

— yProgramie”, ,PFU” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program Funkcjonalno-
Uzytkowy, opracowany zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,

— Przepisach p.pozarowych - nalezy przez to rozumie¢ obowiazujace przepisy w tym

zakresie.
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- ,Przepisach” (w tym o ,,Obowigzujacych przepisach” oraz o ,,Przepisach szczeg6lnych”)
- nalezy przez to rozumie¢ aktualne, ogolnie obowigzujace na terenie RP przepisy prawne
oraz przepisy prawa miejscowego obowigzujace na obszarze zainwestowania,

— ,,Polskich Normach” - nalezy prze to rozumie¢ normy opublikowane przez Polski Komitet
Normalizacyjny.

— ,Dokumentacji projektowej” — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ spelniajgca
wymagania Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)

-, Wykonawcy” — nalezy przez to rozumie¢ podmiot, ktdry zostanie wyloniony w drodze
postepowania zamdowien publicznych zgodnie z ustawa Prawo zamdwien publicznych
z dnia 11 wrze$nia 2019 r. w celu opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robot
budowlanych

- ,MPZP” nalezy przez to rozumie¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla

terenu objetego przedmiotem zamdwienia.

b) ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamowienia jest opracowanie pelnej dokumentacji technicznej wraz
z uzyskaniem wszystkich niezbednych decyzji izgéd wymaganych przepisami prawa
a nastgpnie wykonanie na ich podstawie robot budowalnych pn.: "Budowa Sali Sportowe;j przy
Zespole Szkot Specjalnych w Ozorkowie". Celem inwestycji jest uzyskanie optymalnych
rozwigzan projektowych spetniajacych standardy i wymagania wspotczesnej techniki obiektow
o skomplikowanych funkcjach uzytkowych, wysokiej wartosci estetycznej oraz pozbawionych
barier architektonicznych. Obiekt bedzie pelnit funkcje sportowe, kulturalne, aktywnosci
ruchowej i rekreacyjnej. Obiekt bedzie dostepny dla os6b w kazdym wieku.
Zakres prac projektowych obejmuje w szczego6lnosci:
— opracowanie ostatecznych koncepcji na podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego
koncepcii,
— pozyskanie wszelkich niezbgdnych decyzji, zgdd i uzgodnien
— opracowanie projektu budowlanego,
— opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) oraz

szczegotowych rysunkow wykonawczych i warsztatowych,
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opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy) oraz
szczegblowych rysunkoéw wykonawczych i warsztatowych,
opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

pelnienie nadzoru autorskiego

Kompletna dokumentacja techniczna powinna zawieraé nastepujace branze:

architektura

konstrukcja

instalacja wodociggowa

instalacja kanalizacyjna

instalacja wentylacji mechanicznej

instalacja cieptej wody uzytkowej

instalacja elektryczna i oswietleniowa

instalacja odgromowa

instalacja telefoniczna i teletechniczna

instalacja alarmowa

zagospodarowanie dziatki wokot budynku z elementami komunikacji, usuniecie kolizji
z istniejagcymi elementami uzbrojenia terenu

komplet niezbgdnych uzgodnien i decyzji o ile bgda niezbedne dla realizacji inwestycji
charakterystyka energetyczna budynku potwierdzajaca osiggniecie zaktadanych

wskaznikow projektu.

Wszystkie ww. opracowania nalezy dostarczy¢ w formie papierowej — co najmniej dwa

egzemplarze dla Zamawiajgcego oraz dodatkowo niezbedna ilos¢ egzemplarzy do w celu

uzyskania pozwolenia na budowe. Wszystkie ostateczne wersje projektéw (wraz z pieczatkami

1 podpisami) nalezy réwniez dostarczy¢ Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej w formie

nieedytowalnej (PDF) oraz edytowalnej (DWGQG).

Zakres obowigzkéw wykonawcy obejmuje rowniez sporzadzenie kompletnej

dokumentacji powykonawczej (2 komplety) sktadajgcej sie m.in. z nastepujacych dokumentow:

operat kolaudacyjny zawierajgcy spis tresci oraz zawartosci sporzgdzonej dokumentacji
powykonawczej;
dokumentacja powykonawcza musi by¢ ostemplowana pieczatkami ,,dokumentacja
powykonawcza”;

dokumentacj¢ powykonawcza nalezy przedtozy¢ w opisanych segregatorach;
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— wszystkie wnioski materiatowe muszg by¢ opatrzone opisem ,,materiatow wbudowano
w ramach inwestycji "Budowa Sali Sportowej przy Zespole Szkét Specjalnych
w Ozorkowie" i posiada¢ podpis kierownika budowy potwierdzajacy wbudowanie
materiatu.

— instrukcji eksploatacji obiektu, w ktorej znajdg si¢ wszystkie zalecenia eksploatacyjne
oraz przeglady i wymagania gwarancyjne niezbg¢dne do utrzymania obiektu
i zachowania gwarancji producentow urzadzen.

— pozostate niezbedne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru.

Do obowigzkéw wykonawcoéw nalezy rowniez uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie
obiektu.

Program Funkcjonalno - Uzytkowy okresla wymagane zakresy robot i standardy
wykonania przedmiotu zamoéwienia. Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan, urzadzen
i materiatdw réwnowaznych, nie gorszych niz te, ktére precyzuja zapisy niniejszego PFU.
Wszelkie zmiany rozwigzan, urzadzen, materialow wymagajg uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego i/lub autora PFU.

Teren objety inwestycjg jest objety miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego (zal. nr 4.)
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¢) OPIS LOKALIZACJI ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Ozorkéw, w powiecie zgierskim,

w wojewodztwie todzkim (rys. 1).

VyUUWRa
ka Czerchéw
Opalanki
Sokolniki
Cedrowice-Parcela
Sliwniki
Zespot Szkét Specjalnych
Ozorkow
- ) elenéw
Bibianéw 7 P S~ -
£ X
ytrzyszczki 3 Sok«¢
Julianki - _ Aleksandria

\Ma : Adolfow

Zrodto: http:/google.com/
Rysunek 1 Lokalizacja ZSS w Ozorkowie
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Inwestycja ma zosta¢ zlokalizowana na dziatkach nr dz. 118/4, gm. Ozorkéw.

F . S

Zrédto: https://polska.e-mapa.net
Fotografia 1 Obszar inwestycji

1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia)

Zakres opracowania programu funkcjonalno — uzytkowego stanowi czesé szerokiego
zadania, polegajacego na budowie Sali Sportowe;.

Nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ obiekt spetniajacy wymagania obowiazujacych Warunkéw
technicznych, norm i przepiséw dotyczacych prowadzenia tego typu placoéwek.

Budynek zostanie wyposazony w niezbedne instalacje wewnetrzne w tym m.in..
wodociggowa, c.0. c.w.u., kanalizacyjng, -elektryczna, teletechniczng oraz wentylacii
mechaniczne;j.

Proponowany uktad pomieszczeri i ich funkcja zostata wskazana w koncepcji, ktora stanowi

zatgcznik nr 2
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Przylacza:

Planuje si¢ zaprojektowanie i wykonanie/przebudowy przytaczy do budynku:

— wodociggowego

— kanalizacji sanitarnej lokalne;j

— zagospodarowania wod deszczowych

— energii elektrycznej

— internetowego lub wykorzystanie w tym zakresie istniejgcej infrastruktury
Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje roéwniez wykonanie pelnego zagospodarowania
terenu.

Planowane instalacje wewnetrzne.

Budynek zostanie wyposazony w nastgpujace instalacje wewnetrzne:

e Instalacja zasilania elektroenergetycznego

e Instalacja elektryczna oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego pomieszczen,
korytarzy

e Instalacja gniazd wtykowych 230V

e Instalacja gniazd wtykowych 380V na potrzeby urzadzen technicznych

e Instalacje elektryczne zabezpieczajace (np. przeciwporazeniowa)

e Instalacja odgromowa

e Instalacja zimnej wody na cele bytowe i przeciwpozarowe

e Instalacja cieptej wody

e Instalacja kanalizacji

e Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

e Instalacji ogrzewania plaszczyznowego

o Instalacji generatora fotowoltaicznego

e Instalacje stabopragdowe i telekomunikacyjne (okablowanie strukturalne),

e Instalacje zwigzane z ochrong przeciwpozarowg budynku.

e Instalacji alarmowej i kamer
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Kwalifikacja obiektu pod wzgledem pozarowym

Obiekt zaliczany jest do budynkow niskich. Ze wzgledu na kategorie zagrozenia ludzi obiekt
zalicza si¢ do kategorii ZL I. Wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,B”. Istnieje mozliwo$é
obnizenia klasy do ,,C” o ile zaistniejg przestanki okreslone w przepisach.

W odlegtlosei nie wigkszej niz 75 m od budynku nalezy przewidzie¢ zewnetrzny hydrant ppoz.
- 10 Us.

Na elewacji sciany zblizonej blizej niz 8,0 m do granicy dzialki i istniejgcego budynku szkoty
nalezy zaprojektowac ocieplenie z materialéw niepalnych uzyskujac $ciane oddzielenia
przeciwpozarowego w klasie odpornosci ogniowej REI120. Analogicznie nalezy rozwiazaé
Sciang oddzielenia pozarowego na granicy stref pozarowych

Obiekt przy gléwnym wejsciu posiada¢ winien przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Na drogach
ewakuacyjnych zapewni¢ os$wietlenie awaryjne. Nalezy zaprojektowa¢ hydranty pozarowe
o Srednicy min. 25 mm z wezem polsztywnym oraz przewidzie¢ gasnice o wielkosci 4 kg
srodka gasniczego, na kazdy 100 m® powierzchni, rozmieszczone w odleglosciach nie
wigkszych niz 30 m.

Drogi ewakuacyjne i przejscia oznaczyé znakami. Budynek oznakowaé znakami
wg PN - N - 01256-1/92, PN - N - 01256-2/92 i rozmiesci¢ je wg PN-N-01256-5/98
Ostateczng analize warunkéw pozarowych nalezy dokona¢ na etapie przygotowania

dokumentacji projektowe;j.

Dostepnos¢ dla osob niepelnosprawnych

Budynek nalezy zaprojektowac i wykona¢, jako dostepny dla niepetnosprawnych. Wewvnqtri
zaprojektowac sanitariaty dla oséb niepetnosprawnych. Szerokosci przejsé i korytarzy réwniez
dostosowac¢ do 0s6b poruszajacych si¢ na wozkach.

Dojécie do budynku nalezy tak zaprojektowaé aby nie wytworzy¢ barier architektonicznych.
Nalezy réwniez przewidzie¢ oznakowanie dostosowane do o0séb niedowidzacych
i niedostyszacych.

W budynku zaprojektowaé windg¢ w celu zapewnienia osobom z niepelnosprawnosciami
dostepu do pomieszczen na pietrze.

Oznaczenia w budynku, powierzchnie oraz rozwiazania powinny zapewniaé spetnienie

warunkow dostgpnosci dla 0sdb z niepetnosprawnosciami.
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Zielen i mala architektura

Przed rozpoczgciem robot nalezy usunaé istniejace nasadzenia kolidujace z projektowanym
budynkiem.

Po wykonaniu budynku nalezy uporzadkowaé teren budowy. Planowane jest wykonanie

utwardzen terenu wokot budynku, ciggdw pieszo jezdnych, chodnikéw.

Pozostale wymagania.
Budynek powinien spetnia¢ wymagania wnikajace z przepiséw odrgbnych a nie wymienionych

w niniejszym PFU, o ile bgdzie to konieczne ze wzglgdu na jego specyfike.

12 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA (OPIS STANU ISTNIEJACEGO)

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporzadzenia)

Opis stanu istniejacego
Na terenie objetym inwestycja zaprezentowano na fotografii ponizej. (fot. 2)

Fotografia 2 Widok terenu inwestycji
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W poblizu obiektu znajduje sig sie¢ energetyczna, sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna.

-
B
Fotografia 3 Lokalizacja sieci wokdl terenu inwestycji

1.3  OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

(zgodnie z § 18 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia)
1.3.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Projekty budowlano - wykonawcze nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem wymagan
zwartych w programie funkcjonalno - uzytkowym. Wszystkie wprowadzone rozwigzania
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym. Sporzadzajac dokumentacje¢ projektows nalezy wziaé pod
uwage przede wszystkim przeznaczenie projektu i jego wyposazenie. Na etapie projektowania

wykonawca musi w pierwszej kolejnosci sporzadzi¢ koncepcje projektowa na podstawie
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koncepcji zataczonej do PFU, ktora podlega akceptacji Zamawiajacego. Na podstawie
zatwierdzonej koncepcji Wykonawca moze przystapi¢ do dalszych prac projektowych.
Akceptacja koncepcji przez Zamawiajacego w zaden sposob nie zwalnia inie ogranicza
Wykonawcy z realizacji pelnego zakresu przedmiotu zaméwienia. Szczegétowe wytyczne do
zakresu dokumentacji zostaly zawarte w rozdziale 1.3

Sporzadzony projekt musi uwzglednia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz ustawy Prawo budowlane

Wykonawca opracuje i przedlozy do oceny koncepcj¢ projektowg przedstawiajgca
proponowane rozwigzania. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan
i wyda zalecenia do uwzglgdnienia w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca przedlozy projekty techniczno-wykonawcze do akceptacji przez
Zamawiajacego w terminach zgodnych z opracowanym harmonogramem rzeczowo-
finansowym stanowigcym zatacznik do umowy.

Przed zlozeniem wniosku wykonawcy o wydanie decyzji administracyjnych (jesli takie
bedzie wymagane) zgodnie z Prawem Budowlanym niezbgdne bedzie uzyskanie akceptacji
Zamawiajacego w zakresie rozwigzan projektowych zawartych w projekcie budowlanym (jesli
takie zostang wykonane). Po stronie wykonawcy jest rowniez uzyskanie wszelkich zgod,
decyzji, ekspertyz, uzgodnieni niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia. Po stronie

wykonawcy jest réwniez uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Zakres prac projektowych i uzgodnien obejmuje m.in:

— Mape do celéw projektowych przekaze Zamawiajgcy — przed podpisaniem umowy
z wykonawca;

— Wykonanie koncowych/uzupelniajacych badan geotechnicznych wraz z opinia
geotechniczng — ilo$¢ i gleboko$é otworéw pozwalajgca jednoznacznie okresli¢ warunki
gruntowe oraz poziom wod gruntowych na terenie przysztego obiektu,

— Uzyskanie warunkéw odprowadzenia wod opadowych

—  Uzyskanie opinii/ zaswiadczenia, ze zakres prac objetych projektem nalezy/nie nalezy do

inwestycji moggcych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko;
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— Wykonanie projektu zagospodarowania terenu na mapie do celéw projektowych oraz na
mapie ewidencji gruntéw wraz z czescia opisowa, uwzgledniajacego rezerwe terenu
1 powigzania funkcjonalne dla obiektéw realizowanych w pézniejszym terminie;

— Uzyskanie warunkéw do podlaczenia obiektu do sieci

— Uzgodnienie ZUDP;

— Inne opracowania niezbgdne do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe
i prawidlowego wykonania robot budowlanych.

— Inne uzgodnienia wymagane prawem budowlanym lub przepisami szczegétowymi;

— Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe a po zakoficzeniu inwestycji pozwolenia
na uzytkowanie;

— Sporzadzenie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku

Zamawiajacy oswiadcza, ze przed zlozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe

dostarczy wykonawcy oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane podpisane przez osobg majgca odpowiednie umocowanie prawne.

Projektanci:

Zamawiajacy wymaga, aby projektanci posiadali wymagane Prawem Budowlanym

odpowiednie uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

1 przynaleznos¢ do odpowiednich organizacji samorzadu zawodowego oraz kompetentny

personel pomocniczy.

Trwalos¢ projektowych elementow:

Projekt powinien uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystapig podczas
wykonywania robot i w okresie eksploatacji po ukonczeniu robot, obejmujace migdzy innymi
najwyzsze i najnizsze obcigzenie eksploatacyjne czy warunki klimatyczne.

Projekt:

Projekt powinien by¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego i Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Ponadto Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia konieczne do wlasciwego zaprojektowania
i wykonania Robét. Projekt musi byé sporzadzony zgodnie z przepisami techniczno -

budowlanymi, odnosnymi normami oraz zgodnie ze sztuka budowlana.
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Projektant dolgczy do opracowania projektowego oswiadczenie zgodne z wymogami prawa
budowlanego.

Informacja dotyczace Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ):

Informacja Dotyczaca Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), nalezy sporzadzi¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Specvfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR):

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR), nalezy sporzadzié zgodnie
z zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Dokumentacja powykonawcza:

Wykonawca sporzadzi Dokumentacj¢ powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie
i formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich tre$¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak
zostaly przez Wykonawcg zrealizowane.

Przeglad dokumentacji:

Projektant przekaze Zamawiajacemu projekt, STWiORB, w wersji papierowej i po 1 egz.

W wersji elektronicznej na nosnikach CD lub DVD.

W terminie 14 dni od otrzymania w/w dokumentacji, Zamawiajacy dokona jej sprawdzenia

1 zawiadomi Wykonawce na pismie, ze:

— akceptuje dang dokumentacje w ksztalcie zaproponowanym przez Projektanta,

— odrzuca dang dokumentacje w wersji zaproponowanej przez Projektanta w calosci ze
wskazaniem przyczyn odrzucenia,

— akeeptuje dang dokumentacje pod warunkiem wprowadzenia okreslonych modyfikacji,
Jesli Zamawiajacy zaakceptuje dang dokumentacje pod warunkiem dokonania okreslonych

modyfikacji, Projektant niezwlocznie, w terminie ustalonym protokolarnie pomiedzy

obydwoma stronami wprowadzi te modyfikacje przedstawiajac Zamawiajgcemu dokumentacije

do ponownej akceptacji. Po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego danej dokumentacii,

Projektant w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zaakceptowaniu

dokumentacji dostarczy Zamawiajagcemu egzemplarze dokumentacji w ilosci i formach

okreslonych w umowie.

Strona 17 z 90



1.3.3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zakres prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu obejmuje m.in.:

— Budowg obiektu

— Wykonanie niezbednych przytaczy i przebudowy istniejacych

— Zagospodarowanie terenu w niezbednym zakresie do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu.

— Wykonanie przylaczy do budynku w tym wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych.

1.3.4 ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

Koncepcja urbanistyczna

Koncepcja stanowi zatgcznik do PFU.

Okna w elewacjach skierowanych na poludnie nalezy wyposazy¢ w elementy ograniczajace
powstawanie nadmiernych zyskéw ciepla w okresie letnim — zewnetrzne zaluzje
o regulowanym kacie pochylenia lameli.

W elewacji potnocnej wielkosé okien ograniczy¢ do niezbednego minimum.

W sposéb maksymalny stosowaé okna nieotwieralne w celu zapewnienia maksymalnej

szczelno$ci budynku, skrzydta rozwierane stosowac jedynie w celu konserwacji - mycia okien.

Podstawowe parametry projektowanego budynku

Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Wymagania dotyczgce zastosowanych rozwigzan w stosunku do projektu budowlanego

i wykonawczego.

Wymagane maksymalne wartosci wspétczynnikow przenikania ciepta przegréd budowlanych
zgodnie z obowigzujagcymi Warunkami technicznymi.

W niezbgdnym zakresie wykona¢ stolarke drzwiowa i okienng jako p.pozarowa.
Zaprojektowanie i wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w calym
obiekcie.

Nalezy zastosowac centrale wentylacyjne z ukladem odzysku ciepla (obrotowy lub krzyzowy

wymiennik ciepta o temperaturowej sprawnosci odzysku nie mniej niz 70%).
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Zastosowane rozwigzania powinny pozwala¢ na wprowadzanie ograniczenia temperatury
w czasie, gdy obiekt nie jest uzytkowany oraz zabezpieczaé utrzymanie temperatur

uzytkowych.

Instalacj¢ oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego zaprojektowaé w oparciu o oprawy ze
zrédlami typu LED z uwzglednieniem automatycznej regulacji wykrywajacej obecnosé
uzytkownikéw w wybranych pomieszczeniach oraz wplyw natezenia promieniowania
stonecznego na wydajnosé zrédet swiatta.

Zamawiajacy wymaga, aby projektowane elementy konstrukcyjne budynku, mialy zapewniona
trwalo$¢, nie mniejszg niz 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje, w zakresie orurowania
1oprzewodowania, powinny zapewnic uzytkowanie, w okresie nie krétszym niz 30 lat, a osprzet
i przybory instalacyjne, powinny zapewni¢ sprawne funkcjonowanie, w okresie co najmnie;j
15 lat.

Wszystkie materialy i rozwigzania budowlane powinny byé zgodne z zatwierdzonym przez

Zamawiajacego Projektem Budowlanym.

Wszystkie wyspecyfikowane wyroby i materiaty maja charakter referencyjny, dopuszcza si¢
stosowanie produktéw zamiennych, pod warunkiem, ze ich parametry sa réwnorzedne lub
lepsze.

W zakresie oszczgdnosci energii i izolacyjnosci cieplnej budynek winien spetniaé co najmniej
wymagania okreslone w Dz.U. poz. 1065 z 2019 r., wg wymagan na rok 2021 chyba, ze inaczej

zostalo to opisane w punkcie 2.2.3. czesci 1.

Fundament — plyta fundamentowa lub fundamentowanie tradycyjne z zastosowaniem

rozwigzan maksymalnie ograniczajacych wystgpowanie mostkéw cieplnych.

Sciany zewngtrzne nadziemia — warstwowe:
- Sciana z cegly silikatowej lub inne rozwigzanie pozwalajace na uzyskanie wysokiej
pojemnosci cieplnej elementdéw konstrukcyjnych,
- styropian co najmniej 20 cm (0=0,031 W/mK) — lub inny o réwnowaznym oporze
cieplnym,
Uwaga: dopuszcza si¢ zastosowanie izolacji z materialu niepalnego (welna mineralna lub
szklana) o ile bgdzie to niezbgdne aby spetnione zostaly przepisy dotyczace ochrony pozarowe;.
Nalezy przy tym zachowaé okreslone w charakterystyce energetycznej wspofczynniki

przenikania ciepla dla przegrod odpowiednio modyfikujac grubo$¢ materiatu izolacyjnego.
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Sciany wewnetrzne konstrukcyjne nadziemia - murowane z ceramiki poryzowanej lub
bloczkow wapienno piaskowych.

Sciany dzialowe nadziemia — murowane z ceramiki poryzowanej lub bloczkéw wapienno
piaskowych.

Elewacje — tynk elewacyjny silikatowy lub silikonowy z dodatkami zabezpieczajacymi przed
porazeniem mikrobiologicznym/panele aluminiowe (do 15% powierzchni elewacji)

Schody zewnetrzne i wewngtrzne — zelbetowe, monolityczne, beton B-30.

Podciggi, wience, belki — zelbetowe, monolityczne, beton B30.

Stropy pomiedzy kondygnacjami — strop gestozebrowy z wypelnieniem pustakami
keramzytowymi lub w innej technologii zaakceptowanej przez Zamawiajgcego

Stropodach — strop gestozebrowy z wypetnieniem pustakami keramzytowymi + membrana
izolacyjna + ptyty styropianowe lub w innej technologii przez Zamawiajacego

Konstrukcja dachu powinna umozliwia¢ montaz instalacji PV bez ingerencji w poszycie dachu.

Hydroizolacje —
- izolacja pozioma posadzek na gruncie - papa termozgrzewalna,
- folia PE — paraizolacja stropodach
- folia PE — posadzki w pomieszczeniach mokrych.

- Izolacje termiczne — Styropian/XPS/wetna mineralna lub szklana:

Slusarka okienna PCV, wspétczynnik przenikania ciepta dla catego systemu

Uc<0,9 W/(m*-K)

Drzwi zewnetrzne z ramg aluminiowg AL, wspotczynnik przenikania ciepta dla catego
systemu Uc<1,1 W/(m?-K)

Zestawy szklenia 3 szybowe. Szklo bezpieczne laminowane klasy minimum 3 wg PN-EN
12600 transparentne 4/16/2.2.1. (od zewnatrz szyba hartowana gr. 4 mm/ramka dystansowa
o szer. 16 mm/od wewnatrz dwie szyby pojedyncze gr. 2 mm, potaczone ze sobg za pomoca
folii PVB). Szklenie zoptymalizowane pod kgtem orientacji wobec stron $wiata. Wspotczynnik
przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego przez oszklenie g okoto 50%.
[zolacyjnosé¢ akustyczna Ry<35 dB

Profile, okucia i akcesoria - systemowe, w kolorze dostosowanym do kolorystyki elewacji.
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Do montazu stolarki stosowaé systemy mocowania dla budynkoéw pasywnych, konsole,
kohierze uszczelniajace itd. Stolarke mocowaé w warstwie izolacji termiczne;j.
Nie dopuszcza si¢ stosowania standardowego systemu mocowania.
Drzwi wewnetrzne
- do pomieszczen mokrych dedykowane dla pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci,
wyposazone w samozamykacze,
- drzwi tazienkowe wyposazone w blokady i kratki wentylacyjne,
-do pozostatych pomieszczen pelne lub z naswietlem przeznaczone do budynkow

uzytecznosci publiczne;.

Stolarka musi by¢ w wykonaniu instytucjonalnym o zwigkszonej odpornosci na intensywne
uzytkowanie.

Sufit w korytarzach, halach, pomieszczeniach biurowych:

—  Plyty systemowe modutowe do sufitéw podwieszanych lub podwojne plyty G-K na
ruszcie stalowym.

— Profile z ksztattownikow stalowych.

Sufit w pomieszczeniach mokrych:

e  materiat klasy ogniowej A2-s3, dO zgodnie z EN 13501-1
e odpornos¢ na wilgo¢ do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza

e pokrycie powierzchnig bakterio- i grzybobdjczg

Materialy wykonczeniowe:

Forma i standard wykonczenia powinny uwzglgdnia¢ sposob przeznaczenia obiektu. Uzyte
materialy wykonczeniowe powinny sie cechowa¢ duzg trwatoscig uzytkowa i by¢ w I gatunku.
Wykonawca przed wbudowaniem przedtozy do akceptacji 3 propozycje gtéwnych materiatow
wykonczeniowych np. terrakoty, wyktadziny, tzw. bialego osprzgtu (armatury) oraz uzyska
akceptacje kolorystyki wnetrz i elewacji.

Bezwzglednie wymagane jest spelnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej
izolacyjnosci cieplnej przegrod.
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Budynek oraz zagospodarowanie terenu w jego bezposrednim sasiedztwie nalezy dostosowac
do potrzeb 0s6b o réznym charakterze i stopniu niepetnosprawnodci oraz ograniczonej

zdolnosci poruszania sig.

Wykonczenie $cian zewnetrznych

Tynk silikonowy, silikatowy lub oktadziny jak wskazano wyze;.

Podlogi
Lacznik:
— Plytki gresowe antyposlizgowe.

Posadzki w komunikacji, holu gtéwnego, szatni itp. — posadzka zywiczna (epoksydowa)

W pomieszczeniach ,,mokrych” — ptytki gresowe

—  Grubos$¢ > 10 mm
— Powierzchnia Pétmat
— Klasa Scieralnosci IV

— Antyposlizgowosé R12

Podloga sali sportowej — wyktadzina powierzchniowo elastyczna produkowane z materiatow
na bazie zywic poliuretanowych. Wykladzina dedykowana do stosowania w obiektach spor.
Posadzka wykonywana na podtozu czgsciowo elastycznym. Technologia wykonania zgodnie z
zaleceniami wybranego producenta.

Nalezy wykona¢ otwory/mocowania pod elementy wyposazenia sportowego (stupki, kosze).
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Typowy uklad
warstw

1 - Ruszt drewniany

2 - Szpachléwka NOVOFLOOR P32

3 - Wylewka NOVOFLOOR P41

4 Lakier NOVOFLOOR P66W oraz
Lakier NOVOFLOOR P68 (linie)

Podtoga w malej sali — wyktadzina poliuretanowa o poziomie amortyzacji wstrzagséw co

najmniej 28% zgodnie z normg EN 14808, DIN 18032-2

Okladziny $cienne

— pomieszczen sanitarnych, socjalnych i technicznych - glazura na pelng wysokos$¢ Scian.

— Wykonczenie $cian wewnetrznych pozostatych pomieszcezen:

e na $cianach i sufitach tynki gipsowe. Malowanie $cian i sufitow farbami silikatowymi.

e W sali sportowej dodatkowe wyciszenie akustyczne

Balustrady — z ksztaltownikow stalowych nierdzewnych.

Elementy wyposazenia obiektu:

Ceramika tazienkowa — pisuary i muszle WC “wiszace” z ukrytym zbiornikiem sptukujgcym

montowane na stelazach systemowych, umywalki rowniez mocowane do systemowych stelazy

podtynkowych. Ceramika sanitariatbw dla o0s6b niepelnosprawnych specjalistyczna.

Umywalki o szerokos$ci minimum 55 cm.

Armatura tazienkowa - w wykonczeniu chromoniklowym, przeznaczona do obiektow

publicznych.

Zalozenia dla wyposazenia sanitariatéw na obiekcie:

odporne na akty wandalizmu.

odporne na zniszczenie instalacji wody.

oszczedzajace wode 1 energie - baterie o dzialaniu czasowym, spluczki
z mozliwoscig regulacji ilosci wody sptukujgcej oraz odporne na jakos¢ wody.

proste w obstudze i konserwacji - bezpieczne (zasilanie 12V ).
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Wymagana minimalna gwarancja na systemy instalacyjne 5 lat bez koniecznosci

przeprowadzania gwarancyjnych przegladow okresowych.

Galanteria fazienkowa — wszystkie pomieszczenia sanitarne wyposazyé w pojemniki na papier
toaletowy, mydtlo, reczniki papierowe i elektryczne wysokowydajne suszarki do rak zataczane

automatycznie.

Sanitariaty dla niepetnosprawnych wyposazy¢ w pelny zestaw specjalistycznych uchwytow

i porgczy oraz ceramiki przeznaczonej dla pomieszczen o tym charakterze.
Wszystkie elementy przeznaczone do obiektow publicznych i dostosowane do dzieci.
Sale sportowa nalezy wyposazy¢ w:

— drabinki gimnastyczne drewniane spetniaja wymagania normy EN 12346,

— bramki do pilki recznej - wolnostojace z mocowaniem do podtoza za pomoca talerzykow
konstrukcja: front - profile aluminiowe 80 x 80 mm, boki i dét - rurki stalowe, ocynkowane
ogniowo,

— tablice do pitki koszykowej — wykonane z laminatu z obreczami stalowymi (z certyfikatem
Instytutu Sportu lub réwnowaznej instytucii),

— shupki do mocowania siatki do pitki siatkowe;j,

— siatki zabezpieczajace,

uniwersalng tablice do prezentacji wynikdéw nascienna.

|

Wyswietlane parametry na tablicy:

- czas gry
- czas rzeczywisty

- wynik gry (od 0 do 199)

- numer czg¢$ci meczu (od 0 do 9)

- faule druzynowe

- wynik w setach

- koniec czasu akcji — odliczanie 24/14 sekund
- sygnal dzwickowy

- zasilanie: 230V / 50 Hz

- sterowanie bezprzewodowe — pilot radiowy
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1.3.5 INSTALACJE SANITARNE

Budynek nalezy wyposazy¢ w nastepujace instalacje sanitarne:

Instalacje kanalizacji sanitarnej;

Instalacje wody zimnej;

|

Instalacje wody cieplej i cyrkulacji z podgrzewacza c.w.u., zasilanego z pomp ciepla

Instalacje centralnego ogrzewania zasilang z pompy ciepta

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;

Instalacja kanalizacji sanitarnej;

Piony i odptywy z przyboréw projektuje si¢ z rur ksztaltek kanalizacyjnych PCV faczonych
na kielichy z uszczelkami typu wargowego. Podejscia do przyboréw sanitarnych montowac
w bruzdach $cian. Srednice podejsé i spadki wedlug obowiazujacych norm.

Piony kanalizacyjne wyprowadza si¢ ponad dach i zakancza rurg wywiewng. Piony
omurowacé Scianka z cegly gr. 6 cm. Pod pionami kanalizacyjnymi bedg zamontowane rewizje
(czyszczaki). Przejscia przez lawy fundamentowe nalezy wykona¢ w rurze ochronnej
uszczelnionej elastycznym szczeliwem wodo i gazo szczelnym. Poziome przewody uklada sig
ze spadkiem pokazanym na rysunkach min 1,5%.

Scieki z budynku odprowadzone bgdg do nowoprojektowanej sieci kanalizacyjnej.
Przylacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur PCV @ 200 mm klasy SN8 na podsypce
piaskowe;j.

Po wykonaniu catosci instalacji kanalizacyjnej i przed zasypaniem przylacza dokona¢ prob
na szczelno$é i odbioru przylacza przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Odprowadzenie wod deszczowych z dachu budynku wykona¢ jako powierzchniowe.

Instalacja wodociagowa;

Zasilanie w wode przewiduje si¢ z sieci rurg polietylenowa PEHD O 50 na podstawie
warunkéw uzyskanych od gestora sieci. Nad koficéwka trzpienia zasuwy na poziomie terenu
zamontowaé skrzynke zeliwng ostonows. Minimalne przykrycie wodociggu powinno
wynosié 1,5 — 1,6 m. Spadek w kierunku potaczenia min 3%o. Dno wykopu powinno by¢
oczyszczone. Pod przewod wodociagowy powinna by¢é wykonana posypka z piasku
o grubosci 0,20 m, a nad wodocigg — nasypka z piasku o grubosci 0,20 m. Wzdluz linii

przytacza nalezy pozostawi¢ wolny tzn. niezagospodarowany, niezadrzewiony pas terenu.
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W miejscu przejscia wodociagu przez droge przylacze wykonaé metoda przewiertu
sterowanego. W zwigzku z koniecznoscig spetnienia wymagan p. pozarowych wykonawca
powinien zaprojektowa¢ i wykona¢ hydranty zewngtrzne p.pozarowe. Hydranty zewngetrzne
zainstalowane na sieci wodociggowej przeciwpozarowej powinny mie¢ mozliwoéé ich
odlgczania zasuwami od sieci. Hydranty zewnetrzne przeciwpozarowe powinny by¢

rozmieszczone przy zachowaniu odleglosci:
— od zewngtrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m;
— od chronionego obiektu budowlanego — pierwszy do 75 m; drugi do 150 m,

— od sciany budynku - co najmniej 5 m.

Rozwigzania techniczne instalacji wodociagowej wewnetrznej

Projektuje si¢ wykonanie instalacji z rur warstwowych. Rurociagi prowadzié pod
stropem podwieszanym z rur PP — stabilizowanych. Na odejsciach do poszczegdlnych
pomieszczefi zamontowa¢ zawory odcinajace. Zasady montazu rur — zgodnie z instrukcja
montazu producenta systemu. Podejscia do przyboréw nalezy wykona¢ za pomoca ksztaltek.

Zamontowac¢ wodomierz skrzydetkowy @ 25 mm. Przed i za wodomierzem nalezy zamontowaé

zawory odcinajgce W tym jeden upustowy oraz zawér zwrotny antyskazeniowy typu EA

wg wymagan normy PN- EN 1717: 2003. Urzadzenie musi by¢ tatwo dostepne i zabezpieczone
przed wplywem niskiej lub wysokiej temperatury. Woda ciepta przygotowywana bedzie

w podgrzewaczu o pojemnoéci 60-100 dm’. Ostateczng pojemno$¢ ustali projektant. Jesli

ci$nienie zasilania przekracza 4,8 bar nalezy zastosowaé reduktor cisnienia wody (zaleca si¢

montaz na przylgczu instalacji wodnej za wodomierzem, szczegélnie w przypadku instalacji

c.w.u. z bateriami mieszajacymi). Nalezy wykonaé¢ odprowadzenie z zaworu bezpieczefistwa

do kanalizacji. Jezeli woda jest zanieczyszczona — nalezy zatozy¢ filtr z odstojnikiem przed

grupa bezpieczefistwa. Do zasobnika podlgczyc¢ instalacje cyrkulacji c.w.u. wspélpracujaca z

pompg cyrkulacyjng o przeptywie min 0,02 I/s. Po montazu instalacji wody wykonaé proby na

szczelnos¢ i cisnienie zgodnie z wytycznymi dla systeméw z rur wielowarstwowych.

Dla punktéw odbioru wody proponuje si¢ nastepujacg armature:

— Umywalka - bateria umywalkowa, stojgca otwierana przez nacisniecie przycisku,
automatyczne zamknigcie czasowe bez kontaktu rgcznego, wysoka odpornosé na
wandalizm - przylacza wezykowe %> .

— Miska ustgpowa - zawér czerpalny kulowy % ze ztgczkg do weza na wysokosci 100 cm,
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— Pisuar - zawér splukujacy % ze zlaczka do weza i zaworem antyskazeniowym EA na
wysokosci 60 cm,
— Zawor ze zlaczka do weza i zaworem antyskazeniowym EA w pomieszczeniach

porzadkowych 50 cm.
Wymagania dla wewnetrznej instalacji p. pozarowej.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewngtrznymi 25 mm wymagana
jest w strefie pozarowej o powierzchni przekraczajgcej 200 m? zakwalifikowanej do kategorii

zagrozenia ludzi ZL I, na kazdej kondygnacji budynku niskiego.

Zgodnie z w/w zasadami w budynku wymagana jest sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa
z hydrantami  wewnetrznymi  25mm  pokrywajagcymi swoim  zasiegiem wszystkie

pomieszczenia.

Wymagania dla hydrantéw wewne¢trznych

Hydranty wewngtrzne powinny by¢ umieszczane przy drogach komunikacji ogolnej,
a w szczegolnosci:
— przy wejsciach do budynku i klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku,

a w budynkach wysokich zaleca si¢ lokalizacje zaworéw hydrantowych

w przedsionkach przeciwpozarowych, a dopuszcza na klatkach schodowych,
— w przejsciach i na korytarzach,
— przy wyjsciach na przestrzen otwartg lub przy wyjsciach ewakuacyjnych
z pomieszczen magazynowych.
Zasieg w poziomie hydrantéw 25 (wynoszacy 33m) winien obejmowac calg powierzchnig

chronionego budynku.

Zawory odcinajace hydrantéw 25 umieszczaé nalezy na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu
podlogi zapewniajac dostateczng przestrzen do jego rozwinigcia.

Zapewnic nalezy dla hydrantu 25 mm wydajnos¢ 1,0 dm?>/s mierzong na wylocie pragdownicy.
Cignienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewngtrznego powinno zapewni¢ w/w
wydajno$é, z uwzglednieniem zastosowanej $rednicy dyszy pradownicy i nie moze by¢ nizsze
niz 0,2 MPa. Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociaggowej przeciwpozarowe;j

nie powinno przekraczac¢ 1,2 MPa.
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Przewody instalacji wodociggowej przeciwpozarowej powinny byé wykonane z materialow
niepalnych. Srednice nominalne przewodow zasilajgcych hydranty wewnetrzne powinny
wynosi¢ co najmniej DN 25 - dla hydrantow 25.

Informacje o wyposazeniu w gasnice.

W ramach przedmiotu zaméwienia budynek powinien byé¢ wyposazony w podreczny sprzet
gasniczy — mogg to by¢ gasnice proszkowe w ilosci wynikajacej z zalozenia, ze jedna
Jjednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm’) zawartego w gasnicach powinna
przypada¢, na kazde 100 m* powierzchni strefy pozarowej w budynku.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone:

— w miejscach tatwo dostgpnych i widocznych,

— W miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet
ciepla (piece, grzejniki);

— W obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej
kondygnacji, jezeli pozwalaja na to istniejace warunki.

Przy rozmieszczaniu gasnic powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywaé cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;

2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Zarzadzajacy budynkiem powinien zapewni¢ w/w sposéb rozmieszczenia sprzetu.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, powinna spetnia¢ wymagania:

— przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby
w przypadku pozaru nie oddzialywaly sita wigksza niz 1 kN na elementy budowlane,
atakze aby przechodzily przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacije
wydhuzen przewodu,

— zamocowania przewodéw do elementow budowlanych powinny by¢ wykonane
z materialow niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru

w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu,

— w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,
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— filtry i thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem si¢ do ich wnetrza
palacych si¢ czastek,

— maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne w budynkach powyzej dwdch kondygnacji
nadziemnych powinny by¢ wydzielone $cianami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI 60 i zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30. Nie
dotyczy to maszynowni na dachu budynku.

Przewody wentylacyjne wykona¢ nalezy z materialéw niepalnych, a palne izolacje cieplne

i akustyczne oraz inne palne okladziny przewodow wentylacyjnych stosowaé tylko na

zewnetrznej ich powierzchni jako nierozprzestrzeniajgce ognia.

Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi wykonaé nalezy

z materiatow co najmniej trudno zapalnych, ich dtugos¢ nie moze przekracza¢ 0,25 m.
Instalacja ogrzewcza

Budynek ogrzewany jest przez instalacj¢ c.0. przy pomocy pompy ciepfta,
niskotemperaturowej. Ogrzewanie pomieszczen odbywac si¢ bedzie za pomocg ogrzewania

podtogowego. Ogrzewanie dla sal autonomiczne.

Instalacj¢ zaprojektowaé jako pompows, dwururowsg, wodng instalacje centralnego
ogrzewania.
Rurociagi rozprowadzajace — z rur wielowarstwowych
Petle grzewcze oraz przylacza — z rur wielowarstwowych
Armatura odcinajgca — zawory kulowe,
Rozdzielacze z zaworami regulacyjno-pomiarowymi (przeplywomierzami).
Odpowietrzenie instalacji zgodnie z PN-91/B-02420 za posrednictwem miejscowych,

samoczynnych zawordéw odpowietrzajacych na rozdzielaczach.

Rurociagi rozprowadzajgce.

Rurociggi rozprowadzajagce wykona¢ z rur wielowarstwowych. Przewody
podiaczeniowe do rozdzielaczy i od rozdzielaczy do poszczegolnych petli ogrzewania
ptaszczyznowego prowadzi¢ w warstwach podtogi bez izolacji termicznej. Jednoczesnie dla
umozliwienia przejecia wydhuzen termicznych na trasie rurociggéw na odcinkach prostych
dlugodci powyzej 5 m wykonaé kompensatory U-ksztaltowe lub wykorzysta¢ naturalne

zalamania trasy jako potencjalne punkty samokompensacyjne.
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Wezownice.

Rurociagi grzewcze z rur warstwowych. Podlgczone do rozdzielacza strefowego,
niedopuszczalne jest taczenie przewodow poszczegdlnych petli wezownic powinny byé
wykonane z jednego odcinka przewodu. Dlugos¢ kazdej petli oraz rozstaw rurek na podstawie
projektu. Odpowietrzanie wezownic przez odpowietrznik automatyczny na rozdzielaczu.
Oproéznianie i napetnianie petli woda poprzez zawér spustowy na rozdzielaczu. Wezownice
mocowac do plyty systemowej za pomocg systemowych uchwytow z tworzywa sztucznego lub
przez zastosowanie ptyt Profil poprzez wciskanie w profilowang gorng czgs¢ ptyty. Do wylewki
zastosowac specjalny dodatek (plastyfikator). Wylewane duze powierzchnie nalezy dzielié¢ na
mniejsze szczelinami dylatacyjnymi (min. grubosé 0,5 cm - profil dylatacyjny lub tasma
brzegowa) tak aby dlugos¢ jednorodnej ptyty nie przekraczata 8 m, jej powierzchnia 30 m?, a

stosunek dtugosci jej bokéw nie przekraczat 1:2.

Sterowanie ogrzewania podlogowego.

Dla poszczegolnych pomieszczen czynnik grzewczy doprowadzany winien by¢ pomocg
wezownic podiaczonych do rozdzielaczy strefowych. Rozdzielacze z mosigdzu. Na
rozdzielaczach zasilajacych przewidziec¢ nalezy zawory regulacyjne do kazdej petli grzewczej.
Zawory wyposazone w sifowniki sterowane przez termostat umieszczony w pomieszczeniu.
W kazdym pomieszczeniu obslugiwanym przez ogrzewanie podtogowe winien znajdowac sie
termostat. Na rozdzielaczach powrotnych zastosowaé zawory do regulacji przeptywu
(z nastawg wstgpng), umozliwiajace dokladng regulacj¢ hydrauliczng instalacji.

Kazdy z koncow przylaczonych wg¢zownic wyposazyé w zawor odcinajacy. Temperatura
czynnika grzewczego ogrzewania podlogowego winna by¢é utrzymywana automatycznie.
Maksymalna temperatura wody ogrzewania podiogowego nie moze by¢ wyzsza niz + 45 °C.
Zapewni¢ to powinien czujnik temperatury zainstalowany na przewodzie zasilajacym za pompa
obiegowa. Maksymalna réznica miedzy temperaturg w pomieszczeniu, a temperaturg posadzki

wynosi¢ powinna ok. 9 °C.

Zrédlo ciepla
Przewiduje si¢ montaz pomp ciepta. Pompy ciepla bgda stanowily podstawowe zrodlo ciepta
dla instalacji ogrzewczej w budynku. Zrodlem szczytowym beda grzatki elektryczne w ukladzie

bufora cieplfa.
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Do urzadzefi nalezy doprowadzi¢ nastgpujace instalacje: elektryczna, kanalizacyjna,
wodociggowa i cieplna.

Pojemnosci zbiornikéw buforowych wspolpracujacych z pompami ciepta nalezy obliczy¢
i dobra¢ w dokumentacji projektowe;j.

Podstawowe parametry zbiornikéw buforowych:

wykonanie ze stali S235JR (RSt 37-2),

pokryty na zewnatrz powloka antykorozyjna,

izolowany piankg bezfreonows, - maksymalne cisnienie pracy 3 bary, - maksymalna
temperatura pracy 90 °C.

Podstawowe parametry podgrzewaczy c.w.u.:

wykonanie ze stali S235JR (RSt 37-2),

powtloka emaliowana,

izolowany piankg bezfreonowa,

wyposazony w anod¢ magnezowa,

maksymalne ci$nienie pracy woda pitna 10 bar, - maksymalna temperatura pracy woda pitna
95 °C.

Proponowane parametry pompy ciepta podano ponizej:

Pompa/pompy ciepta inwerterowe do ustawienia wewngatrz pomieszczenia przeznaczonego na
centrale grzewczg dopuszcza sig¢ montaz na zewnatrz o ile montaz urzadzenia w
pomieszczeniu bedzie niemozliwy.

Parametry pompy ciepta (wg EN14511):

- COP przy A7/W55-3,5,

- sprezarka scroll hermetyczna,

- maksymalna temperatura zasilania 60°C,

- poziom glosnosci wewngtrz mierzony w odlegtosci 1,0 m — 71 db(A),

- elektroniczny zawor rozprezny,

- ogranicznik pradu rozruchu.

Uktad regulacji pogodowo czasowej z programowaniem tygodniowym i dobowym.

Pompy obiegowe — wszystkie zastosowane pompy obiegowe powinny posiadac jak najwigksza
sprawnos$é, charakteryzowal sig¢ jak najmniejszym poborem pradu, klasa energetyczna A,
stopient ochrony P44, Stopien ci$nienia znamionowego PN10, minimalna temperatura ptynu —
10°C, maksymalna temperatura ptynu +110 °C. Nalezy zastosowal pompy elektroniczne

posiadajgce funkcje licznika ciepta po doposazeniu w dodatkowy czujnik temperatury.
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Rurociagi i izolacja cieplna

Rurociagi stalowe przed zaizolowaniem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
oczyszczenie oraz malowanie farbg podkladows i nawierzchniows. Roboty antykorozyjne
wykona¢ zgodnie z instrukcja KOR 3A. Rurociagi nalezy zaizolowaé. Izolacja termiczna

powinna spelnia¢ wymogi zawarte w aktualnie obowigzujgcych przepisach

Armatura dodatkowa
Po stronie Wykonawcy jest wymagane zastosowanie ponizszej armatury:

— Filtry

— Zawory bezpieczenstwa

— Naczynie kompensujace po stronie pierwotnej i wtérnej

— Zbiornik buforowy emaliowany, ocieplony, posiadajacy wezownice wspdtpracujaca
z pompg ciepta, regulowanymi nézkami o maksymalnych wymiarach 1.8m x 0.9m

— Uklad regulacji temperatury zasilania instalacji w zaleznosci od temperatury
zewnetrznej

— Uklad sterowania i automatyki

— Reduktor ci$nienia z manometrem.

Planowana lokalizacja pomp ciepta wraz z osprz¢tem — w projektowanych pomieszczeniach
technicznych lub w innych pomieszczeniach w ktérych jest mozliwo$é techniczna.
Zastosowane pompy obiegowe powinny posiada¢ parametry spetniajace wymogi co do
wlasciwego przeptywu i wysokosci podnoszenia. Powinny by¢ wykonane w mozliwie
najnizszej klasie energochlonnosci. Wszelkie uszczelnienia i materiaty pomp powinny by¢
wlasciwe dla medium przetlaczanego w zakresie instalacji wewnetrznych — woda grzewcza.

Automatyka sterujgca ma obejmowaé funkcje kontrolno-pomiarowe oraz sterownicze
wszystkich funkeji pracy pompy ciepta. Sterownik powinien posiada¢ mozliwo$é odczytu na
wyswietlaczu wszystkich istotnych parametréw temperaturowych i ci$nieniowych uktadu oraz
aktualnych stanéw pracy i ewentualnych komunikatoéw usterek. Sterownik powinien posiadaé
funkcj¢ blokady kolejnego wlaczenia sprezarki na czas gwarantujacy jej poprawna
eksploatacjg. Sterownik powinien posiada¢ funkcje regulacji pogodowej (w zaleznosci od

temperatury zewngtrznej) z mozliwoscig korekty krzywej regulacyjnej oraz mozliwosé

Strona 32 z 90



ustawien ogrzewania w cyklu tygodniowym i dobowym. Sterownik musi posiada¢ funkcje
zdalnego monitorowania i zarzadzania.

Pompa ciepla powinna zosta¢ podlgczona do zabezpieczonego obwodu gniazda
elektrycznego, wykonanego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Zaleca si¢ aby
urzadzenia instalacji podlgczone byly do gniazd elektrycznych 400V objetych dodatkowa
ochrong z wykorzystaniem urzadzen ochronnych tj. wylacznikéw przeciwporazeniowych
roznicowopradowych. W przypadku instalacji elektrycznej wykonanej w uktadzie TN-C,
zaleca sie wykonanie nowego obwodu zasilania gniazda 230V w ukladzie TN-C-S
i zabezpieczenie go  wylacznikiem  przeciwprzepieciowym  réznicowopragdowym.
Zabezpieczeniem powinien by¢ wytacznik nadpradowy typu np. S301 C16A.

Uziemienie nalezy wykonac przewodem LgY 16mm2 podiagczonym do ptaskownika FeZn
25x4 mm, z uziemieniem pionowym z pretéw stalowych @ 16mm o dtugosci odpowiadajacej
uzyskaniu rezystancji uziemienia ponizej 10Q. W instalacji odbiorczej zasilajacej
projektowany odbiornik podlegajacy ochronie przeciwporazeniowej nalezy stosowac
wydzielony przewod ochronny PE. Przewdd ochronny winien by¢ oznaczony izolacja
w kolorze z6to-zielonym. Przewdd ochronny PE
Monitoring pracy instalacji

Wykonawca musi zagwarantowaé stopien pokrycia cieptfa i stopieft sprawnosci instalacji
wykazane w programie symulacyjnym i dotaczone do kazdego projektu instalacji. Ukfad
technologiczny pompy ciepta powinien by¢ wyposazony w sublicznik energii elektrycznej dla
zasilania pompy ciepla.

Wszystkie wykonane instalacje nalezy wyposazy¢ w odpowiednie oprzyrzadowanie
umozliwiajgce pomiar efektow energetycznych. Dane pozyskiwane dla celow monitoringu
beda pochodzity z licznikow ciepta zainstalowanych bezposrednio przy wykonanych
instalacjach pomp ciepta. Wszystkie zgromadzone w tym czasie dane powinny by¢ zapisywane
na karte SD/microSD lub w pamigci sterownika z mozliwoscig ich z czytywania na zewnetrzne

urzgdzenia poprzez port USB.

Wentylacja mechaniczna z rekuperacja pomieszczen

Nalezy przewidzie¢ niezalezne uklady wentylacyjne dla poszczegdlnych funkcji budynku,
ktére winny uwzglednia¢ odrgbne harmonogramy pracy poszczegdlnych czesci budynku. Dla
Sali, klas wentylacja z rekuperacjg dla pomieszczen we wentylacja mechaniczna.

Nawiew powietrza $wiezego do pomieszczenia proponuje si¢ za pomoca nawiewnikow

perforowanych wyposazonych w skrzynki rozprezne, umieszczonych w suficie podwieszanym.
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Polgczenie nawiewnikow z gléwnym kanatem wentylacyjnym poprzez kanaly elastyczne typu
FLEX. System kanaléw rozprowadzajacych ze stali ocynkowane;j.

Usuwanie powietrza zuzytego odbywa¢ si¢ bedzie za pomocg wywiewnikéw perforowanych
wyposazonych w skrzynki rozprezne, umieszczonych w suficie podwieszanym. Polgczenie
wywiewnikéw z gldwnym kanatem wentylacyjnym poprzez kanaty elastyczne typu FLEX.
Do poszezegolnych pomieszczen powietrze bedzie przeciggane przy uzyciu kratek
kompensacyjnych drzwiowych lub za pomocg podcigcia drzwi.

Zuzycie energii elektrycznej do napedu wentylatoréw central wentylacyjnych powinno
charakteryzowaé si¢ poborem mocy nie wigkszym niz 0,45 W/(m*h) w odniesieniu do
nominalnej wielkosci strumienia powietrza wentylacyjnego. Energooszczedne centrale
powinny by¢ wyposazone w wentylatory z oznaczeniem DC-EC.

Centrale powinny zapewnia¢ odzysk ciepta z powietrza wywiewanego. Centrale powinny
posiadac obejscie wymiennika w celu umozliwienia pasywnego chtodzenia w okresie letnim.
Ponadto w celu szybkiego nagrzania pomieszczen po okresie przerwy w uzytkowaniu nalezy
wyposazy¢ centrale w nagrzewnice elektryczne lub glikolowe zasilane z pompy ciepta.
Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w uklady automatyki regulacyjnej
umozliwiajgcy dostosowanie wydajnosci wentylacji do aktualnych potrzeb poprzez
zastosowanie czujnikéw CO». Centrala wentylacyjna musi by¢ wyposazona w rozwiazania
chronigce wymiennik przed szronieniem. Zastosowane rozwigzania powinny charakteryzowaé
si¢ jak najmniejszym zuzyciem energii elektrycznej i nie powodowa¢ dodatkowych strat ciepta
na wentylacjg.

Konfiguracja automatyki winna dopasowac ilo$¢ oraz temperatur¢ powietrza do sposobu
uzytkowania pomieszczefi, co spowoduje uzyskanie maksymalnych oszczednosci
eksploatacyjnych, przy utrzymaniu wysokiego komfortu. Dodatkowo nalezy przewidzieé
zarzadzanie pracg systemu za posrednictwem nadrzednego systemu zarzgdzania budynkiem
BMS. Regulator pokojowy powinien posiada¢ mozliwo$é uruchamiania zdalnego.
W momencie gdy pomieszczenie nie jest uzytkowane urzadzenie winno pracowa¢ z minimalng
iloscig powietrza, przewietrzajac jednak pomieszczenie w sposob ciagly.

Nalezy przewidzie¢ petng automatyke inteligentnego zarzadzania instalacjami wentylacyjnymi,
opartg o swobodnie programowalne sterowniki, dajgce mozliwo$¢ monitorowania i sterowania
systemami oraz odzyskiwania ciepta powietrza wyrzucanego przez uklady rekuperacii.
Automatyka winna umozliwia¢ sterowanie za pomocg projektowanego w budynku systemu

BMS. Przewody wentylacyjne nalezy wykonac¢ z materialow niepalnych, a w przejsciach przez

Strona 34 z 90



przegrody przeciwpozarowe nalezy zamontowac certyfikowane klapy odcinajace o klasie EIS
danej przegrody, z sitownikami, uktad powinien umozliwia¢ wizualizacj¢ lokalizacji
zamknigtych klap i ich zdalne otwarcie po ustaniu sytuacji alarmowe;.
Wszystkie kanaty poziome i pionowe wentylacji mechanicznej powinny posiadaé rewizje
umozliwiajgce czyszczenie i dezynfekcje.
Dostarczane powietrze musi by¢ w centralach wentylacyjnych poddane wszystkim niezbgdnym
procesom uzdatniania, takim jak:

e Oczyszczanie (filtracja);

e (Odzysk ciepta;

e Ogrzewanie (nagrzewnica wodna lub elektryczna);
W celu wytlumienia hatasu we wszystkich zespotach na kanatach nawiewnych i wywiewnych
zainstalowa¢ ttumiki.
Silniki wentylatorow we wszystkich centralach wyposazy¢ w falowniki do regulacji predkosci
obrotowe;j.
Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane w instalacji powinny posiada¢ atest ITB jako

niepalne lub nierozprzestrzeniajgce ognia oraz dopuszczenia do stosowania w Polsce.
1.3.6 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Instalacja elektryczna

Projekt instalacji elektrycznej dla Sali Sportowej dla ZSS Ozorkow obejmuje:
— tablice
— instalacja sity 400/230V,
— instalacje oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego.
— instalacja gniazd wtyczkowych 230V,
— instalacja zasilania central wentylacyjnych.
— instalacje telefoniczna , komputerowa i TV-SAT
— instalacja potgczen wyrdwnawczych.
— instalacje odgromowg

— instalacja fotowoltaiczna
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Przeciwpozarowy wylgcznik pradu.

Zaktada sig, ze w budynku bedzie potrzebny przeciwpozarowy wylgcznik pradu. Powyzsze
zalozenie nalezy zweryfikowa¢ na etapie projektowania. W budynku przycisk

przeciwpozarowego wylacznika pradu zlokalizowaé przy wejsciu gléwnym.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow,
z wyjatkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru powinien spetnia¢ obowigzujagce wymagania oraz nalezy go

odpowiednio oznakowac.

Odcigcie doplywu pradu przeciwpozarowym wylacznikiem nie moze powodowaé

samoczynnego zalaczenia drugiego zrédta energii elektryczne;j.

Przewody i kable stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzacymi
ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnia¢ cigglos¢ dostawy energii elektryczne;

w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzgdzenia przeciwpozarowego.
Instalacja oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

Zaklada si¢, ze w budynku bedzie potrzebna Instalacja os$wietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego. Powyzsze zalozenie nalezy zweryfikowa¢ na etapie projektowania.
Oswietlenie ewakuacyjne oraz podswietlane znaki wskazujace kierunki ewakuacji nalezy
wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie -
wymagania te zawarte s3 w normie PN-EN 1838. Wyposazenie o$wietlenia. O$wietlenie
awaryjne.

Na poziomych drogach ewakuacyjnych zastosowaé nalezy znaki wskazujace kierunki

ewakuacji.

Zasilanie i charakterystyka obiektu
Zestaw zlgczowo-pomiarowy wykona¢ w obudowie nieprzewodzgcej wzmocnionej typu

ZK1-ZP1A wyposazony rozlacznik bezpiecznikowy listwowy z wkiadkg bezpiecznikows
NH-2-50gG i szyng PEN oraz uktadu pomiarowego z licznikiem 3-fazowym I taryfowym
Kabel ze ztgcza do tablicy wyprowadzi¢ lini¢ kablowa YKYZo 5x25mm?. Kable nalezy uktadaé
w wykopie o gltebokosci 0,8 m., linig falista z zapasem 1,3% diugosci wykopu.

Przed ulozeniem kabli nalezy w wykopie dokona¢ podsypki z piasku o grubosci 0,1m i po
wlozeniu kabla przykry¢ go warstwa piasku o grubosci 0,1m. Nastepnie nasypaé warstwe gruntu

rodzimego o grubosci 0,15 m., na ktéra potozy¢ foli¢ kablowa koloru niebieskiego. Wykop
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zasypywac gruntem rodzimym warstwami o grubosci 0,2 m, a kazda warstwe zageszczaé
poprzez zawibrowanie, az do zasypania wykopu. Zaggszczenie gruntu zasypowego nie
powinno byé mniejsze od otaczajacego gruntu naturalnego. Po ubiciu ostatniej warstwy rownej
z poziomem terenu nalezy wykonaé tzw. na podsypce. Kabel utozony w ziemi zaopatrzy¢
w oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy ztaczu, wejsciu do
budynku po obu stronach rur przepustowych i w rozdzielni. Na skrzyzowaniu trasy linii
kablowej z przytaczem kanalizacji oraz przy przejsciach pod wejsciem do budynku nalezy
kabel na kolizyjnych odcinkach poprowadzi¢ w rurze ostonowej. Dlugo$¢ ochrony kabla
powinna wynosi¢ minimum 0,5 m po obu stronach kolizyjnego odcinka. Do budynku kabel
wprowadzi¢ pod posadzkg w rurze ostonowej DVK-110. Konce rur uszczelni¢ przed
wnikaniem wody i gazu. Linia kablowa wlz podlega inwentaryzacji geodezyjnej i odbiorowi

inwestorskiemu.

Instalacja sily400/230V
Przewidziano wykonanie instalacji sity 400/230V. Instalacje doprowadzi¢ do pomieszczefi

ustalonych z Zamawiajacym.
— gniazda typu 16A /3P+N+Z, 400V
Obwody prowadzi¢ w "Peschel" pod tynkiem przewodem 5-zylowym, ewentualnie w rurce

PCV pod plytkami z glazury.

Instalacja oSwietleniowa

Do oswietlenia podstawowego pomieszczenn wykorzystano oprawy LED uwzgledniajgc
dopuszczalne wartosci natgzenia o$wietlenia dla danego rodzaju pomieszczen.

Natezenie o$wietlenia przyjgto zgodnie z norma PN-EN 12464-1 Oswietlenie wnetrz swiatlem
elektrycznym.

Instalacje os$wietleniowa prowadzi¢ w sufitach podwieszonych i przewodami YDYpzo

x1,5 mm~i 70 4x1,5 mm~ z osprzgtem p.t. w puszkach giebokic L
3x1,5 mm?i YDYpzo 4x1,5 27 osprzetem p puszkach gtebokich 1P20

Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne zgodnie z PN-EN 1838 pkt.3.1, jest to oswietlenie przeznaczone do
stosowania podczas awarii zasilania urzadzen do o$wietlenia podstawowego.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, wedtug PN- EN 1838 pkt.3.3 jest to czgS¢ oswietlenia
awaryjnego zapewniajgca bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania lub umozliwiajaca

uprzednie podjecie proby zakonczenia potencjalnie niebezpiecznego procesu.
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Oswietlenie awaryjne w obiekcie obejmuje o$wietlenie drogi ewakuacyjnej (wraz ze znakami
kierunkow ewakuacyjnych i oznakowaniem wyjs¢ ewakuacyjnych z obiektu). Poniewaz
instalacja oswietlenia ewakuacyjnego jest czescig instalacji oswietlenia awaryjnego, wszystkie
urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ poddawane przegladom, co najmniej raz w roku
oraz spetnia¢ wymagania polskich norm miedzy innymi PN-EN 50172.

Zasilanie oswietlenia awaryjnego w normie PN-EN 50172:2005, rozréznione sg cztery funkcje
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego:

— oswietlanie znakéw drogi ewakuacyjnej,

— zapewnianie natgzenia oswietlenia na drogach ewakuacyjnych i wzdtuz nich w taki
sposob, aby umozliwi¢ bezpieczny ruch w kierunku wyjscia do bezpiecznego miejsca
ewakuacji,

— umozliwianie dziatan zwiazanych ze srodkami bezpieczenistwa.

Oprawy oswictleniowe posiadajg konwertery z wilasnym zrédtem zasilania, ktére beda
podtrzymywaly oswietlenie zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zalaczajg si¢ one
samoczynnie po zaniku napigcia.

W przypadku zaniku napigcia sieciowego zaswiecg si¢ automatycznie przez okres 2h .

Dla oswietlenia ewakuacyjnego zastosowaé oprawy ewakuacyjne z PIKTOGRAMEM
wskazujgcym kierunek ewakuacji tym celu do opraw ewakuacyjnych nalezy doprowadzié
informacj¢ o zaniku napigcia w tablicy elektrycznej za pomoca osobnej zyly przewodu

zasilajgcego oprawe.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V.
Przed montazem ustali¢ wysoko$¢ gniazd z Zamawiajacym.

Podwdjne gniazda wtykowe z wtykiem ochronnym zabudowa¢ we wspélnej podwojnej ramce,
a w przypadku zabudowy gniazda komputerowego i telefonicznego w poczwornej.

Pomieszczenia na parterze wyposazy¢ w gniazda jednofazowe 230V z bolcem ochronnym do
zasilania drobnych odbioréw. Instalacj¢ gniazd 1-faz nalezy wykonaé jako p/t przewodem
YDYpzo 3x2,5 mm? stosujac osprzet p/t z puszkami glebokimi. W pomieszczeniu mokrych itp.
zastosowac gniazda o IP44W pomieszczeniach gdzie przewidziano wieksza ilo$¢ gniazd
w jednym miejscu ,zaleca si¢ zastosowanie puszek glebokich zespolonych. W pomieszczeniach
sanitariatow osprzet hermetyczny. Rozmieszczenie gniazd wraz z oznaczeniami nr obwodu

uzgodni¢ w czasie realizacji zadania z inwestorem.
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Instalacja zasilania central wentylacyjnych.
Instalacja obejmuje zasilanie szaf zasilajgco-sterowniczych wentylacji WLZ-tami z tablic
rozdzielczych. Rozprowadzenie instalacji od szaf do central wentylacyjnych oraz innej

niezbednej aparatury dostarczy i wykona dostawca urzadzen.

Instalacje niskopradowe
Dla instalacji niskopradowych mozna zastosowac tablice multimedialng TM, gdzie
zamontowany bedzie router umozliwiajacy polaczenie z internetem oraz siecig telefoniczng.

Z tablicy TM wyprowadzone bgdg przewody UTP kat. 5e do gniazd RJ45 oraz RJ12.

Instalacja telefoniczna
Instalacje telefoniczng zasili¢ (ze stupa telefonicznego kablem typu XzY TKMXwpn 5x4x0.8
lub studzienki telefonicznej) do tablicy TM- multimedialnej, a nastepnie nalezy prowadzic

kablem transmisyjnym kat.5e typ F/UTP w rurkach RKGL18 do gniazd telefonicznych

Instalacja komputerowa
Do stanowisk komputerowych prowadzi¢ kable transmisyjne kat.5e typ F/UTP LSZH 4 parowy
w rurce RKGL18 .

Instalacja TV-SAT

Na elewacji potudniowej nalezy wykona¢ maszt antenowy mocowany do konstrukcji budynku
w sposéb zapewniajacy odpowiednia sztywno$¢. Zaprojektowano instalacj¢ TV-SAT
dystrybuujaca sygnat satelitarny do 4 gniazd . Umozliwia odbiér w gniezdzie telewizyjnym
sygnalu z telewizji naziemnej oraz sygnalu z telewizji satelitarnej. Dzigki zastosowaniu
konwertera oraz multiswitcha mozliwe jest doprowadzenie zsumowanego sygnatu SAT oraz
DVB-T do kazdego z czterech gniazd koficowych RTV/SAT. Potaczenia wykona¢ przewodem

koncentrycznym uktadany w rurkach.

Instalacja uziemiajaca i polaczen wyréwnawczych

Jako uziemienie budynku wykorzystano uziom otokowy. Wszystkie stalowe stupy , konstrukcje
zostang polaczone z uziomem przy pomocy bednarki 25x4. Wszystkie metalowe instalacje,
kanaly wentylacyjne, elementy konstrukcji metalowych oraz instalacji c.o. polgczy¢ siecig

przewodow wyréwnawczych.
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Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zaprojektowaé instalacje potaczen wyrownawczych
celem zniwelowania ewentualnych réznic potencjatéw. Jako glowna szyne wyrdwnawcza
GSW zastosowaC szyng ekwipotencjalizacyjng, ktérg nalezy montowaé na $cianie w pom.
technicznym.

W fazienkach wykona¢ miejscowe polaczenia wyréwnawcze, przylaczajac do zacisku PE
wszystkie metalowe przybory zainstalowane na stale w lazience oraz metalowe rury
wprowadzone do lazienki.

Zacisk przewodu ochronno — neutralnego (PEN) w ziaczu kablowym nalezy uziemié poprzez
ufozenie bednarki Fe/Zn 25x4mm, i podaczenie jej do pretéw zbrojeniowych fundamentu lub
poprzez wykonanie uziemienia otokowego.

Do w/w uziemienia nalezy przyltaczy¢ gtowna szyne wyréwnawcza GSW.

Do szyny wyréwnawczej nalezy przytaczyé metalowe ciaggi wody zimnej, cieplej, c.o., oraz
zacisk PE w tablicach.

Po wykonaniu instalacji ochronnych i polaczen gléwnych i wyréwnawczych miejscowych
(dodatkowych) przeprowadzi¢ pomiary rezystancji uziemienia, izolacji, skutecznosci w/w
ochrony przeciwporazeniowej. Wszystkie polaczenia wyréwnawcze nalezy wykonaé zgodnie

z zaleceniami N-SEP-E-002 oraz PN-IEC 60364.

Instalacja odgromowa

Instalacj¢ odgromowa nalezy wykonaé jako sie¢ zwodéw poziomych oczkowych przewodem
Fe/Zn $8 prowadzonym na uchwytach oddalonych nie mniej niz 8 cm od powierzchni dachu.
Uchwyty wsporcze nalezy mocowaé na murku dachu (oraz na szczycie dachu) za pomoca
uchwytéw na blachg w odlegtosci okoto ~0.6m do 0,8m. Potaczenia przewodéw zwodéw
nalezy wykonac za pomocg zltgczy krzyzowych.

Wszystkie czgsci metalowe nalezy potaczy¢ z uziomami poziomymi jak najkrotsza droga.
Przewody odprowadzajace nalezy prowadzi¢ mozliwie najkrétsza droga do uziomu LPS,
wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym Fe/Zn¢8.

W' czesci podziemnej nalezy zaprojektowa¢ uziom poziomy (otokowy) z bednarki
ocynkowanej Fe/Zn30x4 utozona na glgbokosci 0,8m, w odlegtosci minimum 1,0m do 1,5m od
zewnetrznej Sciany budynku. W miejscach wyjs¢ z budynku zabezpieczyé otok rurg AROTA
DVK 75. Przewody odprowadzajace uktadaé w zatynkowanej bruzdzie w rurce instalacyjnej
RL-37. Zainstalowa¢ Srubowe zlgcza kontrolne na wysokosci 0,2m nad ziemig. Zainstalowane
pod tynkiem w puszkach PCV 15x15. Polaczenie uziomu otokowego do zlacza kontrolnego

nalezy wykona¢ bednarka FeZn 25x4mm po $cianie budynku, do zlacza kontrolnego.
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Rezystancja uziemienia R<10Q. W przypadku zawyzonych wartosci oporu uziomu, nalezy
w ramach robét dodatkowych rozbudowaé uziemienie uzupehiajace uziomami szpilkowymi

z pretow stalowych miedziowanym ¢18mm..

Ochrona przeciwporazeniowa PN-IEC60364-4-47.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa)

W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim wszystkie czg¢sci czynne powinny posiadac I
izolacje o wytrzymatosci na przebicie w obwodach 1-fazowych co najmniej 500V .
Obudowy tablicy licznikowej zabezpieczeniami i osprzetu instalacyjnego powinny posiadac
stopiefi ochrony co najmniej IP2X. Jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim
zastosowac wylgczniki roznicowo-pradowe o pradach zadziatania 30mA.
Obwody odbiorcze pracuja w ukladzie sieci TN-S.
Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem bezposrednim wykorzystac
izolacje roboczg przewodow oraz urzadzen.
Ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) PN-IEC 60364-4-41
W celu ochrony przed dotykiem posrednim zastosowac:
— Samoczynne wylgczenie zasilania —przy pomocy bezpiecznikow i wylgcznikow
samoczynnych typu np. MC316A, MB116A
— Uziemienie — przy pomocy przewodéw ochronnych PE.
— Polaczenia wyrdwnawcze — przy pomocy przewodéw taczacych ze sobg przewdd
ochronny obwodu rozdzielczego.
— Glbéwna szyne (zacisk) uziemiajaca.
— Rury i inne metalowe urzadzenia zasilajace instalacje wewnegtrzne obiektu budowlanego
np. gazu, wody itp.
Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego PN-IEC60364-4-42
W przypadku podigczenia do instalacji przed skutkami przecigzen i zwar¢ zastosowac
wytaczniki nadpradowe.
Przewody ochronne
Przewody ochronne instalacji musza spetnia¢ warunki normy PN-IEC-60634-5-54.
Ochronie od porazefi podlegajg bolce ochronne gniazd wtykowych, metalowe obudowy
rozdzielni i zasilanych urzadzen, metalowe ostony opraw o$wietleniowych.
Polgczenia przewodéw ochronnych z urzadzeniami powinny by¢ wykonane starannie.
W przewodzie ochronnym nie wolno instalowa¢ wytacznikéw ani  bezpiecznikow.

Bezwzglednie
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nalezy przestrzega¢ zasady stosowania przewodu o barwach zoltozielonych jako przewéd
ochronny. Zacisk PE nalezy uziemi¢. Rezystancja uziemienia nie moze przekraczaé wartodci
10Q.

Bednarke uziemiajgca FeZn 20x4mm nalezy zabezpieczy¢ przed korozja do glebokosci 30cm
pod, i wysoko$ci 30 cm nad powierzchnia gruntu. Szyng nalezy uziemi¢ poprzez potaczenie
drutem Fe/Zn25x5 z uziomem otokowym. Bednarke nalezy pomalowaé na barwy zétto-zielone
tak, aby na kazde 1,5cm wykroju bednarki przypadalo przynajmniej 30% jednej z barw.
Uwagi koncowe:

Dopuszcza si¢ odstepstwa w wykonaniu instalacji elektrycznej pod warunkiem zachowania

wymogow obowigzujacych w tym zakresie przepisow.

Ochrona przepieciowa

Zgodnie z wymaganiami norm: PN-IEC 60364-4-443 | Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed przepieciami.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i faczeniowymi.” PN-IEC 61024-1-1,,Ochrona
odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybér pozioméw ochrony dla urzadzen

piorunochronnych”. zastosowa¢ ograniczniki przepie¢:

Instalacja fotowoltaiczna

W ramach niniejszego Projektu przewiduje si¢ prace projektowe i montazowe instalacji
fotowoltaicznych.

Planowane przedsigwzigcie stuzy¢ bedzie produkcji energii elektrycznej z odnawialnego zrédta
na potrzeby wlasne mieszkancow, skutkujace obnizeniem kosztéw zwigzanych z optatami za
energi¢ elektryczng oraz uzyskaniem efektu ekologicznego w postaci redukcji emisji do

atmosfery dwutlenku wegla oraz innych szkodliwych gazéw — ograniczenia niskiej emisji.

Instalacja o facznej mocy nie przekraczajgcej 49,9 kW zostanie zlokalizowana na dachu
obiektu. Ostateczna moc mocy instalacji fotowoltaicznej zostanie okreslona przez Wykonawce
W porozumieniu z Zamawiajgcym po okresleniu zapotrzebowania budynku na energie
elektryczng. W przypadku zmniejszenia mocy instalacji wprowadzona zostanie odpowiednia

korekta finansowa.
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WARUNKI I SYSTEMY MONTAZU PANELI FOTWOLTAICZNYCH

System fotowoltaiczny przymocowany jest do dachu za pomoca specjalnego systemu
montazowego, ktorego wybor zalezny jest o rodzaju powierzchni, na ktérej majg znalez¢ sig
moduty fotowoltaiczne. Elementy systemu montazowego wykonane sa najczesciej ze stali
nierdzewnej i aluminium ze wzgledu na odporno$¢ tych materiatow na korozje. Wykonawca
bezwzglednie winien dobra¢ system montazu do rodzaju pokrycia dachu
Przy systemach na dachu wyrézniamy dwa systemy :

— System montazowy na dach skosny — stosuje si¢ przy minimum 15% kacie pochylenia
dachu.

— System montazowy na dach ptaski — stosujemy wszedzie tam gdzie kat pochylenia dachu
nie ma minimum 15%. Wtedy nalezy zastosowa¢ konstrukcje wsporcze wymuszajgce
najbardziej optymalny kat nachylenia paneli.

Na dachach sko$nych moduty montuje si¢ tak, aby przylegaly do dachu. Odleglos¢ ta
powinna by¢ tylko taka, aby zapewni¢ prawidlowa wentylacje modutéw stonecznych
i zagwarantowa¢ brak mozliwosci uszkodzenia paneli przez wiatr. Systemy montazowe
dostosowane sg do wszelkiego rodzaju pokry¢ dachowych m.in. dachowka, blachodach6wka,
blacha trapezowa, blacha falista, papa. Metalowe wsporniki, przy pomocy odpowiednio
dobranych akcesoriow, przytwierdzane sa do krokwi. Wigkszos¢ systemoéw montazowych
zezwala na duzg elastycznos¢ w projektowaniu i umozliwia maksymalne wykorzystanie

dostepnej powierzchni dachowe;j.

W przypadku dachu plaskiego wykorzystywane sg stelaze, na ktérych mozliwe jest
ustawienie modutéw fotowoltaicznych pod odpowiednim katem. W zaleznosci od potrzeb,
system montazowy na dach plaski moze by¢ przymocowany na state do powierzchni dachu lub
moze to byé system samonosny z obcigzeniem balastowym, uniemozliwiajacy poderwanie
konstrukcji przez wiatr. W przeciwienstwie do dachow skosnych, system fotowoltaiczny na
dachu ptaskim nie petni jednoczesnie funkeji ochronnej dachu. Montaz modutéw stonecznych
na dachu ptaskim wymaga zastosowania konstrukcji wsporczej (wymuszajacej kat 30 stopni).
Oprécz montazu na dachach istnieje réwniez mozliwos¢ ulokowania modutow
fotowoltaicznych na gruncie, na specjalnych wspornikach wbijanych w ziemi¢ lub

mocowanych do gruntu.
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UWARUNKOWANIA DOTYCZACE MIEJSCA MOCOWANIA PANELI NA DACHU
Idealng orientacjg dla instalacji fotowoltaicznej jest potudnie. Co do zasady montaz
nalezy przewidzie¢ na dachu skierowanym na potudnie. Takie usytuowanie pozwala osiagnaé
maksymalng produkcj¢ energii elektryczne;.
Istotnym parametrem, wptywajgcym na poziom produkcji energii jest kat nachylenia paneli
fotowoltaicznych wzgledem linii horyzontu. Optymalny kat nachylenia to 15-35 stopni.
Wigksze lub mniejsze nachylenie, poza zakres 15-35 stopni, wptywa na proporcjonalny spadek
poziomu produkcji energii.
Nalezy unika¢ zacienienia paneli fotowoltaicznych przy montazu instalacji. Niestety
w przypadku instalacji dachowych niema mozliwosci catkowitego uniknigcia okresowego
zacienienia z uwagi na powszechnie wystepujagce na dachach zacieniajace elementy

konstrukcyjne jak kominy, jaskotki, anteny, wywietrzniki itp.

Planujgc rozplanowanie modutéw na dachu nalezy wzigé pod uwage strefy zacienienia, ktére
beda tworzone przez elementy konstrukcyjne. Na wschéd i zachéd od takiego obicktu
rzucajgcego cien, w najblizszym sasiedztwie beda rozciaggaé sie strefy wysokiego zagrozenia
cieniem (obszar pomaraficzowy), w ktérym umieszczenie panelu bedzie skutkowalo ponad
10% spadkiem wydajnosci. W tej strefie bezwzglednie nie nalezy instalowa¢ paneli, gdyz beda
one powodowaly wysokie straty wydajnosci. Strefa umiarkowanego zagrozenia cieniem
(obszar z6ity), w ktérym umieszczenie panelu bedzie skutkowato spadkiem wydajnosci od
2-5%. W tej strefie w przypadku braku wystarczajacej powierzchni na dachu mozna montowaé
panele. Wazne, jednak, aby panel w tej strefie byt odpowiednio ustawiony (pionowo) celem
zminimalizowania skutkéw zacienienia. Strefa niskiego zacienienia (obszar zielony). Strefa ta
zajmuje czgsto obszar wigkszosci potaci dachu. Straty wynikajace z zacienienia w tej strefie sa
zazwyczaj ponizej 1% i jest to obszar, w ktorym instaluje si¢ panele. W przypadku instalacji
moduféw na dachu, w ktérym beda wystepowaé zacienienia wazne, aby zastosowany inwerter
posiadat mechanizm szukania globalnego punktu mocy maksymalnej w innym wypadku straty
wynikajace z zacienienia beda proporcjonalne do strat najbardziej zacienianego modutu.

Jezeli budynek nie jest skierowany idealnie na potudnie elementy zacieniajgce na dachu beda
rzuca¢ cien bardziej na wschodnig lub zachodnig czg$é dachu. W przypadku odchylenia
poludniowej elewacji dachu w kierunku potudniowo wschodnim (SE). Bardziej zacieniana
bedzie czg$¢ dachu na wschéd od przeszkody (patrzac na wprost na dach strona prawa).

W przypadku odchylenia potudniowej elewacji dachu w kierunku poludniowo zachodnim
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(SW). Bardziej zacieniana bedzie czg$¢ dachu na zachdd od przeszkody (patrzac na wprost na

dach strona lewa).

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez osoby posiadajace okreslone uprawnienia.

Urzadzenia wchodzace w sktad instalacji powinny by¢ fabrycznie nowe, posiadac
gwarancje producentéw gtéwnych podzespotéw wehodzacych w sklad instalacji. Na wszystkie
wymagane parametry nalezy zalaczy¢ do oferty potwierdzenia w postaci dokumentacji
technicznej w tym karty technicznej, certyfikatow, deklaracji zgodnosci, sprawozdanie z badan
itp.

Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje rowniez wykonanie wszelkich robot
demontazowych. Materiaty z demontazu Wykonawca w uzgodnieniu z wiascicielem obiektu
pozostawi w miejscu wskazanym przez wtasciciela w obrebie posesji lub zorganizuje w ramach

wynagrodzenia kontraktowego wywo6z w celu utylizacji zgodnej z prawem

Na elementy sktadowe instalacji fotowoltaicznej sktadajg si¢:
o moduly fotowoltaiczne zamontowane na konstrukcji wsporczej,
e naziemna i podziemna infrastruktura elektryczna,
e optymalizatory mocy DC (jesli bedzie taka potrzeba w celu poprawy efektywnosci),
e zestaw inwerterow,
e instalacje elektryczne DC i AC wraz z zabezpieczeniami,
e instalacja odgromowa i uziemiajaca,

e urzadzenia systemu monitorowania instalacji.

Zamawiajacy wymaga dlugoletniej gwarancji zapewniajacej inwestorowi ochrong
inwestycji. Wymagana gwarancja powinna by¢ nie krétsza niz 5 lat dla zapewnienia, ze
zaréwno w okresie trwalosci projektu, czyli 5 lat, instalacja bedzie chroniona okresem

gwarancyjnym.

Zamawiajacy wymaga maksymalnego poziomu bezpieczenistwa systemu PV poprzez
zastosowanie funkcji zredukowania napigcia ogniwa fotowoltaicznego, do bezpiecznego
napiecia po wyltgczeniu zasilania pradem zmiennym lub wylaczeniu falownika. System redukc;ji
napiecia ogniw fotowoltaicznych do poziomu napigcia bezpiecznego tj. maksymalnie 60V DC
dla pojedynczego tancucha paneli fotowoltaicznych, zapewnia bezpieczefistwo instalatorow,
ekip ratowniczym (strazacy), sluzbom utrzymania a takze uzytkownikom. Funkcja redukcji
napiecia ogniw fotowoltaicznych musi zapewni¢ spetnienie norm IEC 60947 lub rownowaznej
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jako element odlaczajgcy pomiedzy falownikiem fotowoltaicznym a generatorem
fotowoltaicznym. Wszystkie moduty fotowoltaiczne uzyte w przedmiotowym zamowieniu

muszg by¢ jednego typu wyprodukowane przez jednego producenta.

Architektura instalacji umozliwia maksymalizowanie ilosci produkowanej energii dla
kazdego modutu z osobna. Nalezy tak dobra¢ falownik, aby maksymalizowal on wydajnosé
instalacji fotowoltaicznej niezaleznie od jej ulozenia. Dobrane falowniki muszg dziataé
niezaleznie od orientacji podtoza wzglgdem stron $wiata, na ktérym beda osadzone na stale
panele fotowoltaiczne (potudnie, wschod, zachéd). W instalacjach wymagane sa tylko
inwertery 3-fazowe.

Przewidywany system przeciwpozarowy odlgcza napiecie po stronie DC w taki Sposob,
aby w miejscu posadowienia modutéw PV napiecie na kablach fotowoltaicznych byto
napigciem bezpiecznym (<60 V DC). Zapewnienie bezpiecznego napiecia umozliwia Strazy
Pozarnej podjgcie akcji gasniczej w przypadku zaistnienia pozaru. System ppoz. powinien
zafgcza¢ si¢ automatycznie po zaniku napiecia zasilajacego z sieci zawodowej badz zdalnie,
poprzez wcisnigeie awaryjnego przycisku ppoz., ktory powinien znajdowagé si¢ obok wyjscia
z budynku. Ponadto zapewnienie bezpiecznego napiecia po stronie DC instalacji zwigksza
znaczaco  bezpieczefistwo uzytkowania i konserwacji instalacji fotowoltaicznej i dachu

budynku, na ktérym posadowiony bedzie generator fotowoltaiczny.

Zamawiajacy wymaga, aby system dawal mozliwo$é monitoringu falownikéw i jego
parametrow takich jak:

e moc chwilowa,

e produkcja dzienna, miesi¢czna, roczna,

e parametry sieciowe takie jak napigcie i czestotliwosé,

e monitoring kazdego modutu z osobna (ewentualnie pary modutéw),

e monitoring parametréw modutéw: moc / napiecie / prad.

® pomiar parametréw takich jak konsumpcja energii w obiekcie oraz konsumpcja
wiasna (energia z PV przeznaczona na konsumpcj¢ w obiekcie) oraz ile energii zostato
oddane do sieci.

e ponadto w zakresie monitoringu Zamawiajacy wymaga, aby kazda instalacja posiadata
kilka pozioméw dostgpowych do monitoringu:

o Zarzadcy obiektu na ktorej zainstalowana jest instalacjg fotowoltaiczna;

o Poziom instalatorski;
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o Poziom obserwatora bez mozliwosci ingerencji w konto (tylko do odczytu).

Wykonawca zapewni, w cenie wykonania instalacji, dostgp do platformy
monitorowania w czasie rzeczywistym wydajnosci kazdego modutu fotowoltaicznego lub pary
modutéw fotowoltaicznych w zamontowanej instalacji. Dostep musi by¢ mozliwy z dowolnego
komputera lub urzagdzenia mobilnego majacego dostgp do sieci internetowej w okresie co
najmniej 5 lat od daty odbioru koncowego instalacji.

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie instalacje byly zoptymalizowane pod
wzgledem produkcji, poprzez zapewnienie sledzenia maksymalnego punktu pracy (MPPT)
na poziomie modulu lub pary moduléw fotowoltaicznych, co zapewni maksymalizacji
produkcji energii elektrycznej z systemu i zmniejszenie wplywu czynnikéw niekorzystnych na
wydajno$¢ systemu, takich jak: okresowe zacienienie, zabrudzenie, uszkodzenia
poszczegdlnych modutéw, czesciowe lub catkowite zakrycie $niegiem. Wykonawca
powinien zastosowaé technologi¢ pozwalajaca na montaz w jednym tancuchu paneli
fotowoltaicznych okresowo zacienianych.

Zaktada si¢ zastosowanie moduléw fotowoltaicznych o mocy nie mniejszej niz
440 Wp. Moduly fotowoltaiczne sg urzadzeniami dokonujacymi konwersji promieniowania
stonecznego na energie elektryczng. Proces wytwarzania energii jest przyjazny Srodowisku,
gdyz wykorzystuje sic w nim zjawisko fotoelektryczne, ktére nie ma zadnych produktow
ubocznych. Nie generuje halasu, nieprzyjemnego zapachu, nie wymaga dodatkowych
materiatéw eksploatacyjnych, nie stwarza zagrozenia dla ludzi i zwierzat. Zywotnos¢
moduléw fotowoltaicznych to ponad 25 lat. Po 25 latach zachowujg minimum 80%
poczatkowej mocy. Wykorzystywane beda moduly w technologii monokrystalicznej
o mocy szczytowej 440 Wp. Minimalne parametry charakteryzujace panele fotowoltaiczne
przedstawia ponizsza tabela:

Tabela 1 Minimalne wymagania co do pojedynczego Panelu Fotowoltaicznego.

Lp. | Opis wymagan Parametry wymagane
1 Typ modutu Monokrystaliczny
2 Moc modutu Min.: 440 Wp (standardowe warunki testu:

napromieniowanie 1000 W/m?, temperatura ogniw

25°C i wspdlczynnik masy powietrza AM 1,5)
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3 Sprawno$¢ modutu
(potwierdzone raportem z Min.: 20,1 % (standardowe warunki testu:
badan przeprowadzonym napromieniowanie 1000 W/m?, temperatura ogniw
przez niezalezng jednostke 25°C i wspotczynnik masy powietrza AM 1,5)
badawczg)
4 Tolerancja mocy 0~+3 % (standardowe warunki testu:
napromieniowanie 1000 W/m?, temperatura ogniw
25°C i wspdtczynnik masy powietrza AM 1,5)
5 Liniowa gwarancja mocy Min.: 80% po 25 latach
6 Gwarancja producenta Min.: 20 lat
7 Wytrzymalo$¢ mechaniczna
na obcigzenie od $niegu
(potwierdzone raportem z .
badan przeprowadzonym Min.: 5400 Pa
przez niezalezng jednostke
badawczg)
8 Wytrzymatos¢ mechaniczna
na parcie i ssanie wiatru
(potwierdzone raportem z
badan przeprowadzonym Mim:2400 Ba
przez niezalezng jednostke
badawcza)
D Certyfikaty IEC 61215, IEC 61730
10 | Wymagania dodatkowe Warunkiem koniecznym jest rowniez dostarczenie

Zamawiajagcemu listy wykonanych testow

elektroluminescencyjnych (tzw. flash test) dla kazdego

dostarczonego modutu fotowoltaicznego do
przedmiotowych instalacji do odbioréw czegsciowych

wg harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Zaktada sie Falownik PV wg opisu w tabeli dopuszcza sie jako zamienniki falowniki o nie

gorszych parametrach niz zaproponowane.
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FALOWNIKI

W instalacji nalezy zastosowa¢ falowniki majace na celu przetworzenie pradu statego
z wyj$cia paneli na prad przemienny sieci dystrybucyjnej. Zastosowane falowniki musza
charakteryzowac si¢ stopniem ochrony minimum IP65, uwzgledniajace nalezyta odpornos¢
na warunki atmosferyczne (temperatura pracy -40°C do +50°C) oraz wysokie
bezpieczenstwo dla uzytkownikéw. Inwertery winny zosta¢ wyposazone w system pomiaru
izolacji w czesci DC, pozwalajacy eliminowaé wszelkie uszkodzenia w okablowaniu modutow
jak rowniez w samych modutach dajac wysokie bezpieczefistwo uzytkowania oraz
zabezpieczenie przed bledna polaryzacja moduléw. Ponadto inwerter powinien posiadac
monitoring parametréw sieci, zabezpieczenie przed pracg wyspowa oraz by¢ przystosowany
do pracy z polska siecig dystrybucyjng (deklaracja zgodnosci WE (niezalezny certyfikat),
Zgodno$¢ z kodeksami sieciowymi (NC RFG)). Zaproponowane przez Wykonawcg inwertery
muszg mie¢ mozliwosé wspotpracy z zaproponowanymi przez Wykonawce optymalizatorami
mocy. Istnieje mozliwo$é stosowania jednego optymalizatora na dwa moduly. Falowniki
powinny posiada¢ sprawnos¢ europejska na poziomie minimum 98%.
Ostateczne rozwigzania techniczne zwigzane z montazem, lokalizacja i przylaczeniem
instalacji nalezy dobra¢ na etapie projektowania. W przypadku potrzeby rozbicia
lokalizacji moduléw PV na dwa lub wiecej pol, nalezy stosowaé inwertery z dwoma
niezaleznymi wejsciami MPPT lub system oparty na optymalizatorach mocy.

Pozostale wymagania

Wybierajgc lokalizacje miejsca montazu falownika nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
— falownik musi by¢ zamontowany na trwatym, niepalnym podlozu,

— temperatura radiatora moze sigga¢ nawet 85°C — ryzyko pozaru,

— temperatura otoczenia nie powinna przekracza¢ od —25°C do +60°C,

— wolna przestrzen okoto 300 — 500 mm zapewnia lepsze chtodzenie,

— parametry przewodu faczacego falownik z rozdzielnia AC nalezy dobra¢ wg normy

PN-IEC 60364 lub réwnowazng

OPRZEWODOWANIE STRONY AC
Miedzy Falownikiem, a rozdzielnig gléwna nalezy poprowadzi¢ okablowanie miedziane

o parametrach dobranych do mocy zainstalowanej w Instalacji fotowoltaicznej. Przekrdj
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przewodu nalezy dobra¢ do warunkéw obcigzenia diugotrwalego, spadku napieé oraz
warunkow zwarciowych danej sekcji.
Rozdzielnia Uzytkownika zostanie wyposazona w zabezpieczenia dobrane do warunkéw pracy

kazdego Falownika.

OPRZEWODOWANIE STRONY DC
Zastosowane okablowanie fotowoltaiczne (strona DC) powinno si¢ charakteryzowaé
nastepujgcymi parametrami:

— kable przeznaczone do instalacji fotowoltaicznych,

— przekroj przewodu 6 mm2,

— kable odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,

— temperatura pracy kabli w granicach -40 do + 90 stopni C,

— kable podwdjnie izolowane,

— kable z izolacjg na napigcie state min 1000 V.

OGRANICZENIE STRAT PRZESYL.OWYCH

Starty systemowe pojawiaja si¢ w instalacjach fotowoltaicznych zaréwno po stronie
staloprgdowej (DC) jak i zmiennopragdowej (AC). Aby ograniczy¢ straty przesylowe miedzy
panelami fotowoltaicznymi a inwerterem, nalezy stosowaé kable o wlasciwym przekroju
i minimalnej odlegtosci migdzy elementami systemu, co pozwoli na ograniczenie spadkow

napigcia. Spadki napig¢ po stronie DC i AC instalacji nie powinny przekraczaé 1%.

AKCESORIA LACZENIOWE

W celu potgczenia poszczegolnych elementow skladowych systemu w cato$¢ wykorzystuje
si¢ specjalistyczne akcesoria takie jak junction boxy, combiner boxy, rozgatezniki i ztacza
typu MC4. Wszystkie elementy muszg by¢ wodoszczelne i zapewnic¢ niezawodnosé

laczeniOowa na minimum 20 lat.

Parametry techniczne ztacz oprzewodowania systemu fotowoltaicznego:
— Maksymalny prad systemu PV 30 A

— Maksymalne napigcie systemu PV 1 000 V

— Termiczne warunki pracy pomiedzy -40°C - +90°C

— Stopien ochrony — min. IP67
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Zlacza kablowe powinny zapewni¢ mozliwosé szybkiego przelgczania oraz pozwoli¢ na

dowolno$¢ modyfikowania struktury okablowania paneli.

UKLADY POMIAROWE
Instalacja uziemiajaca

Uziemieniu ochronnemu podlegajg metalowe czgsci, normalnie nieprzewodzace
pradu lecz mogace stanowi¢ niebezpieczenstwo porazenia w razie pojawienia si¢ na tych

elementach napigcia. W szczeg6lnosci nalezy uziemic:

konstrukcje rozdzielnic,

konstrukcje wsporcze modutéw, inwerterow,
e ramy modutéw fotowoltaicznych poprzez konstrukcje wsporcze,

e obudowy inwerterow.

Zgodnie z obowigzujacg normg PN-IEC 03645-54 z 201 It lub réwnowazng. minimalny
przekroj przewodu uziemiajgcego dla FeZn powinien by¢ nie mniejszy jak 90mm? .
Polgczenie wyrownawcze nalezy wykona¢ bednarkg min. FeZn 25x4 (100mm? ) utozong
w ziemi na gleboko$é 0,8m. Rezystancja wykonanego uziomu nie moze przekroczy¢
wartodci  10Q. Kabel ochronny PE wszystkich inwerterow i ramy moduléw nalezy
potaczyé do tego samego punktu uziemienia. W ten sposéb zapewnione zostanie
wyréwnanie potencjatéw i ochrona przed porazeniem pradem.

Ochrona przeciwprzepigciowa

Zastosowano zintegrowang ochrone przeciwprzepigciowa. Planuje si¢ instalacje
ogranicznikéw typu I+II po stronie stalopradowej oraz zmiennopragdowej w rozdzielnicach
DC i AC. W miejscu wejécia kabli z inwerteréw PV do budynku zamontowa¢ ograniczniki
typu I+II. Inwertery i ogniwa fotowoltaiczne ochroni¢ ogranicznikami przepigé
dedykowanymi do instalacji PV na napiecie do 1000VDC.

Ochrona odgromowa

Nalezy przeprowadzi¢ analiz¢ ryzyka wystapienia szkod piorunowych (zgodnie
znormag PN-EN 62305- 2:2012) lub réwnowazna, ktéra wykaze akceptowalne ryzyko
wyladowania atmosferycznego bezposrednio w urzadzenia instalacji.

Konstrukcje

Na budynkach zastosowana zostanie konstrukcja aerodynamiczna samo balastowa

aluminiowa lub ze stali ocynkowanej ogniwo (wysokojakosciowa) konstrukcje wsporcza

w ukladzie potudniowym bez ingerencji w poszycie dachu. Zaprojektowane elementy sa
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przewidziane do montazu we wspomnianym ukladzie poludniowym. Przewidziano
konstrukeje o kacie nachylenia 15° dzigki czemu uzyskano optymalny, efektywny kat natarcia
promieni stonecznych. Skrajng krawedz kazdej sekcji modutéw nalezy dodatkowo docigzy¢
kostkami betonowymi o wadze 2,2- 2,5kg po 6 szt. na kazdej krawedzi dla kazdej potaci
tj. w sumie 24 punkty dociazenia. Szczegélowa lokalizacja paneli na dachach zostanie
pokazana w czesci rysunkowej stanowigcej integralny element zaprojektowanego
opracowania technicznego. Z uwagi na lokalizacj¢ nie przewiduje si¢ dodatkowych
zabezpieczen antykorozyjnych. Dodatkowy cigzar nie powinien zagrazaé konstrukeji dachu

1 nie moze zmniejsza¢ istotnie jego obcigzalnosci.

Pozostale wymagania dla instalacji fotowoltaicznej

W celu uzgodnienia instalacji fotowoltaicznej z rzeczoznawcg nalezy do projektu wprowadzié
nastepujgce wymagania:

— koniecznosci wykonania potaczenn przewodéw DC za pomoca szybkoztgczek
(np. zlaczy MC4) tego samego typu i pochodzacych od tego samego producenta
z jednoczesnym ograniczeniem liczby polgczen przewodéw po stronie DC,

— prowadzenie przewodéw DC, o ile to mozliwe, w metalowych kanatach kablowych
z jednoczesng koniecznoscia eliminacji ostrych krawedzi,

— ukladanie przewodéw w odleglosci min. 10 cm od powierzchni dachow, pokrytych
materiatem palnym,

— wprowadzenie oznakowania w budynku zgodnie z wytycznymi normy PN-HD 60364-
7-712 lub réwnowazne poprzez umieszczenie naklejki informacyjnej w miejscu
przylaczenia instalacji PV, przy tablicy licznikowej oraz przy gtéwnym wylaczniku
zasilania obiektu,

— oznakowanie tras kablowych dla przewodéw DC poprzez umieszczenie informacii:
»Niebezpieczenstwo — wysokie napigcie DC w ciagu dnia obecne po wylaczeniu
instalacji”,

— koniecznos¢ uszczelnienia przej$é przewodéw przez Ssciany/stropy oddzielenia
pozarowego materiatami ogdnioodpornymi o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
Sciana/ strop oddzielenia pozarowego,

— konieczno$¢ wykonania pomiaréw powykonawczych, w tym rezystancji izolacji
(pomigdzy biegunem dodatnim a ziemig oraz biegunem ujemnym a ziemia — po stronie

DC oraz pomigdzy przewodami czynnymi a ochronnymi — po stronie AC),
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zapewnienie wlasciwych momentéw dokrecania zlgczek oraz  stosowanie

dedykowanych narzedzi.

Dla budynku, w ktéorych wyodrebnione sg strefy pozarowe:

montaz falownikow PV poza strefa pozarowa lub w wydzielonej strefie
(np. pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej),

zabezpieczenie przewodow strony DC pozostajacych pod napieciem w przypadku
wylaczenia falownika poprzez obudowe o odpornosci ogniowej zapewniajgcej
wydzielenie w strefie lub uzycie kabli o odpornosci ogniowej oraz dla zasilania
urzadzen, stuzacych zasilaniu urzadzen ochrony przeciwpozarowej,

wprowadzeniu oznakowania informujacego o obecnosci instalacji PV réwniez przy
przycisku PWP,

wprowadzenie zapisu w ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego” dotyczgcego
instalacji PV,

zachowania odleglosci modutéw PV od scian oddzielenia ppoz.

Zgloszenie mikroinstalacji do PSP

Wykonawca po wykonaniu robot zgodnie z z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane art. 56

ust. la. dokona zgloszenia instalacji do PSP. Zgloszenie powinno zawieraé nastepujgce

informacje:

lokalizacja inwestycji (dane kontaktowe inwestora i instalatora),
lokalizacja modutéw PV oraz falownika (invertera),
trasa kablowa przewodéw strony DC wraz ze wskazaniem obudowy (o ile wystepuje),

lokalizacja roztgcznika DC.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

(zgodnie z §18 ust 1 pkt 2 Rozporzadzenia)

Wytvcezne inwestorskie dotyczace realizacji przedmiotu zamowienia:

— wykonawca dokumentacji technicznej przed przystgpieniem do projektowania, winien
dokona¢ wizji lokalnej i uzgodni¢ sposéb wykonania robét z Zamawiajgcym, sporzadzié
inwentaryzacje w niezbednym zakresie i dokona¢ niezbgdnych uzgodnien z dostawcami
mediéw oraz uzyska¢ wymagane nowe warunki przylaczenia mediow (jezeli konieczne),

— wszystkie prace powinny by¢ wykonywane w taki sposob, aby nie zaktocaé¢ warunkow
bytowych w sgsiadujacych budynkach,

— wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, musza spetniac
wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace,
ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane parametry i certyfikaty, aprobaty lub atesty. Wyroby
budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych bgdg wymagaly przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze
spetniajag one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzaja
Wykonawce,

— wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac niezbednych
do wykonania, w tym prace zabezpieczeniowe, porzagdkowe, systematyczny wywodz gruzu
1 odpadéow budowlanych na koncesjonowane wysypisko odpadow wraz

z udokumentowaniem tego wywozu.

2.1 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

(zgodnie z §18 ust 3 pkt | Rozporzadzenia)

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami. Zamawiajacy nie stawia
specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ma tak
zorganizowac teren budowy, aby mial mozliwos¢ korzystania ze wszystkich mediéw.

Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu
objetego placem budowy do czasu jej zakonczenia, a zwlaszcza zabezpieczenia istniejacych

obiektow.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrgbnej
zaplacie i przyjmuje sig, ze bedzie wlaczony w ceng kontraktowa. W ceng kontraktowa
wlgczony powinien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektéw zaplecza, drogi
tymczasowej i montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przyfaczenia wszelkich czynnikow
i mediéw energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, woda, scieki
itp. W cene kontraktowg powinny by¢ wlaczone rowniez wszelkie oplaty wstepne, przesylowe
. ieksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania umowy oraz koszty
ewentualnych likwidacji tych przylaczy i doprowadzen po ukonczeniu umowy. Zabezpieczenie
korzystania z w/w czynnikéw i mediéw energetycznych lezy w gestii Wykonawcy wraz
z uzgodnieniami, uzyskaniem niezbednych pozwolen i zezwolen oraz przyfaczeniem.

Po zakonczeniu rob6t doprowadzic teren do stanu zgodnego z przeznaczeniem.

2.2 WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY

Wymagania dotyczace architektury zostaly opisane w dziale 1.3.

1. Planowane rozwigzania architektoniczne musza by¢ spdjne z charakterem obiektu i musza
uwzgledniaé jego funkcje i przeznaczenie.

2. Planowane rozwigzania architektoniczne muszg uwzglgdniaé uwarunkowania rachunku
ekonomicznego i proporcji kosztow zwigzanych z funkcja realizowanego zadania.

3. Uzgodnié ostateczne rozwigzanie z Zamawiajgcym

2.3 WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI

1. Rozwiazania konstrukcji w elementach nowoprojektowanych muszg uwzgledniaé

rozwigzania konstrukcyjne elementow istniejacych, z ktérymi bedg wspotpracowac.

2. Konieczne jest spelnienie wymogéw ochrony p.poz .

2.4 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE PRZEZNACZENIA
OBIEKTOW

Wymagania dotyczgce przeznaczenia obiektéw, zostaty opisane w dziale 1.3

2.5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA I ROZWIAZAN
MATERIALOWYCH

Zastosowane materialy wykonczeniowe muszg by¢é nowoczesne oraz spetnia¢ wysokie

wymagania techniczne, estetyczne i uzytkowe a jednoczes$nie powinny by¢ odporne na

zniszczenia.
Przy realizacji robot nalezy stosowaé wyroby i materiaty, ktére zostaty dopuszczone do

obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
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Zastosowane materialy powinny podwyzszong wytrzymalo$¢ i odpornosé i byé
przeznaczone do zastosowania w obiektach uzytecznosci publiczne;.

2.6 WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI

Zaklada si¢ doprowadzenie wszystkich niezb¢dnych instalacji. Wymagania dotyczace

instalacji, zostaly opisane w dziale 1.3

2.7 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wymagania co do zakresu prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu zostaly okreslone

w rozdziale 1.3
Dodatkowe wymagania wynikajace z przepisow:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie:
do usytuowania budynkéw, dojs¢ i dojazdéw, miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych, miejsc gromadzenia odpadéw statych, uzbrojenia technicznego dzialki
1 odprowadzenia wod powierzchniowych, studni, zbiornikéw bezodplywowych, zieleni
iurzadzen rekreacyjnych oraz ogrodzen nalezy stosowaé przepisy dziatu II ,,Zabudowa
i zagospodarowanie dziatki budowlanej” z ewentualnym odstepstwem od nich, o ktérym
» mowa w art.9 ustawy z dnia 7 lipca Prawo Budowlane.
L1 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:
prace ziemne oraz inne prace z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone w obrgbie bryly korzeniowej drzew lub krzew6w na terenach
zieleni lub zerdzewieniach powinny byé wykonywane w sposdb najmniej szkodzacy
drzewom lub krzewom,
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
zmasami ziemnymi lub przemieszczanymi w zwigzku z realizacjg inwestycji oraz

odpadami nalezy postgpowaé w sposdb okreslony w ustawie.

2.8 ZALOZENIA DODATKOWE DO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ

2.8.1 Ogolny zakres opracowania dokumentacji projektowej

Przed przystapieniem do projektowania, projektant zobowigzany jest dokona¢ :
— wizji lokalnej i uzgodni¢ spos6b wykonania adaptacji z Zamawiajacym,

— uzyskac¢ mape do celow projektowych terenu objetego zadaniem,
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dokona¢ uzgodnien z wlascicielem posesji

Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z wymogami obowigzujgcego prawa:

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. 0 zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1592).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie

szczegblowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego,

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony ppoz.

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 21.04.2006r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003r.

w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg i drég pozarowych

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie

ogoblnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracyjnych z dnia 19 lutego

2020 r. w sprawie wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie majg spetniac

obiekty budowlane lub ich czgsci oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania,

magazynowania lub przetwarzania odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 296).

innymi szczegélowymi obowiagzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

zwigzanymi z procesem budowlanym.

Dokumentacja techniczna winna zosta¢ wykonana w formie graficznej i opisowej, w wersji

papierowej i elektronicznej w ilosciach wskazanych przez Zamawiajacego.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzy¢.

Sktad dokumentacji:

a) Projekt budowlano - wykonawczy uwzgledniajagcy wszystkie niezbedne branze
(z uwzglednieniem ,,wytycznych do projektu™) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z2012 r. poz. 462
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b)

c)

d)

g)

z pozniejszymi zmianami), tacznie z projektem zagospodarowania terenu oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz. U.z2013 r. poz. 1129).

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wszystkich branz
objetych zakresem dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)
Przedmiary robot dla kazdej branzy (w tym rozbiérki i wyposazenia) z podaniem
wyliczenia i zestawienia ilosci jednostek przedmiarowych robot wynikajacych
z projektow oraz podstaw wyceny zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

Instrukcj¢ bezpieczenstwa p.poz. — zatacznik do projektu budowlanego,

Informacj¢ dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem specyfiki
projektowanego obiektu budowlanego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — zatgcznik do projektu budowlanego,

Inng dokumentacje niezbgdna do realizacji rob6t budowlanych.

Wersj¢ elektroniczng dokumentacji projektowo-kosztorysowej zapisana na phycie CD
lub DVD, w wersji modyfikowalnej (rozszerzenia: doc, dwg, ath) i niemodyfikowalne;j
(rozszerzenia: pdf), wersja elektroniczna ma odpowiada¢ wersji papierowej i musi by¢é
uporzadkowana, powinna zawiera¢ wszystkie opracowania wystepujace w wersji
papierowej, plyte z wersjg elektroniczng dékumentacji Wykonawca winien opisaé
W sposob trwaly — nadruk komputerowy —‘umieszczajac nastepujgce informacje na
plycie: nazweg i adres jednostki projektowej, nazwe i adres obiektu budowlanego,

inwestor.

Dokumentacja projektowa powinna okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne

przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej technologii robot i wyposazenia.

Dokumentacja winna zawiera¢ wszelkie niezbgdne, wymagane prawem uzgodnienia

w zakresie opracowania dokumentacji projektowe;.
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— Na podstawie dokumentacji projektowej projektant winien uzyska¢ w imieniu
Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na budowe (jezeli konieczna).

— Wymaga si¢c od Jednostek Projektowych konsultacji roboczych z Zamawiajgcym oraz
organizowania spotkan roboczych na etapie projektowania w celu uscislenia i uzgodnienia
proponowanych rozwigzafn projektowych, standardu wykofczenia i wyposazenia.
Spotkania bedg odbywaly si¢ w siedzibie Zamawiajagcego w ustalonych przez niego
terminach

— Udzielania wyjasnien, uzupeief do dokumentacji projektowej w terminie max do 3 dni
od zgloszenia uwag przez Zamawiajacego.

— Stawiania si¢ na obiekt na wezwanie Zamawiajgcego, przy czym wezwanie lub
zawiadomienie powinno by¢ przestane (fax.) min. na 2 dni robocze przed terminem
spotkania. W przypadku nie wywigzywania si¢ z powyzszego obowiazku Zamawiajacy,
wynikle z tego tytutu straty pokryje z zatrzymanego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

— Opracowania i pobyty na miejscu realizacji zadania wynikajace z poprawienia bledéw
i uzupetnienia dokumentacji stanowiacej podstawe do realizacji robdt Jednostka

Projektowa wykonuje nieodplatnie.

2.8.2 Szczegolowy zakres opracowania technicznej dokumentacji wykonawczej
Zatwierdzony przez Zamawiajgcego projekt budowlany wykonawczy stanowi¢ bedzie
podstawe do opracowania przedmiaréw roboét i kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot.

Projekt winien zosta¢ opracowany z duzym uszczegélowieniem rozwiazan, jednoznacznym
okresleniem parametréw technicznych i standardéw wykonczenia, w spos6b umozliwiajacy
wycene robot. Dokumentacja winna zawierac:

optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materialowe i kosztowe oraz wszystkie
niezbedne zestawienia ze szczegblowym opisem (np. stolarki okiennej, drzwiowej, itp.),
rysunki warsztatowe konstrukeji, rysunki szczegotow i detali wraz z dokladnym opisem
i podaniem wszystkich niezbednych parametrow pozwalajacych na identyfikacj¢ materiatu,
urzadzenia, rodzaj powstatych ilos¢ odpadow powstatych w zwiazku z realizacja inwestycji
(ilos¢ w tonach), informacje na temat zagrozen wystgpujacych w trakcie prowadzenia robot

oraz o koniecznosci opracowania planu ,,BIOZ”
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2.9 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
(zgodnie z §18 ust 4 pkt 2 Rozporzadzenia)

Zamawiajacy wymaga przyjecia rozwigzan projektowych opartych na nowoczesnych, wysokiej
Jakosci technologiach, materiatach i standardach wykonawczych.

Zamawiajacy wymaga, aby zaprojektowane i wykonane roboty budowlane byly dostosowane
do obowiazujacych przepiséw prawa polskiego oraz wymagan normowych przy uzyciu
materiatlow budowlanych zapewniajacych uzytkowanie w sposéb bezpieczny, zgodny
z okreslong funkcja technologiczna.

Zamawiajgcy wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdéwienia (zamierzenia)
zgodnego z zakresem i w sposob zapewniajacy osiggniecie celu, ktoremu ma shuzy?¢.
Wszystkie realizowane w ramach kontraktu prace, w tym: opracowanie projektu, wykonanie
robot, dostarczenie materiatéw, uzywanie sprzetu, powinny byé zgodne z wymaganiami
niniejszego opracowania.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej ofercie réwniez roboty tymczasowe, pomocnicze,
budowlane, instalacje, wyposazeniowe i inne, ktére nie zostaly wyszczegolnione
w wymaganiach Zamawiajgcego, lecz sa wazne i niezbedne dla zapewnienia poprawnego
funkcjonowania obiektu, sprawno$ci urzadzefi oraz spelnienia warunkéw gwarancji,
a wynikajgce z dos$wiadczenia i wiedzy Wykonawcy. Przedlozone w ofercie rozwigzania
powinny gwarantowac osiggniecie celu zamierzenia.

Niniejsza inwestycja realizowana bgdzie w systemie ,.zaprojektuj i wybuduj”, ktory wymaga

od Wykonawcy ujecia w ofercie wykonania nastepujacych elementéw kontraktu:

— wykonanie dokumentacji projektowej zawierajacej:
e projekt budowlano-wykonawczy wraz z uzyskaniem wymaganych prawem pozwolen;
o uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji i uzgodnien (w tym m.in. decyzji
ornitologicznej);
e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t (STWiOR);
e przedmiar robdt;
e instrukcje obstugi i eksploatacji;
— wykonanie na podstawie powyzszej dokumentacji robét budowlanych;

— uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli wymagane).

Strona 60 z 90



2.9.1 Przedmiot i zakres kontraktu

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a nastepnie wykonanie

robdt w ramach realizacji w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”.

Do zakresu prac projektowych oraz robdt budowlanych i innych robét i czynnosci okreslonych

wymaganiami Zamawiajgcego nalezy:

— opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w jezyku polskim co najmniej dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego oraz dodatkowo niezbedna ilos¢ egzemplarzy do w celu
uzyskania pozwolenia na budowe.;

— sporzadzenie indywidualnego, kompletnego projektu  budowlano-wykonawczego
w zakresie wszystkich branz, spelniajacego wymagania polskich przepiséw w zakresie
bezpieczenstwa pracy, warunkéw sanitarnych, prewencji pozarowej zgodnie
z obowiazujgcymi przepisami i odpowiednimi Polskimi Normami wraz z uzyskaniem
wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii wiasciwych
organdw;

— uzyskanie (przed ztozeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub
zgloszenia) zatwierdzenia Zamawiajacego / Nadzoru Inwestorskiego w zakresie rozwigzar
przyjetych w projekcie budowlanym;

— wystapienie (z upowaznienia Zamawiajacego) do wlasciwego organu o zatwierdzenie
projektu budowlano-wykonawczego zamierzenia, zgloszenie badZ uzyskanie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budoweg zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

— sporzadzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowan, ktérych potrzeba ujawni sig
w trakcie prac projektowych i realizacji;

— sporzadzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiajgcemu / Nadzorowi
inwestorskiemu przedmiaru robot;

— sporzadzenie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004
r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania iodbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2013.1129);

— uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiajacego / Nadzor Inwestorski specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;

— sporzgdzenie harmonogramu realizacji zamierzenia;

— uzyskanie zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajacego / Nadzor Inwestorski;
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sporzgdzenie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (BiOZ);

zlozenie Zamawiajacemu / Nadzorowi Inwestorskiemu gwarancji wykonania robét,
dostarczenia materialow i urzadzen;

ubezpieczenie budowy;

zarejestrowanie (z upowaznienia Zamawiajacego) dziennika budowy;

dokonywanie (przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajacego) niezbgdnych zawiadomien
1 zgloszen;

zapewnienie objgcia kierownictwa budowy i kierownictwa robét przez osoby posiadajace
wymagane uprawnienia budowlane i moggce wykonywaé samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatéw na te stanowiska przez
Zamawiajacego / Nadzor Inwestorski;

sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, zawiadomienie (zgodne z przepisami, z upowaznienia
Zamawiajgcego i po uzyskaniu zgody Zamawiajacego / Nadzoru Inwestorskiego)
0 zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t i przekazanie Zamawiajacemu / Nadzorowi
inwestorskiemu kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem zlozenia zawiadomienia we
wlasciwym organie nadzoru budowlanego;

zapewnienie i prowadzenie obstugi geodezyjnej budowy (jezeli wymagane);
zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i odpowiednimi Polskimi
Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiajacego / Nadzér Inwestorski dokumentami:
projektem  budowlano-wykonawczym, szczegblowymi specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, harmonogramami, projektami i planami;
prowadzenie dokumentacji budowy;

wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen;

sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (jezeli wymagane);
przygotowanie niezbgdnych dokumentéw i po uzyskaniu zgody Zamawiajacego / Nadzoru
Inwestorskiego zawiadomienie (z upowaznienia Zamawiajgcego) wiasciwego organu
o zakoniczeniu budowy badz zlozenie wniosku (z upowaznienia Zamawiajacego)
o pozwolenie na uzytkowanie i uzyskanie potwierdzenia przyjecia zawiadomienia
o zakonczeniu budowy lub decyzji pozwolenia na uzytkowanie dla zrealizowanego

zamierzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
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przygotowanie, opracowanie i przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji Nadzoru
Inwestorskiego) Zamawiajacemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej
oraz innych dokumentow i decyzji dotyczacych obiektu;

przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu,
instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem, zakres prac budowlano — instalacyjnych;
wykonanie wszystkich robot ujetych w projekcie budowlano-wykonawczym;

rozruch sieci i oddanie inwestycji do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania wszystkich
wiasciwych dokumentéw (decyzji, pozwolefi, zatwierdzen) wymaganych przepisami
polskiego prawa;

przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie obstugi i eksploatacji. Kazdy cztonek
przeszkolonego personelu otrzyma od Wykonawcy stosowne swiadectwo potwierdzajgce
nalezyte przeszkolenie;

przeglad i ushugi serwisowe w okresie gwarancji i po okresie gwarancji.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego upowaznionego do

zarzadzania realizacjag zamo6wienia, ktory w ramach swojej dziatalnosci zapewni zespot

specjalistow petnigcych funkcje Inspektorow w zakresie wynikajacym z przepiséw ustawy

Prawo budowlane oraz postanowiefi umowy o wykonanie zaméwienia. Ponadto Nadzor

Inwestorski:

analizuje i zatwierdza wraz z Zamawiajacym projekt budowlany przed ztozeniem do
wlasciwego organu administracji panstwowej celem uzyskania pozwolenia na budowe;

z upowaznienia Zamawiajacego udziela dalszych petnomocnictw;

udziela informacji i polecen na zasadzie wylacznosci;

prowadzi nadzér inwestycyjny zgodnie z prawem budowlanym;

dokonuje przeglagdéw i odbiorow, stwierdza jakos¢ i ilos¢ wykonanych robot;

zatwierdza harmonogram robdt;

zatwierdza dokumenty przedstawione przez Wykonawce, w tym protokotly odbioru za
wykonane prace wg zapisow zawartych w umowie;

prowadzi korespondencje i raportowanie.

2.9.2 Ogdélne wymagania dotyczace Wykonawcy robot

Wykonawca zaméwienia jest odpowiedzialny za jako$¢ jego wykonania oraz za zgodnos¢ z:

programem funkcjonalno-uzytkowym (PFU);

wymaganiami Zamawiajgcego / Nadzoru Inwestorskiego;
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— zatwierdzonym projektem budowlano-wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowe
(w przypadku, gdy pozwolenie na budowg zostanie wydane) oraz obowigzujacymi
przepisami;

— dokumentacjg projektows;

— postanowieniami umowy o wykonanie zamowienia;

— poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

2.9.3 Organizacja robot budowlanych

Wykonawca wlasnym staraniem, przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajacego / Nadzoru
Inwestorskiego, zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i warunkami okreslonymi w punkcie 2 niniejszego opracowania.

Wymagany jest ciagly nadzor kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami
budowlano - montazowymi.

Wykonawca zobowigzany jest do cotygodniowego przedstawiania Nadzorowi inwestorskiemu

raportow opisujgcych zgodnos¢ realizacji robot budowlanych z harmonogramem.

2.9.4 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej, ktéra moze byé
naruszona na skutek prowadzonych przez niego robét budowlanych. Wykonawca odpowiada
za ochrong instalacji znajdujacych si¢ na i pod powierzchnig ziemi takich jak kable, rurociagi
itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie
spowodowane jego dziataniami uszkodzenia w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego dokumentach.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan zapewnienia ochrony

interesow 0s6b trzecich nie podlegajg odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowe;.

2.9.5 Ochrona srodowiska

Wykonawca zamierzenia ma obowigzek stosowania przy realizacji zamierzenia

obowigzujacych przepiséw w zakresie ochrony srodowiska, a w szczegélnosci zobowigzany

jest do:

— podejmowania wszelkich niezbgdnych dzialari majacych na celu stosowanie si¢ do
obowigzujacych przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy
i terenach przylegtych;

— podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majacych na celu unikanie mozliwosci

powstania uszczerbku lub szkody w srodowisku;
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— unikania zbednych ucigzliwosci dla srodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majacych zrédto
w sposobie jego dzialania, zabezpieczenia istniejacej zieleni niskiej i wysokiej przed
nieuzasadnionymi uszkodzeniami wynikajacymi ze sposobu jego dziafania;

— usunigcia wlasnym staraniem i na wlasny koszt powstalych w wyniku jego dzialania szkéd
w Srodowisku;

— prowadzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami gospodarki odpadami powstajacymi

w wyniku prowadzonych robot.

2.9.6 Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot, Wykonawca powinien przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci powinien zadbaé, aby personel wykonujacy
prace w warunkach niebezpiecznych posiadat odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia na
stanowisku pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w odpowiednim stanie wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez robocza dla ochrony
zdrowia i zycia osob zatrudnionych na budowie. Materialy tatwopalne beda sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca przed
przystapieniem do realizacji robot bedzie zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca w czasie trwania budowy powinien zapewni¢ na placu

budowy wiasciwe warunki ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

ograniczenia emisji hatasu;

— ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery;

— niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych;

— niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i drég wewngtrznych
przez pojazdy wyjezdzajace z terenu budowy;

— ochrony zieleni.

2.9.7 Zaplecze budowy

Wykonawca wlasnym staraniem i na swoj koszt zorganizuje, wyposazy i bedzie utrzymywal
zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy. Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na
terenie placu budowy Ilub w bezposrednim jego poblizu po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego na jego lokalizacje.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan nie podlegajg odrgbne]

zaplacie i powinny by¢ uwzglgdnione w ofercie przetargowe;.
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Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wlasnym staraniem i na wiasny koszt wszelkich
niezbednych $rodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo i higieng pracy jak réwniez

bezpieczenstwo pozarowe.

2.9.8 Materialy, wyroby budowlane

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia,

przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposob trwaly w obiekcie

budowlanym, wprowadzana do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowg i majaca
wplyw na spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. | pkt 1 ustawy

Prawo budowlane.

Wyr6b budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych

(w zakresie odpowiadajacym jego wlasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu), jezeli jest:

1) oznakowany CE;

2) albo umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefistwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j;

3) lub oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci).
Znak budowlany umieszcza si¢ w sposob widoczny, czytelny, niedajacy si¢ usunagd,
wskazany w specyfikacji technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie
przymocowanej do niego. Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu
budowlanego w ww. sposob oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu Jjednostkowym lub
opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych
towarzyszacych temu wyrobowi.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi by¢ dotaczona informacja

zawierajaca:

— okreslenie siedziby i adres producenta oraz adres zakladu produkujgcego wyrdb
budowlany;

— identyfikacj¢ wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane,
gatunek i klas¢ wedtug specyfikacji technicznej;

— numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktorg

potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego;
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— numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

— inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

— nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie

oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Informacja jest dolgczana do wyrobu budowlanego w sposob okreslony w specyfikacji
technicznej, a jesli specyfikacja techniczna tego nie okresla - w sposéb umozliwiajacy
zapoznanie si¢ z nig. Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym
sa wyroby budowlane wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej,
sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydal
o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacjg oraz
z przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawiera¢ opis rozwigzania
konstrukcyjnego, charakterystyke materialowa i informacj¢ dotyczacg projektowanych
whasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz okresla¢ warunki jego zastosowania
w danym obiekcie budowlanym, a takze, w miar¢ potrzeb, instrukcje obstugi i eksploatacji.

Oswiadczenie powinno zawieraé:

nazwe i adres wydajacego oswiadczenie;

— nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;

— identyfikacje dokumentacji technicznej;

— stwierdzenie zgodno$ci wyrobu budowlanego z dokumentacjg techniczng oraz przepisami;

— adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyréb budowlany ma by¢ zastosowany;

— miejsce i dat¢ wydania oraz podpis wydajacego oswiadczenie.

Ponadto:

— przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegdtowe informacje na temat
zrédla ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania w postaci wnioskéw materiatowych,
ktére podlegaja akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy / Nadzor Inwestorski bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw
badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia badan materiatow
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z danego zZrédta spetniajg wymagania
w sposob ciagly;

—  Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow;

— wszelkie koszty i oplaty zwigzane z dostarczeniem materialéw na teren budowy ponosi

Wykonawca;
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materialy nie odpowiadajace wymaganiom, na zgdanie Zamawiajacego / Nadzoru
Inwestorskiego, zostang usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robét,
w ktérych beda wykorzystywane materialy nieodpowiednie, Wykonawca wykonuje na
wlasng odpowiedzialno$¢ liczac si¢ z nieodebraniem tych robét i niezaplaceniem za takie
roboty;

wszystkie materialy muszg by¢ magazynowane w sposéb zgodny z wytycznymi
producenta. Muszg by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywaly swoje

parametry, jakos¢ i wlasnosci.

Materiaty wykorzystywane do realizacji robot musza spelnia¢ wymogi programu funkcjonalno-

uzytkowego, odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Zrodto uzyskiwania materiatow:

co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystywaniem jakichkolwiek
materialéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije
dotyczgcego proponowanego Zrédta zakupu, wytwarzania, zaméwienia lub wydobywania
tych materialéw iodpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzania przez Inspektora nadzoru;

zatwierdzenie rodzaju lub grupy materialéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie
zatwierdzenia wszelkich materiatdw pochodzgcych z tego zrédta;

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniaja wymagania

Specyfikacji Technicznej w czasie postepu robot.

Pozyskiwanie materialéw miejscowych:

Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na
pozyskanie materialtow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wiaczajac w to zrédla
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii;

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spehnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zZrodta;

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
zwiazane z dostarczeniem materiatéw do robét;

z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych

wykopow na terenie budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszczegélnione w kontrakcie;
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— cksploatacja zrédel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym terenie.

Inspekcja wytwdrni materiatow:

Wytwornie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w celu sprawdzenia zgodnos$ci z wymaganiami stosowanych metod produkcji.
Probki materiatdéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki kontroli
beda podstawg do akceptacji poszczegdlnych partii materiatow pod wzgledem jakosci.
Materiaty nieodpowiadajace wymogom:

Materialy nieodpowiadajace wymogom zostana przez Wykonawce usuniete z terenu budowy
lub ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli zezwoli
on Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét niz te, do ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materialtbw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z mozliwoscig ich nieodebrania przez Zamawiajacego
1 niezaplaceniem za takie roboty.

Przechowywanie i skladowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy, do czasu, gdy beda potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwosci do
robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Materiaty nalezy
sktadowa¢ w sposéb przewidziany przez producentéw sktadowanych materiatow.
Wariantowe zastosowanie materiatow:

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materiatbw w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu albo
w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze pdzniej byé zmieniany bez zgody

Inspektora.

2.9.9 Sprzeti transport
Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzgtu i srodkéw transportu, ktére nie spowoduija

niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robot.
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Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadacd
pod wzgledem typow i ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalen
w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzdr Inwestorski.
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu oraz srodkéw transportu ma gwarantowac cigglo$¢ i odpowiedni
postep robot oraz ich zakonczenie w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celéw realizacji zamowienia sprzetu
i $Srodkéw transportu w dobrym stanie i w gotowosci.

Parametry sprzetu oraz srodkow transportu musza odpowiada¢ wlasciwym normom
i obowigzujgcym przepisom.

Wykonawca, na zgdanie Zamawiajacego, dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu oraz Srodkow transportu do uzytkowania.

Sprzet, srodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujace zachowania
jakosci i bezpieczenstwa robot oraz nie spetniajgce warunkéw kontraktu mogg zostaé przez
Nadz6r Inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Przy ruchu sprzetu oraz srodkow transportu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego, w tym przepisow w zakresie dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

W zakresie wynikajacym z prowadzonych robét Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci
drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wilasny koszt i odpowiedzialnos¢.
Transport odpadow winien by¢ prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie

dziatalnosci w zakresie transportu odpadéw (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).

2.9.10 Wykonanie robaét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, jakos¢
zastosowanych materiatéw i jako$s¢ wykonania robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ), projektem
organizacji robot i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji
projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu
i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnodci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementdw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materialdow i robét, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazne decyzje.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bgda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Badania, sprawdzenia i pomiary:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do wykonania badaf materiatéw oraz robot.

Po zakonczeniu robét, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot wraz z dokonaniem wymaganych
przepisami lub ustaleniami badan, sprawdzen i pomiaréw. Czynnosci te Wykonawca powierzy
osobom uprawnionym, ktére potwierdza protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia
nalezy uzywaé przyrzadow posiadajacych aktualne atesty legalizacyjne.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
isprzet badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom przepisow okreslajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie
przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty zwiazane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca. Wszystkie badania,
sprawdzenia i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich
przepisow.

2.9.11 Kontrola jako$ci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru
Inwestorskiego planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (BiOZ), mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektows,

ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzor Inwestorski.
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Zasady kontroli jakosci robét:

celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jakos¢ robot;

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materiatow:
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw i robot;

przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazadac
od Wykonawcy przeprowadzenia badari w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy;

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary, badanie materialéw i robét z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowe;j i ST;

minimalne wymagania, co do zakresu badan i czestotliwosci sa okreslone w ST, normach
1wytycznych, w przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa;

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie
urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazne legitymacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedure badar;
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji;

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemnie informacje
o jakichkolwiek niedociagnigciach, dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniccia
te bedg tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na rzetelno$é wynikoéw badan, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw
idopusci do ich uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia te w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete, a jakos¢ tych materiatéw zostanie potwierdzona;

wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badaf materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobieranie probek:

probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢

z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan;
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu
w pobieraniu prébek;

na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie prowadzi¢ dodatkowe
badania tych materiatlow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajacy;

pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawecg i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda odpowiednio opisane

i oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

Badania i pomiary:

wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora;

przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.

Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow
z wynikami badan;
wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez

Zamawiajacego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatéw, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta
ich wytwarzania, Wykonawca zapewni mu wszelka pomoc potrzebng ze strony producenta
materiatow;

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonych przez Wykonawcg, begdzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdow i robot

z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce;
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobieraé probki materialow i prowadzié badania
niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan albo oprze
sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdw i robot z ST
i dokumentacjg projektowa. W takim przypadku calkowite koszty powtérnych lub

dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

Atesty jako$ci materiatow:

przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta,
stwierdzajacy zgodnos¢ z odpowiednimi normami i ST;

w przypadku materiatow, dla ktorych atesty wymagane sa przez ST, kazda partia materiatu
dostarczana do rob6t bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy;

produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badaf. Kopie wynikéw beda dostarczone

przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

2.9.12 Dokumenty budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy

bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane na Zyczenie

Zamawiajacego. Dokumentacj¢ budowy stanowig:

umowa o wykonanie zamoéwienia;

ostateczna decyzja pozwolenia na budowg (jezeli dotyczy inwestycji);

zatwierdzony projekt budowlano-wykonawczy stanowigcy zalgcznik do pozwolenia na
budowe;

specyfikacje techniczne;

zawiadomienia i zgloszenia dokonywane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
obowigzkami;

pozwolenia, zezwolenia, o$wiadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) wlasciwych
organdéw oraz wlascicieli / zarzadcow terenu, sieci, instalacji i urzgdzen dotyczace

wykonywania robot;
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kwalifikacja zamierzonych odstapient od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunkéw pozwolenia na budowg dokonana przez projektanta wraz z odpowiednig
informacjg zamieszczong w projekcie budowlanym (rysunek i opis);

plan BiOZ;

instrukcje i dokumentacja zwigzana z bezpieczenstwem i higieng pracy oraz
bezpieczenstwem pozarowym;

harmonogram realizacji zamierzenia;

harmonogram platnosci;

dokumenty rozliczenia finansowego robot;

dziennik budowy;

protokot przekazania placu budowy;

pomiary geodezyjne (jesli dotyczy inwestycji);

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we
wlasciwym o$rodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jesli dotyczy inwestycji);
wszelka korespondencja dotyczgca spraw formalnych, prawnych, technicznych,
organizacyjnych i finansowych budowy;

protokoty kontroli, badar, prob, sprawdzen i odbiorow;

dokumenty laboratoryjne;

dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie wyrobow budowlanych do stosowania
w budownictwie oraz ich jako$¢ i pochodzenie;

dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzeni (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi;
instrukcje obstugi i eksploatacji;

instrukcje montazowe i wykonania rob6t opracowane przez producentéw materiatow;
protokoly, operaty i sprawozdania z prob i sprawdzen, protokoly odbioréw robot na
terenach i urzgdzeniach obcych;

dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji

(jezeli dotyczy inwestycji).

2.9.13 Odbior roboét
Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrolg wykonywanych robdét budowlanych. Kontroli

Zamawiajacego bedg w szczegolnosci poddane:

— rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlano-wykonawczym — przed zfozeniem

wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowe, oraz projekty wykonawcze
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i1 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — w aspekcie zgodnosci
z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz warunkami umowy;

stosowane gotowe wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

spos6b wykonywania robét budowlanych — w aspekcie zgodnosci ich wykonania

z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

W celu zapewnienia wspélpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot

budowlanych oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby

upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz zespotu specjalistéw petnigcych funkcje

inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo budowlane i postanowien

umowy.

Zamawiajacy ustala nastgpujace rodzaje odbiorow:

odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
odbior czesciowy;

odbior koncowy;

odbidr po okresie rekojmi;

odbidr ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdt budowlanych elementy obiektu —
w odniesieniu do ich parametréw oraz zgodno$ci z dokumentami budowy;

Jjakos¢ i doktadnos¢ wykonania prac wykonczeniowych;

prawidlowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia;

poprawnos¢ polfaczen funkcjonalnych, wydajnos¢ przesytowa i szczelnosé (proby

ciSnieniowe) w sieciach i instalacjach.

2.9.14 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji
nie bedg widoczne;

bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postgpu robdt;

dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego;
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gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym telefonicznym 1 pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie po6zniej jednak niz

w ciggu trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy;

— jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na

podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST

i uprzednimi ustaleniami.

2.9.15 Odbior cze¢sciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robot. Odbioru dokonuje Inspektor

Nadzoru Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

2.9.16 Odbiér konicowy robot

Odbiér koficowy robot polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czgsci robot

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbidr koficowy:

catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru konicowego bgdzie stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego;

rozpocznie si¢ w terminie 14 dni, liczac od dnia zakoriczenia robét i przyjecia dokumentow
niezbednych do odbioru;

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badafi i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i ST;

w toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot
uzupeniajgcych, poprawkowych;

w przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego;

w przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczeg6lnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu

i bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potracefi oceniajgc pomniejszong wartos¢
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wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w programie funkcjonalno-

uzytkowym.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem odbioru koficowego robot jest protokét odbioru robét sporzadzony

wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koncowego Wykonawca jest

zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

—  umowe;

— specyfikacje techniczne;

— dokumentacje budowy i dokumentacje¢ powykonawczg zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane, w szczegdlnosci:

e dziennik budowy;
e oswiadczenie Kierownika budowy:

a) ozgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, w razie zmian
nieodstgpujacych w sposéb istotny od zatwierdzonego projektu, oswiadczenie
Kierownika budowy powinno by¢ potwierdzone przez Projektanta i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, jezeli zostat ustanowiony;

— protokoty badan i sprawdzen;

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (jezeli wymagana);

— kopie rysunkéw, wraz z uzupetniajacym opisem, wchodzacych w sktad zatwierdzonego
projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstepujacych w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych
podczas wykonywania robot);

— kwalifikacjg zmian dokonang przez Projektanta;

— dokumentacj¢ projektowg z naniesionymi zmianami;

— stanowisko organéw wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane; oswiadczenia
wlascicieli dzialek objetych inwestycja o braku zastrzezen, roszczen i uporzadkowaniu
terenu (jesli dotyczy inwestycji);

— instrukcje obshugi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR)

1 inne zainstalowanych lub wbudowanych urzgdzen wraz z kartami gwarancyjnymi;
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— operat geodezyjny powykonawczy w tym kopi¢ mapy zasadniczej zarejestrowanej we
wilasciwym osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jezeli wymagany);

— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgloszone w trakcie realizacji robot
i udokumentowanie wykonania jego zalecen;

— recepty i ustalenia technologiczne;

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST;

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zalaczonych dokumentéw do odbioru, a wykonanych zgodnie z ST;

— sprawozdania techniczne;

— atesty jakosciowe wbudowanych materialow;

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

— zakres i lokalizacje wykonanych robét;

— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej;

— uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot;

— datg rozpoczgcia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy komisja uzna, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie bedg gotowe do odbioru koficowego, wyznaczy w porozumieniu z Wykonawca ponowny

termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych wyznaczy komisja.

2.9.17 Odbiér ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Bedzie

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad odbioru koficowego.

2.9.18 Warunki Przejecia Robot

Odbior robot nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowar:

— o catkowitym zakonczeniu robdt oraz gotowosci do odbioru ostatecznego Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego na piSmie;

— Zamawiajacy powola komisje odbiorowa i wyznaczy termin odbioru ostatecznego

w przeciggu 14 dni od daty powiadomienia o gotowosci do odbioru przez Wykonawce;
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Nadzér Inwestorski wystawi Swiadectwo Przejecia Robot stwierdzajgce zakoriczenie robét
po zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez komisje wyznaczong przez Zamawiajacego.
Przedstawiciele Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy wezmg réwniez udzial
w przekazaniu robét;

komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, prob konicowych, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z PFU;

w przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robot
uzupelniajgcych Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

2.9.19 Dokumenty Przejecia Robét

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zwlaszcza przy odbiorze robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, préb koncowych,
zgodne z PFU;,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw (deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne);
sprawozdania techniczne;

protokoty sprawdzen i badan.

Sprawozdanie techniczne bgdzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych robdt;
wykaz wprowadzonych zmian;
uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;

date rozpoczgcia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru koncowego — Przejecia Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione

wg wymagan ustalonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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2.9.20 Swiadectwo Przejecia Robot

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wystawi Swiadectwo Przejecia Robot, pod warunkiem

spelnienia przez Wykonawce nastepujgcych warunkow:

— zakoficzenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

— dostarczenia calosci dokumentacji wymaganej w kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia;

— dostarczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego podpisanych pozytywnych rezultatow

wszystkich badan, prob koncowych.

2.9.21 Podstawy platnosci
Rozliczenie nastapi wg protokoléw odbioru zgodnie z przyjetym harmonogramem robot.
Szczegdly oraz forma dokumentéw i rozliczen zostang okreSlone przez Zamawiajgcego

w umowie z Wykonawca.

2.9.22 Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym si¢ do

uzytku oraz likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu

zamo6wienia. Robd6t tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie oplacat odrgbnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje:

— przygotowanie terenu;

— wybudowanie objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu zastgpczego zabezpieczenie
terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacja ucigzliwosci dla
mieszkancow;

— oplaty dzierzawy terenu;

— wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych;

— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych;

— odwodnienie wykopéw — rurociagi tymczasowe, pompowanie wody, montaz i demontaz
urzagdzen odwadniajgcych;

— dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, o$wietlenie,
znaki ostrzegawcze itp.) dla terenu budowy;

— eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych;

—  pobdr niezbednych medidw z sieci i zrzut do kanalizacji;

— demontaz zamontowanych urzadzen tymczasowych;

— prace porzadkowe.
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2.9.23 Roboty towarzyszace

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego. Robot
pomiarowych Zamawiajacy nie b¢dzie oplacal odrebnie.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

1 wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, zostang

poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot Iub

wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Jako roboty towarzyszace Zamawiajgcy traktuje:

— organizacjg, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy;

— zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robét;

— koszt rekultywacji terenu;

— koszt wywozu odpadéw i ich utylizacja;

— zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw
materialow oraz prac budowlano-montazowych i potgczeniowych, ktére zakoriczone
zostang osiggnigciem zatozonych efektow inwestycyjnych;

— zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw, testéw oraz
ewentualne uzupelnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji
1w wymaganym czasie po jej zakoficzeniu;

— wykonanie niezbednych rob6t, ktore zostang uzgodnione oraz zatwierdzone
z odpowiednimi instytucjami,

— oplaty za nadzory pelnione przez wlascicieli uzbrojenia oraz wszelkie oplaty wynikajace ze
wspotuczestnictwa instytucji, firm itp. w procesie wykonawstwa robot;

— wykonanie dokumentacji wykonawczej;

— wykonanie dokumentacji powykonawczej facznie z inwentaryzacja geodezyjng
W Wymaganym prawem i przez Zamawiajacego zakresie;

— doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego Ilub zakladanego stanu

w rozwigzaniach projektowych lub wynikajgcego z uzgodnien.

2.9.24 Wymagania szczegélowe

Dokumentacja powinna zawiera¢ 4 egzemplarze opracowania w branzy:

— architektonicznej; konstrukcyjno-budowlanej; sanitarnej; elektrycznej, pozostatych branz
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Wymagania Zamawiajgcego obejmuja nastepujace elementy:

— przygotowanie wymaganych ekspertyz i badan technicznych;

— opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych w zakresie koniecznym do
wykonania zadania;

— uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wymaganych uzgodnien, opinii oraz pozwolen (w tym
pozwolenie na budowe) - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

— opracowanie kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robot;

— opracowanie specyfikacji technicznych wykonania robét budowlanych.

2.9.25 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada pelne prawa do terenu budowy, na ktérym realizowane
bedzie zadania inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w terminie okreslonym
w kontrakcie przekaze Wykonawcy ten teren budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koficowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wlascicielami nieruchomosci,
ktérych teren zostal przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow

mieszkancow.

2.9.26 Oznakowanie terenu budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002 nr 108
poz. 953) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajagcym
w/w rozporzadzenie (Dz.U.2002 Nr 108 poz.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca
budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogloszenia, zgodnie z ww.

Rozporzadzeniem.

2.9.27 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefistwa terenu budowy
oraz Robot poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
i wystawienia Swiadectwa Przejecia Robot, a w szczegdlnoscei:

— wykona ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
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— utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwiazane
z budowg i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych;

— W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczefistwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca
zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest
to nicodzowne ze wzgledéw bezpieczenistwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce bgda akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

— Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez doprowadzenie oraz przylaczenie
wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia
elektryczna, woda, odprowadzenie $ciekow itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w
czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowiazkéw Wykonawey i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przylaczenia, dokonanie
uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen
i zezwolen;

— Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu
kontraktu tablice b¢dg zdemontowane.

— Wykonawca jest zobowiazany do takiego prowadzenia robét, aby na kazdym etapie prac
byt wygrodzony i zapewniony dojazd do budynkéw. Sposéb prowadzenia prac nie moze
w zaden spos6b uniemozliwiaé, badz tez utrudnia¢ dojazd do budynkéw;

— W czasie wykonywania rob6t Wykonawca na biezaco bedzie usuwaé wszelkie zniszczenia
1 zanieczyszczenia z drég i ulic w obrebie terenu budowy;

— Wykonawca w ramach Kontraktu po zakoficzeniu robét jest zobowigzany do likwidacji
terenu budowy jak réwniez do jego uporzadkowania. Wykonawca jest zobowiazany do
opracowania iuzgodnienia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego projektu
zagospodarowania terenu budowy w tym terenu zaplecza.

Wszystkie koszty wynikajace z powyzszych wymagaii zostang uwzglednione w zatwierdzonej

kwocie kontraktowe;.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstale na

tym 1 przyleglym terenie.
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II.CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU
(zgodnie z §16 pkt 3 Rozporzadzenia)

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI
Z ODREBNYCH PRZEPISOW

(zgodnie z §19 pkt 1 Rozporzadzenia)
Nie dotyczy
2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO

PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE
BUDOWLANE

(zgodnie z §19 pkt 2 Rozporzadzenia)
Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami objetymi

Projektem.

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM
I WYKONYWANIEM ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO.

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporzadzenia)

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

— Polskie normy i Normy Branzowe;

— Aprobaty techniczne;

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r — w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r —
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. — w sprawie okreslania

metod ipodstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych

Strona 85 z 90



kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno — uzytkowym

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

— Pozostalymi obowigzujacymi aktami prawnymi, normami i przepisami.

4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporzgdzenia)

1.1 Kopia mapy zasadniczej

(zgodnie z §19 pkt 3 Rozporzadzenia)
Kopia mapy zasadniczej zal. nr 1

1.2 Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektow

Nie dotyczy

1.3 Zalécenia konserwatora zabytkow

Nie dotyczy

14 Inwentaryzacja zieleni

Nie dotyczy.

1.5 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Rozwiazania technologiczne stosowane w projekcie nie stanowig zagrozenia dla srodowiska

naturalnego w $wietle obowigzujgcego prawa.

1.6 Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych ucigzliwo$ci

Zakres inwestycji nie wymaga pomiaréw ruchu, hatasu i innych ucigzliwosci.

1.7  Inwentaryzacja posiadanej dokumentacji obiektéw budowlanych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen

Nie dotyczy

1.8 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci

Na etapie projektowania nalezy uzyskaé wszelkie niezbedne zgody od gestoréw sieci i

infrastruktury.
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1.9 Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej

przeprowadzeniem

(zgodnie z §18 ust 3 pkt 6 Rozporzadzenia)

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia, spelniajgc wymagania ustawy
Prawo Budowlane, innych ustaw irozporzgdzen, Polskich Norm oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowacé reguly wynikajace z ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych.

Robét tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie oplacal odrgbnie. Koszty ewentualnego
magazynowania materialow, zabezpieczania sprzgtu, dostarczonych przez Zamawiajgcego itp.
ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

Po zakonczeniu realizacji inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania
budowy oraz terenow przylegtych i przywrécenia ich do stanu pierwotnego.

W przypadku uszkodzenia sieci, instalacji i urzadzen Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajacego i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspdlpracowal dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie wynikte z jego dzialania szkody.

II.ZAYL.ACZNIKI
— Kopia mapy zal. nr 1
— Koncepcja obiektu— zal. nr 2
— Szacunkowa wartos¢ zamowienia — zal. nr 3

— Decyzja nr 11/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego... - zal. nr 4

IV.OSWIADCZENIE
Wykonawca przystepujac do przetargu i wyceny prac opisanych w niniejszym dokumencie ma
obowigzek zapozna¢ sie z cala dokumentacja wraz z jej wszystkimi zalgcznikami.
Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowigzek uwzglednic i skosztorysowac
wszystkie prace ielementy konieczne do poprawnej realizacji prac budowlanych.
Przedmiotowy projekt oraz zatozenia ilosciowe stanowiace czg$¢ tej dokumentacji projektowej

moga nie szczegdlniaé i nie zawieraé detali montazowych nikajacych z technologii
(= o
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montazu elementéw systemowych i urzadzen, ktore nalezy uwzglednié, gdyz sa niezbedne na

etapie wykonawstwa i Wykonawca zobowigzany jest je wycenié.
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V.SPIS RYSUNKOW I FOTOGRAFII

Spis rysunkoéow
Rysunek 1 Lokalizacja ZSS W OZOTKOWIE.........cocerivimeiiniennennniesieestsnecsesnsisiiiiiisiesenens 9

Spis fotografii

Fotografia 1 ObSzar INWESEYCH1 ......cuvuiuiumiriniiriieeiitee e 10
Fotografia 2 Widok terenu inWeStyCii........uvvereereminierininienesiiniecnieesisiiessstsisisissssesneens 13
Fotografia 3 Lokalizacja sieci Wokol terenut inWestyCji.....oeereunmenninissinsenenssnnccisisinisinins 14
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Zalacznik nr 1 — mapa zasadnicza
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