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Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 

Grupy, klasy i kategorie robót w/g Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ): 

45000000-7 - Roboty budowlane, 

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne, 

44161000-6 – Rurociągi, 

45111200-0 – Przygotowanie terenu pod budowę i roboty ziemne, 

45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii, 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, dróg, lotnisk, i kolei. 

45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 

energetycznych, 

45231110-10 – Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów, 

45236000-0 – Wyrównywanie terenu, 

71200000-0 – Usługi architektoniczne i podobne, 

71300000-0 – Usługi inżynieryjne, 

71310000-4 – Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane, 

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 

42164000-6 – Układy pomocnicze kotłów grzewczych  

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne  

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji  

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach  

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne  
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Skróty użyte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym 

1. „Dokumentacja Projektowa oznacza wszelkie projekty, rysunki, plany i specyfikacje, 

dokumentację budowlano-projektową, dokumentację techniczną wykonawczą, powykonawczą, 

opisy, atesty, certyfikaty, instrukcje, analizy i wyniki badań i testów technicznych. 

2.  „Dostawy” oznaczają wszelkie urządzenia, maszyny, wyposażenie, materiały i inne artykuły, 

które są częściami składowymi, niezbędnymi do realizacji Robót, a które Wykonawca jest 

zobowiązany dostarczyć w celu jej realizacji. 

3. Instalacje – Urządzenia z układami połączeń technologicznych, zasilających, sterujących oraz 

oprzyrządowanie i oprogramowanie, w szczególności służące do monitorowania i sterowania, jak 

również inne systemy techniczne, 

4. Instalacja kotła wodnego oznacza zespół urządzeń (instalacja podawania paliwa, komora 

paleniskowa, komora dopalania, kocioł wodny, instalacja oczyszczania spalin,komin, instalacja 

odprowadzenia żużla)  

5. Kotłownia na biomasę - oznacza kompletny, funkcjonalny, zdatny do użytku obiekt budowlany 

wraz z Instalacjami, Urządzeniami i Wyposażeniem, otoczeniem, infrastrukturą, dokumentacją, 

wymaganymi prawem aktami administracyjnymi, zlokalizowany przy ul. Ciepłej w Oleśnicy zespół 

urządzeń Instalacji kotła wodnego zaprojektowany, dostarczony i wybudowany w wyniku Robót 

wykonywanych zgodnie z Umową. 

6. Materiały – wszelkie materiały budowlane i wykończeniowe z wyłączeniem Urządzeń, które mają 

być dostarczone i użyte przez Wykonawcę w Robotach, 

7. „Okres Gwarancji” oznacza okres rozpoczynający się w dniu podpisania Protokołu Przejęcia do 

Eksploatacji.  

8.  „Pozwolenie na Budowę” oznacza decyzję administracyjną przez Starostę Oleśnickiego  

9. „Pozwolenie na Użytkowanie” oznacza ostateczną decyzję administracyjną, wydaną 

Zamawiającemu, zezwalającą na użytkowanie Kotłowni na biomasę. 

10.  Przejęcie do Eksploatacji – przejęcie przez Zamawiającego eksploatacji Kotłowni na biomasę, 

potwierdzone protokołem Przejęcia do Eksploatacji, następujące do zakończeniu realizacji 

całości Robót i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie Kotłowni na biomasę, potwierdzonych 

prawidłowo przeprowadzonym Rozruchem, w tym także potwierdzeniem osiągnięcia Wartości 

Gwarantowanych, 

11.  „Roboty” oznacza całość Usług Projektowych i Inżynieryjnych, Dostaw, Robót Budowlanych, 

działania i usługi w zakresie instalacji, montażu, szkoleń, rozruchu oraz testowania niezbędne do 

uzyskania ukończonej, kompletnej i gotowej do eksploatacji Kotłowni na biomasę, jak również 

działania i usługi wymagane przepisami budowlanymi, eksploatacyjnymi i środowiskowymi oraz 

bhp i ppoż. 

12. „Roboty Budowlane” oznacza całość zadań budowlanych, konstrukcyjnych, instalacyjnych, 

sprawdzających, uruchomieniowych oraz korygujących, obejmujących personel specjalistyczny    

i techniczny, pracowników fizycznych, nadzór, administrację, materiały, transport, zaopatrzenie, 

narzędzia, urządzenia oraz wszelkie inne roboty i materiały, jakich wykonanie lub dostarczenie 

jest niezbędne w celu spełnienia Wymogów Zamawiającego. 

13.  „Teren budowy” oznacza grunt, na którym wzniesiona zostanie Instalacja Kotłowni na biomasę  

i wykonywane będą Roboty. 
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14.  Urządzenia” oznacza armaturę, aparaturę, maszyny oraz środki transportu tworzące część 

Robót. 

15. „Wada ‘’– wada fizyczna lub wada prawna w rozumieniu art. 556 Kodeksu cywilnego lub 

jakakolwiek niezgodność Kotłowni na biomasę lub którejkolwiek jej części z Umową, w tym  

z Dokumentacją Projektową, Dokumentacją Przetargową lub dokumentacją powykonawczą, jak 

też z przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, 

16. „Wartości Gwarantowane” oznacza wielkości parametrów gwarantowanych przez Wykonawcę. 

17. Wyposażenie – wyposażenie Kotłowni na biomasę, inne niż Urządzenia dostarczone przez 

Wykonawcę zgodnie z Umową, 

18. „Zakończenie Robót” oznacza zakończenie realizacji Robót jakie Wykonawca jest zobowiązany 

wykonać w dacie wskazanej w Harmonogramie. 

19. „Zezwolenia” oznacza wszelkie zezwolenia, decyzje, pozwolenia i upoważnienia, w tym                      

w szczególności Pozwolenie na Budowę oraz Pozwolenie na Użytkowanie, konieczne w celu 

wykonania Robót zgodnie z Przepisami Prawa. 
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1. CZEŚĆ OPISOWA 

1.1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiot zamówienia jest związany z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: 

„Budowa kotła biomasowego o mocy nominalnej 10 MW w Zakładzie Gospodarki Cieplnej  

w Oleśnicy, które będzie współfinansowane z poddziałania Program Ciepłownictwo 

powiatowe”.  

W ramach przedsięwzięcia należy wykonać niezbędne prace projektowe, budowlane 

i instalacyjne, zrealizowanie dostaw urządzeń i materiałów, przeprowadzenie rozruchów, szkoleń  

i testów gwarancyjnych oraz uzyskanie certyfikatów i pozwoleń niezbędnych do przekazania Kotłowni 

na biomasę do użytkowania. 

Pod potrzeby Kotłowni na biomasę Zamawiający udostępnia część działki o nr ewid. 14/4, obręb 

AM37 w Oleśnicy przy ul. Ciepłej. 

 

Podstawą do opracowania przedmiotu zamówienia są: 

a. Umowa z Inwestorem. 

b. Uzgodnienia z Inwestorem. 

c. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz inne 

przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym oraz 

procesem projektowania instalacji. 

d. Szczególne zalecenia Zamawiającego. 

e. Projekt Zagospodarowania Terenu i Projekt Architektoniczno – Budowlany wraz  

z prawomocnym Pozwoleniem na Budowę nr AB.6740.405.2023.1.MP wydanym przez 

Starostę Oleśnickiego dnia 17 stycznia 2024. 

 

Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu 

zamówienia. Szczegółowe informacje przedstawiono w SWZ w rozdziale VI pkt.1. 
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1.2. Zasadnicze elementy przedsięwzięcia  

Zakres przedsięwzięcia składać się będzie z następujących elementów: 

1) Budowa obiektów budowlanych 

• Budowa budynku Kotłowni na biomasę wraz z dobowym magazynem paliwa z ruchomą 

podłogą, 

• 7 dniowego zewnętrznego magazynu paliwa biomasowego w postaci wiaty                               

z zadaszeniem i odpowiednią nawierzchnią, 

• wagi najazdowej, 

• Nawierzchni placu wokół projektowanych obiektów. 

2) Urządzenia technologiczne 

• ruchoma podłoga, 

• przenośniki podawania paliwa komora paleniskowa, 

• komora dopalania  

• kocioł wodny z urządzeniami pomocniczymi, 

• instalacja odprowadzenia żużla z paleniska. 

• instalacja oczyszczania spalin, 

• komin, 

3) Instalacje i sieci towarzyszące 

• Instalacja kanalizacji deszczowej, 

• Instalacja wodociągowa, 

• Instalacja elektryczna zewnętrzna, 

• Instalacja wyprowadzenia mocy cieplnej do przyłącza ciepłowniczego należącego do 

Zamawiającego. 
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1.3. Cele przedsięwzięcia  

Budowa Kotłowni na biomasę stanowi drugi etap modernizacji źródeł wytwarzania systemu 

ciepłowniczego w Oleśnicy zasilanej z Ciepłowni węglowej przy ul. Ciepłej 2, który umożliwi spełnienie 

warunku efektywnego systemu ciepłowniczego poprzez dostawę ciepła z OZE oraz z kogeneracji do 

tej sieci w ilości ponad 50% dostarczanego ciepła. Pierwszym etapem modernizacji tego źródła 

wytwarzania ciepła była e budowa wysokosprawnej kogeneracji o łącznej mocy cieplnej 2,618 MW. 

Bezpośrednim celem projektu budowy Kotłowni na biomasę jest wykorzystanie odnawialnych źródeł 

energii do produkcji ciepła dla potrzeb odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej                         

w Oleśnicy.  

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie także innych celów w zakresie: 

• Ograniczenia emisji pyłów i gazów do atmosfery, w tym pyłów oraz CO2, 

• osiągnięcie poziomu produkcji ciepła z OZE w ilości ponad 50% produkowanego ciepła do 

sieci,  

• poprawy aktualnego współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej WPc  

• dywersyfikacji paliw wykorzystywanych w kotłowni przy ul. Ciepłej 2 dla zmniejszenia ryzyka 

wzrostu ceny ciepła dla odbiorców, 

• możliwość pozyskania środków pomocowych na dofinansowanie modernizacji sieci 

ciepłowniczej w związku z wymogiem posiadania lub uzyskania tego statusu jako warunku 

finansowania.  

Realizacja przedstawionych celów projektu jest mierzalna i łatwa do weryfikacji, gdyż na etapie 

eksploatacji Projektu będą dokonywane pomiary ilości i kaloryczności biomasy, wielkości 

produkowanego ciepła z Kotłowni na biomasę oraz parametrów emisji i oczyszczania spalin. Projekt 

jest w pełni zgodny z założeniami Programu Ciepłownictwo Powiatowe, którego celem jest 

zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw ciepłowniczych na środowisko, w tym 

poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie inwestycyjne w ramach działania kategorii 7.5.4- nowe 

źródła ciepła i energii elektrycznej, w których do produkcji energii wykorzystuje się energię ze źródeł 

odnawialnych. 

1.4. Ogólny zakres zamówienia 

Zgodnie z projektem budowlanym realizowany obiekt kubaturowy powinien być wykonany jako 

budynek w konstrukcji stalowej na żelbetowych fundamentach. Wewnątrz budynku należy umieścić 

dobowy magazyn paliwa ze ścianami żelbetowymi i ruchomą podłogą. Obok budynku Kotłowni na 

biomasę znajdować musi się wolno stojący magazyn biomasy (zadaszone, otwarte składowisko)  

z przystosowaną do składowania paliwa i pracy ładowarki nawierzchnią. Budynek należy wyposażyć 

w odpowiednie instalacje towarzyszące takie jak układy odżużlania  

z odprowadzeniem żużla, systemu oczyszczania spalin i instalację kominową. 
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Przedmiot Zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie Kotłowni na biomasę wraz ze 

wszystkimi urządzeniami towarzyszącymi. 

Ogólne zasady prac Wykonawcy: 

1. Zaprojektowanie i wykonanie przedmiotu zamówienia powinno być zgodne z najnowszą praktyką  

i wiedzą techniczną oraz prawem polskim i UE.  

2. Wykonawca winien: 

2.1 zapoznać się z należytą starannością z treścią SIWZ,  

2.2 zaakceptować bez zastrzeżeń treść SWZ, PFU oraz projekt Umowy.  

3. Prace będą prowadzone na terenie ciepłowni węglowej produkującej ciepło na potrzeby miejskiej 

sieci cieplnej. 
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1.4.1. Prace projektowe 

Dla planowanej inwestycji Zamawiający opracował Projekt Zagospodarowania Terenu wraz  

z Projektem Architektoniczno – Budowlanym, na podstawie których uzyskane zostało Pozwolenie na 

Budowę nr AB.6740.405.2023.1.MP wydane przez Starostę Oleśnickiego dnia 17 stycznia 2024. 

Wykonawca ma prawo do zastosowania odmiennych rozwiązań niż te zawarte w projekcie do 

Pozwolenia na Budowę nr AB.6740.405.2023.1.MP, o ile nie kolidują one z zapisami niniejszego 

Programu Funkcjonalno - Użytkowego. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 

zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 

W przypadku konieczności uzyskania zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę zakres prac 

projektowych z tym związany polega na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej 

zawierającej projekt budowlany oraz projekt techniczny zgodny z zakresem uzgodnionych zmian na 

budowę budynku Kotłowni na biomasę wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

Koncepcja Techniczna. 

W sytuacji, gdy wykonawca zdecyduje o konieczności wprowadzenia zmian musi przedstawić 

zamawiającemu w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy szczegółową koncepcję techniczną, której 

zakres obejmuje: 

• Koncepcję zagospodarowania terenu składającą się z opisu i części rysunkowej                           

z określeniem proponowanych zmian względem pierwotnej decyzji o pozwoleniu na budowę, 

• Koncepcję architektoniczno-budowlaną składającą się z opisu i części rysunkowej  

z określeniem proponowanych zmian względem pierwotnego pozwolenia na budowę, 

• Koncepcję ogólną w postaci opisu proponowanych rozwiązań, pozwalającą na precyzyjną 

identyfikację innych zmian istotnych względem pierwotnej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 

Projekt Budowalny 

Zakres projektu zamiennego powinien zawierać  (zgodnie z art. 34.3. Prawa budowlanego): 

Projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów 

projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta, obejmujący: 

• określenie granic działki lub terenu, 

• usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym 

sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem 

budowlanym, 

• sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, 

• układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, 

wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej                            

i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich, 

• informację o obszarze oddziaływania obiektu 

Projekt architektoniczno-budowlany obejmujący: 

• układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów 

budowlanych, 

• zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę projektowanych do 

wydzielenia lokali 

• charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych, 

• opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego, 

• charakterystykę ekologiczną, 

• informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach 

ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, 

Projekt techniczny obejmujący: 

• projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-

wytrzymałościowych, 
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• charakterystykę energetyczną, 

• projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, 

• w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki 

posadowienia obiektów budowlanych, 

• opinie architektoniczno-konstrukcyjną dotyczącą przebudowy istniejących obiektów 

budowalnych,  

• inne opracowania projektowe; 

Do projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz 

projektu technicznego dołącza się: 

• kopię decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzającemu, jeżeli jest 

wymagany, uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności potwierdzoną za zgodność 

z oryginałem przez sporządzającego projekt; 

• kopię zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnego na dzień: 

• opracowania projektu – w przypadku projektanta, 

• sprawdzenia projektu – w przypadku projektanta sprawdzającego; 

 • oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie                  

z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

Prace projektowe i pozostałe dokumenty do opracowywania przez Wykonawcę (zatwierdzone przez 

Zamawiającego oraz we właściwych organach administracyjnych), w ramach przedmiotowego 

zamówienia obejmować mogą co najmniej:  

Projekt zagospodarowania terenu w zakresie: 

• granic działki, 

• place i drogi, 

• sieci uzbrojenia terenu, 

• tereny zielone. 

Projekt Architektoniczno –budowlany w zakresie: 

• budowy budynku Kotłowni na biomasę, 

• budowy magazynu biomasy 7 dniowego. 

Projekt techniczny w zakresie: 

• projektu technologii Instalacji kotła wodnego z urządzeniami pomocniczymi i instalacjami, 

• projektu wewnętrznych instalacji elektrycznych, 

• projektu instalacji wodno -kanalizacyjnych. 

• projektu instalacji wentylacji, 

• projektu przyłącza cieplnego Instalacji kotła wodnego do istniejącej kotłowni węglowej,  

• projektu przyłącza do sieci elektrycznej, 

• projektu redukcji hałasu do wartości określonych odpowiednimi normami i przepisami, 

• projektu komina zawierający dobór wysokości emitora (komina) na podstawie obliczeń 

rozprzestrzenia się zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w powietrzu wg Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 

substancji w powietrzu.  

Przed rozpoczęciem projektu budowlanego Wykonawca: 

• zweryfikuje dane i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (tzw. dane 

wejściowe do projektowania), 

• przygotuje koncepcje i wizualizację Instalacji kotła wodnego 

Akceptacja Zamawiającego uruchamia proces projektowania. 

 

Projekty wykonawcze 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów wykonawczych w branżach: 

• budowlano architektonicznej, 

• elektrycznej, 

• akpia, 
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•   sanitarnej, 

• technologii Instalacji kotła wodnego opalanego biomasą, a także instalacji układu 

hydraulicznego ciepłowni łączącego wszystkie źródła ciepła. 

Przedmiotem realizacji będzie wykonanie dokumentacji wykonawczej zgodnie z następującymi 

wymaganiami: 

Wymagania redaktorskie każdego tomu projektu wykonawczego: 

• wykaz dokumentacji, 

• potwierdzenie wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

• potwierdzenie wykonania zgodnie z obowiązującymi normami, 

• potwierdzenie zgodności z projektem budowlanym, 

• uzgodnienia w zakresie przepisów p.poż, bhp i ergonomii, 

• oświadczenie, że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma 

służyć. 

Projekt wykonawczy w zakresie technologii powinien zawierać: 

• opisy urządzeń z podaniem podstawowych parametrów dla następujących urządzeń, 

• ruchoma podłoga  

• instalacja podawania paliwa  

• komora paleniskowa, 

• komora dopalania  

• kocioł wodny, 

• instalację odżużlania, 

• instalację p.poż. samoczynnego gaszenia w miejscach zagrożonych pożarem lub 

wybuchem, 

• komin, 

• wyprowadzenie mocy cieplnej z wpięciem w kolektor mieszający wodny w hali kotłów. 

Wykonawca winien uzyskać wszelkie niezbędne dopuszczenia (w tym UDT dla wszystkich 

zainstalowanych urządzeń, które wymagają takiego dopuszczenia), opracować kompletną 

dokumentację powykonawczą, uzyskać pozwolenie na użytkowanie Kotłowni na biomasę  

• instalacji hydraulicznej obejmującej kolektor mieszający pozwalający na przyłączenie 

wszystkich planowanych źródeł ciepła na terenie zakładu, wraz z instalacjami pomp, 

filtrów, zaworów i innych niezbędnych elementów armatury wymaganych do prawidłowego 

mieszania się strumieni ciepła z różnych źródeł w celu dalszej dystrybucji do sieci 

ciepłowniczej, 

•  schematy technologiczne instalacji, 

•  rysunki montażowe, 

•  rysunki elementów nietypowych i łącznych, 

•  specyfikacje elementów, 

• sposób zabezpieczenia antykorozyjnego zapewniający wysoki poziom trwałości 

i odporności zabudowy kontenerowej na ekstremalne warunki pogodowe. 

Projekt wykonawczy w branży konstrukcyjno-budowlanej powinien zawierać: 

• kompletną dokumentację zgodną z obowiązującymi normami i projektem budowlanym, 

• fundamenty 

• konstrukcję budynku i wiaty magazynowej, 

• rysunki fundamentów, 

• rysunki zbrojenia, 

• rysunki zagospodarowania terenu, 

• zestawienie materiałów, 

• zestawienie materiałów łącznych, 

Projekt wykonawczy w zakresie sanitarnym powinien zawierać: 

• wewnętrzną instalację wyprowadzenia mocy cieplnej w zakresie wykonania sieci cieplnej 

wraz z pompami i armaturą, 
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• wewnętrzną instalację wodociągową na potrzeby Instalacji kotła wodnego 

• zewnętrzne instalację kanalizacji deszczowej w obrębię wiaty składowania biomasy 

   • wykonawca opracuje analizę i projekt kompleksowej współpracy Kotłowni na biomasę   

z istniejącą ciepłownią, instalacją kogeneracyjną z silnikiem gazowym i instalacją kotła 

gazowego, a w szczególności; analizę hydrauliczną, przepływów, układów pompowych 

Projekt wykonawczy w branży elektrycznej powinien zawierać: 

• bilans mocy elektrycznych potrzeb własnych, 

• zasilanie szafy kotłowej, 

• rozmieszczenie szaf elektrycznych, 

• pomiar energii elektrycznej, 

• oświetlenie. 

 Ponadto projekt powinien zawierać: 

• kompletną dokumentację rysunkową wykonaną zgodnie z obowiązującymi normami, 

zawierającą schematy jedno-kreskowe, schematy zasadnicze, schematy montażowe 

urządzeń, aparatów, listew zaciskowych i przyłączy kablowych, trasy kablowe, specyfikacje 

kabli, 

• rysunki lokalizacji rozdzielni z widokiem elewacji szaf, 

• schematy i rzuty zasilania i uziemień oraz instalacji odgromowych, 

• zestawienia kabli, urządzeń elektrycznych, aparatury elektrycznej, 

• rysunki tras kablowych, 

• obliczenia obwodów pod względem zabezpieczenia przeciwporażeniowego 

• obliczenia nastaw zabezpieczeń elektrycznych i technologicznych 

• szczegółowe warunki montażu i odbioru 

Projekt wykonawczy w zakresie AKPiA powinien zawierać: 

• opis systemu automatyki, 

• pełną listę obwodów wraz ze specyfikacją elementów wchodzących w skład obwodów, 

• schematy obwodów pomiarowych, 

• algorytmy sterowania, 

• lokalizację aparatury, 

• rysunki rozmieszczenia urządzeń, 

• rysunki montażowe, 

• zestawienia materiałów, 

• schematy zasilania i uziemień, 

• algorytmy sterowania i regulacji, 

• szczegółowe warunki wykonania i odbioru. 

Pozostałe wymagania techniczno-organizacyjne  

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania: 

• projektu organizacji budowy i ruchu na terenie budowy, 

• programu i harmonogramu rozruchu Kotłowni na biomasę, 

• instrukcji eksploatacji Instalacji kotła wodnego i urządzeń towarzyszących oraz instrukcji 

konserwacji urządzeń tzw. gospodarki remontowej, a także instrukcji obsługi urządzeń 

cyfrowych i sterowania systemami teleinformatycznymi, 

• szczegółowych warunków wykonania i odbioru robót, 

• projektu powykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie Kotłowni na 

biomasę. 

 Zamawiający udzieli adekwatnych pełnomocnictw. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych prawem polskim uzgodnień, opinii    

i decyzji administracyjnych niezbędnych dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozruchu,  

i do eksploatacji. 
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1.4.2. Przegląd dokumentacji 

   Każda dokumentacja projektowa Wykonawcy, w tym rysunki, opisy techniczne, obliczenia,  

wykazy i dane komputerowe będzie podlegała zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca nie 

przystąpi do realizacji tematu objętego dokumentacją zanim nie zostanie ona zatwierdzona przez 

Zamawiającego lub wskazaną przez niego renomowaną firmę inżynierską. Zatwierdzenie 

dokumentacji projektowej przez Zamawiającego nie zwalnia w żaden sposób Wykonawcy                           

z odpowiedzialności za wady dokumentacji projektowej i z odpowiedzialności za dostawy i prace 

zrealizowane w oparciu o tą dokumentację. Dokumentacja powinna być sporządzona w formie 

papierowej oraz w wersji elektronicznej. Dokumentacja dostarczona do zatwierdzenia musi być 

kompletna, to znaczy musi zawierać wszystkie części według spisu zawartości, chyba że odnosi się 

do dokumentacji, która została zatwierdzona wcześniej bez uwag. W terminie 14 dni roboczych od 

otrzymania dokumentacji Zamawiający zwróci do Wykonawcy komplet dokumentacji z naniesionym 

stanowiskiem zamawiającego. Terminu tego nie stosuje się, jeżeli dokumentacja dostarczona do 

zatwierdzenia jest niekompletna. W takim przypadku powyższy termin 14 dniowy pozostaje                         

w zawieszeniu do czasu dostarczenia pozostałej brakującej części. Przejrzana przez Zamawiającego 

dokumentacja w formie papierowej zostanie opatrzona pieczęcią „zatwierdzone” lub „zatwierdzone              

z uwagami” lub „do poprawy”. W przypadku dokumentów w formie elektronicznej pieczęć taka 

zostanie naniesiona na piśmie, przy którym nośnik z danymi został przekazany. Zamawiający będzie 

miał prawo zakwestionować dokumentację w przypadku stwierdzenia jej niezgodności                               

z obowiązującym zamówieniem, niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub błędów 

projektowych. W przypadku, gdy w 14 dni Zamawiający nie przekaże swojego stanowiska to 

dokumentacja projektowa, której to dotyczyło będzie traktowana tak jakby została zatwierdzona przez 

Zamawiającego bez uwag. Jeśli w terminie 14 dni Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub uwagi do 

przedłożonej dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia                         

i ponownego przedłożenia do zatwierdzenia poprawionej dokumentacji w terminie kolejnych 7 dni. Do 

ponownie przedłożonej do zatwierdzenia dokumentacji odpowiednie zastosowanie ma procedura 

opisana w niniejszym punkcie. 

Dokumentacja opatrzona pieczęcią „zatwierdzona z uwagami” jest uważana za zatwierdzoną w tym 

zakresie, którego uwagi nie dotyczą. Jeżeli jednak wprowadzone przez Wykonawcę poprawki wpłyną 

na tę część dokumentacji, do której uwag nie było, to Zamawiający może również i do tej części 

zgłosić zastrzeżenia. 

 

1.4.3. Dokumentacja powykonawcza 

Niezwłocznie po zakończeniu każdego etapu prac montażowych wykonawca przekaże 3 kopie 

dokumentacji projektowej opatrzonej pieczątką „dokumentacja po montażowa”. W przypadku, gdyby 

wykonawca wprowadzał dalsze zmiany już po przekazaniu tej dokumentacji, to zobowiązany jest do 

przekazania zaktualizowanej dokumentacji po montażowej z odbitymi takimi samymi pieczątkami. 

Przed rozpoczęciem ruchu próbnego Wykonawca przekaże dokumentację powykonawczą opatrzoną 

stosowną pieczątką w formie papierowej oraz w formie elektronicznej w programie AutoCAD, 

z pieczątką na piśmie przekazującym dokumentację. 

W przypadku, gdyby doszło do konieczności modyfikacji dokumentacji projektowej już po rozpoczęciu 

ruchu próbnego, wówczas wykonawca przekaże taką zmienioną dokumentację w 3 kopiach 

papierowych oraz dokumentację w formie elektronicznej. 

W zakresie elektrycznym dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 

- protokół ze sprawdzenia montażu wraz ze sprawdzeniem nastaw przetworników, 

przekaźników, blokad, zabezpieczeń 

- protokoły z pomiarów 

- rezystancji izolacji 
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- rezystancji uziemień  

- protokół z poprawności działania oświetlenia wraz z pomiarami oświetlenia 

- protokół poprawności działania instalacji p. poż 

- testy dostarczonych urządzeń  

- świadectwa legalizacji urządzeń  

 

1.4.4. Instrukcje eksploatacji i współpracy Kotłowni na biomasę z istniejącą kotłownią węglową 

i instalacją kogeneracyjną z silnikiem gazowym 

Wykonawca opracuje instrukcję eksploatacji Instalacji kotła wodnego  

 

Instrukcja eksploatacji powinny zawierać wszelkie informacje niezbędne do: 

- obsługi Instalacji kotła wodnego w warunkach normalnych i nietypowych 

- konserwowania (użytkowania) Instalacji kotła wodnego w odpowiedni sposób 

- napraw i modyfikacji instalacji 

Instrukcja gospodarki remontowej (obsługi i konserwacji) powinna dotyczyć zarówno poszczególnych 

urządzeń jak i węzłów technologicznych oraz całego zakresu Kotłowni na biomasę 

Dokumentacja musi zawierać co najmniej następujące informacje: 

- opis instalacji, 

- założenia projektowe, 

- procedury postępowania we wszystkich możliwych normalnych i nietypowych warunkach 

(łącznie z awarią), 

- instrukcje eksploatacji, 

- arkusze danych i specyfikacje, 

- dokumentacja powykonawczą, 

- producenta, typ, dane znamionowe, numer seryjny i raporty testowe każdej części 

instalacji, 

- zestawienie alarmów, 

- funkcje i procedury sterowania zdalnego i lokalnego, 

- instrukcja rozruchu, 

- instrukcja części składowych i zapasowych, 

Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu, co najmniej 2 komplety plików rysunkowych zapisanych 

w programie AutoCAD lub innym, obopólnie uzgodnionym. 

Instrukcje wraz z rysunkami powykonawczymi winny być przekazane Zamawiającemu do 

zatwierdzenia, przed rozruchem, w formie papierowej w ilości min. 2 kompletów i w formie 

elektronicznej. 

Wykonawca wykona instrukcję współpracy Kotłowni na biomasę z planowanymi instalacjami 

kogeneracyjnymi z silnikiem gazowym i instalacjami kotłów gazowych. 

Instrukcja winna zawierać: 

- opis instalacji,  

- niezbędne rysunki, 

- schematy, 

- obsługę całego obiektu w stanach typowych i nietypowych, 

- rozruchy instalacji,
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Roboty 

Główne prace Wykonawcy powinny obejmować budowę budynku Kotłowni na biomasę do 

zamontowania Instalacji kotła wodnego opalanego biomasą wraz instalacjami towarzyszącymi. 

Zakres prac przygotowawczych Wykonawcy: 

1. organizacja placu budowy w zakresie doprowadzenia mediów koniecznych na czas budowy   

w tym; ogrodzenie, opomiarowanie mediów, zapewnienie dróg dojazdowych, urządzeń, 

przestrzeganie zasad BHP i p.poż., 

2. obsługa geodezyjna, 

3. demontaże urządzeń jeżeli będzie to konieczne, 

4. przekładki kolidujących sieci. 

Wykonawca zorganizuje własnym staraniem potrzebny dla inwestycji plac budowy. 

Teren budowy zostanie przez Wykonawcę zabezpieczony i monitorowany. 

W czasie realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie się stosował do przepisów w zakresie: 

a. ochrony środowiska i utylizacji odpadów, 

b. bezpieczeństwa i higieny pracy, 

c. ochrony pożarowej. 

Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących 

ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 

1.4.5. Dostawy 

W zakresie zadania jest dostawa wszystkich niezbędnych urządzeń wchodzących w skład 

Kotłowni na biomasę (palenisko, kocioł wodny, instalacja oczyszczania spalin, instalacja odżużlania, 

instalacja podawania paliwa, komin, ruchoma podłoga.).  

Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 

miesięcy przed datą dostawy. Zamawiający wymaga by zamontowane pompy, armatura, urządzenia 

pomiarowe, czujniki pochodziły od renomowanych firm i posiadały sieć dystrybucyjną na terenie 

naszego kraju. Wyprodukowane winny posiadać aktualne certyfikaty CE. Wykonawca ujmie  w 

zakresie dostawy wszelkie substancje potrzebne do pierwszego napełnienia, jak również do 

uzupełnień w okresie ruchu gwarancyjnego. Dotyczy to wszystkich substancji, za wyjątkiem paliwa   i 

wody do obiegów technologicznych. Wykonawca przedstawi zestawienie materiałów do pierwszego 

napełnienia z informacjami o wielkości ich zużycia przeliczonych na rok pracy. Wykonawca przekaże 

informację o zalecanym dystrybutorze w Polsce. 

 

1.4.6. Próby funkcjonalne na zimno 

Przed rozpoczęciem rozruchu należy przeprowadzić próby funkcjonalne w następującym 

zakresie: 

1. wszystkie instalacje i urządzenia zostaną wypróbowane mechanicznie i hydrostatycznie                   

w celu potwierdzenia ich wytrzymałości i szczelności; 

2. wszystkie instalacje będą wyczyszczone, oczyszczone wewnętrznie i doprowadzone do stanu 

zapewniającego bezawaryjną eksploatację, nie powodując uszkodzeń urządzeń 

mechanicznych i zanieczyszczeń produktu; 

3. wszystkie urządzenia mechaniczne, aparatura, panele sterujące, urządzenia elektryczne                  

i dźwigowe oraz transportowe łącznie z urządzeniami pomocniczymi i systemami sterowania 

będą po obsłudze serwisowej wyregulowane, sprawdzone ustawione do normalnej pracy: 

będą posiadały dowody legalizacji, sprawdzenia, 

4. Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiającemu odpowiednie, szczegółowe Instrukcje 

Obsługi; 
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5. zostaną wypróbowane (z wynikami pozytywnymi) funkcje wszystkich systemów 

i podsystemów we wszystkich warunkach możliwych do zrealizowania bez uruchamiania 

całego bloku zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją obsługi i eksploatacji. 

W okresie prób funkcjonalnych: 

1. materiały technologiczne powinny zostać wprowadzone do urządzeń w warunkach „biegu 

jałowego”; 

2. wszystkie urządzenia i maszyny oraz instalacje pomocnicze powinny zostać wypróbowane 

wraz z instalacjami pomiarów, automatyki oraz sterowania ręcznego i automatycznego   

w warunkach ruchowych biegu jałowego, z wszystkimi czynnikami w instalacjach; 

3. aparatura pomiarowa i wszystkie elementy sterowane, sygnalizacyjne, zabezpieczeń i blokad 

powinny być wypróbowane z wynikiem pomyślnym w zakresie funkcji kontrolnych       

i alarmowych w granicach umożliwionych ruchem biegu jałowego. 

Po pomyślnym zakończeniu prób funkcjonalnych, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do 

zatwierdzenia Zgłoszenie Gotowości do Rozruchu, które Zamawiający zatwierdzi w ciągu 72 godzin 

lub zgłosi uwagi. Zgłoszenie Gotowości do Rozruchu będzie zawierać komplet wszystkich protokołów  

(w tym dowody legalizacji i sprawdzenia), raportów i atestów posiadających jednoznaczną 

identyfikację urządzenia (systemu), do którego się odnoszą, zgodną z jednolitym systemem 

identyfikacji obiektów i urządzeń. 

 

1.4.7. Rozruchy, ruch 72 godzinny 

W okresie Rozruchu, zostaną dostrojone i wyregulowane w warunkach narastającego 

obciążenia wszystkie technologie, aż do uzyskania maksymalnej wydajności. 

W okresie rozruchu na gorąco: 

1. wszystkie urządzenia i instalacje powinny być przedmuchane powietrzem, przepłukane wodą  

 i / lub innym odpowiednim czynnikiem; 

2. surowce i materiały technologiczne powinny zostać wprowadzone do urządzeń w warunkach 

ruchowych; 

3. wszystkie urządzenia wirujące takie jak: pompy, kompresory, silniki elektryczne, itp. oraz 

instalacje pomocnicze powinny być wypróbowane pod obciążeniem ze sterowaniem ręcznym   

i automatycznym w warunkach ruchowych z czynnikami w instalacjach; 

4. cała aparatura i wszystkie elementy sterownicze powinny być wypróbowane w zakresie funkcji 

kontrolnych i alarmowych w minimalnych, normalnych i maksymalnych warunkach ruchowych 

z czynnikami technologicznymi w instalacjach; 

5. wszystkie instalacje zabezpieczeń, odciążające i awaryjne powinny być wypróbowane            

w zakresie właściwego funkcjonowania przy ustalonych wartościach w trakcie próby całej 

instalacji. 

 

Po pomyślnym zakończeniu wyżej wymienionych prób - prac rozruchowych Wykonawca przedstawi 

protokół z wykonania prac rozruchowych na gorąco przed przystąpieniem do Ruchu Regulacyjnego 

Ruch Regulacyjny zostanie uznany za przeprowadzony prawidłowo i z wynikiem pozytywnym, jeżeli 

kocioł wodny łącznie z wszystkimi urządzeniami mechanicznymi, elektrycznymi, pomiarowymi  

i automatycznej regulacji będzie eksploatowany przez 3 dni. Podczas Ruchu Regulacyjnego 

dopuszcza się przerwy w pracy instalacji jednak ich suma nie może przekroczyć 24 godzin przerwy.  

W przypadku wystąpienia usterek limitujących pracę instalacji powyżej 24 godzin Ruch Regulacyjny 

należy powtórzyć. Fakt zakończenia Ruchu Regulacyjnego oraz wyniki testów zostaną 

udokumentowane podpisami Zamawiającego i Wykonawcy pod uzgodnionym „Protokołem 

Zakończenia Ruchu Regulacyjnego”, z jednoczesnym „Zgłoszeniem gotowości do Ruchu 

Próbnego tzw. 72 godzinnej kontroli ciągłej bezusterkowej pracy Kotłowni na biomasę. Jeżeli 

Ruch Próbny, tj. bezusterkowa ciągła praca Kotłowni na biomasę nie będzie mogła być doprowadzona 

do końca z wynikiem pozytywnym z powodu występowania usterek, to po usunięciu tych usterek 
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Zamawiający ustali zakres i czasokres trwania ponownego Ruchu Próbnego. Pomyślne zakończenie 

ciągłej próby 72 godzinnej bezusterkowej pracy jest niezbędnym warunkiem przejęcia Kotłowni na 

biomasę do eksploatacji. Pozytywne zakończenie Ruchu Próbnego zostanie ujęte w „Protokole 

Zakończenia 72 - godzinnego Ruchu Próbnego”, podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

Braki stwierdzone podczas 72 - godzinnego Ruchu Próbnego, które nie powodują zakłócenia                     

w prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji Kotłowni na biomasę, nie stanowią podstawy do odmowy 

podpisania wymienionego Protokołu. Braki te muszą być jednak w Protokole wymienione z podaniem 

uzgodnionego z Zamawiającym terminu ich usunięcia.  

 

1.4.8. Przejęcie do eksploatacji 

 Po obustronnym podpisaniu Protokołu Zakończenia Ruchu Próbnego – 72 h testu 

nieprzerwanej pracy Kotłowni na biomasę. Wykonawca prowadząc nadal nieprzerwaną eksploatację 

(z udziałem personelu Zamawiającego) aż do przedłożenia Zamawiającemu do zatwierdzenia 

i podpisania „Protokół Przejęcia do Eksploatacji” wraz z następującymi dokumentami: 

 

1. rejestr nadzorów i prób przeprowadzonych w trakcie montażu i rozruchu Instalacji kotła wodnego 

oraz: 

2. wszystkie zapisy o zakończeniu robót i podpisami Inspektorów Nadzoru i Kierownika Budowy 

oraz: 

3. dokumentację techniczną wraz z dokumentacją powykonawczą, instrukcją obsługi, eksploatacji             

i serwisu Urządzeń oraz: 

4. Zezwolenia dopuszczenia do eksploatacji odpowiednich urzędów administracji państwowej (UDT) 

i innych instytucji, organów dla urządzeń (elektrycznych, dźwigowych i ciśnieniowych) – jeżeli są 

one zgodne i wymagane z obowiązującym prawem; 

5. spisy zatwierdzonych przez Zamawiającego zmian powstałych w trakcie realizacji Umowy              

w stosunku do projektu podstawowego; 

6. dokumentację potwierdzającą, że wszystkie zmiany powstałe w czasie realizacji wykraczające 

poza pozwolenia i po wydaniu pozwolenia na budowę zostały przedyskutowane i zatwierdzone 

przez odpowiednie Urzędy Administracji Państwowej i inne instytucje, organy; 

7. Certyfikaty zgodności CE, 

8. Decyzję o pozwoleniu na użytkowanie Kotłowni na biomasę, 

9. Po wykonaniu pomiarów emisji do powietrza Wykonawca przygotuje niezbędne dokumenty do 

zgłoszenia przez Zamawiającego właściwemu organowi ochrony środowiska przed przekazaniem 

do eksploatacji. 

Zamawiający w ciągu kolejnych 7-10 dni roboczych od otrzymania tych dokumentów przejmie      

i podpisze Protokół Przyjęcia do Eksploatacji. 

 

 

1.4.9. Szkolenie personelu Zamawiającego 

Szkolenie na miejscu: 

Wykonawca powinien zapewnić pełne szkolenie w celu przyuczenia personelu 

Zamawiającego do obsługiwania i użytkowania całej Kotłowni na biomasę i poszczególnych urządzeń 

wchodzących w zakres robót i dostaw Wykonawcy. Propozycja szkolenia w zakresie obsługi                

i użytkowania musi być wkalkulowana w ofercie. Propozycja ta powinna być oparta na wymaganiach 

opisanych w niniejszym rozdziale. Szkolenie na miejscu powinno się zakończyć wraz z ruchem 

próbnym. Kompletny program musi zyskać akceptację Zamawiającego. Wszelkie dokumenty 

szkolenia i dokumenty niezbędne do obsługi powinny być dostarczone (w języku polskim) w co 

najmniej 2 kopiach i w formie elektronicznej. Wszystkie odpowiednie rysunki i instrukcje zostaną 

omówione po to, aby dać załodze jasny wgląd w: 

1. projekt całościowy instalacji, 
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2. montaż wszystkich elementów, 

3. procedury obsługi w każdych warunkach, 

4. procedury i schematy użytkowania (konserwacji), 

5. szczegółowe informacje dotyczące komponentów istotnych dla działania zakładu. 

Szkolenie na miejscu budowy ma być przeprowadzone w czasie normalnych godzin pracy: 2 lekcje 

dziennie w wymiarze 3 godzin w czasie 5 dni. Szkolenie składać się będzie z zajęć lekcyjnych jak też 

zajęć praktycznych w trakcie uruchamiania, działania, zatrzymywania i niespodziewanych kłopotów                

z instalacją. Zamawiający określi ilość osób do przeszkolenia w różnych kategoriach: personel 

ruchowy, personel obsługi mechanicznej, elektrycznej i AKPiA. Część praktyczna szkolenia będzie 

przeprowadzona pod koniec całego programu, w okresie co najmniej 5 dni roboczych W wymiarze co 

najmniej 3 godzin dziennie, gdy kocioł wodny będzie już w trakcie prób rozruchowych. Szkolenie 

zakończy się przeprowadzanym przez Komisję z udziałem przedstawicieli Wykonawcy                                  

i Zamawiającego egzaminem mającym na celu wykazanie, że przekazana wiedza zastała 

przyswojona i załoga jest w stanie kontrolować proces w niezawodny sposób. Osoby, które pomyślnie 

przeszły szkolenie otrzymają stosowny certyfikat Wykonawcy. 

 

1.4.10. Części zamienne i materiały eksploatacyjne 

Ilość materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych / zapasowych i szybko zużywających 

się musi być określona przy założeniu 8 000 godzin pracy rocznie, a informacje dotyczące ilości 

niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Instalacji kotła na biomasę: przeglądów i remontów 

okresowych, konserwacyjnych muszą być wyspecyfikowane przez Wykonawcę. 

 

1.4.11. Gwarancja i serwis 

Wykonawca udzieli Gwarancji na kompletną Kotłownię na biomasę oraz na jej płynną       

i bezawaryjną pracę, której okres wynosić będzie co najmniej 60 miesięcy na wszystkie wykonane 

roboty budowlane, 60 miesięcy na kocioł wodny, 36 miesięcy na komorę spalania wraz z rusztem oraz 

24 miesięcy na pozostałe dostarczone urządzenia, od daty podpisania przez obie strony „Protokołu 

Przejęcia do Eksploatacji”. Wykonawca udzieli rękojmi za wykonane roboty budowlane do 60 miesięcy 

licząc od daty oddania obiektów Kotłowni na biomasę do Eksploatacji. Szczegółowe wymagania                

w zakresie gwarancji przedstawiono w projekcie umowy w § 22 oraz w załączniku nr 11 do SWZ. 
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1.4.12. Parametry gwarantowane 

Wartości gwarantowane i parametry oczekiwane należy podać według poniższej tabeli: 

Lp. Parametry 

gwarantowane 

 Obciążenie 

znamionowe 

 100 % 

 

1. 

Emisja NOx mg/m3u przy zawartości 6% tlenu w 

gazach odlotowych 

 

 

2. 

Emisja SO2 mg/m3u przy zawartości 6% tlenu w 

gazach odlotowych 

 

 

3. 

Emisja pyłu mg/m3u przy zawartości 6% tlenu w 

gazach odlotowych 

 

4. Poziom hałasu L   dB  

6. Temperatura wejście Tp   °C  

8. Temperatura wyjście  Tw  °C  

9. 

Sprawność cieplna 

Instalacji kotła 

wodnego 

ηB    %  

10. Moc znamionowa P   MW  

 

Wykonawca dołączy do oferty dodatkowo informacje przedstawione w tabeli poniżej: 

 

L.p. Nazwa Jednostka  ilość 

1. Zużycie paliwa na jednostkę energii cieplnej 

wyprodukowanej przez kocioł 

FCB    kg/GJ  

2. Moc potrzeb własnych Instalacji kotła wodnego PPW    kWe  

3. Temperatura spalin w kominie TSP  ˚C  

4. Czas zimnego rozruchu Instalacji kotła wodnego TZR      h  

5. Czas gorącego rozruchu Instalacji kotła wodnego  TGR     h  

 

 

1.4.13. Spełnienie wymagań dotyczących hałasu 

 

Wykonawca gwarantuje, że maksymalny poziom hałasu w pomieszczeniach w odległości 1m 

od urządzenia w których ciągle przebywa obsługa nie przekroczy 85db (A).  

 

Dopuszczalny poziom hałasu na granicy działki wynosi: 

DZIEŃ LAeq D=55 NOC LAeq N=45 

 

Sposób pomiaru hałasu musi być zgodny z obowiązującymi przepisami. 
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1.5. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamówienia 

1.5.1. Uwarunkowania lokalizacyjne 

Planowana Kotłownia na biomasę zostanie zlokalizowana na działce nr ewid. 14/4, obręb 

AM37 w Oleśnicy przy ul. Ciepłej. Tytuł prawny do działki posiada Gmina Oleśnica. Wieczystym 

użytkownikiem tego terenu jest MIEJSKA GOSPODARKA KOMUNALNA SPÓŁKA Z O.O.                          

W OLEŚNICY. 

 

 

Rysunek 1.Planowany teren inwestycji – dz. nr 14/4. 
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Rysunek 2. Proponowany plan zagospodarowania obiektów budowlanych planowanych w ramach 
inwestycji 
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 Źródło ciepła sieciowego dla odbiorców na terenie miasta stanowi Centralna Ciepłownia 

zlokalizowana w Oleśnicy przy ul. Ciepłej 2. Ciepłownia wyposażona jest w 4 kotły węglowe wodne 

typu WR-10 z paleniskami wyposażonymi w ruszt mechaniczny o mocy 11,63 MW każdy (łącznie 

46,52 MW). Nominalna wydajność cieplna kotła to 11,63 MW, moc cieplna brutto ( w paliwie) 14,9 

MW. W kotłach zamontowano podgrzewacze wody o mocy 0,53 MW. Dodatkowo zakład posiada               

2 jednostki kogeneracyjne gazowe JMS 416 o mocy 1,309 MW każdy. 

 

Tabela 1.Charakterystyka istniejącej ciepłowni 

Typ kotła  Kocioł węglowy wodny typu WR-10  

Liczba kotłów  4 szt.  

Łączna moc nominalna  46,52 MW (4 x 11,63 MW)  

Sprawność nominalna  78 %  

Rodzaj urządzeń oczyszczających spaliny  odpylacz przelotowy MOS-12 + cyklofiltr ICF 

8x710  

Skuteczność oczyszczania  94 %  

  

Typ kotła Silnik gazowy kogeneracyjny JMS 416 

Liczba kotłów 2 szt. 

Łączna moc nominalna 2,618 MW (2 x 1,309 MW) 

 

 

System dystrybucji ciepła jest prowadzony sieciami cieplnymi wysokoparametrowymi które zasilają 

odbiorców poprzez węzły cieplne. 

Sieć ciepłownicza zbudowana jest w układzie promieniowo-pierścieniowym o następujących 

parametrach obliczeniowych:  
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1.6. Decyzje i pozwolenia związane z przedsięwzięciem 

1.6.1. Decyzja o Warunkach Zabudowy 
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1.6.2.  Uzgodnienia, analizy, decyzje i warunki przyłączeniowy 

Dokumenty takie jak decyzje, analizy, uzgodnienia i warunki przyłączeniowy stanowią załącznik 

do Projektu Zagospodarowania Terenu, dla którego uzyskano decyzję o Pozwoleniu na Budowę. 

1.6.3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Zamawiający nie występował z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

z przedstawionych poniżej powodów. 

W świetle Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 

związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 

środowisko wynika, że projektowana inwestycja pt. „Budowa kotła biomasowego o mocy nominalnej 

10 MW w Zakładzie Gospodarki Cieplnej w Oleśnicy, które będzie współfinansowane z poddziałania 

Program Ciepłownictwo powiatowe” nie jest zaliczana do przedsięwzięcia mogącego potencjalnie              

i znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na 

środowisko jest wymagane.  

Zgodnie z ww. Rozporządzeniem, projektowana inwestycja nie zalicza się ani do grupy przedsięwzięć, 

dla których wykonanie raportu oddziaływania jest obligatoryjne ani do tych, dla których wymóg ten jest 

fakultatywny, ze względu na następujące uwarunkowania: 

1. projektowany kocioł wodny stanowiący przedmiot inwestycji będzie produkował energię 

cieplną o łącznej mocy cieplnej niższej niż 300 MW, (§ 2 ust. 1 pkt. 3 ww. Rozporządzenia), 

Elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw w celu 

wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, o mocy cieplnej nie mniejszej niż 300 MW 

rozumianej jako ilość energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy ich 

nominalnym obciążeniu, 

2. projektowany kocioł wodny stanowiący przedmiot inwestycji będzie produkował energię 

cieplną o łącznej mocy cieplnej niższej niż 25 MW, rozumianej jako ilość energii 

wprowadzanej w paliwie w jednostce czasu przy ich obciążeniu nominalnym (§ 3 ust. 1 pkt. 4 

ww. Rozporządzenia). Elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do 

spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, inne niż wymienione w § 2 

ust. 1 pkt 3, o mocy cieplnej rozumianej jako ilość energii wprowadzonej w paliwie do instalacji 

w jednostce czasu przy ich nominalnym obciążeniu, nie mniejszej niż 25 MW, a przy 

stosowaniu paliwa stałego - nie mniejszej niż 10 MW; przy czym przez paliwo rozumie się 

paliwo w rozumieniu przepisów o standardach emisyjnych z instalacji; 

3. realizacja inwestycji na terenie działki inwestycyjnej budowy Kotłowni na biomasę nie 

spowoduje zaliczenia obiektu do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, dla których wykonanie raportu oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne lub 

fakultatywne (§ 2 ust.2 oraz § 3 ust.2 Rozporządzenia), 

4. inwestycja nie będzie realizowana na obszarze przyrodniczo cennym, objętym ochroną                     

w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 

2134, z późn. zm.), w tym na obszarze Natura 2000. Nie będzie również bardziej negatywnie 

oddziaływać na ekosystem w stosunku do stanu obecnego, 

5. inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na stan i jakość wód gruntowych, bowiem                

w toku procesu technologicznego nie jest wykorzystywana woda, nie powstają też ścieki. 
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1.6.4. Dofinansowanie przedsięwzięcia 

Zamawiający otrzymał dofinansowanie Przedsięwzięcia „Budowa kotła biomasowego o mocy 

nominalnej 10 MW w Zakładzie Gospodarki Cieplnej w Oleśnicy, z poddziałania Program 

Ciepłownictwo powiatowe – pilotaż 

1.6.5. Uwarunkowania geologiczne i hydrogeologiczne 

Na podstawie badań geologicznych podłoża gruntowego stwierdzono występowanie.  

W obrębie serii litologiczno-genetycznych gruntów rodzimych wydzielono 5 warstwy geotechnicznych, 

w których grunty charakteryzują się zbliżonymi właściwościami fizyczno-mechanicznymi. Zgodnie  

z normą PN- 81/B-03020, dla każdej warstwy geotechnicznej przyjęto parametr wiodący (wartość 

charakterystyczną), stanowiący średnią wartość z uzyskanych wartości parametru metodą A. W tym 

przypadku dla oceny parametrów, za cechę przewodnią dla gruntów spoistych przyjęto stopień 

plastyczności IL, natomiast dla gruntów niespoistych stopień zagęszczenia ID. Parametr ten 

oznaczono na podstawie badań penetrometrem tłoczkowym oraz oceny oporów w trakcie prac 

wiertnicznych.  

WARSTWA GEOTECHNICZNA I – grunty rodzime niespoiste, gruboziarniste, w stanie 

średnio zagęszczonym, reprezentowane przez pospółki, charakteryzujące się stopniem zagęszczenia: 

ID ≤ 0,61; parametr wiodący warstwy geotechnicznej: ID = 0,61 

WARSTWA GEOTECHNICZNA II – grunty rodzime niespoiste, średnioziarniste, w stanie 

średnio zagęszczonym, reprezentowane przez piaski średnie i piaski grube, charakteryzujące się 

stopniem zagęszczenia w przedziale: 0,59 ≤ ID ≤ 0,67; parametr wiodący warstwy geotechnicznej: ID 

= 0,62  

WARSTWA GEOTECHNICZNA III – grunty rodzime spoiste (stopień geologicznej konsolidacji 

w stanie twardoplastycznym, reprezentowane przez gliny piaszczyste, gliny i piaski gliniaste, 

charakteryzujące się stopniem plastyczności w przedziale: 0,15 ≤ IL ≤ 0,24; parametr wiodący warstwy 

geotechnicznej: IL = 0,20 

WARSTWA GEOTECHNICZNA IV – grunty rodzime spoiste (stopień geologicznej konsolidacji 

w stanie plastycznym, reprezentowane przez gliny piaszczyste i piaski gliniaste, charakteryzujące się 

stopniem plastyczności w przedziale: 0,28 ≤ IL ≤ 0,33; parametr wiodący warstwy geotechnicznej: IL = 

0,30 

WARSTWA GEOTECHNICZNA V – grunty rodzime spoiste (stopień geologicznej konsolidacji 

w stanie miękkoplastycznym, reprezentowane przez gliny, charakteryzujące się stopniem 

plastyczności: IL = 0,60; parametr wiodący warstwy geotechnicznej: IL = 0,60 

Na podstawie wykonanych badań geotechnicznych, obserwacji terenowych oraz na podstawie 

analizy materiałów archiwalnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa                   

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) warunki gruntowe pod względem stopnia 

skomplikowanie ocenia się jako proste. 

Projektowany obiekt zalicza się do II kategorii geotechnicznej. 

Powyższe parametry określą Opinia Geotechniczna stanowiąca załącznik do Projektu 

Architektoniczno – Budowlanego. 
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1.6.6. Warunki klimatyczne 

Miasto Oleśnica – miasto w Polsce w województwie dolnośląskim, w aglomeracji wrocławskiej, 

siedziba powiatu oleśnickiego, położone na lewym brzegu rzeki Oleśnicy (dopływ Widawy). Pod 

względem geograficznym Oleśnica leży na Nizinie Śląskiej na wysokości 152 m n.p.m., na Dolnym 

Śląsku. Klimat w mieście Oleśnica jest umiarkowanie ciepły.  

Średnie miesięczne ciśnienie atmosferyczne waha się od 1014,5 hPa (IV) do 1018,7 hPa (I), 

największy zanotowany wzrost ciśnienia 24 hPa, największy spadek 29 hPa]  

 

Średnia roczna prędkość wiatru wynosi 3,9 m/s. Najmniejsze średnie zachmurzenie osiąga 47% (VIII), 

największe 74% (XII), średnie roczne 60%  

 

Średnia roczna temperatura powietrza osiąga +8,9 °C. W przebiegu rocznym najchłodniejszy jest 

styczeń (–0,9 °C), najcieplejszy lipiec (+18,8 °C). Najwyższą maksymalną temperaturę zanotowano 10 

sierpnia 1992 (+37,4 °C), najniższą temperaturę minimalną 14 stycznia 1987 (–28,8 °C).  

 

Absolutna amplituda temperatury powietrza osiągnęła 66,2 °C. W ciągu roku występuje 45 dni 

gorących, czyli takich, w których maksymalna temperatura przekracza 25 °C, z czego 7 to dni upalne 

z temperaturą powyżej 30 °C; czasami zdarzają się w Oleśnicy dni bardzo upalne, podczas których 

maksymalna temperatura przekracza 35 °C. 
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1.6.7. Harmonogram realizacji inwestycji 

Przewiduje się następujący ramowy harmonogram realizacji inwestycji. Szczegóły zawarto                

w tabeli numer 3. 

 

Tabela 2.Ramowy harmonogram realizacji Projektu. 

Wyszczególnienie Termin nie później niż 

Opracowanie projektu budowlanego zamiennego oraz 

wykonanie projektu technicznego  
3 miesiące od zawarcia Umowy  

Opracowanie kompletnych projektów wykonawczych 

we wszystkich branżach  
5 miesięcy od zawarcia Umowy  

Zakończenie robót budowlano-montażowych i 

rozpoczęcie rozruchu 
20 miesięcy od daty zawarcia Umowy . 

Zakończenie rozruchu i rozpoczęcie Prób Końcowych 

(odbiorowych) w tym ruchu 72 godzinnego  
22 miesiące od daty zawarcia Umowy  

Zakończenie Prób Końcowych i Przejęcie do 

Eksploatacji 

24 miesiące od daty zawarcia Umowy ale nie 

później niż do 30.11.2026 r 
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2. Ogólne własności funkcjonalno- użytkowe 

2.1. Budynek Kotłowni na biomasę  

Konstrukcję budynku zaprojektować z dźwigarów opartych na słupach wykonanych  

z dwuteowników typu HEA. Płatwie należy zaprojektować z dwuteowników gorącowalcowanych IPE. 

Słupy i rygle ścienne wykonać z rur kwadratowych gorąco walcowanych. 

 

Ściany 

Ściany zewnętrzne należy wykonać z płyty warstwowej 120 mm z rdzeniem z wełny mineralnej                      

o gęstości min. 60kg/m3, Zabudowa wykonana w całości z materiałów niepalnych. Ściany magazynu 

dobowego należy wykonać w technologii żelbetowej z powierzchnią wykończoną na gładko. 

 

Kolorystykę budynku uzgodnić należy z zamawiającym. 

 

Stolarka okienna i drzwiowa 

Wykonawca na etapie projektowania w uzgodnieniu z Zamawiającym zgodnie z obowiązującymi 

przepisami zaproponuje rozmieszczenie okien i drzwi. Parametry drzwi i okien winny odpowiadać 

obowiązującym przepisom i być nie gorsze niż: 

• bramy i drzwi stalowe ocieplone w kolorze płyt warstwowych lub innym uzgodnionym  

z Zamawiającym, 

• bramy z drzwiami ewakuacyjnymi otwieranymi na zewnątrz. 

 

Wymagania dotyczące izolacyjności przegród budowlanych 

Ściana zewnętrzna: U = 0,90 W/m2K 

Ściana wewnętrzna: bez wymagań 

Dachy i stropodachy: U = 0,70 W/m2K 

Podłogi na gruncie: U = 1,00 W/m2K 

Okna: U = 1,4 W/m2K 

Drzwi zewnętrzne: U = 1,3 W/m2K 

 

Projektowa temperatura wewnątrz budynku 

Ti = 8℃ 

 

Warunki ochrony przeciw pożarowej 

Budynek należy wykonać zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej przyjętymi w projekcie do 

pozwolenia na budowę AB.6740.405.2023.1.MP wydanym przez Starostę Oleśnickiego dnia 17 

stycznia 2024. 

 

2.2. Magazyn 7 dniowy 

Magazyn 7 dniowy należy wykonać jako wiatę w konstrukcji żelbetowej z dachem na 

konstrukcji stalowej. Dach kryty blachą, nawierzchnia w wiacie betonowa o odpowiedniej nośności 

dostosowanej do planowanych obciążeń w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Wiata magazynowa ma zapewnić pojemność magazynowania paliwa o parametrach jak pkt 4.1.5 

niniejszego opracowania pozwalająca na ciągłą, nieprzerwaną pracę Kotłowni na biomasę przy 

maksymalnym obciążeniu przez 7 dni. 
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2.3. Instalacja kotła wodnego na biomasę  

Instalacja kotła wodnego na biomasę winna umożliwiać efektywną pracę w zakresie spalania 

biomasy opisanej w charakterystyce paliwa przy zmiennym obciążeniu w zakresie od 40% do 100 %, 

bez konieczności zatrzymywania i uruchamiania kotła na biomasę oraz bez wyłączania układu 

odpylania spalin. Instalacja kotła wodnego winna umożliwić po okresie trwałości, po zainstalowaniu 

dodatkowego systemu oczyszczania spalin, współspalanie zanieczyszczonej biomasy drzewnej, która 

wymaga procesu termicznego przekształcania zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA 

ROZWOJU z dnia 21 stycznia 2016 r.  

 

Technologia Instalacji kotła wodnego na biomasę powinna zapewnić uniknięcie spadku temperatury 

komory spalania w dolnym przedziale obciążenia. Powinna także zapewnić wysoką sprawność i długi 

okres eksploatacji. Należy założyć, że czyszczenie i serwisowanie kotła wodnego i komory spalania 

będzie wymagać jej odstawienia tylko jeden raz w roku. Dla osiągnięcia powyższych celów komora 

paleniskowa powinna być uzupełniona komorą dopalania, a ponadto należy wykorzystać ciepło 

pochodzące z wentylacji tylnej części paleniska. 

 

Do regulacji temperatury spalin należy wykorzystać część lub całą ilość spalin a w razie potrzeby 

skierować do ekonomizera wodnego i bezpośrednio za podgrzewaczem powietrza do elektrofiltru. Ma 

to na celu utrzymywanie na odpowiednim poziomie temperatury spalin dla elektrofiltru także przy 

pracy z małym obciążeniem. 

 

W przedziale mocy między 40 i 100% temperatura komory spalania powinna się zawierać między 

ca.900°C do 950°C, niezależnie od zawartości wody w paliwie. W zależności od charakterystyki 

komory spalania jako dolną temperaturę należy wybrać tę temperaturę przy której spaliny ulegają 

dokładnemu wypaleniu. Czas przebywania gazów w komorze spalania przy pracy z małym 

obciążeniem jest kilkakrotnie dłuższy, aniżeli przy pracy z pełnym obciążeniem. Należy tak 

zaprojektować komorę spalania by mogła spełnić warunek przebywania cząstki przez minimum 2 s 

przy temperaturze min. 850 °C. 

Instalacja kotła wodnego powinna składać się z następujących komponentów: 

• Ruchoma podłoga z magazynem dobowym 

• System podawania paliwa do komory spalania  

• Komora paleniskowa z rusztem schodkowym 

• Komora dopalania  

• Kocioł wodny pionowy lub poziomy do wymiany ciepła spaliny -woda 

• Ekonomizer  

• Elektrofiltr do oczyszczania spalin lub system filtrów workowych  

• Wentylatory spalin 

• Komin  

• Zasuwy do popiołu+ przenośnik łańcuchowy 

• Przenośnika rurowo-łańcuchowego 

• Kontenery na popiół 

 

2.4. Wymagania dotyczące instalacji podawania paliwa 

W skład instalacji podawania paliwa wchodzi magazyn dobowy umożliwiający zapas na 24 

godziny pracy instalacji. Ruchoma podłoga powinna zapewnić 24 godzinną pracę instalacji przy 

zasilaniu biomasą o wilgotności do 50 % . Wykonawca zaprojektuje ruchomą podłogę albo inne 

rozwiązanie technologiczne spełniające tą samą funkcję zapewniającą 24 godzinny zapas paliwa przy 

znamionowym obciążeniu Instalacji kotła wodnego w ciągu całej doby.  
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Urządzenia transportujące biomasę tj. przenośniki i popychacze należy zaprojektować do transportu 

planowanego do spalania paliwa. Elementy ruchomej podłogi będą napędzane agregatem 

hydraulicznym. Wydajność urządzeń transportowych należy dostosować do wydajności paleniska lub 

do pracy magazynu dobowego. 

 

2.5.   Wymagania dotyczące ruchomej podłogi 

Paliwo będzie wygarniane z magazynu dobowego z ruchomą podłogą za pomocą urządzenia 

wygarniająco-transportowego wykonującego ruchy do przodu i do tyłu, wymuszane przez cylindry 

hydrauliczne. Poszczególne cylindry muszą być powiązane ze sobą hydraulicznie w taki sposób, że 

leżące obok siebie elementy przesuwne poruszają się zawsze w przeciwnym kierunku. Zmiana 

kierunku ruchu następuje poprzez hydrauliczne lub elektryczne przełączenie ciśnienia, którego 

wartość można ustawiać. Paliwo jest wygarniane w kierunku przenośnika łańcuchowego. Dla 

lepszego dozowania należy wykonać ściankę oporową, pod którą paliwo jest doprowadzane do 

koryta, w którym znajduje się przenośnik łańcuchowy. Ruchoma podłoga będzie włączana lub 

wyłączana za pomocą wyłącznika optycznego lub mechanicznego, w zależności od stanu napełnienia 

przenośnika. 

 

Zamawiający oczekuje zaprojektowania przez Wykonawcę posadowienia zgarniaczy tak by 

uniemożliwić zakleszczenie się opału pomiędzy zgarniaczami a podłogą. 

 

Mocowania siłowników należy zaprojektować z odpowiednim współczynnikiem uniemożliwiającym 

uszkodzenie podczas pracy. 

 

Dopuszcza się alternatywny system magazynowania i podawania paliwa zaproponowany przez 

Wykonawcę, pod warunkiem, że będzie to rozwiązanie stosowane na rynku i będzie spełniało funkcje 

użytkowe w stopniu nie gorszym niż rozwiązanie ruchomej podłogi. 

 

W przypadku oferowania alternatywnego rozwiązania Wykonawca winien w ofercie przetargowej                 

w załączniku nr 7 do SWZ opisać szczegółowo to rozwiązanie w zakresie technicznym oraz                     

w zakresie funkcji użytkowych w porównaniu do ruchomej podłogi. 

 

Wydajność urządzeń transportowych należy dostosować do wydajności paleniska lub do pracy silosu. 

Elementy wykonawcze należy zaprojektować ze stali odpornej na ścieranie. Instalacja podawania 

paliwa powinna być zabezpieczona przed cofnięciem ognia również w przypadku zaniku prądu. 

Agregat hydrauliczny należy dostosować do potrzeb urządzeń wykonawczych. Powinien on posiadać 

niezbędne wyposażenie instalacji takie jak (zbiornik oleju, pompa, filtry, AKPiA, itp.). Wszystkie 

elementy dociskowe należy zaprojektować z odpowiednim luzem by przy całkowitym wypełnieniu 

podłogi nie doszło do zakleszczenia.  

 

2.6. Wymagania dotyczące przenośników biomasy z ruchomej podłogi – 

komora paleniskowa 

Biomasa z ruchomej podłogi będzie transportowana przenośnikiem. Przenośnik należy 

zaprojektować całkowicie zamknięty. Zamontowane osłony powinny umożliwiać szybki demontaż. 

Wzdłuż przenośnika należy przewidzieć podesty umożliwiające szybki dostęp do demontowanego 

elementu przenośnika. Należy zamontować przenośnik tak aby uniemożliwić cofnięcie się ognia                   

z komory paleniskowej. Instalacja zabezpieczająca cofnięcie się ognia powinna działać w sposób 

automatyczny oraz w przypadku zaniku napięcia uruchamiana ręcznie.  

 

Elementy przenośnika oraz dno przenośnika należy zaprojektować ze stali trudnościeralnej. Zabieraki 

przenośnika należy przewidzieć jako wymienne z możliwością ich obrócenia. 
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Napęd przenośnika należy dobrać tak by umożliwić bezpieczną pracę przenośnika. Napęd należy 

zabezpieczyć przed przeciążeniem. Przenośnik wyposażyć w czujnik sygnalizujący zadziałanie 

zabezpieczenia. 

 

2.7. Wymagania dotyczące przenośnika wprowadzenia biomasy do komory 

paleniskowej  

Biomasa przenośnikiem hydraulicznym będzie transportowana do komory paleniskowej 

Przenośnik hydrauliczny powinien zapewnić ciągłą bezawaryjną pracę oraz uniemożliwić cofnięcie się 

ognia z paleniska. Elementy przenośnika należy wykonać ze stali odpornej na ścieranie.  

 

2.8. Wymagania dotyczące komory spalania.  

Komora spalania powinna umożliwiać spalanie paliwa ze zmniejszeniem mocy nominalnej do 

40 %. Komora spalania powinna umożliwiać spalanie paliwa o wartości opałowej od 8,5 do 16 GJ/Mg  

i wilgotności do 50%. 

 

Komora spalania winna się składać z dwóch komór tj: 

- komory paleniskowej z rusztem ruchomym  

- komory dopalania. 

 

2.8.1. Komora paleniskowa  

Komora paleniskowa powinna składać się ze ścian pokrytych wieloma warstwami 

ogniotrwałymi i izolacyjnymi, których zadaniem będzie wspomaganie procesu spalania i zapobieganie 

stratom ciepła na zewnątrz. Komora paleniskowa powinna być zaprojektowana i przystosowana do 

spalania paliwa w postaci zrębki leśnej, trociny o wilgotności do 50 % ale także biomasy drzewnej 

zanieczyszczonejh chemicznie o wartości opalowej do 16 GJ/tonę. Elementy paleniska mając na 

uwadze możliwość spalania biomasy drzewnej zanieczyszczonej, powinny posiadać odpowiednie 

powłoki ochronne. 

 

Komorę paleniskową należy przystosować do zamontowania w przyszłości 3 palników olejowo-

gazowych w celu zabezpieczenia przed spadkiem temperatury spalania w komorze poniżej 850 C. 

Komorę paleniskową należy także przystosować do zainstalowania w przyszłości systemu SNCR do 

redukcji NOx. 

 

Palenisko należy wyposażyć w następujące instalacje powietrza do spalania: 

• powietrze pierwotne, 

• powietrze wtórne, 

 

Powietrze pierwotne będzie transportowane wentylatorem powietrza pierwotnego. Powietrze 

pierwotne służyć do spalania, umożliwiającego prawidłowe funkcjonowanie cyklu spalania. 

Wchodzące powietrze pierwotne, winno być podzielone na strefy dla lepszego rozkładu przepływu             

a strumień powietrza winien być elektrycznie modulowany w celu dostosowania przepływu do 

obciążenia i prędkości posuwu paliwa na ruszcie, uzyskując w ten sposób optymalny proces spalania 

w oparciu o zapotrzebowanie na energię. 

 

Powietrzem pierwotnym może być także chłodzony ruszt, zamiast alternatywnego rozwiązania  

w postaci chłodzenia wodą, który Zamawiający dopuszcza.  
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System powietrza wtórnego polega na wprowadzeniu zimnego lub gorącego powietrza w zależności 

od tego, czy nad rusztem znajduje się odzysk ciepła, czy nie, w celu poprawy reakcji chemicznej 

procesu utleniania, podobnie jak w przypadku powietrza pierwotnego, powietrze wtórne winno być 

modulowane elektrycznie w celu synchronizacji dopływu z procesem spalania. 

 

2.8.2. Ruszt ruchomy  

Komora paleniskowa winna być wyposażona w ruchomy ruszt schodkowy przystosowany do 

spalania różnej biomasy opisanej w pkk 4.1.5 PFU. Maksymalny wymiar cząstki paliwa nie powinien 

przekraczać 80 mm.  

 

Ruszt winien się składać z zespołu części mechanicznych napędzanych hydraulicznie, tak aby 

ruchem posuwisto-zwrotnym przesuwały one paliwo po całej powierzchni rusztu aż do jego 

całkowitego zużycia. Podczas tego przebiegu paliwo ulega wysuszeniu, zgazowaniu i całkowitemu 

spaleniu. Ruszt winien być podzielony na minimum 3 strefy. Przesuwanie się rusztowin w kierunku 

przeciwnym do ruchu przemieszczania się paliwa umożliwia tworzenie się jednolitej ich warstwy                   

i wynoszenie na wierzch rusztu części rozżarzonej masy suszącej i zapalającej nowo dostarczane 

paliwo. 

 

Ruch będzie miał charakter ciągły, a częstotliwość będzie zmienna, co umożliwi dostosowanie 

podawania paliwa do zapotrzebowania mocy komory spalania. Kształt rusztowin i dostarczanie 

powietrza pierwotnego w instalacjach wyposażonych w ruszt posuwisto-zwrotny powinny zapewnić 

zredukowanie do minimum ilości drobnej frakcji przesiewanej pod ruszt i zapewnić wysoką jakość 

żużli i popiołów paleniskowych oraz zapewnić oszczędności w zużyciu paliwa i znacznie zmniejszenie 

niedopałów. Ruszt powinien być skonstruowany w formie jednego spójnego wyjmowanego 

monobloku. Pod każdą strefę rusztu winien znajdować czujnik podłączony do termostatu 

zapewniający działanie wspomagające w przypadku wzrostu temperatury ponad ustalony poziom. 

 

Ruszt posuwisto-zwrotny składa się z ułożonych schodkowo rusztowin w sekcjach rozpiętych na 

szerokość pieca. Odpowiednie ruchy rusztowin dają wymagany poziom wymieszania paliwa oraz 

oczyszczanie szczelin doprowadzających powietrze do procesu spalania (powietrze pierwotne, które 

spełnia także role czynnika chłodzącego ruszt). 

Ruszt winien być wykonany ze dodatkiem chromu, tworząc chromit, co zapewnia mu wysoką 

odporność na ciepło, gdy temperatura powierzchni przekracza 1100 °C. Wymagany skład stopu 

rusztu: 1.4823 Cr 27 Ni 4.  

 

Zamawiający dopuszcza chłodzenie rusztu powietrzem lub chłodzenie rusztu wodą. W związku z tym, 

że na rynku występuje wiele odmian tego typu rusztu z dodatkowo poruszającymi się sekcjami                      

i innymi kombinacjami, Wykonawca może zaoferować własne rozwiązania techniczne w zakresie 

rusztu schodkowego, które będą spełniać wymagania Zamawiającego. Wykonawca winien w ofercie 

przetargowej w załączniku nr 7 do SWZ opisać szczegółowo opis techniczny oferowanej komory 

paleniskowej oraz budowy i działania rusztu wraz ze sposobem jego chłodzenia.  

 

 

2.8.3. Recyrkulacja spalin 

 Komora spalania powinna mieć wlot strumienia spalin z powrotem do komory paleniskowej  

 z wentylatora wyciągowego w celu redukcji tlenu zawartego w powietrzu do spalania, a tym samym 

zmniejszenia nadmiaru efektywnego powietrza w palenisku, a także zmniejszenia tworzenia się NOx 

w wyniku wysokich temperatur. Modulacja udziału tych gazów odbywa się za pomocą sterowania 

elektromechanicznego sterowanego przez sondę lambda mierzącą tlen, która znajduje się w kominie. 
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Przewód recyrkulacji we wnętrzu komory paleniskowej wykonać dla ochrony przed utlenianiem ze stali 

nierdzewnej. 

 

2.8.4. System awaryjnego odprowadzania spalin.  

Komora spalania powinna być wyposażona w komin awaryjny gorących spalin zabudowany 

na komorze paleniskowej. Działanie komina awaryjnego powinno umożliwić odprowadzenie spalin  

w stanie awaryjnym bez udziału energii pomocniczej (pewność działania). 

 

Komin awaryjny powinien być wyposażony w następujące elementy :  

• Przewód kominowy, 

• Konstrukcja wsporcza, 

• Klapa,  

• Przeciwciężar klapy, 

• Cylinder hydrauliczny, pneumatyczny lub elektrostatyczny. 

 

Dopuszcza się alternatywne równie skuteczne rozwiązania technologiczne zaproponowane 

przez Wykonawcę. Wykonawca winien w ofercie przetargowej w załączniku nr 7 do SWZ opisać 

szczegółowo to rozwiązanie w zakresie technicznym oraz w zakresie funkcji użytkowych                     

w porównaniu do komina awaryjnego. 

 

2.8.5. Drzwi inspekcyjne 

Palenisko należy wyposażyć w drzwi inspekcyjne w ilości niezbędnej do prawidłowej 

eksploatacji i prowadzenia prac serwisowych o wymiarach 500 x 500mm wyposażone w wizjery. 

Wizjery winny mieć szeroki kąt widzenia. 

 

2.8.6. Wymurówka 

Obmurze ogniotrwałe komory paleniskowej należy wykonać z różnych materiałów, stosownie 

do obciążeń termicznych. Komorę spalania w całości wyłożyć szamotem A40, a w miejscach 

szczególnie narażonych na wysokie temperatury zastosować A60 np. w strefie wymurówki w obrębie 

rusztu jako najbardziej narażone miejsce na zużycie. 

 

Izolację zewnętrzną obmurza wykonać na bazie krzemianu wapnia i wełny skalnej. Należy zwrócić 

uwagę, że poszczególne materiały łączące izolujące posiadają różne właściwości fizyczne i dlatego 

też inaczej zachowują się pod wpływem naprężeń. Głównym czynnikiem odziaływującym na strukturę 

obmurza w komorze paleniskowej jest zmiana temperatury. 

 

2.8.7. System odprowadzania popiołu i żużli  

Zamawiający dopuszcza dwa rozwiązania alternatywne w zakresie odprowadzenia popiołu. 

System suchy preferowany  

Popiół i żużel są usuwane przez przenośnik hydrauliczny, który winien być szczelny w celu 

uniemożliwienia pylenia na zewnątrz oraz uniknięcia przedostawania się powietrza wewnątrz 

urządzenia, a tym samym uniknąć nieprawidłowości w procesie spalania. 

Elementy przenośnika łańcuch, zabieraki, dno należy przewidzieć ze stali o dużej odporności na 

ścieranie 

Napęd należy dobrać tak by zapewnić pewność pracy oraz zabezpieczyć przed przeciążeniem. 

Przenośnik należy wyposażyć w urządzenia uniemożliwiające zablokowanie przenośnika podczas 

pracy oraz możliwość dostępu do wykonania prac w stanie awaryjnym. 
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Dolny mechanizm transportujący będzie odprowadzał popiół wraz z żużlami z końca rusztu do 

przenośnika, który z kolei wraz z popiołami z układu oczyszczania spalin przeniesie je do pojemnika 

na popiół. 

 

System mokry  

   Popiół i żużel winien spadać na końcu komory spalania do wypełnionego wodą osadnika. 

Schłodzony popiół jest transportowany z płukania wodą na przenośnik taśmowy, który doprowadza 

popiół do pojemnika umieszczonego na zewnątrz budynku. Działanie układu osadnika jest sterowane 

PLC. Układ chłodzenia popiołu jest układem zamkniętym i nie będzie generował ścieków 

przemysłowych.  

2.8.8. Wymagania do paleniska 

Palenisko należy zaprojektować dla następujących parametrów: 

a) Minimalna moc w paliwie >10MW 

b) materiał rusztu – należy przewidzieć rusztowiny o większej odporności na wysokie temperatury 

niż w standardowych rozwiązaniach o zawartości Cr nie mniej niż 27%, z oznaczeniem do 

identyfikacji producenta i ilości Cr. 

c) Ruszt chłodzony wodą lub powietrzem temp. wody: na dolocie 65-75ºC na wylocie robocza 73-

83ºC 

a) objętość komory paleniskowej- umożliwiającą całkowite wypalenie paliwa 

b) obmurza –z cegły szamotowej umożliwiającą pracę w wysokich temperaturach. 

c) czas pracy – do 8 000 godzin/rok, 

d) zakładana wielkość produkcji ciepła od 145 000 GJ/rok,  

e) średnia sprawność kotła > 85 %, nie uwzględniając ekonomizera 

f) średnia wartość opałowa biomasy > 8 500 kJ/kg, 

g) rodzaj biomasy – głównie zrębka pochodzenia drzewnego i z upraw energetycznych od 30% do 

50 % wilgotności,  

h)  inny rodzaj paliwa – biomasa  drzewna  zanieczyszczona chemicznie o wartości opalowej do 16 

GJ/tonę  

i) komora paleniskowa wyposażona w instalacje powietrza pierwotnego i wtórnego wraz z 

wentylatorami, rurociągami, armaturą 

j) Palenisko powinno posiadać izolację oraz płaszcz z blachy( uzgodnić kolorystykę z 

Zamawiającym) 

2.8.9. Komora dopalania 

Komora dopalania jest umieszczana zazwyczaj nad komorą paleniskową. Zadaniem tej 

komory jest dopalanie niespalonych składników organicznych z komory paleniskowej. Dzięki 

przepływowi spalin przez komorę dopalania otrzymuje się niską emisje CO w spalinach na wylocie                

z komina oraz zostają dopalone cząstki organiczne. Obniżenie poziomu emisji CO oraz neutralizacji 

niebezpiecznych związków następuje poprzez odpowiednią temperaturę -min. 850°C, czas 

przebywania cząstek –min. 2/3 sekundy oraz wymuszenie obiegu spalin. Czujnik temperatury będzie 

zamontowany na końcu komory dopalania oraz czujnik gwarantować najbardziej efektywne warunki 

spalania. 
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Komora ta winna być wykonana z materiałów ogniotrwałych oraz izolacyjnych. Komora dopalania 

pozwala także przy założonym rodzaju spalanego paliwa na spełnienie wymogów określonych                      

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 108) w sprawie 

wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcenia odpadów oraz sposobów 

postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu.  

 

Czujnik temperatury będzie zamontowany na końcu komory dopalania a palnik gazowy na wejściu aby 

zagwarantować najbardziej efektywne warunki spalania. 

 

Powietrze do spalania doprowadzane jest niezależnie i regulowane przez wentylator. 

 

Wszystkie dane operacyjne z czujników będą rejestrowane. Obie komory są wyposażone w wizjery 

inspekcyjne. Cała zewnętrzna metalowa obudowa komory dopalania jest zabezpieczona farbą 

odporną na wysokie temperatury, z ochroną powyżej 400° C. 

 

2.9. Kocioł wodny  

Gorące spaliny z komory spalania i komory dopalania są wykorzystywane do wytwarzania 

gorącej wody w kotle wodnym. Kocioł wodny może być pionowy lub poziomy z dwoma ciągami. 

 

Kocioł powinien spełniać optymalne warunki niezbędne do spalania, a także charakteryzować się 

dużą żywotnością I korzystnymi właściwościami eksploatacyjnymi. 

 

Należy wykonać system automatycznego czyszczenia kotła wodnego, który umożliwi eksploatację 

tego kotła przez wiele miesięcy, bez potrzeby czyszczenia ręcznego. Technologia kotła wodnego 

powinna zapewnić skuteczne usuwanie zanieczyszczeń z tego kotła co pozwoli na osiąganie wysokiej 

sprawności spalania.  

 

Zamawiający pozostawia dobór najbardziej efektywnego systemu oczyszczania kotła wodnego przez 

producenta tego kotła przy założeniu spalania paliwa o zawartości pyłu od 5% do 30 %. Wykonawca 

winien w opisie technicznym kotła wodnego w załączniku nr 7 do SWZ szczegółowo opisać wybrany 

sposób oczyszczania tego kotła w przedstawionym powyżej udziale procentowym pyłu w paliwie.  

 

W przypadku wyłączenia kotła wodnego z przyczyn bezpieczeństwa należy umożliwić schłodzenie za 

pomocą wymienników płytowo-rurowych ze stali nierdzewnej, które poprzez zawory termostatyczne 

powinny być zasilone wodą gaśniczą. 

 

Należy zaprojektować kocioł wodny wysokoparametrowy na następujące parametry: 

• moc min 10 MW, przeciążeniowa do 11 MW, 

• ciśnienie 1,6 MPa, 

• temperatura wyjścia od 130 °C  

• temperatura wejście 70 °C, 

• dwuciągowy lub trójciągowy, 

• kocioł o obiegu wymuszonym przez wysokosprawne pompy( jedna pompa pracująca druga 

rezerwowa) o zmiennych obrotach, 

• obieg kotła wodnego powinien być oddzielony od obiegu sieciowego, 

• położenie –pionowe lub poziome, 

• wyposażony w automatyczne czyszczenie powierzchni ogrzewalnych , 

• wyposażony w izolacje termiczną z płaszczem z blachy stalowej, 

• wyposażony w odpowiednie drabinki i podesty eksploatacyjne, 

• Wyposażony w instalacje pomocnicze, 
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• Wyposażony szafę elektryczną i akpia. 

 

2.10. Ekonomizer 

Kotłownię na biomasę należy wyposażyć w ekonomizer, który jest wymiennikiem wodnym. 

Ekonomizer zbudowany z rur S235 JRG2 do wstępnego podgrzewania powietrza wtórnego. 

Wymiennik należy wykorzystać do odzyskania energii resztkowej, a przede wszystkim do uniknięcia 

korozji kotła wodnego. Kocioł jest chroniony dzięki wysokiej temperaturze wlotowej spalin. Zaleca się 

budowę ekonomizera w przepływie krzyżowym. Rury spalin są umieszczone w pozycji pionowej, aby 

uniknąć gromadzenia się popiołu, a powietrze napływa w pozycji poziomej i prostopadle do rur spalin. 

Przy tego rodzaju przepływie krzyżowym uzyskuje się dużą wydajność wymiany energii. Ekonomizer 

winien posiadać możliwość automatycznego czyszczenia sprężonym powietrzem.  

 

2.11. Wymagania dotyczące instalacji oczyszczania spalin  

Zamawiający dopuszcza alternatywne rozwiązania dotyczące instalacji oczyszczania spalin  

w postaci elektrofiltru lub filtrów tkaninowych. 

 

Zespół przenośników służący do transportu popiołu, powinien posiadać szczelne zamknięcie 

uniemożliwiające pylenie na zewnątrz. Popiół z elektrofiltru proponuje się transportować 

przenośnikiem ślimakowym. 

 

Odprowadzenie popiołu należy zaprojektować na zewnątrz budynku do kontenera. 

 

Kontener powinien posiadać szczelne zamknięcie. Ze względu na ruch ciągły instalacji należy 

przewidzieć dwa kontenery. Kontenery powinny być typowe stosowane w firmach odbierających 

popiół i żużel. 

 

Elementy wykonawcze przenośników popiołu należy zaprojektować ze stali odpornej na ścieranie. 

Zastosowane napędy do przenośników powinny pochodzić od renomowanych firm.  

 

Jeżeli oferowana instalacja kotła wodnego nie spełnia wymaganych norm emisyjnych NOx, należy 

zastosować system SNCR z roztworem mocznika jako czynnikiem redukującym. 

 

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery nie może przekraczać wartości dopuszczalnych. 

 

Emisja pyłu 10 mg/Nm3 przy zawartości 6 % tlenu w spalinach przy spadku ciśnienia max 250 Pa. 

 

Dopuszczalne emisje w spalinach z Kotłowni na biomasę: 

• NOx<300 mg/Nm3 przy zawartości 6 % tlenu w spalinach, 

• SO2 <200 mg/Nm3 przy zawartości 6 % tlenu w spalinach. 

 

Konstrukcja proponowanego elektrofiltru będzie odporna na uszkodzenia, ewentualną kondensację               

i gwarantuje usuwanie cząstek stałych o sprawności na poziomie powyżej 99,90%. 

 

Alternatywnym rozwiązaniem jest zastosowania odpylacza multicyklonowego oraz zestawu filtrów 

workowych w celu oczyszczania gazów spalinowych. Spaliny najpierw przechodzą przez odpylacz 

multicyklonowy, który działa jako separator wstępny dla filtrów workowych.  
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Po przejściu przez multicyklon cyklon spaliny kierowane są do filtrów workowych. Ilość modułów, czyli 

worków filtracyjnych zostanie dobrana przez Wykonawcę na podstawie przepływu gazu                                  

i specyficznych wymagań projektu.  

 

2.12. Instalacja sprężonego powietrza 

Wykonawca zaprojektuje i wykona instalację sprężonego powietrza na potrzeby armatury 

regulacyjnej, czyszczenia kotła zasadniczego oraz ekonomizera. 

 

Instalacja sprężonego powietrza powinna być wyposażona w sprężarkę śrubową o wydajności 

dostosowanej do potrzeb Instalacji kotła wodnego na biomasę. 

Wyposażenie sprężarki: 

• sterownik, 

• przetwornica częstotliwości do płynnego sterowania prędkością obrotową, 

• zbiornik sprężonego powietrza, 

• system chłodzenia 

 

Instalacja powinna zapewnić bezawaryjną pracę urządzeń instalacji kogeneracyjnej i zapewnić 

parametry sprężonego powietrza zgodnie z parametrami dostawców urządzeń. 

Wydajność instalacji sprężonego powietrza powinna zapewnić poprawną pracę Instalacji kotła 

wodnego przy każdym obciążeniu tego kotła. 

 

2.13. Instalacja hydrauliczna 

W zakresie projektu i wykonania jest wykonanie instalacji hydraulicznej do zasilania siłowników 

ruchomej podłogi oraz podajnika hydraulicznego biomasy do Instalacji kotła wodnego. 

 

W zakresie projektu i wykonania jest instalacja hydrauliczna składająca się: 

• agregatu hydraulicznego o wydajności zapewniającej poprawna pracę instalacji, 

• siłowników hydraulicznych wraz z czujnikami, 

• czujników termicznych, 

 

Wykonawca zapewni wizualizację ciśnień na zasilaniu siłowników podczas pracy i stanów awaryjnych. 

 

2.14. Komin i kanały spalin 

Wykonawca zaprojektuje do odprowadzania spalin komin samonośny jednopłaszczowy izolowany 

wełną mineralną wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 lub dwupłaszczowy komin stalowy. 

 

Komin będzie zamontowany do fundamentu żelbetowego o odpowiedniej nośności. 

 

Komin będzie wyposażony w następujące elementy: 

• trzon nośny, 

• przewód dymowy z izolacją termiczną uniemożliwiającą spadek temperatury spalin poniżej 

kwaśnego punktu rosy. 

• malowanie zewnętrzne w klasie korozyjności atmosfery wg EN ISO 12944-5: 2000, 

• dobrać na odpowiednio długim odcinku przewodów spalinowych lub na kominie przekrój 

pomiarowy spełniający wymagania określone w PN-Z-04030-7:1994. wyposażony w króćce 

pomiarowe  

• drabinę serwisową, 

• podest pomiarowy, 
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• instalacje odgromową i uziemiającą oraz oświetlenie. 

Komin należy wykonać ze stali konstrukcyjnej nie gorszej niż S235JRG2 zabezpieczonej 

antykorozyjnie poprzez malowanie, powłoka wewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej nie gorszej 

niż 304H. 

 

Kanały spalin należy wykonać ze stali klasy S235JR o grubości minimalnej grubość blachy 4 mm.  

 

Grubość ścianek przewodów kominowych należy określić z uwzględnieniem normowego naddatku na 

korozję, przy przyjęciu okresu eksploatacyjnego minimum 15 lat. 

 

Elementy stalowe kanałów spalin należy malować jednostronnie, chyba, że zastosowany materiał nie 

ulega korozji. 

 

Łączenie kanałów należy zaprojektować jako kołnierzowe łączone kołnierzowo. 

 

Jeżeli względy bezpieczeństwa wymagają to kanały należy wyposażyć w klapy odcinające i włazy. 

Kanały należy wykonać jako gazoszczelne. 

 

2.15. Powietrze do spalania 

W zakresie zamówienia jest wykonanie instalacji powietrza do spalania. 

 

Wykonawca zabezpieczy możliwość poboru powietrza z wewnątrz hali jak i z zewnątrz w okresie 

jesienno - zimowym 

 

Czerpnię powietrza zewnętrznego należy zlokalizować na elewacji budynku  

 

Kanały powietrza należy zaprojektować z odpowiednim współczynnikiem bezpieczeństwa 

uwzględniający: 

• wibracje, 

• ciśnienie, 

 

Wszystkie połączenia i zamknięcia należy zaprojektować jako szczelne. 

 

2.16. Wentylatory 

Wentylatory powietrza należy zaprojektować z regulacją prędkości obrotowej silników falownikiem. 

 

Silniki należy dobrać z zapasem minimum 10%. 

Wentylatory należy montować na wibroizolatorach uniemożliwiających przenoszenie drgań na 

fundamenty. 

 

Natężenie hałasu od wentylatorów powietrza nie może przekraczać 85 dB(A) w odległości 1 m od 

źródła, w innym przypadku należy zastosować obudowy dźwiękochłonne.  

 

 

2.17. System AKPiA 

System AKPiA winien być zaprojektowany w taki sposób, aby wykorzystywał 

najnowocześniejszą, lecz sprawdzoną technologię elementów elektronicznych i teleinformatycznych 

na rynku. Głównymi kryteriami przy opracowaniu winny być: 
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• dobra komunikacja człowiek - maszyna podczas konfigurowania i obsługi systemu, 

• możliwie najwyższa niezawodność, 

• minimalna konserwacja, optymalizacja serwisowania, 

• efektywne zarządzanie, 

• standaryzowane rozwiązania, 

• integracja z aktualnie stosowanymi rozwiązaniami. 

 

System komunikacji winien posiadać rozwiązania gwarantujące wysoką niezawodność transmisji 

danych. Nadzorujące systemy teleinformatyczne (z zabezpieczeniem antywirusowym) typu 

sieciowego w technologii klient /serwer z możliwością zastosowania rozwiązań Web-owych powinny 

wykorzystywać otwarte standardy przemysłowe, zaawansowane technologie internetowe                             

z jednoczesnym zapewnieniem najwyższego poziomu ochrony dostępu i funkcjonalności. Szafa 

sterownicza powinna być wyposażona w okablowanie wszystkich urządzeń peryferyjnych. 

 

Powinna spełniać następujące funkcje: 

• kontrolę podawania paliwa zgodnie z zapotrzebowaniem na moc wraz ze stopniowaniem 

ciśnienia w celu łagodnego dojścia do ciśnienia zadanego, 

• sterowanie powietrzem pierwotnym, 

• sterowanie wentylatorem wyciągowym, 

• kontrole przed przekroczeniem ciśnienia: max, min, 

• kontrolę przed przekroczeniem temp max, 

• kontrolę przed przekroczeniem temperatury max do komina, 

 

Zaprojektowany system teleinformatyczny powinien umożliwiać zintegrowanie z pozostałymi źródłami 

ciepła planowanymi do zainstalowania, a także z głównym system sterowniczym ciepłowni 

znajdującym się w pomieszczeniu sterowni. Szafa sterownicza musi być zaprogramowana tak, aby 

mogła ona odbierać sygnały sterownicze z pomieszczenia sterowni ciepłowni, a także aby mogła 

przekazywać sygnały zwrotne z informacjami o aktualnych parametrach i stanie pracy Instalacji kotła 

wodnego. Panel operatora umożliwiający sterowanie Instalacją kotła na biomasę powinna znajdować 

się w budynku Kotłowni na biomasę oraz sterowanie zdalne w postaci stanowiska komputerowego 

zlokalizowanego w sterowni głównej istniejącej ciepłowni. 

Zakres integracji należy uzgodnić z Zamawiającym. 

 

2.18. Aparatura obiektowa 

Zastosowane urządzenia automatyki powinny wykorzystywać standardowe sygnały 

analogowe i dwustanowe w tym typu logicznego i licznikowego. W celu zapewnienia właściwej pracy 

systemu komputerowego niezbędne jest, aby oferowana aparatura pomiarowa spełniała wymagania 

dokładności i niezawodności określone w poniższych rozdziałach. Możliwe jest także zastosowanie 

aparatury  

o innych funkcjach niż podane powyżej pod warunkiem nie pogorszenia funkcjonalności systemu 

sterowania, wizualizacji i uzyskania akceptacji Zamawiającego. We wszystkich punktach pomiaru 

wielkości nieelektrycznych należy równolegle zamontować przyrządy kontrolne jak termometry, 

manometry. Armatura regulacyjna powinna być wyposażona w napędy elektryczne. 

 

 

2.19. Instalacja elektryczna 

Instalacje elektryczne winny zapewnić ciągłą dostawę energii elektrycznej o właściwych 

parametrach, zarówno do zasilania urządzeń elektrycznych jak też oświetlenia. Szafy pomiarowo-

elektryczne należy wyposażyć w urządzenie podtrzymujące napięcie. Instalacje elektryczne należy 
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zaprojektować w sposób gwarantujący bezpieczne użytkowanie tych urządzeń zapewniając ochronę 

przed porażeniem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, pożarem oraz innymi 

zagrożeniami spowodowanymi pracą urządzeń elektrycznych. 

Instalacje elektryczne należy: 

• zaprojektować osobne przewody neutralne N i ochronne PE, 

• stosować przewody miedziane prowadzone w korytkach i rurkach ochronnych, 

• obwody odbiorcze należy wyposażyć w wyłączniki instalacyjne nadmiarowe, a w wypadkach 

uzasadnionych, nadmiarowo-prądowe, 

• wykonać połączenia wyrównawcze, główne oraz miejscowe, łączące przewody ochronne  

z uziomami i konstrukcjami stalowymi, 

• wszystkie złącza należy zaprojektować w miejscach dostępnych dla kontroli i obsługi, 

• trasy ułożenia przewodów winny przebiegać w liniach prostych równoległych do krawędzi ścian 

i stropów, 

• w celu poprawy skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej, należy wykorzystać 

dostępne uziomy naturalne, 

• urządzenia i instalacje elektryczne jak również inne instalacje w budynku, należy rozmieścić tak, 

aby wzajemnie nie oddziaływały niekorzystnie na siebie.  
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3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

3.1. Wymagania dotyczące prowadzenia robót budowlanych 

3.1.1. Wymagania dotyczące robót ziemnych 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy: 

1. wytyczyć w terenie główne osie projektowanych studzienek i kanałów, 

2. usunąć warstwę wierzchnią nawierzchni/terenu, 

3. ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe   

z rzędnymi sprawdzanymi przez uprawnionego geodetę, 

4. zabezpieczyć miejsca, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, poprzez 

ogrodzenie budowy od strony ruchu, a na noc dodatkowo ustawić znaki świetle, 

5. przed przystąpieniem do robót należy wykonać odkrywki istniejących sieci pod nadzorem ich 

administratorów celem uniknięcia ewentualnej kolizji. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien opracować Plan BiOZ. 

Wykopy należy wykonać zgodnie z PN-B-10736:1999. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu roboty 

ziemne należy wykonywać ręcznie. Pozostałe wykopy o ścianach pionowych należy wykonać 

mechanicznie. Dla wykopów o głębokości większej od 1,0 m i o ścianach pionowych należy wykonać 

umocnienie ścian. W przypadku napływu wód gruntowych, należy wykonać podsypkę filtracyjną                   

z pospółki lub żwiru grubości 20 cm z założonymi sączkami oraz zamontować studzienki drenażowe 

rozstawione co ok. 50,0 m. Odprowadzenie wody gruntowej dokonywać pompami przeponowymi lub 

spalinowymi poza zakres robót ziemnych. 

Posadowienia rurociągów 

Przed przystąpieniem do układania rurociągów, kanałów i studzienek należy starannie 

przygotować podłoże poprzez wyrównanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie. Rury układać 

na podsypce piaskowej grubości 20÷40 cm. Starannie wykonać łożysko nośne pod rurę. Do obsypki 

stosować piasek. Wysokość obsypki 40 ÷ 50 cm ponad wierzchem rur. Rury obsypywać warstwowo 

zagęszczając ostrożnie przy pomocy lekkich urządzeń zagęszczających po obu jej stronach. 

Pozostałą cześć zasypu można zagęszczać mechanicznie przy pomocy lekkich urządzeń 

mechanicznych zasypując warstwowo co 15 cm gruntem rodzimym. Nadmiar gruntu należy odwieźć 

na miejsce wskazane przez Inwestora. Wykonywanie podłoża, obsypki i zasypu należy 

przeprowadzać w wykopie odwodnionym. W gruntach nawodnionych zaleca się stosowanie 

geowłókniny, jako zabezpieczenie przez migracją cząstek gruntu oraz zabezpieczenie przed 

wypieraniem wód gruntowych. 

Próba szczelności 

Próbę szczelności oraz odbiór kanałów należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami 

dostosowując do projektowanego ciśnienia.  

 

3.1.2. Roboty budowlane 

Wykonawca podczas prowadzenia robót budowlanych zapewni odpowiednią ilość osób                      

w stosunku do zakresu prowadzonych robót o odpowiednich kwalifikacjach. Pracownicy podczas 

prowadzenia robót budowlanych powinni być wyposażeni we wszelkie niezbędne narzędzia. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane prace od wytyczenia do wykonania 

włącznie. 

Wszelkie zmiany powstałe z winy Wykonawcy oraz naprawa błędów Wykonawca wykona na własny 

koszt. 
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3.1.3. Sieci wodociągowe i kanalizacyjne 

Instalację wody zimnej należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Za zaworem głównym 

zainstalować wodomierz i zawór antyskażeniowy typ EA. Spust wody na instalacji poprzez zawory 

zlokalizowane w pomieszczeniach oraz zawór odcinający z króćcem spustowym. Instalację pianką PU 

gr. 6 mm. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach 

ochronnych, umożliwiających wzdłużne przemieszczanie się przewodu w ścianie. Przestrzeń 

pomiędzy tuleją a rurą należy wypełnić elastycznym kitem, nie powodującym uszkodzenia przewodu   

i obojętnym chemicznie w stosunku do materiału, z którego wykonana jest rura. Przewody instalacji 

wodociągowej prowadzić co najmniej 10 cm poniżej przewodów elektrycznych. Izolację przewodów 

wykonać zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02421 – Izolacja cieplna przewodów, armatury                           

i urządzeń. Izolację należy stosować na całej długości przewodów, kształtek, armatury. Roboty 

izolacyjne należy wykonać po zakończeniu montażu odcinka przewodu, przeprowadzeniu prób 

szczelności oraz potwierdzeniu prawidłowości wyżej wymienionych robót protokołem odbioru. 

Instalację wodociągową należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 1,5 pr (.pr -ciśnienie robocze) 

tj. 1,5 x 0,6 = 0,9 MPa. W czasie następnych 120 minut spadek nie powinien przekroczyć 0,02 MPa. 

Instalację przed próbą należy dokładnie odpowietrzyć, a w czasie próby utrzymywać stałą 

temperaturę. Wszystkie próby wykonywać przed zakryciem instalacji. Przy określaniu postępowania                 

i wymagań jakie powinna spełniać instalacja wodociągów należy stosować się do zaleceń normy PN-

81/B-10700.01 oraz warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

część II - instalacyjno-sanitarna i przemysłowa, warunków technicznych wykonania i odbioru 

rurociągów z tworzyw sztucznych oraz instrukcji i wytycznych podawanych przez producentów. 

 

3.1.4. Sieci kanalizacyjne 

Sieci kanalizacyjne należy wykonać z rur i kształtek PVC klasy N lub betonowych. Studnie 

rewizyjne systemowe z PVC lub betonowe. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest 

zastosowanie innych, zatwierdzonych przez Zamawiającego, materiałów. Sieć kanalizacyjną należy 

wykonać, tam gdzie to możliwe, jako kanalizację grawitacyjną – spadki przewodów należy dobrać 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. W miejscach gdzie nie ma możliwości odprowadzania ścieków 

w sposób grawitacyjny należy przewidzieć system kanalizacji ciśnieniowy (przepompownie). Ilość 

odcinków, w których ścieki przepompowywane są ciśnieniowo winna być zredukowana do 

niezbędnego minimum. Tam gdzie możliwe jest grawitacyjne odprowadzanie ścieków z kilku 

obszarów należy odprowadzać je do najniższego punktu i dopiero z tego punktu stosować system 

ciśnieniowy, wspólny dla kilku obszarów. Minimalna głębokość wierzchu przewodów kanalizacyjnych – 

20 cm poniżej poziomu przemarzania gruntu. Rury należy układać na podsypce piaskowej 15 cm. 

Studzienki betonowe należy wykonać z kręgów betonowych ze szczelnymi przejściami dla rur PE 

odpowiednio dla dobranego systemu rur z dnem płaskim. Włazy w obrębie dróg i placów należy 

wykonać jako żeliwne, o wytrzymałości 40 T. Stopnie złazowe należy wykonać jako żeliwne. O ile sieć 

do której wpinane będą nowe odcinki sieci nie jest wystarczająco zabezpieczona na sieci kanalizacji 

deszczowej, przy odprowadzeniach ścieków deszczowych z dróg i placów należy przewidzieć 

separatory, w tym: 

1. separatory części stałych (osadniki) wykonane z tworzyw sztucznych lub jako prefabrykowane 

zbiorniki żelbetowe z przegrodą, 

2. separatory koalescencyjne wykonane z tworzyw sztucznych lub jako prefabrykowane zbiorniki 

żelbetowe z wkładami lamelowymi. 

Należy zaprojektować i wykonać oddzielne sieci: 

1. kanalizacji technologicznej (odcieków),  

2. deszczowej. 

  



„Budowa kotła biomasowego o mocy nominalnej 10 MW w Zakładzie Gospodarki Cieplnej w Oleśnicy, 

które będzie współfinansowane z poddziałania Program Ciepłownictwo powiatowe”  

– Program funkcjonalno-użytkowy 

 

56 

 

3.1.5. Przyłącze elektryczne 

W ramach inwestycji należy wykonać przyłącze elektryczne do budynku projektowanej kotłowni. 

Zakres budowy przyłącza ukazany jest na projekcie zagospodarowania terenu stanowiącym część 

projektu budowlanego do decyzji o Pozwolenie na Budowę nr AB.6740.405.2023.1.MP wydane przez 

Starostę Oleśnickiego dnia 17 stycznia 2024. Mimo, że przyłącze nie jest częścią opracowania to 

Zamawiający wymaga jego wykonania według przedstawionej na rysunku trasy. Zamawiający 

wymaga również uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, jeśli takie będą wymagane w celu 

budowy przyłącza. 

3.1.6. Przyłącze ciepłownicze 

W ramach inwestycji należy wykonać przyłącze ciepłownicze DN200 do budynku projektowanej 

kotłowni. Zakres budowy przyłącza ukazany jest na projekcie zagospodarowania terenu stanowiącym 

część projektu budowlanego do decyzji o Pozwolenie na Budowę nr AB.6740.405.2023.1.MP wydane 

przez Starostę Oleśnickiego dnia 17 stycznia 2024. Mimo, że przyłącze nie jest częścią opracowania 

to Zamawiający wymaga jego wykonania według przedstawionej na rysunku trasy. Zamawiający 

wymaga również uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, jeśli takie będą wymagane w celu 

budowy przyłącza. 

3.1.7. Pomiary Wartości Gwarantowanych 

Pomiary Wartości Gwarantowanych zostaną przeprowadzone w czasie Ruchu Próbnego. 

Sposób prowadzenia pomiarów Wartości Gwarantowanych zawarty jest § 20 projektu umowy. 

 

3.2. Warunki wykonania i odbioru 

3.2.1. Teren budowy 

Przekazanie terenu budowy. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na 14 dni przed ustalonym w umowie terminem 

przekazania terenu budowy oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie oraz 

oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, a także dokumenty potwierdzające uprawnienia do kierowania robotami i przynależność do 

właściwej izby samorządu budowlanego. Zamawiający przekaże teren budowy Wykonawcy w terminie 

ustalonym umową. W dniu przekazania placu budowy Zamawiający przekaże dziennik budowy wraz 

ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz wskaże punkt poboru wody i energii 

elektrycznej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie 

punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą i użytkownikiem. 

 

Zagospodarowanie placu budowy. 

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym przed rozpoczęciem robot projekt 

zagospodarowania placu budowy uwzględniający poszczególne fazy realizacji inwestycji 

uwzględniające prowadzenie prac budowlanych. 

 

Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Dziennik budowy będzie przechowywany na placu budowy   

u kierownika budowy w sposób umożliwiający stały dostęp dla osób upoważnionych. Obowiązek 

prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robot i stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia. Każdy 

zapis dziennika budowy będzie opatrzony datą i podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem  

w sposób czytelny imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego i nazwy instytucji, którą 

reprezentuje. 
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Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, chronologicznie, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. Z każdym zapisem w dzienniku budowy powinien być zaznajomiony pracownik, którego 

zapis dotyczy, co zostanie potwierdzone podpisem. 

 

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Wykonawca podpisuje decyzje inspektora z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do zajęcia stanowiska, tak jak wpis 

Wykonawcy. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą oraz podpisem Wykonawcy i inspektora. 

 

3.2.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca w miejscu zaakceptowanym przez inspektora nadzoru umieści tablicę 

informacyjną o budowie, a w miejscach wymagających ostrzeżeń, umieści tablice ostrzegawcze                    

o odpowiedniej treści. Wykonawca ogrodzi teren budowy. 

W czasie realizacji budowy Wykonawca ma obowiązek do stosowania się do przepisów: 

1. Ochrony środowiska w czasie wykonywania robót. 

2. Ochrony przeciwpożarowa. 

3. Bezpieczeństwa i higiena pracy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 

odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby kanalizacja lub jej elementy były  

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru. 

 

3.2.3. Biuro i zaplecze socjalne budowy 

Wykonawca zorganizuje biuro i zaplecze socjalne budowy na terenie przyległym do budynku 

Kotłowni na biomasę. Miejsce posadowienia kontenerów socjalnych wskaże Zamawiający. Na czas 

budowy będzie korzystał z wody, kanalizacji i energii elektrycznej. Wszystkie media Wykonawca 

opomiaruje i podpisze umowy z dostawcami na odbiór mediów. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

utrzymanie czystości na terenie budowy. Po zakończonej budowie zlikwiduje zaplecze socjalne                       

i odtworzy teren do stanu pierwotnego. 

 

3.2.4. Wymagania dotyczące hałasu 

Wykonawca będzie przestrzegał obowiązujących na terenie inwestycji norm hałasu podczas 

prowadzenia prac budowlanych. 

 

3.2.5. Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które będą 

przystosowane do transportu danego rodzaju materiałów, elementów lub konstrukcji i nie wpłyną 

negatywnie na właściwość przewożonych materiałów. 

 

3.2.6. Wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu i maszyn, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot i będzie gwarantować 

przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w projekcie budowlanym i specyfikacji 

technicznej. W przypadku braku ustaleń w w/w dokumentach, sprzęt i maszyny powinny być 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia  
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i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych nie zostaną dopuszczone do 

robot. Liczba i wydajność sprzętu i maszyn będzie gwarantować prowadzenie robot zgodnie  

z uzgodnionym harmonogramem robot. Sprzęt i maszyny znajdujące się na placu budowy winny być 

utrzymane w dobrym stanie i gotowości do pracy. Wraz ze sprzętem zmechanizowanym                                  

i pomocniczym podlegającym przepisom o dozorze technicznym Wykonawca dostarczy aktualne 

dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. Wykonawca jest zobowiązany do skalkulowania 

kosztów jednorazowych maszyn i sprzętu w cenie robot, koszty transportu sprzętu i maszyn nie 

podlegają odrębnej zapłacie. 

 

3.2.7. Warunki BHP 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy 

podczas wykonywania robot budowlanych i do przestrzegania wszelkich norm i przepisów 

dotyczących BHP. Wykonawca jest odpowiedzialny za ewentualne nieszczęśliwe wypadki mogące 

zaistnieć z braku zabezpieczeń lub przestrzegania stosownych przepisów bezpieczeństwa. 

Wykonawca uniemożliwi wstęp na budowę osobom nieupoważnionym. Wykonawca na podstawie 

sporządzonej przez projektanta informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia zobowiązany jest do 

sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Instalacja 

wszelkich urządzeń technicznych takich jak dźwigi budowlane, wciągarki, windy przyścienne i inne nie 

może powodować przeciążeń konstrukcji istniejących budowli i obiektów budowlanych. Wykonawca 

zobowiązany jest do umieszczenia na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej                           

i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia pracowników posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe 

do wykonywania robot i odpowiednie szkolenie w zakresie BHP. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Koszty związane z wypełnieniem wymagań 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są uwzględnione w cenie ryczałtowej. Wykonawca 

zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej i do posiadania na placu 

budowy sprawnego sprzętu przeciwpożarowego zgodnego z właściwymi przepisami. Materiały 

łatwopalne przechowywane będą w sposób zgodny z przepisami p-poż i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca odpowiadać będzie za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym w wyniku realizacji robot, albo przez pracowników Wykonawcy lub przez osoby trzecie 

jeżeli go spowodowały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy. 

 

3.2.8. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych 

Wyroby budowlane mogą zostać zastosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robot 

budowlanych, jeżeli są oznakowane znakiem CE, bądź są umieszczone w określonym przez Komisję 

Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla 

których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo są 

oznakowane znakiem budowlanym lub posiadają aktualną aprobatę techniczną. Dopuszcza się do 

jednostkowego zastosowania wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji 

technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent 

wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz                        

z przepisami. Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła dostawy i odpowiednie 

świadectwa jakości do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia na własny koszt badań w celu udokumentowania, że wbudowywane 

wyroby budowlane w sposób ciągły w czasie prowadzenia robot spełniają wymagania projektu 

budowlanego i specyfikacji technicznej. Wyniki badań stanowią integralną część dziennika budowy                

i mogą stanowić podstawę do usunięcia wadliwych materiałów i wymiany elementów budowlanych na 
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wolne od wad na koszt Wykonawcy. Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach 

widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych 

samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. Wyroby budowlane nie 

odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie 

materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko 

licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte i niezapłacone. 

 

3.2.9. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową 

wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót 

oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie 

w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 

Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora nadzoru dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych  

w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach. Przy podejmowaniu 

decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 

przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia inspektora nadzoru będą 

wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Zamawiający oczekuje dobrej jakości wykonania robót. Spełnienie wymagań jakościowych realizacji 

inwestycji będzie nadzorował w imieniu Zamawiającego Inżynier Kontraktu. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do prowadzenia kontroli przez swojego przedstawiciela Inżyniera Kontraktu na etapie: 

1. projektu budowlanego, 

2. projektów wykonawczych, 

3. dostaw materiałów i urządzeń. 

W ofercie Wykonawca poda nazwy producentów zasadniczych materiałów, surowców, i urządzeń. 

Zastosowane wyroby budowlane i dostarczone urządzenia muszą posiadać dokumenty 

potwierdzające jakość, parametry i dopuszczenia do obrotu i wymagań odnośnych przepisów                          

w Polsce. 

 

Oprócz odbioru prac projektowych, Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów 

robót: 

1. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2. odbiór częściowy, 

3. odbiór końcowy z przejęciem do eksploatacji. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających                   

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt                  

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy.  
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

Nadzoru w obecności przedstawiciela Zamawiającego (Kierownik Projektu) i Kierownika Budowy. 

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie 

ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru 

zakończenia robót. 

Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektor Nadzoru i Wykonawcy.  
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4. Część informacyjna  

4.1. Informacje ogólne 

4.1.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 

 z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Zakres prac powinien przebiegać zgodnie z wytycznymi zawartymi w następujących 

dokumentach: 

1. Mapie ewidencyjnej,  

2. Mapie zasadniczej,  

3. Wypisie z rejestru gruntów. 

 

4.1.2. Przepisy i normy prawne i normy związane z projektowaniem                               

i wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Przepisy i normy obowiązujące na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia to: 

1. Polskie Prawo Budowlane, Polskie Normy oraz Normy Branżowe. Wykonawca jest 

zobowiązany do wykonywania robót zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego 

oraz Polskich Norm i norm branżowych.  

2. "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlano - montażowych" 

opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej                

i Budownictwa w wersji aktualnej na dzień wykonywania robót. Wykonawca w sprawach 

technicznych będzie korzystał z opracowania i będzie je stosował celem należytego 

wykonania robót. 

3. Prawo Patentowe. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych. 

 

4.1.3. Prawo Zamawiającego do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością, na której realizowana będzie 

Inwestycja, na cel budowlany w rozumieniu Prawa budowlanego, Zamawiający jest właścicielem 

terenu na którym ma być realizowane zadanie inwestycyjne. 
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4.1.4. Przepisy i normy związane z projektowaniem i robotami 

 

Przepisy związane – wybór ważniejszych. 

• Ustawa z 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz.682 )    

• Ustawa z 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. 2022 

poz. 503 tekst jednolity).  

• Ustawa z 16 kwietnia 2004. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. 2021 poz. 1213 tekst 

jednolity). 

• Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. (Dz. U. 2023 poz. 215 tekst 

jednolity).  

• Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2022 poz. 2057 tekst 

jednolity).  

• Ustawa z dnia z 9 maja 2014r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów 

regulowanych (Dz. U. 2014 poz. 768). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016r. w sprawie 

krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz. U. nr 

2021. poz. 2454). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczeń 

i nazewnictwa, stosowanych w decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz 

decyzji o warunkach zabudowy. (Dz. U. 2003 nr 164 poz. 1589). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U z 2022 poz. 1679 tekst jednolity )  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 

120 z 2003r. poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki .(Dz.U. 2021 poz. 1686 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2022 poz. 1225 

tekst jednolity).  

•  „Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych” – wymagania techniczne 

COBRTI „Instal”. 

• „Wytyczne projektowania instalacji c.o.” – wymagania techniczne COBRTI „Instal” 

• „Wytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych” – wymagania techniczne 

COBRTI „Instal”. 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity, Dz.U. 2022 poz. 

1385) 

• Ustawa z dnia 20 lutego 2015 o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2020 poz. 261    

z późn. zm.) 

Urządzenia i instalacje muszą spełniać warunki polskich norm przenoszących normy 

europejskie, przepisy i standardy UE ,CE. 
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4.1.5. Paliwo 

a) Kotłownia opalana będzie biomasą, w której skład wchodzą: 

- zrębki drewna powstające w procesie produkcyjnym obróbki drewna wielkość od 2 – 80mm   

- Trociny i odpady drzewne powstające w procesie produkcyjnym obróbki drewna itp. 

- biomasa z czyszczenia lasów i pielęgnacji z zieleni miejskiej itp. 

Przewiduje się, że średnia wartość opałowa biomasy wynosić będzie 8,5 - 16 GJ/Mg,                      

a wilgotność do 50%. 

b) Kotłownia musi być dostosowana do spalania biomasy zanieczyszczonej z produkcji 

przemysłowej. 

 

 

5. Załączniki 

 

• Prawo do dysponowania nieruchomością, na której realizowana będzie Inwestycja(dokument 

zawarty w opracowywanym projekcie budowlanym przez Inwestora), 

• Mapa do celów projektowych z zagospodarowaniem terenu z naniesionymi sieciami, 

wraz z infrastrukturą (zawarta w opracowywanym projekcie budowlanym przez Inwestora). 

• Schemat technologiczny ciepłowni MGK Sp. z o.o. 

• Projekt Architektoniczno – Budowlany 

• Projekt Zagospodarowania Terenu 

• Decyzja o Pozwoleniu na Budowę nr AB.6740.405.2023.1.MP wydana przez Starostę 

Oleśnickiego dnia 17 stycznia 2024. 

 


