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OST  00.00.00 – Wymagania ogólne 

1 Część ogólna 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych dla zadania pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulicy 

Gołyskiej w sołectwie Ochaby. 

 

Pełna Nazwa i adres Zamawiającego: 
Gmina Skoczów 

ul. Rynek 1, 43-430 Skoczów 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna stanowi jeden z dokumentów Przetargowych i Kontraktowych przy zlecaniu                 

i realizacji robót dla budowy w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1. Specyfikację Techniczną należy 

odczytywać  i rozumieć w odniesieniu do robót opisanych w pkt. 1.3. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są częścią całej Dokumentacji 

Przetargowej i Kontraktowej, czyli Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i należy je 

rozpatrywać łącznie z pozostałymi opracowaniami wchodzącymi w skład SIWZ, z których znaczenie 

przeważające mają warunki Kontraktu. 

 

1.3.  Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia 

Zakres robót do  wykonania wynosi łącznie dla wszystkich zadań: 

• sieć wodociągowa        PE RC Dz 110 = 341,4 mb. 

PE RC Dz 90 =       2,9 mb. 

• przyłącza wodociągowe      PE RC Dz 40 =      11,6mb. 

                                                                                                 

Roboty instalacyjno - budowlane 

− wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych, 

− roboty rozbiórkowe istniejących ogrodzeń ( nad pasem  robót ), 

− wykopy wąskoprzestrzenne oraz wykopy obiektowe, 

− zabezpieczenie ścian wykopów, 

− odwodnienie wykopów, 

− wyprofilowanie podłoża, wymiana gruntu, wykonanie podsypki i zasypki, 

  − wykonanie dostawy i montażu rurociągów wodociągowych z rur PE RC o średnicy Dz 90 mm                  

Dz 63 m, Dz 50mm i Dz40mm, 

− wykonanie prób ciśnieniowych, 

− wykonanie zabezpieczeń przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, 

− wykonanie przekroczeń metodą rozkopu dróg lokalnych, 

− wykonanie zabezpieczenia skarp rowów i cieków, 

  − przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, roboty odtworzeniowe, ukształtowanie                                   

i zagospodarowanie terenu. 

 

1.4.  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących oraz robót tymczasowych 

Do  prac  towarzyszących i robót  tymczasowych  zalicza  się  roboty,  które  należą  do  świadczeń 

umownych, a nie są wymienione w umowie. 

Do prac towarzyszących zalicza się: 

−utrzymanie i likwidacja Terenu Budowy, 

−utrzymanie urządzeń Terenu Budowy wraz z maszynami, 

−pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów pomiarowych, 

−wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych, 

−działania ochronne zgodnie z warunkami BHP, 

−oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych, 

−doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania i odprowadzanie ścieków, 

−przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 

−zabezpieczenie robót przed wodą opadową, 

−zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu, 
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−przebudowa obiektów kolidujących pod nadzorem ich właścicieli, 

−usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót 

wykonywanych przez wykonawcę, w tym odpadów powstających w czasie  rozruchu, 

−prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu Robót i obiektu, niwelacja terenu, 

−obsługa geodezyjna, odtworzenie punktów wysokościowych, 

  −inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektów znajdujących 

się w strefie wpływu pracy ciężkiego sprzętu, 

−odbudowa terenów zielonych i małej architektury, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

Do robót tymczasowych zalicza się: 

− zabezpieczenie przewodów, linii, kabli, drenów, kanałów, kamieni granicznych, drzew, roślin itp., 

− wykonanie i montaż znaków organizacji ruchu na podstawie aktualnego projektu organizacji ruchu, 

− wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, 

− ułożenie kładek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem i sygnalizacją świetlną, 

− wykonanie przejazdów np. do posesji itp. na czas prowadzenia robót ziemnych, 

− przejęcie i odprowadzenie, pompowania wód z wykopów prowadzonych w gruntach mokrych                              

i nawodnionych oraz ich odprowadzanie, w tym czyszczenie z namułu rowów, do których 

odprowadzono wody z pompowania, 

− oznakowanie robót w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z obowiązującym 

prawem budowlanym, 

− inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robót zasadniczych                            

w zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robót. 

 

Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urządzeń i robót itp. niezbędnych do wykonania robót stałych, 

przeprowadzenia prób końcowych oraz utrzymania ciągłości pracy istniejących systemów należy 

uwzględnić w cenach jednostkowych robót zasadniczych. 

 

1.5.  Szczegółowe Specyfikacje Techniczne SST 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi: 

SST 01.01.00    Roboty przygotowawcze i roboty ziemne  
SST 01.02.00    Odwodnienie wykopów na czas budowy 
SST 01.03.01    Roboty montażowe – wodociąg 
SST 01.03.03  Przekroczenie przeszkód terenowych i kolizje z uzbrojeniem podziemnym 
 

 

1.6.  Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 

stosowania w budownictwie, 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz 

z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu  pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu, 

Dziennik budowy – oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, 

montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686). 

Menadżer Projektu – oznacza osobę fizyczną lub prawną wyznaczoną przez Zamawiającego do 

pełnienia funkcji koordynatora i zarządzającego pracami wszystkich osób zaangażowanych w realizacje 

projektu,  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z Polskim Prawem 

uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji kierowania Robotami określonymi w ST, działająca i 

upoważniona do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu. Określenie to 

jest równoznaczne z używanym w zapisach Kontraktu określeniem ,,Przedstawiciel Wykonawcy’’ 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót, 
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Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak również różne tworzywa i wyroby  niezbędne 

do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane 

przez Menadżera, 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do  przeprowadzenia 

ruchu publicznego na okres budowy. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 

dla danego rodzaju Robót budowlanych 

Polecenie Menadżera/ Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 

Projekt – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z 

przyłączami w rejonie ulicy Gołyskiej w sołectwie Ochaby” 

Książka obmiarów - akceptowany przez Menadżera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 

wpisywania i rozliczania przez Wykonawcę faktycznie wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców                      

i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora 

nadzoru i Menadżera, 

Rodzaje Robót - Roboty geodezyjne, roboty ziemne, roboty montażowe (sieciowe instalacyjne), 

drogowe, geologiczne, elektryczne itp. 

Przedmiar Robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich 

wykonania, z opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 

specyfikacji technicznych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót. 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład dolina, rzeka itp. 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład droga, kolej, rurociąg itp., 

Tablica informacyjna - oznacza tablicę informacyjną umieszczaną na Terenie Budowy zgodnie                       

z Prawem Budowlanym spełniająca wszelkie wymogi podane w Prawie Budowlanym. 

Teren Budowy - oznacza przestrzenie, w których mają być wykonane roboty stale, do których mają być 

dostarczone urządzenia i materiały, oraz wszelkie inne przestrzenie, które zostaną wyspecyfikowane                 

w Kontrakcie jako tworzące część Terenu Budowy. Termin ten jest tożsamy z pojęciem Placu Budowy. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego,  stanowiąca  odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 

Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 

ochroną budowli lub jej elementu. 
Część określeń podstawowych została zawarta w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.  

Nazwy i kody grup, klas i kategorii Robót wyspecyfikowano wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

Użyte skróty należy rozumieć następująco: 

BHP  - Bezpieczeństwo i higiena pracy  
BIOZ - Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
CPV  - Wspólny słownik zamówień 
ST - Specyfikacja  techniczna  wykonania  i odbioru  robót budowlanych (niniejsze opracowanie) 
OST  - Ogólna specyfikacja techniczna - wymagania ogólne 
SST  - Szczegółowa specyfikacja techniczna 
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
PZH  - Państwowy Zakład Higieny 

 

1.7. Informacja o Terenie Budowy 

Przedmiotowa inwestycja położona jest w miejscowości Ochaby Wielkie gmina Skoczów, powiat 

cieszyński i obejmuje tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej. 

Układ komunikacyjny terenu tworzą drogi powiatowe i gminne o znaczeniu lokalnym. 

Projektowaną sieć wodociągową zlokalizowano w uzgodnieniu z ich właścicielami: 

- w pasie drogowym dróg gminnych 

- w terenie zabudowy jednorodzinnej w dostosowaniu do lokalizacji zabudowy 

- w terenie niezabudowanym w dostosowaniu do ukształtowania terenu stanowiącym tereny zieleni 

 nieurządzonej ( nieużytki, pastwiska) oraz o funkcji rolniczej ( łąki itp.) 

Na przewidywanym do zagospodarowania terenie istnieją elementy trwałego zainwestowania: 

a) budynki zlokalizowane wzdłuż dróg gminnych, 
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b) ogrodzenia posesji o charakterze trwałym, 

c) istniejące uzbrojenie terenu: 

- sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna na terenie posesji oparta o bezodpływowe zbiorniki 

ścieków 

- lokalne kanalizacje deszczowe i drenaże 

- linie telekomunikacyjne i energetyczne napowietrzne NN 

- sieć gazowa. 

 

Drogi gminne posiadają nawierzchnię asfaltową oraz utwardzoną. 

Przekroczenia wyżej wymienionych obiektów należy wykonać pod nadzorem użytkowników po 

uprzednim pisemnym poinformowaniu ich o terminie rozpoczęciu robót i uzyskaniu zgody na zajęcie 

pasa drogowego. Roboty powinny być wykonywane z należytą ostrożnością z zachowaniem wymogów 

bezpieczeństwa. Wszelkie kolizje należy odpowiednio zabezpieczyć zgodnie z wymogami Polskich 

Norm, Dokumentacji Projektowej i wymagań użytkowników omawianych obiektów. 

 

1.8. Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Menadżera Projektu. 

 

1.8.1 Podstawa wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia 

Podstawą wykonania Robót objętych przedmiotem zamówienia  jest: 

   − Umowa, 

− Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych z Przedmiarem robót, 

− Projekt Budowlany, 

− Decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie, warunki techniczne. 

 

1.8.2 Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz jeden egzemplarz 

Projektu Budowlanego. W przypadku gdy Zamawiający będzie dysponował tylko 1 egzemplarzem 

Projektu Budowlanego, Wykonawca powieli go na swój koszt. 

Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót do ustalenia z właścicielami lub 

administratorami terenów terminu rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia robót. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 

końcowego Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

Na terenie zamierzenia budowlanego nie występuje wpływ eksploatacji górniczej. 

 

1.8.3 Dziennik Budowy 

Zamawiający udzieli wykonawcy niezbędnego pełnomocnictwa w celu uzyskania Dziennika Budowy. 

Dzienniki Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu budowy. 

Dziennik Budowy będzie przechowywany  na  Terenie  Budowy  i  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny 

za jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika 

Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z Prawem Budowlanym. Każdy zapis w 

Dzienniku Budowy winien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu 

wraz z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 

Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru i Menadżera. 

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane  osoby nie reprezentujące 

Zamawiającego, Wykonawcę ani Menadżera będą natychmiast zgłaszane przez Przedstawiciela 

Wykonawcy. Menadżer podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem 

Budowlanym oraz z Kontraktem. 
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1.8.4 Dokumentacja Projektowa, Wykonawcza i Powykonawcza 

W dniu przekazania placu budowy Wykonawca otrzyma 1 egzemplarz Projektu Budowlanego oraz                         

1 egzemplarz Pozwolenia na Budowę, wydanego przez właściwy organ. W przypadku gdy Zamawiający 

będzie dysponował tylko 1 egzemplarzem Projektu Budowlanego, Wykonawca powieli go na swój koszt. 

Zakres robót występujących w projektach budowlanych został w latach ubiegłych częściowo 

zrealizowany. Jeżeli zajdzie taka potrzeba Zamawiający dostarczy Wykonawcy niezbędne dokumenty 

potwierdzające rozpoczęcie robót w przeszłości i ich wykonanie. Wykonawca we własnym zakresie i na 

własny koszt opracuje niezbędną do realizacji Kontraktu dokumentację wykonawczą m.in. projekt 

organizacji robót, projekt organizacji ruchu, projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopu, dokumentację 

powykonawczą wraz z dokumentacją geodezyjną powykonawczą oraz sporządzi i skompletuje wszystkie 

dokumenty niezbędne do wystąpienia Zamawiającego o dopuszczenie wykonanych sieci i obiektów do 

eksploatacji. 

Wykonawca wykona instrukcje obsługi i konserwacji dla wszystkich elementów Robót. 

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zostanie opracowany przez Kierownika Budowy                       

z ramienia zadań Wykonawcy przed przystąpieniem do robót. 

 

Dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę winna uwzględniać warunki: 
−wynikające z praw autorskich, 

−wynikające z przyjętych obliczeń, 

−wynikające z zaleceń ujętych w projekcie budowlanym. 

 

Dodatkowe dokumentacje sporządzone przez Wykonawcę wraz z niezbędnymi  uzgodnieniami  powinny 

zostać zaakceptowany przez Menedżera Projektu. 

 

Koszty dodatkowych dokumentacji sporządzonych przez Wykonawcę należy przewidzieć w cenie 

kontraktu. 

Wykonawca poprawi bez zwłoki jednak nie później niż do 7 dni, dokumentacje i rysunki dostarczone mu 

przez Menadżera w zakresie modyfikacji wprowadzanych przez niego w trakcie wykonywania robót. 

Wykonawca powinien dostarczyć Menadżerowi dokumentacje powykonawczą nie później niż 14  dni 

przed przejęciem robót. Dokumentacja powykonawcza winna przedstawiać wszystkie sieci wraz z 

uzbrojeniem i wszystkie obiekty tak, jak zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów 

i detali wykonanych robót obejmującą mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej ze sprawozdaniem 

technicznym z podaniem stosownych dokładności. Dokumentacja powykonawcza musi być 

przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce i wymogami Wydziału 

Geodezji, Katastru i Nieruchomości. Inwentaryzacja powykonawcza musi zostać sporządzona w wersji 

papierowej oraz w wersji elektronicznej w min. 4 egzemplarzach. Wymaga się sporządzenia 

inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektów i sieci  w wersji numerycznej, w formacie 

uzgodnionym z Menedżerem na aktualnych mapach cyfrowych w postaci wektorowej w skali 1:1000.  

W ramach inwentaryzacji wymagane jest również od Wykonawców przekazanie wykazu współrzędnych 

pomierzonych charakterystycznych punktów wykonanych sieci (załamań i węzłów) oraz 

charakterystycznych punktów wykonanych obiektów w pliku tekstowym i w wersji papierowej wraz z 

powykonawczymi geodezyjnymi szkicami pomiarowymi w wersji elektronicznej i papierowej. Odpowiednią 

ilość  w/w  dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w tym zawierającą inwentaryzację powykonawczą  

na  w/w  cyfrowej mapie wektorowej) ze sprawozdaniem technicznym, z podaniem stosownych 

dokładności, należy przekazać do właściwego terenowo ośrodka dokumentacji geodezyjno-

kartograficznej celem uzyskania akceptacji. Posiadanie przez wykonawcę inwentaryzacji powykonawczej 

z klauzula akceptującą jest jednym z warunków zgłoszenia obiektu do odbioru. 

Na etapie realizacji Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej jedną kopię   
Dokumentów Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunków) dostarczonych mu lub wykonanych 
przez niego na Terenie Budowy. 
Wykonawca powinien przechowywać na Terenie Budowy Dziennik Budowy. Podczas prowadzenia Robót 

na Terenie Budowy oprócz Dziennika Budowy powinny znajdować się, co najmniej następujące 

dokumenty: Projekt Budowlany, dokumentacja wykonawcza, dokumentacja  powykonawcza (jeśli jest), 

protokół przekazania Terenu Budowy, Protokoły odbioru, notatki ze spotkań organizacyjnych, instrukcje i 

notatki Menadżera oraz inne dokumenty zgodnie z wymaganiami  Menadżera. 

Wspomniana powyżej dokumentacja powinna być przez cały czas dostępna do wglądu dla Menedżera, 

Inspektorów Nadzoru, Przedstawiciela Zamawiającego jak także dla innych osób upoważnionych 
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pisemnie przez Menadżera/ Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie i 

uaktualnianie dokumentacji przez cały czas. 

 

1.8.5 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Menedżera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału  tolerancji.  Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 

1.8.6 Zabezpieczenie Terenu Budowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 

Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia                           

i podpisania Protokołu Odbioru końcowego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie, a w szczególności utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także 

zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

2. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Menadżerowi do zatwierdzenia 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji 

ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót 

projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

3. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony   

z Menadżerem/   Zamawiającym oraz przez  umieszczenie, w miejscach  i ilościach określonych 

przez Menadżera, 

4. Zabezpieczenie Terenu Budowy - Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego 

na Terenie Budowy zgodnie z „Prawem o ruchu drogowym” i innymi przepisami związanymi                       

w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 

5. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, 

zabezpieczenia wykopów, bariery, pomosty itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i 

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i 

inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Menedżera. 

6. Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg i mostów  prowadzących do 

Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami transportu lub jego 

podwykonawców, dostawców. 

7. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza Terenem Budowy, odtworzenia zniszczonych 

w związku z prowadzonymi robotami dróg lub mostów (przepustów) nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową wraz z pozycjami wymienionymi                               

w Przedmiarze Robót. 

 

1.8.7 Stosowanie przepisów prawa i norm 

W Specyfikacjach Technicznych zostały wymienione Normy krajowe. Winny one być traktowane jako 

integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami, w których są wymienione. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z 

wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 

wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie 

zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
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Wykonawca Robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa polskiego w trakcie 

prowadzenia Robót. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych (w tym przepisów i norm Unii 

Europejskiej) podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Menedżera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

 

1.8.8 Pracownicy 

W celu realizacji robót wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia personelu o odpowiednich 

kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

Personel Wykonawcy powinien zostać wyposażony w środki ochrony indywidualnej wymagane 

przepisami BHP w zależności od rodzaju wykonywanych czynności. 

Goście lub osoby wizytujące również muszą posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia zgodnie z 

wymogami BHP. 

 

1.9.  Program realizacji Robót 
Najpóźniej 7 dni przed datą rozpoczęcia robót Wykonawca dostarczy Menedżerowi szczegółowy 

Program (Harmonogram) realizacji Robót obejmujący m. in.: okresy realizacji poszczególnych etapów 

wraz z terminami krytycznymi, wyraźnie wyszczególnione poszczególne funkcje, działania i zadania dla 

wszystkich głównych operacji, instalacji i urządzeń ujętych w Dokumentacji Projektowej i ST, począwszy 

od momentu złożenia zamówienia do jego końcowego zatwierdzenia i realizacji robót. 

Wykonawca przy sporządzaniu Programu Robót określonego powinien uwzględnić następujące czynniki                                   

i warunki: 

− dojazdy i wyjazdy z placu Robót muszą być zapewnione przed rozpoczęciem jakichkolwiek Robót, 

− wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny znajdować się                     

w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem Robót na danym obszarze, 

Należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na  istniejącą zabudowę. Przed przystąpieniem do  

Robót należy dla budynków i budowli w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę stanu technicznego.  

Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 

Program powinien być sporządzony z podziałem na zadania (etapy) i uwzględniać długości sieci lub 

montażu urządzeń przewidzianych do wbudowania w danym zadaniu (etapie), ilości wbudowanej 

armatury oraz wielkości robót ziemnych. 

 

1.10. Sprawozdania i zdjęcia z postępu  prac 

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Menedżera o stanie realizacji Kontraktu poprzez 

informacje codzienne (w formie i o treści uzgodnionej z Menadżerem) oraz zdjęcia z postępu prac. W 

uzasadnionych przypadkach, na żądanie Menedżera Wykonawca powinien przedstawić sprawozdanie 

specjalne  w terminie wskazanym przez Menedżera. 

 

1.11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca podejmie wszelkie przewidziane prawem i doświadczeniem życiowym kroki, aby chronić 

środowisko (zarówno na Terenie Budowy, jak i poza nim) oraz ograniczać szkody i uciążliwości dla ludzi               

i własności, wynikające z zanieczyszczeń, hałasu i innych skutków prowadzonych przez niego działań. 

Wykonawca zapewni, że emisje w powietrze oraz odpływy powierzchniowe i ścieki wynikłe z działań 

Wykonawcy nie przekroczą wartości określonych w stosownych przepisach prawa polskiego. 

Wykonawca uzyska we właściwym zakresie i na własny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na 

wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i 

opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót tak, aby ani Roboty, 

ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z 

postanowieniami Rozdziału 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach ( Dz. U 2013, poz. 21 ) w 

przypadku konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego gruntu, lub osadu. Wykonawca musi wystąpić 

o określone Ustawą zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszta związane z 
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zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu, materiałów z rozbiórek i osadów (traktowanych jako odpad). 

Koszty odwiezienia nadmiaru ziemi na składowisko oraz koszty unieszkodliwiania materiałów z rozbiórek 

należy uwzględnić w kwocie kontraktowej. Koszty te należy uwzględnić w kosztach robót podstawowych. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Terenu Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując 

się do tych  wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 

zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 

 

Wycinka drzew 

W ramach zakresu robót objętych niniejszym Kontraktem nie przewiduje się wycinki drzewostanu, na 

który wymagane są pozwolenia administracyjne. Niemniej jednak Wykonawca jest zobowiązany znać 

wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania zieleni. Jeśli zajdzie taka potrzeba. 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane pozwolenia (w tym właściwego Urzędu Miasta ) niezbędne do 

prowadzenia wycinki, przesadzania zieleni i zagospodarowania odpadów oraz pokryje wszystkie koszty 

związane z prowadzeniem tych robót i ich odbiorem. Jeśli zaistnieje okoliczność związana z wycinką 

drzewostanu, a której nie można uniknąć, wówczas opłatę administracyjną za usunięcie zieleni 

kolidującej z realizacją inwestycji (tzw. opłaty za wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym) pokryje 

Wykonawca 

 

1.12. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. W celu zabezpieczenia ppoż. na 

Terenie Budowy należy przewidzieć punkty ppoż. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,                                         

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim programie rezerwę 

czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Menadżera i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Menedżera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Prace związane ze 
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skrzyżowaniami i zbliżeniami z uzbrojeniem i inną infrastrukturą liniowa Wykonawca zobowiązany jest 

wykonać pod nadzorem ich użytkowników. 

 

Prawo tranzytu i zaplecze 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obciążenia z tytułu specjalnych i/lub czasowych  praw  

przejazdu, których może potrzebować, włączając te dotyczące dostępu do Terenu Budowy. Wykonawca 

uzyska także na własne ryzyko i koszt, wszelkie dodatkowe urządzenia poza Terenem Budowy, których 

może potrzebować dla celów Robót. 

Wykonawca  powinien  zapewnić  dojazdy  do poszczególnych  posesji  będących  w obszarze  wpływów  

prac wykopkowych i budowlanych, a także na Teren Budowy dla pogotowia straży pożarnej itp. podczas 

wykonywania prac na koszt własny. Prace ziemne i konstrukcyjne należy prowadzić etapami według 

projektu organizacji robót zatwierdzonych przez Menadżera. 

 

Unikanie zakłóceń 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami władz drogowych, Teren Budowy - wykopy 

powinny być zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oświetlone czerwonymi światłami 

ostrzegawczymi. W trakcie realizacji robót przejścia dla osób pieszych powinny być zabezpieczone 

mostkami i oznaczone znakami drogowymi. Roboty wykonywane w pobliżu istniejącego uzbrojenia 

Wykonawca może realizować pod płatnym nadzorem ich użytkowników. Wykonawca w trakcie realizacji 

robót zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne czynności dla prawidłowego zabezpieczenia przed 

uszkodzeniem  istniejących drzew oraz chronić przed zanieczyszczeniem wody płynące oraz zapewnić 

czystość chodników i jezdni. Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie oraz uzgodnienie z 

Inspektorem nadzoru i menadżerem projekt zabezpieczenia chodników i jezdni dla budowy usytuowanej 

przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a także uzyskanie stosownych uzgodnień. 

 

Zabezpieczenie przylegających nieruchomości 
Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze 

wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe oraz aktualne okoliczności, 

aby  zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i uniknąć 

powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed i 

przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń 

wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w 

jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia terenu budowy do stanu poprzedniego nie 

pogorszonego    w przypadku udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia robót. 

Do dokumentacji poodbiorowej dołączyć komplet oświadczeń właścicieli/zarządców danego gruntu, na 

którym prowadzone były roboty budowlane o nie wnoszeniu uwag do wykonanego wodociągu                               

i doprowadzeniu terenu  do stanu poprzedniego. 

 

Istniejące instalacje 
Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, 

linie  i słupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, światłowody, wodociągi, gazociągi i 

tym podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące 

instalacje. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą 

wykonane w  celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie 

bezpieczeństwa ruchu. Wszystkie te czynności będą wykonywane na warunkach ustalonych z 

administratorem i właścicielem instalacji. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia 

dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów 

osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego 

Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe 

uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez 

Menedżera. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

Robót, które mają być wykonywane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie 

Budowy. Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 

mieszkańców. Wjazdy drogowe na posesje i dojścia do budynków nie mogą być wyłączone bez 

uzgodnienia z właścicielem na czas dłuższy niż 2 godziny. Wykonawca odpowiada za  wszystkie 

uszkodzenia w sąsiedztwie budowy spowodowane swoją działalnością. Wykonawca będzie zobowiązany 
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uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, 

przedsiębiorstw i właścicieli wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, 

zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania 

istniejącej instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Menedżerem. Wykonawca 

zabezpieczy nadzór właścicieli lub administratorów uzbrojenia podziemnego nad realizacją robót w 

pobliżu ich uzbrojenia. Koszty nadzorów obcych należy uwzględnić w kwocie kontraktowej. Koszty 

nadzorów obcych należy uwzględnić w kosztach robót podstawowych. 

Do odbioru robót ulegających zakryciu dodatkowo wymagana jest dokumentacja fotograficzna i szkice 

kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, w tym ewentualnej, odkrytej w wykopie sieci drenarskiej. 

Wykonana dokumentacja fotograficzna po zakończeniu robót montażowych sieci kanalizacyjnej  ma  

pokazywać kompletną i sprawną technicznie daną sieć uzbrojenia terenu oraz sieć drenarską wraz z 

charakterystycznym, stałym elementem danego krajobrazu, tak aby nie było wątpliwości co do miejsca 

ich usytuowania w terenie. W przypadku roszczeń właścicieli bądź zarządców danego terenu co do 

uszkodzenia sieci  drenarskiej  podczas realizacji Kontraktu i braku udokumentowania, iż zasypana 

została sprawna technicznie sieć drenarska w okresie rękojmi Wykonawca na własny koszt dokona 

odkrywki oraz w przypadku zniszczenia jej naprawy. 

Do uzyskania Protokołu odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować m. in. protokoły 

odbiorów przekroczeń i zbliżeń do sieci infrastruktury podziemnej i naziemnej. 

W przypadku, gdy wykonywane prace mogą mieć wpływ na istniejące instalacje (sieci) podziemne  

Wykonawca powinien skontaktować się z miejscowymi administratorami ustawowo odpowiedzialnymi za  

wyżej wymienione instalacje (sieci) i utrzymywać z nimi ścisłą współpracę przez cały czas trwania Robót. 

Ewentualną   przebudowę   urządzeń   kolidujących   należy   wykonać   pod   nadzorem i wyszczególnić 

w uzgodnieniu z właścicielami (administratorami) tych urządzeń. Wykonawca ponosi wszystkie koszty  

nadzorów  właścicieli  (administratorów)  urządzeń w trakcie ich przebudowy. W przypadku naruszenia 

sieci lub instalacji albo ich uszkodzenia w trakcie  wykonywania robót lub na skutek zaniedbania. 

Wykonawca na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami 

uszkodzenia, w najkrótszym możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed  awarii. 
 

Obiekty i obszary chronione 
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej,              

a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta Programu 

Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie 

Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, 

Wykonawca bezzwłocznie da powiadomienie Menedżerowi, który wyda polecenia co do sposobu zajęcia 

się nim. 

Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach objętych ścisłą strefą ochrony konserwatorskiej.                      

 

1.14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z placu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Menadżera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Menedżera. 

 

1.15. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa                         

i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt                       

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawcę w szczególności obowiązują: 
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1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 

dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz.1126 z 2003 r.), 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania Robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, 2003 r.). 

 

Wymagania   jakie   zawiera   INFORMACJA   DOTYCZĄCA   BEZPIECZEŃSTWA   I  OCHRONY 

ZDROWIA będąca częścią dokumentacji przetargowej, stanowią zobowiązania kontraktowe Wykonawcy. 

 

1.16. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane  do 

Robót od Daty Rozpoczęcia do daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Wykonawca będzie 

utrzymywać Roboty do podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby teren, budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 

utrzymanie, to na polecenie Menedżera powinien rozpocząć Roboty naprawcze nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osób nieupoważnionych na Teren Budowy, 

osoby upoważnione będą ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiającego; oraz 

wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca został powiadomiony przez Zamawiającego lub 

Menedżera, jako o upoważnionym personelu innych wykonawców Zamawiającego na Teren Budowy, 

oraz osób z mocy prawa mających wstęp na Teren Budowy, w trakcie wykonywania czynności  

urzędowych. 

 

Działania Wykonawcy na Terenie Budowy 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych 

obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Menadżerem jako obszary 

robocze. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne środki ostrożności, aby utrzymać Sprzęt Wykonawcy i 

Personel Wykonawcy w obrębie Terenu Budowy i tych dodatkowych obszarów oraz nie dopuszczać do 

przemieszczania swojego Sprzętu i wkraczania swojego Personelu na przyległy teren. W terenie należy 

wyznaczyć miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu do strefy montażowej. 

Wykonawca powinien wyznaczyć miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczeń socjalnych, 

magazynowych i biurowych dla osób biorących udział w realizacji zadania. Podczas realizacji Robót 

Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód 

oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt Wykonawcy lub 

nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu Budowy wszelki złom, odpady i 

niepotrzebne dłużej Roboty Tymczasowe. 

 

1.16.1  Ochrona Robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

 

1.16.2   Pozwolenia i Zezwolenia 

Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia lub pozwolenia, wymagane w Kraju, od właściwych 

władz swoim staraniem i na swój koszt. 

Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i powinien 

umożliwić wystawiającym je władzom inspekcje i zbadanie przebiegu robót. Ponadto powinien 

umożliwić właściwym władzom udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział 

właściwych władz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności 

przewidzianej w ramach Kontraktu. 

Razem z Programem Robót w ciągu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedłożyć 

Menadżerowi wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie                                 

z Programem opracowanym przez Wykonawcę. Program ten winien być zatwierdzony przez 

Menadżera. 
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1.16.3  Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu zgodnie z wytycznymi Decyzji 

Burmistrza Skoczów z dnia 22.09.2022r. znak MZD.5548.Uzg.183.999.2022. 

 

1.16.4  Zaplecze Wykonawcy 

Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy uwzględniony powinien być w cenie 

kontraktowej. Wykonawca powinien zabezpieczyć zaplecze oraz utrzymywać odpowiednią ilość toalet na 

budowie jeśli wymagać będą tego warunki lokalne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca 

odpowiedzialny jest za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz odpowiednio częsty wywóz nieczystości. 

Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po zakończeniu robót. 

Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną na własny użytek. Wykonawca poniesie 

wszystkie koszty z tym związane. Wykonawca po wykonaniu stosownych przyłączy może korzystać z 

energii elektrycznej dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. Właściwy  zakład wskaże pole energii, z 

którego Wykonawca będzie mógł pobierać energię elektryczną po zamontowaniu własnego urządzenia 

pomiarowego. Wykonawca za pobraną energię elektryczną rozliczy się z zakładem  energetycznym. 

Wykonawca powinien zapewnić dostarczenie wody na cele socjalne i odprowadzenie ścieków w zapleczu 

Wykonawcy. Jeśli będzie to możliwe, ze względu na lokalizację, Wykonawca wykona tymczasowe 

przyłącza wod. – kan. oraz zamontuje urządzenia pomiarowe na przyłączu wodociągowym. Wykonawca 

zawrze umowę z odpowiednim podmiotem. Zamawiający nie gwarantuje, że dostawy w/w mediów 

odbywać się będą w sposób niezawodny i w odpowiednich ilościach. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za usunięcie wszystkich ewentualnych  tymczasowych przyłączy po zakończeniu robót. Wykonawca 

zapewni na swój koszt właściwą ochronę zaplecza budowy. 

 

1.17. Ogrodzenie Terenu Budowy 

Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Menedżerowi projekt zagospodarowania Terenu 

Budowy lub szkice planów organizacji i ochrony Terenu Budowy i uzyskania jego akceptacji, oraz do 

ogrodzenia i utrzymania porządku na Terenie Budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi z wykopów, 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymogami władz drogowych, Teren Budowy - wykopy 

powinny być zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oświetlone czerwonymi światłami 

ostrzegawczymi. 

 

1.18. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Do obowiązku wykonawcy należy opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorem nadzoru i menadżerem 

projekt zabezpieczenia chodników i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej 

odpowiednich zabezpieczeń, a także uzyskanie stosownych uzgodnień. 

 

1.19. Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 

Poniższy wykaz kodów wg CPV obejmuje najważniejsze występujące roboty budowlane: 

Roboty budowlane 
45100000-8      Przygotowania terenu pod budowę 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych. Roboty 

ziemne 
45111200-0 Roboty  w  zakresie  przygotowania  terenu  pod  budowę. Roboty 

 ziemne 
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 
45112200-7 Usuwanie powłoki gleby  
45112330-7 Rekultywacja terenu 
45112500-0 Usuwanie gleby 
45113000-2 Roboty na placu budowy 
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej 



 

18 

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
45223810-7 Konstrukcje gotowe 
45223820-0 Gotowe elementy i części składowe 
45223821-7 Elementy gotowe 
45223822-4 Gotowe części składowe 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów 

komunikacyjnych i linii energetycznych 
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 
45231110-9 Kładzenie rurociągów 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 11  

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 

45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

45262212-0 Kopanie rowów 12  

45230000-8 Roboty   budowlane   w   zakresie   budowy   rurociągów, linii 

 komunikacyjnych  i  elektroenergetycznych,  autostrad,  dróg, 

 lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

 

 
 

 

2.    Materiały 

2.1. Wstęp 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu, 

wymaganiami i warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Menedżera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 

SZJ. 

Wszelkie użyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentów i typ urządzeń należy rozumieć jako 

przykładowe. Dopuszczone jest stosowanie równoważnych materiałów i urządzeń innych producentów po 

uzyskaniu akceptacji Menadżera i Zamawiającego. 

 

2.2.     Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na tydzień (7 dni) przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi Menedżerowi szczegółowe informacje na temat źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych  materiałów. W uzasadnionych przypadkach 

Menedżer będzie wymagał odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. Wykonawca jest 

zobowiązany do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskiwane z 

danego źródła spełniają wymagania w  sposób ciągły. Materiały powinny posiadać odpowiednie atesty. 

 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiałów odpowiada Wykonawca. Odpowiednie dokumenty 

muszą być przedstawione Menedżerowi. Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań ilościowych                                

i jakościowych materiałów. Dokumentacja zawierająca raport z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

metodę pozyskiwania materiałów wymaga zatwierdzenia przez Menadżera. Eksploatacja źródeł 

materiałów musi być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi  obowiązującymi na danym obszarze. 

Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy, poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w Kontrakcie. 

 

2.4.      Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Menedżera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane 

w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 

materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Menedżer będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 

warunki: 



 

19 

• będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie 

przeprowadzania inspekcji. 

• będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się  

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 

2.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wykonywania Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości oraz były składowane zgodnie z instrukcją, lub wytycznymi producenta. Wykonawca zapewni 

aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczące składowania materiałów były dostępne w miejscu ich 

składowania i każdorazowo udostępniane do kontroli Menadżerowi/ inspektorowi nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania materiałów winny być zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Menadżerem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

 

2.7. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Menadżera o swoim zamiarze, co 

najmniej 1 tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 

badań prowadzonych przez Menadżera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Menedżera. 

 

2.8. Stosowanie materiałów z odzysku 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania metod pracy pozwalających na odzysk  wartościowych 

materiałów w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych, wykopów itp. Wykonawca, zapewni, aby 

tymczasowo składowane materiały z odzysku, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były 

dostępne do kontroli przez Menadżera. Wszystkie materiały z odzysku nie zakwalifikowane przez 

Inspektora nadzoru do ponownego wbudowania lub przekazania Zamawiającemu, stanowią odpad i będą 

zutylizowane staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach Ceny Kontraktowej. 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu, itp.. 

Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, Systemie Zapewnienia Jakości (SZJ) lub projekcie 

organizacji Robót, zaakceptowanym przez Menadżera; a w przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Menedżera. Liczba i wydajność 

sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacjach 

Technicznych i wskazaniach Menadżera w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Menedżerowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu  do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Specyfikacje Techniczne przewidują 
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możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 

Menedżera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 

po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Menedżera. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Menedżera 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

 

 

4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

ST i wskazaniach Menedżera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Menedżera będą usunięte                        

z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Specyfikację środków i 

sposobu transportu dla każdego rodzaju Robót podano w Wymaganiach Szczegółowych. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 

zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nim. Środki transportowe, poruszające się po drogach 

powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w 

szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz 

prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca ma obowiązek naprawy dróg nie będących w terenie robót, ale wykorzystywanych przez 

Wykonawcę do transportu. 

 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca z najwyższą starannością, pilnością i wiedzą przewidzianą dla tego typu Robót i ukończy 

Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Menadżera lub Zamawiającego oraz usunie wszelkie 

wady w Robotach. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymaganiami ST, SZJ, projektu 

organizacji Robót oraz poleceniami Menedżera i inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 

lub przekazanymi na piśmie przez Menedżera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Menedżer, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Menedżera nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Menadżera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Menadżer uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty Występujące 

przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 

inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

 

5.1. Polecenia Menedżera 

Polecenie Menedżera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Menedżera, w formie przewidzianej Warunkami Kontraktowymi, dotyczące sposobu realizacji Robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Polecenia Menedżera będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu Wykonania Robót. Jeżeli 

warunek ten nie zostanie spełniony, Roboty mogą zostać przez Menedżera zawieszone. Wszelkie 

dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia Robót będą obciążały Wykonawcę. 
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5.2. Odwodnienia wykopów 

Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane zgodnie z odrębnym projektem 

Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez Menedżera) 

jeszcze przed przystąpieniem do Robót podstawowych. 

 

5.3. Przebudowa urządzeń kolidujących 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z użytkownikami. Wykonawca 

ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy. 

 

5.4. Etapowanie  robót 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia Menedżera do akceptacji Programu 

Etapowania Robót, w nawiązaniu do kolejności realizacji zaproponowanej przez Wykonawcę i 

Menedżera. 

Program ten powinien uwzględniać: żądania Zamawiającego, wzajemne skoordynowanie robót 

drogowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, odwodnieniowych, organizacji ruchu i przekładek oraz 

zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia. 

5.5. Czynności geodezyjne na budowie 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie 

wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z 

reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. 

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i 

tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania. 

Wykonawca dokona wytyczenia całej trasy najpóźniej miesiąc od przejęcia placu budowy. 

 

5.6. Likwidacja Terenu Budowy 

Do likwidacji Terenu Budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy zobowiązany jest 

Wykonawca. Uprzątnięcie Terenu Budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o 

porządku. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Menedżer może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań 

w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 

Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne 

wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.                           

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Menedżera ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Menedżerowi świadectwa, 

że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Menedżerowi wniosek materiałowy przed dostarczeniem materiałów na 

plac budowy, do akceptacji. Ponadto na każde żądanie Inspektor Nadzoru i/lub Zamawiającego okazać 

na  każdym etapie realizacji robót świadectwa dopuszczające materiał/materiały do obrotu i stosowania w 

budownictwie. 

Menadżer będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Menadżer będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Menedżer natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 

badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Menedżer będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Menedżera 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej 

woli. Koszty tych dodatkowych badań  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Menedżer. 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Menedżera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Menedżera będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Menedżera. 

 

6.3. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z   wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Menedżera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Menedżera o rodzaju miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Menadżera. 

 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Menadżerowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w systemie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Menadżerowi na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.5. Badania prowadzone przez Menadżera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Menadżer uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 

tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Menedżer, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. Menedżer może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 

to Menadżer poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 

Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Menadżer może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

1. Polską Normą lub 

2. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej. Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 

3. Dokument dostawy szczegółowo określający każdą dostawę 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Menedżerowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Menadżer może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST.  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót 

będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą 

posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 

badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Menedżerowi. 

Materiały posiadające atesty a urządzenia posiadające ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 

czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia 

zostaną odrzucone. 

 

6.8. Próby, Próby Końcowe 

Wykonanie prób oraz przedstawienie inspektorowi nadzoru i Menadżerowi przez Wykonawcę wyników 

prób jest elementem koniecznym Przejęcia Robót prowadzonego według procedury opisanej w pkt. 8 

niniejszej specyfikacji. 

 

6.8.1. Dokonywanie prób 

Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, sprzęt, 

paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany i doświadczony 

personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prób, w tym próby bakteriologiczne i 

fizykochemiczne na rurociągach. Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów 

niezbędnych do wykonania prób winny być uwzględnione w cenie Kontraktu. 

 

6.8.2. Próby Końcowe 

W ocenie wyników Prób Końcowych Menadżer będzie brał pod uwagę tolerancje na wpływ wszelkiego 

użytkowania Robót przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robót. 

 

6.9. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego, Menadżera 

i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia Robót do podpisania protokołu odbioru końcowego przez 

Menadżera. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy (kierownik budowy). 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 

Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Menadżera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

− datę przekazania przez Menadżera Rysunków, 

− uzgodnienie przez Menadżera systemu zapewnienia jakości i programu, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

− przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

− uwagi i polecenia inspektora nadzoru, Menadżera, 

− daty  zarządzenia  wstrzymania  Robót  przez  inspektora  nadzoru  w  uzgodnieniu  z 

Menadżerem, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających 

zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów Robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
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− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Menadżerowi do ustosunkowania się. 

Instrukcje inspektora nadzoru i Menadżera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje                          

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Menadżera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 

6.10. Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza, się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

 

6.11. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 

wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Systemie Zapewnienia Jakości. 

Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Menedżera. 

 

6.12. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty: 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

− zgłoszenie zamiaru wykonania przewiertów lub przecisków, 

− dziennik montażu w przypadku realizacji obiektów metodą montażu, 

− pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

− protokoły przekazania Terenu Budowy, 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

− protokoły odbioru Robót , 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− protokoły wymaganych prób i badań, 

− korespondencję na budowie, 

− dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń, 

− dokumenty pomiarów geodezyjnych, 

− inwentaryzacja geodezyjna, 

− oświadczenia mieszkańców o doprowadzeniu ich terenu do stanu przed 

realizacją robót. 

 

6.13. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Wykonawca powinien dokonywać w okresach kwartalnych lub w innych ustalonych z Menadżerem 

archiwizacji dokumentów, również na nośnikach elektronicznych,   które każdorazowo należy przekazać 

po jednym egz. Menadżerowi i Zamawiającemu. 

Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Kopie zapisów Dziennika Budowy i Księgi Obmiaru będą przechowywane przez 

Menedżera. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Menedżera i przedstawiane do wglądu na jego 

życzenie do momentu zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i zwołanie komisji odbioru 

końcowego robót, wtedy zostaną przekazane za pośrednictwem Menedżera do Zamawiającego. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Menedżera o zakresie obmierzanych 

Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 7 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 

Księgi Obmiaru. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Menedżera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 

Menedżera. Obmiar Robót będzie potwierdzony przez uprawnionego geodetę w formie szkiców 

geodezyjnych powykonawczych i zatwierdzony przez Menedżera. 

 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Przy obmiarze robót należy stosować następujące zasady określania ilości wykonanych Robót: 

• Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii 

osiowej podawane w metrach [m]. 

• Szerokości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane po prostej prostopadłej do osi 

i podawane w metrach [m]. 

• Studnie wodomierzowe, urządzenia itp., będą podawane w sztukach [szt.] lub kompletach [kpl.] 

• Powierzchnie będą wyliczone w metrach kwadratowych [m2] – zgodnie z wymaganiami STWiORB, 

Jeżeli zajdzie taka konieczność należy stosować także następujące zasady określania ilości  

wykonanych Robót: 

• Objętości będą wyliczane w metrach sześciennych [m3] - jako długość pomnożona przez średni 

przekrój. 

• Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach [t] lub kilogramach [kg], 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Obmiary będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze 

Obmiarów. W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika 

do Księgi. Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony z Menedżerem. 

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia wykonanych ilości robót przewidzianych do rozliczenia 

szkicami geodezyjnymi. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 

przez Menadżera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania Robót. 

 

7.4.  Wagi i zasady ważenia 

Jeżeli zajdzie taka konieczność wykonawca będzie zobowiązany sprawdzić, zainstalować i utrzymywać 

w sprawności technicznej wagi oraz dostarczyć Menedżerowi dokumenty potwierdzające możliwość 

zastosowania wag. Dopuszcza się sprawdzanie wag na urządzeniach obcych, pod warunkiem 

przedstawienia Menedżerowi wymaganych i aktualnych certyfikatów i dokumentów dopuszczenia do 

użytkowania. 

 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane w okresie miesięcznym lub innym ustalonym przez Menedżera. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

 

7.6. Zagadnienia ogólne dotyczące Przedmiaru Robót 

Przedmiar Robót powinien być czytany razem z pozostałymi Dokumentami Kontraktowymi. Przedmiar 

Robót pokrywa wszelkie Roboty, jakie pokazano na Rysunkach i opisano w Specyfikacji Technicznej. 

O ile nie jest stwierdzone inaczej, przyjmuje się, że wszystkie pozycje w Przedmiarze Robót pokrywają 

wszystko, co jest konieczne dla wypełnienia wszelkich odpowiedzialności i zobowiązań powstałych w 

wyniku zawarcia Kontraktu. Ceny i wartości pozycji wprowadzone do Przedmiaru Robót dla danych 
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Robót muszą pokrywać koszt danych Robót wykonanych jak pokazano na rysunkach i opisano                           

w Specyfikacji oraz wszelkie koszty wynikłe i związane, jak  też wydatki włączając te, które są w związku 

z: 

- wypełnieniem Warunków Kontraktu i wszelkich ogólnych zobowiązań, odpowiedzialności, możliwych 

opłat, praw przekroczenia i ryzyka związanego z wykonywaniem Robót jak wyszczególniono                       

w Kontrakcie lub jak z niego może wynikać; 

- robocizna i wszelkie koszty z nią związane; 

- dostawa materiałów i wyposażenia, ich magazynowanie i wszelkie koszty związane włączając straty                     

i transport na budowę; 

- maszyny budowlane i wszystkie koszty związane włączając paliwo, energię, części i materiały 

pomocnicze; 

- wszelkie roboty tymczasowe poza tymi, dla których przewidziano odrębną pozycję w  Przedmiarze 

Robót oraz pomiary i dokumentacje robocze i operaty niezbędne do uzyskania pozwolenia na 

eksploatację; 

- skutki pracy etapowej i wykonywania zmian i uzupełnień do istniejącej infrastruktury przez 

upoważnione władze; 

- koszty ogólne przedsiębiorstwa, narzuty, zyski i podatki. 

Pozycje w Przedmiarze Robót opisują Roboty objęte Kontraktem w sposób skrócony. Zazwyczaj opis 

ten nie powiela pełnego opisu Robót i metod wykonawczych podanych w Specyfikacji i na Rysunkach, 

przy czym niezależnie od tego uważa się, że dana pozycja odpowiada pełnemu opisowi. 

Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w całości z częściami montażowymi, ruchomymi i 

zamiennymi, zainstalowany, gotowy do spełnienia poprawnie funkcji, dla jakich jest przeznaczony. 

Sposób obmiaru przyjęty dla sporządzenia Przedmiaru Robót powinien zostać zastosowany również do 

obmiaru skończonych Robót. Sposób obmiaru jest podany w niniejszym opisie lub w tekście 

Przedmiaru Robót. Uważa się, że Ceny wprowadzone dla każdej pozycji pokrywają wszystko, co jest 

konieczne dla całkowitego poprawnego wykonania przedmiotowych Robót, czy to jest wymienione w 

opisie pozycji lub w Dokumentach Przetargowych czy też nie. 

 

Wyposażenie 
Uważa się, że Wykonawca ujął w Cenach wprowadzonych do Przedmiaru Robót: 

- wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i elektryczności jemu 

potrzebnych oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem, 

- koszt ułożenia tymczasowych kabli i rurociągu oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i opłaty 

dla właściwej dystrybucji elektryczności i wody do jakiegokolwiek i każdego punktu budowy jak będzie 

konieczne dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem Robót. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach wszelkie koszty związane z przestrzeganiem 

obowiązujących międzynarodowych i polskich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, włączając w 

to koszt zakupu i utrzymania niezbędnego wyposażenia, jak też jego okresowych badań. 

Porządek na budowie 
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym i 

uporządkowanym tak jak jest to wymagane przez Specyfikację. 

Stróżowanie 
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich Cenach koszt stróżowania i środków bezpieczeństwa 

potrzebnych dla ochrony Robót na czas trwania Kontraktu aż do daty uzyskania decyzji o pozwoleniu 

na użytkowanie. 

Istniejąca infrastruktura 
Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszt badań istniejącej infrastruktury, na które 

wpływ mają Roboty, dostarczenie informacji, rysunków, opisów i notatek wymaganych przez przepisy 

rządowe lub inną władzę lub jakąkolwiek osobę czy organizację będącą zainteresowaną Robotami oraz 

dla podjęcia wszelkich potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń 

infrastruktury. 

Jakiekolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym,  

telefonicznym itp. powinny być naprawione przez służby stosowane dla danej instalacji na koszt 

Wykonawcy. 
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Materiały i urządzenia 

Wykonawca powinien ująć w swoich Cenach materiały i urządzenia zarówno te, które będzie sam 

dostarczał, jak i tych dostarczanych przez swoich podwykonawców. 

 

Ilości 
Ilości Robót podane w Przedmiarze Robót są ilościami oszacowanymi i nie należy ich brać jako 

faktycznych czy właściwych ilości Robót, które mają być wykonane przez Wykonawcę dla wypełnienia 

jego zobowiązań kontraktowych. Wykonawca, dla składania zamówień, powinien kierować się 

faktyczną ilością Robót. 

Roboty powinny, niezależnie od ogólnych czy lokalnych zwyczajów innego postępowania, być 

mierzone w stosunku do wymiarów podanych na Rysunkach lub poleconych przez Menadżera, poza 

specyficznymi przypadkami opisanymi lub wyspecyfikowanym w Kontrakcie. 

Wszystkie pomiary długości, powierzchni, objętości czy wagi są podane w jednostkach metrycznych. 

Poza przypadkami, gdy podano inaczej, pomiary są zaokrąglane do 0,1 metra, metra kwadratowego 

czy sześciennego. Podobnie jest w  pozycjach,  gdzie  podano  wymiary  w milimetrach (mm). Waga 

jest podana  w kilogramach lub w tonach z zaokrągleniem do 0,01 podanej jednostki. 

 

Ceny 

Kwoty wprowadzone dla każdej pozycji w Przedmiarze Robót powinny być wynikiem przemnożenia ilości 

przez cenę jednostkową. 

Dla każdego rachunku w Przedmiarze Robót kwoty poszczególnych pozycji powinny być dodawane 

oddzielnie dla każdej części Przedmiaru Robót i ta suma powinna być przeniesiona do Zbiorczego 

zestawienia kosztów. 

 

7.7. Próby, Próby Końcowe i Próba Eksploatacyjna 

Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób 

winny być uwzględnione w cenie Kontraktu. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje procedur odbiorowych 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczególnych Robót, Roboty 

podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadżera, inspektora nadzoru przy 

udziale Wykonawcy i Zamawiającego: 

−odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

−odbiorowi końcowemu, 

−odbiorowi po okresie gwarancji. 

 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie  umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Zamawiającego. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca w Dzienniku Budowy i na piśmie, a w 

ciągu 3 dni  od daty zgłoszenia Inspektor Nadzoru  winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu 

ich odbioru. 

Odbioru dokonuje się w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie z Rysunkami, 

Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 

Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu 

przez Inspektora Nadzoru. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od 

zobowiązań określonych Kontraktem. 

 

8.3. Odbiór końcowy 

Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie bezusterkowe wykonanie przedmiotu 
zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. 

1. Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór przed 

upływem okresu rękojmi oraz odbiór przed upływem okresu gwarancji jakości) dokonywane będą 
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na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami określonymi w STWiORB zgodnie ze 

wskazaniami zawartymi w Harmonogramie rzeczowo – finansowym. 

2. Data podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą 

zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia i uznania przedmiotu umowy za należycie 

wykonany. 

3. Odbiorom częściowym, mogą dodatkowo podlegać uzgodnione między Zamawiającym                               

i Wykonawcą etapy robót. 

4. Roboty budowlane, dla których dokonane były odbiory robót zanikających, ulegających zakryciu, 

Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty,                                      

a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, 

dotyczące odbieranego elementu robót. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do informowania odpowiedniego Inspektora nadzoru nie później 

niż na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach odbioru ulegających 

zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora nadzoru zobowiązany jest 

na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne do 

zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt. 

6. Po zakończeniu robót Wykonawca dokona pisemnego zgłoszenia o gotowości do odbioru. Wraz 

ze zgłoszeniem o gotowości do odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszystkie 

dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, w tym operat 

kolaudacyjny w wersji papierowej i elektronicznej w 5 egzemplarzach ze wszystkimi zmianami 

dokonanymi w toku budowy w wersji papierowej i elektronicznej, Na operat kolaudacyjny składa 

się: szczegółowy opis wykonanych robót, oryginał dziennika budowy, certyfikaty, deklaracje 

zgodności, atesty i dokumenty dostawy na materiały, prefabrykaty i urządzenia, 

dokumentacja powykonawcza, protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu, robót zanikowych 

i odbiorów częściowych, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia materiałów i urządzeń 

do odbioru, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i 

badań, protokoły odbioru robót branżowych np. dróg, oświadczenie Kierownika Budowy o 

zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i normami, inwentaryzację 

powykonawczą geodezyjną wykonaną przez uprawnionego geodetę, z klauzulą Wydziału 

Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Cieszynie o przyjęciu 

dokumentacji do jej zasobów oraz komplet oświadczeń właścicieli nieruchomości o 

doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. 

7. Po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru gotowości do odbioru, z zastrzeżeniem, iż braki w 

wymaganych dokumentach stanowić będą podstawę do nie przyjęcie zgłoszenia o gotowości do 

odbioru przez Inspektora Nadzoru, Zamawiający do 7 dni od otrzymania od Inspektora Nadzoru 

potwierdzenia, powoła komisję i dokona odbioru technicznego. Odbiór techniczny będzie 

podstawą do wystąpienia do instytucji przewidzianych prawem oraz do złożenia wniosku o 

wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie. 

8. Z czynności odbioru technicznego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie 

wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie tego odbioru. 

9. Na podstawie wystawionego przez Zamawiającego upoważnienia, Wykonawca własnym 

staraniem  i na własny koszt uzyska dokumenty potwierdzające pozytywne odbiory przez 

odpowiednie Instytucje (Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy 

Inspektor Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna) oraz uzyska w Powiatowym Inspektoracie 

Nadzoru Budowlanego decyzję pozwolenia na użytkowanie. Do obowiązków Wykonawcy należy 

powiadomienie Instytucji wyżej wymienionych o zakończeniu przedmiotowych robót w terminie 

umożliwiającym tym Instytucjom dokonanie stosowanych odbiorów, zgodnie z polskim 

ustawodawstwem, tak by decyzję pozwolenia na użytkowanie przedstawić co najmniej 7 dni  

przed dniem odbioru końcowego. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany opracować niezbędne 

instrukcje i, oznakować obiekty. 

10. Odbiór końcowy przedmiotu umowy odbędzie się do 7 dni od daty uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie. 

11. Jeżeli odbiór techniczny/odbiór końcowy nie został dokonany w ustalonym terminie z winy 

Zamawiającego pomimo prawidłowego zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca, nie 

pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy. 

12. O terminie przeprowadzenia czynności odbioru technicznego/odbioru końcowego Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę. 
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13. Protokół z przeprowadzonego odbioru końcowego stanowił będzie podstawę do  wystawienia 

faktury. 

14. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to 

Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy. 

15. Jeżeli w toku czynności odbioru zadania zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia - to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając 

odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem 

odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia 

wad. 

2) nie nadające się do usunięcia - to Zamawiający może: 

a/ jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i 

technicznej, 

b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać 

3wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy 

zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 19 umowy, 

c/ w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić od 

umowy z winy Wykonawcy. 

16. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać usterki i wady, jednak w terminie nie 

późniejszym niż określony w protokole odbioru, dzienniku budowy lub piśmie skierowanym przez 

Zamawiającego do Wykonawcy w okresie realizacji robót. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o usunięciu usterek i 

wad stwierdzonych podczas realizacji robót oraz w trakcie odbioru. 

18. Zamawiający dokona protokolarnie odbioru zgłoszonych robót po usunięciu usterek i wad w 

terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. 

19. Nie usunięcie usterek lub wad stwierdzonych w toku odbioru w wyznaczonym terminie uprawnia 

Zamawiającego, do zlecenia ich usunięcia innemu wykonawcy, na rachunek i koszt Wykonawcy, 

do czego Wykonawca upoważnia niniejszym Zamawiającego. Koszt tych robót pokryty zostanie 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1) W przypadku, gdy koszt usunięcia usterek i wad przekroczy kwotę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, Wykonawca zobowiązuje się do uregulowania należności w terminie 14 

dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturą. 

2)  Niezależnie  od  powyższego,  Zamawiający  uprawniony  jest  do  potrącenia  kosztów 

wykonania zastępczego, o którym mowa powyżej, z kwoty należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia. 

 

8.4. Odbiór po okresie gwarancji 

Odbiór po okresie gwarancji jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem użytkownika oraz 

wykonawcy i ma na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi 

za wady fizyczne. 

Wyniki badań przeprowadzonych w trakcie odbioru zostają zawarte w protokole. 

Wypełnienie odbioru pogwarancyjnego polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 

na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej. 

Cena jednostkowa będzie obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy                         

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
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- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 

energii i wody, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i 

bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy wliczać 

podatku VAT oraz opłat celnych i importowych. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę w danej pozycji w Wycenionym Przedmiarze 

Robót  jest ostateczna i wyklucza się możliwość jej zmiany. 

Roboty opisane w każdym punkcie Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób scalony przyjmując 

jednostkę przedmiaru dla Roboty wiodącej i uwzględniając udział prac towarzyszących i zużycie 

materiałów w sposób przybliżony. Roboty opisane należy traktować wskaźnikowo. Rzeczywisty obmiar 

prac towarzyszących i zużycie materiałów (niezbędnych do kompletnego wykonania prac) inny niż 

podany w Specyfikacjach Technicznych nie będzie podstawą do zmian cen jednostkowych Przedmiaru 

Robót i innych roszczeń Wykonawcy. 

 

9.2. Warunki umowy i wymagania 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie 

warunki określone w wyżej wymienionych dokumentach, a nie wyszczególnione w Przedmiarze Robót. 

Koszty opłat związane z tymczasowym zajęciem pasa drogowego na czas prowadzenia Robót zostaną 

ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określania 

warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481) lub innego 

obowiązującego prawa miejscowego właściwego terenowo dla miejsca wykonywania Robót. 

Opłaty za umieszczenie tymczasowych urządzeń budowy takich jak sprzęt (maszyny przewiertowe, 

obudowy wykopów), baraki tymczasowe w pasie drogowym (na czas realizacji kontraktu) związanych z 

prowadzonymi robotami ponosi Wykonawca. Koszty te oraz koszty organizacji ruchu należy uwzględnić 

proporcjonalnie w każdej pozycji Przedmiaru Robót. 

Koszty opłat związane z umieszczeniem urządzeń (elementów) infrastruktury w pasie drogowym  

(roczne opłaty eksploatacyjne) ponosi Zamawiający. 

Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym i Menedżerem projekt organizacji ruchu  oraz  program 

zajęcia dróg. Przedłużenie uzgodnionego w programie czasu zajęcia dróg wymaga akceptacji 

Zamawiającego Menedżera. 

 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Organizacja ruchu zgodnie z wytycznymi Decyzji Burmistrza Skoczów z dnia 22.09.2022r. znak 

MZD.5548.Uzg.183.999.2022. 

 

9.4. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy 

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać 

zabezpieczenie Terenu Budowy: 

 − dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.). 

− utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 

− usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót. 

 

9.5. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację powykonawczą wraz                        

z dokumentacją geodezyjną powykonawczą oraz inne dokumenty i projekty zgodnie z pkt. 1.8.5. 

Wymagania dla pomiarów geodezyjnych i dokumentacji geodezyjnej oraz dokumentacji fotograficznej                                

i filmowej podano również w SST 01.01.00. 

 

9.6. Organizacja realizacji Robót 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje niezbędny teren oraz zaplecze 

Budowy. W ramach kosztów Robót Wykonawca zapewni: 

Organizację zaplecza: 
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• dostawę, montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków określonych 

prawem 

• wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 

• wynajęcie, dzierżawę i zajęcia terenów niezbędnych do realizacji budowy 

• utrzymanie zaplecza budowy 

• utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy, 

• ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 

• utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami 

utrzymania i eksploatacji 

• zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż., 

• utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 

• zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 

• zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń. 

 

Likwidację zaplecza budowy: 

• likwidację zaplecza budowy, 

• oczyszczenie terenu. 

 

9.7. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 

 

9.8. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca. 

 

10. Dokumenty odniesienia 

Specyfikacje Techniczne powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego nie określono, 

należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie 

wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji Robót. Zgodnie z ustawą o 

normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich Norm jest 

dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm 

dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r., nr 18, poz. 182) z późniejszymi zmianami. 

W takich warunkach normy podane w punkcie nr 10 każdej ST należy traktować jako materiał 

informacyjny i wskazówki dla Wykonawcy. Ze względu na specyfikę Kontraktu ustala się jednak, że 

normy oraz akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie będą dla Wykonawcy obowiązkowe 

w stosowaniu równorzędnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami 

Menadżera wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentów oraz 

Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urządzeń: 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub 

odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu 

robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 

wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

 

10.1. Wykaz projektów budowlanych 

Do celów sporządzenia Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

wykorzystano następujące projekty: 

 

Jednostka autorska projektu budowlanego: 

HALIT Halama Grzegorz, ul. Objazdowa 14/16, 43-430 Skoczów 

 
Tytuł projektu: 
Wykonanie Projektu Zagospodarowania Terenu, Projekty Architektoniczno-Budowlanego i Projektu 

Technicznego dla zadania pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami 

w rejonie ulicy Gołyskiej w sołectwie Ochaby 
Projektował: mgr inż. Grzegorz Halama 

Data opracowania: grudzień 2022 r. 
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Dokumentacja Projektowa stanowiąca część 3.1 SIWZ została sporządzona na podstawie wyżej 

wymienionych projektów. Zawiera ona wszystkie informacje zawarte w tych projektach niezbędne do 

wykonania oferty. Jest ona pomniejszona o takie elementy jak np. odcinki wykonane, zgody na przejścia 

przez działki, szczegółowe obliczenia inżynierskie, kopie uprawnień projektantów itp. 
 

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Podstawowe akty prawne wykorzystywane przy opracowywaniu specyfikacji 

technicznych: 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

− Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2019 poz. 2019) 

− Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (Dz. U. z 2003 r.  

Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz.U. 2016 poz. 1131), 

− Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne ( Dz.U. 2017 poz. 1566 ), 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 poz. 519 z poźn. 

zm.), 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pozn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. luty 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401), 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym ( Dz.U. z 2021 poz. 2458 ), 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. z 2021 poz. 2454 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243; ze 

zmianami), 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2016 poz. 191, z późn. 

zmianami), 

− Ustawa z dnia 12 września 2002 r o normalizacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z późn. 

zm.), 

− Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn. zm.), 

− Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. ( Dz.U. 2015 poz. 1125 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422) 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 

719), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 120, poz. 1126), 

− Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii 

objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 5, poz. 58), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz.1278), 

− Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz. 1860z późn. zmianami), 
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− Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263), 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 

podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2015 poz. 1125), 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570), 

− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2016 poz. 655), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,  

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z późn. zm.), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych 

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2016 poz. 2022), 

− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. — o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2016 poz. 655) wraz z aktami 

wykonawczymi, 

− Warunki umowy 

 

Normy i inne przepisy 

1. PN-B-06050:1999  Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

2. PN-B-10736:1999  Robot ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

3. PN-91/B-01811:    Antykorozyjne   zabezpieczenia   w   budownictwie. 

4. PN-80/H-74219:  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania. 

5. PN-85/H-74306:  Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie 

nominalne m  do 1 MPa. 

6. PN-92/B-01706   Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmianą PN-

B- 01706:1992/Azi: 1999. 

7. PN-87/B-01060  Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty, elementy wyposażenia. 

8. PN-81/B-10725  Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze 

9. PN-91/B-10728  Studzienki wodociągowe. 

10. PN-86/B-09700  Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych. 

11. PN-92/N-01255  Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 

12. PN-92/N-01256.02  Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

13. PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. 

Rury stalowe i kształtki rurowe o przekroju okrągłym. 

14. PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy tolerancji. 

15. PN-79/H-74244  Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

16. PN-84/H-74220  Rury stalowa bez szwu ciągnione i walcowane ogólnego przeznaczenia. 

17. PN-ISO 1127:1999  Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na 

jednostkę długości 

18. PN-IS04200:1998  Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach. Wymiary, i masy na 

jednostkę długości 

19. PN-64/H-74204  Rurociągi - Rury stalowe przewodowe - Średnice zewnętrzne 

20. PN-ISO 7005-1:1996 Kołnierze metalowe - Kołnierze stalowe 

21. PN-86/H-74374.01  Armatura i rurociągi - Połączenia kołnierzowe - Uszczelki –Wymagania 

ogólne. 

22. PN-89/H-02650  Armatura i rurociągi - Ciśnienia i temperatury. 

23. PN-75/B-23-100  Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych - Wełna mineralna. 

24. PN-EN20225:1994  Części złączne - Śruby, wkręty i nakrętki - Wymiarowanie. 

25. PN-92/B-01706   Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu. 

26. PN-B-02424:1999 Rurociągi - Kształtki - Wymagania i metody badań. 

27. Szczegółowe przepisy,Polskie Normy i inne dokumenty dla poszczególnych rodzajów robót zostały 

podane również w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

10.3. Równoważność norm i zbiorów przepisów  prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
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najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w odniesieniu do 

danego konkretnego przepisu lub normy wyraźnie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 

również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 

powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 

Menadżera. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Menadżerowi, co najmniej na 28 dni przed datę 

oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Menadżera. W przypadku, kiedy Menadżer 

stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomy 

wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
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SST 01.01.00 – Roboty przygotowawcze i roboty ziemne 

1 Część ogólna 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z przygotowaniem terenu pod budowę i robotami ziemnymi, które zostaną wykonane                                          

w ramach Kontraktu Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót budowlanych dla Kontraktu. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót będących przedmiotem niniejszego kontraktu wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przygotowawczych, 

geodezyjnych oraz robót ziemnych i obejmuje: 
Zakres robót przygotowawczych: 
− Dokumentacja fotograficzna zawierająca: 

•  Inwentaryzację fotograficzną wytyczonej trasy - stanu istniejącego (przed rozpoczęciem robót), 

•  Inwentaryzację fotograficzną terenu objętego zakresem robót budowlanych (stanu istniejącego 

po zakończeniu robót), 

•  Dokumentację fotograficzną dla każdej kolizji z podziemnym uzbrojeniem terenu, 

− Rozbiórka i odtworzenie istniejących ogrodzeń, 

− Wykonanie karczowania krzaków i poszycia, 

Zakres robót  pomiarowych, związanych z wyznaczeniem trasy i punktów wysokościowych: 
− wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe punktów głównych i wodociągu 

− wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych (reperów roboczych) dla każdego punktu 

charakterystycznego, 

− wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

− wykonanie pomiarów sprawdzających głównych elementów wodociągu przed zasypaniem, 

− opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. 

Zakres robót ziemnych: 
− zdjęcie warstwy humusu wraz z jego składowaniem oraz ponownym rozłożeniem i zasianiem traw, 

− wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych, 

− umocnienia (szalowania) ścian wykopów, 

− wykonanie podsypki i obsypki, 

− zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem i wywozem nadmiaru gruntu, 

− przywrócenie powierzchni terenu do stanu przed robotami, zasianie traw. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Menadżera. 
Wejście w teren powinno być poprzedzone robotami przygotowawczymi typu karczowanie czy ustalenie 

miejsc składowania ziemi i elementów z robót  rozbiórkowych. 
Wykopy otwarte dla przewodów sieci wodociągowej należy wykonywać zgodnie z warunkami 

technicznymi wg PN-B-10736/1999. 
Wykonawstwo elementów posadowienia i zabezpieczenia rurociągów oraz wymiana gruntów winny być 

zgodne z wymaganiami norm oraz z Wytycznymi Producenta rur i obiektów inżynierskich. 
Wykonanie odwozu nadmiaru gruntu musi być poprzedzone przez wskazanie przez Inwestora lub 

Wykonawcę miejsca stałego składowania ziemi, miejsce to powinno być zaakceptowane przez 

Menadżera. 
 

Określenia podstawowe 
Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 

punkt trasy 
Wykop liniowy - jest to wykop niezbędny do ułożenia rurociągów podziemnych,  którego długość jest 

znacznie większa od wymiarów przekroju poprzecznego. 
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Wykop obiektowy - jest to wykop niezbędny do zrealizowania obiektów inżynierskich na sieci, którego 

długość jest zbliżona do szerokości. 
Umocnienia ścian wykopów (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek, 

grodzic lub innego materiału, podtrzymująca pionowe ściany wykopu i zabezpieczająca ten wykop 

przed obsunięciem. 
Szerokość wykopu - jest to prześwit w świetle nieumocnionych ścian wykopu i jest on stały dla całej 

długości wykopu liniowego dla danej średnicy rurociągu i stały dla wykopu obiektowego. 
Głębokość wykopu - jest to różnica między rzędną dna wykopu a rzędną terenu istniejącego w danym 

przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdłuż podłużnej osi wykopu. 

Niweleta sieci wodociągowej - jest to rzędna położenia dna rurociągu dotycząca wewnętrznej ścianki 

rury lub rzędna dna kinety  studzienki, 

Podsypka - jest to element posadowienia rurociągu, który stanowi grunt nasypowy usypany na dnie 

wykopu, posiadający odpowiednią granulację, mający za zadanie wyrównanie dna wykopu do 

projektowanej rzędnej i służący do układania przewodu i obiektów na dnie wykopu oraz stabilizacji 

przewodu w osi podłużnej, również w przypadku konieczności wymiany gruntu pod rurociąg 
Obsypka - jest to element zabezpieczenia rurociągu, który stanowi grunt nasypowy,usypany powyżej 

podsypki, posiadający odpowiednią granulację, mający za zadanie stabilizację przewodu i obiektów w 

osi poprzecznej. 
Nadmiar gruntu - jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostały po wypełnieniu wykopu elementami 

posadowienia i zabezpieczenia rurociągów i obiektów, przeznaczony do odwiezienia na miejsce stałego 

odkładu. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

OST. 
 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania, transportu i składowania podano w OST 

00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2. 
Materiałami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktów wysokościowych 

są: 
− pale drewniane z gwoździem lub prętem metalowym, 

− słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra, 

− farba do zaznaczania punktów na jezdni, 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 

powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 cm i długość od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych 

punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla 

punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 

„Świadki" powinny mieć długość około 0,50m i przekrój prostokątny. 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót ziemnych są: 

− grunt mineralny (piasek wielofrakcyjny) na podsypkę i obsypkę oraz wymianę gruntu, umożliwiający 

zagęszczenie do wymaganego wskaźnika, Materiał na podsypkę i obsypkę powinien spełniać 

następujące wymagania: nie powinny w nim występować cząstki o wymiarach powyżej 5 mm, 

materiał nie może być zmrożony, nie może zawierać ostrych kamieni lub innego materiału, nie 

może zawierać butwiejących części organicznych takich jak: kawałki drewna, liście itp. 

− pale szalunkowe – wypraski stalowe, 

− grodzice np. GZ-4, G-61, G-81, 

− szalunki skrzyniowe (pełne), 

− rozpórki, deski, bale drewniane, 

− grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie, 

− grunt wydobyty z wykopu (grunt do wymiany lub nadmiar gruntu) i wywieziony na składowisko, 

− nasiona traw, 

Materiałami do wykonania odtworzeń ogrodzeń są: 
- elementy demontowanych i nieuszkodzonych ogrodzeń, 

- siatka na słupkach stalowych z kształtowników walcowych o średnicy 76 mm, 

 

2.1. Składowanie materiałów 
Miejsce stałego składowania materiału nie może: 

− zmieniać dotychczasowego charakteru użytkowego wskazanego terenu, 
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− naruszać przepisów Prawa Budowlanego (np. zagrażać istniejącym budowlom), 

− naruszać przepisów Prawa Wodnego (np. zagrażać drożności istniejących cieków wodnych czy 

zagrażać istniejącym budowlom na ciekach), 

− naruszać przepisów Ochrony Środowiska, 

− naruszać prawa prywatnej własności. 

 

2.1.1. Materiał z rozbiórek 

Stałe składowanie gruzu na odkład należy zrealizować w wydzielonym miejscu, wskazanym przez 

Inwestora lub Wykonawcę robót i zaakceptowanym przez Menadżera. 
 

2.1.2. Ziemia z wykopów 

Ziemię z wykopu należy czasowo składować w wydzielonym miejscu, na terenie budowy. Zgodnie z 

Polską Normą PN-B-10736 nie wolno składować urobku w obrębie klina odłamu ściany wykopu tak 

nieszalowanego jak i szalowanego. 
 

2.1.3. Umocnienia 

Składowanie szalowań lub ich elementów umocnień powinno się odbywać na wydzielonym miejscu, na 

terenie budowy z obostrzeniem podanym wyżej wg normy PN- B-10736. 
 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt.3 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

− teodolity lub tachometry, 

− niwelatory, 

− dalmierze, 

− tyczki, 

− łaty, 

− taśmy stalowe, szpilki, 

− inny specjalistyczny sprzęt geodezyjny. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie 

wymaganej dokładności pomiaru. 
Wszystkie roboty ziemne, szalowania, rozbiórki ogrodzeń należy wykonać przy użyciu sprzętu 

zaakceptowanego przez Menadżera. 
Wykonawca przystępując do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania                              

z następującego sprzętu do: 
− rozbiórki i odtworzenia ogrodzeń (piła do ciecia asfaltu, betonu, stali, spawarka, wiertarka), 

− odspajania i wydobywania gruntów (koparki, ładowarki itp.), 

− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki itp.), 

− maszyny do wbijania i wyciągania grodzic (kafar lub wibromłot do zabijania i wyciągania grodzic z 

możliwością wbijania ich z dużą częstotliwością) 

− maszyny do transportu i układania grodzic, 

− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 

− ręczny sprzęt do robót ziemnych, wciągarkę ręczną, 

− wciągarkę mechaniczną, 

− betoniarki, 

− żurawie 

 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we własnym 

zakresie i uzgodnić go z odpowiednimi organami. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania 

transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa. Środki transportowe, poruszające się po 

drogach powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących 

pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe 

oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie sprawnych technicznie środków transportu                       

i takich, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i dostarczonych materiałów. 
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Materiały takie jak paliki drewniane, pręty stalowe i tym podobne mogą być przewożone dowolnym 

środkiem transportu. Do przewozu szalowań wykopu używać należy środków transportu 

dostosowanych do gabarytów i ciężarów przewożonych materiałów. Do przewozu wszelkich materiałów 

sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo należy wykorzystywać samochody samowyładowcze -

wywrotki. 
 

5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 

5.1. Roboty geodezyjne 
5.1.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien przejąć od Starostwa w 

Cieszynie wydział Geodezji i Kartografii dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych 

trasy oraz reperów. 
W oparciu o dostarczone materiały przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 

obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 

uprawnienia. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 

rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi,  że rzeczywiste rzędne   terenu   istotnie   

różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym 

Menadżera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem 

odpowiedniej decyzji przez Menadżera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych 

terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, powinny być zaakceptowane 

przez Menadżera. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 

przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Menadżera. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 

oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 

Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Menadżera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 

trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Starostwo zostaną zniszczone przez 

Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 

prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 

Wykonawcy. 
 

5.1.2. Wyznaczenie punktów wysokościowych 

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne sieci wodociągowej                 

oraz punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu charakterystycznego i dostarczyć 

Menadżerowi szkic wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. Przejęcie tych punktów powinno być 

dokonane w obecności Menadżera. W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego 

wytyczenia Robót. 
Wytyczenie należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy wykorzystaniu sieci 

poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w Dokumentacji Projektowej oraz w 

oparciu o informacje przekazane przez Menadżera. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą 

metalowych lub drewnianych palików tzw. kołków osiowych. Kołki osiowe należy wbić na każdym 

załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić 

co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obydwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość 

odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy 

osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. 
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do 

projektowanych. Punkty wysokościowe (repery) należy wyznaczyć co około 250 m, a także obok 

każdego projektowanego obiektu. 
Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich określić z 

dokładnością do 0,5 cm. 
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Powyższe Roboty powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach 

wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania Robót. Do wyznaczenia krawędzi wykopów, 

należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku wykopów 

głębszych niż 1m. Odległość między palikami (wiechami) powinna odpowiadać odstępowi kolejnych 

studni, podanych w Dokumentacji Projektowej. 
 

5.1.3. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych 

Repery robocze należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego. 
 

5.1.4. Kolejność wykonywania robót 

• Wytyczenie głównej osi sieci wodociągowej ( sytuacyjne i wysokościowe ), 

• Wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów w wykopie przed 

zasypaniem. 

• Inwentaryzacja elementów naziemnych sieci wodociągowej. 

 

5.1.5. Sprawdzenie robót pomiarowych 

Sprawdzanie Robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 

• Należy sprawdzić wysokość punktów głównych sieci, 

• Należy sprawdzić położenie punktów głównych sieci, 

• Wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe należy sprawdzać na wszystkich załamaniach 

pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km. 

• Robocze punkty pomiarowe - należy sprawdzić niwelatorem na całym obszarze budowy, 

• Wyznaczenie wykopów - należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą, co najmniej w 

pięciu miejscach  na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości. 

 

5.2. Wymagania szczegółowe dla robót i prac  geodezyjnych 
a) Geodezyjne roboty pomiarowe związane z wyznaczeniem całości zakresu robót (tyczenie) 

wchodzącego w kontrakt i zabezpieczenie punktów geodezyjnych powinny być wykonane w jeden 

miesiąc od rozpoczęcia robót budowlanych. 

b) Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Menadżerowi szkice tyczenia całości sieci 

przewidzianej do wykonania w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie DWG i PDF, która 

zawierać będzie również mapy sytuacyjno-wysokościowej nakładkę ewidencyjną dla przejść przez 

drogi, tory, linie, itp. 

c) Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Menadżerowi, przed przejęciem (odbiorem) 

robót, oklauzulowaną dokumentację powykonawczą przedstawiającą wszystkie sieci wraz z 

uzbrojeniem tak, jak zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali 

wykonanych robót. Inwentaryzacja będzie zawierać dodatkowo zmierzone współrzędne punktów 

kolizji np. z istniejącym uzbrojeniem terenu, współrzędne początków i końców rur ochronnych. 

Inwentaryzacja powykonawcza musi zostać sporządzona w wersji papierowej oraz wersji 

elektronicznej w formacie DWG i PDF. W skład dokumentacji powykonawczej oprócz dokumentów 

wymaganych przepisami prawa polskiego. Wykonawca powinien dołączyć szkice pomiarowe oraz 

współrzędne pomierzonych punktów sieci zapisane w pliku tekstowym. 

d) Oklauzulowana geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przekazana zostanie w czterech 

egzemplarzach w postaci papierowej oraz elektronicznej na płycie CD w formacie DWG, plików txt 

ze współrzędnymi X,Y,Z zamierzonych elementów. Pliki DWG zawierać będą trasę wodociągu i 

innych przebiegów liniowych, opisane wysokości, współrzędne, elementy np studni. 

e) Wykonawca na własny koszt odtworzyć słupki graniczne, w przypadku ich uszkodzenia podczas 

prowadzenia robót budowlanych, z dokumentacji lub odtworzy je w obecności zainteresowanych 

stron. 

f) Do zadań Wykonawcy należy właściwe oznakowanie wodociągu na trwałych elementach 

zagospodarowania naziemnego terenu. 

 

5.3. Roboty ziemne - wykopy i umocnienia 
Wykonawca przedstawi Menadżerowi do akceptacji program robót uwzględniający wszystkie warunki,                 

w jakich roboty będą wykonywane. 
Wymagania przy wykonaniu wykopów zostały opisane w normie PN-B-10736/1999 oraz                                

PN-B06050/1999. 
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Do wykonywania wykopów można przystąpić po wyrażeniu zgody przez Menadżera. Sukcesywnie w 

miarę postępu robót należy wykonać niezbędne zabezpieczenia ścian wykopów. 
 

  5.3.1. Roboty przygotowawcze do robót ziemnych 

Wszystkie roboty na terenach upraw należy wykonać po zbiorach. 
Przed rozpoczęciem wykopów należy sporządzić dokumentację inwentaryzacyjną stanu powierzchni 

terenu. Powinna ona wyszczególniać poziomy terenu, wszystkie jego szczegóły, które mogą wymagać 

przywrócenia do stanu pierwotnego. Jeśli jest to konieczne, dokumentacja będzie obejmować zdjęcia lub 

nagrania wideo, przedstawiające istniejące uszkodzenia albo punkty, które mogą okazać się sporne 

podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby należy porozumieć się (na piśmie) 

z właścicielami i użytkownikami terenu, a kopię dostarczyć Menadżerowi. Dokumentację należy 

aktualizować w zakresie szczegółów dotyczących odwodnienia podziemnego lub innych 

charakterystycznych właściwości podziemnych, które zostaną odsłonięte w miarę postępu prac. 
Wejście w teren powinno być poprzedzone robotami przygotowawczymi typu: 

− karczowanie, 

− ustalenie miejsc składowania humusu oraz urobku, 

− ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej, 

− ustalenie miejsc odprowadzania wód gruntowych z odwadnianych wykopów, 

− ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi, 

− wytyczenie osi wykopu, 

− wykonanie przekopów kontrolnych, 

− wykonanie koryt obiegowych na istniejących ciekach, 

− budowę dróg dojazdowych, 

− zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy. 

Prace te są objęte ogólnym przygotowaniem terenu pod realizację Inwestycji. Tyczenie                              

wodociągu, jak i realizacja dokumentacji powykonawczej jest po stronie ogólnej obsługi geodezyjnej dla 

całej inwestycji. 
Przed rozpoczęciem prac należy wyznaczyć obszar robót ziemnych na powierzchni terenu 

poprzez trwałe oznaczenie położenia w terenie wszystkich charakterystycznych punktów wykopu, 

położenia ich osi geometrycznych i głębokości wykopów. 
Wykonawca powinien zabezpieczyć przed uszkodzeniem istniejące drzewa, przed zanieczyszczeniem 

wody płynące oraz zapewnić czystość chodników i jezdni. Mycie chodników i jezdni należy wykonywać 

min. 1 x na tydzień. 
Wykonawca powinien przygotować i oczyścić teren z materiałów (śmieci, gruzu, itp.) znajdujących się 

na trasie wykopu, wykonać prace rozbiórkowe istniejących nawierzchni, ogrodzeń, chodników oraz 

przygotować przejazdy i drogi dojazdowe. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Wykonawca powinien powiadomić poszczególnych 

użytkowników uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia prac i potrzebie zabezpieczenia nadzoru 

z ich strony. W ich obecności powinny być wykonane przekopy kontrolne w celu zlokalizowania rur, 

kabli i innych obiektów podziemnych. W przypadku stwierdzenia kolizji mających wpływ na przebieg 

trasy i poziom  posadowienia przewodu, zmiany powinny być uzgodnione z Menadżerem                          

i Projektantem. 
W miejscach, gdzie zachodzi niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy prowizorycznie ogrodzić 

od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
Podczas usuwania nawierzchni dróg wraz z podbudową, zdjęty materiał należy składać oddzielnie                       

w sposób zapobiegający zmieszaniu się z wyrzuconą z wykopu ziemią przeznaczoną do odwozu na 

miejsce wskazane przez Zamawiającego. 
 

 

5.3.2. Zdjęcie warstwy humusu 

Ziemię urodzajną - humus należy zdjąć na głębokość jego zalegania, to jest średnio 10 cm. W 

miejscach, gdzie warstwa humusu jest grubsza niż powyżej założona, należy ją zdjąć na pełną 

głębokość zalegania. Zwiększona ilość humusu do zdjęcia wynikająca z większej grubości zalegania nie 

może być podstawą do żądania przez Wykonawcę dodatkowej zapłaty. 
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być 

przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, 

zagęszczaniem, najeżdżaniem przez pojazdy. 
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Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich. aby uniknąć 

zanieczyszczenia  gliną lub innym gruntem  nieorganicznym. 
 

5.3.3. Wykopy 

Wykopy pod sieć wodociągowej objętej Kontraktem stanowić będą wykopy liniowe o ścianach 

pionowych, umocnionych. 
Wymagania przy wykonaniu wykopów zostały opisane w polskiej normie branżowej nr PN-B-

10736/1999. 
Realizacja wykopów o ścianach pionowych o głębokościach przekraczających 1,0 m oraz z uwagi na 

występujące w pobliżu budowle, niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia powinna być powiązana z 

jednoczesną realizacją szalowań (umocnień) ścian wykopu. 
Wykopy należy wykonywać równolegle z ich tymczasowym odwodnieniem. Całkowite odwodnienie 

wykopów jest warunkiem przystąpienia do dalszych robót (podsypki i robót montażowych). 
Szerokość wykopu liniowego stanowi odległość w świetle nieumocnionych ścian wykopu, niezbędną 

dla: 
− ułożenia sieci wodociągowej 

− poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych ścian wykopów. 

Głębokość wykopu liniowego stanowi różnica między rzędną dna wykopu a rzędną terenu 

istniejącego, niezbędną dla: 
− ułożenia rurociągów wraz z uzbrojeniem na projektowanych rzędnych, 

− pogłębienia dla wykonania odpowiedniej, projektowanej podsypki pod rurociągi. Szerokość wykopu 

obiektowego stanowi odległość w świetle nieumocnionych ścian wykopu, niezbędną dla: 

• poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych ścian wykopów,  

Wykopy należy prowadzić od najniższego punktu. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze 

spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego ręcznie należy 

pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,05 m w gruntach nienawodnionych oraz 

0,20 m w gruntach nawodnionych. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala się na poziomie 

0,20 m wyższym od projektowanego. Zdjęcie pozostawionej warstwy gruntu powinno być wykonane 

bezpośrednio przed ułożeniem kanałów. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości 

większej niż 1 m od poziomu terenu. Odległość pomiędzy zejściami nie powinno przekraczać 20 m. 
Wykopy w pobliżu istniejących sieci i kabli prowadzić ręcznie wg BN-83/88-3602. 
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykonanych na planach sytuacyjnych urządzeń 

podziemnych. 
W czasie robót ziemnych należy zinwentaryzować wszystkie rurociągi i kable przecinające trasę 

projektowanej sieci i nanieść na dokumentację powykonawczą. 
Mechaniczne wykonywanie Robót ziemnych należy poprzedzić przekopami próbnymi wykonanymi 

ręcznie. 
W przypadku, gdy wykopywane są różne rodzaje materiału, należy składować je oddzielnie, a 

najbardziej właściwy zachować do zasypania wykopów. Tam gdzie naturalne odwodnienie podłoża jest 

uzależnione od względnego położenia warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, ze 

szczególną uwagą należy oddzielić od siebie materiał, a po zakończeniu Robót przywrócić go na 

właściwe miejsce.  Podłoże nośne nie może ulec uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac 

budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno być w zwykłych warunkach operacją przeprowadzaną od 

razu, bezpośrednio przed układaniem rur. Jeżeli podłoże zostanie uszkodzone, rów powinien być 

kopany głębiej, a miejsce to wypełnione betonem lub zagęszczone strukturalnym materiałem 

wypełniającym, zgodnie z zaleceniem Menadżera. 
Jeżeli Wykonawca uzna dane podłoże za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wówczas obowiązek 

powiadomić o tym fakcie Menadżera i uzyskać od niego stosowne zalecenia przed kontynuowaniem 

Robót. Urobek może być składowany obok wykopu, lub z powodu braku miejsca wywożony na czasowy 

odkład. 
Wykopy należy prowadzić zgodnie z normami BN/83-8836-02, BN/62-8836-01 i przepisami BHP. 
Odspojenie gruntu w wykopie, należy wykonać mechanicznie lub ręcznie. Dno wykopu powinno być  

równe  i  wyprofilowane  zgodnie ze spadkiem przewodu  ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 

Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości, co najmniej 1,0 

m od krawędzi klina odłamu. 
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5.3.4. Umocnienia 

Uwzględniając zaprojektowane trasy przebiegu rurociągów oraz warunki gruntowo – wodne, przewiduje 

się, że dla potrzeb realizacji kontraktu większość wykopów stanowić będą wykopy wąsko przestrzenne 

o ścianach pionowych umocnionych. Umocnienia wykopów powinny być realizowane w następujący 

sposób: 
-  odeskowanie wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi z rozparciem, 

- w osłonie z przestawnych pogrążalnych obudów o odpowiedniej wytrzymałości blatów na parcie 

boczne i odpowiedniej długości pasa roboczego ( klatki ) 

-  obudowie szczelnej  z grodzic zabijanych pionowo kafarem lub wibromłotem z rozparciem. 

 

Wymagania przy wykonaniu szalowań pionowych ścian wykopów zostały opisane w Polskiej Normie                     

PN-90/M-47850, wycofanej bez zastąpienia. 

Wykonawca robót powinien przedstawić Menadżera do akceptacji, projekt szalowań poparty 

obliczeniami statycznymi lub w przypadku stosowania szalowań przesuwnych, odpowiednie atesty w 

zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Rozwiązania te powinny zapewniać 

swobodny dostęp do dna wykopu gdzie będą montowane studzienki i kanały oraz zabezpieczać pracę 

ludzi na dnie wykopu. Górna, szczelna krawędź umocnień powinna wystawać min. 15 cm nad 

przylegający teren w celu zabezpieczenia wykopu przed napływem wód deszczowych. 
Szczegóły rozwiązań dotyczących umocnień pionowych ścian wykopów zostaną podane przez 

Wykonawcę. 
Podczas prowadzenia wykopów w gruntach kurzawkowych silnie nawodnionych należy stosować 

zabezpieczenia w postaci grodzi zabijanych pionowo, szczelnie przylegających do siebie. Grodzie 

należy zabijać szczelnie przy pomocy odpowiedniego sprzętu, np. wibratora nierezonansowego 

wysokiej częstotliwości, eliminującej niekorzystny wpływ na podłoże i najbliższe obiekty pozwalającego 

na wykonaniu robót w sąsiedztwie zabudowy i uzbrojenia podziemnego.  
Zabezpieczenie grodzicami należy stosować również przy głębokich wykopach (powyżej 4,0m) oraz  

przy komorach przewiertowych. 
Przy stosowaniu ścianki szczelnej i obudowy wbijanej, w pobliżu istniejących budowli należy stosować 

urządzenia rejestrujące wstrząsy (wibrografy) w celu kontroli ustalenia stopnia zagrożenia tych budowli. 
Przed przystąpieniem do prac Wykonawca przygotuje projekt technologiczny osadzania, montażu i 

demontażu grodzic oraz elementów wzmacniających wraz z ich ostatecznym doborem i 

rozmieszczeniem. Opracowaniu należy uwzględnić lokalizację otworów technologicznych obiektów  

liniowych. 
Nie można usuwać umocnień pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, 

bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zagęszczonego (obniży się stopień 

zagęszczenia gruntu). Takie obniżenie struktury gruntu zagęszczonego będzie miało negatywny wpływ 

na żądaną niweletę, jak i drogi w jej całym przekroju poprzecznym. Należy zatem sukcesywnie usuwać 

szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę wykonywania zasypu wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu. 
 

5.3.5. Dokładność wykonania wykopów 

Odchylenie rzędnych koryta gruntowego od rzędnych projektowanych nie powinny być większe niż 1 cm. 

Odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać - 5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy 

zwiększonym spadku). 
Ponadto: 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

przekraczać więcej niż ± 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm. 

 

5.3.6. Szerokość wykopów 

Minimalna  przestrzeń robocza pomiędzy rurą a  szalunkiem 

Dla rurociągów o średnicy do Ø350 mm minimalna przestrzeń robocza pomiędzy rurą a ścianą szalunku               

z każdej strony powinna wynosić co najmniej 25cm. Przy wykonywaniu wykopów w gruntach mokrych, 

szerokość obudowy (szalunku) wykopu należy zwiększyć o 10 cm. Zwiększoną szerokość zaleca się 

stosować tylko w przypadku, gdy poziom wody gruntowej znajduje się ponad 1,0 m od dna wykopu. 
 

Minimalna szerokość obudowy wykopu dla rur w zależności od głębokości wykopu 
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Przy zachowaniu warunków minimalnej przestrzeni roboczej pomiędzy rurą a ścianą szalunku 

minimalna szerokość pomiędzy ściankami szalunku powinna wynosić: 
- 0,9 m dla wykopu o głębokości do 4,0m, 

- 1,0 m dla wykopu o głębokości powyżej 4,0 m. 

 

5.3.7. Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy 

Wykopy należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w 

Polskiej Normie PN-B-10736. 
W szczególności w obrębie klina odłamu ściany wykopu tak nieszalowanego jak i szalowanego nie 

wolno składować urobku. 
Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdłuż wykopu w zasięgu klina odłamu gruntu, powinna być 

udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w opracowanym projekcie organizacji robót. 
Wykopy powinny być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich,                         

a ponadto oświetlone w nocy. W przypadku przerwania robót np. na czas nocy, wykopy takie nie można 

pozostawić bez dozoru. 
Szalunki należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w 

Polskiej Normie PN-90/M-47850. 
Obowiązkiem wykonawcy jest każdorazowe powiadamianie Użytkownika istniejącego uzbrojenia 

podziemnego, o rozpoczęciu robót w rejonie występujących sieci istniejących, na trasie projektowanego 

kanału. 
Należy wykonać ręcznie, przekopy kontrolne wg BN-83/88-3602, w rejonie skrzyżowań z istniejącym 

uzbrojeniem, pod nadzorem Użytkownika danej sieci. Sieci odsłonięte należy zabezpieczyć zgodnie                        

z normami branżowymi. 
 

5.4. Wykonanie podsypki, osypki, wymiany gruntów i zasypów 
5.4.1. Roboty przygotowawcze 

Realizacja podsypki, obsypki i zasypki oraz wymiana gruntu powinny być powiązane z jednoczesnym 

układaniem rurociągów i uzbrojenia. 
Należy spełnić  wymóg  całkowitego odwodnienia wykopów, aby wykonanie zasypów odbywało się  
w gruncie suchym. Jest to także związane z wymaganiami odnośnie stopnia zagęszczenia tych warstw, 

opisanymi poniżej. 
Nie można usuwać szalunków pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu podsypki, obsypki i zasypki, 

bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zagęszczonego (obniży się stopień 

zagęszczenia gruntu). Należy zatem sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę 

wykonywania zasypu wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu. 
W szczególnych przypadkach dopuszcza się pozostawienie szalunków w wykopie i ich zasypanie, jeżeli 

Wykonawca wkalkulował to w koszty ogólne robót i ujęto to w Projekcie Organizacji Robót, 

zatwierdzonym przez Menadżera. 
Zagęszczanie obsypki rurociągów nie może spowodować przesunięcia rur lub studzienki w poziomie 

(utrzymanie kierunku przewodu) ani w pionie (utrzymanie spadku przewodu). 
 

5.4.2. Podsypka 

Grubość podsypki w pod rurociągi, kanały i obiekty powinna wynosić 20 cm. 
Szerokość podsypki dla wszystkich sieci jest równa szerokości dna wykopu nieumocnionego tj. po 

wyjęciu umocnień pionowych ścian wykopów i wynosi ona tle ile podano dla wykopów liniowych i 

obiektowych. Stopień zagęszczenia podsypki dla rurociągu należy założyć jak pod nawierzchniami 

drogowymi. Zakłada się zatem, że stopień zagęszczenia podsypki będzie równy 95% zmodyfikowanej 

wartości Proctora. 
Wilgotność optymalną zagęszczonego gruntu należy wyznaczyć wg jednej z metod podanych w 

Polskiej Normie nr PN-88/B-04481 pkt. 8. 
 

5.4.3. Obsypka 

Grubość obsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 30 cm nad wierzch rury. Szerokość obsypki dla 

wszystkich sieci jest równa szerokości dna wykopu nieumocnionego, tj. po wyjęciu umocnień pionowych 

ścian wykopów. 
Stopień zagęszczenia  Is obsypki dla wszystkich sieci należy założyć do 97 % wg skali Proctora (SP). 
Wilgotność optymalną zagęszczonego gruntu należy wyznaczyć wg jednej z metod podanych w 

Polskiej Normie PN-B-04481:1988 pkt. 8. 
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Obsypka musi być wykonana natychmiast po inspekcji. Musi ona zagwarantować rurze dostateczne 

podparcie  ze wszystkich stron. Należy unikać pustych przestrzeni. Obsypka rurociągu musi być tak 

wykonana, aby nie został on zniszczony lub nie został przemieszczony. Zalecane jest stosowanie 

sprzętu zagęszczającego z obu stron rury jednocześnie. 
 

5.4.4. Zasypy 

Zasypka w terenach pod drogami powinna mieć grubość od rzędnej góry obsypki do rzędnej 

odpowiadającej różnicy projektowanej rzędnej drogi minus grubość wszystkich warstw drogowych wg 

opracowania drogowego, w terenach zielonych - od rzędnej góry obsypki do rzędnej projektowanego 

terenu zieleńca. 
Szerokość zasypki dla wszystkich sieci jest równa szerokości dna wykopu nieumocnionego, tj. po 

wyjęciu umocnień pionowych ścian wykopów. 
Stopień zagęszczenia zasypki dla wszystkich sieci pod nawierzchniami drogowymi, zgodnie z 

wytycznymi Producenta rur, stopień zagęszczenia równy 97 - 100% zmodyfikowanej wartości Proctora. 
Wilgotność optymalną dla zagęszczonego gruntu należy wyznaczyć wg jednej z metod podanych w 

Polskiej Normie nr PN-88/B-04481 pkt. 8. 
Metody ubijania gruntu opisane są w instrukcji montażowej układania w gruncie rur i studzienek. 
Zasypy powinny być realizowane równomiernie z obu stron obiektu warstwami grubości około 10 cm 

bardzo starannie zagęszczonej (wg BN-72/B-8932-01). Niedopuszczalne jest zasypywanie 

mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej. 
Wskaźnik zagęszczenia materiału zasypowego zabudowywanego w korpus drogi  winien wynosić Is=97 

%, na pozostałych odcinkach - Is=85 %. Wskaźniki zagęszczenia gruntu w wykopach i nasypach należy 

przyjmować zgodnie z normą BN-72/8932-01. 
Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość należy określić laboratoryjnie. Wilgotność gruntu w czasie 

jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej, gdy jest ona mniejsza niż 0,8 wilgotności 

optymalnej, wówczas zagęszczaną warstwę należy polewać wodą, natomiast gdy jest ona większa niż 

1,2 - przesuszyć grunt w sposób naturalny lub przez dodanie wapna palonego, umożliwiając tym 

samym odpływ nadmiaru wody przez zastosowanie warstwy drenującej, albo ulepszyć dodatkiem 

wapna hydratyzowanego lub popiołów lotnych. 
Grubość warstw zagęszczanego w nasypie gruntu należy określić doświadczalnie przy próbnym 

zagęszczeniu stosowanym sprzętem, orientacyjnie nie powinna ona przekraczać: 
− przy zagęszczaniu ręcznym - 15 cm, 

− przy zagęszczaniu walcami -  20 cm, 

− przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - 40 cm. 

W procesie wykonawczym muszą być wzięte pod uwagę wszystkie parametry przewidziane w 

projekcie, które wpływają na układanie, zabezpieczanie, funkcjonowanie, wytrzymałość i okres 

użytkowania rurociągu. 
Czynniki dominujące są określone przez głębokość układania, obciążenie rury, warunki 
gruntowe, podłoże i inne warunki miejscowe. Podczas oceny czynników dominujących musi być 

również wzięty pod uwagę czas przeprowadzania prac. Układanie rurociągów staje się szczególnie 

trudne, jeżeli praca musi być ukończona przy niepomyślnej pogodzie, jeżeli zdolność nośna gruntu jest 

różna w różnych miejscach, lub jeżeli konieczne jest, aby ciężkie maszyny przejeżdżały nad 

rurociągami. 
Wysokość warstwy gruntu nad rurą nie powinna być mniejsza niż 1,0 m (ze względów 

wytrzymałościowych) bez zastosowania specjalnych środków ostrożności, jeżeli rurociąg jest 

poddawany działaniu obciążeń transportowych (ruch uliczny). 
 

 

5.4.5.  Wymiana gruntu 

Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienośnego gruntu rodzimego i uzupełnieniu (zasypaniu) 

gruntem nośnym (piasek, pospółka, żwir) łatwo zagęszczalnym. W zależności od wielkości i rodzaju 

zagęszczarki, grunt zasypkowy należy układać warstwami około 30÷50 cm i zagęszczać do uzyskania 

wymaganego stopnia zagęszczenia. 

W zakresie Robót do wykonania przy wymianie gruntu należy uwzględnić następujące czynności: 

• zakup i dostawę gruntu na wymianę, 

• zasypanie i zagęszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaźnika zagęszczenia, 

• wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu. 
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5.4.6. Dokładność wykonania 

Dopuszczalne zmniejszenie grubości podsypki pod rury wodociągowe  od przewidzianej w dokumentacji 

nie powinno być większe od 10%. 

Dopuszczalność odchylenia rzędnych podłoża (powodujące odchylenie spadku przewodu) od rzędnych 

przewidzianych w dokumentacji nie powinno przekraczać +/-1 cm. 

Dokładność wykonania w zakresie rzędnych podsypki pod rury wodociągowe jest ściśle powiązana                          

z układaniem rur. Dokładność ta dla samej podsypki nie jest  określona, lecz na podstawie normy                 

PN-B-10725:1997 zakłada się, że dokładność wykonania podsypki tj. różnica w stosunku do 

projektowanych rzędnych niwelety rurociągu nie może przekraczać +/-5 cm. 

Spadek ukształtowanej podsypki powinien być zgodny ze spadkiem projektowanego przewodu 

wodociągowego i nie może spowodować na odcinku sieci spadku przeciwnego ani spowodować jego 

zmniejszenia do zera. 

Stopień zagęszczenia podsypki - wskaźnik zagęszczenia gruntu określony w trzech miejscach na 

długości 100 m powinien być zgodny z wymogami normowymi i zaakceptowany przez Menadżera. 

Tolerancja dla wilgotności zagęszczanego gruntu powinna być równa -20% do +10% wilgotności 

optymalnej. 

Obsypka do wysokości 30 cm ponad rurę powinna być wykonana z gruntu sypkiego (piasku, pospółki, 

żwiru) i zagęszczona. Obsypka musi być wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakończonego 

posadowienia aż do uzyskania grubości warstwy 0,3 m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. 

Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie został 

przemieszczony. Zagęszczanie wykonywane mechanicznie powinno być wykonywane sprzętem, który 

może pracować w tym samym czasie po obu stronach przewodu. Pierwsza warstwa zagęszczanej 

obsypki, aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, aby uniknąć uniesienia się rury. 

Dokładność wykonania obsypki i zasypki dla rur wodociągowych jest ściśle powiązana z poziomem 

istniejącego terenu. Dokładność ta dla samej osypki i zasypki, nie jest określona, lecz na podstawie 

wytycznych Producenta rur, zakłada się, że podana wysokość obsypki nad wierzch rury jest wartością 

minimalną. 

Natomiast dla zasypki z uwagi na projektowane rzędne powierzchni, podana wysokość zasypki będzie 

wartością maksymalną. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony w trzech miejscach na długości 100 m, powinien być zgodny                  

z wymogami normowymi i zaakceptowany przez Menadżera. 

Grubość zagęszczanego gruntu zakłada się, że podane przez Producenta rur grubości warstw 

zagęszczonego gruntu są wartościami maksymalnymi. 

 
5.4.7. Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy 

Przy sukcesywnym usuwaniu szalunków należy zapewnić szczególny nadzór nad robotami i wykonywać 

je krótkimi odcinkami tak, aby nie doszło do zawalenia się pionowych ścian wykopów. 

W trakcie odwozu nadmiaru gruntów transportem drogowym, należy stosować przepisy BHP, w zakresie 

załadunku i wyładunku mas ziemnych oraz przepisy szczególne o ruchu drogowym. 

5.5. Rozbiórki i odtworzenia ogrodzeń 
Rozbiórki istniejących ogrodzeń należy prowadzić z uwzględnieniem możliwości ponownego 

wykorzystania elementów stalowych i betonowych. Elementy do ponownego wykorzystania należy 

zinwentaryzować. 
Ogrodzenia odtworzyć do stanu i z materiałów jak przed robotami lub z siatki  na słupach stalowych z 

kształtowników walcowych o średnicy 76mm w uzgodnieniu z Menadżerem i właścicielami posesji. 
 

5.6. Inwentaryzacja fotograficzna 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać inwentaryzację fotograficzną wytyczonej trasy i terenu objętego 

zakresem robót budowlanych przed rozpoczęciem robót (stanu istniejącego) oraz stanu istniejącego po 

zakończeniu robót. 
Zdjęcia kolorowe, format JPG, opisane i zapisane na płycie dvd. 
 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogólne" 
 

6.1. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i 

Specyfikacji technicznej oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację 

Menadżera. 
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6.2. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 

prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji 

i Kartografii. Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Menadżera. Sprawdzeniu podlega: 
a) zgodność z Dokumentacją Projektową, 

b) badanie stopnia zagęszczenia, 

c) przy wykonaniu Robót  ziemnych: 

− wykonanie wykopu i podłoża, 

− zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 

− stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy 

robotników zatrudnionych przy  montażu, 

− wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20m, 

zasypanie wykopu. 
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SST 01.02.00 - Odwodnienie wykopów na czas budowy 

1. Część ogólna 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

odwodnienia tymczasowego wykopów liniowych i obiektowych na czas budowy, niezbędnego przy 

realizacji sieci wodociągowej  w ramach w ramach Kontraktu: Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z 

przyłączami w rejonie ulicy Gołyskiej w sołectwie Ochaby. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie odwodnienia w wykopach liniowych i obiektowych. Metodami odwodnienia mogą być: 
− odwodnienie przy pomocy drenażu poziomego, 

− pompowanie z wykopów pompami zatapialnymi. 

Zakres prac odwodnieniowych należy dostosować do aktualnych warunków hydrogeologicznych. 

Wszędzie w wykopach może się pojawić konieczność odwodnienia lokalnego oraz w razie wystąpienia 

silnych długotrwałych deszczów lub w okresie po roztopach wiosennych. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Menedżerowi szczegółowy opis proponowanych metod 

odwodnienia wykopów na czas budowy sieci wodociągowej, zapewniający bezpieczeństwo pracy i 

ochronę wykonywanych robót. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obniżenie zwierciadła wody gruntowej, zwykle na okres 

robót ziemnych i fundamentowych lub wodno - kanalizacyjnych. 
Odwodnienie powierzchniowe - polega na ujmowaniu wód gruntowych i powierzchniowych 

bezpośrednio w wykopie, za pomocą systemu rowów i drenaży poziomych i odprowadzeniu ich poza 

wykop budowlany. 
Drenaż - karbowany rurociąg PVC ułożony poniżej dna wykopu, ujmujący wodę gruntową, napływającą 

do wykopu. 
Studzienka drenarska (czerpalna) - jest to studzienka ujmująca wody gruntowe doprowadzane 

drenażem, a odprowadzane z tej studzienki za pomocą pompy. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w OST. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne". Wykonawca robót 

jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST                                            

i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami  Menedżera. 
Dopuszcza się wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopów, pod następującymi 

warunkami: 
− projekt odwodnienia musi uzyskać akceptację Menedżera,  

− odwodnienie wykopów musi doprowadzić do obniżenia aktualnego zwierciadła wody gruntowej, 

poniżej dna wykopu, tak aby zagęszczanie warstw podsypki, zasypki i obsypki dla                                          

wodociagu odbywały się w warunkach wykopu suchego, 

− odwodnienie wykopów musi zapewnić swobodny dostęp do dna wykopu gdzie będą montowane 

studzienki, 

− odwodnienie wykopów nie może doprowadzić do naruszenia stateczności pobliskich, istniejących 

budowli, 

− odwodnienie wykopów nie może doprowadzić do trwałego naruszenia stosunków gruntowo-wodnych 

w zasięgu oddziaływania tego odwodnienia. Dopuszcza się wszelkiego rodzaju  skuteczne metody

 zasilania pomp, wypompowujących wodę z wykopów pod następującymi warunkami: 

− projekt zasilania musi uzyskać akceptację Menedżera, 

− projekt zasilania musi zostać uzgodniony przez Wykonawcę Robót, z Zakładem Energetycznym, o ile 

pobór mocy nastąpi z istniejącej sieci elektrycznej, 

− zasilanie pomp musi spełniać wszystkie wymogi BHP, 

− nie może być przerw w dostawie energii. 
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2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST 00.00.00 

„Wymagania ogólne" pkt  2. 
Dopuszcza się stosowanie wszelkiego rodzaju materiałów służących do robót odwadniających lecz 

zastosowane materiały muszą uzyskać akceptację Menedżera. 
 

2.1. Drenaż poziomy. 
 A. Rury drenarskie - rury powinny spełniać następujące wymagania: 

− wymagania Polskiej Normy PN-C-89221 oraz wszystkich innych norm towarzyszących, tam 

powołanych, 

− powinny zapewnić odprowadzenie całej ilości wody gruntowej, napływającej do odcinka wykopu, 

między kolejnymi studzienkami drenarskimi. 

B. Obsypka drenażu 

C. Studzienki drenarskie - z uwagi na tymczasowy charakter odwodnienia nie podaje się szczegółowych 

wymagań normatywnych, jednak studzienki te powinny zapewniać możliwość: 

− zainstalowania przenośnych pomp zatapialnych o parametrach jak niżej, 

− zapuszczenia tych studzienek 1,0 m poniżej dna wykopu. 

D. Pompy odwadniające z drenażu - pompy te powinny spełniać następujące wymagania powinny: 

− być dopuszczone do stosowania w budownictwie, 

− mieć wydajność rzędu 20 m3/h, przy wysokości tłoczenia 20 m. 

 

2.2. Wymagania dotyczące transportu, odbioru i składowania materiałów 
2.2.1. Transport materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego transportu, który nie powoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Przewożone materiały powinny być 

zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 

przez ich wytwórcę. Sprzęt używany do rozładunku powinien uzyskać akceptację Menedżera. 
 

2.2.2. Odbiór materiałów 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności  i  zgodności  

z  danymi  producenta  oraz  zgodności  z wymaganiami projektowymi. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia  wad lub wątpliwości 

co do ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać je badaniom określonym przez Inwestora lub 

Menedżera. 
Wyroby powinny być sprawdzane zarówno po dostawie jak i tuż przed montażem przewodu w celu 

upewnienia się czy nie są uszkodzone. 
 

2.2.3. Składowanie materiałów 

Składowanie elementów odwodnienia powinno się odbywać na wydzielonym miejscu, na terenie 

budowy, zgodnie z warunkami podanymi w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej wszelkich urządzeń 

zastosowanych dla tego odwodnienia oraz zgodnie z wytycznymi podanymi w polskiej normie PN-B-

10736. Wszystkie  elementy  i akcesoria odwodnienia, należy składować oddzielnie. 
Elementy z silnikami elektrycznymi powinny być składowane w wydzielonych, pomieszczeniach 

zamkniętych i powinny być zabezpieczone przed zapiaszczeniem lub ich mechanicznym uszkodzeniem 

oraz z dala od środków i warunków powodujących korozję. 
Rury drenarskie należy składować na składowisku otwartym, o utwardzonym i odwodnionym podłożu,               

w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Materiał na obsypkę filtracyjną, należy składować na składowisku otwartym, o utwardzonym                            

i odwodnionym podłożu, w sposób zabezpieczający go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem                                      

z innymi materiałami używanymi na budowie oraz z gruntem rodzimym. Nie powinno się składować tej 

obsypki razem z obsypką dla studni wierconych. 
 

2.3. Wymagania, certyfikaty, atesty i świadectwa dotyczące jakości materiałów 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi, 

protokółami odbioru technicznego oraz świadectwami jakości i trwałego oznakowania, np. wyrobów 

betonowych, wyrobów z tworzyw sztucznych, konstrukcji stalowych, drewnianych i innych. 
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3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót odwodnienieniowych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

− Do usuwania wody z wykopu tj. pompy odwadniające, 

− Agregatu prądotwórczego zasilającego pompy odwadniające. 

− Pompy zatapialne 

− Przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopów, 

Wymagany sprzęt będzie uzależniony od zastosowanych przez Wykonawcę metod odwodnienia. 
Wydajność pomp i wysokość podnoszenia muszą zapewniać całkowite usunięcie wody z wykopu. 

Parametry te Wykonawca powinien dobrać na podstawie projektu odwodnienia wykopu sporządzonego 

w ramach projektu organizacji robót. Zastosowane  pompy  powinny  być  odporne  na  dużą  

ścieralność,  bowiem   woda pompowana z wykopu będzie zawierała znaczne ilości drobnych cząstek 

piasku. Pompy należy przechowywać w magazynie zamkniętym, zgodnie z wytycznymi ich Producenta. 
 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
Transport urządzeń i materiałów niezbędnych dla wykonania odwodnienia wykopów na czas budowy, 

może być wykonany dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do poruszania się po drogach 

publicznych, zaakceptowanymi przez Menedżera. 
Każdy z elementów odwodnień pionowych czy liniowych, należy przewozić oddzielnie, zgodnie z 

Instrukcją ich Producenta, a elementy długie takie jak rury stalowe na studnie wiercone, wystające poza 

skrzynię samochodu, powinny zostać oznakowane na czas transportu, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami drogowymi. Obsypka dla studni wierconych nie może być przewożona łącznie z obsypką dla 

drenażu ponieważ ich uziarnienie będzie różne. 
 

5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. Wykonawca 

przedstawi Menedżerowi do akceptacji program robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty 

będą wykonywane. 
Realizacja odwodnienia wykopów powinna być realizowana jednocześnie z wykonaniem robót ziemnych 

opisanych w SST.01.04.00 i SST 01.10.00. 
 

5.1. Odprowadzenie wody z wykopów 
Wodę należy odprowadzić rurociągami poza obrys wykopu, do najbliższego rowu lub cieku, w takie 

miejsce, którego lokalizacja nie będzie miała wpływu na ilość wód gruntowych w rejonie wykopu. 
Rzędna odprowadzenia wody do rowu lub cieku powinna być wyższa od najwyższej wody w tym 

odbiorniku.Wody odpompowywanej nie powinno się odprowadzać do kanału już wykonanego, bowiem 

grozi to zamuleniem kanału. 
Rurociągi należy ułożyć tymczasowo na powierzchni terenu i nie powinny one utrudniać 

dotychczasowego sposobu użytkowania tego terenu (np. nie powinny być układane w poprzek dróg). 
 

5.2. Odwodnienie pasa robót ziemnych 
W występujących gruntach nawodnionych wymagana jest budowa elementów systemów 

odwadniających, które zostały opisane poniżej. Niezależnie od tego Wykonawca powinien wykonać 

urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód opadowych i gruntowych przesiąkających z opadów, tak 

aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania wykopów, aby powierzchniom gruntu wokół wykopu 

nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Ponadto rolę 

ograniczającą napływ wód deszczowych do wykopu będą spełniać górne, szczelne powierzchnie 

umocnień. 
Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegną  nawodnieniu, które spowoduje ich 

nieprzydatność do celów posadowienia rurociągów Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i 

zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
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Odprowadzenie wód do istniejących cieków naturalnych, rowów lub urządzeń odwadniających musi być 

poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co leży po stronie Wykonawcy. 
Rurociągi należy bezwzględnie układać w wykopach odwodnionych, bowiem nawodnienie wykopu 

uniemożliwi uzyskanie prawidłowego stopnia zagęszczenia podsypki. 
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w 

trakcie wykonywania robót. 
 

5.3. Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy 

Przy realizacji zasilania pomp odwadniających z istniejących linii energetycznych należy przestrzegać 

odpowiednich norm dotyczących wykonania i eksploatacji linii wysokiego napięcia. Natomiast przy 

realizacji zasilania z agregatu prądotwórczego należy dodatkowo przestrzegać wytycznych podanych 

przez Producenta agregatu. 
W realizacji odwodnienia należy stosować obowiązujące przepisy BHP oraz podane w instrukcjach 

obsługi pomp i agregatu prądotwórczego. 
 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Menedżera. W szczególności 

kontrola powinna obejmować sprawdzenie: 
− Wpływu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle, 

− Skuteczności odwodnienia wykopu, 

− Sposobu odprowadzenia wody z wykopu. 

− Badani i pomiary wykonanych elementów odwodnienia wykopów należy przeprowadzić wg polskiej 

normy PN-B-10736/1999. 

Dokładność wykonania drenażu w planie - odchylenie odległości osi ułożonego drenażu od osi przewodu 

ustalonej na lawach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 cm, w odniesieniu do podanej 

dokumentacji. 

Odchylenie spadku drenażu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać 5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszeniu spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwiększeniu 

spadku). 
Odchylenie w wymiarach poprzecznych podsypki filtracyjnej nie powinny przekraczać 5 cm., a 

jednocześnie 25% projektowanej grubości warstwy. 
Należy sprawdzać i mierzyć ilość odpompowanej wody oraz położenie zwierciadła wód gruntowych. 

 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 
Odwodnienie wykopów na czas budowy należy ująć w kosztach robót podstawowych. 
 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  8. 
Roboty dotyczące odwodnienia wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, 

specyfikacją techniczną i wymaganiami Menedżera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji podanych w pkt 6 dały pozytywne wyniki lub jeżeli Menedżer uznał wadę za nie mającą 

zasadniczego wpływu na dalsze roboty. 
 

9. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt  9. 
Odwodnienie wykopów na czas budowy należy ująć w kosztach robót podstawowych. 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-B-10736/1999 Roboty    ziemne.    Wykopy    otwarte    dla    przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN-B-06050/1999 Roboty   ziemne   budowlane.   Wymagania  w   zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane badania próbek gruntu. 
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10.2. Inne dokumenty 
Instrukcja montażowa zespołu igłofiltrów danego Producenta Instrukcja montażowa pomp 

odwadniających 
Instrukcja montażowa agregatu prądotwórczego lub warunki zasilania pomp z istniejących linii 

energetycznych wydane przez właściwy Zakład Energetyczny. 
 



 

56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SST. 01.03.01 

Roboty budowlane w zakresie budowy 

wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków 

– wodociąg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 

 

SST 01.03.01. Roboty budowlane z zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 

ścieków– wodociąg  ............................................................................................................... 58

1. Część ogólna ........................................................................................................................................58 

1.1 Przedmiot SST ..............................................................................................................................58 

1.2 Zakres robót objętych SST .......................................................................................................... 58 

1.3 Określenia podstawowe ............................................................................................................... 58 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót ............................................................................................ 58 

2. Materiały ...............................................................................................................................................58 

2.1 Rury z PE RC 100 ........................................................................................................................ 59 

2.2 Armatura wodociągowa ............................................................................................................... 59 

2.3. Składowanie materiałów .............................................................................................................. 59 

3 Sprzęt ...................................................................................................................................................60 

4 Transport ..............................................................................................................................................60 

5 Wykonanie robót ..................................................................................................................................61 

5.1 Układanie i montaż rurociągów z PE RC ......................................................................................61 

5.2 Próba ciśnieniowa .........................................................................................................................61 

5.3 Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy .................................................................................62 

6 Kontrola jakości robót .......................................................................................................................... 62 

6.1 Rurociągi  ......................................................................................................................................62 

7 Obmiar robót ........................................................................................................................................62 

8 Odbiór robót .........................................................................................................................................63 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu ........................................................................63 

8.2 Zapisywanie i ocena wyników badań ............................................................................................63 

8.1.1. Zapisywanie wyników odbioru technicznego .........................................................................63 

8.1.2. Ocena wyników badań ...........................................................................................................63 

9 Przepisy związane ................................................................................................................................63 

9.1 Normy ........................................................................................................................................... 63 

9.2 Inne dokumenty............................................................................................................................ 64



 

58 

 

SST 01.03.01. Roboty budowlane z zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków-

wodociąg 

1 Część ogólna 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych w zakresie montażu rurociągów w ramach Kontraktu. 

 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie montażu rurociągów. 

W zakres tych robót wchodzą: 

− wykonanie dostawy i montażu rurociągów, 

− włączenia do istniejącego wodociągu, 

− próby ciśnieniowe, 

− wykonanie zabezpieczeń przy skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem  podziemnym. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów wraz z uzbrojeniem, przesyłających                                    

i rozprowadzających wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych 

dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza 

budynkami.  

Instalacja wodociągowa – układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służących do 

zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w 

przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi.  

Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające prawidłowe 

działanie i eksploatację sieci wodociągowej.  

Armatura sieci wodociągowych – w zależności od przeznaczenia:  

- armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory,  

- armatura regulująca – zawory napowietrzająco - odpowietrzające  

- armatura przeciwpożarowa – hydranty naziemne  

- armatura czerpalna – zdroje uliczne, zawory czerpalne.  

Rura przewiertowa lub przeciskowa - rura dla wykonania przejścia metodą bezwykopową. 

Komora przewiertowa początkowa i końcowa - umocniony i zabezpieczony wykop .  

Przecisk – wprowadzanie do gruntu napędzanego pneumatycznie cylindrycznego urządzenia, które 

zagęszcza ziemię wokół siebie zostawiając otwór, w który wciągana jest rura z tworzywa sztucznego o 

średnicy max 160 mm lub rura stalowa o średnicy max. 2,0 m.  

Przewiert sterowany - bezwykopowa budowa sieci podziemnych za pomocą wiertnic sterowanych 

polegająca na wprowadzeniu pod powierzchnię ziemi stalowych rur osłonowych do których wciągane są 

rury bez wykonywania wykopów liniowych. Jedynymi wykopami, które występują są wykopy punktowe 

(wykop nadawczy i wykop odbiorczy).  

Przewiert sterowany horyzontalny – bezwykopowa metoda budowy rurociągów, polegająca na 

wykonaniu otworu pilotażowego żerdziami wiertniczymi z głowicą sterującą, powiększeniu średnicy otworu 

do rozmiarów umożliwiających przeciągnięcie rury przewodowej uprzednio zmontowanej na całej długości 

przewiertu. Technologia wymaga podawania płuczki wiertniczej dla wynoszenia urobku, chłodzenia 

rozwiertaka i stabilizacji ścian otworu.  

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej OST.00.00.00. „Wymagania ogólne" 

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za   ich wykonanie oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 

SST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Menedżera. 

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST 00.00.00 

„Wymagania ogólne" pkt 2. 

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 

przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny  odpowiadać  warunkom technicznym wytwórni lub 
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innym umownym warunkom. Do wykonania robót należy stosować materiały zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu sieci wodociągowej w ramach niniejszej specyfikacji są: 

 

2.1.   Rury z PE RC 100 

Sieć i przyłącza wodociągowe zaprojektowano z rur polietylenowych dwuwarstwowych z rur PE 100 RC 

SDR 11 PN 16 i średnicy Dz 90x8,2mm, Dz63x5,8mm oraz Dz50x4,6mm wg PAS 1075. Pancerz 

wyprodukowany z surowca PE 100 RC odpornego na wolną i szybką propagację pęknięć, oraz naciski 

punktowe (test pozytywny ˃8760h), rura przewodowa wykonana z surowca PE100 szereg SDR17 (całość 

rura dwuwarstwowa).  

W celu późniejszej lokalizacji rurociągów z PE RC w wykopie otwartym nad rurociągiem należy ułożyć: 

- wykop otwarty: taśma ostrzegawczo - lokalizacyjna o szerokości 100 mm z folii PE z wkładką ze stali 

wysokogatunkowej podłączoną da żeliwnych elementów armatury. 

- przecisk: dwa drutu miedziane o przekroju 6mm lub linki stalowe, które należy połączyć sąsiadującą 

wkładką w taśmie ostrzegawczej oraz wyciągnąć do skrzynek zasuwowych celem radiolokacji sieci 

wodociągowej. 

Pozostałe elementy rurociągu i zmiany kierunku trasy wodociągu wykonano za pomocą atestowanych 

kształtek PE RC PN 16. Rury z armatura żeliwną łączone będą przy pomocy tulei kołnierzowych i luźnych 

kołnierzy stalowych. Do połączeń kołnierzowych zastosować śruby i nakrętki z stali nierdzewnej. 

W miejscach lokalizacji odejść przyłączy wodociągowych zaprojektowano opaski siodłowe PE 

Jako system połączenia poszczególnych odcinków sieci przyjęto zgrzewanie za pomocą kształtek 

elektrooporowych zgodnie z normą PN-EN 12201-1:2011, PN-EN 12201-2:2011 oraz PN-EN 12201-3:2011.  

Montaż rur należy wykonywać w temperaturze otoczenia w granicach +5º do +30º C. Zgrzewanie rur należy 

wykonywać zgodnie z instrukcjami i wytycznymi Producenta rur. 

Dostawca rur winien zapewniać dostawę całego systemu doprowadzenie wody tj. rury, kształtki, zgrzewarki 

do rur. Rura musi posiadać możliwość zgrzewania i łączenia bez konieczności zdejmowania warstw 

ochronnych (pomiędzy poszczególnymi warstwami powinno wystąpić połączenie molekularne 

uniemożliwiające  mechaniczne rozłączenie). 

 
2.2. Armatura wodociągowa 

 
1. trójnik równoprzelotowy doczołowy PE d110/90mm; 
2. łącznik rurowo - kielichowy d110mm; 
3. łącznik rurowo - kielichowy d50mm, 
4. opaska siodłowa z nawiertką d90/50mm; 
5. opaski siodłowe za nawiertką d63/40mm; 
6. zasuwa żeliwna kołnierzowa DN 80 (z80); 
7. zasuwy do przyłączy domowych z końcówkami do zgrzewania DN 2'' (z63);                                     
8. zasuwa do przyłączy domowych z końcówkami do zgrzewania DN 1 1/2'' (z50);                                     
9. zasuwy do przyłączy domowych z końcówkami do zgrzewania DN 1 1/4'' (z40) 
10. kolana elektrooporowe  PE d90mm 900 oraz PE d90mm 450; 
11. kolana elektrooporowe PE d63mm 450; 
12. zaślepka elektrooporowa PE d63mm, 
13. hydrant podziemny Hp DN80, 
14. studnia wodomierzowa DN1200 

 
 

2.3. Składowanie materiałów 

Rury należy przechowywać zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający stateczność. Rury 

można składować na otwartej przestrzeni, układając je poziomo lub pionowo, jedno- lub wielowarstwowo. 

Powierzchnia składowania powinna być równa i utwardzona, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów,                   

z możliwością odprowadzenia wód opadowych. Rury powinny być zabezpieczone przed możliwością 

stoczenia się. Zaleca się unikanie zbyt wysokich stosów, aby nie przeciążać rur znajdujących się w dolnej 

części stosu. 

Stosy rur nie powinny być lokalizowane w pobliżu otwartych wykopów. 

W przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych, 

zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów  pierwszy i ostatni element warstwy. Podobnie na 
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podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie 

odpowiada w/w wymaganiom. 

Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to jest możliwe w oryginalnych 

opakowaniach (wiązkach). Wiązki można składować jedną na drugiej lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości, w 

taki sposób aby ramka wiązki wyższej spoczywała  na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane w 

stertach należy zastosować boczne wsporniki drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych 

odstępach co 1,5 m. Spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm 

o takiej wysokości aby kielichy rur nie leżały na ziemi. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości to 

spodnia warstwa rur powinna spoczywać na łatach drewnianych o szerokości minimum 50 cm w rozstawie 

podpór nie większym niż 2 m. 

Rury produkowane i dostarczane w zwojach, należy składować w pozycji pionowej. Rury o różnych   

średnicach i grubościach ścian powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, 

najsztywniejsze powinny się znajdować na spodzie. 

Gdy wiadomo, że rury nie zostaną wbudowane w ciągu 12 miesięcy, należy je zabezpieczyć przed 

nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenie. Rur i kształtek PE nie wolno 

nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 

zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

Zaślepki rur mogą być zdjęte dopiero bezpośrednio przed montażem złączy. 

 

3 Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 

Do realizacji robót montażowych Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

− wciągarkę ręczną, 

− wciągarkę mechaniczną, 

− samochód skrzyniowy, 

− samochód samowyładowczy, 

− żurawie, 

− ciągniki kołowe i siodłowe,  

− sprzęt do obcinania i fazowania bosego końca rur PE: korytka drewniane z nacięciem szczelinowym, 

ręczna piłka do drewna, pilniki płaskie (zdzierak i gładzik), 

− sprzęt do zagęszczania gruntu  

− pompy wirnikowe elektryczne,  

− prościarka do rur PE,  

− zgrzewarka do rur PE  

− przyczepy dłużycowe i skrzyniowe,  

− zespoły prądotwórcze,  

− specjalistyczny sprzęt do robót bezwykopowych: przecisk, przewiert sterowany, przewiert horyzontalny 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii                               

i warunków wykonywanych robót. 

 

4 Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

Transport rur i kształtek według wymagań Producenta, jednak środki transportu muszą być zaakceptowane 

przez Menedżera oraz muszą być dopuszczone do poruszania się po drogach publicznych. 

Nie wolno rur i kształtek zrzucać lub wlec. Kształtki podczas transportu, należy zabezpieczyć przed 

przesuwaniem się. 

Rur i kształtek nie wolno transportować razem z elementami betonowymi lub żeliwnymi, lub też innymi 

ciężkimi akcesoriami. 

Rury można przewozić jedynie samochodami skrzyniowymi. Rury można przewozić w krytych lub otwartych 

środkach transportu w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie przewozu. 

Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wyroby przewożone w pozycji 

poziomej należy zabezpieczyć przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sil bezwładności, 

występujących w czasie ruchu pojazdu zgodnie z instrukcją producenta. Ponadto przy za i przy wyładunku 
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oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w 

publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Transport rur powinien się odbywać zgodnie z instrukcją  

producenta, jednak transport rur powinien się odbywać w temperaturze powietrza w przedziale od  5°C do 

+30°C. Szczególną ostrożność przy transporcie i przeładunku należy zachować w temperaturze bliskiej 0°C i 

niższej z uwagi na kruchość materiału rur w tych temperaturach. 

Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu więcej 

niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne warstwy rur należy przekładać materiałem wyściółkowym w 

miejscach stykania się wyrobów (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładach drewnianych z założeniem klinów pod skrajne rury i z 

zabezpieczeniem ich przed zarysowaniem poprzez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające 

boczne ściany  skrzyni samochodowej. 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką 

uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. 

Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Nie wolno rur zrzucać lub wlec. 

 

5. Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

Wykonawca przedstawi Menedżerowi do akceptacji program robót uwzględniający wszystkie warunki,                     

w jakich roboty będą wykonywane. 

Realizacja układania rurociągów powinna być powiązana z jednoczesną realizacją podsypki, obsypki i 

zasypki, które opisano w SST Roboty przygotowawcze i ziemne. 

 

5.1.   Układanie i montaż rurociągów z PE RC 100 

Rury należy układać i montować zgodnie z instrukcją montażu danego producenta. 

Istniejące uzbrojenie podziemne należy zabezpieczyć zgodnie z SST dotyczącej przejść przez przeszkody 

i kolicji z uzbrojeniem podziemnym. 

Połączenia rurociągów z rur PE wykonać poprzez zgrzewanie. 

Zgrzewanie rur należy wykonać ściśle wg wytycznych Producenta. 

Układanie rurociągów powinno być powiązane z jednoczesną realizacją podsypki, obsypki i zasypki. Pod 

złącza należy wykonać dołki montażowe zgodnie z wytycznymi Producenta rur. 

Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub mechanicznie 

wielokrążkiem powieszonym na trójnogu lub dźwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca się 

również stosowanie specjalnych haków z długim ramieniem. Wymiary i wytrzymałość haka powinny być 

dostosowane do wielkości i ciężaru rur opuszczanych. 

Dla przewiertów jw. należy wykonać przewiert pilotażowy pod przeszkodą, następnie należy powiększyć 

średnicę otworu po trajektorii żerdzi wiertniczej. Przy przewiercie pilotażowym i przy rozwiercaniu otworu 

należy podawać płuczkę wiertniczą dla wynoszenia urobku z otworu, dla urabiania ścian otworu,  

chłodzenia  rozwiertaka  i stabilizacji ścian światła  otworu na  całej  długości  przewiertu.  W  ostatnim 

etapie należy w ruchu ciągłym przeciągnąć rurę PE RC Dz 90 mm, wcześniej przygotowaną na całej 

długości przewiertu.   

Oba końce rury przewiertowej będą zaślepić za pomocą manszet lub pianki poliuretanowej nieagresywnej w 

stosunku do zastosowanych materiałów z tworzyw sztucznych. 

Rury należy układać w temperaturze powyżej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania należy wykonywać w 

temperaturze nie mniejszej niż + 8° C. 

Komory montażowe technologiczne o wymiarach 3,0m x 4,0m oraz głębokości 1,8m wykonać jako: komorę 

początkową i końcową. 

W miejscach znaczonych na rysunkach należy zastosować rury ochronne. 

Głębokość posadowienia powinna być zgodna z dokumentacja projektową.  

 

5.2. Próba ciśnieniowa 

Próby wykonywać zgodnie z PN-EN 805: grudzień 2002, w której podano szczegółowe wymagania 

dotyczące układania i badania  rurociągów  wykonanych  z  tworzyw  sztucznych.   

Powinna ona  obejmować trzy etapy: próbę wstępna, próbę spadku ciśnienia i główną próbę ciśnieniową. 

Szczegółowe warunki przeprowadzenia próby ciśnieniowej zgodnie z wymogami normy zawiera załącznik 

A.27. 
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5.3. Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy 

Montaż ciężkich elementów za pomocą urządzeń dźwigowych, należy wykonywać ze szczególną 

ostrożnością i asekuracją. Sprzęt dźwigowy powinien posiadać aktualne atesty, a zawiesia powinny być 

często poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Należy ostrzec i zabezpieczyć 

pracowników znajdujących się w wykopie, przed ewentualnymi skutkami upadku ciężkich elementów. 

Nie dopuszcza się pracy urządzeń dźwigowych w strefie bezpieczeństwa napowietrznych linii  

energetycznych  określonych  w  Polskiej  Normie  PN-E-05100-1. Z reguły odległości tam podane są 

większe niż te które będą w terenie, dlatego linie takie należy wyłączyć na czas trwania robót, w 

porozumieniu z Zakładem Energetycznym. 

Do obsługi urządzeń zasilanych energią elektryczną powinni być desygnowani pracownicy przeszkoleni i 

ewentualnie posiadający odpowiednie uprawnienia. 

Nie dopuszcza się pracy urządzeń dźwigowych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych, kiedy 

zachodzi prawdopodobieństwo ich zerwania. 

Obowiązkiem wykonawcy jest każdorazowe powiadamianie Użytkownika istniejącego uzbrojenia 

podziemnego, o rozpoczęciu robót w rejonie występujących sieci istniejących, na trasie projektowanego 

kanału. Pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i p.poż.  

 

6 Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. Wykonawca jest 

zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót  w zakresie i z częstotliwością 

określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Menedżera. W szczególności kontrola powinna 

obejmować: 

− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem  wodą, 

− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 

− sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową założenia przewodów 

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych i pokryw włazowych, 

− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.  

 

6.1 Rurociągi  

Kontrolę, pomiary i badania należy przeprowadzić zgodnie z Polską normą PN-92/B-10735.                         

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− ocenę zgodności wykonania z dokumentacją projektową, 

− badanie głębokości ułożenia przewodu, 

− badanie użytych materiałów przez porównanie ich cech z wymogami określonymi w dokumentacji i 

niniejszej SST, 

− kontrola kielichów rur czy nie nastąpiło ich pęknięcie, odkształcenie lub inne uszkodzenie. 

− kontrola połączeń zgrzewanych. 

Pomiary powinny obejmować, w szczególności: 

− badanie położenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowanej, 

− badanie rzędnych niwelety przewodu w stosunku do rzędnych projektowanych. 

 

7 Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podanie rzeczywistych 

ilości użytych materiałów. 

Jednostkami obmiarowymi dla robót związanych z wykonaniem kanałów, studni i innym uzbrojeniem wraz 

z pomiarami geodezyjnymi, wszelkimi robotami ziemnymi, odwodnieniem,  oznakowaniem taśmą, 

• 1 mb – dla rurociągów 

Przy obmiarze robót należy stosować następujące zasady określania ilości wykonanych Robót: 



 

63 

 

− Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii 

osiowej i podawane w metrach  [m]. 

− Szerokości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane po prostej prostopadłej do osi i 

podawane w metrach [m]. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w  sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Obmiary będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów . 

W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. 

Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony z Menedżerem. 

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia wykonanych ilości robót przewidzianych do rozliczenia szkicami 

geodezyjnymi. 

 

8     Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty uznaje się za 

wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Menedżera 

kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne, lub 

jeżeli Menedżer uznał  wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy 

eksploatacyjne sieci wodociągowej i ustalił zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie odcinki, Odbiór ten należy 

przeprowadzić jednocześnie z odbiorem rur osłonowych. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− roboty montażowe wykonania rur wraz z podłożem i drenażem, 

− zasypany zagęszczony wykop. 

Odbiór ten powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót instalacyjnych poddana odbiorowi nie 

powinna być mniejsza od 50 m. 

 

Przedłożone dokumenty: 

− Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,  

− Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz określające 

poziom wód gruntowych, 

− Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną, 

− Dane uzbrojenia podziemnego terenu przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy wodociągu 

− Dziennik Budowy, 

− Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

− Protokoły prób szczelności. 

 

8.2 Zapisywanie i ocena wyników badań 

8.2.1 Zapisywanie wyników odbioru technicznego 

Wyniki przeprowadzonych badań przy odbiorach częściowych i końcowych powinny być ujęte w formie 

protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dołączone w sposób 

trwały z podpisami nadzoru technicznego oraz członków komisji prowadzącej badania. 

 

8.2.2     Ocena wyników badań 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbiorów technicznych należy uznać za dodatnie, jeżeli 

wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robót zostały spełnione. 

Jeżeli którekolwiek z wymagań przy odbiorze technicznym częściowym nie zostało spełnione, należy daną 

fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawić do 

ponownych badań. 

 

 

9. Przepisy związane 

9.1.  Normy 

- PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i 
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ich części składowych 

- PN-ENV 1046:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy poza 

konstrukcjami budynków do przesyłania wody lub ścieków -- Praktyka 

instalowania pod ziemią i nad ziemią 

- PN-EN 12201 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. 

Polietylen (PE);  

- PN-EN 805:2002, PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowych 

- PN-B-10725:1997             Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  

- PN-B-10736:1999  Roboty ziemne. Wykopy dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

- PN-B-02864/Az1  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 

wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów 

przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru. (Zmiana Az1)  

 

9.2. Inne dokumenty 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych– zeszyt 3, COBRTI INSTAL, 2003, 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sanitarne i 

przemysłowe. ARKADY -1987 r. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych; 

Warszawa 1996 r. 

− Instrukcja montażowe układania w gruncie rurociągów produkowanych przez wybranego w przetargu 

Producenta - odpowiednio dla rur PE 

− Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki 

Budowlanej - Warszawa 1986r., 

− Katalog Budownictwa, 
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SST 01.03.02 - Przekroczenie przeszkód terenowych i  kolizje z uzbrojenie 
 

1. Część ogólna 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z przekroczeniami kanalizacją sanitarną przeszkód terenowych w ramach w ramach dla zadania 

pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Promykowej w sołectwie 

Międzyświeć. 
 

 1.2. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót związanych z przekroczeniami przeszkód tj.: 
• rowów i cieków wodnych, 

• dróg asfaltowych, 

• dróg lokalnych, chodników (utwardzonych kruszywem kamiennym, betonowych, nawierzchnią 

asfaltową, z kostki betonowej, innych), 

• uzbrojenia podziemnego, 

• innych obiektów. 

Przekroczenia będą realizowane w postaci: 
• przewiertu lub przecisku 

• rozkopu. 

 

1.3. Określenia podstawowe 
Przewiert lub przecisk – jest to bezwykopowe wykonanie przekroczenia przeszkody ( cieku, drogi ) 

wykonywane rurą ochronną ( przewiertową lub przeciskową ), w której układany ( przeciągany ) jest 

rurociąg.  
Rozkop – jest to przekroczenie istniejącej przeszkody poprzez rozkopanie. W przypadku cieków wodnych 

należy wykonać koryta obiegowe lub przepusty. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w OST. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 

SST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami  Menedżera. 
 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST 00.00.00 

„Wymagania ogólne" pkt 2. 
 

2.1. Rodzaje podstawowych materiałów 

2.1.1. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

Rury ochronne (osłonowe) dwudzielne z tworzyw sztucznych o średnicy DN min. 100 mm dla 

zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. 

Skrzyżowania proj. sieci wodociągowej z istniejącym gazociągiem wykonać zgodnie z wytycznymi  

eksploatatora  oraz wydanymi Warunkami Technicznymi. W miejscu skrzyżowań z istniejącym 

gazociągiem nisko - i średnioprężnym na projektowanym przewodzie wodociągowym zakładać 

rurę ochronną szczelną z PE100 PN 10 ( SDR17). 

Wprowadzanie rur do rury ochronnej należy wykonać za pomocą płóz centrujących. 

Płozy z tworzyw sztucznych, manszety uszczelniające, 

Materiały niezbędne do tymczasowych podwieszeń istniejącego uzbrojenia 

 

2.1.2. Wymagania dla stosowanych materiałów 
A. Rury osłonowe 

Rury osłonowe powinny posiadać: 
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• wystarczającą wytrzymałość na obciążenia drogowe, 

• wystarczającą wytrzymałość na wpływy mechaniczne, 

• dostateczną trwałość użytkową. 

Należy zastosować rury osłonowe, posiadające parametry techniczne tj. średnice zewnętrzne i grubości 

ścianek podane w projekcie. 
 

B. Płozy 

Płozy powinny posiadać: 
• wystarczającą wytrzymałość aby mogły utrzymać ciężar rury wypełnionej medium, w taki sposób 

aby nie spowodować ugięcia rury przewodowej oraz zabezpieczać rurę przewodową przed 

uszkodzeniem jej zewnętrznej warstwy, 

• odpowiednią wysokość umożliwiającą uzyskanie  w rurze przewiertowej  projektowanych rzędnych 

niwelety wodociągu 

• wystarczającą wytrzymałość na wpływy mechaniczne, 

• dostateczną trwałość użytkową. 

 

C. Uszczelnienia końców rury  osłonowej 

Oba końce rury przewiertowej będą zaślepione za pomocą manszetów, ogólnodostępnych w handlu lub 

pianki poliuretanowej nieagresywnej w stosunku do zastosowanych materiałów z tworzyw sztucznych. 

Materiały stosowane przy przekraczaniu przeszkód terenowych powinny spełniać wymagania 

odpowiednich norm, a w przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne określone 

wymagani. 
 

2.2.  Wymagania dotyczące transportu, odbioru i składowania materiałów 
Powinny być przestrzegane wszystkie instrukcje producentów i wymagania wg właściwych norm. 
Zaleca się składowanie wszystkich materiałów w taki sposób, aby było możliwe zachowanie ich czystości, 

uniknięcie zanieczyszczenia lub zniszczenia. 
Elementy metalowe powinny być zabezpieczone przed czynnikami powodującymi korozję. 
Gdy wiadomo, ze rury nie zostaną wbudowane w ciągu 12 miesięcy, należy je zabezpieczyć przed 

nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego, poprzez zadaszenie. Rur i kształtek nie wolno 

nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. 
Rury dostarczone mają na obu końcach zaślepki, które powinny być zdjęte dopiero bezpośrednio przed 

łączeniem rur. 
Powierzchnia składowiska na których będą składowane rury  stalowe  przewiertowe, musi być płaska, 

wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 
Stalowe rury należy składować oddzielnie. Rury te powinny być układane na podkładach drewnianych, 

umieszczonych w rozstawie co 2,0 m, a rury skrajne powinny być zabezpieczone przed przesunięciem, za 

pomocą odpowiednich klinów. 
Rury stalowe muszą być składowane z dala od środków i warunków powodujących korozję. 
Płozy powinny być składowane w pomieszczeniu zamkniętym, z dala od źródeł ciepła i ognia. 
Składniki pianki poliuretanowej powinny być przechowywane w opakowaniu fabrycznym,                               

w pomieszczeniu zamkniętym, z dala od źródeł ciepła i ognia oraz w sposób zabezpieczający te składniki 

przed zmieszaniem. 
Manszety powinny być przechowywane w opakowaniu fabrycznym, w pomieszczeniu zamkniętym, z dala 

od źródeł ciepła i ognia. 
Rury należy przechowywać zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający stateczność. Rury 

można składować na otwartej przestrzeni, układając je poziomo lub pionowo, jedno- lub wielowarstwowo. 
Powierzchnia składowania powinna być równa i utwardzona, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów,                   

z możliwością odprowadzenia wód opadowych. 
Rury powinny być zabezpieczone przed możliwością stoczenia się. Zaleca się unikanie zbyt wysokich 

stosów, aby nie przeciążać rur znajdujących się w dolnej części stosu. 
Stosy rur nie powinny być lokalizowane w pobliżu otwartych wykopów. 
W przypadku poziomego składowania rur, pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 

drewnianych, zabezpieczając klinami umocowanymi do podkładów  pierwszy i ostatni element warstwy. 

Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia 

składowania nie odpowiada w/w wymaganiom. 
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Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to jest możliwe w oryginalnych 

opakowaniach (wiązkach). Wiązki można składować jedną na drugiej lecz nie wyżej niż na 2 m 

wysokości, w taki sposób aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są 

składowane w stertach należy zastosować boczne wsporniki drewniane lub wyłożone drewnem w 

maksymalnych odstępach co 1,5 m. Spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach                     

o szerokości min. 50 mm o takiej wysokości aby kielichy rur nie leżały na ziemi. 
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 

zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

Zaślepki rur mogą być zdjęte dopiero bezpośrednio przed montażem złączy. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności                     

z danymi producenta oraz zgodności z wymaganiami projektowymi. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub wątpliwości co 

do ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać je badaniom określonym przez Inwestora lub 

Menedżera Budowy. 
Wyroby powinny być sprawdzane zarówno po dostawie jak i tuż przed montażem przewodu w celu 

upewnienia się czy nie są uszkodzone. 
 

2.3. Wymagania, certyfikaty, atesty i świadectwa dotyczące jakości materiałów 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz z certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi, protokółami 

odbioru technicznego oraz świadectwami jakości i trwałego oznakowania, np. wyrobów betonowych, 

wyrobów z tworzyw sztucznych, konstrukcji stalowych, drewnianych i innych. 
 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3. 
Wszystkie rodzaje robót opisywanych w niniejszej specyfikacji tj. rozkopy należy wykonać przy użyciu 

sprzętu zaakceptowanego przez Menedżera. 
Wykonawca przystępując do wykonania robót powinien wykazać się możliwością wykonania rozkopów z 

korytami obiegowymi 
 

4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST 00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 
Transport rur ma szczególne wymagania drogowe, jednak środki transportu muszą być zaakceptowane 

przez Menedżera. 
Transport rur po drogach publicznych jest uregulowany szczegółowymi przepisami drogowymi 

Ministerstwa Komunikacji, o przewozie po drogach publicznych. Dla przewozu rur stalowych należy 

stosować uniwersalny tabor skrzyniowy. 
Przy załadunku i wyładunku rur należy stosować wszelkie dźwigi o udźwigu odpowiednim do ciężaru rury i 

wysięgu. 
Rury należy przewozić samochodami skrzyniowymi wg następujących zasad: 

• rury układa się w pozycji leżącej podłużnie do kierunku jazdy 

• rury należy zabezpieczyć przed bezpośrednim zetknięciem się z burtami samochodu, przez 

zastosowanie podkładek drewnianych 

• rury należy przywiązać co najmniej w dwóch miejscach drutem stalowym  i przymocować do środka 

transportowego 

• ilość przewożonych rur jest uzależniona od ładowności i wymiarów skrzyni środka transportowego 

Pozostałe materiały należy przewozić odrębnie, z dala od elementów ciężkich i tnących, zabezpieczając 

ich opakowania przed uszkodzeniem. 
 

5. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
Wykonawca przedstawi Menedżerowi do akceptacji program robót uwzględniający wszystkie warunki,                     

w jakich roboty będą wykonywane. 
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5.1. Wykonanie zabezpieczenia istniejącego uzbrojeniem podziemnym 
Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia należy wykonać w każdym przypadku, niezależnie od tego czy 

dokumentacja projektowa przewidywała jego obecność na trasie wykopu pod wodociąg. 
Jeżeli nieznana jest rzeczywista rzędna istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji, należy wykonać 

odkrywkę w celu ustalenia rzeczywistego położenia. W miejscu kolizji prace należy prowadzić ręcznie z 

zachowaniem szczególnej ostrożności. 
Rurę wodociągową należy zabezpieczyć przez podwieszenie. Przy zasypie należy zwrócić uwagę na 

dokładne podbicie rury. Prace należy wykonywać pod nadzorem użytkowników uzbrojenia. 
 

5.1.1. Sieć gazowa 

W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci wodociągowej z istniejąca siecią gazową śr/c zabudować rurę 

ochronną na projektowanej sieci wodociągowej w strefie kontrolowanej gazociągu. 

Inwestycje wykonać tak, aby nie oddziaływała negatywnie na czynną sieć gazową oraz umożliwiała bieżącą 

konserwację i kontrolę. Ponadto gazociąg zabezpieczyć obsypką piaskową do wysokości 0,3m ponad 

wierzch gazociągu. 

Przed przystąpieniem do prac wykonać wykopy kontrolne określające posadowienie sieci gazowej. 

W obrębie czynnych gazociągów prace ziemne prowadzić ręcznie, pod nadzorem pracownika Gazownie w 

Cieszynie. 

Na przewodzie wodociągowym należy zabudować rurę ochronną PE SDR 17 Dz 160x9,1mm  lub stalową 

168,3x 4,5mm o długości L = 3,0m. 

 

5.1.2. Kable elektroenergetyczne i teletechniczne 

Istniejące kable elektroenergetyczne będą chronione rurami z tworzywa sztucznego dwudzielnymi min                

Dn 100 o długości takiej, aby rury wystawały poza brzegi wykopu minimum 0,5 m z każdej strony, długość 

ok. 3,0 mb. 

Końce rur należy uszczelnić sznurem smołowym oraz włókniną lub pianką poliuretanową. Rura ochronna 

nie może opierać się o kabel, należy zapewnić jej dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrębie skrzyżowania 

wykop należy zasypać gruntem piaszczystym 10 cm powyżej folii ostrzegawczej. Podczas wykonywania 

skrzyżowań projektowaną kanalizacją sanitarną z istniejącymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi 

należy stosować przepisy norm PN-76/E-05125 (kable energetyczne) i ZN-95/TPS.A.-004/T. Wszelkie 

prace wykonywać ręcznie pod nadzorem użytkownika urządzeń z zachowaniem wymagań określonych w 

dokumentacji projektowej lub w odpowiednich normach. 
Przejścia przez drogi, i inne przeszkody należy wykonać pod nadzorem właścicieli przekraczanego obiektu 

po pisemnym ich zawiadomieniu o terminie rozpoczęcia robót. Podczas wykonywania robót należy 

zatrzymać lub ograniczyć prędkość pojazdów poruszających się po przekraczanych obiektach. Niektóre 

przejścia pod drogami gminnymi można wykonać metodą rozkopu jeśli jest to zgodne z dokumentacja 

projektową oraz zaakceptowane przez właścicieli dróg i Menedżera. Przejścia należy wykonać w rurze 

osłonowej z odpowiednim zabezpieczeniem oraz z zachowaniem środków ostrożności. 
 

5.2. Umieszczenie wodociągu w pasie drogowym 
 

Lokalizację sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi gminnej: 
należy wykonać zgodnie wymogami Decyzji Wójta Gminy Hażlach ( pismo GK.7230.1.16.2021 z dnia 

28.01.2021r. ) 
 

Umieszczenie wodociągu w pasie drogowym dróg gminnych należy wykonać metodą przecisku bez 

naruszenia istniejącej nawierzchni jezdni. 
Komorę przewiertową należy usytuować za rowem odwadniającym, w maksymalnej odległości od krawędzi 

jezdniach. Wodociąg w pasie drogowym ( co najmniej na szerokości jezdni i pobocza) należy zabezpieczyć 

rurą stalową ochronną. Zamiennie można zastosować rurę opancerzoną ( o porównywalnych parametrach 

technicznych ) do przewiertów bez konieczności stosowania rury ochronnej. 
Rurę ochronna należy posadowić na głębokości min. 1,5m licząc od wierzchu rury do niwelety istniejącego 

terenu, przy czym odległość od wierzchu rury ochronnej do dna rowu winna wynosić nie niej niż 0,5m. 
Wykopy należy wykonać na minimalna szerokość, niezbędna do wbudowania rur, zabezpieczając przy tym 

ścianki przed obsuwaniem się. 
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5.3. Sieć drenarska 
W przypadku natrafienia i uszkodzenia ciągów drenarskich należy w dniu prowadzonych robót zgłosić 

uszkodzenie do Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w Skoczowie. Wykonać naprawę, obejścia połączyć 

zgodnie z wymogami techn 

icznymi w tym zakresie. 

 

5.4. Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy 
Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej 

niż 1,0 m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20,0 m. 
Wykopy powinny być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, a ponadto 

oświetlone w nocy. W przypadku przerwania robót np. na czas nocy, wykopy takie nie można pozostawić 

bez dozoru. 
Montaż ciężkich elementów prefabrykowanych (maszyny przewiertowe) opuszcza się do komory 

przewiertowej za pomocą urządzeń dźwigowych, należy wykonywać ze szczególna ostrożnością i 

asekuracją. Sprzęt dźwigowy powinien posiadać aktualne atesty, a zawiesia powinny być często 

poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Należy ostrzec i zabezpieczyć pracowników 

znajdujących się w wykopie, przed ewentualnymi skutkami upadku ciężkich elementów. 
Nie dopuszcza się pracy urządzeń dźwigowych w strefie bezpieczeństwa napowietrznych linii 

energetycznych określonych w Polskiej Normie PN-E-05100-1 (tab. 25 pkt. 28). Z reguły odległości tam 

podane są większe niż te które będą w terenie, dlatego linie takie należy wyłączyć na czas trwania robót, w 

porozumieniu z Zakładem Energetycznym. 
Do obsługi urządzeń zasilanych energią elektryczną (pompy odwadniające) powinni być desygnowani 

pracownicy przeszkoleni i ewentualnie posiadający odpowiednie uprawnienia. 
Nie dopuszcza się pracy urządzeń dźwigowych i wiertniczych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych, 

kiedy zachodzi prawdopodobieństwo ich zerwania. 
Obowiązkiem wykonawcy jest każdorazowe powiadamianie Użytkownika istniejącego uzbrojenia 

podziemnego, o rozpoczęciu robót w rejonie występujących sieci istniejących, na trasie projektowanego 

wodociągu. Sieci odsłonięte należy zabezpieczyć zgodnie z normami branżowym.  
 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 

 7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 
Jednostkami obmiarowymi robót związanych z przekroczeniami przeszkód terenowych są: 
1 mb - dla montażu rury ochronnej w gotowym wykopie wraz z przeciąganiem rury przewodowej – 

przekroczenia rozkopem dróg lub rowów i cieków 
1 mb - dla montażu rur osłonowych z tworzyw sztucznych na istniejących kablach energetycznych i 

teletechnicznych, 
1 mb - dla montażu rur osłonowych – kolizje z istniejącymi wodociągami, 
Przy obmiarze robót należy stosować następujące zasady określania ilości wykonanych Robót:  
Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii 

osiowej, a dla przewodów wodociągowych w ich osi pomiędzy ścianami studni kanalizacyjnych i podawane 

w metrach [m]. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Obmiary będą uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Księdze Obmiarów. 

W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do Księgi. 

Wzór takiego załącznika będzie uzgodniony z Menedżerem. 
Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia wykonanych ilości robót przewidzianych do rozliczenia szkicami 

geodezyjnymi wraz z zaznaczeniem w pomiarze geodezyjnym wszystkich przewiertów i kolizji 
 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w w OST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie odcinki przewiertów                              

i rur osłonowych.  
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Odbiór ten powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 

hamowania ogólnego postępu robót natomiast długość odcinka robót instalacyjnych poddana odbiorowi 

powinna być równa całkowitej długości przewiertu.  
 

9. Przepisy związane 
9.1    Normy 
PN-B-10736/1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i

 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
PN-B-06050/1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 
PN-81/B-03020 Grunty   budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-86/B-02480 Grunty   budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-S-02205/1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 

 

 

 
 


