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OST 00.00.00 — Wymagania ogélne

1 Czesc¢ ogolna
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru
robo6t budowlanych dla zadania pn.: Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami w rejonie ulicy
Gotyskiej w sotectwie Ochaby.

Petna Nazwa i adres Zamawiajgcego:
Gmina Skoczéw
ul. Rynek 1, 43-430 Skoczéw

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi jeden z dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych przy zlecaniu
i realizacji robot dla budowy w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1. Specyfikacje Techniczng nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do robét opisanych w pkt. 1.3.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg czescig catej Dokumentacii
Przetargowej i Kontraktowej, czyli Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) i nalezy je
rozpatrywac¢ tacznie z pozostatymi opracowaniami wchodzgcymi w sktad SIWZ, z ktérych znaczenie
przewazajgce majg warunki Kontraktu.

1.3. Zakres robét objetych przedmiotem zamoéwienia
Zakres robot do wykonania wynosi fgcznie dla wszystkich zadan:

e sie¢ wodociggowa PE RC Dz 110 = 341,4 mb.
PERC Dz 90 = 2,9 mb.
e przylgcza wodociggowe PERCDz40=  11,6mb.

Roboty instalacyjno - budowlane

— wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych,

— roboty rozbidrkowe istniejgcych ogrodzen ( nad pasem robét ),

— wykopy waskoprzestrzenne oraz wykopy obiektowe,

— zabezpieczenie Scian wykopow,

— odwodnienie wykopéw,

— wyprofilowanie podtoza, wymiana gruntu, wykonanie podsypki i zasypki,

—wykonanie dostawy i montazu rurociggdw wodociggowych z rur PE RC o srednicy Dz 90 mm
Dz 63 m, Dz 50mm i Dz40mm,

— wykonanie prob cisnieniowych,

— wykonanie zabezpieczen przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym,

— wykonanie przekroczen metodg rozkopu drég lokalnych,

— wykonanie zabezpieczenia skarp rowéw i ciekdw,

— przywroécenie terenu do stanu pierwotnego, roboty odtworzeniowe, uksztattowanie
i zagospodarowanie terenu.

1.4. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych oraz robét tymczasowych
Do prac towarzyszacych i robot tymczasowych zalicza sie roboty, ktére nalezg do $wiadczen
umownych, a nie sg wymienione w umowie.
Do prac towarzyszgcych zalicza sie:
—utrzymanie i likwidacja Terenu Budowy,
—utrzymanie urzgdzen Terenu Budowy wraz z maszynami,
—pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzgdéw pomiarowych,
—wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych,
—dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,
—oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,
—doprowadzenie wody i energii do punktdéw wykorzystania i odprowadzanie $ciekow,
—przewdz materiatdéw do miejsc ich wykorzystania,
—zabezpieczenie robot przed wodg opadowa,
—zabezpieczenie obiektow znajdujgcych sie w strefie wptywu pracy sprzetu,



—przebudowa obiektéw kolidujgcych pod nadzorem ich wiascicieli,

—usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych z robét
wykonywanych przez wykonawce, w tym odpadéw powstajgcych w czasie rozruchu,

—prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu Robaét i obiektu, niwelacja terenu,

—obstuga geodezyjna, odtworzenie punktow wysokosciowych,

—inwentaryzacja powykonawcza, w tym ewentualna inwentaryzacja techniczna obiektéw znajdujgcych
sie w strefie wptywu pracy ciezkiego sprzetu,

—odbudowa terendéw zielonych i matej architektury, przywrécenie terenu do stanu pierwotnego.

Do robét tymczasowych zalicza sie:

— zabezpieczenie przewoddw, linii, kabli, drenéw, kanatdéw, kamieni granicznych, drzew, roslin itp.,

— wykonanie i montaz znakdéw organizacji ruchu na podstawie aktualnego projektu organizacji ruchu,

— wykonanie niezbednych drég tymczasowych,

— utozenie kladek nad wykopami wraz z zabezpieczeniem i sygnalizacjg $wietlng,

— wykonanie przejazdéw np. do posesii itp. na czas prowadzenia robét ziemnych,

— przejecie i odprowadzenie, pompowania wod z wykopoéw prowadzonych w gruntach mokrych
i nawodnionych oraz ich odprowadzanie, w tym czyszczenie z namutu rowéw, do ktérych
odprowadzono wody z pompowania,

— oznakowanie robot w tym wykonanie tablic informacyjnych o budowie zgodnie z obowigzujgcym
prawem budowlanym,

— inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robét zasadniczych
w zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robét.

Koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen i roboét itp. niezbednych do wykonania roboét statych,
przeprowadzenia prob koncowych oraz utrzymania ciggtosci pracy istniejgcych systemow nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét zasadniczych.

1.5. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne SST
Wymagania Ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

SST 01.01.00 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

SST 01.02.00 Odwodnienie wykopow na czas budowy

SST 01.03.01 Roboty montazowe — wodocigg

SST 01.03.03 Przekroczenie przeszkdd terenowych i kolizje z uzbrojeniem podziemnym
1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé¢ do
stosowania w budownictwie,

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu,
Dziennik budowy — oznacza urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robét, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii z dnia 6 wrzes$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy,
montazu i rozbiorki (Dz.U. 2021 poz. 1686).

Menadzer Projektu — oznacza osobe fizyczng lub prawng wyznaczong przez Zamawiajgcego do
petnienia funkcji koordynatora i zarzgdzajgcego pracami wszystkich oséb zaangazowanych w realizacje
projektu,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z Polskim Prawem
uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji kierowania Robotami okreslonymi w ST, dziatajgca i
upowazniona do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu. Okreslenie to
jest rownoznaczne z uzywanym w zapisach Kontraktu okresleniem ,,Przedstawiciel Wykonawcy”
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot,



Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne
do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Menadzera,
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.
Odpowiednia (bliska) zgodnos$é - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigetnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robét budowlanych
Polecenie Menadzeral Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej,
Projekt — nalezy przez to rozumie¢ przedsiewziecie pn. ,Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z
przytaczami w rejonie ulicy Gotyskiej w sotectwie Ochaby”
Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Menadzera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania i rozliczania przez Wykonawce faktycznie wykonanych robot w formie wyliczen, szkicéw
i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora
nadzoru i Menadzera,
Rodzaje Robot - Roboty geodezyjne, roboty ziemne, roboty montazowe (sieciowe instalacyjne),
drogowe, geologiczne, elektryczne itp.
Przedmiar Robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, z opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
specyfikacji technicznych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét.
Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, rzeka itp.
Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.,
Tablica informacyjna - oznacza tablice informacyjng umieszczang na Terenie Budowy zgodnie
z Prawem Budowlanym spetniajgca wszelkie wymogi podane w Prawie Budowlanym.
Teren Budowy - oznacza przestrzenie, w ktérych majg by¢ wykonane roboty stale, do ktérych majag by¢
dostarczone urzadzenia i materiaty, oraz wszelkie inne przestrzenie, ktére zostang wyspecyfikowane
w Kontrakcie jako tworzgce cze$¢ Terenu Budowy. Termin ten jest tozsamy z pojeciem Placu Budowy.
Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polegaé na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu.
Cze$¢ okreslen podstawowych zostata zawarta w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
Nazwy i kody grup, klas i kategorii Robét wyspecyfikowano wg Wspoélnego Stownika Zaméwieh (CPV).
Uzyte skréty nalezy rozumieé nastepujgco:

BHP - Bezpieczenstwo i higiena pracy

BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

CPV - Wspdlny stownik zamowien

ST - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (niniejsze opracowanie)
OST - Ogodlna specyfikacja techniczna - wymagania ogoélne
SST - Szczegdtowa specyfikacja techniczna

SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia
PzZH - Panstwowy Zaktad Higieny

1.7. Informacja o Terenie Budowy
Przedmiotowa inwestycja poftozona jest w miejscowosci Ochaby Wielkie gmina Skoczéw, powiat
cieszynski i obejmuje tereny istniejgcej zabudowy mieszkaniowe;.
Ukfad komunikacyjny terenu tworzg drogi powiatowe i gminne o znaczeniu lokalnym.
Projektowang sie¢ wodociggowg zlokalizowano w uzgodnieniu z ich wtascicielami:
- w pasie drogowym drég gminnych
- w terenie zabudowy jednorodzinnej w dostosowaniu do lokalizacji zabudowy
- w terenie niezabudowanym w dostosowaniu do uksztattowania terenu stanowigcym tereny zieleni
nieurzadzonej ( nieuzytki, pastwiska) oraz o funkcji rolniczej ( taki itp.)
Na przewidywanym do zagospodarowania terenie istniejg elementy trwatego zainwestowania:
a) budynki zlokalizowane wzdtuz drég gminnych,



b) ogrodzenia posesji o charakterze trwatym,
c) istniejgce uzbrojenie terenu:
- sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna na terenie posesji oparta o bezodptywowe zbiorniki
Sciekéw
- lokalne kanalizacje deszczowe i drenaze
- linie telekomunikacyjne i energetyczne napowietrzne NN
- sie¢ gazowa.

Drogi gminne posiadajg nawierzchnie asfaltowg oraz utwardzona.

Przekroczenia wyzej wymienionych obiektéw nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownikdéw po
uprzednim pisemnym poinformowaniu ich o terminie rozpoczeciu robét i uzyskaniu zgody na zajecie
pasa drogowego. Roboty powinny by¢ wykonywane z nalezytg ostroznoscig z zachowaniem wymogoéw
bezpieczenstwa. Wszelkie kolizje nalezy odpowiednio zabezpieczyé zgodnie z wymogami Polskich
Norm, Dokumentacji Projektowej i wymagan uzytkownikéw omawianych obiektow.

1.8. 0Ogélne wymagania dotyczace realizacji przedmiotu zaméwienia
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Menadzera Projektu.

1.8.1 Podstawa wykonania prac objetych przedmiotem zaméwienia
Podstawg wykonania Robo6t objetych przedmiotem zaméwienia jest:
— Umowa,
— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych z Przedmiarem robét,
— Projekt Budowlany,
— Decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie, warunki techniczne.

1.8.2 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz jeden egzemplarz
Projektu Budowlanego. W przypadku gdy Zamawiajgcy bedzie dysponowat tylko 1 egzemplarzem
Projektu Budowlanego, Wykonawca powieli go na swoj koszt.
Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem robot do ustalenia z wiascicielami lub
administratorami terendw terminu rozpoczecia i przewidywanego terminu zakonczenia robot.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego Robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.
Na terenie zamierzenia budowlanego nie wystepuje wptyw eksploatacji gorniczej.

1.8.3 Dziennik Budowy
Zamawiajacy udzieli wykonawcy niezbednego petnomocnictwa w celu uzyskania Dziennika Budowy.
Dzienniki Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu budowy.
Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za jego prowadzenie zgodnie z Prawem Budowlanym. Informacje bedg wprowadzane do Dziennika
Budowy jedynie przez osoby wiasciwie umocowane zgodnie z Prawem Budowlanym. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy winien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdéra dokonata zapisu
wraz z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru i Menadzera.
Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez witasciwie umocowane osoby nie reprezentujgce
Zamawiajgcego, Wykonawce ani Menadzera bedg natychmiast zglaszane przez Przedstawiciela
Wykonawcy. Menadzer podejmie wszelkie dziatania wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem
Budowlanym oraz z Kontraktem.



1.8.4 Dokumentacja Projektowa, Wykonawcza i Powykonawcza
W dniu przekazania placu budowy Wykonawca otrzyma 1 egzemplarz Projektu Budowlanego oraz
1 egzemplarz Pozwolenia na Budowe, wydanego przez wtasciwy organ. W przypadku gdy Zamawiajgcy
bedzie dysponowat tylko 1 egzemplarzem Projektu Budowlanego, Wykonawca powieli go na swéj koszt.
Zakres robot wystepujgcych w projektach budowlanych zostat w latach ubieglych czesciowo
zrealizowany. Jezeli zajdzie taka potrzeba Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy niezbedne dokumenty
potwierdzajgce rozpoczecie robét w przesztosci i ich wykonanie. Wykonawca we wtasnym zakresie i na
wiasny koszt opracuje niezbedng do realizacji Kontraktu dokumentacje wykonawczg m.in. projekt
organizacji robét, projekt organizacji ruchu, projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopu, dokumentacje
powykonawczg wraz z dokumentacjg geodezyjng powykonawczg oraz sporzgdzi i skompletuje wszystkie
dokumenty niezbedne do wystgpienia Zamawiajgcego o dopuszczenie wykonanych sieci i obiektéw do
eksploatacji.
Wykonawca wykona instrukcje obstugi i konserwaciji dla wszystkich elementow Robdét.
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ) zostanie opracowany przez Kierownika Budowy
z ramienia zadan Wykonawcy przed przystgpieniem do robat.

Dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce winna uwzglednia¢ warunki:
—wynikajgce z praw autorskich,

—wynikajgce z przyjetych obliczen,

—wynikajgce z zalecen ujetych w projekcie budowlanym.

Dodatkowe dokumentacje sporzadzone przez Wykonawce wraz z niezbednymi uzgodnieniami powinny
zosta¢ zaakceptowany przez Menedzera Projektu.

Koszty dodatkowych dokumentacji sporzgdzonych przez Wykonawce nalezy przewidzie¢ w cenie
kontraktu.

Wykonawca poprawi bez zwioki jednak nie pdzniej niz do 7 dni, dokumentacje i rysunki dostarczone mu
przez Menadzera w zakresie modyfikacji wprowadzanych przez niego w trakcie wykonywania robot.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Menadzerowi dokumentacje powykonawczg nie pdzniej niz 14 dni
przed przejeciem robdét. Dokumentacja powykonawcza winna przedstawiaé wszystkie sieci wraz z
uzbrojeniem i wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow
i detali wykonanych robo6t obejmujgcg mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej ze sprawozdaniem
technicznym z podaniem stosownych doktadnosci. Dokumentacja powykonawcza musi byé
przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa w Polsce i wymogami Wydziatu
Geodezji, Katastru i Nieruchomosci. Inwentaryzacja powykonawcza musi zostaé sporzgdzona w wers;ji
papierowej oraz w wersji elektronicznej w min. 4 egzemplarzach. Wymaga sie sporzgdzenia
inwentaryzacji powykonawczej wykonanych obiektéw i sieci w wersji numerycznej, w formacie
uzgodnionym z Menedzerem na aktualnych mapach cyfrowych w postaci wektorowej w skali 1:1000.

W ramach inwentaryzacji wymagane jest réwniez od Wykonawcow przekazanie wykazu wspotrzednych
pomierzonych charakterystycznych punktéw wykonanych sieci (zataman | wezidw) oraz
charakterystycznych punktéw wykonanych obiektow w pliku tekstowym i w wersji papierowej wraz z
powykonawczymi geodezyjnymi szkicami pomiarowymi w wersji elektronicznej i papierowej. Odpowiednig
ilos¢ w/w dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (w tym zawierajgca inwentaryzacje powykonawczg
na w/w cyfrowe] mapie wektorowej) ze sprawozdaniem technicznym, z podaniem stosownych
doktadnosci, nalezy przekaza¢ do wiasciwego terenowo osrodka dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej celem uzyskania akceptacji. Posiadanie przez wykonawce inwentaryzacji powykonawcze;j
z klauzula akceptujgcy jest jednym z warunkéw zgtoszenia obiektu do odbioru.

Na etapie realizacji Wykonawca bedzie przechowywat przez caty czas, co najmniej jedng kopie
Dokumentéw Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunkéw) dostarczonych mu lub wykonanych
przez niego na Terenie Budowy.

Wykonawca powinien przechowywac na Terenie Budowy Dziennik Budowy. Podczas prowadzenia Robét
na Terenie Budowy oprocz Dziennika Budowy powinny znajdowac¢ sie, co najmniej nastepujgce
dokumenty: Projekt Budowlany, dokumentacja wykonawcza, dokumentacja powykonawcza (jesli jest),
protokot przekazania Terenu Budowy, Protokoty odbioru, notatki ze spotkan organizacyjnych, instrukcje i
notatki Menadzera oraz inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Menadzera.

Wspomniana powyzej dokumentacja powinna by¢ przez caty czas dostepna do wgladu dla Menedzera,
Inspektorow Nadzoru, Przedstawiciela Zamawiajgcego jak takze dla innych oséb upowaznionych

10



pisemnie przez Menadzera/ Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przechowywanie i
uaktualnianie dokumentacji przez caty czas.

1.8.5 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdélnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Menedzera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznos$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

1.8.6 Zabezpieczenie Terenu Budowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehnstwa Terenu Budowy oraz
Robo6t poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakohczenia
i podpisania Protokotu Odbioru koncowego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie, a w szczegolnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

2. Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Menadzerowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizaciji
ruchu i zabezpieczenia Robdét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu Roboét
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

3. Fakt przystgpienia do Robo6t Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Menadzerem/ Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilodciach okreslonych
przez Menadzera,

4. Zabezpieczenie Terenu Budowy - Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego
na Terenie Budowy zgodnie z ,Prawem o ruchu drogowym” i innymi przepisami zwigzanymi
w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

5. W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty,
zabezpieczenia wykopdw, bariery, pomosty itp., zapewniajgc w ten sposdéb bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i
inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Menedzera.

6. Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég i mostéw prowadzgcych do
Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego s$rodkami transportu lub jego
podwykonawcéw, dostawcow.

7. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza Terenem Budowy, odtworzenia zniszczonych
w zwigzku z prowadzonymi robotami drég lub mostéw (przepustéw) nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowg wraz z pozycjami wymienionymi
w Przedmiarze Robdt.

1.8.7 Stosowanie przepisdéw prawa i norm

W Specyfikacjach Technicznych zostaty wymienione Normy krajowe. Winny one by¢ traktowane jako
integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowieh na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.
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Wykonawca Robét jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa polskiego w trakcie
prowadzenia Robdot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych (w tym przepiséw i norm Unii
Europejskiej) podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pemni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowa¢ Menedzera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.8.8 Pracownicy
W celu realizacji rob6t wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia personelu o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Personel Wykonawcy powinien zosta¢ wyposazony w $rodki ochrony indywidualnej wymagane
przepisami BHP w zaleznosci od rodzaju wykonywanych czynnosci.
Goscie lub osoby wizytujgce réowniez muszg posiada¢ srodki indywidualnego zabezpieczenia zgodnie z
wymogami BHP.

1.9. Program realizacji Robo6t

Najpoézniej 7 dni przed datg rozpoczecia robot Wykonawca dostarczy Menedzerowi szczegotowy
Program (Harmonogram) realizacji Robot obejmujgcy m. in.: okresy realizacji poszczegdlnych etapow
wraz z terminami krytycznymi, wyraznie wyszczegoélnione poszczegélne funkcje, dziatania i zadania dla
wszystkich gtéwnych operaciji, instalacji i urzgdzen ujetych w Dokumentacji Projektowej i ST, poczgwszy
od momentu ztozenia zamowienia do jego koncowego zatwierdzenia i realizacji robét.
Wykonawca przy sporzgdzaniu Programu Robét okreslonego powinien uwzgledni¢ nastepujgce czynniki
i warunki:

—dojazdy i wyjazdy z placu Robét musza by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek Robot,

—wszystkie urzgdzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacja Ruchu powinny znajdowac sie

w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem Robét na danym obszarze,

Nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejacg zabudowe. Przed przystgpieniem do
Robét nalezy dla budynkdw i budowli w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu technicznego.
Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.
Program powinien by¢ sporzgdzony z podziatem na zadania (etapy) i uwzglednia¢ dtugosci sieci lub
montazu urzgdzeh przewidzianych do wbudowania w danym zadaniu (etapie), iloSci wbudowanej
armatury oraz wielkosci robét ziemnych.

1.10. Sprawozdania i zdjecia z postepu prac
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Menedzera o stanie realizacji Kontraktu poprzez
informacje codzienne (w formie i o tresci uzgodnionej z Menadzerem) oraz zdjecia z postepu prac. W
uzasadnionych przypadkach, na zadanie Menedzera Wykonawca powinien przedstawi¢ sprawozdanie
specjalne w terminie wskazanym przez Menedzera.

1.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca podejmie wszelkie przewidziane prawem i do$wiadczeniem zyciowym kroki, aby chronié
srodowisko (zaréwno na Terenie Budowy, jak i poza nim) oraz ogranicza¢ szkody i ucigzliwosci dla ludzi
i wlasnosci, wynikajgce z zanieczyszczen, hatasu i innych skutkébw prowadzonych przez niego dziatan.
Wykonawca zapewni, ze emisje w powietrze oraz odptywy powierzchniowe i Scieki wynikte z dziatah
Wykonawcy nie przekroczg wartosci okreslonych w stosownych przepisach prawa polskiego.
Wykonawca uzyska we wtasciwym zakresie i na wlasny koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na
wywoz nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych i
opadowych z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem Robét tak, aby ani Roboty,
ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapozna¢ sie z
postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach ( Dz. U 2013, poz. 21 ) w
przypadku konieczno$ci ztozenia na odkfad nieprzydatnego gruntu, lub osadu. Wykonawca musi wystgpi¢
o okresSlone Ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszta zwigzane =z
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zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu, materiatéw z rozbidrek i osadow (traktowanych jako odpad).
Koszty odwiezienia nadmiaru ziemi na sktadowisko oraz koszty unieszkodliwiania materiatdw z rozbiorek
nalezy uwzgledni¢ w kwocie kontraktowej. Koszty te nalezy uwzgledni¢ w kosztach rob6t podstawowych.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Terenu Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnoéci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc
sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami, lub substancjami toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢ mozliwoscig powstania pozaru.
Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg mialy swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko. Materialy, ktoére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po
zakonczeniu Robdt ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organdéw administracji
panstwowe;.

Wycinka drzew

W ramach zakresu robét objetych niniejszym Kontraktem nie przewiduje sie wycinki drzewostanu, na
ktéry wymagane sg pozwolenia administracyjne. Niemniej jednak Wykonawca jest zobowigzany znaé
wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania zieleni. Je$li zajdzie taka potrzeba.
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane pozwolenia (w tym wtasciwego Urzedu Miasta ) niezbedne do
prowadzenia wycinki, przesadzania zieleni i zagospodarowania odpadéw oraz pokryje wszystkie koszty
zwigzane z prowadzeniem tych roboét i ich odbiorem. Jedli zaistnieje okoliczno$¢ zwigzana z wycinkg
drzewostanu, a ktérej nie mozna unikng¢, wéwczas optate administracyjng za usuniecie zieleni
kolidujgcej z realizacjg inwestycji (tzw. optaty za wprowadzenie zmian w srodowisku naturalnym) pokryje
Wykonawca

1.12. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. W celu zabezpieczenia ppoz. na
Terenie Budowy nalezy przewidzie¢ punkty ppoz. Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nha terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg skitadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0soéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.13. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzagdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim programie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzeh podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Menadzera i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Menedzera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢é za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Prace zwigzane ze
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skrzyzowaniami i zblizeniami z uzbrojeniem i inng infrastrukturg liniowa Wykonawca zobowigzany jest
wykonaé pod nadzorem ich uzytkownikéw.

Prawo tranzytu i zaplecze

Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia z tytutu specjalnych i/lub czasowych praw
przejazdu, ktérych moze potrzebowac, wigczajgc te dotyczgce dostepu do Terenu Budowy. Wykonawca
uzyska takze na wtasne ryzyko i koszt, wszelkie dodatkowe urzgdzenia poza Terenem Budowy, ktérych
moze potrzebowacé dla celéw Robat.

Wykonawca powinien zapewni¢ dojazdy do poszczegélnych posesji bedacych w obszarze wplywéw
prac wykopkowych i budowlanych, a takze na Teren Budowy dla pogotowia strazy pozarnej itp. podczas
wykonywania prac na koszt wiasny. Prace ziemne i konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ etapami wedtug
projektu organizacji robo6t zatwierdzonych przez Menadzera.

Unikanie zaktécen

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymogami wiadz drogowych, Teren Budowy - wykopy
powinny by¢ zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oswietlone czerwonymi Swiatlami
ostrzegawczymi. W trakcie realizacji robdt przejscia dla oséb pieszych powinny by¢ zabezpieczone
mostkami i oznaczone znakami drogowymi. Roboty wykonywane w poblizu istniejgcego uzbrojenia
Wykonawca moze realizowac pod ptatnym nadzorem ich uzytkownikéw. Wykonawca w trakcie realizacji
robot zobowigzany jest podjgé wszelkie niezbedne czynnosci dla prawidtowego zabezpieczenia przed
uszkodzeniem istniejgcych drzew oraz chroni¢ przed zanieczyszczeniem wody ptyngce oraz zapewni¢
czystos¢ chodnikéw i jezdni. Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie oraz uzgodnienie z
Inspektorem nadzoru i menadzerem projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla budowy usytuowanej
przy ulicy wymagajgcej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyskanie stosownych uzgodnieh.

Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci

Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze
wymagane przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy i unikngé
powodowania tam jakichkolwiek zaktdcen czy szkdd. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed i
przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen
whniesionych przez wiascicieli posesji czy budynkéw sgsiadujgcych z Terenem Budowy w zakresie, w
jakim Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia terenu budowy do stanu poprzedniego nie
pogorszonego w przypadku udokumentowanych zniszczen wynikajgcych z prowadzenia robot.

Do dokumentacji poodbiorowej dotgczyé komplet oswiadczen wtascicieli/zarzgdcédw danego gruntu, na
ktéorym prowadzone byty roboty budowlane o nie wnoszeniu uwag do wykonanego wodociggu
i doprowadzeniu terenu do stanu poprzedniego.

Istniejgce instalacje
Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak odwodnienie,
linie i stupy telefoniczne i elektryczne, linie naziemne i podziemne, swiattowody, wodociagi, gazociagi i
tym podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce
instalacje. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, kontrolne wykopy beda
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowié zagrozenie
bezpieczenstwa ruchu. Wszystkie te czynnosci bedg wykonywane na warunkach ustalonych z
administratorem i wiascicielem instalacji. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia
drég, rowéw odwadniajgcych, wodociggéw i gazociggéw, stupdw i linii energetycznych, kabli, punktéw
osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego Ilub jego
Podwykonawcéw podczas wykonywania Robdt. Wykonawca niezwiocznie naprawi wszelkie powstate
uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez
Menedzera.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim programie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robét, ktdére majg by¢ wykonywane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie
Budowy. Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wjazdy drogowe na posesje i dojscia do budynkdéw nie mogg by¢ wylgczone bez
uzgodnienia z witascicielem na czas dluzszy niz 2 godziny. Wykonawca odpowiada za wszystkie
uszkodzenia w sgsiedztwie budowy spowodowane swojg dziatalnoscig. Wykonawca bedzie zobowigzany
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uzyskac¢ wilasnym staraniem i na witasny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych,
przedsiebiorstw i wiascicieli wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji,
zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania
istniejacej instalacji, kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Menedzerem. Wykonawca
zabezpieczy nadzor wiascicieli lub administratoréw uzbrojenia podziemnego nad realizacjg robot w
poblizu ich uzbrojenia. Koszty nadzorédw obcych nalezy uwzgledni¢ w kwocie kontraktowej. Koszty
nadzoréw obcych nalezy uwzgledni¢ w kosztach robét podstawowych.

Do odbioru robét ulegajgcych zakryciu dodatkowo wymagana jest dokumentacja fotograficzna i szkice
kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu, w tym ewentualnej, odkrytej w wykopie sieci drenarskiej.
Wykonana dokumentacja fotograficzna po zakonczeniu robét montazowych sieci kanalizacyjnej ma
pokazywac¢ kompletng i sprawng technicznie dang sie¢ uzbrojenia terenu oraz sie¢ drenarskg wraz z
charakterystycznym, stalym elementem danego krajobrazu, tak aby nie byto watpliwosci co do miejsca
ich usytuowania w terenie. W przypadku roszczen wtascicieli bgdz zarzadcéw danego terenu co do
uszkodzenia sieci drenarskiej podczas realizacji Kontraktu i braku udokumentowania, iz zasypana
zostata sprawna technicznie sie¢ drenarska w okresie rekojmi Wykonawca na wiasny koszt dokona
odkrywki oraz w przypadku zniszczenia jej naprawy.

Do uzyskania Protokotu odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ m. in. protokoty
odbioréw przekroczen i zblizen do sieci infrastruktury podziemnej i naziemne;j.

W przypadku, gdy wykonywane prace moga mie¢ wplyw na istniejace instalacje (sieci) podziemne
Wykonawca powinien skontaktowac sie z miejscowymi administratorami ustawowo odpowiedzialnymi za
wyzej wymienione instalacje (sieci) i utrzymywac z nimi $cistg wspotprace przez caly czas trwania Robot.
Ewentualng przebudowe urzadzeh kolidujgcych nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegolnié
w uzgodnieniu z wiascicielami (administratorami) tych urzgdzen. Wykonawca ponosi wszystkie koszty
nadzoréw wtascicieli (administratorow) urzgdzen w trakcie ich przebudowy. W przypadku naruszenia
sieci lub instalacji albo ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robét lub na skutek zaniedbania.
Wykonawca na swoj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawag i skutkami
uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii.

Obiekty i obszary chronione

Jesli w trakcie prowadzenia Robét nastgpi odstoniecie obiektdw zabytkowych lub warstwy kulturowej,
a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie korekta Programu
Robét na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na Ukohczenie
Robot w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu. Po odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska,
Wykonawca bezzwtocznie da powiadomienie Menedzerowi, ktéry wyda polecenia co do sposobu zajecia
sie nim.

Omawiana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach objetych Scistg strefg ochrony konserwatorskie;.

1.14. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z placu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Menadzera. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robdét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Menedzera.

1.15. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa
i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.
W zakresie wymogoéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:
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1) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz.1126 z 2003 r.),

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania Robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650, 2003 r.).

Wymagania jakie zawiera INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA bedaca czescig dokumentaciji przetargowej, stanowig zobowigzania kontraktowe Wykonawcy.

1.16. Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robét od Daty Rozpoczecia do daty podpisania protokotu koncowego odbioru robét. Wykonawca bedzie
utrzymywa¢ Roboty do podpisania protokotu koncowego odbioru robét. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby teren, budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Menedzera powinien rozpoczg¢ Roboty naprawcze nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie oséb nieupowaznionych na Teren Budowy,
osoby upowaznione bedg ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiajgcego; oraz
wszelkiego innego personelu, o ktéorym Wykonawca zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego lub
Menedzera, jako o upowaznionym personelu innych wykonawcow Zamawiajgcego na Teren Budowy,
oraz os6b z mocy prawa majgcych wstep na Teren Budowy, w trakcie wykonywania czynnosci
urzedowych.

Dziatania Wykonawcy na Terenie Budowy

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszardw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Menadzerem jako obszary
robocze. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne $rodki ostroznosci, aby utrzymac Sprzet Wykonawcy i
Personel Wykonawcy w obrebie Terenu Budowy i tych dodatkowych obszaréw oraz nie dopuszcza¢ do
przemieszczania swojego Sprzetu i wkraczania swojego Personelu na przylegly teren. W terenie nalezy
wyznaczy¢ miejsca sktadowania poszczegdlnych materiatéw oraz drogi dowozu do strefy montazowej.
Wykonawca powinien wyznaczy¢ miejsce ustawienia prowizorycznych pomieszczeh socjalnych,
magazynowych i biurowych dla oséb biorgcych udziat w realizacji zadania. Podczas realizacji Robot
Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkod
oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet Wykonawcy lub
nadmiar materiatdbw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady i
niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe.

1.16.1 Ochrona Robé6t przed wptywem warunkow atmosferycznych
Ochrona Robot przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

1.16.2 Pozwoleniai Zezwolenia
Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia lub pozwolenia, wymagane w Kraju, od wtasciwych
wiadz swoim staraniem i na swéj koszt.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i powinien
umozliwi¢ wystawiajgcym je wladzom inspekcje i zbadanie przebiegu robo6t. Ponadto powinien
umozliwi¢ wlasciwym wiadzom udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych. Jednakze udziat
wiasciwych wiladz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci
przewidzianej w ramach Kontraktu.
Razem z Programem Robdt w ciggu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przediozy¢
Menadzerowi wykaz wszystkich zezwolerh wymaganych do rozpoczecia i zakoriczenia Robét zgodnie
z Programem opracowanym przez Wykonawce. Program ten winien by¢ zatwierdzony przez
Menadzera.
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1.16.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu zgodnie z wytycznymi Decyzji
Burmistrza Skoczéw z dnia 22.09.2022r. znak MZD.5548.Uzg.183.999.2022.

1.16.4 Zaplecze Wykonawcy
Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy uwzgledniony powinien byé w cenie
kontraktowej. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ zaplecze oraz utrzymywaé odpowiednig ilos¢ toalet na
budowie jesli wymaga¢ bedg tego warunki lokalne, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca
odpowiedzialny jest za utrzymanie ich we wtasciwym stanie oraz odpowiednio czesty wywoz nieczystosci.
Toalety muszg by¢ regularnie sprzgtane i usuniete po zakorniczeniu robét.
Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni tgcznosé telefoniczng na wtasny uzytek. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty z tym zwigzane. Wykonawca po wykonaniu stosownych przylgczy moze korzystaé z
energii elektrycznej dla potrzeb budowy i do celéw socjalnych. Witasciwy zaktad wskaze pole energii, z
ktérego Wykonawca bedzie mogt pobiera¢ energie elektryczng po zamontowaniu wtasnego urzgdzenia
pomiarowego. Wykonawca za pobrang energie elektryczng rozliczy sie z zaktadem energetycznym.
Wykonawca powinien zapewni¢ dostarczenie wody na cele socjalne i odprowadzenie Sciekéw w zapleczu
Wykonawcy. Jesli bedzie to mozliwe, ze wzgledu na lokalizacje, Wykonawca wykona tymczasowe
przytagcza wod. — kan. oraz zamontuje urzgdzenia pomiarowe na przytgczu wodociggowym. Wykonawca
zawrze umowe z odpowiednim podmiotem. Zamawiajgcy nie gwarantuje, ze dostawy w/w medidéw
odbywac sie bedg w sposob niezawodny i w odpowiednich ilosciach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za usuniecie wszystkich ewentualnych tymczasowych przytaczy po zakonczeniu robdét. Wykonawca
zapewni na swoj koszt wtasciwg ochrone zaplecza budowy.

1.17. Ogrodzenie Terenu Budowy
Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia Menedzerowi projekt zagospodarowania Terenu
Budowy lub szkice planéw organizacji i ochrony Terenu Budowy i uzyskania jego akceptacji, oraz do
ogrodzenia i utrzymania porzadku na Terenie Budowy, szczegdlnie w okresie wywozu ziemi z wykopow,
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymogami wiadz drogowych, Teren Budowy - wykopy
powinny by¢ zabezpieczane prowizorycznymi ogrodzeniami, a w nocy oswietlone czerwonymi swiatlami
ostrzegawczymi.

1.18. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni
Do obowigzku wykonawcy nalezy opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorem nadzoru i menadzerem
projekt zabezpieczenia chodnikow i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajgcej
odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyskanie stosownych uzgodnien.

1.19. Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia
Ponizszy wykaz kodéw wg CPV obejmuje najwazniejsze wystepujgce roboty budowlane:
Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowania terenu pod budowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych. Roboty
ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe. Roboty
ziemne

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

45112200-7 Usuwanie powtoki gleby

45112330-7 Rekultywacja terenu

45112500-0 Usuwanie gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej

17



45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45223810-7 Konstrukcje gotowe

45223820-0 Gotowe elementy i czesci sktadowe

45223821-7 Elementy gotowe

45223822-4 Gotowe czesci sktadowe

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowag rurociggéw

45231110-9 Kfadzenie rurociggéow

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekéw

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

45262212-0 Kopanie rowow

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

2. Materiaty

2.1. Wstep
Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu,
wymaganiami i warunkami Specyfikacji Technicznych i poleceniami Menedzera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
SZJ.
Wszelkie uzyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentéw i typ urzadzen nalezy rozumie¢ jako
przyktadowe. Dopuszczone jest stosowanie réwnowaznych materiatoéw i urzgdzen innych producentéw po
uzyskaniu akceptacji Menadzera i Zamawiajgcego.

2.2. Zrédta szukania materiatow
Co najmniej na tydzien (7 dni) przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi Menedzerowi szczegdtowe informacje na temat zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiatéw. W uzasadnionych przypadkach
Menedzer bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia badan materiatdw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskiwane z
danego zrédta spetniajg wymagania w sposob ciggty. Materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

2.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materialdbw odpowiada Wykonawca. Odpowiednie dokumenty
muszg byé przedstawione Menedzerowi. Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw. Dokumentacja zawierajgca raport z badanh terenowych i laboratoryjnych oraz
metode pozyskiwania materiatbw wymaga zatwierdzenia przez Menadzera. Eksploatacja zrédet
materiatdw musi by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
Wykonawca nie bedzie prowadzit Zzadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy, poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie.

2.4. Inspekcja wytwoérni materiatéw
Wytwornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Menedzera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw mogg byé pobierane
w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatoéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Menedzer bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce
warunki:
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e bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatébw w czasie
przeprowadzania inspekcji.

e bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

25. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywoltujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robd6t bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Roboét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
wykonywania Robét, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wtasciwosci oraz byty sktadowane zgodnie z instrukcja, lub wytycznymi producenta. Wykonawca zapewni
aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczace sktadowania materiatow byty dostepne w miejscu ich
skladowania i kazdorazowo udostepniane do kontroli Menadzerowi/ inspektorowi nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdbw winny by¢ zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Menadzerem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatbw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Menadzera o swoim zamiarze, co
najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Menadzera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zmieniany bez zgody Menedzera.

2.8. Stosowanie materiatéw z odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajacych na odzysk wartosciowych
materiatbw w trakcie prowadzenia prac rozbidrkowych, wykopoéw itp. Wykonawca, zapewni, aby
tymczasowo sktadowane materialy z odzysku, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i witasciwosci do Robét i byty
dostepne do kontroli przez Menadzera. Wszystkie materiaty z odzysku nie zakwalifikowane przez
Inspektora nadzoru do ponownego wbudowania lub przekazania Zamawiajgcemu, stanowig odpad i bedg
zutylizowane staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach Ceny Kontraktowej.

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét, zarbwno w miejscu tych Robdt, jak i tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu, itp..
Sprzet uzywany do Roboét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Systemie Zapewnienia Jakosci (SZJ) lub projekcie
organizacji Roboét, zaakceptowanym przez Menadzera; a w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Menedzera. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych i wskazaniach Menadzera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Menedzerowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Specyfikacje Techniczne przewidujg
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mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Menedzera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Menedzera. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéow Kontraktu, zostang przez Menedzera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
ST i wskazaniach Menedzera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Menedzera bedg usunigte
z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Specyfikacje srodkow i
sposobu transportu dla kazdego rodzaju Robét podano w Wymaganiach Szczegétowych.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zarébwno w obrebie pasa Robét, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegollnosci w odniesieniu do gabarytéow i obcigzenia na os. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkdw obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca ma obowigzek naprawy drég nie bedacych w terenie robodt, ale wykorzystywanych przez
Wykonawce do transportu.

5.  Wykonanie robot
Wykonawca z najwyzszg starannoscia, pilnoscig i wiedzg przewidziang dla tego typu Robét i ukonczy
Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Menadzera lub Zamawiajgcego oraz usunie wszelkie
wady w Robotach.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt, zgodnie z Kontraktem oraz za jakos$é
zastosowanych materiatdw wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST, SZJ, projektu
organizacji Roboét oraz poleceniami Menedzera i inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentac;ji Projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Menedzera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Menedzer,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robodt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Menedzera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.
Decyzje Menadzera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Menadzer uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty Wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

5.1. Polecenia Menedzera
Polecenie Menedzera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Menedzera, w formie przewidzianej Warunkami Kontraktowymi, dotyczace sposobu realizacji Roboét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Polecenia Menedzera bedg wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu Wykonania Robd6t. Jezeli
warunek ten nie zostanie spetniony, Roboty moga zosta¢ przez Menedzera zawieszone. Wszelkie
dodatkowe koszty wynikajgce z zawieszenia Robét bedg obcigzaty Wykonawce.
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5.2. Odwodnienia wykopéw
Odwodnienie wykopoéw i terenu Roboét winno by¢ realizowane zgodnie z odrebnym projektem
Wykonawcy (wykonanym we wtasnym zakresie i na wiasny koszt, zaaprobowanym przez Menedzera)
jeszcze przed przystgpieniem do Robét podstawowych.

5.3. Przebudowa urzadzen kolidujacych
Przebudowe urzgdzen nalezy wykonaé pod nadzorem i w uzgodnieniu z uzytkownikami. Wykonawca
ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

5.4. Etapowanie robét
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i przedtozenia Menedzera do akceptacji Programu
Etapowania Robét, w nawigzaniu do kolejnosci realizacji zaproponowanej przez Wykonawce i
Menedzera.
Program ten powinien uwzgledniaé: zgdania Zamawiajgcego, wzajemne skoordynowanie robot
drogowych, kanalizacyjnych, elektrycznych, odwodnieniowych, organizacji ruchu i przektadek oraz
zabezpieczen istniejgcego uzbrojenia.

5.5. Czynnosci geodezyjne na budowie
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowg, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z
reperow, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych i
tymczasowych reperéw i sieci punktow odwzorowania.
Wykonawca dokona wytyczenia catej trasy najpdzniej miesigc od przejecia placu budowy.

5.6. Likwidacja Terenu Budowy
Do likwidacji Terenu Budowy i peinego uporzadkowania terenu wokét budowy zobowigzany jest
Wykonawca. Uprzatniecie Terenu Budowy stanowi wymoég okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robdt.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Menedzer moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, Zze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Menedzera ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Menedzerowi swiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Menedzerowi wniosek materiatowy przed dostarczeniem materiatéw na
plac budowy, do akceptacji. Ponadto na kazde zadanie Inspektor Nadzoru i/lub Zamawiajgcego okazac
na kazdym etapie realizacji rob6t Swiadectwa dopuszczajgce materiat/materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie.
Menadzer bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Menadzer bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, Zze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Menedzer natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatdw dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.2. Pobieranie préobek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Menedzer bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Menedzera
Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwos¢, co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Menedzer.
Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Menedzera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Menedzera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Menedzera.

6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Menedzera.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Menedzera o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Menadzera.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Menadzerowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pézniej jednak niz w terminie okreslonym w systemie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Menadzerowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Menadzera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Menadzer uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Menedzer, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Menedzer moze pobiera¢ prébki materiatdbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Menadzer poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych Ilub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Menadzer moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

1. Polskg Normg lub

2. aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej. Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3. Dokument dostawy szczegdtowo okreslajgcy kazdg dostawe
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robdét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Menedzerowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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6.7. Atesty jakosci materiatlow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Menadzer moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda
posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Menedzerowi.
Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia posiadajgce wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie materialy i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.

6.8. Préby, Préby Koncowe
Wykonanie prob oraz przedstawienie inspektorowi nadzoru i Menadzerowi przez Wykonawce wynikéw
préb jest elementem koniecznym Przejecia Robét prowadzonego wedtug procedury opisanej w pkt. 8
niniejszej specyfikaciji.

6.8.1. Dokonywanie préb
Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczng, sprzet,
paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materialy oraz wykwalifikowany i doswiadczony
personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Préb, w tym proby bakteriologiczne i
fizykochemiczne na rurociggach. Koszty wykonania préb oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatéw
niezbednych do wykonania prob winny by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu.

6.8.2. Préby Koncowe
W ocenie wynikdw Prob Koncowych Menadzer bedzie brat pod uwage tolerancje na wptyw wszelkiego
uzytkowania Robo6t przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robét.

6.9. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego, Menadzera
i Wykonawce w okresie od rozpoczecia Robét do podpisania protokotu odbioru kohcowego przez
Menadzera. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy (kierownik budowy).
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem je;j
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzadku chronologicznym.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Menadzera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Menadzera Rysunkow,

— uzgodnienie przez Menadzera systemu zapewnienia jakosci i programu,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robat,

— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

— uwagi i polecenia inspektora nadzoru, Menadzera,

— daty zarzgdzenia wstrzymania Robét przez inspektora nadzoru w uzgodnieniu z
Menadzerem, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbioréw Robdét zanikajgcych, ulegajgcych
zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow Robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,

— dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
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— wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Menadzerowi do ustosunkowania sie.
Instrukcje inspektora nadzoru i Menadzera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Menadzera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6.10. Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza, sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

6.11. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Systemie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Menedzera.

6.12. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wyzej wymienionych nastepujace dokumenty:
— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— zgtoszenie zamiaru wykonania przewiertoéw lub przeciskow,
— dziennik montazu w przypadku realizacji obiektow metodg montazu,
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
— protokoly przekazania Terenu Budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru Robét ,
— protokoty z narad i ustalen,
— protokoty wymaganych préb i badan,
— korespondencje na budowie,
— dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatéw i urzgdzen,
— dokumenty pomiaréw geodezyjnych,
— inwentaryzacja geodezyjna,
— o$wiadczenia mieszkancow o doprowadzeniu ich terenu do stanu przed
realizacjg robot.

6.13. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wykonawca powinien dokonywaé w okresach kwartalnych lub w innych ustalonych z Menadzerem
archiwizacji dokumentéw, réwniez na nosnikach elektronicznych, ktére kazdorazowo nalezy przekazaé
po jednym egz. Menadzerowi i Zamawiajgcemu.
Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Kopie zapiséw Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiaru bedg przechowywane przez
Menedzera.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Menedzera i przedstawiane do wgladu na jego
zyczenie do momentu zgtoszenia przez Wykonawce zakohczenia robét i zwotanie komisji odbioru
koncowego robot, wtedy zostang przekazane za posrednictwem Menedzera do Zamawiajgcego.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogoblne zasady obmiaru Robét
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Menedzera o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 7 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Ksiegi Obmiaru.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Menedzera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Menedzera. Obmiar Roboét bedzie potwierdzony przez uprawnionego geodete w formie szkicow
geodezyjnych powykonawczych i zatwierdzony przez Menedzera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatéw
Przy obmiarze robét nalezy stosowaé nastepujgce zasady okreslania ilosci wykonanych Robét:

e Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej podawane w metrach [m].

e Szerokosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane po prostej prostopadtej do osi
i podawane w metrach [m].

e Studnie wodomierzowe, urzadzenia itp., bedg podawane w sztukach [szt.] lub kompletach [kpl.]

e Powierzchnie beda wyliczone w metrach kwadratowych [m?] — zgodnie z wymaganiami STWIORB,

Jezeli zajdzie taka konieczno$¢ nalezy stosowaé takze nastepujgce zasady okreslania ilosci
wykonanych Robét:

e Objetosci bedg wyliczane w metrach szesciennych [m?3] - jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni
przekrgj.

e llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach [t] lub kilogramach [kg],
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze
Obmiarow. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego zatgcznika
do Ksiegi. Wz6r takiego zatgcznika bedzie uzgodniony z Menedzerem.
Wykonawca ma obowigzek potwierdzenia wykonanych ilosci robét przewidzianych do rozliczenia
szkicami geodezyjnymi.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robé6t bedg zaakceptowane
przez Menadzera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezel
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robét.

7.4. \Wagiizasady wazenia
Jezeli zajdzie taka koniecznos¢ wykonawca bedzie zobowigzany sprawdzi¢, zainstalowac i utrzymywac
w sprawnosci technicznej wagi oraz dostarczy¢ Menedzerowi dokumenty potwierdzajgce mozliwosé
zastosowania wag. Dopuszcza sie sprawdzanie wag na urzgdzeniach obcych, pod warunkiem
przedstawienia Menedzerowi wymaganych i aktualnych certyfikatéw i dokumentéw dopuszczenia do
uzytkowania.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzane w okresie miesiecznym lub innym ustalonym przez Menedzera.
Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty
jednoznaczny.

7.6. Zagadnienia ogblne dotyczace Przedmiaru Robét
Przedmiar Robdt powinien by¢ czytany razem z pozostatymi Dokumentami Kontraktowymi. Przedmiar
Robét pokrywa wszelkie Roboty, jakie pokazano na Rysunkach i opisano w Specyfikacji Technicznej.
O ile nie jest stwierdzone inaczej, przyjmuje sie, ze wszystkie pozycje w Przedmiarze Robdt pokrywajg
wszystko, co jest konieczne dla wypetnienia wszelkich odpowiedzialnosci i zobowigzan powstatych w
wyniku zawarcia Kontraktu. Ceny i wartosci pozycji wprowadzone do Przedmiaru Robét dla danych
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Robd6t muszg pokrywa¢ koszt danych Robdét wykonanych jak pokazano na rysunkach i opisano
w Specyfikacji oraz wszelkie koszty wynikle i zwigzane, jak tez wydatki wtgczajgc te, ktére sg w zwigzku
z:

- wypetnieniem Warunkoéw Kontraktu i wszelkich ogélnych zobowigzan, odpowiedzialno$ci, mozliwych
opfat, praw przekroczenia i ryzyka zwigzanego z wykonywaniem Robét jak wyszczegdlniono
w Kontrakcie lub jak z niego moze wynikac;

— robocizna i wszelkie koszty z nig zwigzane;

- dostawa materiatéw i wyposazenia, ich magazynowanie i wszelkie koszty zwigzane wigczajgc straty
i transport na budowe;

- maszyny budowlane i wszystkie koszty zwigzane wigczajgc paliwo, energie, czesci i materialy
pomochnicze;

— wszelkie roboty tymczasowe poza tymi, dla ktérych przewidziano odrebng pozycje w Przedmiarze
Robét oraz pomiary i dokumentacje robocze i operaty niezbedne do uzyskania pozwolenia na
eksploatacje;

— skutki pracy etapowej i wykonywania zmian i uzupetnien do istniejgcej infrastruktury przez
upowaznione wtadze;

— koszty ogdlne przedsiebiorstwa, narzuty, zyski i podatki.

Pozycje w Przedmiarze Robdt opisujg Roboty objete Kontraktem w sposéb skrécony. Zazwyczaj opis

ten nie powiela petnego opisu Robdt i metod wykonawczych podanych w Specyfikacji i na Rysunkach,

przy czym niezaleznie od tego uwaza sie, ze dana pozycja odpowiada petnemu opisowi.

Komplet oznacza element funkcjonalny wykonany w catosci z czesciami montazowymi, ruchomymi i

zamiennymi, zainstalowany, gotowy do spetnienia poprawnie funkcji, dla jakich jest przeznaczony.

Sposoéb obmiaru przyjety dla sporzgdzenia Przedmiaru Robot powinien zostaé zastosowany réwniez do

obmiaru skonczonych Rob6t. Sposéb obmiaru jest podany w niniejszym opisie lub w tekscie

Przedmiaru Robot. Uwaza sie, ze Ceny wprowadzone dla kazdej pozycji pokrywajg wszystko, co jest

konieczne dla catkowitego poprawnego wykonania przedmiotowych Robét, czy to jest wymienione w

opisie pozycji lub w Dokumentach Przetargowych czy tez nie.

Wyposazenie

Uwaza sie, ze Wykonawca ujgt w Cenach wprowadzonych do Przedmiaru Robot:

— wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podtgczeniem wody i elektrycznosci jemu
potrzebnych oraz wszelkie optaty zwigzane z ich uzyciem,

— koszt utozenia tymczasowych kabli i rurociggu oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i optaty
dla wiasciwej dystrybucji elektrycznosci i wody do jakiegokolwiek i kazdego punktu budowy jak bedzie
konieczne dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem Robot.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem
obowigzujgcych miedzynarodowych i polskich przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, wigczajgc w
to koszt zakupu i utrzymania niezbednego wyposazenia, jak tez jego okresowych badan.

Porzadek na budowie

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym i
uporzgdkowanym tak jak jest to wymagane przez Specyfikacje.

Strézowanie

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich Cenach koszt strozowania i srodkéw bezpieczenstwa
potrzebnych dla ochrony Robét na czas trwania Kontraktu az do daty uzyskania decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie.

Istniejgca infrastruktura

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt badan istniejgcej infrastruktury, na ktére
wplyw majg Roboty, dostarczenie informac;ji, rysunkoéw, opiséw i notatek wymaganych przez przepisy
rzgdowe lub inng wiadze lub jakgkolwiek osobe czy organizacje bedgcg zainteresowang Robotami oraz
dla podjecia wszelkich potrzebnych $rodkéw ostroznosci dla unikniecia jakichkolwiek uszkodzen
infrastruktury.

Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalaciom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym,
telefonicznym itp. powinny by¢ naprawione przez stuzby stosowane dla danej instalacji na koszt
Wykonawcy.
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Materiaty i urzadzenia
Wykonawca powinien ujag¢ w swoich Cenach materialy i urzadzenia zaréwno te, ktére bedzie sam
dostarczal, jak i tych dostarczanych przez swoich podwykonawcéw.

llosci

llosci Robot podane w Przedmiarze Roboét sg ilosciami oszacowanymi i nie nalezy ich bra¢ jako
faktycznych czy wiasciwych ilosci Robdt, ktére majg byé wykonane przez Wykonawce dla wypetnienia
jego zobowigzan kontraktowych. Wykonawca, dla skladania zamoéwien, powinien kierowaé sie
faktyczng iloscig Robot.

Roboty powinny, niezaleznie od ogdélnych czy lokalnych zwyczajéw innego postepowania, byé
mierzone w stosunku do wymiaréw podanych na Rysunkach lub poleconych przez Menadzera, poza
specyficznymi przypadkami opisanymi lub wyspecyfikowanym w Kontrakcie.

Wszystkie pomiary dtugo$ci, powierzchni, objeto$ci czy wagi sg podane w jednostkach metrycznych.
Poza przypadkami, gdy podano inaczej, pomiary sg zaokraglane do 0,1 metra, metra kwadratowego
czy szesciennego. Podobnie jest w pozycjach, gdzie podano wymiary w milimetrach (mm). Waga
jest podana w kilogramach lub w tonach z zaokragleniem do 0,01 podanej jednostki.

Ceny

Kwoty wprowadzone dla kazdej pozycji w Przedmiarze Robét powinny by¢ wynikiem przemnozenia ilosci
przez cene jednostkowa.

Dla kazdego rachunku w Przedmiarze Robot kwoty poszczegdinych pozycji powinny byé dodawane
oddzielnie dla kazdej czesci Przedmiaru Robét i ta suma powinna by¢ przeniesiona do Zbiorczego
zestawienia kosztow.

7.7. Proéby, Préoby Koncowe i Préba Eksploatacyjna
Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatéw niezbednych do wykonania préb
winny by¢ uwzglednione w cenie Kontraktu.

8. Odbiér roboét

8.1. Rodzaje procedur odbiorowych
W zaleznoéci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczegélnych Robét, Roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Menadzera, inspektora nadzoru przy
udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego:
—odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
—odbiorowi kohcowemu,
—odbiorowi po okresie gwarancji.

8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru przy udziale Zamawiajgcego.
Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca w Dzienniku Budowy i na pismie, a w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia Inspektor Nadzoru winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Robot w celu
ich odbioru.
Odbioru dokonuje sie w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z Rysunkami,
Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.
Wykonawca Robét nie moze kontynuowaé Robdét bez odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
przez Inspektora Nadzoru. Zaden odbiér przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od
zobowigzan okreslonych Kontraktem.

8.3. Odbiér koncowy
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie bezusterkowe wykonanie przedmiotu
zamowienia objetego niniejszg umowa, potwierdzone protokotem odbioru koncowego.
1. Wszystkie odbiory robdt (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiér koncowy, odbiér przed
uptywem okresu rekojmi oraz odbior przed uptywem okresu gwarancji jakosci) dokonywane bedg
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10.

11.

12.

na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami okreslonymi w STWIORB zgodnie ze
wskazaniami zawartymi w Harmonogramie rzeczowo — finansowym.
Data podpisania (bez uwag) protokotu odbioru koricowego przez Zamawiajgcego jest datg
zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia i uznania przedmiotu umowy za nalezycie
wykonany.
Odbiorom czesciowym, mogg dodatkowo podlegaé uzgodnione miedzy Zamawiajgcym
i Wykonawcg etapy robét.
Roboty budowlane, dla ktérych dokonane byty odbiory robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,
Wykonawca przediozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbedne dokumenty,
a w szczegolnosci Swiadectwa jakosci, certyfikaty, swiadectwa wykonanych prob i atesty,
dotyczace odbieranego elementu robat.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania odpowiedniego Inspektora nadzoru nie pozniej
niz na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach odbioru ulegajgcych
zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora nadzoru zobowigzany jest
na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykonaé¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do
zbadania robét, a nastepnie przywrdécic¢ roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.
Po zakohczeniu robot Wykonawca dokona pisemnego zgtoszenia o gotowosci do odbioru. Wraz
ze zgtoszeniem o gotowosci do odbioru Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wszystkie
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, w tym operat
kolaudacyjny w wersji papierowej i elektronicznej w 5 egzemplarzach ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy w wersji papierowej i elektronicznej, Na operat kolaudacyjny sktada
sie: szczegotowy opis wykonanych robdét, oryginat dziennika budowy, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, atesty i dokumenty dostawy na materialy, prefabrykaty i urzadzenia,
dokumentacja powykonawcza, protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu, robét zanikowych
i odbioréw czesciowych, aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia materiatéw i urzadzen
do odbioru, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen i
badan, protokoty odbioru roboét branzowych np. drég, oswiadczenie Kierownika Budowy o
zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, obowigzujagcymi przepisami i normami, inwentaryzacje
powykonawczg geodezyjng wykonang przez uprawnionego geodete, z klauzulag Wydziatu
Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Cieszynie o przyjeciu
dokumentacji do jej zasobéw oraz komplet oswiadczen witascicieli nieruchomosci o
doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.
Po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru gotowosci do odbioru, z zastrzezeniem, iz braki w
wymaganych dokumentach stanowi¢ bedg podstawe do nie przyjecie zgtoszenia o gotowosci do
odbioru przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcy do 7 dni od otrzymania od Inspektora Nadzoru
potwierdzenia, powota komisje i dokona odbioru technicznego. Odbiér techniczny bedzie
podstawg do wystgpienia do instytucji przewidzianych prawem oraz do ztozenia wniosku o
wydanie decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
Z czynnosci odbioru technicznego zostanie sporzgdzony protokdt, ktéry zawieraé bedzie
wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie tego odbioru.
Na podstawie wystawionego przez Zamawiajgcego upowaznienia, Wykonawca wiasnym
staraniem i na witasny koszt uzyska dokumenty potwierdzajgce pozytywne odbiory przez
odpowiednie Instytucje (Panstwowa Straz Pozarna, Panstwowa Inspekcja Pracy - Okregowy
Inspektor Pracy, Panstwowa Inspekcja Sanitarna) oraz uzyska w Powiatowym Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego decyzje pozwolenia na uzytkowanie. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
powiadomienie Instytucji wyzej wymienionych o zakonczeniu przedmiotowych robét w terminie
umozliwiajgcym tym Instytucjom dokonanie stosowanych odbioréw, zgodnie z polskim
ustawodawstwem, tak by decyzje pozwolenia na uzytkowanie przedstawi¢ co najmniej 7 dni
przed dniem odbioru koncowego. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany opracowaé niezbedne
instrukcje i, oznakowac obiekty.
Odbiér koncowy przedmiotu umowy odbedzie sie do 7 dni od daty uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.
Jezeli odbidr techniczny/odbidr kohcowy nie zostat dokonany w ustalonym terminie z winy
Zamawiajgcego pomimo prawidiowego zgtoszenia gotowosci odbioru, to Wykonawca, nie
pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.
O terminie przeprowadzenia czynnosci odbioru technicznego/odbioru koncowego Zamawiajgcy
powiadomi Wykonawce.
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13. Protokét z przeprowadzonego odbioru koncowego stanowit bedzie podstawe do wystawienia
faktury.

14. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub jego wadliwego wykonania, to
Zamawiajgcy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

15. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zadania zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia - to Zamawiajacy moze zazgdaé usuniecia wad, wyznaczajgc
odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem
odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usuniecia wad okreslony w protokole usuniecia
wad.

2) nie nadajgce sie do usuniecia - to Zamawiajgcy moze:

a/ jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizyé
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartodci uzytkowej, estetycznej i
technicznej,

b/ jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zazgdacé
3wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w § 19 umowy,

c/ w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstagpi¢ od
umowy z winy Wykonawcy.

16. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwaé usterki i wady, jednak w terminie nie
pozniejszym niz okreslony w protokole odbioru, dzienniku budowy lub piSmie skierowanym przez
Zamawiajgcego do Wykonawcy w okresie realizacji robot.

17. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego na pismie o usunieciu usterek i
wad stwierdzonych podczas realizacji robét oraz w trakcie odbioru.

18. Zamawiajgcy dokona protokolarnie odbioru zgtoszonych robd6t po usunieciu usterek i wad w
terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

19. Nie usunigcie usterek lub wad stwierdzonych w toku odbioru w wyznaczonym terminie uprawnia
Zamawiajgcego, do zlecenia ich usuniecia innemu wykonawcy, na rachunek i koszt Wykonawcy,
do czego Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajgcego. Koszt tych robét pokryty zostanie
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1) W przypadku, gdy koszt usuniecia usterek i wad przekroczy kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci w terminie 14
dni od daty otrzymania wezwania wraz z faktura.

2) Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia kosztow
wykonania zastepczego, o ktorym mowa powyzej, z kwoty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia.

8.4. Odbiér po okresie gwarancji
Odbiér po okresie gwarancji jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem uzytkownika oraz
wykonawcy i ma na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi
za wady fizyczne.
Wyniki badan przeprowadzonych w trakcie odbioru zostajg zawarte w protokole.
Wypetnienie odbioru pogwarancyjnego polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigeciem
wad stwierdzonych zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ustalenia ogdine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robat.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowe;j.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy

i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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— koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

— zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogagcych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢
podatku VAT oraz optat celnych i importowych.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce w danej pozycji w Wycenionym Przedmiarze
Robdt jest ostateczna i wyklucza sie mozliwosc jej zmiany.

Roboty opisane w kazdym punkcie Przedmiaru Roboét skalkulowano w sposoéb scalony przyjmujgc
jednostke przedmiaru dla Roboty wiodacej i uwzgledniajac udziat prac towarzyszgcych i zuzycie
materiatdw w sposob przyblizony. Roboty opisane nalezy traktowa¢ wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar
prac towarzyszgcych i zuzycie materiatéw (niezbednych do kompletnego wykonania prac) inny niz
podany w Specyfikacjach Technicznych nie bedzie podstawg do zmian cen jednostkowych Przedmiaru
Robét i innych roszczen Wykonawcy.

9.2. Warunki umowy i wymagania
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w wyzej wymienionych dokumentach, a nie wyszczegoélnione w Przedmiarze Robét.
Koszty opfat zwigzane z tymczasowym zajeciem pasa drogowego na czas prowadzenia Robét zostang
ustalone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okre$lania
warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481) lub innego
obowigzujgcego prawa miejscowego wiasciwego terenowo dla miejsca wykonywania Robdét.
Opfaty za umieszczenie tymczasowych urzadzeh budowy takich jak sprzet (maszyny przewiertowe,
obudowy wykopdw), baraki tymczasowe w pasie drogowym (na czas realizacji kontraktu) zwigzanych z
prowadzonymi robotami ponosi Wykonawca. Koszty te oraz koszty organizacji ruchu nalezy uwzgledni¢
proporcjonalnie w kazdej pozycji Przedmiaru Robot.
Koszty optat zwigzane z umieszczeniem urzgdzen (elementéw) infrastruktury w pasie drogowym
(roczne opfaty eksploatacyjne) ponosi Zamawiajgcy.
Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajagcym i Menedzerem projekt organizacji ruchu oraz program
zajecia drdg. Przedtuzenie uzgodnionego w programie czasu zajecia drég wymaga akceptacji
Zamawiajgcego Menedzera.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Organizacja ruchu zgodnie z wytycznymi Decyzji Burmistrza Skoczéw z dnia 22.09.2022r. znak
MZD.5548.Uzg.183.999.2022.

9.4. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany wykonaé
zabezpieczenie Terenu Budowy:
— dostarczy¢, zainstalowac urzgdzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatla ostrzegawcze, znaki itp.).
— utrzymac urzgdzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,
— usung¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robot.

9.5. Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje powykonawczg wraz
z dokumentacjg geodezyjng powykonawczg oraz inne dokumenty i projekty zgodnie z pkt. 1.8.5.
Wymagania dla pomiaréw geodezyjnych i dokumentacji geodezyjnej oraz dokumentacji fotograficznej
i flmowej podano réwniez w SST 01.01.00.

9.6. Organizacja realizacji Rob6t
Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zorganizuje niezbedny teren oraz zaplecze
Budowy. W ramach kosztéw Robét Wykonawca zapewni:
Organizacje zaplecza:
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o dostawe, montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw okreslonych
prawem

e wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,

* wynajecie, dzierzawe i zajecia terenéw niezbednych do realizacji budowy

e utrzymanie zaplecza budowy

e utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na nowy,

e ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

e utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzgdzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacji

e zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,

e utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,

e zapewnienie potrzebnych materiatow, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

e zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatow i urzadzen.

Likwidacje zaplecza budowy:
e likwidacje zaplecza budowy,
e QOczyszczenie terenu.

9.7. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

9.8. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. Dokumenty odniesienia
Specyfikacje Techniczne powotujg sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie okreslono,
nalezy przyjmowac¢ ostatnie wydania dokumentéw oraz biezgce aktualizacje. Od Wykonawcy bedzie
wymagato sie spetnienia ich zapisdow i wymagan w trakcie realizacji Robdt. Zgodnie z ustawg o
normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.) stosowanie Polskich Norm jest
dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r., nr 18, poz. 182) z pézniejszymi zmianami.
W takich warunkach normy podane w punkcie nr 10 kazdej ST nalezy traktowal jako materiat
informacyjny i wskazowki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala sie jednak, ze
normy oraz akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie beda dla Wykonawcy obowigzkowe
w stosowaniu réwnorzednie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami
Menadzera wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz
Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzgdzen:
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposoéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
robot okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.1. Wykaz projektow budowlanych
Do celow sporzadzenia Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych
wykorzystano nastepujgce projekty:

Jednostka autorska projektu budowlanego:
HALIT Halama Grzegorz, ul. Objazdowa 14/16, 43-430 Skoczéw

Tytul projektu:

Wykonanie Projektu Zagospodarowania Terenu, Projekty Architektoniczno-Budowlanego i Projektu
Technicznego dla zadania pn.: Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami

w rejonie ulicy Gotyskiej w sotectwie Ochaby

Projektowat: mgr inz. Grzegorz Halama

Data opracowania: grudzien 2022 r.
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Dokumentacja Projektowa stanowigca czesé¢ 3.1 SIWZ zostata sporzadzona na podstawie wyzej
wymienionych projektéw. Zawiera ona wszystkie informacje zawarte w tych projektach niezbedne do
wykonania oferty. Jest ona pomniejszona o takie elementy jak np. odcinki wykonane, zgody na przejscia
przez dziatki, szczegétowe obliczenia inzynierskie, kopie uprawnien projektantow itp.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Podstawowe akty prawne wykorzystywane przy opracowywaniu specyfikacji
technicznych;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych ( Dz.U. 2019 poz. 2019)
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (Dz. U. z 2003 r.

Nr 80, poz. 717 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze ( Dz.U. 2016 poz. 1131),

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne ( Dz.U. 2017 poz. 1566 ),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2017 poz. 519 z pozn.

zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pozn. zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. luty 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym ( Dz.U. z 2021 poz. 2458 ),

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. z 2021 poz. 2454

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243; ze
Zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2016 poz. 191, z pdzn.
Zmianami),

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r o normalizacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z pozn.
zm.),

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz.U. 2016 poz. 1666 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. ( Dz.U. 2015 poz. 1125 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do waéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz.
719),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2003 r.
Nr 5, poz. 58),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz.1278),

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz. 1860z p6zn. zmianami),
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Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzgdzeh technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2015 poz. 1125),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2016 poz. 655),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953 z pézn. zm.),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz.U. 2016 poz. 2022),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. — o systemie oceny zgodno$ci (Dz.U. 2016 poz. 655) wraz z aktami
wykonawczymi,

Warunki umowy

Normy i inne przepisy

1.
2.

3.

Ea

© © N

11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
PN-B-10736:1999 Robot ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogélnego zastosowania.

PN-85/H-74306: Armatura i rurociggi. Wymiary pofgczeniowe kotnierzy na cisnienie
nominalne m do 1 MPa.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiang PN-
B- 01706:1992/Azi: 1999.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty, elementy wyposazenia.

PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256.02  Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
PN-1SO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych.
Rury stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okragtym.

PN-ISO 5252:1996  Rury stalowe. Systemy tolerancji.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciggnione i walcowane ogdlnego przeznaczenia.

PN-ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na
jednostke dtugosci

PN-1S04200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gladkich koncach. Wymiary, i masy na
jednostke dtugosci

PN-64/H-74204 Rurociggi - Rury stalowe przewodowe - Srednice zewnetrzne

PN-ISO 7005-1:1996 Kotnierze metalowe - Kotnierze stalowe

PN-86/H-74374.01  Armatura i rurociggi - Potgczenia kotnierzowe - Uszczelki —Wymagania
ogolne.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi - Cisnienia i temperatury.

PN-75/B-23-100 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych - Wetna mineralna.

PN-EN20225:1994  Czesci ztgczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.

PN-B-02424:1999 Rurociggi - Ksztattki - Wymagania i metody badan.
Szczegotowe przepisy,Polskie Normy i inne dokumenty dla poszczegdlnych rodzajéw robdt zostaty
podane réwniez w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

10.3. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
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najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w odniesieniu do
danego konkretnego przepisu lub normy wyraznie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Menadzera. Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Menadzerowi, co najmniej na 28 dni przed date
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Menadzera. W przypadku, kiedy Menadzer
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomy
wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.
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SST. 01.01.00
Roboty przygotowawcze
| roboty ziemne
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SST 01.01.00 — Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
1 Czesc¢ ogdina
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z przygotowaniem terenu pod budowe i robotami ziemnymi, ktére zostang wykonane
w ramach Kontraktu Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych dla Kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t bedgcych przedmiotem niniejszego kontraktu wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot przygotowawczych,
geodezyjnych oraz robét ziemnych i obejmuje:
Zakres robét przygotowawczych:
— Dokumentacja fotograficzna zawierajgca:
¢ Inwentaryzacje fotograficzng wytyczonej trasy - stanu istniejgcego (przed rozpoczeciem robot),
¢ Inwentaryzacje fotograficzng terenu objetego zakresem robo6t budowlanych (stanu istniejacego
po zakonczeniu robot),
¢ Dokumentacje fotograficzng dla kazdej kolizji z podziemnym uzbrojeniem terenu,
— Rozbidrka i odtworzenie istniejgcych ogrodzen,
— Wykonanie karczowania krzakéw i poszycia,
Zakres robot pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem trasy i punktéw wysokosciowych:
— wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych i wodociggu
— wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych) dla kazdego punktu
charakterystycznego,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
— wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych gtéwnych elementéw wodociggu przed zasypaniem,
— opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
Zakres robot ziemnych:
— zdjecie warstwy humusu wraz z jego sktadowaniem oraz ponownym roztozeniem i zasianiem traw,
— wykopy liniowe i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych,
— umochienia (szalowania) $cian wykopéw,
— wykonanie podsypki i obsypki,
— zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem i wywozem nadmiaru gruntu,
— przywrocenie powierzchni terenu do stanu przed robotami, zasianie traw.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Menadzera.
Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi typu karczowanie czy ustalenie
miejsc sktadowania ziemi i elementéw z robot rozbidrkowych.
Wykopy otwarte dla przewoddéw sieci wodociggowej nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736/1999.
Wykonawstwo elementéw posadowienia i zabezpieczenia rurociggdw oraz wymiana gruntéw winny by¢
zgodne z wymaganiami norm oraz z Wytycznymi Producenta rur i obiektow inzynierskich.
Wykonanie odwozu nadmiaru gruntu musi by¢é poprzedzone przez wskazanie przez Inwestora lub
Wykonawce miejsca statego sktadowania ziemi, miejsce to powinno by¢ zaakceptowane przez
Menadzera.

Okreslenia podstawowe
Punkty gléwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i koncowy
punkt trasy
Wykop liniowy - jest to wykop niezbedny do utozenia rurociggdw podziemnych, ktérego dtugos¢ jest
znacznie wieksza od wymiaréw przekroju poprzecznego.
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Wykop obiektowy - jest to wykop niezbedny do zrealizowania obiektéw inzynierskich na sieci, ktérego
dtugos$¢ jest zblizona do szerokosci.

Umocnienia scian wykopéw (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek,
grodzic lub innego materiatu, podtrzymujgca pionowe S$ciany wykopu i zabezpieczajgca ten wykop
przed obsunieciem.

Szerokos¢ wykopu - jest to przeswit w Swietle nieumocnionych $cian wykopu i jest on staty dla catej
diugosci wykopu liniowego dla danej srednicy rurociggu i staty dla wykopu obiektowego.

Glebokos¢ wykopu - jest to réznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu istniejgcego w danym
przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdtuz podtuznej osi wykopu.

Niweleta sieci wodociggowej - jest to rzedna potozenia dna rurociggu dotyczgca wewnetrznej Scianki
rury lub rzedna dna kinety studzienki,

Podsypka - jest to element posadowienia rurociggu, ktéry stanowi grunt nasypowy usypany na dnie
wykopu, posiadajgcy odpowiednig granulacje, majgcy za zadanie wyréwnanie dna wykopu do
projektowanej rzednej i stuzgcy do uktadania przewodu i obiektéw na dnie wykopu oraz stabilizacji
przewodu w osi podtuznej, réowniez w przypadku koniecznosci wymiany gruntu pod rurocigg

Obsypka - jest to element zabezpieczenia rurociggu, ktéry stanowi grunt nasypowy,usypany powyzej
podsypki, posiadajgcy odpowiednig granulacje, majacy za zadanie stabilizacje przewodu i obiektow w
0si poprzecznej.

Nadmiar gruntu - jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaty po wypetnieniu wykopu elementami
posadowienia i zabezpieczenia rurociggow i obiektéw, przeznaczony do odwiezienia na miejsce statego
odktadu.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
OST.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania, transportu i sktadowania podano w OST
00.00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt 2.
Materiatami stosowanymi przy odtworzeniu trasy i wyznaczaniu roboczych punktéw wysokosciowych
sq:

— pale drewniane z gwozdziem lub pretem metalowym,

— stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra,

— farba do zaznaczania punktéw na jezdni,

Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 cm i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych
punktow nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla
punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i ditugosci od 0,04 do 0,05 m.
,Swiadki" powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50m i przekrdj prostokatny.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét ziemnych sa:

— grunt mineralny (piasek wielofrakcyjny) na podsypke i obsypke oraz wymiane gruntu, umozliwiajgcy
zageszczenie do wymaganego wskaznika, Materiat na podsypke i obsypke powinien spetniac
nastepujgce wymagania: nie powinny w nim wystepowaé czgstki o wymiarach powyzej 5 mm,
materiat nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego materiatu, nie
moze zawiera¢ butwiejgcych czesci organicznych takich jak: kawatki drewna, liscie itp.

— pale szalunkowe — wypraski stalowe,

— grodzice np. GZ-4, G-61, G-81,

— szalunki skrzyniowe (petne),

— rozporki, deski, bale drewniane,

— grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie,

— grunt wydobyty z wykopu (grunt do wymiany lub nadmiar gruntu) i wywieziony na sktadowisko,

— nasiona traw,

Materiatami do wykonania odtworzen ogrodzen sa:
— elementy demontowanych i nieuszkodzonych ogrodzen,
— siatka na stupkach stalowych z ksztattownikéw walcowych o $rednicy 76 mm,

2.1. Sktadowanie materiatéw
Miejsce statego sktadowania materiatu nie moze:
— zmienia¢ dotychczasowego charakteru uzytkowego wskazanego terenu,
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— naruszac przepisow Prawa Budowlanego (np. zagrazac istniejacym budowlom),

— naruszac¢ przepisow Prawa Wodnego (np. zagraza¢ drozno$ci istniejgcych ciekéw wodnych czy
zagrazac istniejgcym budowlom na ciekach),

— naruszaé przepiséw Ochrony Srodowiska,

— naruszac¢ prawa prywatnej wiasnosci.

2.1.1.  Materiat z rozbiérek
State sktadowanie gruzu na odkiad nalezy zrealizowaé w wydzielonym miejscu, wskazanym przez
Inwestora lub Wykonawce robét i zaakceptowanym przez Menadzera.

2.1.2. Ziemia z wykopéw

Ziemie z wykopu nalezy czasowo sktadowa¢ w wydzielonym miejscu, na terenie budowy. Zgodnie z
Polskg Normg PN-B-10736 nie wolno sktadowaé urobku w obrebie klina odtamu $ciany wykopu tak
nieszalowanego jak i szalowanego.

2.1.3. Umocnienia
Sktadowanie szalowan lub ich elementéw umocnien powinno sie odbywaé na wydzielonym miejscu, na
terenie budowy z obostrzeniem podanym wyzej wg normy PN- B-10736.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt.3
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

— teodolity lub tachometry,

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki,

- faty,

— tasmy stalowe, szpilki,

— inny specjalistyczny sprzet geodezyjny.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.
Wszystkie roboty ziemne, szalowania, rozbidrki ogrodzen nalezy wykona¢ przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Menadzera.
Wykonawca przystepujgc do wykonania robdét powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu do:
rozbiorki i odtworzenia ogrodzen (pita do ciecia asfaltu, betonu, stali, spawarka, wiertarka),
— odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadowarki itp.),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki itp.),
— maszyny do whbijania i wyciggania grodzic (kafar lub wibromiot do zabijania i wyciggania grodzic z

mozliwoscig wbijania ich z duzg czestotliwoscia)

— maszyny do transportu i uktadania grodzic,
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
— reczny sprzet do robdt ziemnych, wciggarke reczna,
— wciggarke mechaniczna,
— betoniarki,
— Zurawie

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
Na okres budowy Wykonawca winien opracowac¢ projekt organizacji ruchu kotowego we wiasnym
zakresie i uzgodni¢ go z odpowiednimi organami. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa. Srodki transportowe, poruszajgce sie po
drogach powinny spetnia¢é odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych
pojazdy, w szczegodlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na 0$. Jakiekolwiek skutki finansowe
oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie sprawnych technicznie $rodkéw transportu
i takich, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i dostarczonych materiatow.
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Materiaty takie jak paliki drewniane, prety stalowe i tym podobne mogg by¢ przewozone dowolnym
srodkiem transportu. Do przewozu szalowah wykopu uzywa¢ nalezy s$rodkow transportu
dostosowanych do gabarytéw i ciezaréw przewozonych materiatéw. Do przewozu wszelkich materiatow
sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo nalezy wykorzystywa¢ samochody samowyladowcze -
wywrotki.

5. Wykonanie robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.1. Roboty geodezyjne

5.1.1. Ogolne zasady wykonywania roboét
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii. Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien przejgé od Starostwa w
Cieszynie wydziat Geodezji i Kartografii dane zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych
trasy oraz reperéw.
W oparciu o dostarczone materiaty przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.
Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Menadzera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢é zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Menadzera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roéznic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, powinny by¢ zaakceptowane
przez Menadzera. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Menadzera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktdw.
Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Menadzera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeh w czasie
trwania roboét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Starostwo zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

5.1.2. Wyznaczenie punktow wysokosciowych
Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtéwne sieci wodociggowej
oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu charakterystycznego i dostarczy¢
Menadzerowi szkic wytyczenia i wykaz punktow wysokosciowych. Przejecie tych punktéw powinno byé
dokonane w obecnosci Menadzera. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegodtowego
wytyczenia Robdét.
Wytyczenie nalezy wykonaé w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pahstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w Dokumentacji Projektowej oraz w
oparciu o informacje przekazane przez Menadzera. Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomocg
metalowych lub drewnianych palikdw tzw. kotkdéw osiowych. Koftki osiowe nalezy wbié na kazdym
zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢
co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie po obydwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwosé
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy
osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw.
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do
projektowanych. Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznaczy¢ co okoto 250 m, a takze obok
kazdego projektowanego obiektu.
Punkty wysoko$ciowe nalezy umieszczac poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich okresli¢ z
dokfadnoscig do 0,5 cm.
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Powyzsze Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego wykonania Robét. Do wyznaczenia krawedzi wykopdw,
nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé w przypadku wykopow
gtebszych niz 1m. Odlegto$¢ miedzy palikami (wiechami) powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych
studni, podanych w Dokumentacji Projektowej.

a)

b)

c)

d)

e)

)

5.1.3. Wyznaczenie roboczych punktéw wysokosciowych
Repery robocze nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego.

5.1.4. Kolejno$é wykonywania robot

Wytyczenie gléwnej osi sieci wodociggowej ( sytuacyjne i wysokosciowe ),

Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw w wykopie przed
zasypaniem.

Inwentaryzacja elementéw naziemnych sieci wodociagowe;j.

5.1.5. Sprawdzenie robét pomiarowych
Sprawdzanie Robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:

¢ Nalezy sprawdzi¢ wysokos¢ punktow gtéwnych sieci,

o Nalezy sprawdzi¢ potozenie punktéw gtéwnych sieci,

¢ Wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe nalezy sprawdza¢ na wszystkich zatamaniach
pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km.

e Robocze punkty pomiarowe - nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym obszarze budowy,

o Wyznaczenie wykopow - nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg, co najmniej w
pieciu miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzgcych watpliwosci.

5.2. Wymagania szczegotowe dla robét i prac geodezyjnych

Geodezyjne roboty pomiarowe zwigzane z wyznaczeniem catosci zakresu robot (tyczenie)
wchodzgcego w kontrakt i zabezpieczenie punktéw geodezyjnych powinny by¢ wykonane w jeden
miesigc od rozpoczecia robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé i przedtozy¢ Menadzerowi szkice tyczenia catosci sieci
przewidzianej do wykonania w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie DWG i PDF, ktéra
zawiera¢ bedzie rowniez mapy sytuacyjno-wysokosciowej naktadke ewidencyjng dla przejs¢ przez
drogi, tory, linie, itp.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Menadzerowi, przed przejeciem (odbiorem)

robot, oklauzulowang dokumentacje powykonawczg przedstawiajgcg wszystkie sieci wraz z
uzbrojeniem tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali
wykonanych robét. Inwentaryzacja bedzie zawiera¢ dodatkowo zmierzone wspétrzedne punktow
kolizji np. z istniejgcym uzbrojeniem terenu, wspéitrzedne poczatkéw i koncdw rur ochronnych.
Inwentaryzacja powykonawcza musi zosta¢ sporzadzona w wersji papierowej oraz wersji
elektronicznej w formacie DWG i PDF. W sktad dokumentacji powykonawczej oprécz dokumentéw
wymaganych przepisami prawa polskiego. Wykonawca powinien dotgczy¢ szkice pomiarowe oraz
wspoirzedne pomierzonych punktéw sieci zapisane w pliku tekstowym.

Oklauzulowana geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przekazana zostanie w czterech
egzemplarzach w postaci papierowej oraz elektronicznej na ptycie CD w formacie DWG, plikow txt
ze wspotrzednymi X,Y,Z zamierzonych elementéw. Pliki DWG zawiera¢ beda trase wodociggu i
innych przebiegéw liniowych, opisane wysokosci, wspétrzedne, elementy np studni.

Wykonawca na wtasny koszt odtworzy¢ stupki graniczne, w przypadku ich uszkodzenia podczas
prowadzenia robét budowlanych, z dokumentacji lub odtworzy je w obecnosci zainteresowanych
stron.

Do zadan Wykonawcy nalezy wiasciwe oznakowanie wodociggu na trwatych elementach

zagospodarowania naziemnego terenu.

5.3. Roboty ziemne - wykopy i umocnienia

Wykonawca przedstawi Menadzerowi do akceptacji program robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich roboty bedg wykonywane.

Wymagania przy wykonaniu wykopdéw zostaly opisane w normie PN-B-10736/1999 oraz
PN-B06050/1999.
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Do wykonywania wykopdéw mozna przystgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Menadzera. Sukcesywnie w
miare postepu robdét nalezy wykonaé niezbedne zabezpieczenia scian wykopow.

5.3.1. Roboty przygotowawcze do roboét ziemnych
Wszystkie roboty na terenach upraw nalezy wykonaé po zbiorach.
Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy sporzadzi¢ dokumentacje inwentaryzacyjng stanu powierzchni
terenu. Powinna ona wyszczegdlniaé poziomy terenu, wszystkie jego szczegoly, ktére mogg wymagac
przywrocenia do stanu pierwotnego. Jesli jest to konieczne, dokumentacja bedzie obejmowac zdjecia lub
nagrania wideo, przedstawiajgce istniejgce uszkodzenia albo punkty, ktére mogg okazac sie sporne
podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby nalezy porozumie¢ sie (na pismie)
z witadcicielami i uzytkownikami terenu, a kopie dostarczy¢ Menadzerowi. Dokumentacje nalezy
aktualizowaé w zakresie szczegotdw dotyczacych odwodnienia podziemnego Iub innych
charakterystycznych wiasciwosci podziemnych, ktére zostang odstoniete w miare postepu prac.
Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone robotami przygotowawczymi typu:

— karczowanie,

— ustalenie miejsc skladowania humusu oraz urobku,

— ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej,

— ustalenie miejsc odprowadzania wod gruntowych z odwadnianych wykopow,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi,

— wytyczenie osi wykopu,

— wykonanie przekopow kontrolnych,

— wykonanie koryt obiegowych na istniejgcych ciekach,

— budowe drog dojazdowych,

— zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Prace te sg objete ogdélnym przygotowaniem terenu pod realizacje Inwestycji. Tyczenie
wodociggu, jak i realizacja dokumentacji powykonawczej jest po stronie ogolnej obstugi geodezyjnej dla
catej inwestyciji.
Przed rozpoczeciem prac nalezy wyznaczy¢ obszar robét ziemnych na powierzchni terenu
poprzez trwate oznaczenie potozenia w terenie wszystkich charakterystycznych punktéw wykopu,
potozenia ich osi geometrycznych i gtebokosci wykopow.
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejgce drzewa, przed zanieczyszczeniem
wody ptyngce oraz zapewni¢ czystos¢ chodnikéw i jezdni. Mycie chodnikéw i jezdni nalezy wykonywac
min. 1 x na tydzien.
Wykonawca powinien przygotowac i oczysci¢ teren z materiatdw ($Smieci, gruzu, itp.) znajdujgcych sie
na trasie wykopu, wykona¢ prace rozbiérkowe istniejacych nawierzchni, ogrodzen, chodnikéw oraz
przygotowac przejazdy i drogi dojazdowe.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca powinien powiadomi¢ poszczegdinych
uzytkownikdéw uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia prac i potrzebie zabezpieczenia nadzoru
z ich strony. W ich obecno$ci powinny byé wykonane przekopy kontrolne w celu zlokalizowania rur,
kabli i innych obiektéw podziemnych. W przypadku stwierdzenia kolizji majgcych wptyw na przebieg
trasy i poziom posadowienia przewodu, zmiany powinny by¢ uzgodnione z Menadzerem
i Projektantem.
W miejscach, gdzie zachodzi niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie ogrodzié¢
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.
Podczas usuwania nawierzchni dréog wraz z podbudowa, zdjety materiat nalezy sktada¢ oddzielnie
w sposob zapobiegajacy zmieszaniu sie z wyrzucong z wykopu ziemig przeznaczong do odwozu na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

5.3.2. Zdjecie warstwy humusu

Ziemie urodzajng - humus nalezy zdjgé na glebokos¢ jego zalegania, to jest $rednio 10 cm. W
miejscach, gdzie warstwa humusu jest grubsza niz powyzej zatozona, nalezy jg zdjg¢ na peing
gtebokos¢ zalegania. Zwigkszona ilos¢ humusu do zdjecia wynikajgca z wiekszej grubosci zalegania nie
moze by¢ podstawg do zgdania przez Wykonawce dodatkowej zaptaty.

Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed =zanieczyszczeniem,
zageszczaniem, najezdzaniem przez pojazdy.
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Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich. aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3.3. Wykopy

Wykopy pod sie¢ wodociggowe] objetej Kontraktem stanowi¢ bedg wykopy liniowe o $cianach
pionowych, umocnionych.
Wymagania przy wykonaniu wykopéw zostalty opisane w polskiej normie branzowej nr PN-B-
10736/1999.
Realizacja wykopow o $cianach pionowych o gtebokosciach przekraczajgcych 1,0 m oraz z uwagi na
wystepujgce w poblizu budowle, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia powinna by¢ powigzana z
jednoczesna realizacjg szalowan (umocnien) scian wykopu.
Wykopy nalezy wykonywaé roéwnolegle z ich tymczasowym odwodnieniem. Catkowite odwodnienie
wykopow jest warunkiem przystgpienia do dalszych robét (podsypki i rob6t montazowych).
Szeroko$é wykopu liniowego stanowi odlegtos¢ w Swietle nieumocnionych $cian wykopu, niezbedng
dla:

— utozenia sieci wodociggowe;j

— poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych scian wykopdw.
Gtebokos¢ wykopu liniowego stanowi réznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu
istniejgcego, niezbedng dla:

— utozenia rurociggdw wraz z uzbrojeniem na projektowanych rzednych,

— pogtebienia dla wykonania odpowiedniej, projektowanej podsypki pod rurociggi. Szerokos¢ wykopu

obiektowego stanowi odlegtos¢ w Swietle nieumocnionych $cian wykopu, niezbedng dla:
e poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych scian wykopow,

Wykopy nalezy prowadzi¢ od najnizszego punktu. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy
pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,05 m w gruntach nienawodnionych oraz
0,20 m w gruntach nawodnionych. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala sie na poziomie
0,20 m wyzszym od projektowanego. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem kanatdw.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu. Odlegto$¢ pomiedzy zejsciami nie powinno przekraczac¢ 20 m.
Wykopy w poblizu istniejgcych sieci i kabli prowadzi¢ recznie wg BN-83/88-3602.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykonanych na planach sytuacyjnych urzadzen
podziemnych.
W czasie rob6ét ziemnych nalezy zinwentaryzowaé wszystkie rurociggi i kable przecinajgce trase
projektowanej sieci i nanie$¢ na dokumentacje powykonawczg.
Mechaniczne wykonywanie Robét ziemnych nalezy poprzedzi¢ przekopami probnymi wykonanymi
recznie.
W przypadku, gdy wykopywane sg rézne rodzaje materiatu, nalezy skiadowac je oddzielnie, a
najbardziej wiasciwy zachowac do zasypania wykopow. Tam gdzie naturalne odwodnienie podtoza jest
uzaleznione od wzglednego potozenia warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych gruntu, ze
szczegllng uwagg nalezy oddzieli¢ od siebie materiat, a po zakonczeniu Robdt przywréci¢é go na
wilasciwe miejsce. Podtoze nosne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac
budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno by¢ w zwyktych warunkach operacjg przeprowadzang od
razu, bezposrednio przed ukfadaniem rur. Jezeli podtoze zostanie uszkodzone, réw powinien byé
kopany gtebiej, a miejsce to wypetnione betonem Ilub zageszczone strukturalnym materiatem
wypetniajgcym, zgodnie z zaleceniem Menadzera.
Jezeli Wykonawca uzna dane podioze za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma woéwczas obowigzek
powiadomié¢ o tym fakcie Menadzera i uzyskaé¢ od niego stosowne zalecenia przed kontynuowaniem
Robét. Urobek moze by¢ skladowany obok wykopu, lub z powodu braku miejsca wywozony na czasowy
odktad.
Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami BN/83-8836-02, BN/62-8836-01 i przepisami BHP.
Odspojenie gruntu w wykopie, nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie. Dno wykopu powinno byé
rowne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projektowej.
Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci, co najmniej 1,0
m od krawedzi klina odtamu.
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5.3.4. Umocnienia

Uwzgledniajgc zaprojektowane trasy przebiegu rurociggéw oraz warunki gruntowo — wodne, przewiduje
sie, ze dla potrzeb realizacji kontraktu wiekszos¢ wykopow stanowi¢ bedg wykopy wasko przestrzenne
o $cianach pionowych umocnionych. Umocnienia wykopow powinny by¢ realizowane w nastepujgcy
sposob:

- odeskowanie wypraskami stalowymi lub balami drewnianymi z rozparciem,

- w ostonie z przestawnych pograzalnych obudéw o odpowiedniej wytrzymatosci blatébw na parcie

boczne i odpowiedniej dlugosci pasa roboczego ( klatki )
- obudowie szczelnej z grodzic zabijanych pionowo kafarem lub wibromtotem z rozparciem.

Wymagania przy wykonaniu szalowan pionowych $cian wykopow zostaty opisane w Polskiej Normie
PN-90/M-47850, wycofanej bez zastgpienia.

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Menadzera do akceptaciji, projekt szalowan poparty
obliczeniami statycznymi lub w przypadku stosowania szalowah przesuwnych, odpowiednie atesty w
zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Rozwigzania te powinny zapewniaé
swobodny dostep do dna wykopu gdzie bedg montowane studzienki i kanaly oraz zabezpiecza¢ prace
ludzi na dnie wykopu. Godrna, szczelna krawedz umocnien powinna wystawa¢ min. 15 cm nad
przylegajgcy teren w celu zabezpieczenia wykopu przed naptywem wéd deszczowych.

Szczegoly rozwigzan dotyczacych umocnien pionowych $cian wykopoéw zostang podane przez
Wykonawce.

Podczas prowadzenia wykopéw w gruntach kurzawkowych silnie nawodnionych nalezy stosowaé
zabezpieczenia w postaci grodzi zabijanych pionowo, szczelnie przylegajgcych do siebie. Grodzie
nalezy zabijaé szczelnie przy pomocy odpowiedniego sprzetu, np. wibratora nierezonansowego
wysokiej czestotliwosci, eliminujgcej niekorzystny wptyw na podtoze i najblizsze obiekty pozwalajgcego
na wykonaniu robot w sgsiedztwie zabudowy i uzbrojenia podziemnego.

Zabezpieczenie grodzicami nalezy stosowac rowniez przy gtebokich wykopach (powyzej 4,0m) oraz
przy komorach przewiertowych.

Przy stosowaniu Scianki szczelnej i obudowy wbijanej, w poblizu istniejgcych budowli nalezy stosowaé
urzgdzenia rejestrujgce wstrzasy (wibrografy) w celu kontroli ustalenia stopnia zagrozenia tych budowili.
Przed przystgpieniem do prac Wykonawca przygotuje projekt technologiczny osadzania, montazu i
demontazu grodzic oraz elementéw wzmacniajgcych wraz z ich ostatecznym doborem i
rozmieszczeniem. Opracowaniu nalezy uwzgledni¢ lokalizacje otworéw technologicznych obiektéw
liniowych.

Nie mozna usuwaé¢ umocnien pionowych $cian wykopéw po zageszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki,
bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie stopien
zageszczenia gruntu). Takie obnizenie struktury gruntu zageszczonego bedzie miato negatywny wptyw
na zadang niwelete, jak i drogi w jej catym przekroju poprzecznym. Nalezy zatem sukcesywnie usuwac
szalunki, idgc od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.

5.3.5. Doktadnos$é¢ wykonania wykopoéw
Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinny by¢ wieksze niz 1 cm.
Odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac - 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku).
Ponadto:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno

przekracza¢ wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm.

5.3.6. Szerokos$¢é wykopoéw
Minimalna przestrzen robocza pomiedzy rurg a szalunkiem
Dla rurociggéw o srednicy do @350 mm minimalna przestrzen robocza pomiedzy rurg a $ciang szalunku
z kazdej strony powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Przy wykonywaniu wykopdw w gruntach mokrych,
szerokos¢ obudowy (szalunku) wykopu nalezy zwiekszyé o 10 cm. Zwiekszong szerokos¢ zaleca sie
stosowac tylko w przypadku, gdy poziom wody gruntowej znajduje sie ponad 1,0 m od dna wykopu.

Minimalna szerokos¢ obudowy wykopu dla rur w zalezno$ci od gtebokosci wykopu
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Przy zachowaniu warunkéw minimalnej przestrzeni roboczej pomiedzy rurg a $ciang szalunku
minimalna szerokos¢ pomiedzy $ciankami szalunku powinna wynosi¢:

- 0,9 m dla wykopu o gtebokosci do 4,0m,

- 1,0 m dla wykopu o gtebokosci powyzej 4,0 m.

5.3.7. Szczegdblne warunki bezpieczenstwa pracy
Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w
Polskiej Normie PN-B-10736.
W szczegodlnosci w obrebie klina odtamu $ciany wykopu tak nieszalowanego jak i szalowanego nie
wolno sktadowac urobku.
Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdtuz wykopu w zasiegu klina odtamu gruntu, powinna by¢
udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w opracowanym projekcie organizacji robot.
Wykopy powinny by¢é odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostgepem oséb trzecich,
a ponadto oswietlone w nocy. W przypadku przerwania robét np. na czas nocy, wykopy takie nie mozna
pozostawi¢ bez dozoru.
Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w
Polskiej Normie PN-90/M-47850.
Obowigzkiem wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie Uzytkownika istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, o0 rozpoczeciu robét w rejonie wystepujgcych sieci istniejgcych, na trasie projektowanego
kanatu.
Nalezy wykona¢ recznie, przekopy kontrolne wg BN-83/88-3602, w rejonie skrzyzowah z istniejgcym
uzbrojeniem, pod nadzorem Uzytkownika danej sieci. Sieci odsfoniete nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z normami branzowymi.

5.4. Wykonanie podsypki, osypki, wymiany gruntéw i zasypow

5.4.1. Roboty przygotowawcze
Realizacja podsypki, obsypki i zasypki oraz wymiana gruntu powinny by¢ powigzane z jednoczesnym
uktadaniem rurociggdéw i uzbrojenia.
Nalezy spetni¢ wymog catkowitego odwodnienia wykopow, aby wykonanie zasypdéw odbywato sie
w gruncie suchym. Jest to takze zwigzane z wymaganiami odnosnie stopnia zageszczenia tych warstw,
opisanymi ponizej.
Nie mozna usuwac szalunkéw pionowych $cian wykopdéw po zageszczeniu podsypki, obsypki i zasypki,
bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie stopien
zageszczenia gruntu). Nalezy zatem sukcesywnie usuwac szalunki, idgc od dotu wykopu, w miare
wykonywania zasypu wykopu wraz z zageszczeniem gruntu.
W szczegélnych przypadkach dopuszcza sie pozostawienie szalunkédw w wykopie i ich zasypanie, jezeli
Wykonawca wkalkulowat to w koszty ogdélne robdt i ujeto to w Projekcie Organizacji Robot,
zatwierdzonym przez Menadzera.
Zageszczanie obsypki rurociggéw nie moze spowodowac przesuniecia rur lub studzienki w poziomie
(utrzymanie kierunku przewodu) ani w pionie (utrzymanie spadku przewodu).

5.4.2. Podsypka
Grubosc¢ podsypki w pod rurociagi, kanaty i obiekty powinna wynosi¢ 20 cm.
Szerokos¢ podsypki dla wszystkich sieci jest rowna szerokosci dna wykopu nieumocnionego tj. po
wyjeciu umocnien pionowych $cian wykopdéw i wynosi ona tle ile podano dla wykopdw liniowych i
obiektowych. Stopieh zageszczenia podsypki dla rurociggu nalezy zatozy¢ jak pod nawierzchniami
drogowymi. Zaktada sie zatem, ze stopien zageszczenia podsypki bedzie rowny 95% zmodyfikowanej
wartosci Proctora.
Wilgotnos¢ optymalng zageszczonego gruntu nalezy wyznaczyé wg jednej z metod podanych w
Polskiej Normie nr PN-88/B-04481 pkt. 8.

5.4.3. Obsypka
Grubosc¢ obsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 30 cm nad wierzch rury. Szerokos¢ obsypki dla
wszystkich sieci jest rowna szeroko$ci dna wykopu nieumocnionego, tj. po wyjeciu umochieh pionowych
Scian wykopéw.
Stopien zageszczenia |s obsypki dla wszystkich sieci nalezy zatozy¢ do 97 % wg skali Proctora (SP).
Wilgotnos¢ optymalng zageszczonego gruntu nalezy wyznaczy¢ wg jednej z metod podanych w
Polskiej Normie PN-B-04481:1988 pkt. 8.
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Obsypka musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji. Musi ona zagwarantowac rurze dostateczne
podparcie ze wszystkich stron. Nalezy unika¢ pustych przestrzeni. Obsypka rurociggu musi by¢ tak
wykonana, aby nie zostat on zniszczony lub nie zostat przemieszczony. Zalecane jest stosowanie
sprzetu zageszczajgcego z obu stron rury jednoczesnie.

5.4.4. Zasypy
Zasypka w terenach pod drogami powinna mie¢ grubos¢ od rzednej géry obsypki do rzednej
odpowiadajgcej réznicy projektowanej rzednej drogi minus grubos$¢ wszystkich warstw drogowych wg
opracowania drogowego, w terenach zielonych - od rzednej géry obsypki do rzednej projektowanego
terenu zielenca.
Szerokos$¢ zasypki dla wszystkich sieci jest rowna szerokosci dna wykopu nieumocnionego, tj. po
wyjeciu umocnien pionowych s$cian wykopow.
Stopieh zageszczenia zasypki dla wszystkich sieci pod nawierzchniami drogowymi, zgodnie z
wytycznymi Producenta rur, stopien zageszczenia rowny 97 - 100% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Wilgotnos$¢ optymalng dla zageszczonego gruntu nalezy wyznaczy¢ wg jednej z metod podanych w
Polskiej Normie nr PN-88/B-04481 pkt. 8.
Metody ubijania gruntu opisane sg w instrukcji montazowej uktadania w gruncie rur i studzienek.
Zasypy powinny by¢ realizowane réwnomiernie z obu stron obiektu warstwami grubosci okoto 10 cm
bardzo starannie zageszczonej (wg BN-72/B-8932-01). Niedopuszczalne jest zasypywanie
mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.
Wskaznik zageszczenia materiatu zasypowego zabudowywanego w korpus drogi winien wynosi¢ 1s=97
%, na pozostatych odcinkach - 1s=85 %. Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach nalezy
przyjmowac zgodnie z normg BN-72/8932-01.
Wilgotnos¢ optymalng gruntu i jego gestos¢ nalezy okresli¢ laboratoryjnie. Wilgotnosé gruntu w czasie
jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej, gdy jest ona mniejsza niz 0,8 wilgotnosci
optymalnej, wowczas zageszczang warstwe nalezy polewa¢ woda, natomiast gdy jest ona wieksza niz
1,2 - przesuszy¢ grunt w sposéb naturalny lub przez dodanie wapna palonego, umozliwiajgc tym
samym odptyw nadmiaru wody przez zastosowanie warstwy drenujgcej, albo ulepszy¢ dodatkiem
wapna hydratyzowanego lub popiotéw lotnych.
Grubos¢ warstw zageszczanego w nasypie gruntu nalezy okreslic doswiadczalnie przy prébnym
zageszczeniu stosowanym sprzetem, orientacyjnie nie powinna ona przekraczacé:

— przy zageszczaniu recznym - 15 cm,

— przy zageszczaniu walcami - 20 cm,

— przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - 40 cm.
W procesie wykonawczym muszg by¢ wziete pod uwage wszystkie parametry przewidziane w
projekcie, ktére wptywajg na ukiladanie, zabezpieczanie, funkcjonowanie, wytrzymato$¢é i okres
uzytkowania rurociggu.
Czynniki dominujgce sg okreslone przez gtebokos¢ uktadania, obcigzenie rury, warunki
gruntowe, podtoze i inne warunki miejscowe. Podczas oceny czynnikbw dominujgcych musi byé
réwniez wziety pod uwage czas przeprowadzania prac. Uktadanie rurociggéw staje sie szczegdlnie
trudne, jezeli praca musi by¢ ukonczona przy niepomysinej pogodzie, jezeli zdolnos¢ nosna gruntu jest
rézna w roznych miejscach, lub jezeli konieczne jest, aby ciezkie maszyny przejezdzaty nad
rurociggami.
Wysokos¢é warstwy gruntu nad rurg nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m (ze wzgledow
wytrzymatosciowych) bez zastosowania specjalnych s$rodkéw ostroznosci, jezeli rurocigg jest
poddawany dziataniu obcigzen transportowych (ruch uliczny).

5.4.5. Wymiana gruntu

Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienosnego gruntu rodzimego i uzupetnieniu (zasypaniu)
gruntem nosnym (piasek, pospoétka, zwir) tatwo zageszczalnym. W zaleznosci od wielkosci i rodzaju
zageszczarki, grunt zasypkowy nalezy ukfada¢ warstwami okoto 30+50 cm i zageszcza¢ do uzyskania
wymaganego stopnia zageszczenia.

W zakresie Robét do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzgledni¢ nastepujgce czynnosci:

e zakup i dostawe gruntu na wymiane,

e zasypanie i zageszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika zageszczenia,

o wywoOz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.
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5.4.6. Doktadno$¢ wykonania

Dopuszczalne zmniejszenie grubo$ci podsypki pod rury wodociggowe od przewidzianej w dokumentaciji
nie powinno by¢ wieksze od 10%.

Dopuszczalno$¢ odchylenia rzednych podioza (powodujgce odchylenie spadku przewodu) od rzednych
przewidzianych w dokumentacji nie powinno przekracza¢ +/-1 cm.

Doktadnos¢ wykonania w zakresie rzednych podsypki pod rury wodociggowe jest $cisle powigzana
z uktadaniem rur. Doktadnos¢ ta dla samej podsypki nie jest okreslona, lecz na podstawie normy
PN-B-10725:1997 zaktada sie, ze dokfadnos¢ wykonania podsypki tj. réznica w stosunku do
projektowanych rzednych niwelety rurociggu nie moze przekraczaé +/-5 cm.

Spadek uksztattowanej podsypki powinien byé zgodny ze spadkiem projektowanego przewodu
wodociggowego i nie moze spowodowac¢ na odcinku sieci spadku przeciwnego ani spowodowac jego
zmniejszenia do zera.

Stopien zageszczenia podsypki - wskaznik zageszczenia gruntu okreslony w trzech miejscach na
dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z wymogami normowymi i zaakceptowany przez Menadzera.
Tolerancja dla wilgotnosci zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna -20% do +10% wilgotnoSci
optymalne;.

Obsypka do wysokosci 30 cm ponad rure powinna by¢é wykonana z gruntu sypkiego (piasku, pospofki,
zwiru) i zageszczona. Obsypka musi byé wykonana natychmiast po zatwierdzeniu zakonczonego
posadowienia az do uzyskania grubosci warstwy 0,3 m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Obsypka rurociggu musi byé tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. Zageszczanie wykonywane mechanicznie powinno by¢é wykonywane sprzetem, ktory
moze pracowa¢ w tym samym czasie po obu stronach przewodu. Pierwsza warstwa zageszczanej
obsypki, az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, aby unikng¢ uniesienia sie rury.

Doktadnos¢ wykonania obsypki i zasypki dla rur wodociggowych jest scisle powigzana z poziomem
istniejgcego terenu. Doktadnos¢ ta dla samej osypki i zasypki, nie jest okreslona, lecz na podstawie
wytycznych Producenta rur, zaktada sie, ze podana wysokos¢ obsypki nad wierzch rury jest wartoscig
minimalna.

Natomiast dla zasypki z uwagi na projektowane rzedne powierzchni, podana wysokosé zasypki bedzie
wartoscig maksymailng.

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m, powinien by¢ zgodny
z wymogami normowymi i zaakceptowany przez Menadzera.

Grubos¢ zageszczanego gruntu zaktada sie, ze podane przez Producenta rur grubosci warstw
zageszczonego gruntu sg wartosciami maksymalnymi.

5.4.7. Szczegdine warunki bezpieczenstwa pracy
Przy sukcesywnym usuwaniu szalunkéw nalezy zapewni¢ szczegélny nadzér nad robotami i wykonywac
je krotkimi odcinkami tak, aby nie doszto do zawalenia sie pionowych Scian wykopow.
W trakcie odwozu nadmiaru gruntéw transportem drogowym, nalezy stosowac przepisy BHP, w zakresie
zatadunku i wytadunku mas ziemnych oraz przepisy szczegdlne o ruchu drogowym.

5.5. Rozbiérki i odtworzenia ogrodzen
Rozbiorki istniejgcych ogrodzen nalezy prowadzi¢é z uwzglednieniem mozliwosci ponownego
wykorzystania elementéw stalowych i betonowych. Elementy do ponownego wykorzystania nalezy
zinwentaryzowac.
Ogrodzenia odtworzyé do stanu i z materiatéw jak przed robotami lub z siatki na stupach stalowych z
ksztattownikow walcowych o srednicy 76mm w uzgodnieniu z Menadzerem i wtascicielami posesji.

5.6. Inwentaryzacja fotograficzna
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé inwentaryzacje fotograficzng wytyczonej trasy i terenu objetego
zakresem robot budowlanych przed rozpoczeciem roboét (stanu istniejgcego) oraz stanu istniejgcego po
zakonczeniu robét.
Zdjecia kolorowe, format JPG, opisane i zapisane na ptycie dvd.

6. Kontrola jakos$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogélne"

6.1. Kontrola jakos$ci materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania Rob6t musza odpowiadaé wymaganiom dokumentacji projektowej i
Specyfikacji technicznej oraz muszg posiada¢ swiadectwa jakosci producentéw i uzyska¢ akceptacje
Menadzera.
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6.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrole jakoéci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych Gtéwnego Urzedu Geodez;ji
i Kartografii. Kontrola jakosci wykonania Robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robét z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Menadzera. Sprawdzeniu podlega:

a) zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,

b) badanie stopnia zageszczenia,

¢) przy wykonaniu Robét ziemnych:

wykonanie wykopu i podtoza,

zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopéw pod kgtem bezpieczenstwa pracy
robotnikéw zatrudnionych przy montazu,

wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20m,
zasypanie wykopu.
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SST 01.02.00 - Odwodnienie wykopdw na czas budowy

1. Czes¢ ogdlna

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
odwodnienia tymczasowego wykopdw liniowych i obiektowych na czas budowy, niezbednego przy
realizacji sieci wodociggowej w ramach w ramach Kontraktu: Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z
przytaczami w rejonie ulicy Gofyskiej w sofectwie Ochaby.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie odwodnienia w wykopach liniowych i obiektowych. Metodami odwodnienia mogg byc¢:

— odwodnienie przy pomocy drenazu poziomego,

— pompowanie z wykopdéw pompami zatapialnymi.
Zakres prac odwodnieniowych nalezy dostosowaé do aktualnych warunkéw hydrogeologicznych.
Wszedzie w wykopach moze sie pojawi¢ koniecznos¢ odwodnienia lokalnego oraz w razie wystgpienia
silnych dtugotrwatych deszczéw lub w okresie po roztopach wiosennych.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Menedzerowi szczegdtowy opis proponowanych metod
odwodnienia wykopdw na czas budowy sieci wodociggowej, zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy i
ochrone wykonywanych robét.

1.4. Okreslenia podstawowe
Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obnizenie zwierciadta wody gruntowej, zwykle na okres
robot ziemnych i fundamentowych lub wodno - kanalizacyjnych.
Odwodnienie powierzchniowe - polega na ujmowaniu woéd gruntowych i powierzchniowych
bezposrednio w wykopie, za pomocg systemu rowdéw i drenazy poziomych i odprowadzeniu ich poza
wykop budowlany.
Drenaz - karbowany rurocigg PVC utozony ponizej dna wykopu, ujmujgcy wode gruntowg, naptywajgcg
do wykopu.
Studzienka drenarska (czerpalna) - jest to studzienka ujmujgca wody gruntowe doprowadzane
drenazem, a odprowadzane z tej studzienki za pomocg pompy.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce roboét podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne". Wykonawca robét
jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST
i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Menedzera.
Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopow, pod nastepujgcymi
warunkami:

— projekt odwodnienia musi uzyska¢ akceptacje Menedzera,

— odwodnienie wykopéw musi doprowadzi¢ do obnizenia aktualnego zwierciadta wody gruntowej,
ponizej dna wykopu, tak aby zageszczanie warstw podsypki, zasypki i obsypki dla
wodociagu odbywaly sie w warunkach wykopu suchego,

— odwodnienie wykopéw musi zapewni¢ swobodny dostep do dna wykopu gdzie bedg montowane
studzienki,

— odwodnienie wykopow nie moze doprowadzi¢ do naruszenia statecznosci pobliskich, istniejacych
budowli,

— odwodnienie wykopdw nie moze doprowadzi¢ do trwatego naruszenia stosunkéw gruntowo-wodnych
w zasiegu oddzialywania tego odwodnienia. Dopuszcza sie wszelkiego rodzaju skuteczne metody
zasilania pomp, wypompowujacych wode z wykopdéw pod nastepujagcymi warunkami:

— projekt zasilania musi uzyska¢ akceptacje Menedzera,

— projekt zasilania musi zosta¢ uzgodniony przez Wykonawce Robdt, z Zakltadem Energetycznym, o ile
pobdor mocy nastgpi z istniejgcej sieci elektrycznej,

— zasilanie pomp musi spetnia¢ wszystkie wymogi BHP,

— nie moze by¢ przerw w dostawie energii.
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2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w OST 00.00.00
~Wymagania ogolne" pkt 2.
Dopuszcza sie stosowanie wszelkiego rodzaju materiatédw stuzgcych do robot odwadniajgcych lecz
zastosowane materiaty muszg uzyskac akceptacje Menedzera.

2.1. Drenaz poziomy.
A. Rury drenarskie - rury powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— wymagania Polskiej Normy PN-C-89221 oraz wszystkich innych norm towarzyszgcych, tam
powofanych,
— powinny zapewni¢ odprowadzenie catej ilosci wody gruntowej, naptywajacej do odcinka wykopu,
miedzy kolejnymi studzienkami drenarskimi.
B. Obsypka drenazu
C. Studzienki drenarskie - z uwagi na tymczasowy charakter odwodnienia nie podaje sie szczegdtowych
wymagan normatywnych, jednak studzienki te powinny zapewnia¢ mozliwosc:
— zainstalowania przenosnych pomp zatapialnych o parametrach jak nizej,
— zapuszczenia tych studzienek 1,0 m ponizej dna wykopu.
D. Pompy odwadniajgce z drenazu - pompy te powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania powinny:
— by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie,
— mie¢ wydajnos$é rzedu 20 m3/h, przy wysokosci ttoczenia 20 m.

2.2. Wymagania dotyczace transportu, odbioru i skladowania materiatow

2.2.1. Transport materiatéw
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego transportu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez ich wytworce. Sprzet uzywany do roztadunku powinien uzyskaé akceptacje Menedzera.

2.2.2. Odbiér materiatéw
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta oraz zgodnosci z wymaganiami projektowymi.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub watpliwosci
co do ich jakoéci, przed wbudowaniem nalezy poddac je badaniom okreslonym przez Inwestora lub
Menedzera.
Wyroby powinny byé sprawdzane zaréwno po dostawie jak i tuz przed montazem przewodu w celu
upewnienia sie czy nie sg uszkodzone.

2.2.3. Sktadowanie materiatow
Sktadowanie elementéw odwodnienia powinno sie odbywaé na wydzielonym miejscu, na terenie
budowy, zgodnie z warunkami podanymi w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej wszelkich urzgdzen
zastosowanych dla tego odwodnienia oraz zgodnie z wytycznymi podanymi w polskiej normie PN-B-
10736. Wszystkie elementy i akcesoria odwodnienia, nalezy sktadowa¢ oddzielnie.
Elementy z silnikami elektrycznymi powinny by¢ skladowane w wydzielonych, pomieszczeniach
zamknietych i powinny byé zabezpieczone przed zapiaszczeniem lub ich mechanicznym uszkodzeniem
oraz z dala od srodkow i warunkow powodujgcych korozje.
Rury drenarskie nalezy skltadowaé na skfadowisku otwartym, o utwardzonym i odwodnionym podtozu,
w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Materiat na obsypke filtracyjng, nalezy skladowaé na skladowisku otwartym, o utwardzonym
i odwodnionym podtozu, w sposéb zabezpieczajacy go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi materiatami uzywanymi na budowie oraz z gruntem rodzimym. Nie powinno sie sktadowac tej
obsypki razem z obsypka dla studni wierconych.

2.3. Wymagania, certyfikaty, atesty i Swiadectwa dotyczace jakosci materiatow

Materiaty nalezy dostarczyé na budowe wraz z certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi,
protokétami odbioru technicznego oraz swiadectwami jakosci i trwatego oznakowania, np. wyrobow
betonowych, wyrobow z tworzyw sztucznych, konstrukcji stalowych, drewnianych i innych.
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3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 3
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét odwodnienieniowych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— Do usuwania wody z wykopu tj. pompy odwadniajgce,
— Agregatu pragdotwérczego zasilajgcego pompy odwadniajgce.
—Pompy zatapialne
— Przewody parciane do odprowadzenia wody z wykopow,
Wymagany sprzet bedzie uzalezniony od zastosowanych przez Wykonawce metod odwodnienia.
Wydajnos¢ pomp i wysokosé podnoszenia muszg zapewniaé catkowite usuniecie wody z wykopu.
Parametry te Wykonawca powinien dobra¢ na podstawie projektu odwodnienia wykopu sporzgdzonego
w ramach projektu organizacji robét. Zastosowane pompy powinny by¢é odporne na duzg
Scieralnos¢, bowiem woda pompowana z wykopu bedzie zawierata znaczne ilosci drobnych czgstek
piasku. Pompy nalezy przechowywac¢ w magazynie zamknietym, zgodnie z wytycznymi ich Producenta.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
Transport urzadzen i materiatdw niezbednych dla wykonania odwodnienia wykopéw na czas budowy,
moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do poruszania sie po drogach
publicznych, zaakceptowanymi przez Menedzera.
Kazdy z elementéw odwodnien pionowych czy liniowych, nalezy przewozi¢ oddzielnie, zgodnie z
Instrukcjg ich Producenta, a elementy dtugie takie jak rury stalowe na studnie wiercone, wystajgce poza
skrzynie samochodu, powinny zosta¢ oznakowane na czas transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami drogowymi. Obsypka dla studni wierconych nie moze by¢ przewozona fgcznie z obsypka dla
drenazu poniewaz ich uziarnienie bedzie rézne.

5. Wykonanie roboét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 5. Wykonawca
przedstawi Menedzerowi do akceptacji program robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich roboty
beda wykonywane.
Realizacja odwodnienia wykopdw powinna by¢ realizowana jednoczesnie z wykonaniem robét ziemnych
opisanych w SST.01.04.00 i SST 01.10.00.

5.1. Odprowadzenie wody z wykopow
Wode nalezy odprowadzi¢ rurociggami poza obrys wykopu, do najblizszego rowu lub cieku, w takie
miejsce, ktérego lokalizacja nie bedzie miata wptywu na ilos¢ wod gruntowych w rejonie wykopu.
Rzedna odprowadzenia wody do rowu lub cieku powinna by¢é wyzsza od najwyzszej wody w tym
odbiorniku.Wody odpompowywanej nie powinno sie odprowadza¢ do kanatu juz wykonanego, bowiem
grozi to zamuleniem kanatu.
Rurociggi nalezy utozy¢ tymczasowo na powierzchni terenu i nie powinny one utrudniac
dotychczasowego sposobu uzytkowania tego terenu (np. nie powinny by¢ uktadane w poprzek drég).

5.2. Odwodnienie pasa robét ziemnych

W  wystepujgcych gruntach nawodnionych wymagana jest budowa elementow systemow
odwadniajgcych, ktére zostaty opisane ponizej. Niezaleznie od tego Wykonawca powinien wykonaé
urzgdzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod opadowych i gruntowych przesigkajgcych z opaddw, tak
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopdéw, aby powierzchniom gruntu wokdét wykopu
nadawac¢ w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. Ponadto role
ograniczajgcg naptyw wod deszczowych do wykopu bedg spetnia¢ gérne, szczelne powierzchnie
umocnien.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
nieprzydatnos¢ do celéw posadowienia rurociggdw Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.
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Odprowadzenie wod do istniejgcych ciekéw naturalnych, rowdw lub urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co lezy po stronie Wykonawcy.

Rurociagi nalezy bezwzglednie uktada¢ w wykopach odwodnionych, bowiem nawodnienie wykopu
uniemozliwi uzyskanie prawidtowego stopnia zageszczenia podsypki.

Zakres robot odwadniajgcych nalezy dostosowac¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w
trakcie wykonywania robét.

5.3. Szczegolne warunki bezpieczenstwa pracy
Przy realizacji zasilania pomp odwadniajgcych z istniejgcych linii energetycznych nalezy przestrzegac
odpowiednich norm dotyczgcych wykonania i eksploatacji linii wysokiego napiecia. Natomiast przy
realizacji zasilania z agregatu pradotworczego nalezy dodatkowo przestrzega¢ wytycznych podanych
przez Producenta agregatu.
W realizacji odwodnienia nalezy stosowa¢ obowigzujgce przepisy BHP oraz podane w instrukcjach
obstugi pomp i agregatu prgdotwérczego.

6. Kontrola jako$ci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogoine" pkt 6.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowanag przez Menedzera. W szczegolnosci
kontrola powinna obejmowa¢ sprawdzenie:
— Wplywu odwodnienia na grunt i pobliskie budowle,
— Skutecznosci odwodnienia wykopu,
— Sposobu odprowadzenia wody z wykopu.
— Badani i pomiary wykonanych elementéw odwodnienia wykopéw nalezy przeprowadzi¢ wg polskiej
normy PN-B-10736/1999.
Doktadnos¢ wykonania drenazu w planie - odchylenie odlegtosci osi utozonego drenazu od osi przewodu
ustalonej na lawach celowniczych nie powinna przekracza¢é *+ 5 cm, w odniesieniu do podanej
dokumentaciji.
Odchylenie spadku drenazu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ 5%
projektowanego spadku (przy zmniejszeniu spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwigkszeniu
spadku).
Odchylenie w wymiarach poprzecznych podsypki filtracyjnej nie powinny przekracza¢é 5 cm., a
jednoczesnie 25% projektowanej grubo$ci warstwy.
Nalezy sprawdzac i mierzy¢ ilos¢ odpompowanej wody oraz potozenie zwierciadta wod gruntowych.

7. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 7.
Odwodnienie wykopow na czas budowy nalezy ujg¢ w kosztach robét podstawowych.

8. Odbior robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty dotyczgce odwodnienia wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng i wymaganiami Menedzera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w pkt 6 daty pozytywne wyniki lub jezeli Menedzer uznat wade za nie majgca
zasadniczego wptywu na dalsze roboty.

9. Podstawa pfatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 9.
Odwodnienie wykopdw na czas budowy nalezy ujg¢ w kosztach robét podstawowych.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-10736/1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050/1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane badania prébek gruntu.
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10.2. Inne dokumenty
Instrukcja montazowa zespotu igtofiltrow danego Producenta Instrukcja montazowa pomp

odwadniajgcych
Instrukcja montazowa agregatu prgdotworczego lub warunki zasilania pomp z istniejgcych linii
energetycznych wydane przez wtasciwy Zaktad Energetyczny.
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SST. 01.03.01
Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociagow i rurociggow do odprowadzania
sciekow
— wodociag
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SST 01.03.01. Roboty budowlane z zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania
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SST 01.03.01. Roboty budowlane z zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania Sciekow-
wodocigg

1 Czesé ogdblna

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych w zakresie montazu rurociggéw w ramach Kontraktu.

1.2. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu rurociggow.
W zakres tych robot wehodza:

— wykonanie dostawy i montazu rurociggéw,

— wigczenia do istniejgcego wodociggu,

— proby cisnieniowe,

— wykonanie zabezpieczen przy skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

1.3. Okreslenia podstawowe

Sie¢ wodociagowa - uklad potgczonych przewodéw wraz 2z uzbrojeniem, przesyfajgcych
i rozprowadzajgcych wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych
dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiadaé woda do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza
budynkami.

Instalacja wodociggowa - uktad potgczonych przewoddéw, armatury i urzadzen, stuzgcych do
zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wode, spetniajagcg wymagania jakosSciowe okreslone w
przepisach odrebnych dotyczgcych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.
Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe
dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;.

Armatura sieci wodociggowych — w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory,

- armatura regulujgca — zawory napowietrzajgco - odpowietrzajgce

- armatura przeciwpozarowa — hydranty naziemne

- armatura czerpalna — zdroje uliczne, zawory czerpalne.

Rura przewiertowa lub przeciskowa - rura dla wykonania przejScia metodg bezwykopows.

Komora przewiertowa poczatkowa i koncowa - umocniony i zabezpieczony wykop .

Przecisk — wprowadzanie do gruntu napedzanego pneumatycznie cylindrycznego urzgdzenia, ktére
zageszcza ziemie wokot siebie zostawiajgc otwér, w ktory wciggana jest rura z tworzywa sztucznego o
Srednicy max 160 mm lub rura stalowa o $rednicy max. 2,0 m.

Przewiert sterowany - bezwykopowa budowa sieci podziemnych za pomocg wiertnic sterowanych
polegajgca na wprowadzeniu pod powierzchnie ziemi stalowych rur ostonowych do ktérych wciggane sg
rury bez wykonywania wykopow liniowych. Jedynymi wykopami, ktére wystepujg sg wykopy punktowe
(wykop nadawczy i wykop odbiorczy).

Przewiert sterowany horyzontalny — bezwykopowa metoda budowy rurociggdéw, polegajgca na
wykonaniu otworu pilotazowego Zzerdziami wiertniczymi z gtowica sterujgcg, powiekszeniu srednicy otworu
do rozmiaréw umozliwiajgcych przeciggniecie rury przewodowej uprzednio zmontowanej na catej dtugosci
przewiertu. Technologia wymaga podawania ptuczki wiertniczej dla wynoszenia urobku, chfodzenia
rozwiertaka i stabilizacji $cian otworu.

1.4. 0Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w specyfikacji technicznej OST.00.00.00. ,Wymagania ogdine"
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Menedzera.

2.  Materialy
Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania i skladowania podano w OST 00.00.00
»Wymagania ogolne" pkt 2.
Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢é warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub
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innym umownym warunkom. Do wykonania robdt nalezy stosowaé materiaty zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci wodociggowej w ramach niniejszej specyfikacji sa:

2.1. Rury z PE RC 100

Sie¢ i przylgcza wodociggowe zaprojektowano z rur polietylenowych dwuwarstwowych z rur PE 100 RC

SDR 11 PN 16 i $rednicy Dz 90x8,2mm, Dz63x5,8mm oraz Dz50x4,6mm wg PAS 1075. Pancerz

wyprodukowany z surowca PE 100 RC odpornego na wolng i szybkag propagacje peknie¢, oraz naciski

punktowe (test pozytywny >8760h), rura przewodowa wykonana z surowca PE100 szereg SDR17 (catos¢
rura dwuwarstwowa).

W celu pdzniejszej lokalizacji rurociggéw z PE RC w wykopie otwartym nad rurociggiem nalezy utozy¢:

— wykop otwarty: tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna o szerokosci 100 mm z folii PE z wkiadkg ze stali
wysokogatunkowej podtgczong da zeliwnych elementéw armatury.

— przecisk: dwa drutu miedziane o przekroju 6mm lub linki stalowe, ktére nalezy potgczyé sgsiadujaca
wkiadkg w tasmie ostrzegawczej oraz wyciggng¢ do skrzynek zasuwowych celem radiolokacji sieci
wodociggowe;.

Pozostate elementy rurociggu i zmiany kierunku trasy wodociggu wykonano za pomocg atestowanych

ksztaltek PE RC PN 16. Rury z armatura zeliwng fgczone bedg przy pomocy tulei kotnierzowych i luznych

kotnierzy stalowych. Do potgczen kotnierzowych zastosowac sruby i nakretki z stali nierdzewne;j.

W miejscach lokalizacji odejs¢ przytgczy wodociggowych zaprojektowano opaski siodtowe PE

Jako system potagczenia poszczegodlnych odcinkéw sieci przyjeto zgrzewanie za pomocag ksztattek

elektrooporowych zgodnie z normg PN-EN 12201-1:2011, PN-EN 12201-2:2011 oraz PN-EN 12201-3:2011.

Montaz rur nalezy wykonywa¢ w temperaturze otoczenia w granicach +5° do +30° C. Zgrzewanie rur nalezy

wykonywac zgodnie z instrukcjami i wytycznymi Producenta rur.

Dostawca rur winien zapewnia¢ dostawe catego systemu doprowadzenie wody {j. rury, ksztaltki, zgrzewarki

do rur. Rura musi posiada¢ mozliwo$C zgrzewania i tgczenia bez koniecznosci zdejmowania warstw

ochronnych (pomiedzy poszczegélnymi warstwami powinno wystgpi¢ potgczenie molekularne
uniemozliwiajgce mechaniczne rozigczenie).

2.2. Armatura wodociggowa

trojnik rownoprzelotowy doczotowy PE d110/90mm;

tacznik rurowo - kielichowy d110mm;

tacznik rurowo - kielichowy d50mm,

opaska siodtowa z nawiertkg d90/50mm;

opaski siodtowe za nawiertkg d63/40mm;

zasuwa zeliwna kotnierzowa DN 80 (z80);

zasuwy do przytgczy domowych z koncéwkami do zgrzewania DN 2" (z63);
zasuwa do przytagczy domowych z koncowkami do zgrzewania DN 1 1/2" (z50);
zasuwy do przytgczy domowych z koncéwkami do zgrzewania DN 1 1/4" (z40)
10 kolana elektrooporowe PE d90mm 900 oraz PE d90mm 45°;

11.kolana elektrooporowe PE d63mm 459;

12.zaslepka elektrooporowa PE d63mm,

13.hydrant podziemny Hp DN8O0,

14.studnia wodomierzowa DN1200

CoNOUAWNE

2.3. Skladowanie materialéw
Rury nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjg producenta, w sposob zapewniajgcy statecznosé. Rury
mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je poziomo lub pionowo, jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ réwna i utwardzona, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw,
z mozliwoscig odprowadzenia wéd opadowych. Rury powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
stoczenia sie. Zaleca sie unikanie zbyt wysokich stoséw, aby nie przecigza¢ rur znajdujgcych sie w dolnej
czesci stosu.
Stosy rur nie powinny by¢ lokalizowane w poblizu otwartych wykopdow.
W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych,
zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy. Podobnie na
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podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada w/w wymaganiom.

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to jest mozliwe w oryginalnych
opakowaniach (wigzkach). Wigzki mozna sktadowa¢ jedng na drugiej lecz nie wyzej niz na 2 m wysokosci, w
taki sposdb aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane w
stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych
odstepach co 1,5 m. Spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm
o takiej wysokosci aby kielichy rur nie lezaty na ziemi. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dlugosci to
spodnia warstwa rur powinna spoczywac na fatach drewnianych o szerokosci minimum 50 cm w rozstawie
podpor nie wiekszym niz 2 m.

Rury produkowane i dostarczane w zwojach, nalezy sktadowaé w pozycji pionowej. Rury o réznych
Srednicach i grubosciach $cian powinny byé sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
najsztywniejsze powinny sie znajdowac na spodzie.

Gdy wiadomo, ze rury nie zostang wbudowane w ciggu 12 miesiecy, nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wpltywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie. Rur i ksztattek PE nie wolno
nakrywac¢ w sposob uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposoéb
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlinych stoséw lub pojedynczych rur.
Zaslepki rur mogg by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem ztgczy.

3  Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdélne" pkt 3.
Do realizacji robét montazowych Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

— weciggarke recznag,

— wciggarke mechaniczna,

— samochdd skrzyniowy,

— samochdd samowytadowczy,

— Zurawie,

— ciagniki kotowe i siodtowe,

— sprzet do obcinania i fazowania bosego konca rur PE: korytka drewniane z nacieciem szczelinowym,

reczna pitka do drewna, pilniki ptaskie (zdzierak i gtadzik),

— sprzet do zageszczania gruntu

— pompy wirnikowe elektryczne,

— prosciarka do rur PE,

— zgrzewarka do rur PE

— przyczepy diuzycowe i skrzyniowe,

— zespoly pradotwoércze,

— specjalistyczny sprzet do robét bezwykopowych: przecisk, przewiert sterowany, przewiert horyzontalny
Sprzet montazowy i s$rodki transportu muszg byé w pemni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych robét.

4  Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 4.
Transport rur i ksztattek wedtug wymagan Producenta, jednak srodki transportu muszg by¢ zaakceptowane
przez Menedzera oraz muszg by¢ dopuszczone do poruszania sie po drogach publicznych.
Nie wolno rur i ksztaltek zrzuca¢ lub wlec. Ksztattki podczas transportu, nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem sie.
Rur i ksztaltek nie wolno transportowac¢ razem z elementami betonowymi lub Zeliwnymi, lub tez innymi
ciezkimi akcesoriami.
Rury mozna przewozi¢ jedynie samochodami skrzyniowymi. Rury mozna przewozi¢ w krytych lub otwartych
Srodkach transportu w sposob zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie przewozu.
Rury powinny byé ukfadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wyroby przewozone w pozycji
poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sil bezwtadnosci,
wystepujgcych w czasie ruchu pojazdu zgodnie z instrukcjg producenta. Ponadto przy za i przy wytadunku
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oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw aktualnie obowigzujgcych w
publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Transport rur powinien sie odbywaé¢ zgodnie z instrukcja
producenta, jednak transport rur powinien sie¢ odbywac¢ w temperaturze powietrza w przedziale od 5°C do
+30°C. Szczegolng ostroznos¢ przy transporcie i przetadunku nalezy zachowaé w temperaturze bliskiej 0°C i
nizszej z uwagi na krucho$é materiatu rur w tych temperaturach.

Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu wigce;j
niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Poszczegolne warstwy rur nalezy przektadaé materiatem wysciotkowym w
miejscach stykania sie wyrobow (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych z zatozeniem klindéw pod skrajne rury i z
zabezpieczeniem ich przed zarysowaniem poprzez podtozenie tektury falistej i desek pod fancuchy spinajgce
boczne $ciany skrzyni samochodowe.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka
uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce.

Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub faricuchéw. Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec.

5. Wykonanie robét

Ogodlne warunki wykonania robét podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

Wykonawca przedstawi Menedzerowi do akceptacji program robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich roboty bedg wykonywane.

Realizacja ukfadania rurociggéw powinna byé powigzana z jednoczesng realizacjg podsypki, obsypki i
zasypki, ktére opisano w SST Roboty przygotowawcze i ziemne.

5.1. Uktadanie i montaz rurociagéw z PE RC 100
Rury nalezy uktadac i montowac zgodnie z instrukcjg montazu danego producenta.
Istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z SST dotyczacej przej$¢ przez przeszkody
i kolicji z uzbrojeniem podziemnym.
Potgczenia rurociggéw z rur PE wykona¢ poprzez zgrzewanie.
Zgrzewanie rur nalezy wykonac scisle wg wytycznych Producenta.
Uktadanie rurociggdéw powinno by¢ powigzane z jednoczesng realizacjg podsypki, obsypki i zasypki. Pod
ztgcza nalezy wykonac¢ dotki montazowe zgodnie z wytycznymi Producenta rur.
Rury do wykopu nalezy opuszczac powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub mechanicznie
wielokrgzkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca sie
réwniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem. Wymiary i wytrzymato$¢ haka powinny byc¢
dostosowane do wielko$ci i ciezaru rur opuszczanych.
Dla przewiertow jw. nalezy wykona¢ przewiert pilotazowy pod przeszkoda, nastepnie nalezy powiekszy¢
Srednice otworu po trajektorii zerdzi wiertniczej. Przy przewiercie pilotazowym i przy rozwiercaniu otworu
nalezy podawaé ptuczke wiertniczg dla wynoszenia urobku z otworu, dla urabiania Scian otworu,
chtodzenia rozwiertaka i stabilizacji $cian Swiatta otworu na catej diugosci przewiertu. W ostatnim
etapie nalezy w ruchu cigglym przeciggnaé¢ rure PE RC Dz 90 mm, wczesniej przygotowang na catej
dtugosci przewiertu.
Oba kohce rury przewiertowej bedg zaslepi¢ za pomocg manszet lub pianki poliuretanowej nieagresywnej w
stosunku do zastosowanych materiatéw z tworzyw sztucznych.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania nalezy wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz + 8° C.
Komory montazowe technologiczne o wymiarach 3,0m x 4,0m oraz gtebokosci 1,8m wykona¢ jako: komore
poczgtkowg i kohcowa.
W miejscach znaczonych na rysunkach nalezy zastosowacé rury ochronne.
Gtebokos¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.

5.2. Préba cisnieniowa
Préby wykonywaé zgodnie z PN-EN 805: grudzien 2002, w ktérej podano szczegétowe wymagania
dotyczace uktadania i badania rurociggéw wykonanych z tworzyw sztucznych.
Powinna ona obejmowac trzy etapy: prébe wstepna, probe spadku cisnienia i gtdwng prébe cisnieniowa.
Szczegotowe warunki przeprowadzenia préby cisnieniowej zgodnie z wymogami normy zawiera zatgcznik
A.27.
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5.3. Szczegodlne warunki bezpieczenstwa pracy
Montaz ciezkich elementéw za pomocg urzgdzen dzwigowych, nalezy wykonywaé ze szczegdlng
ostroznosciag i asekuracjg. Sprzet dzwigowy powinien posiada¢ aktualne atesty, a zawiesia powinny byc¢
czesto poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nalezy ostrzec i zabezpieczy¢
pracownikéw znajdujgcych sie w wykopie, przed ewentualnymi skutkami upadku ciezkich elementow.
Nie dopuszcza sie pracy urzadzen dzwigowych w strefie bezpieczehnstwa napowietrznych linii
energetycznych okreslonych w Polskiej Normie PN-E-05100-1. Z reguly odlegtosci tam podane sg
wieksze niz te ktére bedg w terenie, dlatego linie takie nalezy wylgczy¢é na czas trwania robdt, w
porozumieniu z Zaktadem Energetycznym.
Do obstugi urzadzen zasilanych energig elektryczng powinni by¢ desygnowani pracownicy przeszkoleni i
ewentualnie posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.
Nie dopuszcza sie pracy urzadzen dzwigowych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych, kiedy
zachodzi prawdopodobienstwo ich zerwania.
Obowigzkiem wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie Uzytkownika istniejagcego uzbrojenia
podziemnego, o rozpoczeciu robot w rejonie wystepujgcych sieci istniejgcych, na trasie projektowanego
kanatu. Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i p.poz.

6 Kontrola jakos$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 6. Wykonawca jest
zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robét w zakresie i z czestotliwoscig
okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Menedzera. W szczegoélnosci kontrola powinna
obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw
wysokosciowych z dokfadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
— sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg zatozenia przewodow
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,
— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegodlnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych i pokryw wiazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.1 Rurociagi
Kontrole, pomiary i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Polskg normg PN-92/B-10735.
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:
— ocene zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa,
— badanie gtebokosci utozenia przewodu,
— badanie uzytych materiatéw przez poréwnanie ich cech z wymogami okreslonymi w dokumentac;i i
niniejszej SST,
— kontrola kielichéw rur czy nie nastgpito ich pekniecie, odksztatcenie lub inne uszkodzenie.
— kontrola potgczen zgrzewanych.
Pomiary powinny obejmowac¢, w szczegdlnosci:
— badanie potozenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowanej,
— badanie rzednych niwelety przewodu w stosunku do rzednych projektowanych.

7 Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 7.
Obmiar robét polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz podanie rzeczywistych
ilosci uzytych materiatow.
Jednostkami obmiarowymi dla robét zwigzanych z wykonaniem kanatéw, studni i innym uzbrojeniem wraz
Z pomiarami geodezyjnymi, wszelkimi robotami ziemnymi, odwodnieniem, oznakowaniem tasma,
e 1 mb - dla rurociggow
Przy obmiarze rob6t nalezy stosowac nastepujgce zasady okres$lania ilosci wykonanych Robat:
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— Diugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej i podawane w metrach [m].
— Szerokos$ci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane po prostej prostopadtej do osi i
podawane w metrach [m].
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary bedag uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw .
W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego zalgcznika do Ksiegi.
Wzér takiego zatgcznika bedzie uzgodniony z Menedzerem.
Wykonawca ma obowigzek potwierdzenia wykonanych ilosci robét przewidzianych do rozliczenia szkicami
geodezyjnymi.

8 Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Menedzera
kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne, lub
jezeli Menedzer uznat wade za nie majgcg zasadniczego wplywu na dalsze roboty oraz na cechy
eksploatacyjne sieci wodociggowej i ustalit zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

8.1 Odbioér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie odcinki, Odbiér ten nalezy
przeprowadzi¢ jednoczesnie z odbiorem rur ostonowych.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur wraz z podiozem i drenazem,
— zasypany zageszczony wykop.
Odbiér ten powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu roboét. Diugos¢ odcinka robét instalacyjnych poddana odbiorowi nie
powinna by¢ mniejsza od 50 m.

Przedtozone dokumenty:

— Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,

— Dane geotechniczne obejmujgce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz okreslajgce
poziom wadd gruntowych,

— Dane odnosnie punktéw nawigzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz z rzednag,

— Dane uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajgcego wzdituz i w poprzek trasy wodociggu

— Dziennik Budowy,

— Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

— Protokoty préb szczelnosci.

8.2 Zapisywanie i ocena wynikéw badan
8.2.1 Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego
Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koncowych powinny byé ujete w formie
protokotu, szczegétowo omowione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone w sposdb
trwaty z podpisami nadzoru technicznego oraz cztonkéw komisji prowadzacej badania.

8.2.2  Ocenawynikéw badan
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robét zostaty spetnione.
Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czesciowym nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawi¢ do
ponownych badan.

9. Przepisy zwigzane
9.1. Normy
- PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i
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- PN-ENV 1046:2007

- PN-EN 12201

ich czesci sktadowych

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych - Systemy poza
konstrukcjami budynkéw do przesytania wody lub $ciekdw -- Praktyka
instalowania pod ziemig i nad ziemiag

Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE);

- PN-EN 805:2002, PN-EN 805:2002/Ap1:2006 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow

- PN-B-10725:1997
- PN-B-10736:1999

- PN-B-02864/Az1

9.2. Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych— zeszyt 3, COBRTI INSTAL, 2003,
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe. ARKADY -1987r.

Warunki techniczne
Warszawa 1996 r.

Instrukcja montazowe uktadania w gruncie rurociggdéw produkowanych przez wybranego w przetargu

zewnetrznych i ich czesci sktadowych

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Roboty ziemne. Wykopy dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wode do celéw
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru. (Zmiana Az1)

wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw  sztucznych;

Producenta - odpowiednio dla rur PE

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986r.,

Katalog Budownictwa,
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SST. 01.03.03
Przekroczenia przeszkod terenowych i kolizje z
uzbrojeniem
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SST 01.03.02 - Przekroczenie przeszkdd terenowych i kolizje z uzbrojenie

1. Czes$¢ ogdina
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przekroczeniami kanalizacjg sanitarng przeszkod terenowych w ramach w ramach dla zadania
pn.: Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z przytagczami w rejonie ulicy Promykowej w sofectwie
Miedzys$wied.

1.2. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét zwigzanych z przekroczeniami przeszkdd tj.:

e rowow i ciekéw wodnych,

e drég asfaltowych,

e drog lokalnych, chodnikéw (utwardzonych kruszywem kamiennym, betonowych, nawierzchnig

asfaltowsg, z kostki betonowej, innych),

e uzbrojenia podziemnego,

¢ innych obiektow.
Przekroczenia beda realizowane w postaci:

e przewiertu lub przecisku

e rozkopu.

1.3. Okreslenia podstawowe
Przewiert lub przecisk — jest to bezwykopowe wykonanie przekroczenia przeszkody ( cieku, drogi )
wykonywane rurg ochronng ( przewiertowa lub przeciskowg ), w ktorej uktadany ( przeciggany ) jest
rurociag.
Rozkop — jest to przekroczenie istniejgcej przeszkody poprzez rozkopanie. W przypadku ciekéw wodnych
nalezy wykona¢ koryta obiegowe lub przepusty.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogoine".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Menedzera.

2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST 00.00.00
»~Wymagania ogélne" pkt 2.

2.1. Rodzaje podstawowych materiatéw
2.1.1. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne z tworzyw sztucznych o srednicy DN min. 100 mm dla
zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.
Skrzyzowania proj. sieci wodociggowej z istniejgcym gazociggiem wykona¢ zgodnie z wytycznymi
eksploatatora oraz wydanymi Warunkami Technicznymi. W miejscu skrzyzowan z istniejgcym
gazociggiem nisko - i sredniopreznym na projektowanym przewodzie wodociggowym zakfadac
rure ochronng szczelng z PE100 PN 10 ( SDR17).
Wprowadzanie rur do rury ochronnej nalezy wykonac¢ za pomocg ptéz centrujgcych.
Plozy z tworzyw sztucznych, manszety uszczelniajgce,
Materiaty niezbedne do tymczasowych podwieszen istniejgcego uzbrojenia

2.1.2. Wymagania dla stosowanych materiatéw

A. Rury ostonowe
Rury ostonowe powinny posiadac:
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e wystarczajgcg wytrzymatos¢ na obcigzenia drogowe,

e wystarczajgcg wytrzymatosé na wptywy mechaniczne,

e dostateczng trwato$¢ uzytkowa.

Nalezy zastosowac rury ostonowe, posiadajgce parametry techniczne tj. Srednice zewnetrzne i grubosci
Scianek podane w projekcie.

B. Plozy
Ptozy powinny posiadaé:

e wystarczajgcg wytrzymatos¢ aby mogty utrzymac ciezar rury wypetnionej medium, w taki sposob
aby nie spowodowaé ugiecia rury przewodowej oraz zabezpieczaC rure przewodowg przed
uszkodzeniem jej zewnetrznej warstwy,

e odpowiednig wysokos¢ umozliwiajgcg uzyskanie w rurze przewiertowej projektowanych rzednych
niwelety wodociggu

e wystarczajgca wytrzymatosé na wptywy mechaniczne,

e dostateczng trwato$¢ uzytkowa.

C. Uszczelnienia koncow rury ostonowej
Oba konce rury przewiertowej bedg zaslepione za pomocg manszetéw, ogélnodostepnych w handlu lub
pianki poliuretanowej nieagresywnej w stosunku do zastosowanych materiatéw z tworzyw sztucznych.
Materialy stosowane przy przekraczaniu przeszkéd terenowych powinny spetniaC wymagania
odpowiednich norm, a w przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne okreslone
wymagani.

2.2. Wymagania dotyczace transportu, odbioru i skladowania materiatow
Powinny by¢ przestrzegane wszystkie instrukcje producentéw i wymagania wg wiasciwych norm.
Zaleca sie sktadowanie wszystkich materiatéw w taki sposob, aby byto mozliwe zachowanie ich czystosci,
unikniecie zanieczyszczenia lub zniszczenia.
Elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed czynnikami powodujgcymi korozje.
Gdy wiadomo, ze rury nie zostang wbudowane w ciggu 12 miesiecy, nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego, poprzez zadaszenie. Rur i ksztaltek nie wolno
nakrywac¢ w sposob uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.
Rury dostarczone majg na obu koncach zaslepki, ktére powinny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed
taczeniem rur.
Powierzchnia sktadowiska na ktérych bedg sktadowane rury stalowe przewiertowe, musi byé ptaska,
wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.
Stalowe rury nalezy sktadowaé oddzielnie. Rury te powinny by¢ uktadane na podktadach drewnianych,
umieszczonych w rozstawie co 2,0 m, a rury skrajne powinny by¢ zabezpieczone przed przesunieciem, za
pomocg odpowiednich klindw.
Rury stalowe muszg by¢ skltadowane z dala od $rodkow i warunkéw powodujgcych korozje.
Ptozy powinny by¢ skladowane w pomieszczeniu zamknietym, z dala od Zrodet ciepta i ognia.
Sktadniki pianki poliuretanowej powinny by¢ przechowywane w opakowaniu fabrycznym,
w pomieszczeniu zamknietym, z dala od zrédet ciepta i ognia oraz w sposéb zabezpieczajgcy te sktadniki
przed zmieszaniem.
Manszety powinny by¢ przechowywane w opakowaniu fabrycznym, w pomieszczeniu zamknietym, z dala
od zrédet ciepta i ognia.
Rury nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjg producenta, w sposdb zapewniajgcy statecznos¢. Rury
mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je poziomo lub pionowo, jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ rowna i utwardzona, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow,
z mozliwoscig odprowadzenia wéd opadowych.
Rury powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig stoczenia sie. Zaleca sie unikanie zbyt wysokich
stoséw, aby nie przecigzaé rur znajdujacych sie w dolnej czesci stosu.
Stosy rur nie powinny by¢ lokalizowane w poblizu otwartych wykopow.
W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podkiladach
drewnianych, zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i ostatni element warstwy.
Podobnie na podkfadach drewnianych nalezy ukfada¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia

sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom.
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Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ skitadowane tak dtugo jak to jest mozliwe w oryginalnych
opakowaniach (wigzkach). Wigzki mozna sktadowac jedng na drugiej lecz nie wyzej niz na 2 m
wysokosci, w taki sposéb aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wiazki nizszej. Gdy rury sg
sktadowane w stertach nalezy zastosowal boczne wsporniki drewniane lub wytozone drewnem w
maksymalnych odstepach co 1,5 m. Spodnia warstwa rur winna spoczywaé¢ na drewnianych tatach
0 szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci aby kielichy rur nie lezaty na ziemi.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajgcy statecznos$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegodlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Zaslepki rur moga by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem ztgczy.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta oraz zgodnosci z wymaganiami projektowymi.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub watpliwosci co
do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ je badaniom okreslonym przez Inwestora lub
Menedzera Budowy.

Wyroby powinny by¢ sprawdzane zaréwno po dostawie jak i tuz przed montazem przewodu w celu
upewnienia sie czy nie sg uszkodzone.

2.3. Wymagania, certyfikaty, atesty i Swiadectwa dotyczace jakosci materiatlow
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z certyfikatami, atestami, kartami gwarancyjnymi, protokotami
odbioru technicznego oraz $wiadectwami jako$ci i trwatego oznakowania, np. wyrobdéw betonowych,
wyrobdéw z tworzyw sztucznych, konstrukcji stalowych, drewnianych i innych.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 3.
Wszystkie rodzaje robét opisywanych w niniejszej specyfikacji tj. rozkopy nalezy wykona¢ przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez Menedzera.
Wykonawca przystepujac do wykonania robot powinien wykazac¢ sie mozliwoscig wykonania rozkopow z
korytami obiegowymi

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.
Transport rur ma szczegélne wymagania drogowe, jednak $rodki transportu muszg by¢ zaakceptowane
przez Menedzera.
Transport rur po drogach publicznych jest uregulowany szczegétowymi przepisami drogowymi
Ministerstwa Komunikacji, o przewozie po drogach publicznych. Dla przewozu rur stalowych nalezy
stosowacé uniwersalny tabor skrzyniowy.
Przy zatadunku i wytadunku rur nalezy stosowac¢ wszelkie dzwigi o udzwigu odpowiednim do ciezaru rury i
wysiegu.
Rury nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi wg nastepujgcych zasad:
e rury ukfada sie w pozycji lezgcej podtuznie do kierunku jazdy
e rury nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim zetknieciem sie z burtami samochodu, przez
zastosowanie podktadek drewnianych
e rury nalezy przywigza¢ co najmniej w dwéch miejscach drutem stalowym i przymocowa¢ do $rodka
transportowego
e ilos¢ przewozonych rur jest uzalezniona od tadownosci i wymiardw skrzyni srodka transportowego
Pozostate materiaty nalezy przewozi¢ odrebnie, z dala od elementéw ciezkich i tngcych, zabezpieczajgc
ich opakowania przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie robo6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.
Wykonawca przedstawi Menedzerowi do akceptacji program robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich roboty bedg wykonywane.
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5.1. Wykonanie zabezpieczenia isthiejgcego uzbrojeniem podziemnym
Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykona¢ w kazdym przypadku, niezaleznie od tego czy
dokumentacja projektowa przewidywata jego obecnos¢ na trasie wykopu pod wodociag.
Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykonac
odkrywke w celu ustalenia rzeczywistego potozenia. W miejscu kolizji prace nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci.
Rure wodociggowg nalezy zabezpieczyé przez podwieszenie. Przy zasypie nalezy zwréci¢ uwage na
doktadne podbicie rury. Prace nalezy wykonywaé pod nadzorem uzytkownikow uzbrojenia.

5.1.1. Sie¢ gazowa
W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowej z istniejgca siecig gazowg $r/c zabudowac rure
ochronng na projektowane;j sieci wodociggowej w strefie kontrolowanej gazociggu.
Inwestycje wykonac tak, aby nie oddziatywata negatywnie na czynng sie¢ gazowg oraz umozliwiata biezaca
konserwacje i kontrole. Ponadto gazocigg zabezpieczy¢ obsypkg piaskowg do wysokosci 0,3m ponad
wierzch gazociggu.
Przed przystgpieniem do prac wykona¢ wykopy kontrolne okreslajgce posadowienie sieci gazowe;j.
W obrebie czynnych gazociggéw prace ziemne prowadzi¢ recznie, pod nadzorem pracownika Gazownie w
Cieszynie.
Na przewodzie wodociggowym nalezy zabudowac rure ochronng PE SDR 17 Dz 160x9,1mm lub stalowg
168,3x 4,5mm o diugosci L = 3,0m.

5.1.2. Kable elektroenergetyczne i teletechniczne
Istniejgce kable elektroenergetyczne bedg chronione rurami z tworzywa sztucznego dwudzielnymi min
Dn 100 o dtugosci takiej, aby rury wystawaty poza brzegi wykopu minimum 0,5 m z kazdej strony, dtugos¢
ok. 3,0 mb.
Konce rur nalezy uszczelni¢ sznurem smotowym oraz widkning lub piankg poliuretanowa. Rura ochronna
nie moze opierac sie o kabel, nalezy zapewni¢ jej dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrebie skrzyzowania
wykop nalezy zasypa¢ gruntem piaszczystym 10 cm powyzej folii ostrzegawczej. Podczas wykonywania
skrzyzowan projektowang kanalizacjg sanitarng z istniejgcymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi
nalezy stosowaé przepisy norm PN-76/E-05125 (kable energetyczne) i ZN-95/TPS.A.-004/T. Wszelkie
prace wykonywac recznie pod nadzorem uzytkownika urzgdzeh z zachowaniem wymagan okreslonych w
dokumentacji projektowej lub w odpowiednich normach.
Przejscia przez drogi, i inne przeszkody nalezy wykona¢ pod nadzorem wiascicieli przekraczanego obiektu
po pisemnym ich zawiadomieniu o terminie rozpoczecia robét. Podczas wykonywania robét nalezy
zatrzymacé lub ograniczy¢ predkosé pojazdoéw poruszajgcych sie po przekraczanych obiektach. Niektére
przejscia pod drogami gminnymi mozna wykona¢ metodg rozkopu jesli jest to zgodne z dokumentacja
projektowg oraz zaakceptowane przez wiascicieli drog i Menedzera. Przejscia nalezy wykona¢ w rurze
ostonowej z odpowiednim zabezpieczeniem oraz z zachowaniem srodkéw ostroznosci.

5.2. Umieszczenie wodociggu w pasie drogowym

Lokalizacje sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi gminnej:
nalezy wykona¢ zgodnie wymogami Decyzji Wdjta Gminy Hazlach ( pismo GK.7230.1.16.2021 z dnia
28.01.2021r.)

Umieszczenie wodociggu w pasie drogowym drég gminnych nalezy wykonaé metodg przecisku bez
naruszenia istniejgcej nawierzchni jezdni.

Komore przewiertowg nalezy usytuowaé za rowem odwadniajgcym, w maksymalnej odlegtosci od krawedzi
jezdniach. Wodocigg w pasie drogowym ( co najmniej na szerokosci jezdni i pobocza) nalezy zabezpieczy¢
rurg stalowg ochronng. Zamiennie mozna zastosowac¢ rure opancerzong ( o porownywalnych parametrach
technicznych ) do przewiertéw bez koniecznosci stosowania rury ochronne;j.

Rure ochronna nalezy posadowié na gtebokosci min. 1,5m liczac od wierzchu rury do niwelety istniejgcego
terenu, przy czym odlegtos¢ od wierzchu rury ochronnej do dna rowu winna wynosié nie niej niz 0,5m.
Wykopy nalezy wykona¢ na minimalna szerokos¢, niezbedna do wbudowania rur, zabezpieczajgc przy tym
$cianki przed obsuwaniem sie.
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5.3. Sie¢ drenarska
W przypadku natrafienia i uszkodzenia ciggéw drenarskich nalezy w dniu prowadzonych robét zgtosic
uszkodzenie do Miejsko-Gminnej Spotki Wodnej w Skoczowie. Wykonaé naprawe, obejscia potgczyé
zgodnie z wymogami techn
icznymi w tym zakresie.

5.4. Szczegolne warunki bezpieczenstwa pracy
Wyjscia (zejscia) po drabinie z wykopu powinny byé wykonane, z chwilg osiggniecia glebokosci wieksze;j
niz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych 20,0 m.
Wykopy powinny by¢ odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich, a ponadto
oswietlone w nocy. W przypadku przerwania robot np. na czas nocy, wykopy takie nie mozna pozostawic
bez dozoru.
Montaz ciezkich elementéw prefabrykowanych (maszyny przewiertowe) opuszcza sie do komory
przewiertowej za pomocg urzgdzen dzwigowych, nalezy wykonywaé ze szczegdlna ostroznoscig i
asekuracjg. Sprzet dzwigowy powinien posiada¢ aktualne atesty, a zawiesia powinny byé czesto
poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Nalezy ostrzec i zabezpieczy¢é pracownikow
znajdujgcych sie w wykopie, przed ewentualnymi skutkami upadku ciezkich elementow.
Nie dopuszcza sie pracy urzadzen dzwigowych w strefie bezpieczenstwa napowietrznych linii
energetycznych okreslonych w Polskiej Normie PN-E-05100-1 (tab. 25 pkt. 28). Z reguly odlegtosci tam
podane sg wieksze niz te ktére bedg w terenie, dlatego linie takie nalezy wytgczyé na czas trwania roboét, w
porozumieniu z Zaktadem Energetycznym.
Do obstugi urzadzen zasilanych energig elektryczng (pompy odwadniajgce) powinni by¢ desygnowani
pracownicy przeszkoleni i ewentualnie posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.
Nie dopuszcza sie pracy urzgdzen dzwigowych i wiertniczych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych,
kiedy zachodzi prawdopodobienstwo ich zerwania.
Obowigzkiem wykonawcy jest kazdorazowe powiadamianie Uzytkownika istniejacego uzbrojenia
podziemnego, 0 rozpoczeciu robét w rejonie wystepujgcych sieci istniejgcych, na trasie projektowanego
wodociggu. Sieci odstoniete nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami branzowym.

6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano podano w OST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7.
Jednostkami obmiarowymi robét zwigzanych z przekroczeniami przeszkdd terenowych sa:
1 mb - dla montazu rury ochronnej w gotowym wykopie wraz z przecigganiem rury przewodowej —
przekroczenia rozkopem drég lub rowdw i ciekéw
1 mb - dla montazu rur ostonowych z tworzyw sztucznych na istniejgcych kablach energetycznych i
teletechnicznych,
1 mb - dla montazu rur ostonowych — kolizje z istniejgcymi wodociggami,
Przy obmiarze robét nalezy stosowaé nastepujgce zasady okreslania ilosci wykonanych Robot:
Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii
osiowej, a dla przewodéw wodociggowych w ich osi pomiedzy $cianami studni kanalizacyjnych i podawane
w metrach [m].
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiardw.
W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego zatgcznika do Ksiegi.
Wzér takiego zatgcznika bedzie uzgodniony z Menedzerem.
Wykonawca ma obowigzek potwierdzenia wykonanych ilosci robot przewidzianych do rozliczenia szkicami
geodezyjnymi wraz z zaznaczeniem w pomiarze geodezyjnym wszystkich przewiertéw i kolizji

8. Odbior robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w w OST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 8.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie odcinki przewiertow
i rur ostonowych.
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Odbiér ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robdt natomiast dtugos¢é odcinka roboét instalacyjnych poddana odbiorowi
powinna by¢ réwna catkowitej dlugosci przewiertu.

9. Przepisy zwigzane

9.1 Normy

PN-B-10736/1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050/1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-S-02205/1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
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