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PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ STRASZYDLE - BLIZIANKA
KM OD 0+000,00 DO 0+998,00 W MIEJSCOWOSCI STRASZYDLE

Podstawy Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych . . .
Poz. [Nr STWiORB/ SP/CPV)] (Opis robét i obliczenie ich ilosci) Nazwa jednostki | Tlos¢ jednostek
I KOSZT DOSTOSOWANIA SIE DO WYMAGAN OGOLNYCH KONTRAKTU
A SST 00.00.00 KOSZT DOSTOSOWANIA SIE DO WYMAGAN WARUNKOW KONTRAKTU
X 00.00.00 Koszt dostosowania si¢ do warunkow kontraktowych
Wykonanie i zatwierdzenie projektu oznakowania rob6t i organizacji ruchu na czas prowadzenia robot (4 egz.) wraz z
1.1 00.00.00 . . , . X . . . Lo , ryczalt 1,00
zakupem, ustawieniem, rozbiorka (po zakonczeniu robot) oraz utrzymaniem oznakowania w trakcie realizacji robot
Wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i programu zapwenienia jakosci (PZJ) oraz harmonogramu
1.2 00.00.00 L i . , ryczalt 1,00
rzeczowo-finansowego wraz z aktualizacja tych dokumentow w czasie robot
I ROBOTY DROGOWE: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
B SST 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
X 01.01.01 Wytyczenie proj. rob6t w terenie oczyszczenie i przygotowanie pasa drogowego
Wyznaczenie proj. trasy i punktéw wysokosciowych w terenie. Kompleksowa obsluga geodezyjna inwestycji.
21 01.01.01.22 Odtworzenie przebiegu istniejacego pasa drogowego (I.P.D.) wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji km 1,00

powykonawczej.




Odcinek drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+998,00 potozony w terenie pagéorowatym. W ramach ceny
ryczattowej uwzglednic nalezy kompletna obsluge geodezyjng inwestycji m.in. wytyczenie wszystkich punktow
projektowanej drogi, wyniesienie wysoko$ciowe w charakterystycznych przekrojach poprzecznych wytyczenie
istniejacych sieci oraz ich ewentualnej nowej trasy po przebudowie itp. Tymczasowa stabilizacja na czas robot przebiegu
granic pasa drogowego. Inne czynnosci przewidzane w STWiORB

<L=0,998 km> - dlugos¢ odcinka drogi gminnej obj¢tej opracowaniem

01.02.01

Usuniecie drzew i krzakéw

2.2

01.02.01.11

Usuniecie drzew kolidujacych z inwestycja o Srednicy pnia 10-35cm w obrebie pasa drogowego

szt.

15,00

Wycinka drzew kolidujacych z inwestycja obejmuje ewentualne przycinanie galezi drzew przed $cigciem wraz z
usunigciem (zniszczeniem) karpiny, dragowiny i gatezi. Transport poza obreb robot oraz utylizacja materiatu z
karczowania w gestii Wykonawcy robot. Pelnowarto$ciowe drewno zagospodarowac¢ zgodnie z warunkami
kontraktowymi.

<N=15,0 szt.>

2.3

01.02.01.12

Usunigcie drzew kolidujacych z inwestycja o Srednicy pnia 36-55¢cm w obrebie pasa drogowego

szt.

5,00

Wycinka drzew kolidujacych z inwestycja obejmuje ewentualne przycinanie galezi drzew przed $cigciem wraz z
usunigciem (zniszczeniem) karpiny, dragowiny i gatezi. Transport poza obreb robot oraz utylizacja materiatu z
karczowania w gestii Wykonawcy robot. Pelnowarto$ciowe drewno zagospodarowac¢ zgodnie z warunkami
kontraktowymi

<N=5,0 szt.>

2.4

01.02.01.22

Usuni¢cie zakrzaczen karczowanie roslinnosci niskiej (w tym nasadzen ozodbnych) w obre¢bie pasa drogowego

m2

350,00

Karczowanie zaro$li i krzakoéw. Przycinanie gal¢zi drzew wraz z usunigciem (zniszczeniem) karpiny, dragowiny i galezi.
Utylizacja materiatu z karczowania w gestii Wykonawcy robot - roslinno$¢ niska kolidujaca z projektowanym zakresem
robot drogowych.

<F=350,00 m2>

01.02.02

Zdjecie humusu darniny

25

01.02.02.12

Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o Sredniej gr. w-wy 15 ¢m z darning do péZniejszego
czeSciowego wykorzystania

5331,32




Mechaniczne usuni¢cie warstwy urodzajnej (humusu) gr. w-wy 15c¢m z transportem na odktad. Transport i miejsce
sktadowania (ewen. utylizacji) zapewnia Wykonawca robo6t. Nadmiar darniny i humus przechodzi na wlasnos¢

Wykonawcy. X
<F=5331,32 m2> - wg rys. Plan sytuacyjny przewidywane jest odhumusowanie powierzchni skarp i terendéw zielonych
do granicy pasa drogowego
X 01.02.04 Rozbioérki elementéow drog, ogrodzen i przepustow

2.6 01.02.04.11 Rozebranie podbudowy z kruszywa, gr. w-wy do 30 cm 240,00
Istniejaca warstwa podbudowy w miejscach wymiany przepustow pod korpusem drogi izjazdami.
<F=240,00 m2> - wg rys. Plan sytuacyjny X

2.7 01.02.04.21 Rozebranie nawierzchni z thucznia, gr. w-wy do 15 cm 448,00
Rozbidrka nawierzchni z thucznia na istniejacych zjazdach do sgsiadujacych nieruchomosci gruntowych.
<F=432,00 m2> - wg rys. Plan sytuacyjny X

2.8 01.02.04.72 Rozebranie przepustéw rurowych wraz z §ciankami czolowymi 98,00
Rozebranie przepustéw betonowych i z tworzyw sztucznych $rednicy @30 - @60 cm pod korpusem drogi oraz
istniejacymi zjazdami wraz z §ciankami czolowymi. Materiat z rozbidrki stanowi wlasno$¢ Wykonawcey. Transport
materiatu i utylizacja w gestii Wykonawcy X
<L=98,00m> - wg rys. Plan sytuacyjny

C SST 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

CPV 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
X 02.00.00 Wykonanie wykopow / nasypow w gruntach I-V kat.

31 02.01.01.12 Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V z mozliwos$cia wykorzystania na miejscu 2295,40
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku w nasyp. Wykonawca zapewni miejsce
sktadowania gruntu wlasnym staraniem i na wlasny koszt. X
Zatozono ok 80% wykorzystanie gruntu z wykopu - <V=2295,40 m3>

3.2 02.01.01.14 Wykonanie wykop6w mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku 483,23
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku. Nadmiar gruntu - grunt nieprzydatny
pochodzacy z wykopu. Wykonawca przetransportuje w miejsce uzgodnione z Inwestorem na odletgos¢ do 5,0 km. X

<V=483,23 m3>




3.3

02.02.03.11

Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. I-V uzyskanego z wykopu

2 295,40

Wykonanie nasypé6w mechanicznie. Grunt dostarczony w wykopu.
<V=2295,40 m3>

34

02.02.03.13

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-V uzyskanego z dokopu

1 596,80

Wykonanie nasypéw mechanicznie. Grunt dostarczony w dokopu, pozyskany na koszt i staraniem Wykonawcy
<V=1596,80 m3>

SST 03.00.00
CPV 45231000-5

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych

03.01.01

Przepusty pod korpusem drogi

4.1

03.01.01.11

Ulozenie przepustéw z rur z tworzyw sztucznych o Srednicy 60 cm

24,00

Wykonanie przepustow pod korpusem drogi z rur PP o $rednicy wew. 60cm wraz z wykonaniem fundamentu z pospotki
gr. 20 cm i szerokosci min. 60 cm, wykonaniem zasypek do poziomu proj. konstrukeji jezdni .

4.2

03.01.01.60

Wykonanie $cianek czolowych przepustow

szt.

8,00

Wykonanie §cianek czolowych z betonu C25/30 wraz z fundamentem na wylocie i wylocie przebudowywanych
przepustow z uzyciem deskowania, $cianki zbrojone dwoma rzgdami siatki stalowej zebrowanej (A-11I) fi 10mm co
20cm wraz z izolacjg cienkowarstwowa. Scianki o wymiarach - 3 szt. proste 160x180x25cm, 1 szt. scianka typu L o
wymiarach w rzucie poziomym 120x120 i gr. 25 cm. Po uzyskaniu akceptacji Inwestora dopuszczalne jest zastosowanie
rozwigzanrownowaznych np. Scianek czotowych prefabrykowanych.

SST 04.00.00
CPV 45233000-9

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drog

04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zage¢szczeniem podloza

51

04.01.01.13

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza w gr. kat I-VI, glebok. koryta do
50 cm

2206,70

Wykonanie koryta pod konstrukcj¢ drogi gminnej oraz zjazdow wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza w gr.
kat. I-VL. Srednia gleboko$¢ korytowania 35 - 50 cm.
<F=2206,70 m2> - wg Plan sytuacyjny




04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

5.2

04.03.01.12
04.03.01.22

Oczyszcznie i skropienie emulsja asfaltowa warstw konstrukcyjnych ulepszonych mechanicznie

3 870,00

Oczyszczenie 1 skropienie emulsja asfaltowa warstw konstrukcyjnych ulepszonych mechanicznie, warstwa wigzaca na
jezdnii DG.
<Razem F=3870,00 m2>

04.04.02

Podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

5.3

04.04.02.23

Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego 0-32 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 15cm

5 783,00

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa famnego 0/32 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy po
zageszczeniu 15cm. Podbudowa jezdni DG i zjazdow.

F1=390,00 m2 - podbudowa z kruszywa na zjazdach

F2=5293,00 m2 - podbudowa z kruszywa na jezdni DG

<Razem F1+F2=5783,00 m2>

04.05.01

Ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cemenetem

5.4

04.05.01.15

Wykonanie ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym na miejscu, gr. w-wy 30 o
Rm=2,5MPa

5 988,00

Wykonanie warstwy ulepszonego podloza stabilizowanej spoiwem hydraulicznym o gr. 30cm po zaggszczeniu i
wytrzymalosci Rm=2,5 MPa. Nalezy zaklada¢ doziarnienie destrutem pochodzacym z frezowania nawierzchni
bitumicznej i pospotka w ilosci do ok. 30%. Sktad mieszanki winien by¢ ustalony w oparciu o badania laboratoryjne
probek z gruntu podtoza pobranego w obrebie inwestycji.

jezdnia DG

<F=5988,00 m2> wg rys. Plan sytuacyjny i przekroje typowe

SST 05.00.00
CPV 45233000-9

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drog

05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

6.1

05.03.05.13

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W, warstwa wiazaca, gr. w-wy 4 cm

4 417,00

Wykonanie warstwy wiazacej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, gr. w-wy po zageszczeniu 4 cm
jezdnia.

<F1=448,00 m2> - zjazdy

<F2=3969,00 m2> - jezdnia DG

<Razem F1+F2=4417,00 m2>




6.2

05.03.05.26

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa $cieralna, gr. w-wy 4 cm

4 205,60

Wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 118, gr. w-wy po zageszczeniu 4cm
jezdnia.

<F1=425,60 m2> - zjazdy

<F2=3780,00 m2> - jezdnia DG

<Razem F1+F2=4205,60 m2>

05.03.11

Recykling /remixing/

6.3

05.03.11.32

Wykonanie frezowania istn. nawierzchni asfaltowych na zimno §r gr. w-wy 6cm

2 894,20

Wykonanie frezowania istniejacej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej z pozostaiweniem destruktu na miejscu i
réwnomiernym rozprowadzeniemna szerokosci projektowanej warstwy ulepszonego podfoza. Srednia grubosé
frezowania - 6¢cm.

<F=2894,20 m2>

SST 06.00.00
CPV 45233000-9

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni drog

06.01.01

Umocnienie skarp, rowow i §ciekow

6.4

06.01.01.22

Plantowanie i humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10 cm

4 100,00

Humusowanie z obsianiem skarp rowu przy grubo$ci humusu 10 cm. Humus uprzednio usunigty i zmagazynowany przez

Wykonawcg. Wykonawca pozyska nasiona traw wlasnym staraniem i na wlasny koszt.
<F=4100m2>

6.5

06.01.01.45

Umocnienie skarp prefabrykatami azurowymi typu krata

558,60

Wykonanie umocnienia skarp korpusu drogowego ptytami azurowymi 40x60x8cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr.10cm (plyty zamocowane kotkami drewnianymi w ilo§ci min. 2szt. na plyte z wypelnieniem otworéw humusem) w

rejonie wlotowi wylotéw przepustu na odcinkach po okoto 1,5m otwory wypetnione zaprawa.
<F=558,60,00 m2> - wg. rys. Plan sytuacyjny i Przekroje typowe

6.6

06.01.01.61

Wykonanie umocnienia dna rowéw elementami prefabrykowanymi typu korytko muldowe

410,00

Wykonanie umocnienia dna rowéw drogowych w postaci betonowych prefabrykatéw typu "korytko muldowe" o wym.

40x40x15cm lub zblizone na podsypce cementowo-piaskowej gr. Scm i tawie z pospolki gr. 15cm.
<L=410,00 m> - wg. rys. Plan sytuacyjny

06.02.01

Przepusty pod zjazdami

6.7

06.02.01.13

Przepusty z rur PP pod zjazdami o Srednicy 40 cm wraz z betonowymi Sciankami czolowymi

144,00




Wykonanie przypustow z rur PP @40 minimum SN8 pod projektowanymi zjazdami wraz z prefabrykowanymi

<F=998,00 m2>

betonowymi $ciankami czotowymi na wlocie i wylocie przepustow. X X
<L= 144,00 m>
X 06.03.01 Scinanie i uzupehianie poboczy
6.8 06.03.01.31 Wykonanie pobocza ulepszonego z mieszanki z kruszyw lamanych - gr 10cm m? 998,00
Wykonanie pobocza obustronnego z kruszywa tfamanego o gr. 10 cm oraz szeroko$ci 75 cm w tym 50 cm warstwa
kruszywa oraz 25 cm opor z zageszcoznego gruntu. Pobocza w obrebie DG oraz zjazdow. X X

X 07.02.01 Oznakowanie pionowe
7.1 07.02.01.41 Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych szt. 4,00
Dostawa i ustawienie stupkow z rur stalowych pod znaki drogowe, dlugo$¢ dostosowana do ilosci montowanych
znakow. * *
7.2 07.02.01.44 Dostawa i montaz tarcz znakow - znaki male szt. 4,00
Dostawa i przymocowanie tarcz do stupkow stalowych. X X

drogi gminnej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm oraz tawie betonowej z betonu C16/20 gr. 15 cm z oporem.

X 08.05.01 Sciek przykrawedziowy z prefabrykowanych elementéw betonowych
Wykonanie $ciekéw muldowych z prefabrykowanych elementow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
8.1 08.05.01.10 . . m 70,00
gr. S cm oraz kawie betonowej z betonu C16/20 gr. 15cm
Wykonanie §ciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych (koryta muldowe lub trokatne) przy krawedzi jezdni « «




ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW

Numer i relacja drogi

gminnej oraz

planowany zakres

robét:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ STRASZYDLE - BLIZIANKA
KM OD 0+000,00 DO 0+998,00 W MIEJSCOWOSCI STRASZYDLE

Lp Oezlr;fnc:st,‘:je Wyszczegdlnienie War}(;iilgetto
X ) KOSZT DOSTOSOWANIA SIE DO WYMAGAN WARUNKOW KONTRAKTU X
1 A KOSZT DOSTOSOWANIA SIE DO WYMAGAN WARUNKOW KONTRAKTU

RAZEM [l]

X n ROBOTY DROGOWE: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ X
2 B ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3 o ROBOTY ZIEMNE
4 D ODWODNIENIE KOPRUSU DROGOWEGO
4 E PODBUDOWY
5 F NAWIERZCHNIE
6 G ROBOTY WYKONCZENIOWE
7 H OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
8 1 ELEMENTY ULIC

RAZEM [i]
SZACUNKOWA WARTOSC ROBOT NETTO [I+]
PODATEK VAT 23%

OGOLEM SZACUNKOWA WARTOSC ROBOT BRUTTO




KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ STRASZYDLE - BLIZIANKA
KM OD 0+000,00 DO 0+998,00 W MIEJSCOWOSCI STRASZYDLE

Podstawy W . . . Cena Wartosé
Poz. [Nr STWiORB/ SP/CPV] (Opis robot i obliczenie ich ilosci) Nazwa jednostki | Tlos¢ jednostek | .0 ovva netto
1 KOSZT DOSTOSOWANIA SIE DO WYMAGAN OGOLNYCH KONTRAKTU
x 00.00.00 Koszt ia si¢ do warunkéw wych
u 000000 Wykonanie i ie projektu ia robot i ji ruchu na czas p ia robot (4 egz.) wraz 2 " o0
. -00. zakupem, rozbiorka (po iu robot) oraz ia w trakcie realizacji robot ryes 8
Wykonanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i programu zapwenienia jakosci (PZJ) oraz harmonogramu
12 00.00.00 ykonanic pl > erony (BIOZ)1 programu zap jakosel (PZI) e ryczalt 1,00
t wrazz tych w czasie robot
RAZEM [A]:

X 01.01.01 'Wytyczenie proj. robét w terenie e i ie pasa drogoweg
‘Wyznaczenie proj. trasy i punktow wysoko$ciowych w terenie. Ki obsluga jna i ji
2.1 01.01.01.22 Odtworzenie iegu istniej pasa drogowego (I.P.D.) wrazz i jnej inwentaryzacji km 1,00
powykonawczej.
X 01.02.01 Usunigcie drzew i krzakow
2.2 01.02.01.11 Usunigcie drzew kolidujacych z inwestycja o $rednicy pnia 10-35cm w obrebie pasa drogowego sut. 15,00
2.3 01.02.01.12 Usunigcie drzew kolidujacych z inwestycja o Srednicy pnia 36-55cm w obrebie pasa drogowego szt. 5,00
2.4 01.02.01.22 Usunigcie zakrzaczen karczowanie roslinnosci niskiej (w tym nasadzen ozodbnych) w obrgbie pasa drogowego m2 350,00
x 01.02.02 Zdjecie humusu darniny
Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o $redniej gr. w-wy 15 cm z darning do pézniejszego N
25 01.02.02.12 cze$ciowego wykorzystania m 533132
X 01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen i przepustow
2.6 01.02.04.11 Rozebranie podbudowy z kruszywa, gr. w-wy do 30 cm m? 240,00
27 01.02.04.21 Rozebranie nawierzchni z thucznia, gr. w-wy do 15 cm m? 448,00
2.8 01.02.04.72 Rozebranie przepustéw rurowych wraz z §ciankami czolowymi m 98,00
RAZEM [B]:

X 02.00.00 'Wykonanie wykop6w / nasypéw w gruntach I-V kat.
31 02.01.01.12 'Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V z mozliwoscia wykorzystania na miejscu o 229540
32 02.01.01.14 'Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. Kat. I-V z transportem urobku o 483,23
33 02.02.03.11 'Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu Kat. I-V uzyskanego z wykopu o 229540
3.4 02.02.03.13 ‘Wykonanie nasyp6w mechanicznie z gruntu kat. I-V uzyskanego z dokopu m’ 1596,80

RAZEM [CJ:

Rm=2,5MPa

X 03.01.01 Przepusty pod korpusem drogi

4.1 03.01.01.11 Ulozenie Zrur z tworzyw o $rednicy 60 cm m 24,00

42 03.01.01.60 ‘Wykonanie $cianek czolowych przepustéw szt. 8,00

RAZEM [D]:

X 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza

51 04.0L.0L13 'Wykonanie koryta icznie wraz z pr iem i iem podloza w gr. kat I-V1, glgbok. koryta do m 220670

50 cm

X 04.03.01 O ie i pienie warstw konstr

52 oSt o ic i skropienie emulsja 4 warstw konstrukcyj p e - 387000
x 04.04.02 P zkruszywa

53 04.04.02.23 ‘Wykonanie 'y z Kruszywa 0-32 mm il i gr. w-wy 15cm m? 5783,00
X 04.05.01 Ulepszone podloze z gruntu stabilizowanego cemenetem

54 04.05.01.15 ‘Wykonanie ulepszonego podloza z gruntu ili spoiwem hydrauli na miejscu, gr. w-wy 30 o m 5988,00




RAZEM [E]:




X 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
6.1 05.03.05.13 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W, warstwa wiazaca, gr. w-wy 4 cm [ m? [ aar00 ] |
6.2 05.03.05.26 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa Scieralna, gr. w-wy 4 cm [ o’ [ 420560 | |
x 05.03.11 Recykling /remixing/
63 05.03.11.32 Wykonanie frezowania istn. nawierzchni asfaltowych na zimno §r gr. w-wy 6em | m? | 2894,20 |

RAZEM [F]:

X 06.01.01 'Umocnienie skarp, row6w i Sciekéw

6.4 06.01.01.22 P e i e z skarp przy grubosci humusu 10 cm m 4100,00

6.5 06.01.01.45 Umocnienie skarp prefabrykatami azurowymi typu krata m 558,60

6.6 06.01.01.61 ‘Wykonanie ienia dna rowow i prefabr i typu korytko muldowe m 410,00
X 06.02.01 Przepusty pod zjazdami

6.7 06.02.01.13 Przepusty z rur PP pod zjazdami o $rednicy 40 cm wraz z betonowymi $ciankami czolowymi | m | 144,00 | |
x 06.03.01 Scinanie i uzupelnianie poboczy

6.8 06.03.01.31 Wykonanie pobocza z i 2 kruszyw —gr 10cm [ m? [ o900 | [

RAZEM [G]:

X 07.02.01 Oznakowanie pionowe

71 07.02.01.41 Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych szt. 4,00

7.2 07.02.01.44 Dostawa i montaz tarcz znakéw - znaki mate szt. 4,00

X 08.05.01

RAZEM [H]:

Sciek przykrawedziowy z prefabr v

8.1 08.05.01.10

‘Wykonanie Sciekow z prefabr 'ych na podsypce

gr. 5 cm oraz lawie betonowej z betonu C16/20 gr. 15cm m 70,00

RAZEM [I]:

WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT [I+1]:

PODATEK VAT 23%:

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BRUTTO:




