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Poz.
Podstawy

[Nr STWiORB/ SP/CPV]
Nazwa jednostki Ilość jednostek

I

A SST 00.00.00

x 00.00.00

1.1 00.00.00 ryczałt 1,00

1.2 00.00.00 ryczałt 1,00

II

B
SST 01.00.00

CPV 45111000-8

x 01.01.01

2.1 01.01.01.22 km 1,00

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ STRASZYDLE - BLIZIANKA
KM OD 0+000,00 DO 0+998,00 W MIEJSCOWOŚCI STRASZYDLE

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
(Opis robót i obliczenie ich ilości)

Wytyczenie proj. robót w terenie oczyszczenie i przygotowanie pasa drogowego

Wyznaczenie proj. trasy i punktów wysokościowych w terenie. Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji. 
Odtworzenie przebiegu istniejącego pasa drogowego (I.P.D.) wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

Wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i programu zapwenienia jakości (PZJ) oraz harmonogramu 
rzeczowo-finansowego wraz z aktualizacją tych dokumentów w czasie robót

ROBOTY DROGOWE: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

KOSZT DOSTOSOWANIA SIĘ DO WYMAGAŃ OGÓLNYCH KONTRAKTU

KOSZT DOSTOSOWANIA SIĘ DO WYMAGAŃ WARUNKÓW KONTRAKTU

Koszt dostosowania się do warunków kontraktowych 

Wykonanie i zatwierdzenie projektu oznakowania robót i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (4 egz.) wraz z 
zakupem, ustawieniem, rozbiórką (po zakończeniu robót) oraz utrzymaniem oznakowania w trakcie realizacji robót



x x

x 01.02.01

2.2 01.02.01.11 szt. 15,00

x x

2.3 01.02.01.12 szt. 5,00

x x

2.4 01.02.01.22 m2 350,00

x x

x 01.02.02

2.5 01.02.02.12 m2 5 331,32

Usunięcie drzew i krzaków

Odcinek  drogi gminnej od km 0+000,00 do km 0+998,00   położony w terenie pagórowatym.  W ramach ceny 
ryczałtowej uwzględnić należy kompletną obsluge geodezyjną inwestycji m.in. wytyczenie wszystkich punktów 
projektowanej drogi, wyniesienie wysokościowe w charakterystycznych przekrojach poprzecznych wytyczenie 
istniejących sieci oraz ich ewentualnej nowej trasy po przebudowie itp. Tymczasowa stabilizacja na czas robót przebiegu 
granic pasa drogowego. Inne czynnosci przewidzane w STWiORB
<L=0,998 km> - dlugość odcinka drogi gminnej objętej opracowaniem

Usunięcie drzew kolidujących z inwestycją o średnicy pnia 10-35cm w obrębie pasa drogowego

Usunięcie drzew kolidujących z inwestycją o średnicy pnia 36-55cm w obrębie pasa drogowego

Wycinka drzew kolidujących z inwestycją obejmuje ewentualne przycinanie gałęzi drzew przed ścięciem wraz z 
usunięciem (zniszczeniem) karpiny, drągowiny i gałęzi. Transport poza obręb robót oraz utylizacja materiału z 
karczowania w gestii Wykonawcy robót. Pełnowartościowe drewno zagospodarować zgodnie z warunkami 
kontraktowymi.
<N=15,0 szt.>

Wycinka drzew kolidujących z inwestycją obejmuje ewentualne przycinanie gałęzi drzew przed ścięciem wraz z 
usunięciem (zniszczeniem) karpiny, drągowiny i gałęzi. Transport poza obręb robót oraz utylizacja materiału z 
karczowania w gestii Wykonawcy robót. Pełnowartościowe drewno zagospodarować zgodnie z warunkami 
kontraktowymi 
<N=5,0 szt.>

Usunięcie zakrzaczeń karczowanie roślinnosci niskiej (w tym nasadzeń ozodbnych) w obrębie  pasa drogowego

Zdjęcie humusu darniny

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darniną do późniejszego 
częściowego wykorzystania

Karczowanie zarośli i krzaków. Przycinanie gałęzi drzew wraz z usunięciem (zniszczeniem) karpiny, drągowiny i gałęzi. 
Utylizacja materiału z karczowania w gestii Wykonawcy robót - roślinność niska kolidująca z projektowanym zakresem 
robót drogowych.
<F=350,00 m2>



x x

x 01.02.04

2.6 01.02.04.11 m2 240,00

x x

2.7 01.02.04.21 m2 448,00

x x

2.8 01.02.04.72 m 98,00

x x

C
SST 02.00.00

CPV 45112000-5

x 02.00.00

3.1 02.01.01.12 m3 2 295,40

x x

3.2 02.01.01.14 m3 483,23

x x

Rozebranie przepustów rurowych wraz z ściankami czołowymi

Rozebranie przepustów betonowych i z tworzyw sztucznych średnicy Ø30 - Ø60 cm pod korpusem drogi oraz 
istniejącymi zjazdami wraz z ściankami czołowymi.  Materiał z rozbiórki stanowi własność Wykonawcy. Transport 
materiału i utylizacja w gestii Wykonawcy
<L=98,00m>  - wg rys. Plan sytuacyjny

ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie usuwania gleby

Wykonanie wykopów / nasypów w gruntach I-V kat.

Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z możliwością wykorzystania na miejscu

Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku

Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku. Nadmiar gruntu - grunt nieprzydatny 
pochodzący z wykopu. Wykonawca przetransportuje w miejsce uzgodnione z Inwestorem na odlełgość do 5,0 km.
<V=483,23 m3> 

Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku w nasyp. Wykonawca zapewni miejsce 
składowania gruntu własnym staraniem i na własny koszt.
Założono ok 80% wykorzystanie gruntu z wykopu - <V=2295,40 m3> 

Mechaniczne usunięcie warstwy urodzajnej (humusu) gr. w-wy 15cm z transportem na odkład. Transport i miejsce 
składowania (ewen. utylizacji) zapewnia Wykonawca robót. Nadmiar darniny i humus przechodzi na własność 
Wykonawcy.
<F=5331,32 m2> - wg rys. Plan sytuacyjny przewidywane jest odhumusowanie powierzchni skarp i terenów zielonych 
do granicy pasa drogowego 

Rozbiórka nawierzchni z tłucznia na istniejących zjazdach do sąsiadujących nieruchomości gruntowych.
 <F=432,00 m2>  - wg rys. Plan sytuacyjny

Rozebranie nawierzchni z tłucznia, gr. w-wy do 15 cm

Istniejąca warstwa podbudowy w miejscach wymiany przepustów pod korpusem drogi izjazdami.
<F=240,00 m2>  - wg rys. Plan sytuacyjny

Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

Rozebranie podbudowy z kruszywa, gr. w-wy do 30 cm



3.3 02.02.03.11 m3 2 295,40

x x

3.4 02.02.03.13 m3 1 596,80

x x

D
SST 03.00.00

CPV 45231000-5

x 03.01.01

4.1 03.01.01.11 m 24,00

x x

4.2 03.01.01.60 szt. 8,00

E
SST 04.00.00

CPV 45233000-9

x 04.01.01

5.1 04.01.01.13 m2 2 206,70

x x

Wykonanie ścianek czołowych z betonu C25/30 wraz z fundamentem na wylocie i wylocie przebudowywanych 
przepustów z użyciem deskowania, ścianki zbrojone dwoma rzędami siatki stalowej żebrowanej (A-III) fi 10mm co 
20cm wraz z izolacją cienkowarstwową. Ścianki o wymiarach - 3 szt. proste 160x180x25cm, 1 szt. scianka typu L o 
wymiarach w rzucie poziomym 120x120 i gr. 25 cm. Po uzyskaniu akceptacji Inwestora dopuszczalne jest zastosowanie 
rozwiązańrównoważnych np. ścianek czołowych prefabrykowanych.

Przepusty pod korpusem drogi

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

Ułożenie przepustów z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 60 cm 

Wykonanie przepustów pod korpusem drogi z rur PP o średnicy wew. 60cm wraz z wykonaniem fundamentu z pospółki 
gr. 20 cm i szerokosci min. 60 cm, wykonaniem zasypek do poziomu proj. konstrukcji jezdni .

Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-V uzyskanego z wykopu

Wykonanie nasypów mechanicznie. Grunt dostarczony w wykopu.
<V=2295,40 m3>

Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-V uzyskanego z dokopu

Wykonanie nasypów mechanicznie. Grunt dostarczony w dokopu, pozyskany na koszt i staraniem Wykonawcy
<V= 1596,80 m3>

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębok. koryta do 
50 cm 

Wykonanie koryta pod konstrukcję drogi gminnej oraz zjazdów wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. 
kat. I-VI. Średnia głębokość korytowania 35 - 50 cm.
<F=2206,70 m2>  - wg Plan sytuacyjny

Wykonanie ścianek czołowych przepustów



x 04.03.01

5.2
04.03.01.12
04.03.01.22 m2 3 870,00

x x

x 04.04.02

5.3 04.04.02.23 m2 5 783,00

x x

x 04.05.01

5.4 04.05.01.15 m2 5 988,00

x x

F
SST 05.00.00

CPV 45233000-9

x 05.03.05

6.1 05.03.05.13 m2 4 417,00

x x

Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamnego 0/32 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy po 
zagęszczeniu 15cm. Podbudowa jezdni DG i zjazdów.
F1 = 390,00 m2 - podbudowa z kruszywa na zjazdach
F2= 5293,00 m2 - podbudowa z kruszywa na jezdni DG
<Razem F1+F2=5783,00 m2>

Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-32 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 15cm

Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cemenetem

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm 
jezdnia.
<F1=448,00 m2> - zjazdy
<F2=3969,00 m2> - jezdnia DG
<Razem F1+F2=4417,00 m2>  

Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych ulepszonych mechanicznie, warstwa wiążąca na
jezdnii DG. 
<Razem F=3870,00 m2>

Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża stabilizowanej spoiwem hydraulicznym o gr. 30cm po zagęszczeniu i 
wytrzymałości Rm=2,5 MPa. Należy zakładać doziarnienie destrutem pochodzacym z frezowania nawierzchni 
bitumicznej i pospółką w ilości do ok. 30%. Skład mieszanki winien być ustalony w oparciu o badania laboratoryjne 
próbek z gruntu podłoża pobranego w obrębie inwestycji.
jezdnia DG
<F=5988,00 m2>   wg rys. Plan sytuacyjny i przekroje typowe

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Oczyszcznie i skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych ulepszonych mechanicznie

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W, warstwa wiążąca, gr. w-wy 4 cm

Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym na miejscu, gr. w-wy 30 o 
Rm=2,5MPa



6.2 05.03.05.26 m2 4 205,60

x x

x 05.03.11

6.3 05.03.11.32 m2 2 894,20

x x

F
SST 06.00.00

CPV 45233000-9

x 06.01.01

6.4 06.01.01.22 m2 4 100,00

x x

6.5 06.01.01.45 m2 558,60

x x

6.6 06.01.01.61 m 410,00

x x

x 06.02.01

6.7 06.02.01.13 m 144,00

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm

Wykonanie frezowania istn. nawierzchni asfaltowych na zimno śr gr. w-wy 6cm 

Recykling /remixing/

Umocnienie skarp, rowów i ścieków

Wykonanie umocnienia skarp korpusu drogowego płytami ażurowymi 40x60x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 
gr.10cm (płyty zamocowane kołkami drewnianymi w ilości min. 2szt. na płytę z wypełnieniem otworów humusem) w 
rejonie wlotówi  wylotów przepustu na odcinkach po około 1,5m otwory wypełnione zaprawą.
<F= 558,60,00 m2> -  wg. rys. Plan sytuacyjny i Przekroje typowe

Umocnienie skarp prefabrykatami ażurowymi typu krata 

Wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi gminnej z pozostaiweniem destruktu na miejscu i 
równomiernym rozprowadzeniemna szerokosci projektowanej warstwy ulepszonego podłoża. Średnia grubość 
frezowania - 6cm.
<F=2894,20 m2>

Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, gr. w-wy po zagęszczeniu 4cm 
jezdnia.
<F1=425,60 m2> - zjazdy
<F2=3780,00 m2> - jezdnia DG
<Razem F1+F2=4205,60 m2> 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Plantowanie i humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm

Humusowanie z obsianiem skarp rowu przy grubości humusu 10 cm. Humus uprzednio usunięty i zmagazynowany przez 
Wykonawcę.  Wykonawca pozyska  nasiona traw własnym staraniem i na własny koszt.
<F= 4100m2> 

Wykonanie umocnienia dna rowów elementami prefabrykowanymi typu korytko muldowe

Wykonanie umocnienia dna rowów drogowych w postaci betonowych prefabrykatów typu "korytko muldowe" o wym. 
40x40x15cm lub zbliżone na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i ławie z pospółki gr. 15cm.
<L= 410,00 m> -  wg. rys. Plan sytuacyjny

Przepusty pod zjazdami

Przepusty z rur PP pod zjazdami o średnicy 40 cm wraz z betonowymi ściankami czołowymi 



x x

x 06.03.01

6.8 06.03.01.31 m2 998,00

x x

G
SST 07.00.00

CPV 45233000-9

x 07.02.01

7.1 07.02.01.41 szt. 4,00

x x

7.2 07.02.01.44 szt. 4,00

x x

H
SST 08.00.00

CPV 45233000-9

x 08.05.01

8.1 08.05.01.10 m 70,00

x x

ELEMENTY ULIC
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Ściek przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych

Wykonanie ścieków muldowych z prefabrykowanych elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 
gr. 5 cm oraz ławie betonowej z betonu C16/20 gr. 15cm

Wykonanie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych (koryta muldowe lub trókątne) przy krawędzi jezdni 
drogi gminnej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm oraz ławie betonowej z betonu C16/20 gr. 15 cm z oporem.

Dostawa i przymocowanie tarcz do słupków stalowych.

Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych 

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Oznakowanie pionowe

Dostawa i ustawienie słupków z rur stalowych pod znaki drogowe, długość dostosowana do ilości montowanych 
znaków.

Dostawa i montaż tarcz znaków - znaki małe

Wykonanie przypustów z rur PP Ø40 minimum SN8 pod projektowanymi zjazdami wraz z prefabrykowanymi 
betonowymi ściankami czołowymi na wlocie i wylocie przepustów.
<L= 144,00 m> 

Ścinanie i uzupełnianie poboczy

Wykonanie pobocza ulepszonego z mieszanki z kruszyw łamanych - gr 10cm

Wykonanie pobocza obustronnego z kruszywa łamanego o gr. 10 cm oraz szerokości 75 cm w tym 50 cm warstwa 
kruszywa oraz 25 cm opór z zagęszcoznego gruntu. Pobocza w obrębie DG oraz zjazdów.
<F=998,00 m2> 



Lp
Oznaczenie 

elementu
Wartość netto 

(PLN) 

X I x

1 A

X II x

2 B

3 C

4 D

4 E

5 F

6 G

7 H

8 I

SZACUNKOWA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO [I+II] 

PODATEK VAT 23%

OGÓŁEM SZACUNKOWA WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO

RAZEM [II]

KOSZT DOSTOSOWANIA SIĘ DO WYMAGAŃ WARUNKÓW KONTRAKTU

RAZEM [I]

ROBOTY DROGOWE: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

ODWODNIENIE KOPRUSU DROGOWEGO

PODBUDOWY

NAWIERZCHNIE 

ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

ELEMENTY ULIC

KOSZT DOSTOSOWANIA SIĘ DO WYMAGAŃ WARUNKÓW KONTRAKTU

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW 

Numer i relacja drogi 
gminnej oraz 

planowany zakres 
robót:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ STRASZYDLE - BLIZIANKA
KM OD 0+000,00 DO 0+998,00 W MIEJSCOWOŚCI STRASZYDLE

Wyszczególnienie



Poz.
Podstawy

[Nr STWiORB/ SP/CPV]
Nazwa jednostki Ilość jednostek

 Cena
jednostkowa 

 Wartość
netto 

I

A SST 00.00.00

x 00.00.00

1.1 00.00.00 ryczałt 1,00

1.2 00.00.00 ryczałt 1,00

II

B
SST 01.00.00

CPV 45111000-8

x 01.01.01

2.1 01.01.01.22 km 1,00

x 01.02.01

2.2 01.02.01.11 szt. 15,00

2.3 01.02.01.12 szt. 5,00

2.4 01.02.01.22 m2 350,00

x 01.02.02

2.5 01.02.02.12 m2 5 331,32

x 01.02.04

2.6 01.02.04.11 m2 240,00

2.7 01.02.04.21 m2 448,00

2.8 01.02.04.72 m 98,00

C
SST 02.00.00

CPV 45112000-5

x 02.00.00

3.1 02.01.01.12 m3 2 295,40

3.2 02.01.01.14 m3 483,23

3.3 02.02.03.11 m3 2 295,40

3.4 02.02.03.13 m3 1 596,80

D
SST 03.00.00

CPV 45231000-5

x 03.01.01

4.1 03.01.01.11 m 24,00

4.2 03.01.01.60 szt. 8,00

E
SST 04.00.00

CPV 45233000-9

x 04.01.01

5.1 04.01.01.13 m2 2 206,70

x 04.03.01

5.2
04.03.01.12
04.03.01.22 m2 3 870,00

x 04.04.02

5.3 04.04.02.23 m2 5 783,00

x 04.05.01

5.4 04.05.01.15 m2 5 988,00

Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cemenetem

Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym na miejscu, gr. w-wy 30 o 
Rm=2,5MPa

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Oczyszcznie i skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych ulepszonych mechanicznie

Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-32 mm stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy 15cm

Wykonanie ścianek czołowych przepustów

RAZEM [D]:

PODBUDOWY
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat I-VI, głębok. koryta do 
50 cm 

RAZEM [C]:

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

Przepusty pod korpusem drogi

Ułożenie przepustów z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 60 cm 

Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku

Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-V uzyskanego z wykopu

Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-V uzyskanego z dokopu

Rozebranie przepustów rurowych wraz z ściankami czołowymi

RAZEM [B]:

ROBOTY ZIEMNE
Roboty w zakresie usuwania gleby

Wykonanie wykopów / nasypów w gruntach I-V kat.

Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z możliwością wykorzystania na miejscu

Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

Rozebranie podbudowy z kruszywa, gr. w-wy do 30 cm

Rozebranie nawierzchni z tłucznia, gr. w-wy do 15 cm

Usunięcie drzew kolidujących z inwestycją o średnicy pnia 36-55cm w obrębie pasa drogowego

Usunięcie zakrzaczeń karczowanie roślinnosci niskiej (w tym nasadzeń ozodbnych) w obrębie  pasa drogowego

Zdjęcie humusu darniny

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej gr. w-wy 15 cm z darniną do późniejszego 
częściowego wykorzystania

Usunięcie drzew i krzaków

Usunięcie drzew kolidujących z inwestycją o średnicy pnia 10-35cm w obrębie pasa drogowego

Wykonanie i zatwierdzenie projektu oznakowania robót i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (4 egz.) wraz z 
zakupem, ustawieniem, rozbiórką (po zakończeniu robót) oraz utrzymaniem oznakowania w trakcie realizacji robót

Wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i programu zapwenienia jakości (PZJ) oraz harmonogramu 
rzeczowo-finansowego wraz z aktualizacją tych dokumentów w czasie robót

RAZEM [A]:

OGÓŁEM [I] PRACE PROJEKTOWE I KOSZTY OGÓLNE:

ROBOTY DROGOWE: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ STRASZYDLE - BLIZIANKA
KM OD 0+000,00 DO 0+998,00 W MIEJSCOWOŚCI STRASZYDLE

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
(Opis robót i obliczenie ich ilości)

KOSZT DOSTOSOWANIA SIĘ DO WYMAGAŃ OGÓLNYCH KONTRAKTU

KOSZT DOSTOSOWANIA SIĘ DO WYMAGAŃ WARUNKÓW KONTRAKTU

Koszt dostosowania się do warunków kontraktowych 

Wytyczenie proj. robót w terenie oczyszczenie i przygotowanie pasa drogowego

Wyznaczenie proj. trasy i punktów wysokościowych w terenie. Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji. 
Odtworzenie przebiegu istniejącego pasa drogowego (I.P.D.) wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 



RAZEM [E]:



F
SST 05.00.00

CPV 45233000-9

x 05.03.05

6.1 05.03.05.13 m2 4 417,00

6.2 05.03.05.26 m2 4 205,60

x 05.03.11

6.3 05.03.11.32 m2 2 894,20

G
SST 06.00.00

CPV 45233000-9

x 06.01.01

6.4 06.01.01.22 m2 4 100,00

6.5 06.01.01.45 m2 558,60

6.6 06.01.01.61 m 410,00

x 06.02.01

6.7 06.02.01.13 m 144,00

x 06.03.01

6.8 06.03.01.31 m2 998,00

H
SST 07.00.00

CPV 45233000-9

x 07.02.01

7.1 07.02.01.41 szt. 4,00

7.2 07.02.01.44 szt. 4,00

I
SST 08.00.00

CPV 45233000-9

x 08.05.01

8.1 08.05.01.10 m 70,00

RAZEM [I]:

OGÓŁEM [II] ROBOTY DROGOWE:

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT [I+II]:

PODATEK VAT 23%:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO:

RAZEM [H]:

ELEMENTY ULIC
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Ściek przykrawędziowy z prefabrykowanych elementów betonowych

Wykonanie ścieków muldowych z prefabrykowanych elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 
gr. 5 cm oraz ławie betonowej z betonu C16/20 gr. 15cm

Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych 

Dostawa i montaż tarcz znaków - znaki małe

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Oznakowanie pionowe

Przepusty z rur PP pod zjazdami o średnicy 40 cm wraz z betonowymi ściankami czołowymi 

Ścinanie i uzupełnianie poboczy

Wykonanie pobocza ulepszonego z mieszanki z kruszyw łamanych - gr 10cm

RAZEM [G]:

Umocnienie skarp prefabrykatami ażurowymi typu krata 

Wykonanie umocnienia dna rowów elementami prefabrykowanymi typu korytko muldowe

Przepusty pod zjazdami

Wykonanie frezowania istn. nawierzchni asfaltowych na zimno śr gr. w-wy 6cm 

RAZEM [F]:

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg

Umocnienie skarp, rowów i ścieków

Plantowanie i humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W, warstwa wiążąca, gr. w-wy 4 cm

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm

Recykling /remixing/

NAWIERZCHNIE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg


