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1 Roboty rozbiórkowe
 

1.1 Roboty konstrukcyjno budowlane

1.1 10 KNR  401-03-48-05-00 Rozebranie ścianek z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowej  m² 34,400
 

1.1 20 KNR  404-05-04-03-00 Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych  m² 212,020
 

1.1 30 KNR  202-10-23-09-50 Analogia - demontaż okien o pow do 2,0 m²  m² 6,720
 

1.1 40 KNR  202-10-16-01-00 Analogia - demontaż drzwi wewnętrznych  szt 14,000
 

1.1 50 WKNR W202-10-38-01-00 Analogia - demontaż i ponowny montaż rolet antywłamaniowych  m² 1,680
 

1.1 60 KNR  401-09-28-05-00 Analogia - demontaż i ponowny montaż z przesunięciem kompletnych drzwi z 
systemem kontroli dostępu.  m² 2,000

 

1.1 70 KNR  202-27-01-01-00 Analogia - Demontaż sufit podwieszany o konstrukcji metalowej z wypełnieniem 
płytami gipsowymi  m² 212,020

 

 
1.2 Roboty instalacyjne

1.2 10 KNR  402-05-21-02-00 Demontaż grzejnika stalowego płytowego  kmpl 15,000
 

1.2 20 KNR  403-11-34-01-00 Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym  szt 36,000
 

1.2 30 KNR  402-02-35-01-00 Demontaż kompletu pisuarowego z zakorkowaniem podejść  kmpl 3,000
 

1.2 40 KNR  402-02-35-06-00 Demontaż umywalki z zakorkowaniem podejścia  kmpl 2,000
 

1.2 50 KNR  402-02-35-08-00 Demontaż ustępu z miską fajansową z zakorkowaniem podejścia  kmpl 1,000
 

1.2 60 KNR  404-10-06-01-00 Analogia - utylizacja odpadów powstałych z robót rozbiórkowych - budowlanych i
instalatorskich  kmpl 1,000

 

 
2 Roboty montażowo budowlane

 
2.1 Roboty budowlane

2.1 10 KNR  401-03-05-03-00 Uzupełnienie ścian grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 
cegłami - zamurowanie otworów okiennych oraz drzwiowych  m³ 18,720

 

2.1 20 KNR  401-03-29-05-00 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły 
na zaprawie cementowej  m³ 15,200

 

2.1 30 KNR  401-09-28-09-00 Wymiana okna PCW rozwieranego 2-dzielnego pow do 2,0 m²  m² 16,870
 

2.1 40 KNR  401-09-31-07-00 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe z jednym zamkiem patentowym
(8 kpl)  m² 16,800

 

2.1 50 KNR  401-09-31-07-00 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe klasy RC2 z minimum 1 
zamkiem klasy 6 oraz samozamykaczem. (3 kpl.)  m² 6,300

 

2.1 60 KNR  202-10-17-01-00 Kompletne drzwi wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow do 2,5 m² z jednym zamkiem 
patentowym  m² 2,100

 

2.1 70 KNR  202-10-19-08-00 Kompletne drzwi wejściowe wzmocnione  m² 2,100
 

2.1 80 KNNR N002-11-06-03-00 Bramy segmentowe garażowe podnoszone mechanicznie aluminiowe  m² 10,000
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2.1 90 WKNR W202-01-47-01-00 Nadproża prefabrykowane  metr 8,500
 

2.1 100 KNR  202-08-03-02-00 Tynk na ścianach i słupach kategorii II wykonany ręcznie  m² 38,040
 

2.1 110 KNR  202-26-09-01-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie płyt do ścian po zamurowaniu okien  m² 6,720
 

2.1 120 KNR  202-26-01-07-00 Docieplenie ościeży jedna warstwa siatki  m² 20,800
 

2.1 130 KNR  202-26-09-06-50 Ocieplenie ścian styropianem - przyklejenie siatki na ścianach  m² 6,720
 

2.1 140 KNR  202-26-09-08-50 Ocieplenie ścian styropianem - ochrona narożników kątownikami  metr 20,800
 

2.1 150 KNR  202-09-31-02-50 Wyprawa elewacyjna na ścianach  m² 6,720
 

2.1 160 KNR  202-09-31-04-50 Wyprawa elewacyjna na ościeżach szer 30 cm  m² 6,240
 

2.1 170 WKNR W202-15-19-02-01 Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych farbą silikonową  m² 96,000
 

2.1 180 KNR  202-27-01-01-00 Sufit podwieszany o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami OWA  m² 139,340
 

2.1 190 KNR  202-11-06-02-00 Posadzka cementowa grub 2,5 cm na gładko z cokolikiem  m² 72,680
 

2.1 200 KNR  202-11-06-07-00 Posadzka cementowa - dodatek za zbrojenie siatką Rabitza  m² 72,680
 

2.1 210 KNR  202-11-18-09-03 Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną w 
karo  m² 139,340

 

2.1 220 KNR  202-11-20-05-00 Cokoliki wys 15 cm z płytek terakota 30x30 cm na klej układane metodą zwykłą  metr 146,000
 

2.1 230 KNR  202-08-29-08-00 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 30x30 cm na klej metoda zwykła  m² 36,000
 

2.1 240 WKNR W401-07-13-01-00 Przecieranie tynku i zeskrobanie farby na ścianach  m² 455,000
 

2.1 250 WKNR W401-07-13-02-00 Przecieranie tynku i zeskrobanie farby na stropach  m² 202,020
 

2.1 260 KNR  202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem  m² 455,000
 

2.1 270 KNR  202-15-05-07-00 Malowanie suchych tynków 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem - STROP  m² 212,020
 

2.1 280 KNR  202-12-18-05-00 Podokienniki wewnętrzne z konglomeratu dł do 2,8 m  szt 18,000
 

2.1 290 KNR  202-12-20-04-00 Podokienniki zewnętrzne stalowe dł. do 2,7 m  m² 5,800
 

2.1 300 KNR  217-01-37-01-00 Kratki wentylacyjne do kanałów murowanych - wymiana kratek  szt 10,000
 

2.1 310 KNR  202-12-12-02-00 Rolety antywłamaniowe wewnętrzne  m² 1,680
 

2.1 320 N006-08-03-06-00 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki regularnej na podsypce 
cementowo-piaskowej  m² 4,000

 

2.1 330 N006-05-02-01-00 Chodnik z kostki brukowej szarej betonowej grub 6 cm na podsypce piaskowej 
spoiny wypełnione piaskiem  m² 4,000

 

 
2.2 Roboty instalacyjne

2.2 10 KNR  201-02-01-01-00 Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,15 m³ w gruncie kat 1-2 z transportem 
wywrotkami 5 Mg na odl 1 km  m³ 12,000

 

2.2 20 KNR  218-05-01-02-00 Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm  m² 1,200
 

2.2 30 KNNR N004-13-08-02-00 Kanal z rur kanalizacyjnych PVC ø 160 laczony na wcisk w wykopie skarpowym  metr 6,000
 

2.2 40 KNR  201-02-30-01-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 1-2  m³ 10,800
 

2.2 50 KNR  215-02-28-03-00 Rurociąg PCW kanalizacyjny w wykopie w budynku ø 110  metr 8,000
 

2.2 60 KNR  215-02-05-02-00 Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 50  metr 6,000
 

2.2 70 KNR  215-02-24-03-00 Ustęp porcelanowy "kompakt"  kmpl 2,000
 

2.2 80 KNR  215-02-25-01-00 Pisuar porcelanowy z płuczką samoczynną  kmpl 2,000
 

2.2 90 KNR  215-02-21-02-01 Umywalka porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego  szt 4,000
 

2.2 100 KNR  215-02-23-02-00 Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego  kmpl 2,000
 

2.2 110 KNNR N004-01-12-01-50 Rurociag PE-Xc-Al laczony na ksztaltki zaciskowe w budynku niemieszkalnym ø 
16  metr 30,000

 

2.2 120 KNNR N004-01-37-02-00 Montaz baterii umywalkowej stojacej  szt 4,000
 

2.2 130 KNNR N004-01-37-08-00 Montaz baterii natryskowej z natryskiem przesuwnym  szt 2,000
 

2.2 140 KNR  035-01-28-04-00 Izolacja rur otulinami PE z nacięciem wzdłużnym grub 6 mm ø 18  metr 30,000
 

2.2 150 WKNR W215-01-16-06-02 Dodatek za podejście dopływowe z PE do płuczki ustęp ø 15  szt 2,000
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2.2 160 WKNR W215-01-16-02-02 Dodatek za podejście dopływowe z PE do zaworu, baterii ø 20  szt 8,000
 

2.2 170 WKNR W215-04-05-03-00 Rurociąg miedziany lutowany na ścianach murowanych ø 15  metr 32,000
 

2.2 180 WKNR W215-04-18-07-05 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/1400  szt 11,000
 

2.2 190 WKNR W215-04-18-07-02 Grzejnik 2-płytowy PURMO typ C22-600/800  szt 4,000
 

2.2 200 KNR  217-03-20-08-10 Klimatyzator jednostka wewnętrzna i zewnętrzna o mocy 2,5kW - kompletna 
instalacjia  szt 2,000

 

2.2 210 KNR  508-02-09-02-05 Przewód wtynkowy YDYt 3x2,5 układany w tynku w podłożu niebetonowym  metr 460,000
 

2.2 220 KNR  508-03-03-01-00 Montaż na gotowym podłożu puszki 75x75 3-wylotowej przewód o przekroju 2,5 
mm² bezśrubowo  szt 20,000

 

2.2 230 KNR  508-03-11-01-00 Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych Bi-Gs 1x25A z 
podłączeniem  szt 40,000

 

2.2 240 KNR  508-03-07-02-01 Montaż na gotowym podłożu przycisku "światło" podtynkowego  szt 20,000
 

2.2 250 WKNR W508-05-11-19-00 Montaż w suficie podwieszanym opraw świetlówkowych LED przykręcanych  szt 28,000
 

2.2 251 WKNR W508-05-11-19-00 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych LED z zasilaniem awaryjnym
przykręcanych  szt 1,000

 

2.2 260 KNR  508-05-08-03-00 Montaż na gotowym podłożu oprawy LED pyłoszczelnej w obudowie aluminiowej 
IP65  szt 2,000

 

2.2 280 KNR  508-05-08-03-00 Montaż na gotowym podłożu oprawy LED pyłoszczelnej w obudowie aluminiowej 
IP65 z zasilaniem awaryjnym  szt 2,000

 

2.2 290 KNR  508-05-08-03-00 Montaż na gotowym podłożu oprawy LED pyłoszczelnej w obudowie aluminiowej  szt 6,000
 

2.2 300 KNR  508-05-08-03-00 Montaż na gotowym podłożu oprawy LED pyłoszczelnej w obudowie aluminiowej 
z zasilaniem awaryjnym  szt 4,000

 

2.2 310 KNR  508-05-12-05-00 Montaż na gotowym podłożu opraw LED przykręcanych kołowych 40W 
hermetycznych  szt 8,000

 

2.2 320 KNR  508-04-04-01-00 Wymiana drzwi do skrzynek rozdzielczych elektrycznych  szt 3,000
 

2.2 330 KNR  508-04-04-01-00 Montaż skrzynki bezpiecznikowej na zewnątrz budynku.  szt 1,000
 

2.2 340 KNR  506-16-13-01-00 Analogia - montaż wyłącznika ppoż z instalacją  kmpl 1,000
 

2.2 350 KNR  506-16-02-01-00 Instalacja kontroli dostępu - według odrębnego opracowania  kmpl 1,000
 


