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ROBOTY BUDOWLANE1

Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze1.1

   53,000szt.Wykucie z muru - ościeżnic stalowych drzwiowych o pow. do 2 m21.1.1 (P1)

II piętro

korytarzowe

25,000szt.14+11

wewnętrzne

6,000szt.4+2

III piętro

korytarzowe

17,000szt.10+7

wewnętrzne

5,000szt.5

   9,948m2Demontaż drzwi aluminiowych przymykowych z odzyskiem skrzydeł, okuć i ościeżnic1.1.2 (P2)

III piętro - drzwi oddzielające z korytarza do laboratorium

8,320m22,00*2,08*2

okienko podawcze do punktu pobrań

0,708m20,60*1,18

okienko kasowe

0,920m20,78*1,18

   102,000mRozebranie desek odbojowych z płyty MDF, szer. 30 cm1.1.3 (P3)

II piętro

62,500m0,70+3,90+3,90+6,20+2,90+1,40+1,80+0,60+4,90+3,00+1,30+0,70+1,70+1,30+0,80+

2,50+2,10+2,40+0,90+2,70+1,20+9,00+1,00+0,90+2,10+1,80+0,80

III piętro

39,500m1,30+0,80+2,30+2,10*2+0,50+1,80+1,40+1,60+1,70+0,90+1,20+2,00+0,90+0,80+2,0

0+8,90+0,70+5,10+1,40

   2,013m3Powiększenie otworów drzwiowych w ścianach z cegieł do wymiaru umożliwiającego

montaż skrzydeł 100/200 cm

1.1.4 (P4)

II piętro

0,230m32,05*0,20*0,28*2

0,984m32,05*0,20*0,15*16

III piętro

0,799m32,05*0,20*0,15*13

   17,295m2Wykucie otworów drzwiowych w ścianach z cegieł, o grubości - 1/2 c., na zaprawie

cem.-wap.

1.1.5 (P5)

II piętro

4,510m21,10*2,05*2

1,845m20,90*2,05

3,360m21,60*2,10

III piętro

4,510m21,10*2,05*2

3,070m2(2,05*1,10-0,60*1,20)*2

   131,246m2Demontaż sufitów podwieszanych z rastrami o wymiarach 600x600 mm1.1.6 (P6)

II piętro

86,745m2(28,38-6,78)*3,09+6,78*2,95

III piętro - do projektowanych drzwi 2-skrz do laboratorium

44,501m2(18,38-6,52)*2,07+6,52*3,06

   119,145m2Rozbiórka demolacyjna sufitów podwieszanych i obudowy wentylacji z płyt g-k1.1.7 (P7)

II piętro - sufit + obudowa wentylacji - fragment korytarza

65,105m219,61*(3,10+0,22)

III piętro - sufit - część korytarza

54,040m217,66*3,06

   39,200mDemontaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokątnym lub

okrągłym, obwód ponad 1000 do 2200 mm

1.1.8 (P8)

39,200m19,60*2

   100,380m2Rozebranie okładziny ściennej z płytek1.1.9 (P9)

II piętro

p. 202 - Fizykoterapia

15,095m2(3,17+5,17)*1,81

p.203 - Gabinet masażu

4,018m22,22*1,81

p. 206 - Por. neurologii i psychologii
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1,218m20,70*1,74

p. 207 - Dyr. d/s medycyny pracy

4,768m22,74*1,74

p.208 - Medycyna pracy

2,673m21,66*1,61

p. 209 - Dz. organizacyjny

4,099m22,44*1,68

p. 210 - Dz. organizacyjny

3,562m22,12*1,68

p. 211 - Dz. organizacyjny

3,056m21,83*1,67

p. 212 - Medycyna pracy

2,037m21,22*1,67

p. 213 - Ginekolog

22,947m22,02*(4,10+0,75+0,38*2+0,30+2,01+1,81+0,83+0,80)

p. 214 - Medycyna pracy

3,133m21,76*1,78

p. 215 - Por. kardiologiczna

3,774m22,26*1,67

p. 218?

9,721m23,05*1,64+2,86*1,65

p. 219 - Okulista

6,519m23,79*1,72

p.220 - Okulista

3,262m22,16*1,51

III piętro

p. 309 - w zakresie punktu pobrań. Brak wytycznych. Policzono 2 ściany na wys.

{średnią} 1,70

10,498m2(5,18+3,00)*1,70-(1,00*1,70+1,40*0,70+1,04*0,70)

   573,690m2Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych1.1.10

(P10)

II piętro - z zestawienia pomieszczeń i opis ST1

p. 200 - Korytarz

155,100m2155,10

p. 202 - Fizykoterapia

39,300m239,30

p.203 - Gabinet masażu

11,050m211,05

p. 204 - Medycyna pracy

11,020m211,02

p. 205 - Neurolog

10,930m210,93

p. 206 - Por. neurologii i psychologii

11,210m211,21

p.208 - Medycyna pracy

11,660m211,66

p. 212 - Medycyna pracy

11,210m211,21

p. 213 - Ginekolog

31,550m231,55

p. 213a - w-c

4,210m24,21

p. 214 - Medycyna pracy

11,140m211,14

p. 215 - Por. kardiologiczna

12,060m212,06

p. 217 - Laryngolog

34,810m234,81

p. 219 - Okulista

23,400m223,40

p. 219a - Okulista-Ciemnia i p. 220

23,920m213,65+10,27

III piętro - z zestawienia pomieszczeń i opis ST1

p. 300a - korytarz

3 SeKo Prix 18.2.1.8



Liczba /

Ilość

Ilości

składowe
JmOpisLp

54321

88,020m288,02

p. 300 b

39,200m239,20

p. 309

43,900m243,90

   11,650m2Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych1.1.11

(P11)

II piętro - z zestawienia pomieszczeń i opis ST1

p. 207 - Dyr. d/s medycyny pracy

11,650m211,65

   105,180m2Rozebranie posadzek z paneli podłogowych1.1.12

(P12)

II piętro - z zestawienia pomieszczeń i opis ST1

p. 209 - Dz. organizacyjny

12,110m212,11

p. 210 - Dz. organizacyjny

12,040m212,04

p. 211 - Dz. organizacyjny

11,160m211,16

III piętro - z zestawienia pomieszczeń i opis ST1

p. 304 - Dz. ekonomiczny

11,300m211,30

p. 305 - Sala konferencyjna

23,250m223,25

p. 306 - Sekretariat

16,150m216,15

p. 306a - Gabinet dyrektora

19,170m219,17

   7,900mWykucie z muru - podokienników z okładziną ceramiczną1.1.13

(P13)

II piętro

p. 202

7,900m1,05*2+1,45*4

   96,672m2Rozebranie ścianek z - cegieł, o grub. 1/2 c., na zaprawie cem.- wap.1.1.14

(P14)

II piętro

p. 205/206

12,247m24,18*2,93

p.206/207

10,724m23,66*2,93

p. 208/209

10,724m23,66*2,93

p. 209/210

12,247m24,18*2,93

p. 213

25,288m2(2,08+4,30+1,90+2,03)*2,93-2,05*(0,80+0,90+0,70)

p. 202

7,885m2(2,01*2,10+1,53*2,93+0,34*2,70)-0,86*2,02

III piętro

p. 306a

10,206m24,20*2,93-1,00*2,10

koryt/309

5,446m23,52*2,93-(2,00*2,08+0,60*1,18)

korytarz

1,905m22,07*2,93-2,00*2,08

   690,520m2Frezowanie szlifierką elektryczną powierzchni betonowych - poziomych, o grub. do 5

mm

1.1.15

(P15)

z powierzchni rozbiórek posadzek

690,520m2613,09+11,65+65,78

   26,937m3Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość

do 1 km

1.1.16

(P16)

z poz. 1 - deski odbojowe

0,765m3102,00*0,30*0,025

z poz. 4 - powiększenie otworów

2,013m32,013
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z poz. 5 - wykucia

2,594m317,295*0,15

z poz. 6 - sufit podw

2,625m3131,246*0,02

z poz. 7 -sufit g-k

2,979m3119,145*0,025

z poz. 9 - skucie glazury

1,506m3100,38*0,015

z poz. 10 - skucie gres

8,605m3573,69*0,015

z poz. 11 - zerw. pcw

0,035m311,65*0,003

z poz. 12 - roz. paneli

0,841m3105,18*0,008

z poz. 13 - wyk. parap

0,071m37,90*0,30*0,03

z poz. 14 - rozb. ścianek

1,450m396,672*0,015

z poz. 15 - frezowanie podłoży

3,453m3690,52*0,005

   26,937m3Wywiezienie gruzu. Dodatek za każdy następny 1 km odległości przewozu. Dopłata

za 24 km

Krotność=24

1.1.17

(P17)

jak wyżej

26,937m326,937

Ścianki działowe1.2

   1,312m3Zamurowanie otworów w ścianach z cegły, cegłą budowlaną pełną - kl. 15, na

zaprawie cem.-wap.

1.2.1

(P18)

p. 205

0,252m31,00*2,10*0,12

p. 209

0,562m3(1,00*2,05+0,90*2,93)*0,12

p. 210/211

0,246m31,00*2,05*0,12

p. 304/305

0,252m31,00*2,10*0,12

   94,573m2Ścianki działowe na rusztach metalowych z profili o szer. 75 mm, wypełnione wełną

mineralną do izolacji ścian działowych z pokryciem 2-stronnym, 2-warstwowym z płyt

g-k grub. 12,5 mm - zwykłych

1.2.2

(P19)

p. 202

2,827m21,61*2,93-0,90*2,10

p. 206/207

10,162m24,18*2,93-1,00*2,085

p. 209

12,642m24,18*2,93+0,15*2,93-0,15*0,30

p. 213

10,147m24,18*2,93-1,00*2,10

p. 301

3,955m21,35*2,93

p. 306

9,669m23,30*2,93

p. 306a

12,306m24,20*2,93

korytarz

6,114m23,52*2,93-1,00*2,10*2

p. 309 - punkt pobrań

24,846m2(3,30+5,18)*2,93

korytarz dla nowych drzwi (p. 300b)

1,905m22,07*2,93-2,00*2,08

Stolarka i ślusarka1.3

   4,160m2Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych. Drzwi z demontażu.1.3.1

(P20)

III piętro - korytarz, wejście do części laboratoryjnej

4,160m22,00*2,08
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   1,875m2Montaż drzwi aluminiowych przymykowych pełnych o odporności ogniowej EI 601.3.2

(P21)

p. 216

1,875m20,91*2,06

   84,050m2Drzwi stalowe pełne okleinowane HPL z listwami bocznymi i blachą dolną oraz w

poziomie klamki

1.3.3

(P22)

II  piętro - drzwi z korytarza do pomieszczeń

45,100m222{szt}*1,00*2,05

III piętro - drzwi z korytarza do pomieszczeń

38,950m219{szt}*1,00*2,05

   10,250m2Drzwi stalowe pełne okleinowane HPL z listwami bocznymi i blachą dolną1.3.4

(P23)

II  piętro - drzwi pomiędzy gabinetami

8,200m24{szt}*1,00*2,05

III piętro - drzwi pomiędzy 302/303

2,050m21{szt}*1,00*2,05

   4,180m2Drzwi wewnętrzne przesuwne, fabrycznie wykończone1.3.5

(P24)

p. 215/216

4,180m20,95*2*2,20

Tynki i gładzie wewnętrzne1.4

  2 035,793m2Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z zeskrobaniem farby1.4.1

(P25)

II piętro

p. 200 - korytarz

298,919m2(47,91+3,10)*2*2,93

p. 202

92,002m2(11,63+4,07)*2*2,93

p. 203

40,786m2(2,80+4,16)*2*2,93

p. 204

41,137m2(2,86+4,16)*2*2,93

p. 205

28,714m2(2,82*2+4,16)*2,93

p. 206

16,584m22,83*2*2,93

p. 207

29,124m2(2,89*2+4,16)*2,93

p. 208

28,890m2(2,85*2+4,16)*2,93

p. 209

20,217m23,45*2*2,93

p. 210

29,534m2(2,96*2+4,16)*2,93

p. 211

40,375m2(2,73+4,16)*2*2,93

p. 212

40,844m2(2,81+4,16)*2*2,93

p. 213-213a

76,766m2(8,94+4,16)*2*2,93

p. 214

40,375m2(2,73+4,16)*2*2,93

p. 215

41,958m2(3,00+4,16)*2*2,93

p. 216

40,082m2(2,68+4,16)*2*2,93

p. 217

106,183m2(8,80+4,16)*2*2,93+(1,26*2+2,64)*2*2,93

p. 219

58,073m2(5,75+4,16)*2*2,93

p. 219a

41,782m2(2,97+4,16)*2*2,93

p. 220

41,723m2(2,96+4,16)*2*2,93

III piętro
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p. 300 - korytarz do części laboratoryjnej

225,229m2(24,17*2+3,06)*2,93+(11,70*2+2,07)*2,93

p. 302

40,551m2(2,79+4,13)*2*2,93

p. 303

40,668m2(2,81+4,13)*2*2,93

p. 304

40,727m2(2,76+4,19)*2*2,93

p. 305

58,717m2(5,83+4,19)*2*2,93

p. 306

49,224m2(4,21+4,19)*2*2,93

p. 306a

50,748m2(4,47+4,19)*2*2,93

p. 307

42,954m2(3,14+4,19)*2*2,93

p. 308

41,137m2(2,83+4,19)*2*2,93

p. 309

82,333m2(8,87+5,18)*2*2,93

p.310

46,939m2(2,83+5,18)*2*2,93

p. 316

40,434m2(2,77+4,13)*2*2,93

p. 317

39,789m2(2,99+3,80)*2*2,93

p.318

40,786m2(2,83+4,13)*2*2,93

p. 319

41,489m2(2,95+4,13)*2*2,93

   782,510m2Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na stropach z zeskrobaniem farby1.4.2

(P26)

z zestawienia powierzchni

II piętro

p. 200

155,100m2155,10

p. 202

39,300m239,30

p. 203

11,050m211,05

p. 204

11,320m211,32

p. 205

10,930m210,93

p. 206

11,210m211,21

p. 207

11,650m211,65

p. 208

11,660m211,66

p. 209

12,110m212,11

p. 210

12,040m212,04

p. 211

11,160m211,16

p. 212

11,210m211,21

p. 213-213a

35,770m231,56+4,21

p. 214

11,140m211,14

p. 215

12,060m212,06

7 SeKo Prix 18.2.1.8



Liczba /

Ilość

Ilości

składowe
JmOpisLp

54321

p. 216

10,670m210,67

p. 217

34,810m234,81

p. 219

23,400m223,40

p. 219a-220

23,920m223,92

III piętro

p. 300 - z rozbiórki posadzek

98,180m298,18

p. 302

11,380m211,38

p. 303

11,550m211,55

p. 304

11,300m211,30

p. 305

23,250m223,25

p. 306

16,150m216,15

p. 306a

19,170m219,17

p. 307

12,870m212,87

p. 308

11,920m211,92

p. 309

43,900m243,90

p.310

14,700m214,70

p. 316

11,810m211,81

p. 317

11,810m211,81

p.318

11,810m211,81

p. 319

12,200m212,20

   162,724m2Uzupełnienie tynków wewnętrznych na ścianach ceramicznych1.4.3

(P27)

na zamurowanych otworach

p. 205

4,200m21,00*2,10*2

p. 209

9,374m2(1,00*2,05+0,90*2,93)*2

p. 210/211

4,100m21,00*2,05*2

p. 304/305

4,200m21,00*2,10*2

dodano 5 % powierzchni ścian i stropów na otynkowanie, bruzd, przebić  po robotach

instalacyjnych i elektrycznych

140,850m2(2035+782)*0,05

   92,520m2Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, grubości 12,5 mm, na ścianach na zaprawie

na paskach z płyt. Wyrównanie nierówności ścian szachtów i kominów

1.4.4

(P28)

brak danych do sporządzenia przedmiaru - przyjęto 50 % powierzchni

II piętro

p. 202

6,006m2(1,90+0,70+0,50*3)*2,93*0,50

p. 203

1,905m2(1,00+0,30)*2,93*0,50

p. 204

1,905m2(1,00+0,30)*2,93*0,50

p. 205

2,784m2(1,40+0,50)*2,93*0,50
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p. 206-207

3,369m2(1,80+0,50)*2,93*0,50

p. 208-209

3,369m2(1,80+0,50)*2,93*0,50

p. 210-211

3,809m2(1,60+0,50*2)*2,93*0,50

p. 212

2,344m2(1,10+0,50)*2,93*0,50

p. 213

6,153m2(2,00+0,70+0,50*3)*2,93*0,50

p. 214

1,465m2(0,70+0,30)*2,93*0,50

p. 215

2,490m2(1,20+0,50)*2,93*0,50

p. 216

1,611m2(0,60+0,50)*2,93*0,50

p. 217

5,420m2(2,30+0,30+0,30*2+0,50)*2,93*0,50

p. 219-219a

4,035m2(0,80+3,40+0,70+0,30*2)-2,93*0,50

p. 220

1,905m2(1,00+0,30)*2,93*0,50

III piętro

p. 302

2,344m2(1,10+0,50)*2,93*0,50

p. 303

2,051m2(0,90+0,50)*2,93*0,50

p. 304

2,344m2(1,10+0,50)*2,93*0,50

p. 305

5,128m2(0,70+2,80)*2,93*0,50

p. 306-306a

4,835m2(0,30+0,40+1,60+0,50*2)*2,93*0,50

p. 307

3,663m2(2,00+0,50)*2,93*0,50

p. 308

1,758m2(0,70+0,50)*2,93*0,50

p. 309

8,204m2(1,00+0,60+1,20)*2,93*2*0,50

punkt pobrań

3,076m2(0,90+0,60*2)*2,93*0,50

p.310

3,809m2(1,00*2+0,60)*2,93*0,50

p. 316

3,369m2(0,90+0,60+0,30+0,50)*2,93*0,50

p. 318

1,611m21,10*2,93*0,50

p. 319

1,758m21,20*2,93*0,50

  1 941,219m2Środki gruntujące do podwyższenia przyczepności na ścianach1.4.5

(P29)

z powierzchni przetarcia tynków na ścianach

2 035,793m22035,793

minus okładziny z glazury

-   94,574m2-94,574

  1 941,219m2Gładzie gipsowe o grub. 3 mm z gładzi szpachlowej, wykonywane ręcznie na

ścianach

1.4.6

(P30)

z powierzchni przetarcia tynków na ścianach

2 035,793m22035,793

minus okładziny z glazury

-   94,574m2-94,574

   500,190m2Środki gruntujące do podwyższenia przyczepności na stropach1.4.7

(P31)

z powierzchni przetarcia tynków na stropach

500,190m2782,51-(155,10+127,22)
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   500,190m2Gładzie gipsowe o grub. 3 mm z gładzi szpachlowej, wykonywane ręcznie na sufitach1.4.8

(P32)

z powierzchni przetarcia tynków na stropach

500,190m2782,51-(155,10+127,22)

Podłoża i posadzki1.5

   309,360m2Wykonywanie warstwy wyrównawczej na przygotowanym podłożu, z zaprawy

samopoziomującej grub. do 5 mm

1.5.1

(P33)

pod wykładziny PVC

II piętro

p. 202

39,300m239,30

p. 203

11,050m211,05

p. 204

11,320m211,32

p. 205

10,930m210,93

p. 206

11,210m211,21

p. 207

11,650m211,65

p, 208

11,660m211,66

p. 209

12,110m212,11

p. 210

12,040m212,04

p. 211

11,160m211,16

p. 212

11,210m211,21

p. 213

35,760m231,55+4,21

p. 214

11,140m211,14

p. 215

12,060m212,06

p. 217

34,810m234,81

p. 219

23,400m223,40

p. 219a i 220

23,920m210,27+13,65

III piętro

p.309 w zakresie punktu pobrań - 1/3 powierzchni

14,630m214,63

   282,320m2Posadzki z płytek granitowych 60x60 cm1.5.2

(P34)

II piętro - korytarz - z powierzchni rozbiórki istniejącej posadzki

155,100m2155,10

III piętro - korytarz - z powierzchni rozbiórki istniejącej posadzki

127,220m2127,22

   156,990mUłożenie cokolików granitowych1.5.3

(P35)

II piętro

79,810m2,99+30,33-0,80*3-1,00*5+1,13*2+17,66-1,20-1,00*3+3,10+48,07-1,00*13

III piętro

77,180m3,14+30,28-1,00*5-0,80*3+1,15+1,53+1,15-1,00+16,13-1,00*3-1,20-1,00+3,06+24,17-

1,00*7+1,00+23,90+1,07-0,80-1,00*8

   348,030m2Ułożenie na klej posadzki z wykładziny rulonowej z PVC obiektowej, wielowarstwowej1.5.4

(P36)

II piętro

p. 202

39,300m239,30

p. 203
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11,050m211,05

p. 204

11,320m211,32

p. 205

10,930m210,93

p. 206

11,210m211,21

p. 207

11,650m211,65

p, 208

11,660m211,66

p. 209

12,110m212,11

p. 210

12,040m212,04

p. 211

11,160m211,16

p. 212

11,210m211,21

p. 213

35,760m231,55+4,21

p. 214

11,140m211,14

p. 215

12,060m212,06

p. 217

34,810m234,81

p. 219

23,400m223,40

p. 219a i 220

23,920m210,27+13,65

III piętro

p. 309 - 1/3 powierzchni

14,630m214,63

doliczono 12,50 % na wywinięcie na ściany

309,36*0,125 = 36,67 m2

38,670m238,67

   348,030m2Zgrzewanie wykładzin rulonowych1.5.5

(P37)

jak wyżej

348,030m2348,03

   99,140m2Posadzki z płytek gresowych nieszkliwionych, satynowanych, o wym. 45x45 cm,

układanych na klej biały do gresu metodą zwykłą - z przygotowaniem podłoża

1.5.6

(P38)

III piętro

p. 304

11,300m211,30

p. 305

23,250m223,25

p, 306

16,150m216,15

p. 306a

19,170m219,17

p. 309 - 2/3 powierzchni

29,270m243,90-14,63

Okładziny ścian i sufitów. Malowanie1.6

   7,900mPodokienniki o szerokości do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych1.6.1

(P39)

II piętro

p. 202

7,900m1,05*2+1,45*4

   94,574m2Licowanie ścian wewnętrznych płytkami - glazurowanymi1.6.2

(P40)

II piętro

p. 202

3,510m2(0,65+1,30)*1,80
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p. 203

3,600m2(1,00+1,00)*1,80

p. 204

3,600m21,00*2*1,80

p. 205

4,140m2(1,30+1,00)*1,80

p, 206

3,150m2(1,10+0,65)*1,80

p. 208

3,600m2(1,0+1,00)*1,80

p. 210

3,420m2(0,90+1,00)*1,80

p. 211

2,880m2(0,60+1,00)*1,80

p. 212

3,780m2(1,10+1,00)*1,80

p. 213

2,160m21,20*1,80

p. 214

3,420m2(0,70+1,20)*1,80

p. 215

3,960m2(1,20+1,00)*1,80

p. 217

3,240m2(0,30+1,50)*1,80

p. 219

4,140m2(0,80+1,50)*1,80

p. 220

3,600m2(1,00+1,00)*1,80

III piętro

p. 306

3,420m2(0,90+1,00)*1,80

p. 306a

2,880m2(0,60+1,00)*1,80

p. 307

3,960m2(1,20+1,00)*1,80

PUNKT POBRAŃ

32,114m2(3,00+5,18)*2*2,00+(0,90+0,60)*2,00-1,00*2,00-(1,42+1,04)*1,10+1,10*4*0,25

   282,320m2Montaż sufitów podwieszanych z rastrami, z płytami dekoracyjnymi z włókien

mineralnych, o wymiarach - 600x600 mm

1.6.3

(P41)

II piętro - korytarz z powierzchni "inwentaryzacja

155,100m2155,10

III piętro - korytarze 300a i 300b

127,220m288,02+39,20

  2 441,409m2Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowaniem podłoży gipsowych farbą

emulsyjną lateksową o podwyższonej odporności na szorowanie i działanie wilgoci

1.6.4

(P42)

ściany

z powierzchni gładzi na ścianach

1 941,219m21941,219

sufity

z powierzchni gładzi na sufitach

500,190m2500,19

INSTALACJE SANITARNE2

Instalacja wodociągowa2.1

   18,000szt.Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej2.1.1

(P43)

opis ST-1

18,000szt.18

   23,000szt.Wymiana podejścia dopływowego pod bateię2.1.2

(P44)

do baterii umywalkowych

18,000szt.15+3

do zlewów

5,000szt.3+2

   18,000szt.Montaż baterii umywalkowych lekarskich, stojących jednouchwytowych2.1.3

(P45)
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ST-1 - do umywalek

18,000szt.15+3

   5,000szt.Montaż baterii zlewozmywakowych stojących2.1.4

(P46)

ST-1 - do zlewów

5,000szt.3+2

Instalacja kanalizacyjna2.2

   15,000kpl.Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki porcelanowej2.2.1

(P47)

opis ST-1

15,000kpl.15

   3,000kpl.Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewu2.2.2

(P48)

opis ST-1

3,000kpl.3

   1,000kpl.Demontaż urządzeń sanitarnych - ustępu z miską porcelanową i spłuczką2.2.3

(P49)

p. 213a

1,000kpl.1

   18,000szt.Demontaż podejścia odpływowego z rur PVC o średnicy 50 mm2.2.4

(P50)

opis ST-1

18,000szt.15+3

   1,000szt.Demontaż podejścia odpływowego z rur PVC o średnicy 110 mm2.2.5

(P51)

p. 213a

1,000szt.1

   18,000kpl.Montaż umywalek porcelanowych z syfonem2.2.6

(P52)

opis ST-1

18,000kpl.15+3

   2,000szt.Montaż zlewozmywaków ze stali nierdzewnej na szafkach, 1- komorowych2.2.7

(P53)

opis ST-1

2,000szt.2

   3,000szt.Montaż zlewozmywaków ze stali nierdzewnej na szafkach, 2- komorowych2.2.8

(P54)

opis ST-1

3,000szt.3

   23,000szt.Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur z PVC, o połączeniach wciskowych,

o średnicy 50 mm

2.2.9

(P55)

od umywalek

18,000szt.15+3

od zlewów

5,000szt.3+2

Instalacja c.o.2.3

   36,000kpl.Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego. Demontaż na czas remontu i powtórny

montaż po pomalowaniu pomieszczeń.

2.3.1

(P56)

opis ST-1

36,000kpl.23+13
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