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A. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA    
1.1 Nazwa  nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
1.2 Lokalizacja ogólna  i szczegółowa przedsięwzięcia 
1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia 
1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę  

do realizacji robót 
1.5 Organizacja robót i przekazanie palcu budowy. 
1.6 Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
1.7 Ochrona środowiska. 
1.8 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony p.pożarowej na budowie 
1.9 Ogrodzenie placu budowy 
1.10 Zabezpieczenie chodników i jezdni 
1.11 Nazwy i kody  grup robót, klas robót i kategorii robót 
1.12 Określenia podstawowe 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH             
2.1 Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 
2.2 Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania i 

kontroli jakości materiałów i wyrobów. 
2.3 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 
2.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
2.5  Wariantowe stosowanie materiałów. 
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN    
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU   
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 
5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 
5.2 Teren budowy. 
5.3 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 
5.4 Dokument budowy. 
6.  KONTROLA,BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH                                                                               
6.1  Zasady kontroli jakości. 
6.2 Pobieranie próbek. 
6.3 Badania i pomiary. 
6.4 Raporty z badań. 
6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
6.6 Certyfikaty i deklaracje. 
7.  WYMAGANIADOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT        
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
7.2 Zasady określenia ilości robót i materiałów. 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
7.4 Czas przeprowadzania obmiaru. 
8.  ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH        
8.1 Rodzaje odbioru robót 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
8.3 Odbiór ostateczny. 
9.  ROZLICZENIA ROBÓT          
9.1 Ustalenia ogólne. 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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B. ROBOTY WYBURZENIOWE 
 
11.    WSTĘP 
11.1    Przedmiot ST 
11.2    Zakres robót objętych ST 
11.3    Ogólne wymagania dotyczące robót 
12.    MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI 
13.    SPRZĘT 
14.    TRANSPORT 
15.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
15.1   Roboty przygotowawcze 
15.2   Prace rozbiórkowe 
15.3   Przepisy BHP 
15.4   Proces technologiczny 
15.5   Nakłady robocizny 
16.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
17.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
18.    SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
19.    PODSTAWA ROZLICZENIA  
20.    DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
C.      ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 
 
21.    WSTĘP 
21.1   Przedmiot ST 
21.2   Zakres stosowania ST 
21.3   Zakres robót objętych ST 
21.4   Określenia podstawowe 
21.5   Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenie robót 
22.    MATERIAŁY 
22.1   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
23.    SPRZĘT 
24.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
24.1   Wymagania ogólne 
24.2   Transport materiałów 
24.3   Przechowywanie i składowanie materiałów 
25.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
25.1   Wymagania ogólne 
25.2   Warunki przystąpienia do robót 
25.3   Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 
25.4   Tyczenie rozmieszczenia płyt 
25.5   Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 
25.6   Szpachlowanie spoin 
26.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
26.1   Wymagania ogólne 
26.2   Badania w czasie wykonywania robót 
27.    OBMIAR ROBÓT 
28.    ODBIÓR ROBÓT 
28.1   Ogólne zasady odbioru robót 
28.2   Odbiór podłoży 
28.3   Zgodność z dokumentacją 
28.4   Wymagania przy odbiorze 
29.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
30.    DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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D.      POKRYWANIE ŚCIAN I PODŁÓG – PŁYTKI CERAMICZNE / KAMIEŃ NATURALNY 
 
31.    WSTĘP 
31.1.  Przedmiot ST 
31.2.   Zakres stosowania ST 
31.3.   Zakres robót objętych ST 
31.4.   Określenia podstawowe 
31.5.   Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenie robót 
31.6    Dokumentacja którą należy przedstawić w trakcie budowy 
32.    MATERIAŁY 
32.1    Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
32.1.1   Płytki ceramiczne 
32.1.2   Płytki z kamienia naturalnego 
32.1.3   Płytki ścienne 
33.    SPRZĘT 
33.1   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
33.1.1   Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
34.    TRANSPORT 
35.    WYKONANIE ROBÓT 
35.1   Zasady ogólne wykonania robót 
35.2   Podłoża pod okładziny podłogowe 
35.3   Podłoża pod okładziny ścienne 
35.4   Wykonanie okładzin 
36.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
37.    OBMIAR ROBÓT 
38.    ODBIÓR ROBÓT 
39.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
40.    DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
E.       ROBOTY MALARSKIE 
 
41.    WSTĘP 
41.1   Przedmiot ST 
41.2   Zakres stosowania ST 
41.3   Zakres robót objętych ST 
41.4   Określenia podstawowe 
41.5   Ogólne wymagania dotyczące robót 
42.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
42.1   Woda ( PN-EN 1008:2004) 
42.2   Rozcieńczalniki 
42.3   Farba lateksowa 
42.4   Środek gruntujący 
42.5    Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich 
43.    SPRZĘT 
44.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
45.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
45.1   Wymagania ogólne 
45.2    Warunki przystąpienia do robót malarskich 
45.3   Gruntowanie tynków 
45.4   Malowanie ścian wewnętrznych 
46.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
46.1   Wymagania ogólne 
46.2   Badania przed przystąpieniem do robót 
46.3   Badania w czasie robót 
46.4   Badania w czasie odbioru robót 
47.    OBMIAR ROBÓT 
48.    ODBIÓR ROBÓT 
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49.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
50.    DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
F.     SUFITY PODWIESZANE 
 
51. WSTĘP 
51.1   Przedmiot ST 
51.2   Zakres stosowania ST 
51.3   Zakres robót objętych ST 
52. MATERIAŁY 
52.1   Wymagania ogólne 
52.2   Kasetony z wełny mineralnej 
53. SPRZĘT  
54. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
55. WYKONANIE ROBÓT  
56. KONTROLA JAKOŚCI  
56.1   Ogólne zasady kontroli 
56.2   Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
57. OBMIAR ROBÓT  
58. ODBIÓR ROBÓT  
59.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
60.    DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
G.    PODŁOŻA I PODKŁADY 
 

61. WSTĘP 
61.1   Przedmiot ST 
61.2   Przedmiot i zakres robót budowlanych 
61.3   Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
61.4   Informacje o terenie budowy 
61.5   Nazwy i kody robót budowlanych CPV 
61.6   Określenia podstawowe 
61.7   Ogólne wymagania dotyczące robót 
62. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
62.1   Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
62.2   Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
62.2.1   Wymagania ogólne 
62.2.2   Materiały potrzebne do wykonania robót 
63. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
63.1   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
63.2   Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
64.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
64.1   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
64.2   Przechowywanie i składowanie materiałów 
65.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
65.1   Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
65.2   Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 
65.2.1   Wymagania ogólne 
65.2.2   Posadzki cementowe 
65.2.3    Wylewka samopoziomująca 
66. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 
66.1   Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
66.2   Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 
66.2.1   Badania w czasie robót 
66.2.2   Badania w czasie odbioru 
66.2.3   Ocena wyników badań 
67.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
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67.1   Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
67.2   Jednostka obmiarowa 
68. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
68.1   Ogólne zasady odbioru robót 
68.2   Szczegółowe zasady odbioru robót 
68.2.1   Odbiór podłoży 
68.2.2   Odbiór podkładów i podłoży 
69. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
69.1   Wymagania ogólne 
69.2   Sposób rozliczenia robót podstawowych 
69.3   Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
70. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

H.    WYKŁADZINY PCV 
 
71. WSTĘP 
71.1   Przedmiot ST 
71.2   Przedmiot i zakres robót budowlanych 
71.3   Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
71.4   Informacje o terenie budowy 
71.5   Nazwy i kody robót budowlanych CPV 
71.6   Określenia podstawowe 
71.7   Ogólne wymagania dotyczące robót 
72.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
72.1   Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
72.2   Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
73.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
73.1   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
73.2   Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
74.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
74.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 
74.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
75.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
75.1   Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
75.2   Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót WYKONANIE POSADZKI Z WYKŁADZINY PCW 
76.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 
76.1   Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
76.2   Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 
77. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
77.1   Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
77.2   Jednostka obmiarowa 
78.   OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
78.1   Ogólne zasady odbioru robót 
78.2   Szczegółowe zasady odbioru robót 
78.2.1   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
78.2.2   Odbiór częściowy 
78.2.3   Odbiór końcowy robót 
78.2.4   Dokumenty do odbioru końcowego 
78.2.5   Odbiór pogwarancyjny 
79. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
79.1   Wymagania ogólne 
79.2   Sposób rozliczenia robót podstawowych 
79.2.1   Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje 
79.3   Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
80. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

I. GŁADZIE GIPSOWE 
 

81.   WSTĘP 
81.1   Przedmiot SST 
81.2   Zakres stosowania SST 
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81.3   Przedmiot i zakres robót objętych SST 
81.4   Określenia podstawowe, definicje 
81.5   Ogólne wymagania dotyczące robót tynkarskich 
82.   MATERIAŁY 
82.1   Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów 
82.2   Rodzaje materiałów 
82.3   Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 
82.4   Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 
83.   SPRZĘT 
83.1   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
83.2   Sprzęt do wykonywania tynków 
84.   TRANSPORT 
84.1   Ogólne wymagania dotyczące transportu 
84.2   Transport materiałów 
85.   WYKONANIE ROBÓT 
85.1   Ogólne zasady wykonania robót 
85.2 Warunki przystąpienia do robót 
85.3   Przygotowanie podłoża 
85.4   Wzmocnienie ścian 
85.5   Wykonywanie tynków zwykłych 
85.6   Wykonywanie gładzi gipsowych 
86.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
86.1   Ogólne zasady kontroli jakości robót 
86.2   Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
86.2.1   Badania materiałów 
86.2.2   Badania przygotowania podłoży 
86.3   Badania w czasie robót 
86.4   Badania w czasie odbioru robót 
86.4.1   Zakres i warunki wykonywania badań 
86.4.2   Opis badań 
87.   OBMIAR ROBÓT 
87.1   Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru 
87.2 Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych 
88.   ODBIÓR ROBÓT 
88.1   Ogólne zasady odbioru robót 
88.2   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
88.3   Odbiór częściowy 
88.4   Odbiór ostateczny (końcowy) 
88.5   Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
89.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
89.1   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót 
90.   DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

J.    MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ 
 

91.   WSTĘP 
91.1   Przedmiot ST 
91.2   Zakres stosowania ST 
91.3   Zakres robót objętych ST 
91.4   Określenia podstawowe 
92.   MATERIAŁY 
93.   SPRZĘT 
94.   TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
95.   WYKONANIE ROBÓT 
95.1   Zasady ogólne wykonywania robót 
95.2   Warunki przystąpienia do robót 
95.3   Montaż stolarki drzwiowej 
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96.   KONTROLA JAKOŚCI 
96.1   Ogólne zasady kontroli jakości robót 
97.  OBMIAR ROBÓT 
98.   ODBIÓR ROBÓT 
98.1   Ogólne zasady odbioru robót 
99.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
100.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

K.    INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
 

101.   WSTĘP 
101.1   Przedmiot SST 
101.2   Zakres stosowania SST 
101.3   Przedmiot i zakres robót objętych SST 
101.4   Określenia podstawowe, definicje 
101.5   Ogólne wymagania dotyczące robót 
101.6   Dokumentacja robót montażowych instalacji wodociągowych 
101.7   Nazwy i kody 
102. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
102.1   Rodzaje materiałów 
103.   WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU l MASZYN 
104.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU l SKŁADOWANIA 
105.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
105.1   Warunki przystąpienia do robót 
105.2   Montaż rurociągów 
105.3   Połączenia rur i kształtek 
106.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
106.1   Badania instalacji wodociągowej wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego 
107.    WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT 
107.1   Jednostki i zasady obmiaru robót 
108.    SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
108.1   Zakres badań odbiorczych 
108.2   Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej 
108.3   Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej 
108.4   Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej 
109. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
109.1   Zasady rozliczenia i płatności 
110.    DOKUMENTY ODNIESIENIA 
110.1   Normy  
110.2   Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  
 

L.   INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
 

111.   WSTĘP 
111.1   Przedmiot SST 
111.2   Zakres stosowania SST 
111.3   Przedmiot i zakres robót objętych SST 
111.4   Określenia podstawowe, definicje 
111.5    Ogólne wymagania dotyczące robót 
111.6    Dokumentacja robót montażowych instalacji kanalizacyjnych 
111.7   Nazwy i kody 
112.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
112.1   Rodzaje materiałów 
113.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU l MASZYN 
114.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU l SKŁADOWANIA 
115.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
115.1   Warunki przystąpienia do robót 
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115.2   Montaż rurociągów 
115.3   Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 
116.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
117.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT 
117.1   Jednostki i zasady obmiaru robót 
118.   SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
118.1   Zakres badań odbiorczych 
118.2   Odbiory międzyoperacyjne 
118.3   Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej 
118.4   Odbiór końcowy instalacji kanalizacyjnej 
119.   PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
119.1    Zasady rozliczenia i płatności 
120.    DOKUMENTY ODNIESIENIA 
120.1.    Normy 
120.2    Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
120.3   Ustawy i rozporządzenia 
 
Ł.   INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 

121.   WSTĘP 
121.1   Przedmiot i obszar inwestycji.  
121.2. Zakres stosowania ST.  
121.3   Informacje o placu budowy.  
121.3.1   Przekazanie placu budowy  
121.3.2   Zabezpieczenie zaplecza placu budowy.  
121.3.3   Organizacja placu budowy i robót.  
121.3.4   Przygotowanie terenu budowy  
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ITB  - Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ  - Program Zabezpieczenia Jakości 
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A. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.1  Nazwa  nadana zamówieniu przez Zamawiającego: 

 
„Przebudowa i remont pomieszczeń Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum 
Profilaktyczno-Leczniczego w Lublinie – Segment A” 
     

1.2   Lokalizacja przedsięwzięcia  oraz opis stanu istniejącego. 
 

Budynek zlokalizowany jest na działce Nr 34/3 położonej przy ul. Nałęczowskiej 27 w Lublinie. 
Segment A zaprojektowano w formie czterokondygnacyjnej, prostopadłościennej bryły  
z nadbudówką, w której zlokalizowano pomieszczenia techniczne (wentylatornię, magazyn oraz 
maszynownię dźwigu). Obiekt w całości podpiwniczony, przykryty stropodachem. 
Budynek o funkcji ośrodka zdrowia, w którym prowadzona jest działalność lecznicza. Realizowany 
jest szeroki zakres usług, w tym: medycyna pracy / badania profilaktyczne/, podstawowa opieka 
zdrowotna, choroby zawodowe, rehabilitacja lecznicza, diagnostyka laboratoryjna, pracownia 
diagnostyki obrazowej, psychologia pracy, medycyna sportowa, medycyna podróży, badania 
uczniów, badania kierowców, a także szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek. Pracownie oraz gabinety 
lekarskie zlokalizowane są na parterze, I i II piętrze budynku, na III piętrze znajduje się laboratorium 
oraz część administracyjna budynku. W piwnicy zlokalizowano magazyny, zaplecze socjalne oraz 
pomieszczenia techniczne (kotłownię gazową, hydrofornię, rozdzielnię elektryczną), gospodarcze 
oraz archiwum. Na kondygnacjach nadziemnych zlokalizowane są także węzły sanitarne. 
Komunikację pomiędzy kondygnacjami zapewniają dwie klatki schodowe (jedna ogólnodostępna) 
oraz dwa dźwigi osobowe.  
Budynek został wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej 
cegły kratówki. Stropy gęstożebrowe na belkach i słupach żelbetowych. Stropodach pełny, 
niewentylowany. 

 
1.3  Charakterystyka i zakres przedsięwzięcia. 
 
 Profilaktyczno-lecznicza funkcja budynku nie ulegnie zmianie. Celem inwestycji jest podniesienie 

standardu części pomieszczeń i ich dostosowanie do aktualnych przepisów technicznych i potrzeb 

funkcjonalnych placówki. 

Na drugim piętrze przewiduje się rozbiórkę ścianek działowych pomiędzy pomieszczeniami:   
205-206, 206-207, 208-209, a także rozbiórkę ścianek działowych w pomieszczeniu Nr 202 i 213 
(likwidacja węzła sanitarnego). Budowa nowych ścianek działowych przewidziana jest w obrębie 
pomieszczeń: 202, 206, 209, 213.  
Na trzecim piętrze przewiduje się rozbiórkę ścianki działowej między pomieszczeniami 306 i 306a. 
Budowę nowych ścianek działowych zakłada się w obrębie pomieszczeń: 301, 306, 306a oraz 309 
(podział obecnego punktu pobrań na trzy mniejsze pomieszczenia, dwa pokoje biurowe i mały punkt 
pobrań). 
Powyższy zakres w połączeniu z likwidacją części istniejących oraz wykonaniem nowych otworów 
drzwiowych pozwoli na uzyskanie oczekiwanej poprawy funkcjonalności pomieszczeń  
i dostosowanie ich do aktualnych potrzeb. 
Pełny zakres prac ujęto w opisie technicznym szczegółowej specyfikacji technicznej oraz załącznikach 
graficznych (rzuty kondygnacji ze schematycznym naniesieniem zmian dot. układu funkcjonalnego). 
   

1.4  Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji   
       robót. 
  

Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami. Rzut II i III piętra z naniesionymi zmianami 
oraz szczegółowy opis techniczny dot. zakresu robót remontowych. 

  
1.5  Organizacja robót i przekazanie palcu budowy, zabezpieczenie terenu budowy 
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Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym  w umowie                     
o wykonanie robót. Wykonawca zapewni sobie dostęp  do wody i energii elektrycznej. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inwestorem przez  umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inwestora, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem istniejące instalacje, urządzenia, ubezpieczy budowę. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 

 
1.6.     Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 

Wykonawca odpowiada za właściwe oznaczenie i zabezpieczenie placu budowy przed dostępem 
osób trzecich. 

 
1.7.    Ochrona środowiska 
 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się  do przepisów                           
i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 
szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, 
nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska  i otoczenia czynników powodowanych 
działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, 
magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 
1.8.    Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
 

Wykonawca robót będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów w zakresie bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca dostarczy  na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla 
personelu zatrudnionego na placu budowy. Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić plan 
BIOZ.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach 
i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie dróg ewakuacyjnych w przypadku awarii, pożaru  
i innych zagrożeń. 

 
 
 
1.9.    Ogrodzenie placu budowy 
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Wykonawca zobowiązany będzie do: 

 przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szkiców planów organizacji i ochrony -
placu budowy (w tym ogrodzenia) oraz uzyskania jego akceptacji 

 utrzymania w czystości dróg przy placu budowy. 
 
Sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami Zamawiającego 
   

1.10. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
 

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu tj. bariery, oznakowania żeby zapewnić bezpieczeństwo ruchu 
kołowego i pieszego.  

 
1.11   Nazwy i kody  grup robót, klas robót i kategorii robót 
 

Nazwy i kody grup robót, klas i ich kategorii wyszczególniono w SWZ oraz w dalszej części STWiOR. 
 
1.12    Określenia podstawowe 
 
1.12.1   Terminologia 

 
Jeżeli w Kontrakcie zostaną użyte wymienione poniżej określenia, to ich znaczenie należy 
interpretować następująco: 

a) Obiekt budowlany - stałe lub tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę techniczno-
użytkową, wyposażone w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im funkcji. 

b) Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz  
z   wymaganymi uzgodnieniami, przekazane Wykonawcy, niezbędne do jednoznacznego określenia 
parametrów technicznych oraz sposobu wykonania zadania budowlanego lub jego elementów 
stanowiące integralną część Kontraktu. 

c) Dziennik budowy – ze względu na zakres prac obejmujący prace nie wymagające pozwolenia na 
budowę - dokument wewnętrzny wydany i opieczętowany przez Inwestora, służący do notowania 
wydarzeń zaistniałych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbiorów 
robót, przekazywania poleceń i korespondencji między Inwestorem i Wykonawcą oraz osobami 
upoważnionymi. 

d) Dzień - każdy z dni kalendarzowych, rozpoczynający i kończący się o północy. 
e) Dzień roboczy - wszystkie dni, za wyjątkiem ustawowo wolnych od pracy. 
f) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami  

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
g) Inspektor Nadzoru (Inżynier) – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę̨ 

zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne  
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową/przebudową/remontem obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą ̨kontrole jakości  
i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zanikających, badaniu  
i odbiorze instalacji oraz urządzeń́ technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

h) Księga obmiaru - dokument budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień 
wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. 

i) Laboratorium - laboratorium badawcze, niezbędne do przeprowadzenia badań i prób związanych  
z oceną jakości materiałów i robót. 

j) Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami. 

k) Odbiór - ocena robót wykonanych przez Wykonawcę. 
l) Odpowiednia /bliska/ zgodność- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,  

a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi dla 
danego rodzaju robót. 

m) Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania zadania 
budowlanego. 
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n) Przedmiar robót - część składowa dokumentacji projektowej zawierająca szczegółowe wyliczenie 
przewidzianych do wykonania robót. 

o) Roboty budowlane - należy przez to rozumieć́ budowę̨, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

p) Remont - należy przez to rozumieć́ wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji 

q) Rysunki - graficzna część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę  
i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

r) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych STWiORB – zbiór obowiązujących 
wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby wykonania robót, ich kontroli oraz zasady 
odbiorów i podstawy płatności, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania budowlanego lub 
jego elementu, stanowiąca integralną część Kontraktu 

s) Sprzęt - wszystkie maszyny, środki transportu i drobny sprzęt z urządzeniami do konserwacji  
i obsługi, potrzebne do prawidłowego prowadzenia budowy. 

t) Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, której ofertę na wykonanie zadania budowlanego lub robót 
na warunkach określonych w Kontrakcie Inwestor przyjął, albo legalni następcy prawni tej osoby. 

u) Zadanie budowlane - częściowe przedsięwzięcie budowlane, stanowiące odrębną całość budowlaną, 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia funkcji techniczno-
użytkowych. 

 
2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1   Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym  i wykonanym obiektom budowlanym 
spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone 
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe 
informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do 
realizacji robót – właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat 
zgodności, deklarację zgodności z PN, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy 
jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty, 
stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych 
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje 
zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz 
określające parametry techniczne tego materiału. 

 
Źródła uzyskania materiałów 
Doboru materiałów należy dokonywać z zachowaniem założonych specyfikacją warunków 
zamówienia, warunków technicznych i użytkowych i uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały                    
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane  z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Wszystkie użyte  materiały budowlane powinny posiadać atesty i certyfikaty wymagane przepisami                   
w Polsce, spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,  
o których mowa w SST. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
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Jeśli dokumentacja projektowa, SST przewidują możliwość zastosowania równoważnego rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych prze Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 
2.2 Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania  

i  kontroli jakości materiałów i wyrobów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót  
i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy                                  
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 
umową. 

 
2.3   Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały i urządzenia wbudowane  
odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 
Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji                 
o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do 
wykonania robót, a także o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności.          
Urządzenia zasilane energią elektryczną muszą posiadać instalację przeciwporażeniową.  
Zastosowane urządzenia i materiały oraz wyposażenie nie powinny przekraczać dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, 
urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi określonych 
Zarządzeniem MZiOS z dnia 12.03.1996r. MP Nr 19 poz.231.  

 
2.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.                 
W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiającym 
może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie 
odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 
technicznych. 

 
2.5  Wariantowe stosowanie materiałów 
 

W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje równoważne  stosowanie materiałów  
i wyrobów, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  o proponowanym wyborze. 
Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym, podejmie decyzję o zmianie. Wybrany  
i zaakceptowany przez Inspektora materiał lub wyrób nie może być ponownie zmieniany bez jego 
zgody. 

 
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;  
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w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska   
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru  
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może 
być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną                   
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi                       
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
umową. 

 
4.2  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone do ruchu. 
Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 
5.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
5.1   Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz  
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 
i w SST, a także w normach  i wytycznych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe  
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
5.2  Teren budowy. 
 

Wykonawca opracuje w niezbędnym zakresie projekt organizacji placu budowy. 
 
 
5.3   Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 
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Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy. Projekt organizacji 
budowy obejmuje m.in.: 
1) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, maszyny   
     i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne., 
3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
4) plany zatrudnienia, 
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
6) instrukcje montażowe i bhp. 
Projekt technologii i organizacji montażu 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi  
o porządku. 

 
5.4   Dokumenty  budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami  
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Kontraktu. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji 
projektowej, uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
uwagi i polecenia Inspektora, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, przejęć częściowych i przejęć 
ostatecznych robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, dane dotyczące sposobu 
wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz 
wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych 
elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi  do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone  
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
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Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu  
na życzenie Zamawiającego. 

 
6.  KONTROLA,BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
6.1   Zasady kontroli jakości 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  
w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach                                
i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów, dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
6.2   Pobieranie próbek 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzona przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inwestora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 

 
6.4   Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru  
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 
 
6.5   Raporty z badań 
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Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
6.6   Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest  do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy   i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów  i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną prze Wykonawcę. 

 
6.7   Certyfikaty i deklaracje 
 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
         - certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów  
i dokumentów technicznych, 

          -  deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
  w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
  certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

  
7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1   Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Przy umowie ryczałtowej obmiar robót służy w pierwszym rzędzie do stwierdzenia zaawansowania 
robót w celu rozliczeń finansowych i porównania z harmonogramem robót. 
Jest istotnym elementem na wypadek przerwania robót z winy Wykonawcy, Inwestora lub 
czynników zewnętrznych i konieczności rozliczenia inwestycji. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w harmonogramie finansowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w szacowaniu ryczałtu lub gdzie indziej w SST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności zgodnym                    
z harmonogramem finansowym na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 
 
7.2   Zasady określenia ilości robót i materiałów 
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Zasady określania obmiarów robót i materiałów zgodnie z zasadami KNR lub specyfikacji 
technicznych właściwych dla danych robót. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej                          
i harmonogramem finansowym załączonym do Umowy. 

 
7.3   Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
Wagi i zasady ważenia. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe ( jeżeli będzie to konieczne ) odpowiadające 
odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

 
7.4   Czas przeprowadzania obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały                         
i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone  
w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony  
z Zamawiającym. 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
8.1   Rodzaje odbioru robót 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a)  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)  odbiorowi częściowemu, 
c)  odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d)  odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
e)  odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy                                 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy  
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych  i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
nadzoru. 

 
8.3   Odbiór ostateczny 
 

Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, dokumentów 
których mowa poniżej. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  
z dokumentacją projektową i SST.                         
W toku odbioru ostatecznego robót komisja rozpozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST   
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu    
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniać pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót  w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w trakcie realizacji robót  

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST  i ew. PZJ, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i PZJ, 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru  
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
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Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych                                 
z usunięciem wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu  z uwzględnieniem zasad opisanych  w tekście „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 

 
9.  ROZLICZENIA ROBÓT 
 
9.1  Ustalenia ogólne 
 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana  przez 
Wykonawcę  i przyjęta przez Zamawiającego. 
Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające 
się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Wynagrodzenie ryczałtowe (netto) robót będzie obejmować: 

 Wszystkie roboty budowlano montażowe,  

 Dostawę i montaż urządzeń, 

 Rozruch częściowy i końcowy 

 Koszty zapewnienia serwisu na dostarczone urządzenia  

 Koszty organizacji placu budowy  

 Koszt ewentualnych robót towarzyszących, tymczasowych  i pomocniczych 

 Wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy (np. wyposażenie w sprzęt p.poż. 
opłaty za energię elektryczną, wodę) 

 Opłaty za usługi firm zewnętrznych (np. za wynajem kontenerów i toalet, usługi transportowe, 
badania, monitoring, pomiary, etc.)    

 Wszelkie prace i czynności niezbędne dla osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych 
inwestycji, przekazania jej do eksploatacji. 

 Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,  
poz. 2016 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U.  
z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321  
z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627  
z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209,  
poz. 1780). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,  
poz. 2042). 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) 
Arkady, Warszawa 1989-1990. 

 Warunki  techniczne  wykonania   i   odbioru   robót   budowlanych.   Instytut  Techniki   
Budowlanej, Warszawa 2003. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 
B. ROBOTY WYBURZENIOWE 
 
11.      WSTĘP 
 
11.1    Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbiórką, wyburzeniami i demontażem elementów ścianek działowych i elementów 
wykończeniowych.  
 

11.2    Zakres robót objętych ST 
 

Roboty polegają na rozbiórce elementów z uporządkowaniem pomieszczeń po wykonaniu robót  
i wywiezieniu materiałów pochodzących z rozbiórki (gruzu,  elementów metalowych, posadzek 
betonowych, gresu i inne materiały) na miejsca przewidziane przez Wykonawcę. 
 

11.2.1   Demontaż (wykucie) otworów w ściankach działowych 
 

Technologia wykonania rozbiórki: mechanicznie lub ręcznie 
 
11.2.2   Rozbiórka, ścianek działowych 
 

Technologia wykonania rozbiórki: 

 część robót ręcznie, poprzez wycięcie na tymczasowe miejsce składowania lub bezpośrednio na 
środki transportowe, 

 część robót mechanicznie poprzez rozburzenie i bieżące wywożenie na miejsce składowania. 
Uwaga: Materiały rozbiórkowe podlegają segregacji (osobno gruz ceglany i betonowy, metale, szkło, 
drewno oraz tworzywa sztuczne) 
 

11.2.3   Załadunek i transport materiałów pochodzących z rozbiórki  
 

Załadunek ręczny do kontenerów. Odbiór środkami transportowymi do przewozu gruzu. 
Przewidywana odległość wywozu gruzu, drewna, szkła i złomu rozbiórkowego - około 5-10 km. 
 
 
 
 

11.3    Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Specyfikacja techniczna rozbiórki. Realizacja robót budowlanych (rozbiórkowych) nastąpi na 
podstawie SST, w którym to określono zakres i technologie ich wykonania Wykonawca Robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z zakresem określonym SST. 
 

11.3.1   Przekazanie terenu budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren rozbiórki wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, opis programowy wykonania 
robót, dziennik budowy oraz egzemplarze ST zgodnie z umową budowlaną. 
 

11.3.2    Dokumentacja projektowa  
 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać : 
Opis programowy wykonania robót, ST. 
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentacje: 
1. Projekt organizacji ruchu oraz plan bezpieczeństwa na czas prowadzenia robót  
 

11.3.3    Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy - rozbiórki w okresie trwania 
realizacji robót, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę umowną (objęty narzutem kosztów pośrednich). 

 
11.3.4   Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, w maszynach 
i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót. 

 
12. MATERIAŁY POCHODZACE Z ROZBIÓRKI 
 

Nie przewiduje się odzysku materiałów, czysty gruz budowlany wykonawca winien zagospodarować 
we własnym zakresie. Uprzątnięcie materiału porozbiórkowego spoczywa na obowiązku 
Wykonawcy. 

 
13. SPRZĘT 
 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
PZJ lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego Nakłady pracy sprzętu 
uwzględniają czas pracy (wraz z przestojami technologicznymi) niezbędny do wykonania robót. 

 
14. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, St w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod 
warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
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Samochody skrzyniowe i samowyładowcze: 
 Odwiezienie elementów metalowych, drewna, gruzu na odpowiednie składowiska. 
 Przewożone ładunki zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 Wywiezienie odpadów niebezpiecznych specjalnie do tego celu przystosowanymi środkami 

transportowymi 
 Wywóz materiałów co do których istnieje obowiązek utylizacji musi być potwierdzony 

stosownym dokumentem. 
 
15.     WYKONANIE ROBÓT 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  
i SST. 

 
15.1   Roboty przygotowawcze 
 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić, i oznaczyć strefy niebezpieczne 
zgodnie z wymogami BHP i przepisami Prawa Budowlanego 

 
15.2    Prace rozbiórkowe 
 

Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zgodnie z programem 
technicznym wykonania robót. 

 
15.3    Przepisy BHP 
 

Przy rozbiórkach należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne 
zabezpieczenia. 

 
15.4    Proces technologiczny 
 

W zakresie robót uwzględniono całość procesów technologicznych, przy założeniu właściwej 
organizacji i technologii robót warunkujących maksymalne bezpieczeństwo pracy oraz przy 
uwzględnieniu wykonania wszystkich czynności i nakładów niezbędnych do wykonania robót 
rozbiórkowych i wyburzeniowych. 
 

15.5    Nakłady robocizny 
 

Nakłady robocizny obejmują czynności podstawowe podane w wyszczególnieniu robót, jak również 
następujące czynności pomocnicze: 
 przygotowanie stanowiska roboczego, 
 wewnętrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odległości w poziomie i na potrzebna 

wysokość narzędzi, lin zabezpieczających i wszelkiego drobnego sprzętu pomocniczego, 
 segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki elementów 

budynku, oraz drabin, pomostów, stempli itp. w obrębie strefy rozbiórki, 
 obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
 utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu 

wywiezienia ze strefy przy obiektowej gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki, stempli, itp., 
 utrzymanie w porządku stanowiska roboczego, 
 wykonanie czynności związanych z likwidacja stanowiska roboczego, 
 wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowisku roboczym oraz wokół bezpośredniej 

strefy przyobiektowej, uprzątnięcie strefy rozbiórki. 
 przygotowanie i dostarczenie materiałów naprawczych na stanowiska robocze 

 
 
 
16.   KONTROLA JAKOŚCI 
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Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń w miejscu 
rozbiórki. 

 
17.   OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostkami obmiarowymi są: 

 szt.: ilość zdemontowanych elementów i urządzeń 

 mb: długość rozebranych instalacji 

 m2: powierzchnia rozebranych okładzin ściennych i podłogowych, rozebranych zabudów sufitów 
podwieszanych 

 m3: kubatura murów, elementów rozbieranej konstrukcji 
 

18.    ODBIÓR ROBÓT 
 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową, ocena ilości i jakości 
wykonanych robót wchodzących w zakres zadania oraz końcowe rozliczenie finansowe. Odbiór robót 
będzie przeprowadzony według SST. 

 
19.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie. 
 
20.    DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - O wyrobach budowlanych 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - O ochronie przeciwpożarowej 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - O dozorze technicznym 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003r w sprawie warunków i trybu 
postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r.- w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.- w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy sporządzania dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Arkady Warszawa 
1989-1990, 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB Warszawa 2003,  
 
C.     ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 
 
21.   WSTĘP 
 
21.1   Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót  
w zakresie budowy lekkich ścian szkieletowych obudowanych płytami gipsowo-kartonowymi.  

 
 
 
 
21.2   Zakres stosowania ST 
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Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 21.3 

 
21.3   Zakres robót objętych ST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót w zakresie budowy lekkich ścian szkieletowych obudowanych płytami gipsowo-
kartonowymi. 

 
 21.4   Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i ogólną specyfikacją techniczną. 

 
 21.5   Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenie robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenie robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem ścian działowych na 
podkonstrukcji stalowej z płyt gipsowo-kartonowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym pozostałymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych elementów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

 
 22.    MATERIAŁY  
 
 22.1    Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 

Płyty gipsowo-kartonowe 
 
Płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne EI15,  gr. od 6 do 12,5 mm 

 

Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 

Lp. Wymagania Zwykłe  

1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, 
narożników, krawędzi 

 

2. Przyczepność kartonu do rdzenia 
gipsowego 

karton przy odrywaniu rwie się nie powodując 
odklejania od rdzenia 

 

3. Wymiary i tolerancje w mm: 
grubość 
szerokość 
długość 
kształt 

 
tolerancja ±0,5 

 

1200 (+0,0; -5,0)  

2000-3000 (+0,0; -6,0)  

prostokątny, różnica długości przekątnych ≤5,0  

4. Nasiąkliwość w %   

7. Oznakowanie: napis na tylnej stronie nazwa, symbol rodzaju płyty, grubość, PN data 
produkcji 

 

 
Profile stalowe zimnogięte 
 
Do wykonania rusztów ścian, okładzin ścian powinny być stosowane kształtowniki zimnogięte  
z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku St0S wg PN-88/H-84020 lub gatunku 
DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki stalowe powinny być powierzchniowo zabezpieczone przed korozją powłoką cynkową 
(nanoszoną ogniowo) charakteryzującą się : 
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 grubością ≥7μm (100g/m2 lub ≥19μm (275g/m2) badaną wg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie 
masy powłoki wg PN-EN 10142+A1: 1997), 

 przyczepnością – brak złuszczeń wg PN-EN 10142+A1: 1997, 

 wyglądem powierzchni – bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997. 
Kształtowniki potrzebne do wykonania okładziny ściennej: 

 Kształtowniki profilowane U 100x0,60; 75x0,60; 50x0,60 

 Kształtowniki profilowane C 100x0,60; 75x0,60; 50x0,60 
 
Akcesoria stalowe  
 
służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:  

 łączniki wzdłużne, 

 uchwyty bezpośrednie długie, 

 uchwyty bezpośrednie krótkie, 

 kołki rozporowe plastikowe, metalowe, 

 kołki szybkiego montażu, 

 kołki wstrzeliwane. 
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla 
kształtowników stalowych. 
 
Inne akcesoria 
 
stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy: 

 taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana 
papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych 
i obwodowych, 

 uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do  
10 mm– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi. 

 
Klej gipsowy  
 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności  
i warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych 
Producentów. 
 
Wkręty 
 
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników 
między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane: 
- wkręty stalowe 
- blachowkręty samowiercące:  
Wkręty powinny odpowiadać normie: 
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym,  
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 
odpornych na korozję. Część 4: Wkręty samogwintujące zabezpieczone przed korozją. 
 
Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy 
 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych  
i obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania. Do 
końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do 
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje 
Producentów dla poszczególnych wyrobów. 
 
Taśmy 
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Taśma do spoinowania z włókna szklanego 
Taśma uszczelniająca z PCW 

 
23.    SPRZĘT.  
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

 
24. TRANSPORT 
 
24.1 Wymagania ogólne 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych”  specyfikacji 
technicznej. 

 
24.2 Transport materiałów 
 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji 
Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
Rozładunek materiałów ręcznie lub mechanicznie: rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób 
zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu min. 200kg lub żurawia wyposażonego 
w zawiesie z widłami. 

 
24.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta.  Instrukcja winna być dostarczona 
odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 

 nazwę i adres producenta, 

 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 

 datę produkcji i nr partii, 

 wymiary, 

 liczbę sztuk w pakiecie, 

 numer aprobaty technicznej, 

 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 

 znak budowlany. 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 
poziomym i mocnym podkładzie. 
Płyty gipsowo-kartonowe powinny być pakowane w formie pakietów, układanych poziomo na 
podkładach dystansowych. Pierwsza płyta spełnia rolę opakowania. Każdy z  pakietów jest spięty 
taśmą stalową. Wysokość składowania do pięciu pakietów jednakowej długości, jeden na drugim 

 
25. WYKONANIE ROBÓT 
 
25.1 Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” specyfikacji 
technicznej. 

 
25.2 Warunki przystąpienia do robót 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania zabudów po okresie wstępnego osiadania i skurczów 
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
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Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC pod 
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC, a wilgotność względna powietrza mieści 
się w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

 
25.3 Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 
 

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów : 

 przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą, 

 z użyciem ściennych profili „U” o szer. 100 mm, umocowanych do podłoża uchwytami 
ażurowymi. 
Odległości pomiędzy listwami rusztu są  uzależnione od grubości stosowanej na okładziny płyty. 

 dla płyt o gr. 12,5 mm – 600 mm  
Płyty montuje się ustawiając je pionowo. 
Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzeń między łatami wkłada 
się wełnę mineralną. W tym przypadku jednak ruszt musi być wystarczająco odsunięty od ściany  
(grubość wełny i ewentualna pustka powietrzna). Można to osiągnąć przy pomocy strzemion 
(łączników) dystansowych. 
Elementami łączącymi kształtowniki konstrukcji rusztu z podłożem (ze ścianą lub stropem) są 
strzemiona blaszane typu montowane przez podkładkę elastyczną.. 
Tego typu połączenie rusztu z podłożem, jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do 
tłumienia wszelkiego rodzaju dźwięków przenoszonych przez przegrodę. Właściwość ta może zostać 
jeszcze podwyższona przez położenie pod strzemiona podkładek z taśmy tłumiącej. Właściwości 
tłumiące przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. Podobnie 
zwiększeniu tłumienia sprzyja również obecność wolnej przestrzeni powietrznej między wełną 
mineralną a płytą gipsowo-kartonową. Należy wykonać krycie podwójną warstwa płyt po obu 
stronach profilu. 

 
25.4 Tyczenie rozmieszczenia płyt 

 

 styki krawędzi podłużnych powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równoległe 
do kierunku naświetlania pomieszczenia) 

 przy wyborze podłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 
długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

 przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi opierały się na tych elementach, 

 ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy 
je tak rozmieścić, aby na krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki płyt o szerokości zbliżonej 
do połowy długości płyty, 

 styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących rzędach powinny być przesunięte względem siebie  
o odległość zbliżoną do połowy długości płyty, 

 jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu winna być dwuwarstwowa, to 
drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesuwając 
ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

 
Kotwienie rusztu 

 
W zależności od konstrukcji i rodzaju, z jakiego  wykonany jest okładzina, wybiera się odpowiedni 
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia: kołkami rozporowymi 
plastikowymi, metalowymi, kołkami wstrzeliwanymi muszą spełniać warunek posiadania 
zabezpieczenia antykorozyjnego. Gęstość kotwienia pionowych elementów rusztu nie powinna 
przekraczać 100 cm, a kształtowników stropowych i posadzkowych 125cm. 

 
 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
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Na okładziny ścienne stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 12,5mm. Jeśli wymagają 
tego warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej  
o grubości 12,5mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych  
w dwojaki sposób: 

 mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych 
rusztu, 

 mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 
dłuższymi krawędziami. 

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do profili stalowych blachowkrętami. 
 
25.5 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 
 

Profile rozmieszcza się nie więcej niż co 60cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstępne) podlega 
korekcie na etapie przykręcania płyt, tzn. rozstawiania profili do płyt. Po ułożeniu przewodów 
instalacyjnych, układa się izolację termiczną lub akustyczną. 
Pokrycie ściany należy rozpocząć od przykręcenie płyty o szerokości 120cm. Odstęp pomiędzy 
wkrętami powinien wynosić 20cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt 
mocowana jest co 75cm. Płyty nie powinny stać na podłożu lecz być podniesione o ok. 10mm. U góry 
powinna być pozostawiona szczelina 5mm dla zapewnienia kompensacji drgań i ugięć stropów. 
Szczelinę wypełnia się kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie 
przesuwa się o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.  
Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunięciem wykonuje się za pomocą wieszaków lub długich 
wkrętów wkręcanych w profile. Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty 
o szerokości 60 cm lub mniej w przypadku przesunięcia profili. Po zamknięciu drugiej strony ściany 
uzyskuje się ostateczną stabilność. Przy wysokości ściany większej od wysokości płyty sztukowanie 
płyty należy prowadzić naprzemiennie od góry i od dołu. Sztukówki nie powinny być krótsze niż 
30cm. 

 
25.6 Szpachlowanie spoin 
 

Krawędzie płyt gipsowo-kartonowych wykonane są z fazowaniem umożliwiającym zbrojenie 
połączenia sąsiednich płyt. Zbrojenie wykonuje się taśmą papierową lub z włókna szklanego w trzech 
cyklach: wypełnienie spoin masą szpachlową i wciśnięcie taśmy zbrojącej. Po związaniu pierwszej 
warstwy nałożenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschniętą spoinę 
nałożenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowiącej podkład pod farbę. Przy zbrojeniu taśmą 
samoprzylepną stosowane są dwa cykle tj. naklejenie taśmy i jednokrotne wypełnienie spoin masą 
szpachlową, a po jej wyschnięciu szpachlowanie masą nawierzchniową. 
Szpachlowanie przycinanych krawędzi płyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomocą struga 
kątowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie zbrojenia  
i szpachlowania. Różnica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej, którą wykonuje się na 
szerokości ok. 40 cm dla „rozciągnięcia” szpachlowanej spoiny. 

 
26. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
26.1 Wymagania ogólne  
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” specyfikacji 
technicznej. 

 
26.2 Badania w czasie wykonywania robót 
 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac 
budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia  
o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 
badań doraźnych. 
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Badania w czasie wykonywania robót w  szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów: 

 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

 wymiary (zgodnie z tolerancją), 

 wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych, 

 obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 

 występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 
Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny 
być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 
27. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej obudowy ściany. 

 
28. ODBIÓR ROBÓT 
 
28.1 Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
 
28.2 Odbiór podłoży 
 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub beton.  

 
28.3 Zgodność z dokumentacją  
 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 26 ST dały 
pozytywny wynik. 

 
28.4 Wymagania przy odbiorze 
 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze.  
Sprawdzeniu podlega: 

 zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

 rodzaj zastosowanych materiałów, 

 przygotowanie podłoża, 

 prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

 wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny 
pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne 
utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi  
z dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą 
oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej  
o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą  
a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonany z dokładnością do 0,5mm. Dopuszczalne 
odchyłki są następujące: 

 
 
 
 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 

Powierzchni i krawędzi od kierunku 
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Powierzchni od 
płaszczyzny i 
krawędzi od 
linii prostej 

 
pionowego 

 
poziomego 

Przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
w dokumentacji 

Nie większa niż 
2 mm i w liczbie 
nie większej niż 
2 szt na całej 
długości łaty 
kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 1,5 mm  
i ogółem nie więcej niż 3 mm 
w pomieszczeniach do 3,5 m 
wysokości oraz nie więcej niż 
4 mm w pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m wysokości 

Nie większe niż 2 mm  
i ogółem  nie większej niż 
3 mm na całej powierzchni 
ograniczonej ścianami, 
belkami itp. 

Nie większa niż 2 
mm na długości 
łaty kontrolnej 2 m 

 
29. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymaganiach ogólnych” 
 
30. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe  
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-78/H-93461.26 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 
Kształtowniki typu U na szkielety ścian działowych 
PN-78/H-93461.27 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte określonego przeznaczenia. 
Kształtowniki typu C na szkielety ścian działowych 
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do 
obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do 
obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem krzyżowym 
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, 
odpornych 
PN-|B-32250 Woda do celów budowlanych. 
PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości  
i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
Informator-poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie”, wydanie IV, 
Kraków 1996 r. 
Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych. 
Montaż systemów suchej zabudowy. 
Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, 
Warszawa, 2005. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady, Warszawa 1997 
 

D.      POKRYWANIE ŚCIAN I PODŁÓG – PŁYTKI CERAMICZNE / KAMIEŃ NATURALNY 
 

31.   WSTĘP 
 
31.1.   Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na układaniu płytek ceramicznych oraz z kamienia naturalnego.  

 
 
31.2.    Zakres stosowania ST 
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Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 31.3. 

 
31.3.    Zakres robót objętych ST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót w zakresie pokrywania ścian i podłóg ceramiczną okładziną oraz z kamienia 
naturalnego w obiekcie wg poniższego wykazu: 
1. przygotowanie powierzchni pod okładziny 
2. zagruntowanie powierzchni pod okładziny  
3. przygotowanie kleju 
4. nakładanie masy i układanie okładziny 
5. spoinowanie ułożonej okładziny 

    
31.4.    Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i ogólną specyfikacją techniczną. 

 
31.5.    Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenie robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenie robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem – układaniem płytek 
ceramicznych, przygotowaniem masy klejącej oraz masy do fugowania oraz przygotowaniem 
podłoża i układaniem wykładzin rulonowych obiektowych heterogenicznych. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym 
pozostałymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami zarządzającego realizacja umowy. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych elementów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 

 
31.6   Dokumentacja którą należy przedstawić w trakcie budowy 
 

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami 
podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie 
następujące informacje:  
1. harmonogram i kolejność prac okładzinowych i posadzkowych  
2. protokoły odbioru przygotowanych podłoży zgodnie z zaleceniami niniejszej specyfikacji  
3. zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów wyszczególnione w dalszej części 

opracowania 
 
32.    MATERIAŁY  
 
32.1    Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 

Przed ułożeniem płytek ceramicznych w obrębie punktów sanitarnych podłoże należy zaizolować 
płynna uszczelniającą masą przeciwwilgociową. Izolację wykonać na całej powierzchni ścian, gdzie 
będą przyklejane płytki fartuchów umywalkowych i zlewowych. Na połączeniu posadzki i ścian oraz 
przy przejściach izolacyjnych zastosować systemowe wtapiane taśmy izolacyjne. Izolację powłokową 
wykonać również na ścianach narożnych, jeśli tak zlokalizowano punkt sanitarny. 

 
32.1.1   Płytki ceramiczne 
 

Płytki gres antypoślizgowe grubość min. 0,8 cm, wymiar min. 45 x 45 cm, według wzoru 
uzgodnionego z Inżynierem. Płytki gresowe cokołowe o właściwościach, jak płytki posadzkowe. 
Płytki gres nieszkliwione powinny spełniać wymagania normy PN-ISO 13006:2001 wg załącznika G  
„płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej” E≤0,5%, grupa BI a UGL. 
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Wymagania dla płytek gres: 

 barwa: wg wzorca producenta, 

 antypoślizgowe,  

 nasiąkliwości po wypaleniu nie mniej niż 1,5%, 

 twardość według Mohsa 8, 

 płytki o klasie ścieralności IV, 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  

 długość i szerokość: ±1,5 mm  

 grubość: ± 0,5 mm  

 krzywizna: 1,0 mm  
Płytki gresowe muszą być uzupełnione takimi elementami jak: listwy przypodłogowe, kątowniki czy 
narożniki.  
Należy zastosować płytki 1 gatunku. 
Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte gotowe 
masy do fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzują się wodoodpornością, 
mrozoodpornością, łatwością zastosowania, niepalnością, odpornością przed rozwojem pleśni, 
glonów, grzybów itp., powinny być trwale elastyczne. Płytki, kleje i masy do fugowania powinny 
posiadać odpowiednie atesty.  

              
32.1.2   Płytki z kamienia naturalnego 
 

Zastosować płytki z granitu polerowanego. Grubość płytek min. 1,8 cm  
 
32.1.3   Płytki ścienne 
 

Płytki ceramiczne powinny spełniać wymagania normy PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne 
prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3% < E ≤ 6% (Grupa BIIa). 
Barwę płytek należy uzgodnić z Inwestorem. 
Płytki cokołowe o właściwościach jak płytki okładziny posadzek lub cokół z wykładziny PCV. 
Właściwości płytek ceramicznych: 

 barwa: wg wzorca producenta  

 nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%  

 wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa  

 ścieralność nie więcej niż 1,5 mm  

 mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20  

 kwasoodporność nie mniej niż 98%  

 ługoodporność nie mniej niż 90%  
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  

 długość i szerokość: ±1,5 mm  

 grubość: ± 0,5 mm  

 krzywizna: 1,0 mm  

 odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate - wymagana 

 wykonane jako antypoślizgowe.    
 
Dostarczone na budowę opakowania powinny być oznakowane fabrycznie i szczelnie zamknięte. 
Rodzaje, gatunki oraz wybrana kolorystyka płytek uzgodnione z Przedstawicielem Zamawiającego. 

 
33.   SPRZĘT 
 
33.1   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej w pkt. 3 
 
 
 
33.1.1   Sprzęt niezbędny do wykonania robót 

http://www.pkn.pl/index.php?m=katalog&a=find&pfsymbol=PN-EN+14411%3A2005
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=521033&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=521033&page=1
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Rodzaje sprzętu służącego do przygotowania mieszanki klejowej i mieszanki do fugowania oraz ich 
późniejszych zastosowań powinny odpowiadać wymaganiom producenta zapraw i spełniać 
podstawowe warunki BHP określone to tego rodzaju robót wykończeniowych.  

 
34. TRANSPORT 
 

Materiały wymagane do wykonania robót  związanych z okładzinami podłogowymi należy 
transportować środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy,  
i przewozić najlepiej na paletach w szczelnie zamkniętych opakowaniach  

   
35. WYKONANIE ROBÓT  
 
35.1. Zasady ogólne wykonania robót  
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej   
 
35.2   Podłoża pod okładziny podłogowe 
 

Podłoża pod okładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-15  i grubości minimum  
50 mm. Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, 
a na zginanie minimum 3 MPa. 
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
- podkłady związane z podłożem - 25 mm, 
- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm, 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 
pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 
farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm 
na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 
W podkładzie należy wykonać spadki (jeśli wymaga tego specyfika pomieszczenia) i szczeliny dylatacji 
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej.  
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu okładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 
okładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samopoziomujące wykonuje się 
z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej 
warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 

 
35.3   Podłoża pod okładziny ścienne 
 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

 ściany betonowe, 

 otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych, 

 płyty gipsowo kartonowe. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 
podłoża. 
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych  
i starych powłok bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny między elementami 
prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia nierówności należy je 
zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 
- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 
malarskich, 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone 
łatą kontrolną o długości 2 m nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na 
długości łaty, 
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- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 
kondygnacji, 
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 

 
35.4   Wykonanie okładzin 
 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 
wielkość i przyjętą szerokość spoin.  Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone 
symetrycznie, a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki. Szczególnie 
starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 
składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub 
aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub 
drugiego rzędu płytek. 
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór 
kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami" ustawieniu na 
właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 
zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Płytki o dużych wymiarach 
zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Pierwszy rząd płytek tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po 
ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią 
wysokość. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.  
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 
wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. 
drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 
24 godzinach od ułożenia płytek Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji 
stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 
mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek 
wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać 
wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą   z naklejoną 
gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza 
należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. Przed 
przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych  i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów 
powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im 
wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki. 

 
36.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej w pkt 7. 
 Szczegółowe zasady kontroli jakość płytek ceramicznych i okładzin kamiennych polegają na 
sprawdzeniu: 

 odchyłek w płaszczyznach okładzin  

 zachowania geometrii kątów 

 jednolitości kolorystyki okładziny 

 dokładności prac wykończeniowych w obrębie styków okładzin z innymi elementami budynku lub 
wyposażenia pomieszczeń  

 



38 
 

37.   ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót  podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór wykonanych robót 
powinien obejmować: 
Odbiór robót polega na sprawdzenie dokładności wykonania okładziny zgodnie z obowiązującymi  
w tym zakresie przepisami. 
 

38.   OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostka obmiarów  
1m2 – powierzchnia rzeczywiście położonej i zaspoinowanej okładziny płytkowej z potrąceniem 
wszelkich otworów i powierzchni nieopłytkowanych  

 
39.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót okładzinowych stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 
40.   PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 

Zalecane normy i wytyczne 
PN – 75/B/100121 – Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania 
przy odbiorze 
PN-ISO 13006:2001 - Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości  i znakowanie. 
PN-EN 87:1994 - Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości  
i znakowanie. 
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN ISO 10545-1:1999 - Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN IS010545-2:1999 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości 
powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-3:1999 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości 
otwartej, gęstości względnej pozornej  oraz gęstości całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-9:1998 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny. 
PN-EN ISO 10545-13:1990 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 
PN-EN ISO 10545-14:1999 - Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności  na plamienie. 
PN-EN 12004:2002 - Kleje do płytek Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12002:2002 - Kleje do płytek Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 
cementowych i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13888:2003 - Zaprawy do spoinowania płytek Definicje i wymagania techniczne. 
PN-88/B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 
E.    ROBOTY MALARSKIE 
 
41.   WSTĘP 
 
41.1   Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich.  

 
41.2   Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 41.3 
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41.3   Zakres robót objętych ST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego: 
• Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą lateksową, 
• Malowanie sufitów, ścian i obudowy z płyt G-K dwukrotnie farbą lateksową 

 
41.4   Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
41.5   Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją, ST  
i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 

 
42.    MATERIAŁY 
 
42.1   Woda ( PN-EN 1008:2004) 
 

Do przygotowania/rozcieńczania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone 
jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

 
42.2   Rozcieńczalniki 
 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
- rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 
normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodnie z zaświadczeniem o jakości wydanym 
przez producenta oraz z zakresem ich stosowania 

 
42.3   Farba lateksowa 
 

Farba odporna na działanie środków myjących i dezynfekujących, o podwyższonej odporności na 
szorowanie do stosowania w obiektach służby zdrowia. Pozostawia matowy efekt wykończenia. 
Zastosowanie wysokogatunkowej dyspersji umożliwia prawidłowe oddychanie ścian. Odporność na 
szorowanie – klasa I. Nie zawiera składników powodujących „fogging” – „łapanie” kurzu z powietrza. 
Dyfuzyjna, zachowująca strukturę o  zminimalizowanej emisji i bezrozpuszczalnikowa. 

 
42.4   Środek gruntujący 
 

Środki gruntujące powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych i odpowiadać 
zaleceniom Producenta farby zastosowanej do realizacji robót malarskich ujętych w zakresie prac 
remontowych. 

 
42.5    Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich 
 

Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej  
i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane 
(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 



40 
 

 niebezpieczne wyroby malarskie i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy  
o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. 
zmianami), posiadają karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie  
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki 
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. 
zmianami), 

 opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spełniają wymagania podane  
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. 
zmianami), 

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót 
malarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone protokołem przyjęcia 
materiałów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie  
i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania prac malarskich powinny posiadać: 

 aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

 certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN. 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 

 oceny i atesty higieniczne, 

 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót malarskich. 

 
43.   SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych”. 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

 pędzle i wałki, 

 mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
składników farb, 

 agregaty malarskie ze sprężarkami, 

 drabiny i rusztowania. 
Sprzęt stosowany do robót malarskich powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby 
techniczne Inwestora.  

 
44.   TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 4. 
Impregnat do gruntowania należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem. 
Farby powinny być pakowane w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe i przechowywane  
w temperaturze min. +5°C. Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

 
45.   WYKONANIE ROBÓT 
 
45.1   Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 5. 
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45.2    Warunki przystąpienia do robót malarskich 
 

Przed przystąpieniem do malowania ścian należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną  
do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana 
duża gładkość powierzchni; następnie należy powierzchnię zagruntować;  
Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków;  
Pierwsze malowanie ścian i sufitów wewnątrz budynku można wykonać po zakończeniu robót 
poprzedzających, a w szczególności: 

 całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych (bez założenia zewnętrznych 
przykryw kontaktów, wyłączników, opraw itp.), z wyjątkiem przyklejenia okładzin, założenia 
ceramicznych urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (wyłączniki, 
lampy itp.); 

 wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe; 

 dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej; 
Drugie malowanie można wykonać po: 

 wykonaniu tzw. białego montażu; 

 po ułożeniu posadzek; 
Roboty malarskie farbami lateksowymi powinny być wykonywane w temp. nie niższej niż +5°C  
(z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C). i nie wyższej 
niż +22°C. Zaleca się, aby temperatura w chwili wykonywania robót malarskich wynosiła przy 
malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od +12 do 18°C. 

 
45.3   Gruntowanie tynków 
 

Na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę rozcieńczoną wodą w stosunku  
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

 
45.4   Malowanie ścian wewnętrznych 
 

Farbę należy nanosić na przygotowane i wysezonowane podłoże, w postaci cienkiej i równomiernej 
warstwy. Malowanie można wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Farbę należy 
nanosić dwukrotnie lub zwiększyć krotność, w zależności od chłonności i struktury podłoża. Kolejną 
warstwę można nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej (po czasie określonym przez 
producenta farby), stosując metodę "na krzyż" i zachowując dla danej warstwy farby jeden kierunek 
nakładania. Do ostatecznego malowania należy zawsze stosować farbę w postaci nierozcieńczonej.  
Aby uniknąć różnic w odcieniach barwy, należy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej 
dacie produkcji. Powłoki z farb lateksowych powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno - matowy wygląd powierzchni, 
barwę jednolitą, zgodną ze wzorcem, bez smug i śladów pędzla lub wałka. 
 

46.   KONTROLA JAKOŚCI 
 
46.1   Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 5. 
 
46.2   Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót malarskich badaniom powinno podlegać przygotowanie podłoża.  
a) Badanie podłoża powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 

robót malarskich; zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podłoża pod względem równości i gładkości, 
czystości i zawilgocenia, podłoże powinno być powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią, 
nie wykruszające się , bez widocznych rys i spękań; 

 sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni przez kilkakrotne potarcie dłonią 
podkładu; 
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 sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody; gdy 
wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu powinna wystąpić 
nie wcześniej niż po trzech sekundach; 

 sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości ok. 0,10m2 
farbą podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy nałożeniu następnej warstwy 
powłokowej wystąpią różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki; 

b) Badanie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzającą zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 
Materiały malarskie magazynowane dłużej niż 3 miesiące powinny być ponownie sprawdzone 
bezpośrednio przed użyciem w zakresie wstępnych prób technicznych i stosowane, jeśli są zgodne  
z wymaganiami normy. 
 

46.3   Badania w czasie robót 
 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót malarskich  
z dokumentacją projektową i specyfikacją. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia 
technologii wykonywanych robót. Wyniki kolejnych badań należy wpisywać do dziennika budowy. 

 
46.4   Badania w czasie odbioru robót 
 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych robót malarskich, a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją i wprowadzonymi zmianami, odnotowanymi w stosownych 
protokołach, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości wykonania (zgodnie z wytycznymi producenta systemu); 

 jakości (wyglądu) malowanych powierzchni, 

 prawidłowości wykonania krawędzi, naroży itp. 
Wyniki kontroli powinny być opisane w protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora 
(zamawiającego) i Wykonawcy. 
Badanie powłok malarskich przy ich odbiorach należy przeprowadzić nie wcześniej niż po 7 dniach 
dla farb emulsyjnych i nie wcześniej niż po 14 dla pozostałych od ich ukończenia. Badania techniczne 
należy przeprowadzić przy temp. otoczenia nie niższej niż +5°C i przy wilgotności względnej nie 
wyższej niż 65%. 
Sprawdzenie robót malarskich obejmuje: 

 sprawdzenie wyglądu powłok malarskich polegający na: stwierdzeniu równomiernego rozłożenia 
farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu  
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu, braku plam, smug, zacieków, 
pęcherzy, odstających płatków powłoki itp. 

 sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polegający na porównaniu, w świetle 
rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca; 

 sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym; przy 
powłokach matowych – połysk matowy, tj. nie dający połysku w świetle odbitym; 

 sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru (tj. ciemną  
w przypadku powłok białych i białą w przypadku powłok kolorowych); powłoka jest odporna na 
wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby; 

 
47.   OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu i 
sprawdzenia w naturze. 
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48.   ODBIÓR ROBÓT 
 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 
48.1   Odbiór podłoża 

 
48.1.1 Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania  
w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt 45.2. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 
 

48.2   Odbiór robót malarskich 
 
48.2.1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku 
plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., 
w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
48.2.2   Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
48.2.3   Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
48.2.4  Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoża. 
48.2.5  Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. Wyniki 
odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
49.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 
50. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN - EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN - 70/B - 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN - 62/C - 81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 
PN-EN 13300:2023-04 Farby i lakiery - Farby i lakiery na wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja 
PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi. 
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

 
F.  SUFITY PODWIESZANE 
 
51.  WSTĘP 
 
51.1   Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu sufitów 
podwieszanych 
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51.2   Zakres stosowania ST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 51.1. 

 
51.3   Zakres robót objętych ST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu montaż sufitów 
podwieszanych. 

 
52.   MATERIAŁY 
 
52.1   Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specyfikacji 
"Wymagania ogólne" pkt 2.  

 
52.2   Kasetony z wełny mineralnej 
 

 wymiary: dla płyt gr. 20mm (600x600mm), 

 kolor: biały 

 klasa pochłaniania dźwięku NRC – A 

 powierzchnia licowa pokryta odpowiednia powłoką w zależności od wymaganej absorpcji 
dźwięku, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym 

 krawędzie A: odpowiednio uformowane, aby umożliwić demontaż; wzmocnione, malowane 

 odporność na wilgoć: wilgotność względna 95% przy temp. 30°C 

 współczynnik odbicia światła: 83% 

 klasyfikacja ogniowa: produkt niepalny 

 inne : produkt nadaje się do czyszczenia na mokro 
Jako konstrukcję przyjmuje się ruszt stalowy składający się z profili głównych (np.T24), profili 
dystansowych i listew przyściennych wyposażonych w specjalny klips ze stali narzędziowej 
umożliwiający szybki montaż i demontaż płyt bez użycia narzędzi. Połączenia wzdłużne i poprzeczne 
powinny posiadać odpowiednią wytrzymałość na rozerwanie i ściskanie. Ruszt mocowany do stropu 
wieszakami rozmieszczonymi wg dokumentacji projektowej. Zabezpieczenia ochronne: Metalowe 
elementy konstrukcji i akcesoria powinny być ocynkowane lub inaczej zabezpieczone przed korozją. 

 
53.   SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 3.  
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować sprawny technicznie 
sprzęt zgodny z wymaganiami producenta określonego materiału budowlanego. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na żądanie, Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Elementy do instalacji kołków, kotew pozwalających na montaż zawiesi do elementów 
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów). 
Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów 
Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszanego: 
Nożyce do blachy, podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia) 
Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej (w zależności od wielkości i stopnia 
komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe), linki murarskie. 
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54.   TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji "Wymagania ogólne" pkt 4.  
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. 
W czasie transportu należy zabezpieczy przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie 
opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie na paletach i użycie do 
załadunku i rozładunku urządzeń mechanicznych. Materiały należy składować na budowie  
w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

55.   WYKONANIE ROBÓT 
 

Należy sprawdzić, z jakiego materiału wykonany jest strop zasadniczy, do którego będą mocowane 
wieszaki sufitu podwieszanego. Należy pamiętać, że dopuszczalne są tylko kołki metalowe – ze 
względów ppoż. Do podłoży litych np.: betonowych stosuje się kołki typu UPAT Ø6. Do podłoży np.: 
Ackerman stosuje się kołki „motylkowe”. Do blachy wieszaki mocuje się wkrętami do metalu – należy 
pamiętać, aby wkręty posiadały atest wraz z podaną odpornością na zrywanie.  
Przed przystąpieniem do montażu wieszaków należy na stropie zasadniczym nanieść siatkę 
konstrukcji sufitu  podwieszanego  oraz  wytrasować  miejsca  montażu wieszaków: 

 Formaty XL - co 1,5 mb w linii profili głównych (maksymalna odległość od ściany 450mm). Profile 
główne rozmieszczone co 600 mm. 

 Formaty  standardowe – co  1,2  mb w  linii  profili  głównych  (max.  odległość  od ściany 600mm). 
Profile główne rozmieszczone co 1200 mm. Równocześnie na ścianach  pomieszczenia należy 
zaznaczyć  linię  poziomów  sufitu podwieszanego i przystąpić do montażu listwy przyściennej.  

Przy formatach standardowych na  poprawnie  zmontowanych  wieszakach wiesza się profile główne, 
które następnie spina się profilami poprzecznymi 1200 mm zgodnie ze szkicem montażowym. Całość 
należy uzupełnić profilami poprzecznymi 600 mm.  
Przy  formatach  XL  profile  główne  mocowane  co  600  mm.  Jeśli  długość  płyty odpowiada  całej  
szerokości  korytarza  to  nie  ma  potrzeby  montażu  profili poprzecznych 600 mm. Wykończenie 
styku ze ścianą kątownikiem przyściennym lub listwą cieniową. Należy pamiętać o bardzo dokładnym 
wypoziomowaniu konstrukcji. Pomiarem sprawdzającym dokładność  montażu  jest  również  
sprawdzenie  przekątnych  pól powstałych po zmontowaniu konstrukcji. Do tak przygotowanej 
konstrukcji należy zamontować płyty. 

 
56. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
56.1   Ogólne zasady kontroli 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST „Wymagania ogólne".  
Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 

 Sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacją projektową. 

 Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją projektową. 

 Sprawdzenie poprawności wykonania sufitu 
Właściwe wypoziomowanie (odchyłka montażowa ≤ +/- 1mm na długości 5m. 
Kontrola wizualna przylegania i prostopadłości płyt. o Kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń 
lub uszkodzeń. o Kontrola instalacji i prawidłowego wykonywania innych elementów / instalacji 
wybudowanych  
w strukturę sufitu podwieszanego. 
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56.2   Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
 

W czasie budowy należy prowadzić bieżąca kontrolę wzrokową wszystkich elementów sufitu 
podwieszanego płyt, konstrukcji oraz akcesoriów. Wszystkie elementy o widocznych wadach nie 
mogą być stosowane. 

 
57.    OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Jednostką obmiaru jest: 
m2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/zakupionych płyt 
szt. (sztuka) płyt sufitu lub wbudowanych / zakupionych  
mb (metr bieżący) wbudowanej / zakupionej konstrukcji nośnej  
szt. (sztuka) wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych 

 
58. ODBIÓR ROBÓT 
 

Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniżej: 

 Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.  

W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 

W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 

 stan i wygląd sufitów, obudów i sufitów pod względem równości, spoziomowania i sztywności 

 rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 

 uszczelnienie przestrzeni między wbudowanymi elementami 
 
59.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 przygotowanie podłoża, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 

 obsługę sprzętu (nieposiadającego etatowej obsługi), 

 wykonanie sufitów z płyt gipsowo-kartonowych, sufitów z płyt z wełny mineralnej i szklanej; 

 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 

 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 

 likwidację stanowiska roboczego; 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 
60. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN- 72/B-1 0122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 
PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania. 
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G. PODŁOŻA I PODKŁADY 
 
61. WSTĘP 
 
61.1   Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z realizacją podkładów i podłoży pod posadzki. 

 
61.2   Przedmiot i zakres robót budowlanych 
 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót z zakresu pkt 61.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z wykonaniem podłoży i podkładów. 

 
61.3   Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
61.4   Informacje o terenie budowy 
 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia 

 organizacji robót, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

 
61.5   Nazwy i kody robót budowlanych CPV 
 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (45400000-1) 
 
61.6   Określenia podstawowe 
 

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych  
i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Podłoże – warstwa zagęszczonych materiałów sypkich. 
Podkład – warstwa wyrównująca lub spadkowa. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

 
61.7   Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
62. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
62.1   Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
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62.2   Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
 
62.2.1   Wymagania ogólne 
 

Do wykonania podkładów i podłoży mogą być stosowane wyroby producentów krajowych  
i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania podkładów betonowych i cementowych 
muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom (Dz. U.  
Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera. 
Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 
pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub 
nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 

 
62.2.2   Materiały potrzebne do wykonania robót 
 

− Cement portlandzki, 
− Zaprawa cementowa, 
− Beton C8/10. 
− Zaprawa samopoziomująca 
Cement-wymagania i badania. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków) klasy: 
− dla betonu klasy C8/10 ÷ C20/25 - klasa cementu 32,5 NA, 
− dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA, 
Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia 
dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskać 
akceptację Inżyniera. 
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że 
dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 
następującym badaniom: 
− oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996,  
PN-EN 196-6; 1997, 
− sprawdzenie zawartości grudek. 
Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą 
spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata): 
− początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut, 
− koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. Przy oznaczaniu równomierności zmiany 
objętości: 
wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm, 
wg próby na plackach - normalna. 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek 
(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza się 
występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się rozgnieść 
w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie przez sito o boku 
oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą niezgodność z normami, 
cement nie może być użyty do wykonania betonu. 
Magazynowanie: 
cement pakowany (workowany) - składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 
terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia 
o szczelnym dachu i ścianach); 
cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 
ścianach). 
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Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych 
powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie 
może być użyty do betonu po okresie: 
− 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
− po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania  
w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa kl. 5 MPa - wykonana w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdzoną 
receptura przez Inżyniera. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 
chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niŜ+5°C. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Kruszywo 
Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami; granulaty winny być czyste bez domieszek ciał 
obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712. 
Kruszywo powinno mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: 
− piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 
− piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 
− piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm. 
Woda 
Woda zarobowa do zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Beton 
Beton powinien spełniać następujące wymagania: 
− przygotowany na węźle betoniarskim i dostarczony z świadectwem zgodności z zatwierdzona przez 
Inżyniera recepturą, 
− każda partia betonu winna posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą, 
− wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.: 
Wylewka samopoziomująca 
Wylewka samopoziomująca (np. Atlas SAM 200) 
Samopoziomujący podkład podłogowy (25-60 mm) wyrównuje podłoża w pomieszczeniach suchych: 
pokojach mieszkalnych, przedpokojach, holach, salonach, biurach, korytarzach, poczekalniach itp. 
Jest idealnym materiałem do zatapiania ogrzewania podłogowego, elektrycznego bądź wodnego. 
Tworzy podkład pod płytki, wykładziny PVC, dywanowe, panele. 
Właściwości 
- cementowa 
- bez dylatacji do 50 m2 
- umożliwia regulowanie konsystencji 
- bardzo dobrze przewodzi ciepło 
- samopoziomujący – ułatwia aplikację 
Główne parametry 
- zużycie: 20 kg/1 m2/1 cm 
- grubość warstwy: 5 – 60 mm 
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- wytrzymałość na ściskanie: min 16 N/mm2 
 
63. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
63.1   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
63.2   Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych 
dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Inżyniera. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inżynierowi kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację. Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inżyniera dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie.  
 

64.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
 
64.1   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
64.2   Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów 
musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób 
skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego 
składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich 
pierwotnego stanu. Plastyfikatory należy przechowywać w fabrycznie zamkniętym opakowaniu,  
w suchym pomieszczeniu, w temperaturze od +5°C do +35°C najlepiej użyć w ciągu 12 miesięcy od 
daty produkcji. 

 
65.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
65.1   Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
65.2   Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 
 
65.2.1   Wymagania ogólne 
 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003  
i PN63/B-06251. 
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65.2.2   Posadzki cementowe 
 

Świeża posadzka powinna być przez co najmniej 8 dni chroniona przed szybkim wysychaniem (np. 
przez przykrycie folią), a w ciągu dni zamknięta dla ruchu. 
Zakres robót przygotowawczych 
− Zaleca się wykonanie wylewki posadzki cementowej na podłożu oczyszczonym z kurzu pozostałych 
zabezpieczonym gruntem . 
− Z powierzchni betonowej należy usunąć wszystkie luźne części, zatłuszczenia, jak również 
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniające przyczepność warstwy malarskie, 
piaszczące i tłuszczące się warstwy zapraw. 
− Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B –10107 nie 
mniejsza niż 0,5MPa. 
− Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i szczelin. 
− Wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu. 
Zakres robót zasadniczych 
− Zaprawę układa się między listwami kierunkowymi, których wysokość równa jest żądanej grubości 
posadzki. 
− Zaprawę zagęszcza się i ściąga jej nadmiar za pomocą drewnianej łaty, prowadzonej po listwach 
ruchem zygzakowatym. 
− Po wstępnym stwardnieniu posadzki wygładza się jej powierzchnię packą drewnianą, a następnie 
zaciera packą stalową, skrapiając wodą. 
− W czasie wykonywania posadzek należy wykonać dylatacje (w miejscach występowania dylatacji 
konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielające posadzkę od ścian, słupów, itp.)  
i przeciwskurczowe (w ostępach nie większych niż 6 m). 

 
65.2.3    Wylewka samopoziomująca 
 

Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być stabilne i odpowiednio mocne. Wymagania ogólne dla podłoży: 
- jastrychy cementowe (wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 3%), 
- beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność ≤ 3%), 
- podkłady anhydrytowe (wilgotność ≤ 0,5 %) – przeszlifowane mechanicznie i odkurzone. 
Wszystkie stykające się z podkładem elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie. 
Dylatacje 
Jastrych oddzielić od ścian i innych elementów znajdujących się w polu wylewania profilem 
dylatacyjnym. Dylatacje pośrednie nie są konieczne na powierzchniach do 50 m2 i takich, których 
przekątna nie przekracza 10 m. Wszelkie dylatacje konstrukcyjne warstw poprzednich należy 
przenieść na wylewkę. Dylatacje skurczowe należy wykonać wokół słupów nośnych oraz w progach 
pomieszczeń. 
Przygotowanie masy 
Wylewanie maszynowe - suchą mieszankę wsypać do kosza w agregacie mieszająco-pompującym  
i ustawić stały poziom dozowanej wody, pozwalający osiągnąć prawidłową konsystencję masy 
wypływającej z węża. 
Wylewanie ręczne - materiał z worka należy wsypać do pojemnika z wodą (proporcje podane są  
w Danych Technicznych) i mieszać aż do uzyskania jednolitej masy, najlepiej za pomocą mieszadła. 
Masa nadaje się do użycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości około 45 
minut. Właściwą konsystencję można sprawdzić, rozlewając zaprawę z naczynia o pojemności 1 litra 
na równe, niechłonne podłoże (np. folia). Powinna ona utworzyć „placek” o średnicy ok.45÷50 cm. 
Wylewanie masy 
Przed przystąpieniem do prac należy wyznaczyć przyszłą grubość podkładu (na ścianach i w polu 
wylewania), np. za pomocą poziomnicy i przenośnych reperów wysokościowych. Wylewanie 
maszynowe – za pomocą agregatu mieszająco-pompującego z ciągłym przepływowym dozowaniem 
wody, wylewanie ręczne – tylko na polach o wielkości 10-15 m2. 
Przygotowaną masę rozlewa się równomiernie do ustalonych wysokości, unikając przerw. 
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Bezpośrednio po wylaniu każdego pola materiał należy odpowietrzyć, stosując np. wałek 
odpowietrzający lub szczotkę z długim, twardym włosiem. Szczotkę prowadzimy ruchem 
wstrząsowym wzdłuż i w poprzek wylanej powierzchni. Po tych czynnościach materiał poziomuje się 
samoczynnie. Założone pole technologiczne należy wypełnić, wyrównać i odpowietrzyć w czasie ok. 
45 minut. 
Pielęgnacja 
W czasie pierwszych dwóch dni dojrzewania jastrychu należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia 
i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. 
Jeżeli pojawił się biały nalot powierzchniowy należy go usunąć mechanicznie przez zeszlifowanie,  
a następnie całą powierzchnię odkurzyć. Szlifowanie jastrychu przyspiesza proces jego schnięcia. 
Czas wysychania jastrychu anhydrytowego zależy od grubości warstwy oraz warunków 
cieplnowilgotnościowych panujących w pomieszczeniu. 
Prace wykończeniowe 
Prace okładzinowe, w zależności od warunków dojrzewania, wilgotności, rodzaju i przepuszczalności 
okładziny, można rozpocząć średnio po 3÷4 tygodniach. Przed rozpoczęciem tego typu prac, 
wyschniętą powierzchnię jastrychu zaleca się zagruntować emulsją gruntującą. 

 
66. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 
 
66.1   Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
66.2   Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 
 
66.2.1   Badania w czasie robót 
 

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady 
dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inżynierem. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby posiadają: 
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, e zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  
i dokumentów technicznych. 
− Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,  
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną wyżej. 
oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 
doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane 
przez Inżyniera. 

 
66.2.2   Badania w czasie odbioru 
 

Badania podkładów wyrównawczych i spadkowych powinny być przeprowadzane w sposób 
umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 
− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez 
oględziny i pomiary) 
− stan podłoży na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów 
zgodności przedłożonych przez dostawców. 
Prawidłowości wykonania podkładów przez sprawdzenie: 
− równości płaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy użyciu 
dwumetrowej łaty, przykładanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów 
większych niż 2mm. 
− odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekraczać 
2 mm długości łaty i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia, 
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66.2.3   Ocena wyników badań 
 

Wszystkie materiały muszą spełniać określone w SST wymagania. Wszystkie elementy robót, które 
wykazują odstępstwa od postanowień szczegółowej specyfikacji technicznej powinny zostać 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 

67.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
67.1   Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
67.2   Jednostka obmiarowa 
 

Jednostkami obmiarowymi dla wykonania podkładów i podłoży betonowych są: 
− [m2] dla podkładów betonowych, 
− [m2] dla podkładów betonowych na stropach, 
− [m2] warstw wyrównawczych z zaprawy cementowej, 
− [m2] warstw wyrównawczych - wylewki samopoziomującej. 

 
68. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
68.1   Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
68.2   Szczegółowe zasady odbioru robót 
 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 66 dały wyniki pozytywne. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne. Jeżeli 
chociaż jeden wynik badania będzie niepozytywny, podkłady nie powinny być odebrane. 
− podkłady poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
− w przypadku, gdy nie jest możliwe powyższe rozwiązanie, usunąć podkład i ponownie wykonać. 

 
68.2.1   Odbiór podłoży 
 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania podkładów. 
Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić  
z zanieczyszczeń. 

 
68.2.2   Odbiór podkładów i podłoży 
 

Odbiór gotowych podkładów przeprowadzać zgodnie z normą PN-62/B-10145 „Posadzki z betonu  
i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”. 
Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot 
określa dokumentacja projektowa a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są 
uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się na 
podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w pkt 66 z wymaganiami  
i tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. 
Podkłady powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 
− wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę laboratoryjnie przeprowadzonych 
próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robót 
− równości podkładu 
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− odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za pomocą dwu 
metrowej łaty i poziomnicy, odchylenia mierzyć z dokładnością do 1 mm. 
− wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 
− prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
− prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych, 
− prawidłowości wykonania spadków, 
Odbiór gotowych podkładów i podłoży powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera: 
− ocenę wyników badań 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia. 
− stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 
69. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 
69.1   Wymagania ogólne, 
 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
69.2   Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
 

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] podkładu betonowego obejmuje:  
−dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− wykonanie podkładów betonowych na gruncie z betonu C12/15, 
− roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2 ] wylewki cementowej, jastrychu 
cementowego i wylewki samopoziomującej obejmuje: 
− dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− wykonanie warstwy wyrównawczej 
– jastrych cementowy, wylewka samopoziomująca, itp., 
− roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
− przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 

 
69.3   Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 
niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

 
70. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. 
Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 
temperatur. 
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H. WYKŁADZINY PCV 
 
71. WSTĘP 
 
71.1   Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na układaniu wykładzin PCV. 

 
71.2   Przedmiot i zakres robót budowlanych, 
 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót z zakresu pkt 71.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z wykonaniem posadzki z wykładziny PCV dla zadania Wykonanie posadzki  
z wykładziny PCV. 
Zakres robót obejmuje: 
-wykonanie posadzki z wykładziny PCV o parametrach wskazanych przez Zamawiającego oraz 
wywinięcie na ścianę (cokolik) 

 
71.3   Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych, 
 

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych podano w ST „Wymagania Ogólne” 
 
71.4   Informacje o terenie budowy, 
 

Informację o terenie budowy niezbędne z punktu widzenia 

 organizacji robót, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 
podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

 
71.5   Nazwy i kody robót budowlanych CPV, 
 

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych (45400000-1) 
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe (45450000-6) 

 
71.6   Określenia podstawowe, 
 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST „Warunki Ogólne” 

 
71.7   Ogólne wymagania dotyczące robót, 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania Ogólne”. Niniejsza specyfikacja 
obejmuje wszystkie czynności umożliwiające wykonanie wymiany wykładziny PCV z parametrami 
wykładziny podanej przez Zamawiającego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
przyjętym zakresem robót i poleceniami zarządzającego realizacją umowy (Inżyniera). 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego 
realizacją umowy. 
Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz 
ochrony środowiska. 
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72.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
72.1   Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
72.2   Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 
 

Parametry dla wykładziny lub równoważne – zgodne z opisem w SST pkt 2.2 Materiały do wykonania.  
-zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, wykładzina musi posiadać wszystkie atesty oraz deklaracje, 
Kleje, masy wygładzające powinny zostać dobrane wg zaleceń producenta wykładziny, posiadać 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty. 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi  
i protokółami odbioru technicznego z deklaracja zgodności z normą, certyfikatami i opiniami 
specjalistycznymi, 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 
z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 
powstania wątpliwości co do ich jakości przed wbudowaniem należy je poddać stosownym 
badaniom. 
 

73.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 
73.1   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
73.2   Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
zamówienia, zostaną przez Zamawiającego nie dopuszczone do wykonywania robót. 

 
74.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
74.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
74.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów 
 

Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być zgodne  
z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
należy zachować warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowiązujących w transporcie 
drogowym i kolejowym. 

 
 
 
 
 



57 
 

75.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
75.1   Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w ST „Wymagania Ogólne”. 
 
75.2   Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót WYKONANIE POSADZKI Z WYKŁADZINY PCW 
 

Podkład pod posadzkę powinien stanowić czystą, niepylącą powierzchnię, o wytrzymałości na 
ściskanie 12 MPa i wilgotności max. 3%. Do wykonania napraw podkładu należy stosować 
zagęszczoną drobnym piaskiem masę wygładzającą, używając gładkich pacek lub szpachelek. 
Zagruntowanie podłoża należy wykonać przy użyciu odpowiedniego roztworu gruntującego, który 
nanosi się cienką warstwą przy użyciu pędzla malarskiego. Jeżeli zachodzi taka potrzeba należy 
zastosować masę wygładzającą. Masę należy przygotować wg zaleceń producenta i rozprowadzić za 
pomocą packi warstwą o gr. 1-3 mm. Po 3 dniach utwardzania masy można przystąpić do dalszych 
prac. 
Posadzki z wykładzin z PVC należy wykonywać zgodnie z wytycznymi technologicznymi producenta. 
Temperatura w jakiej wykonuje się posadzki nie powinna być niższa niż 15°C. 
Wykładzina arkuszowa powinna być rozwinięta z rulonu, pocięta na odcinki wg wymiarów 
pomieszczenia i luźno ułożona na czystym podłożu z 2-3 cm zakładami. Arkusze układa się wzdłuż 
dłuższego boku pomieszczenia, z tym że spoiny nie mogą wypadać w miejscach intensywnego ruchu 
(np. w drzwiach) i pożądane jest aby przebiegały prostopadle do ścian z otworami okiennymi. Luźno 
ułożone arkusze powinny pozostać w pomieszczeniu przez ok. 24 godziny aby dopasowały się do 
podkładu. Jeżeli po tym czasie arkusze są sfałdowane wykładzina powinna być uznana za wadliwą  
i reklamowana. 
Wykładziny przykleja się całą powierzchnią do podkładu przy użyciu kleju zalecanego przez 
producenta wykładziny. Klej przed użyciem musi być dokładnie wymieszany. Brzegi wykładziny 
dopasowuje się przycinając je jednocześnie ostrym nożem, na założonym zakładzie. Po przycięciu 
należy odwinąć arkusze do połowy ich długości, zabezpieczając je przed przesunięciem. Na 
odsłonięty podkład należy nanieść klej, używając packi lub szpachli stalowej, ząbkowanej. Warstwa 
naniesionego kleju powinna mieć równomierną grubość. Po 5  10 min. można nałożyć arkusze 
wykładziny i starannie docisnąć. Ślady kleju przy spoinie należy usunąć. Wykonanej posadzki nie 
należy użytkować przez 6 dni od przyklejenia wykładziny. 
Zaleca się wykonanie spawania wykładzin. Zapobiegnie to rozszerzaniu się spoin, uszkodzeniom 
brzegów i pozwala na zachowanie dobrych warunków sanitarnych w pomieszczeniach. Do spawania 
spoin należy używać sznura spawalniczego zgodnego z zaleceniami producenta wykładziny,  
w kolorze zgodnym z kolorem wykładziny lub bezbarwnego. Średnica sznura powinna wynosić 4 mm. 
Spawanie należy wykonać przed przymocowaniem listew cokołowych. Spawanie wykładzin należy 
przeprowadzić po 6 dniach od przyklejenia. Wzdłuż łączonych arkuszy należy wykonać rowek przy 
pomocy frezarki elektrycznej lub frezem ręcznym. Głębokość rowka powinna wynosić 2/3 grubości 
wykładziny. Przed spawaniem rowki należy oczyścić. Spawanie polega na jednoczesnym zmiękczaniu 
i nadtopieniu wykładziny oraz sznura spawalniczego, który zostaje wciśnięty w rowek rolką 
dociskową. Wykończenie złącza polega na ścięciu po ostygnięciu spoiny, nadmiaru wtopionego  
w rowek sznura spawalniczego. 
Łączenie posadzek wykonanych z wykładzin z PVC z posadzkami z innymi materiałów powinno być 
wykonane przy użyciu listew z kształtowników nierdzewnych lub listew PVC. 
Wykładzina powinna zostać zakonserwowana i zabezpieczona zgodnie z zaleceniami producenta np. 
emulsją akrylową. 

 
76.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA 
 
76.1   Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
 
 



58 
 

76.2   Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 
 

Kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie wszystkich faz prac przy wykonywaniu podkładu i układaniu posadzki. 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, prawidłowości ułożenia posadzki, jednolitości barwy lub 
wzoru, przylegania paneli i wykładziny do podłoża, nie powinna mieć żadnych deformacji 
(sfałdowań, pęcherzy); 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny za pomocą 2- metrowej łaty  
w dwóch różnych kierunkach i w dowolnym miejscu, dopuszczalne nierówności nie mogą 
przekraczać 5 mm,  

 sprawdzenie szerokość i rozmieszczenie spoin – spoiny powinny przebiegać w liniach prostych, 
odchylenie spoin max. 1mm/ m i nie większe niż 5 mm na całej długości, szerokość spoin max.  
0,5 mm, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów, osadzenia wpustów itp. 

 sprawdzenie zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta jak również gatunek 
dostarczonych wykładzin (gatunek 1). 

Zastosowane wyroby muszą posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów : 

 deklaracje zgodności WE , wystawioną przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury 
oceniającej (oznaczone znakiem CE) 

 wydaną przez producenta deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej (bez 
znaku CE) - dla wyrobów określonych przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

 posiadające wydaną przez producenta deklarację zgodności z Polską Normą lub krajową aprobatą 
techniczną (oznaczone znakiem budowlanym),  

 oświadczenie dostawcy o zgodności z indywidualną dokumentacją techniczną i obowiązującymi 
normami – dotyczy wyrobów do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie 
budowlanym. 

Wyroby muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 

 
77. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
77.1   Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
77.2   Jednostka obmiarowa 
 

Podstawową jednostką obmiarową robót budowlanych polegających na wymianie wykładziny PCV 
jest 1 m2 powierzchni krytej wraz z przygotowaniem podłoża. 

 
78.   OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
78.1   Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
78.2   Szczegółowe zasady odbioru robót 
 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne. 
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78.2.1   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym 
fakcie przedstawiciela Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający. 

 
78.2.2   Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

 
78.2.3   Odbiór końcowy robót 
 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Przedstawiciela 
Zamawiającego. Odbioru końcowego robót dokona Inżynier w obecności Wykonawcy. Zamawiający 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową i specyfikacją techniczną wykonania  
i odbioru robót budowlanych. W toku odbioru końcowego robót Zamawiający zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku, gdy 
według Zamawiającego konieczne będzie przeprowadzenie robót poprawkowych, Zamawiający  
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. W przypadku 
stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega od 
wymagań zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, Zamawiający dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umownych. 

 
78.2.4   Dokumenty do odbioru końcowego 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować komplet dokumentów wymaganych przepisami prawa 
budowlanego: 

 Kopię Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną dla wyrobów nie 
objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa,  

 Atest PZH,  

 Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
W każdym przypadku wątpliwym, dla dokonania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz odbioru częściowego i końcowego robót może zostać powołany zespół do dokonania odbioru, 
który przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiającego. 
Przy odbiorze końcowym należy również sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją 
przetargową lub ewentualne zmiany i odstępstwa od przyjętego zakresu czy uzgodnień. 

 
78.2.5   Odbiór pogwarancyjny. 
 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek 
stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
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79. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
 
79.1   Wymagania ogólne, 
 

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
79.2   Sposób rozliczenia robót podstawowych, 
 
79.2.1   Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje. 
 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu, 

 przygotowanie podłoża, 

 ułożenie wykładziny wraz z wywinięciem, zachowanie wzoru wg projektu,  

 przyklejenie wykładziny, wykonanie złączy (sznurem do spawania), 

 frezowanie złączy, 

 uziemienie wykładzin prądoprzewodzących, 

 umycie posadzek winylowych wodą, 

 usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy, 

 likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem. 
 
79.3   Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących, 
 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych 
niezbędnych do wykonania robót podstawowych. 

 
80. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe  
z polichlorku winylu. Wymagania. 
PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja. 
PN-EN 14259:2005 Kleje do wykładzin podłogowych. Wymagania dotyczące mechanicznych  
i elektrycznych właściwości użytkowych. 
PN-76/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB w części C. 

 
I. GŁADZIE GIPSOWE 
 
81.   WSTĘP 
 
81.1   Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych oraz gładzi gipsowych wewnętrznych. 

 
81.2   Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 81.1. 

 
81.3   Przedmiot i zakres robót objętych SST 
 

Specyfikacja dotyczy wykonania tynków zwykłych wewnętrznych oraz gładzi gipsowych zwykłych lub 
zbrojonych siatka z włókna szklanego w obiektach kubaturowych i obejmuje wykonanie następujących 
czynności: 
a) przygotowanie podłoża (wg pkt. 85.3), 
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b) wykonanie warstwy wyrównawczej, 
c) wykonanie tynków jedno- i wielowarstwowych 
d) zatapiania siatki zbrojącej w cementowej zaprawie klejowej 
e) wykonaniem gładzi gipsowych. 
Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do robót tynkarskich, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz 
wymagań dotyczących wykonania i odbiorów tynków zwykłych oraz gładzi. 

 
81.4   Określenia podstawowe, definicje 
 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne”, pkt 1.4,a także podanymi poniżej: 
Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się wyprawę. 
Podkład – warstwa ochronna lub wyrównująca nałożona na powierzchnię elementu budowlanego. 
Wyprawa – stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu. 
Gładź gipsowa – warstwa wyprawy o grubości od 1 do 3 mm nałożona na podłoże. 
Sucha mieszanka tynkarska – mieszanina spoiw mineralnych, wypełniaczy, domieszek lub dodatków 
modyfikujących, ewentualnie pigmentów, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy. 
Masa tynkarska – masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej mieszanki 
tynkarskiej. 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor masie 
tynkarskiej. 
Okres przydatności mieszanki – okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w 
opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki. 
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni 
podłoża. 
Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność 
dolnej warstwy tynku. 
Warstwa nawierzchniowa – powłoka stanowiąca lico tynku. 

 
81.5   Ogólne wymagania dotyczące robót tynkarskich 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją  
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inżyniera. Ogólne powszechnie stosowane 
wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 
82.   MATERIAŁY 
 
82.1   Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w ST „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 
82.2   Rodzaje materiałów 
 

Wszystkie materiały do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
1) Woda 
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez 
badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2) Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw”,  
a w szczególności: 
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– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich 
– średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
3) Zaprawy budowlane do wykonania tynków 

 Marka i skład zaprawy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegółowej należy uściślić 
wymagania). 

 Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.  

 Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany płukany.  

 Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy PN-EN 197-1:2002 
„Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni 
od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

 Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą  
i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Wapno powinno 
spełnia wymagania normy PN-EN-459. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

4) Zaprawy budowlane do wykonania gładzi gipsowych 
Suche mieszanki gipsowe przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy  
PN-B10109:1998 lub aprobat technicznych. Masy gipsowe do wypraw pocienionych powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10106:1997 lub aprobat technicznych. Gładzie gipsowe 
wyrównawcze i naprawcze do podłoży odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych. 

 
82.3   Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 
 

Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej  
i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna 
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe 
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót  
tynkarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów 
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy 
lub protokołem przyjęcia materiałów. 
 

82.4   Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 
 

Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie  
z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź 
aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być 
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem  
i przed działaniem promieni słonecznych. 
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Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny 
być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 
Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać 
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach 
po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące 
zmienić skład chemiczny wody. 

 
83.   SPRZĘT 
 
83.1   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3 
 
83.2   Sprzęt do wykonywania tynków 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. 
Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. 
Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 
a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do 
mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry 
elektroniczne, wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 
b) do przygotowania zapraw – betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę, naczynia 
i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym, 
c) do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace. 

 
84.   TRANSPORT 
 
84.1   Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4 
 
84.2   Transport materiałów 
 

 Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement  
i wapno suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu  
i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem; 

 Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych; 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami  
i nadmiernym zawilgoceniem. 

 
85.   WYKONANIE ROBÓT 
 
85.1   Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5 
 
85.2 Warunki przystąpienia do robót 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych i gładzi powinny być zakończone wszystkie  
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 
ościeżnice drzwiowe i okienne. 
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Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 
4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu gładzi gipsowych nie może przekraczać 80% 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C oraz pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”. 
Uwaga: Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wykonywania tynków w obniżonych temperaturach,  
w szczegółowej specyfikacji technicznej należy podać niezbędne wymagania i warunki. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, 
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

 
85.3   Przygotowanie podłoża 
 

 Podłoża tynków powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 

 W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy w czasie murowania ścian wypełniać 
zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.  

 Bezpośrednio przed pracami podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy 
i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego 
mydła lub wypalając je lampą benzynową.  

 Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
85.4   Wzmocnienie ścian 
 

Na powierzchnię ściany nanieść zaprawę klejącą i rozprowadzić ją za pomocą pacy zębatej. 
Następnie do świeżego kleju przyłożyć docięty pas siatki zbrojącej i dokładnie zatopić w zaprawie, tak 
aby nie była widoczna. Powierzchnię wyrównać gładką stroną pacy. Siatkę układać pionowymi pasami 
od góry ściany dbając aby kolejne pasy zachodziły na siebie na minimum 10 cm, a grubość warstwy 
kleju z siatką wynosiła po związaniu około 3-5 mm. Po około 3 dniach można nakładać tynk lub gładź. 

 
85.5   Wykonywanie tynków zwykłych 
 

 Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.  

 Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

 Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych  
w sposób standardowy. 

 Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

 Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.  

 Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.  

 Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych 
na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4; narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – 
w proporcji 1:1:2. 

 
85.6   Wykonywanie gładzi gipsowych 
 

 Przyczepność gładzi gipsowych do podłoża polegająca na połączeniu się z podłożem powinna 
zapewnić takie przyleganie i zespolenie z podłożem, aby po stwardnieniu zaprawy nie 
występowały odparzenia, pęcherze itp. 
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 Odporność gładzi gipsowych na uszkodzenia mechaniczne. 

 Grubość gotowych gładzi gispwych w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki gipsowej, 
sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosić 2÷3 mm.  

 Cechy powierzchni gładzi gipsowych. Powierzchnie gładzi gipsowych powinny być gładkie lub 
mieć fakturę wynikającą z techniki obrobienia powierzchni, a także odznaczać się jednolitą barwą 
– bez smug i plam oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie powinny pylić.  

 Nie dopuszcza się występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni gładzi gipsowych. 
Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi gładzi gipsowych Powierzchnie gładzi 
gipsowych powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub poziome 
zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia 
powierzchni gładzi gipsowych są niedopuszczalne.  

 Wykończenie naroży i obrzeży gładzi gipsowych na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. 
Naroża oraz wszelkie obrzeża gładzi gipsowych powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową. Gładzie gipsowe na stykach z powierzchniami inaczej wykończeniowymi, przy 
ościeżnicach i podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed pęknięciami odpryskami przez 
odcięcie. 

 
86.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
86.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6 
 
86.2 Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. 

 
86.2.1 Badania materiałów 
 

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów protokołach przyjęcia 
materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, 
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej  
i niniejszej specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia (szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt 82.2 niniejszej specyfikacji technicznej. 

 
86.2.2   Badania przygotowania podłoży 
 

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 
a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby 
pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 
b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbę 
zwilżania, 
f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt 85.3., a następnie 
odnotowane w formie protokołu kontroli i akceptowane przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

 
86.3   Badania w czasie robót 
 

 Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzeniu zgodności ich wykonania 
z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.  
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 Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 
marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.  

 Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być wpisywane w protokołach i akceptowane przez 
Inżyniera. 

 
86.4   Badania w czasie odbioru robót 
 
86.4.1   Zakres i warunki wykonywania badań 
 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie: 
a) zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz  
z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
b) jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
c) prawidłowości przygotowania podłoża, 
d) prawidłowości wykonania tynków zwykłych i gładzi. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w protokołach dotyczące 
wykonanych robót. 
Do badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty ukończenia 
robót tynkowych. 
Badania w czasie odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzać należy 
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów: 
a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że 
przygotowane podłoża nadawały się do położenia tynku a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 
82 niniejszej ST, 
b) czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła 
poniżej 0°C. 

 
86.4.2   Opis badań 
 

 Sprawdzenie przyczepności tynku i gładzi do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną  
w N-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim 
drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). Przyczepność 
międzywarstwową tynków wielowarstwowych należy sprawdzić za pomocą przyrządu zwanego 
młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania, tj. próba krzyżowego nacinania wyprawy  
i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od 
wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów – po 28 dniach. Brak wypadania kwadracików pod 
uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności. 

 Sprawdzenie odporności tynków i gładzi na uszkodzenia mechaniczne należy przeprowadzać 
młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt 86.4.2. niniejszej ST. 

 Sprawdzenie grubości tynków. W pięciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni 
otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 
2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie 
naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar 
grubości tynku powinien być wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną 
grubość tynku badanej powierzchni otynkowanej należy przyjmować wartość średnią pomiaru w 
pięciu otworach. W przypadku badania tynku o powierzchni większej niż 5000 m2 należy na każde 
rozpoczęte 1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór.  

 Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni otynkowanych. Wygląd powierzchni 
otynkowanych (barwa, obecność wykwitów, spękań itp.) należy sprawdzić za pomocą oględzin 
zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku 
dłonią. Odporność powierzchni otynkowanych na działanie opadów atmosferycznych lub 
rozmywanie podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący: 
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 powierzchnię tynku należy zwilżyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast 
przeprowadzić próbę odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie 
stempla o ciężarze 250 gramów; próba ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania 
kwadracików). 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy przeprowadzić wg 
PN-70/B-10100.  

 Sprawdzenie wykończenia tynków i gładzi na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach 
dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem 
wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2. niniejszej ST. 

 
87.   OBMIAR ROBÓT 
 
87.1   Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru 
 

Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7 
 
87.2 Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych 
 

Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian, gładzi i siatki oblicza się w metrach kwadratowych jako 
iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy 
wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. 
Powierzchnię stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów  
w stanie surowym. 
Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu  
w stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, 
dolnej krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej 
wysokości. 
Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych elementów  
w stanie surowym. 
Z powierzchni tynków, gładzi nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin, 
obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy 
potrącaniu powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków ścian, należy 
doliczyć powierzchnię ościeży w stanie surowym. 

 
88.   ODBIÓR ROBÓT 
 
88.1   Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8 
 
88.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. 
Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór 
międzyoperacyjny). 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 86.2.2 niniejszej specyfikacji. 
Wyniki badań dla podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji 
projektowej i w pkt. 85.3. 
niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża zostały 
prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 
(szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do nakładania wyprawy. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być 
odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do 
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usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 
ocenę przygotowania podłoża. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać  
w protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (Inżynier) i wykonawcy (kierownik 
budowy). 

 
88.3   Odbiór częściowy 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 
i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności Wykonawcy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli 
umowa taką formę przewiduje). 

 
88.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
a) dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
b) szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
c) protokoły z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
d) dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 
materiałów i wyrobów budowlanych, 
e) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
f) instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 
g) wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 86.4 niniejszej ST, porównać je  
z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegółowej) specyfikacji 
technicznej robót tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać 
oceny wizualnej. 
Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki nie powinny być odebrane. W takim 
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania 
tynków w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i niniejszej 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,  

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest usunąć 
wadliwie wykonany tynk, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.  
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego  
i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
a) ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
b) ocenę wyników badań, 
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c) wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
d) stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

 
88.5   Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwykłego po użytkowaniu  
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, 
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku 
zwykłego, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 88.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauważone wady w wykonanych robotach tynkowych. 

 
89.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
89.1   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9 
 
90.   DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma 
wycofana bez zastąpienia). 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia). 
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw 
do badań. 
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw. 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 
pomocą stolika rozpływu). 
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw. 
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za 
pomocą penetrometru). 
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów – Część 12: Określenie przyczepności do 
podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 
PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie współczynnika przenoszenia 
pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 
PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw. 
PN-EN 197-1:2002 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw. 
PN-EN 197-2:2002 Cement – Część 2: Ocena zgodności. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań. 
PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności. 
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 
zgodności i ocena zgodności. 
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw. 
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe – Gips budowlany. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw. 
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia. 
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw. 
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. 
PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
(Zmiana Az1). 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2087 z późn. zmianami). 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana 
Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.  
z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 
z późn. zmianami). 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, 
zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady  
– 1990 rok. 
Atlas Budowlany, miesięcznik, wydanie specjalne 1998 rok 

 
J.   MONTAŻ STOLARKI DRZWIOWEJ 
 
91.   WSTĘP 
 
91.1   Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem stolarki drzwiowej. 

 
91.2   Zakres stosowania ST 
 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt 91.1. 
Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót związanych z montażem stolarki drzwiowej. Obejmują prace związane 
z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót wykonywanych na miejscu. 

 
91.3   Zakres robót objętych ST 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu stolarki drzwiowej i p.poż. W skład tych robót wchodzą: 
- montaż drzwi wewnętrznych laminowanych wraz z ościeżnicą metalową, 
- montaż drzwi w postaci ślusarki aluminiowej. 
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91.4   Określenia podstawowe 
 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami oraz  
z określeniami podanymi w ST „Wymagania Ogólne". 
stolarka – oznacza stolarkę budowlaną czyli zmontowane zespoły elementów drewnianych, 
metalowych, aluminiowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych (okna, 
drzwi, wrota, bramy) oraz wnętrz budynków. 
okucia - oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki służący do jej 
otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej użytkowaniem. 
ościeżnica - jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest mocowany w otworze 
budowlanym do jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz ościeży. 
ościeże - oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który jest 
przeznaczony do zabudowania stolarką 

 
92.   MATERIAŁY 
 

Dobór i montaż stolarki drzwiowej, wykonać ściśle wg dokumentacji i w uzgodnieniu  
z Zamawiającym. 
a. Drzwi do pomieszczeń – atestowane, wym. 70, 80, 90, 100x200 cm – standard jak stolarka 
drzwiowa zamontowana w Segmencie „C”. 
Dane techniczne: 
- zamek z wkładką patentową, 
- zawiasy INOX 3 szt., 
- klamka u-form INOX 
- tłumienie akustyczne 32 dB, 
- przeciwpożarowe – odporność ogniowa EI-60 (drzwi do pomieszczenia serwerowni), 
- wytrzymałość mechaniczna – klasa 3, 
- antywłamaniowe klasy C (drzwi do pomieszczenia serwerowni), 
- zintegrowany samozamykacz (drzwi z korytarzy do pomieszczeń biurowych i gabinetów). 
Skrzydło w systemie przylgowym, ramiak z drewna poszycie obustronnie płytami HDF, powierzchnia 
gładka pokryta laminatem HPL 0,7 mm RAL 9003, wypełnienie skrzydła płyta wiórowa pełna, listwa 
opadająca, w drzwiach z korytarzy do pomieszczeń panel nierdzewny 2 szt. (pushplate+kickplate),  
w drzwiach przejściowych między pomieszczeniami panel nierdzewny 1 szt. (kickplate), listwy 
krawędziowe ze stali nierdzewnej 
b. Drzwi przesuwne dwuskrzydłowe  
– światło otworu min. 150 cm 
c. Ślusarka aluminiowa 
- drzwi wydzielające laboratorium – ślusarka z odzysku montaż w nowej lokalizacji, 
- drzwi z korytarza na klatkę schodową – kolor biały, przeciwpożarowe EI60, szerokość otworu  
w świetle drzwi i standard wyposażenia – zgodne z obowiązującymi przepisami z zakresu 
bezpieczeństwa p.poż. dot. drzwi na drogach ewakuacyjnych.  

   
93.   SPRZĘT 
 

Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji i specyfikacji technicznej, do wykonania prac należy 
użyć narzędzi i sprzętu zapewniającego właściwy montaż stolarki drzwiowej i okuć: 
- pion, przymiar, poziomica, 
- młotki ręczne, 
- wiertarki, 
- wkrętaki, 
- kliny, ściągi. 
 

94.   TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, który pozwoli uniknąć 
uszkodzenia i odkształceń przewożonych materiałów. Do transportu stolarki należy stosować 
samochody skrzyniowe wyposażone w stojaki z pasami mocującymi i listwami dystansującymi. Każde 
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drzwi z kompletami ościeżnic przed transportem powinny być szczelnie okryte folią oraz powleczone 
folią ochronną na czas montażu. Dla uniknięcia zwichrowań należy stosować ramiaki usztywniające 
na czas transportu. Stolarkę należy zgromadzić w pomieszczeniach suchych, ustawiając ją na 
prowizorycznie wykonanych stojakach. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać  
i transportować w odrębnych opakowaniach. 

 
95.   WYKONANIE ROBÓT 
 
95.1   Zasady ogólne wykonywania robót 
 

Rozmieszczenie i dobór stolarki – wykonać zgodnie ze schematem, we wcześniej przygotowanych 
otworach, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 

 
95.2   Warunki przystąpienia do robót 
 

Przy wykonywaniu montażu stolarki należy bezwzględnie przestrzegać reżimów technologicznych. 
Wymiar drzwi - liczony w świetle otwartych drzwi (pomiędzy skrzydłem, a ościeżnicą). Przewidziany 
otwór montażowy według producenta np. dla skrzydła 90/200 - 206x96cm. 

 
95.3   Montaż stolarki drzwiowej 
 

Stolarkę drzwiową zamontować zgodnie z Dokumentacją projektową, zgodnie z wymaganiami 
podanymi w instrukcji montażu producenta stolarki. Drzwi należy osadzić w ościeżach ściany  
i przymocować za pomocą kotew, które powinny przenieść wymagane obciążenia. Po obsadzeniu 
ościeżnicy drzwiowej wypełnić wolną przestrzeń pomiędzy murami, a ościeżnicą materiałem 
izolacyjnym. Ustawić ostatecznie stolarkę, kontrolując osie, pion, poziom. Właściwą pozycję 
zabezpieczyć klinami, na czas montażu. Po zakończeniu montażu stolarki gotowej należy 
przeprowadzić jej regulację. Zamontowana stolarka nie może posiadać jakikolwiek ubytków, 
uszkodzeń, odrapań, pęknięć musi być sprawna technicznie. Drzwi powinny się lekko otwierać  
i zamykać. Rozwierane skrzydła nie mogą ocierać się w żadnym miejscu. Zamknięte skrzydła 
drzwiowe powinny dobrze przylegać do ościeżnicy. Skrzydła drzwiowe powinny być odporne na 
zwichrowanie. 
 

96.   KONTROLA JAKOŚCI 
 
96.1   Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Przed przystąpieniem do prac montażu stolarki drzwiowej należy przeprowadzić kontrolę 
przygotowania do prac wykonawczych. 
Kontroli podlegają aspekty estetyczne jak i oddziaływanie robót na pozostałą cześć konstrukcji. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości drzwi, nie 
więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

 
97.  OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową jest 1 sztuka. 
 
98.   ODBIÓR ROBÓT 
 
98.1   Ogólne zasady odbioru robót 
 

Przy odbiorze wbudowanych elementów stolarki drzwiowej powinna być sprawdzona: 
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- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczególnym uwzględnieniem 
ilości kotew, 
- dokładność uszczelniania ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami, 
- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
Skrzydła drzwiowe powinny przy zamknięciu szczelnie przylegać do wrębów i ościeżnicy. Przy 
zamykaniu skrzydła nie mogą sprężynować. 
Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. Odbiór materiałów powinien 
obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 
przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia dostosowania w budownictwie. Sprawdzenie 
materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi 
normami. 
Odbiór techniczny robót 
W czasie wykonywania robót należy przeprowadzać ich częściowy odbiór, który powinien objąć 
następujący zakres prac: 
- otwory na drzwi, 
- roboty montażowe - na zasadach podanych w instrukcji montażu, 
- uszczelnienia i regulację - na zasadach jw. 
Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór ostateczny polegający na sprawdzeniu 
właściwie wykonanego montażu całej stolarki w obiekcie. 

 
99.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Podstawą płatności jest obmiar robót oraz cena jednostkowa, w którą wliczone są następujące 
czynności: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiału, narzędzi i sprzętu, 
- przygotowanie ościeży, 
- osadzenie kompletnej stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem, 
- montaż okuć i zamków, 
- dopasowanie i wyregulowanie, 
- usunięcie resztek i odpadów materiałów z miejsca pracy, 
- likwidację stanowiska roboczego wraz z uporządkowaniem. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót związanych z 
montażem stolarki drzwiowej stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 

100.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
PN-B-05000:1996. Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 
PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę.  
PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody 
badań. 

 
K.    INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
 
101.   WSTĘP 
 
101.1   Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji wodociągowej. 
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101.2   Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy  
i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 101.1. Odstępstwa od wymagań 
podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych  
i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia  
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 
101.3   Przedmiot i zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy 
montażu instalacji wodociągowych, ich uzbrojenia i armatury, a także niezbędne dla właściwego 
wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. Zakres robót obejmuje 
wykonanie instalacji wody zimnej i ciepłej. 

Instalacje wykonać z rur polietylenu sieciowanego typu PEX/AL/PEX 20 mm. Połączenia rur należy 
wykonać za pomocą kształtek mosiężnych lub z tworzywa sztucznego łączonych przy pomocy 
zacisków lub zaprasowywania. Rury należy układać w otulinach ze spienionego polietylenu. Podejścia 
pod przybory prowadzić w bruzdach w ścianach. Przewody należy rozprowadzić do punktów poboru 
umieszczonych na II i III piętrze budynku. Umywalki i zlewozmywaki wyposażyć w baterie 
jednouchwytowe z uchwytem zwykłym oraz łokciowym (zgodnie ze schematami i opisem). 

 
101.4   Określenia podstawowe, definicje 
 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z określeniami 
przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 „Warunków Technicznych 
Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalacji Wodociągowych" wydanych przez Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne". 
Instalacja wodociągowa - instalacje wodociągowa stanowią układy połączonych przewodów, 
armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę, spełniającą 
wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, Jakim powinna 
odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 
Instalacja wodociągowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej 
rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego. 
Instalacja wodociągowa wody ciepłej - instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za 
zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 
Ciśnienie robocze instalacji, proi,- obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane 
w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczone w żadnym jej punkcie. 
Ciśnienie dopuszczalne instalacji - najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym 
punkcie instalacji. 
Ciśnienie próbne, ppróbne - ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest 
badanie jej szczelności. 
Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji  
w temperaturze odniesienia równej 20°C. 
Temperatura robocza, trob - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana  
w dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczona w żadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C,  
a instalacji wody ciepłej 60 °C. 
Średnica nominalna (DN lub dn) - średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu 
równą średnicy rzeczywistej (dla rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy 
wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 
Nominalna grubość ścianki rury (en) - grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną, liczbą,  
w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach. 
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Armatura przepływowa instalacji wodociągowych - wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do 
sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej. 
Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji 
wodociągowej. 
 

101.5   Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją, 
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla instalacji wodociągowych, specyfikacją 
techniczną (szczegółowa) i poleceniami Inżyniera oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne". 

 
101.6   Dokumentacja robót montażowych instalacji wodociągowych 
 

Dokumentacje robót montażowych instalacji wodociągowych stanowią: 
- specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, póz. 881), 
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami  
z badań kontrolnych, 
- dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji robót  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016  
z późniejszymi zmianami). 
Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji i specyfikacji technicznej (szczegółowej) 
wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 

 
101.7   Nazwy i kody 
 

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót CPV 4 5 3 3 2 2 0 0 - 7 Instalacja wodociągowa. 
 
102. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod  
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" . 
Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub - 
deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia 
i bezpieczeństwa określonym przez Komisje Europejska, lub - oznakowanie znakiem budowlanym, 
co oznacza, że są to wyroby niepodlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano 
oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 
budowlany". 

 
102.1   Rodzaje materiałów 
 

Rury polietylenowe typu PEX/AL/PEX 20 mm 
Kształtki mosiężne lub polisulfonowe. 
Armatura sieci wodociągowej 
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Armatura sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji wodociągowej) musi spełniać 
warunki określone w następujących normach: 
PN/M-75110-11, PN/M-75113-19, PN/M-75123-26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, 
PN/M- 75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206, 

 
103.   WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZĘTU l MASZYN 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne". Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien dostarczyć kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

 
104.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU l SKŁADOWANIA 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne".  
Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych:  
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania:  
- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne  
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 
1 m,  
- jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość 
ładunku nie powinna przekraczać 1 m,  
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 
środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed  
zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni  
samochodu,  
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie. Według istniejących zaleceń przewóz powinien 
odbywać się przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.  
Wymagania dotyczące przewozu armatury:  
Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, 
uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych.  
Składowanie materiałów:  
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż CTC lub przekraczającą 40°C.  
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 
działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 
materiałem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić 
cyrkulacje powietrza pod powłoką ochronną, aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.  
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki 
można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości  
min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie, co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone 
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach, co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy 
nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być 
składowane odrębnie. Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy 
oddzielać przekładkami drewnianymi.  
Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0°C.  
W pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające 
korodująco. Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 
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105.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 

Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" . 
 
105.1   Warunki przystąpienia do robót 
 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej należy: 
- wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 
- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
- wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów wodociągowych, 
- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych. 

 
105.2   Montaż rurociągów 
 

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt 105.1 należy przystąpić do właściwego 
montażu rur, kształtek i armatury. Rurociągi mogą być mocowane bezpośrednio na ścianach,  
w bruzdach ścian lub warstwach podłogowych w rurach osłonowych. 

 
105.3   Połączenia rur i kształtek 
 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek należy dokonać oględzin tych materiałów. 
Powierzchnie rur kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 
powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm 
podanych w pkt 102.1. 
Połączenia gwintowane: 
Połączenie gwintowane może być wykonane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem 
uszczelką zaciskową miedzy przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczące gwintów 
wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny być zgodne z wymaganiami  
PN-ISO-7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 
tolerancje i oznaczenia, i/lub PN-ISO 228-1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie 
uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia. 
Gwint może być wykonany w materiale rodzimym elementu łączonego (uformowany metodą 
obróbki mechanicznej). Gwinty powinny być równo ucięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej 
normy.  
Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez nakręcenie złączki. Połączenie skręca się wstępnie 
ręcznie, a następnie dokręca za pomocą narzędzi specjalnych lub za pomocą narzędzi uniwersalnych. 
Bez względu na sposób dokręcania, niedopuszczalne jest dokonywanie tego zbyt słabo lub zbyt 
mocno, a także powodowanie mechanicznego uszkodzenia łączonych elementów. Jako materiał 
uszczelniający należy stosować konopie nasączone pokostem, taśmę teflonową lub pastę 
uszczelniającą. 
Połączenia z armaturą: 
Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej  
i wewnętrznej. Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 
powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt 
102.1. 
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać zgodnie  
z wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). 
Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacja należy wykonać przestrzegając instrukcji 
wydanych przez producentów określonych materiałów. 

 
106.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne". 
Kontrole wykonania instalacji wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 
określonymi w WTWiO „Instalacji wodociągowych" (zeszyt nr 7) 
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106.1   Badania instalacji wodociągowej wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego 
 

Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do wartości 
ciśnienia próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przecieków i roszenia 
oraz spadku ciśnienia (może wystąpić wyłącznie spowodowane elastycznością przewodów  
z tworzyw sztucznych) obserwuje się instalacje jeszcze 1/2 godziny, jeżeli w dalszym ciągu nie 
występują przecieki i roszenie oraz spadek ciśnienia nie jest większy ni_ 0,6 bara, przystępuje się do 
badania głównego.  
Badanie główne instalacji wodociągowej wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego polega na 
podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jeżeli 
badanie główne zostało zakończone wynikiem pozytywnym - brak przecieków i roszenia oraz spadek 
ciśnienia nie jest większy niż 0,2 bara - to uznaje się, że instalacja wodociągowa została wykonana  
w sposób prawidłowy, chyba, że wymagane są jeszcze badania uzupełniające przez producenta 
przewodów z tworzyw sztucznych. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjąć 0,9 MPa. 

 
107.    WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" . 
 
107.1   Jednostki i zasady obmiaru robót 

 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją 
dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi). 
• Długość rurociągów: 
- należy liczyć od końcówki ostatniego łącznika w podejściu do wodomierza (od strony instalacji) bądź 
od zaworu odcinającego na wprowadzeniu rurociągów do budynków (w przypadkach, gdy 
wodomierz jest na zewnątrz budynku) 
- do końcówki podejścia do poszczególnych punktów czerpania wody, 
- oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności od 
rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania długości łączników oraz armatury 
łączonych na gwint, nie wlicza się natomiast do długości rurociągów armatury kołnierzowej, 
- podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a niezależnie od tego 
do przedmiaru wprowadza się liczby podejść według średnic rurociągów i rodzajów podejść. Przy 
ustalaniu liczby podejść należy odrębnie liczyć podejścia wody zimnej, odrębnie - wody ciepłej, 
- długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do ogólnej długości 
rurociągów, 
- długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. 
• Elementy i urządzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy się w sztukach lub 
kompletach. 
• Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem podziału według 
średnic oraz rodzajów budynków. 

 
108.    SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 8 
 
108.1   Zakres badań odbiorczych 
 

Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami 
podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wodociągowych. 
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej. 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem  
i wykonawca. Jeżeli nie zostało to ustalone w umowie to powinny one objąć, co najmniej badania 
odbiorcze szczelności, zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej  
w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociągowej 
przed możliwością przepływów zwrotnych. Zakres tych badań określony został w pkt. 11 WTWiO. 
Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary: 
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• spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających 
dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 

 
108.2   Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej 
 

Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji tzw. odbiór międzyoperacyjny należy 
przeprowadzić dla robót przykładowo wyszczególnionych w pkt 105.1 Z przeprowadzonego odbioru 
międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru. 

 
108.3   Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej 
 

Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji, do których zanika dostęp w miarę postępu 
robót.  
Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub 
zamykanych kanałach nieprzełazowych przewodów układanych w rurach osłonowych w warstwach 
podłogi, uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub 
utrudnione w fazie odbioru technicznego końcowego. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie 
przewidzianym dla odbioru technicznego końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy 
instalacji.  
W ramach odbioru częściowego należy:  
- sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej cześć jest wykonana zgodnie z specyfikacjami 
technicznymi (szczegółowymi),  
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi  
w odpowiednich punktach WTWiO,  
- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.  
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 
wykonanie robót oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy 
jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem 
częściowym. 

 
108.4   Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej 
 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po:  
- zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej,  
- wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą,  
- dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 
pozytywnym.  
W ramach odbioru końcowego należy:  
- uruchomić instalacje, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z dokumentacją, 
specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i WTWiO,  
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich  
punktach WTWiO,  
- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych,  
- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych.  
Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół. 

 
109. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne". 

 
109.1   Zasady rozliczenia i płatności 
 

Rozliczenie robót montażowych instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami 
określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego. 



80 
 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych 
przez Zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji 
wodociągowych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
- wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych, 
- wykonanie robot pomocniczych określonych w pkt 105.1, 
- montaż rurociągów i armatury 
- wykonanie prób ciśnieniowych 
- usuniecie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 
 

110.    DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
110.1   Normy  
 

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy  
odbiorze. Wspólne wymagania i badania.  
PN-ISO-7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwana na gwincie. Wymiary, 
tolerancje i oznaczenia.  
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 
tolerancje i oznaczenia.  
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy  
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.  
PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe  
z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne.  
PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe  
z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Rury.  
PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe  
z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki.  
PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe  
z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie 
pomocnicze.  
PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe  
z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania  
w systemie.  
PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej wody. 
Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania ogólne.  
PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej 
i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 2: Rury.  
PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej 
i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 3: Kształtki.  
PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej 
i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie.  
PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.  
PN-EN ISO 15876-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej 
i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 1: Wymagania ogólne  
PN-EN ISO 15876-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej 
i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 2: Rury  
PN-EN ISO 15876-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej 
i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 3: Kształtki.  
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PN-EN ISO 15876-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej 
i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie.  
PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej 
i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 1: Wymagania ogólne.  
PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej 
i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 2: Rury.  
PN-EN ISO 15875-3:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej 
i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 3: Kształtki.  
PN-EN IS015875-5:2004(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji ciepłej 
i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie.  
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych 
i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny.  
PN-67/C-89350 Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.  

 
110.2   Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  
 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych - zeszyt 7 - COBRTI INSTAL.  
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja  
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.  
- Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.  
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 
45000000-7.  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pózn. 
zmianami)  
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 r.  
poz. 1843 )  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r - o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2020 r.  
poz. 215). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r - o dozorze technicznym (Dz. U. 2019 r. poz. 667 ).  
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 r. poz. 1219).  
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu  
ścieków (Dz. U. 2020r. poz. 2028)  
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. –  
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz. U. 2014r. poz. 897).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. 2013 r.  
poz. 898).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 2013 r. poz. 898).  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych  
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,  
poz. 1126 z późn. zm.).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  
(Dz. U. 2016 r. poz. 1966).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2018 r. poz. 963 z pózn. zmianami).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r. poz. 1609).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu  
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Ministra formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 r., poz. 1129).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 r. poz. 1065). 

 
L.  INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
111.   WSTĘP 
 
111.1   Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji kanalizacyjnej – podejścia pod przybory 
sanitarne od istniejących pionów kanalizacyjnych. 

 
111.2   Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna SST ma zastosowanie jako dokument przetargowy  
i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 11.1. Odstępstwa od wymagań 
podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych  
i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia  
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 
111.3   Przedmiot i zakres robót objętych SST 
 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy 
montażu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montażu 
przyborów i urządzeń, a także niezbędne dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe 
oraz prace towarzyszące. Zakres robót obejmuje wykonanie pionów kanalizacyjnych  
i podłączenie do poziomów oraz przyborów sanitarnych. Instalacje wykonać z rur PVC. 

 
111.4   Określenia podstawowe, definicje 
 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
przyjętymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, 
Jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" . 
Instalacje kanalizacyjna - stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami  
i wpustami odprowadzającymi ścieki od strony budynku. 
Przybór sanitarny - urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych 
powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 
Podejście - przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub 
przewodem odpływowym. 
Przewód spustowy (pion) - przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, 
rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 
Przewód odpływowy (poziom) - przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do 
przykanalika lub innego odbiornika. 
Wpust - urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich 
do instalacji kanalizacyjnej. 

 
111.5    Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją, 
postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacją techniczną 
(szczegółową) i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne". 
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111.6    Dokumentacja robót montażowych instalacji kanalizacyjnych 
 

Dokumentacje robót montażowych instalacji kanalizacyjnych stanowią: 
- specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072 wraz z późniejszymi zmianami), 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, póz. 881), 
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami  
z badań kontrolnych. 

 
111.7   Nazwy i kody 
 

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót CPV 4 5 3 3 2 3 0 0 - 6 Instalacja kanalizacji 
 
112.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV 
45000000-7 „Wymagania ogólne" . 
Materiały stosowane do montażu instalacji kanalizacyjnych powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia  
i bezpieczeństwa określonym przez Komisje Europejska, lub 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 
bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

 
112.1   Rodzaje materiałów 
 

- Rury i kształtki z tworzyw sztucznych 
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich 
normach: 
- z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U), 
- z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U), 
- z polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U). 
Uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych muszą spełniać wymagania określone w odpowiednich 
normach. Wykaz takich norm podany został w pkt 120 niniejszej specyfikacji. 

 
113.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU l MASZYN 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne". 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. 
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
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przez inwestora. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 
114.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU l SKŁADOWANIA 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne" 
▪ Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych. 
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 
1 m 
- jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość 
ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 
środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed 
zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 
samochodu, 
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma 
samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 
▪ Wymagania dotyczące przewozu materiałów instalacyjnych i armatury 
Materiały instalacyjne  i armaturę należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. 
▪ Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczająca 40°C. 
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 
działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym 
materiałem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić 
cyrkulacje powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 
Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki 
można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 
cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez 
drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. 
Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury  
o równych średnicach winny być składowane odrębnie. 
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 
drewnianymi. 

 
115.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 

Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne". 
 
115.1   Warunki przystąpienia do robót 
 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych należy: 
- wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek, 
- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
- wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów kanalizacyjnych, 
- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów kanalizacyjnych. 

 
115.2   Montaż rurociągów 
 

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt 115.1 należy przystąpić do właściwego 
montażu rur i kształtek. Rurociągi kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lub 
wsporników w sposób zapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia 
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rozprzestrzeniania się drgań i hałasów. Przewody pod podłogą w ziemi należy układać na podsypce 
piaskowej. 

 
115.3   Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 
 

Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych 
materiałów. Powierzchnie rur i kształtek musza być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień  
i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich 
norm podanych w pkt 12 
▪ Połączenia kielichowe na wcisk 
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną 
uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie 
środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe 
wprowadzenie końca rury w kielich. 

 
116.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne". 
Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić zgodnie  
z zaleceniami określonymi w WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz  
w PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-10700/00. Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane 
przed zakryciem bruzd i kanałów. 

 
117.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU l OBMIARU ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" p. 7 
 
117.1   Jednostki i zasady obmiaru robót 
 

- Długość rurociągów kanalizacyjnych należy obliczać w metrach, wyodrębniając ilości rurociągów  
w zależności od rodzajów rur, ich średnic oraz rodzajów połączeń, bez odliczania kształtek. Do 
długości rurociągów nie wlicza się zasuw burzowych, czyszczaków, rur wywiewnych i innych 
elementów. 
- Zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy. 
- Liczba podejść odpływowych od urządzeń (przyborów) kanalizacyjnych oblicza się w sztukach 
według rodzajów podejść i średnic odpływu z danego urządzenia. Długość rurociągów w podejściach 
wlicza się do ogólnej długości rurociągów. Nie uwzględnia się natomiast podejść do urządzeń 
(przyborów), stanowiących komplet urządzeń łączonych szeregowo, jak umywalki i pisuary. 
- Uzbrojenie rurociągów - czyszczaki, oblicza się w sztukach z podaniem rodzaju materiału i średnicy. 
- Rury wywiewne, oblicza się w sztukach z podaniem rodzaju materiału i średnicy. 

 
118.   SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" . 
 
118.1   Zakres badań odbiorczych 
 

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi 
w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz 
WTWiO Rurociągów z tworzyw sztucznych. 

 
118.2   Odbiory międzyoperacyjne 
 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 
- przebieg tras kanalizacyjnych, 
- szczelność połączeń, 
- sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
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Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru technicznego 
- częściowego. 

 
118.3   Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej 
 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku postępu 
robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest utrudnione 
bądź niemożliwe w fazie odbioru końcowego. Z przeprowadzonego odbioru częściowego należy 
sporządzić protokół odbioru technicznego - częściowego oraz dołączyć wyniki badań odbiorczych.  
W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte 
odbiorem częściowym. 

 
118.4   Odbiór końcowy instalacji kanalizacyjnej 
 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich robót 
montażowych oraz dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się 
wynikiem pozytywnym. 
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności: 
- użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- wielkość spadków przewodów, 
- odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji, 
- prawidłowość wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości miedzy uchwytami 
(podporami), 
- prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń, 
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 
- protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
- zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 
(szczegółowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów materiałów, 
przyborów i urządzeń. 
Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – końcowego. 

 
119.   PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne". 

 
119.1    Zasady rozliczenia i płatności 
 

Rozliczenie robót montażowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami 
określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych 
przez Zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji 
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
- wykonanie występujących ewentualnie robót ziemnych, 
- wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt 115.1, 
- montaż rurociągów przyborów i urządzeń, 
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- wykonanie prób szczelności, 
- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

 
120.    DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
120.1.    Normy 
 

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości  
i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony 
polichlorek winylu (PVC- U). Cześć 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
PN-ENV1329-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 
PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i cieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen 
(PE). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
PN-ENV1519-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen 
(PE). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 
PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości  
i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Część 
1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
PN-ENV1451-2:2002(U)Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 
nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen 
(PP). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 
PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki. 
PN-EN 1253-5:2002 Wypusty ściekowe w budynkach. Część 5: Wypusty ściekowe z oddzielaniem 
cieczy lekkich. 
PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek 
złączy rur wodociągowych odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne. 
PN-EN-67/C-89350 Kleje do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

 
120.2    Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 
 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. Tom II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej. Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 
- Instrukcja Projektowania, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE - GAMRAT. 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod  
CPV 45000000-7. Wydanie II OWEOB Promocja - 2005 r. 

 
120.3   Ustawy i rozporządzenia 
 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ) 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019r.  
poz. 1843) 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r - o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2020r. poz. 215). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r - o dozorze technicznym (Dz. U. 2019r. poz. 667 ). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 20C1 r - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020r. poz. 1219). 
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
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ścieków (Dz. U. 2020r. poz. 2028) 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. –  
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz.U. 2014r. poz. 897). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. 2013r.  
poz. 898). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 2013r. poz. 898). 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,  
poz. 1126 z późn. zm.). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  
(Dz. U. 2016r. poz.1966). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2018 r. poz. 963 z pózn. zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu  
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r. poz. 1609). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013r., poz. 1129). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019r. poz. 1065). 

 
Ł.   INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 
121.   WSTĘP 
 
121.1   Przedmiot i obszar inwestycji.  
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli  
i przewodów, montaż osprzętu i opraw, montaż rozdzielni elektrycznych. 

 
121.2. Zakres stosowania ST.  
 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt 121.1.  
Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji wyceny lub ceny ogólnej Oferenta obejmować muszą 
wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości w wymaganym terminie 
włączając w to:  
a) koszty bezpośrednie, w tym:  
-koszty wszelkiej robocizny obejmujące płace bezpośrednie, płace uzupełniające, koszty ubezpieczeń 
społecznych i dodatki do płac  
-koszty zatrudnienia sprzętu budowlanego, niezbędnego do wykonania danej pozycji przedmiaru 
robót obejmujące również koszty sprowadzenia sprzętu na plac budowy, jego montażu i demontażu 
po zakończeniu robót  
-koszty materiałów podstawowych i pomocniczych niezbędnych do wykonania danej pozycji 
przedmiaru robót obejmujące również koszty dostarczenia materiałów z miejsca ich zakupu 
bezpośrednio na stanowisko robocze lub na miejsce składowania na placu budowy  
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b) koszty ogólne budowy, w tym:  
-koszty zatrudnienia przez wykonawcę personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego 
budowy, obejmujące wynagrodzenie tych pracowników nie zaliczane do płac bezpośrednich, 
wynagrodzenia uzupełniające, koszty ubezpieczeń społecznych i podatki od wynagrodzeń 
-koszty zużycia, remontów i konserwacji sprzętu lekkiego, przedmiotów i narzędzi zaliczanych do 
środków nietrwałych  
-koszty BHP (zabezpieczenie stanowisk pracy, odzież i obuwie ochronne, środki czystości i lecznicze)  
-koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych  
-koszty ubezpieczenia majątkowego budowy  
-koszty zużycia materiałów i energii na cele administracyjne oraz nieprodukcyjne budowy  
-koszty podróży służbowych personelu budowy  
-koszty uporządkowania terenu budowy po zakończeniu prac  
-wszystkie inne, nie wymienione wyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić w związku  
z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami techniczno-
budowlanymi i prawnymi  
c) ogólne koszty prowadzenia działalności gospodarczej przez wykonawcę 
-ryzyko obciążające Wykonawcę i kalkulowany przez niego zysk  
-wszelkie inne koszty, opłaty i należności związane z wykonywaniem robót, odpowiedzialnością 
materialną i zobowiązaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikającymi z treści rysunków, 
warunków umowy i przepisów w zakresie wykonywania robót budowlanych.  
Ceny w poszczególnych pozycjach kosztorysu obejmować winny koszty wszystkich następujących po 
sobie faz operacyjnych z zachowaniem reżimów technologicznych dla danej czynności, niezbędnych 
dla zapewnienia zgodności wykonania tych robót z warunkami podanymi w specyfikacji technicznej 
a także z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi.  
Jeżeli w opisie pozycji przedmiaru Zamawiający nie uwzględnił pewnych faz operacyjnych związanych 
z wykonaniem robót, to koszty tych faz operacyjnych Wykonawca powinien uwzględnić w cenach 
wpisanych w podanych pozycjach przedmiaru robót. 
W poszczególnych cenach jednostkowych Wykonawca winien uwzględnić konieczność:  
-wykonania dróg montażowych  
-montażu i demontażu rusztowań pomocniczych  
-wszelkich innych prac pomocniczych na placu budowy i na stanowisku roboczym jeżeli prace takie 
są niezbędne dla wykonania robót zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi normami 
technicznymi a nie zostały wymienione w przedmiarze robót.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych 
reguł i zasad sztuki budowlanej.  

  
121.3   Informacje o placu budowy.  
 
121.3.1   Przekazanie placu budowy  
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy obiekt budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  

 
121.3.2   Zabezpieczenie zaplecza placu budowy.  
 

Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze socjalne (sanitariaty, biuro, szatnie, pokój 
śniadań) i magazynowe (na narzędzia i materiały budowlane). Zaplecze socjalno-magazynowe będzie 
zlokalizowane w pomieszczeniach kontenerowych. Nie przewiduje się możliwości korzystania przez 
pracowników Wykonawcy z urządzeń sanitarnych i pomieszczeń w budynku będącym przedmiotem 
inwestycji.  

 
121.3.3   Organizacja placu budowy i robót.  
 

Projekt organizacji placu budowy i robót przygotuje Wykonawca i uzgodni z Inwestorem. Kierownik 
budowy jest obowiązany w oparciu o informacje, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo 
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budowlane, sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie robót budowlanych  
i użytkowanie istniejącej części obiektu. Wykonawca przygotuje szczegółowy projekt organizacji 
robót – na bieżąco korygowany i uzgadniany z Inżynierem i Użytkownikiem.  

 
121.3.4   Przygotowanie terenu budowy  
 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio 
przygotować teren, na którym te roboty maja być wykonywane, a w szczególności:  
a) zapewnić korzystanie z energii elektrycznej, niezbędnej przy wykonywaniu robót budowlanych 
oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy  
b) na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników 
wydzielone pomieszczenia (w tymczasowych budynkach – kontenerach) na jadalnie, szatnie, 
suszarnie odzieży, umywalnie i ustępy  
c) przygotować środki transportu poziomego i pionowego ręcznego  
d) drogi dojazdowe na teren placu budowy poprzez formalne pozwolenia do korzystania  
z istniejących dróg wewnętrznych na terenie obiektu  
e) pomosty robocze, które powinny mieć powierzchnie i wysokość zapewniające możliwie wygodną 
i bezpieczną pracę. Przeciążenie pomostów roboczych ponad dopuszczalne obciążenie (obliczone) 
jest zabronione  
f) przygotować miejsce składowania materiałów oraz narzędzi niezbędnych do wykonania danego 
rodzaju robót.  
g) przygotować budynki tymczasowe (kontenery) niezbędne na placu budowy, zgrupowane  
w jednym obszarze placu z zachowaniem wymagań wynikających z przepisów BHP  
h) zabezpieczyć ochronę obiektów znajdujących się na placu budowy na wypadek pożaru.  
Sprzęt podręczny p. poż. powinien znajdować się wewnątrz obiektu (np. gaśniczy), oraz przy obiekcie 
(jak np. skrzynie z piaskiem, hydranty itp.).  

 
121.3.5   Wyposażenie placu budowy w instalacje.  
 
121.3.5.1   Instalacja elektryczna.  

 
Inwestor wskaże Wykonawcy punkty poboru energii elektrycznej. Podłączenie energii elektrycznej 
dla placu budowy przez licznik Wykonawcy. Zapotrzebowanie budowy w energię elektryczną 
powinno być dostosowane do:  
-wielkości placu budowy i przewidywanych do wykorzystania maszyn i urządzeń mechanicznych  
z napędem elektrycznym,  
-potrzeb gospodarczych i oświetlenia pomieszczeń w obiektach towarzyszących,  
-miejsc pracy i placu budowy z uwzględnieniem wielozmianowości pracy załogi.  
Urządzenia elektryczne na placu budowy powinny być wykonane w sposób zgodny z aktualnymi 
przepisami oraz z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych 
– Instalacje elektryczne”. Prace związane z podłączeniem kontrola, konserwacja i naprawa urządzeń 
instalacji elektrycznej powinny być wykonywane przez osoby posiadające wymagane przepisami 
uprawnienia.  

 
121.3.6   Transport materiałów.  
 

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone 
w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.  

 
121.3.7   Składowanie, przechowywanie i kontrola jakości materiałów na placu budowy.  
 

- powierzchnie placów składowania bez zadaszenia i z zadaszeniem oraz magazynów zamkniętych 
należy obliczać na podstawie wskaźników składowania materiałów  
- dostarczenie materiałów przeznaczonych do robót budowlanych na plac budowy powinno nastąpić 
dopiero po odpowiednim przygotowaniu składowisk na otwartym powietrzu lub zapewnieniu 
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przykrycia dachem, a w razie, gdy jest to konieczne ze względu na charakter materiału, po wykonaniu 
magazynów – zamkniętych.  
- teren składowiska powinien być oświetlony i stosownie do potrzeby ogrodzony  
- składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w sposób zapobiegający ich 
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartości użytkowej w okresie składowania  
- materiały, elementy i wyroby budowlane należy składować na placu budowy w sposób 
zabezpieczający je przed pogorszeniem się ich właściwości technicznych (jakości), spowodowanym 
wpływami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi lub mechanicznymi (np. zniszczenie, 
uszkodzenie)  
- urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą powinny być dostosowane do warunków położenia 
magazynu, jego stanu technicznego i innych okoliczności mających wpływ na stopień zagrożenia 
bezpieczeństwa składowanych materiałów  
- przy składowaniu materiałów w warunkach placu budowy w magazynach niestałych należy 
przestrzegać warunków składowania określonych w normach państwowych (PN lub PB,  
w świadectwach dopuszczania danego materiału dostosowania w budownictwie), a w przypadku 
braku norm lub świadectw – wymagań określonych w warunkach technicznych producenta  
- materiały dostarczone do magazynu powinny być odbierane pod względem ilościowym  
i jakościowym  
- odbioru materiałów budowlanych w magazynie dostawcy pod względem ilości i jakości powinna 
dokonać osoba lub zespół osób (posiadających odpowiednie kwalifikacje) z jednostki organizacyjnej, 
przy której znajduje się dany magazyn  
- w przypadku stwierdzenia podczas odbioru materiałów w magazynie odbiorcy usterek i wad 
odbieranego materiału należy je odpowiednio udokumentować i niezwłocznie reklamować.  
Materiał budowlany z usterkami nie może być odebrany, magazynowany lub wysłany na budowę  
- wszystkie materiały dostarczone do magazynu na budowie powinny być kontrolowane pod 
względem ilości i jakości, niezależnie od tego, kto jest ich dostawcą 
- odbioru danego materiału budowlanego pod względem jakościowym powinien dokonywać 
pracownik posiadający niezbędne kwalifikacje  
- z dokonania odbioru materiałów w magazynie dostawcy należy sporządzić protokół, w którym 
powinny być wykazane ewentualne wady i braki  
- magazyn obowiązany jest prowadzić bieżąco ewidencje ilościowa zapasów materiałów 
znajdujących się w magazynie.  

 
122.   MATERIAŁY  
 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

 
122.1   Kable i przewody  
 

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla 
rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną.  
Jako materiały przewodzące przewiduje się: miedź oraz aluminium - dla przyłącza.  
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na 
stałe, w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych,  
a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego przewodu.  
Napięcie znamionowe izolacji 750V lub 1kV.  
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 10 
mm2 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane.  

 
122.2   Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów  
 

Przepusty kablowe i osłony krawędzi - Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy 
chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe).  
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw 
sztucznych albo metalowe, głównie stalowe - zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości 
elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia,  
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a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe 
instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C,  
a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich.  
Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym 
lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty 
kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być 
wykonane także z metali).  
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne 
- mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane).  
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd  
i łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. 
Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub 
trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez 
puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 
2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu - 
występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podłogowe. W zależności od 
przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa 
φ 60 mm, sufitowa lub końcowa φ 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa φ 70 mm lub 
75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm2. Puszki 
elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do 
mocowania osprzętu za pomocą „pazurków" i / lub wkrętów.  
Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup 
materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.  

 
122.3   Osprzęt instalacyjny  
 

Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych  
i natynkowo-wtynkowych:  
• Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach φ 60 mm za pomocą 
wkrętów lub „pazurków".  
• Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na 
podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane.  
• Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju  
1,0÷2,5 mm2.  
• Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 
płomienia.  
• Podstawowe dane techniczne:  
- napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,  
- prąd znamionowy: do 16 A,  
- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,  
- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP44 i IP55 w pom. wyposażonych w wanny 
i/lub natryski.  
Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, natynkowych 
i natynkowo-wtynkowych:  
• Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane do 
instalowania w puszkach φ 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków".  
• Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk ochronny  
i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane.  
Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym do 
podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego.  
Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 
1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 
Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.  
Podstawowe dane techniczne gniazd:  
- napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,  
- prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,  
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- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,  
- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP44 i IP55 w pom. wyposażonych w wanny 
i/lub natryski.  

 
122.4   Sprzęt oświetleniowy  
 

Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, 
przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1,5 mm2, a napięcie 
izolacji nie może być mniejsze od 750V.  

 
122.5   Zwody  
 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  
Zaleca się, aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej były dobierane,  
w zależności od rodzaju materiału i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01.  
Na kominach wykonać zwody poziome, nieizolowane, niskie.  
Przewody odprowadzające wykonać w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku za 
pomocą drutu fi 8mm lub bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm.  
- Jako materiały przewodzące stosować stal ocynkowaną. Przy układaniu zwodów poziomych należy 
zachowywać minimalne odległości od powierzchni podłoża nie mniej niż 2 cm.  
Kąty ochronne nieizolowanych zwodów pionowych i poziomych wysokich nie powinny przekraczać 
45°.  

 
122.6.   Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych  
 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji i specyfikacji 
technicznej (szczegółowej) SST  
- są właściwie oznakowane i opakowane  
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia  
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów 
również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.  
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia.  
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone stosownym protokołem.  
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.  
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w krążkach 
(oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do 
wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, 
przekrój).  
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy 
przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.  
Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz 
zawilgoceniem.  
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche  
i zabezpieczone przed zawilgoceniem.  

 
122.7   Warunki przechowywania materiałów  
 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.  
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w krążkach 
(oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do 
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wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, 
przekrój).  
Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych 
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami 
atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem.  
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche  
i zabezpieczone przed zawilgoceniem.  

 
123.   SPRZĘT 
 
123.1   Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy placu budowy.  
 

Wraz ze sprzętem zmechanizowanym i pomocniczym podlegającym przepisom o dozorze 
technicznym powinny być dostarczone aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji. 
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający istotne jego 
właściwości techniczne jak np. dopuszczalny udźwig, nośność, ciśnienie i temperaturę, moc lub inne 
dane ważne dla prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie. Przed rozpoczęciem pracy i przed 
każdorazową zmianą załogi sprzęt i urządzenia należy sprawdzić pod względem sprawności 
technicznej i bezpiecznego ich użytkowania. Ruchome części mechanizmów sprzętu 
zmechanizowanego i pomocniczego zagrażające bezpieczeństwu powinny być zaopatrzone w osłony 
zapobiegające wypadkom.  
Przeciążenie sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obciążenie robocze 
jest zabronione. Przewody elektryczne zasilające urządzenia placu budowy powinny być 
dostosowane do warunków pracy i odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem, używanie 
przewodów uszkodzonych uszkodzoną izolacją jest zabronione. Przewody uszkodzone lub zużyte 
powinny być usunięte poza obręb placu budowy. 

 
123.3   Urządzenia pomocnicze  
 

Narzędzia używane na budowie powinny być przystosowane do wykonywania danego rodzaju robót 
i użytkowania oraz kontrolowane zgodnie z instrukcja producenta. Nie wolno używać do 
wykonywania robót budowlanych narzędzi uszkodzonych oraz nieodpowiadających aktualnym 
normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym. Narzędzia ręczne o 
napędzie elektrycznym powinny być, co najmniej raz na 10 dni kontrolowane, jeżeli instrukcja 
producenta nie przewiduje innych terminów kontroli ich sprawności technicznej. Wyniki kontroli 
narzędzi roboczych powinny być odnotowane i przechowywane przez Kierownika budowy. 
 

124.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
124.1   Zasady ogólne.  
 

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją. 
Rodzaje urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji 
powinny być zgodne pod względem parametrów technicznych i funkcjonalnych z podanymi  
w dokumentacji (w standardzie co najmniej równoważnym).  

 
124.2   Odpowiedzialność wykonawcy.  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, dokumentacją, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inwestora oraz za jakość zastosowanych materiałów  
i wykonywanych robót. Przy czym polecenia Inwestora nie mogą stać w sprzeczności z przepisami 
techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inwestor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy 
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od odpowiedzialności za ich dokładność. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż  
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźba zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

 
124.3   Określenia podstawowe  

Dokumenty odniesienia.  
Dokumenty stanowiące podstawę do wykonania robót w tym: wszystkie elementy dokumentacji, 
specyfikacje, normy, aprobaty techniczne.  
Materiały i wyroby.  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania lub zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora.  
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały  
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania ST w czasie postępu robót.  
Sprzęt.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 
on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Rodzaje sprzętu niezbędnego – zalecanego do wykonania 
robót wyszczególniono w ST.  
Roboty towarzyszące - roboty należące do świadczeń umownych nawet, jeśli nie są wymienione  
w umowie, lecz podlegające świadczeniom umownym.  
Roboty specjalne - roboty nie będące robotami towarzyszącymi, podlegające świadczeniom tylko  
w przypadku, jeśli są wyraźnie wyszczególnione w opisie zakresu robót.  

 
124.4   Instalacja połączeń wyrównawczych  
 

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, należy 
wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego: 
głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla części przewodzących, 
jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego.  
Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. Połączenia wyrównawcze 
główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych 
instalacji. Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj.  
w piwnicy.  
Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., 
sprowadzając je do wspólnego punktu - głównej szyny uziemiającej.  

   
124.5   Trasowanie.  
 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane 
jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych w pasie 0,2 m i odległości 0,2 m od narożników 
ścian, ościeżnic, podłóg, sufitów itp. Instalacje niskoprądowe należy układać w odrębnych korytkach 
kablowych niż instalacje silnoprądowe.  

 
124.6   Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów.  
 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez 
względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający 
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. 
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W przypadku obwodów ognioodpornych (wyłącznik awaryjny p.poż. UPS-a) należy zapewnić 
ognioodporność całego obwodu wraz z systemem zamocowań.  

 
124.7   Przejścia przez ściany i stropy.  
 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:  

 wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 
chronione przed uszkodzeniami.  

 przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,  

 przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób 
szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,  

 obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.  

Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw 
sztucznych, korytka blaszane itp. Przejścia pomiędzy strefami pożarowymi należy uszczelnić masą 
ognioodporną.  

 
124.8  Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 

elektrycznej  
 

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń  
i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach 
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników 
energii elektrycznej montowanego na ścianach.  
Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń.  
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie 
odbiorów 1-fazowych.  
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną 
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda.  
Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 
pomieszczenia.  
W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem 
przestrzeni ochronnych.  
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było 
jednakowe.  
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten 
występował u góry.  
Przewody do gniazd wtykowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do 
lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. Przewód ochronny należy podłączyć do 
bolca uziemiającego. Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć 
izolację będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej.  
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji  
i schematami.  
Osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne 
jego osadzenie. Do mocowania osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone 
na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do 
podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla 
opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek 
rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych 
z tworzywa sztucznego.  

 
124.9   Podejścia do odbiorników.  
 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy 
wykonywać w rurach stalowych lub z tworzyw o odpowiedniej wytrzymałości, zamocowanych pod 
powierzchnia podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą 
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spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości 
koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia 
zwieszakowe.  
Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków 
technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiorników zamocowanych na ścianach, 
stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, 
stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, 
korytka itp.  

 
124.10   Układanie przewodów.  

 
Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach  
a) Układanie rur.  
Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu. 
Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej 
technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy 
wykonywać przez:  

 wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,  

 wkręcanie nagwintowanych końców rur,  

 wkręcanie nagrzanych końców rur.  
Łuki na rurach należy wykonywać tak, aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej 
średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów.  
Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby umożliwić odprowadzenie 
wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie 
przewodami.  
b) Wciąganie przewodów  
Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego 
rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość.  
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno 
do tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów 
wykonać wg zasad. opisanych w dalszej części ST.  
Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach:  
W zależności od rodzaju pomieszczeń instalacje należy wykonać w wykonaniu zwykłym lub 
szczelnym. Stosuje się następujące rodzaje instalacji:  

 bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych (nad sufitem 
podwieszonym),  

 na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,  

 pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym,  

 w korytkach metalowych i PCV,  
Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie 
oraz aparatach za pomocą dławic. Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna 
być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się 
dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy.  
Układanie przewodów na uchwytach:  
- na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. Odległości od 
uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0 m dla kabli. 
Rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości miedzy nimi ze względów estetycznych 
były jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu, do którego 
dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów pomiędzy uchwytami nie były widoczne.  
Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:  
- ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku 
wykonywania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd pod 
przewody i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji jako 
szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławic. Średnica 
głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej 
przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą 
odpowiednich uszczelnień.  
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Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie:  
- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego podłoża, ułożenie korytek na 
konstrukcjach wsporczych, ułożenie przewodów w korytku wraz z założeniem pokryw.  

 
124.11   Łączenie przewodów.  
 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie  
i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń żył przez ich skręcanie. W 
przypadku, gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody a samo 
ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy 
uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora. Przewody muszą być 
ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku 
należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest 
przygotowany. W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą 
oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętka oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki 
metalowe zabezpieczone przed korozja w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość 
odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie izolacji  
i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania 
żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny.  
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek zamiast cynowania).  

 
124.12   Przyłączanie odbiorników.  
 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 
połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. Połączenia mogą być wykonywane jako 
sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. 
Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do 
odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Połączenia elastyczne stosuje się gdy 
odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub 
przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać:  

 przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,  

 przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,  

 przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi rurach elastycznych.  
 
124.13   Montaż rozdzielnic.  
 

Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręcona do nich konstrukcją 
wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zatynkować. Tablice w obudowie naściennej lub 
zagłębionej należy przykręcać do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych w podłożu.  
Po zamontowaniu urządzenia należy:  

 zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,  

 dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych  
i mechanicznych,  

 założyć osłony zdjęte w czasie montażu, 

 podłączyć przewody ochronne, 

 podłączyć obwody zewnętrzne  
 
125.   ROBOTY TOWARYSZĄCE, SPECJALNE I ROZBIÓRKOWE.  
 

Do robót towarzyszących zalicza się:  
- urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy (w tym zaplecze socjalno -magazynowe)  
- utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami,  
- pomiary niezbędne do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów  
- utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi,  
- przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania,  
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- przewóz urządzeń do miejsc ich wykorzystania,  
- zabezpieczenie robót i materiałów przed wodą opadową,  
- usuwanie z obszaru budowy odpadów niezawierających substancji szkodliwych oraz  
 usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót wykonywanych przez wykonawcę,  
- działanie ochronne zgodne z warunkami BHP,  
- oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych,  
- doprowadzenie energii elektrycznej oraz sieci telekomunikacyjnej do punktów wykorzystania.  
Do robót specjalnych zalicza się:  
- nadzorowanie robót wykonywanych przez inne przedsiębiorstwa w ramach umowy  
o  podwykonawstwie,  
- działanie zabezpieczające przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsiębiorstw  
- ubezpieczenie robót w chwili ich odbioru lub ubezpieczenia od nadzwyczajnych okoliczności 
odpowiedzialności cywilnej, 
- ustawianie, utrzymanie i usuniecie urządzeń do zabezpieczenia komunikacji na budowie  
–  ogrodzeń, rusztowań ochronnych i oświetlenia,  
- oddanie części urządzeń budowy od dyspozycji innych przedsiębiorstw lub zleceniodawcy  
- działania specjalne związane z ochroną środowiska (zabezpieczenie przeciwhałasowe  
i  przeciwpyłowe)  
- usuwanie odpadów poza wymienionymi w robotach towarzyszących,  
- usuwanie szkód utrudniających wykonanie robót,  
- dodatkowe działania związane z ochroną i naprawą instalacji na budowie oraz  zabezpieczenie 
przewodów energetycznych.  
Do robót rozbiórkowych zalicza się:  
- nadzorowanie robót wykonywanych w ramach przebudowy instalacji elektrycznych i polegających 
na demontażu istniejących tablic, rozdzielnic elektrycznych, osprzętu elektrycznego i częściowo 
instalacji elektrycznych i odgromowych,  
- wykonanie demontażu tablic elektrycznych z odzyskiem (metale) do recyklingu lub utylizacja 
materiałów niebezpiecznych (np. tworzywa sztuczne).  
- wykonanie demontażu osprzętu oświetleniowego i łączeniowego z odzyskiem do recyklingu lub 
utylizacja materiałów niebezpiecznych (np. rury świetlówkowe zawierające rtęć, luminofory, dławiki 
i kondensatory przekazane do właściwych punktów odbioru materiałów niebezpiecznych  
i szkodliwych dla środowiska)  
- wykonanie demontażu części instalacji elektrycznych kolidujących z układanie nowych instalacji  
z odzyskiem (metale) do recyklingu lub utylizacja materiałów niebezpiecznych (np. tworzywa 
sztuczne izolacji), 
- wykonanie demontażu instalacji odgromowej z odzyskiem (metale) do recyklingu lub utylizacja 
materiałów niebezpiecznych,  
- wykonanie demontażu i zabezpieczenia osprzętu elektrycznego i wyposażenia wskazanego przez 
Inwestora do powtórnego montażu lub przemieszczenia w ramach przebudowy obiektu,  
- sporządzenia protokołu zdemontowanych podzespołów w rozbiciu na przeznaczone do odzysku, 
utylizacji w ramach odpadów ogólnobudowlanych, szkodliwych, niebezpiecznych oraz 
zmagazynowanych i przeznaczonych do ponownego montażu wg wskazań Inwestora.  

 
126.   PRÓBY MONTAŻOWE  
 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres 
prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje:  

 pomiar rezystancji izolacji instalacji, 

 pomiary impedancji pętli zwarciowych, 

 próby działania wyłączników różnicowoprądowych, 

 pomiary rezystancji uziemień, 

 pomiary natężenia oświetlenia, 

 pomiary parametrów poszczególnych linii okablowania strukturalnego.  
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127.   KONTROLA JAKOŚCI.  
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do badań materiałów oraz robót. Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważne legalizacje, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inwestor będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty związane  
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Sprawdzenie i kontrola  
w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinna obejmować:  

 zgodność wykonania robót z dokumentacja projektową,  

 właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd, 

 załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem, 

 wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia i ciągłości połączeń elementów urządzenia 
piorunochronnego,  

 wykonanie pomiarów izolacji obwodów, 

 wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.  
Wyniki pomiarów powinny znaleźć odzwierciedlenie protokołach pomiarowych oraz protokole  
odbioru.  

 
128. OBMIAR ROBÓT.  
 
128.1   Zasady ogólne.  
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją  
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 
przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inwestora na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymagana do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inwestora.  

 
128.2   Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inwestora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane  
w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

 
129.   ODBIÓR ROBÓT.  
 
129.1   Rodzaje odbiorów robót.  
 

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu,  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
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129.2   Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu.  
 

Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulęgających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier z ramienia 
Inwestora. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem 
Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. Jakość i ilość robót ulęgających zakryciu ocenia 
Inwestor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań w oparciu  
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją, i uprzednimi ustaleniami.  

 
129.3   Odbiór częściowy.  
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor.  

 
129.4   Odbiór ostateczny robót – zasady i dokumenty.  
 

Zasady odbioru ostatecznego robót.  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego 
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  
z dokumentacją. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,  
że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej w dokumentacji i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowników i obsługi, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych  
w dokumentach umowy.  
Dokumenty do odbioru ostatecznego.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1) dokumentację podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 
w trakcie realizacji umowy,  
2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne),  
3) protokoły, notatki służbowe i rejestry obmiarów,  
4) protokoły pomiarów instalacji elektrycznej,  
5) protokoły pomiarów instalacji teletechnicznej,  
6) protokoły pomiarów instalacji słaboprądowych,  
W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
Odbiór pogwarancyjny.  
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Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 129.4 “Odbiór ostateczny robót”.  

 
130.  WARUNKI PŁATNOŚCI.  
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo 
podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena 
jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  
- ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy obejmuje wszystkie warunki określone  
w w/w dokumencie a nie wyszczególnione w kosztorysie.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót z zakresu instalacji 
elektrycznych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 
131.  DOKUMENTY ODNIESIENIA.  
 

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Norma wieloarkuszowa.  
PN-EN 12464-1. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Cześć 1: Miejsca pracy we 
wnętrzach.  
PN-EN 62305. Ochrona odgromowa. Części I, II, III, IV.  
Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r z późniejszymi 
zmianami.  
PN-EN 50310:2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach  
z zainstalowanym sprzętem informatycznym.  
PN EN 1838:2005. Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.  
PN EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego  
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony  
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 


