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Wszyscy oferenci, ktorzy pobrali SWZ

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamowienia pn. Zaprojektowanie [ dostawa wraz
7z montazem instalacji fotowoltaicznych na budynkach uzytecznosci publicznej oraz na gruncie.

W zwigzku ze skierowanymi do Zamawiajgcego w dniu 02.02.2022r. pytaniami
dotyczgcymi w/w postepowania przetargowego, zgodnie z zapisem art. 284 ust. 6 ustawy Pzp,
ponizej zamieszczam pytania wraz z odpowiedziami:

13. Zgodnie z odpowiedziami w zakres obowigzkow Wykonawcy wchodzi przygotowanie i
skompletowanie dokumentow do podpisania umowy kompleksowej. Do  kiedy
Zamawiajgcy posiada aktualne umowy na zakup energii? Czy koszty zerwania
dotychczasowych umow lezqg po stronie Zamawiajgcego?

Odpowiedz:
Zamawiajacy posiada umowe na zakup energii do konca 2022r. z OSD z ktéorym bedzie

podpisana umowa kompleksowa. W zwigzku z powyzszym nie bedg ponoszone koszty
zerwania dotychczasowych umow.

14. W przypadku zamontowania dodatkowego urzqdzenia do monitorowania zuzycia nie ma
mozliwosci odczytu danych na aplikacji dedykowanej dla inwertera. Takg mozliwosé
posiadajg nieliczne falowniki, ktorych producenci posiadajqg w ofercie kompatybilne
liczniki optymalizacji zuzycia. Czy Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie, w ktorym licznik
Jalownika bedzie dostarczat informacji na temat produkcji (wraz z dedykowang aplikacjg)
oraz wykorzystanie niezaleznego urzqdzenia do monitoringu zuzycia?

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie niezaleznego urzadzenia do monitoringu zuzycia
biezacej energii elektrycznej pod warunkiem, ze bedzie ono wspodlpracowaé z
zamontowanym falownikiem i przekazywa¢ dane z tego falownika tak aby mozna
nakladaé¢ dane produkcji i zuzycia energii elektrycznej czy tzw. biezgce bilansowanie.

15. W Specyfikacji Warunkow Zamowienia Zamawiajgcy nie zawart informacji na temat
wymaganych przeglgdow. W projekcie umowy znalazl si¢ natomiast zapis: "W okresie
gwarancji jakosSci i rekojmi za wady Wykonawca jest zobowigzany do nieodplatnego
usuwania stwierdzonych wad i dokonywania przeglgdow.". Czy Zamawiajgcy okresla
konkretnie zakres prac do wykonania przy przeglgdzie? Jakiej czestotliwosci przeglgdow
wymaga Zamawiajgcy?



Odpowiedz:
Zamawiajacy nie okresla konkretnego zakresu prac do wykonania przy wykonywanym

przegladzie. Zakres przegladu powinien weryfikowaé wykonane instalacj¢ pod katem
przepiséw prawa oraz sztuki budowlanej. Niemniej przy wykonywaniu takiego przegladu
nalezy wykona¢ w szczegolnosci:
— pomiary kontrolne wykonanych instalacji dla kazdej instalacji,
— sprawdzenie szczelno$ci przejs¢ przewodéw instalacyjnych przez przegrody
obiektow dla kazdej instalacji,
— sprawdzenie szczelno§é uchwytéw montazowych konstrukeje wsporcza dla paneli
fotowoltaicznych w pokryciu dachowym dla kazdej instalacji,
— sprawdzenie montazu poszczegolnych paneli fotowoltaicznych do konstrukeji
wsporczych dla kazdej instalacji,
— sprawdzenie poprawnosci pracy paneli fotowoltaicznych orazinwertera dla kazdej
z instalacji.
Zamawiajacy wymaga do Wykonawcy, aby czestotliwo$¢ wykonania przegladu byla nie
rzadziej niz raz w roku oraz niezwlocznie po kaidym zgloszonym przypadku
jakiejkolwiek awarii czy uszkodzenia wykonanej instalacji fotowoltaicznej.

16. W Programie Funkcjonalno-Uzytkowym znajdujq si¢ sprzeczne informacje (str. 16):

- "Do zadan Wtasciciela obiektu nalezy wykonanie ostatecznego wykonczenia miejsc
zwigzanych z prowadzeniem prac instalacyjnych, np. poprzez malowanie czy innego
rodzaju wykonczenia."

- "Do zadann Wykonawcy nalezy rowniez wykonanie ostatecznego wykonczenia miejsc
zwigzanych z prowadzeniem prac montazowych, np. poprzez malowanie czy innego
rodzaju wykonczenia."

Prosze o wskazanie poprawnej wersji zapisu.

Odpowiedz:

Poprawna wersja okreSlonych informacji w PFU na stronie 16 powinna by¢ nizej
wymienionej tresci:

"Do zadan Wykonawcy nalezy réwniez wykonanie ostatecznego wykonczenia miejsc
zwigzanych z prowadzeniem prac montazowych, np. poprzez malowanie czy innego
rodzaju wykonczenia."

17. Wnosze o przesuniecie terminu ztozenia ofert o 2 dni robocze od aktualnego terminu
sktadania tj. 09.02.2022 r. - jest to czas niezbedny dla Wykonawcow do przygotowania
oferty, ktora uwzglednia odpowiedzi Zamawiajgcego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ terminu skladania ofert. W ocenie

Zamawiajacego odpowiedzi, ktore udzielil na zadawane pytania oraz zakres techniczny
ktéry one obejmowaly nie wplywaja znaczaco na Koniecznos$¢ przedluzenia terminu
sktadania ofert.
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