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D.01.02.01 USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 
1.  WSTĘP 
Przedmiotem niniejszych Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem 
drzew wraz z karczowaniem,  krzewów z pasa drogowego oraz ochroną istniejących drzew podczas robót budowlanych dla zadania: 

„Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku   m. Nowa Karczma – Kościerzyna (do węzła z Obwodnicą Kościerzyny)”. 
1.1. Zakres robót 
W zakresie prac związanych z usunięciem drzew i krzewów z pasa drogowego zawiera się:  

 Ścianie drzew o średnicy pnia od poniżej 16 cm do ponad 76 cm,  
 Karczowanie drzew o średnicy pnia od poniżej 16 cm do ponad 76 cm i krzewów, 
 Wywóz dłużyc, karpin i gałęzi, 
 Utylizację dłużyc, karpin i gałęzi, 
 Uporządkowanie terenu po wycince, 
 Zabezpieczenie drzew na czas budowy 

Wymienione prace zawierają miedzy innymi następujące czynności: 
 mechaniczne usunięcia karpiny, 
 wywiezienie i utylizacja karpiny, 
 wywiezienie i klasyfikacja dłużyć, 
 wywiezienie i utylizacja gałęzi, 
 karczowanie krzaków i poszycia, 
 dowiezienie gruntu na zasypanie dołów, 
 zagęszczenie gruntu po zasypaniu, 
 uporządkowanie miejsca po wycince i karczowaniu, 
 ochronę i zabezpieczeniem istniejących drzew oraz krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym, (przewidzianych zgodnie z dokumentacją do pozostawienia po 

zakończeniu budowy), z uwzględnieniem tymczasowego zabezpieczenia na okres budowy, stałego zabezpieczenia na okres po zakończeniu budowy i pielęgnacji 
drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia robót 

 ochronę i zabezpieczeniem istniejących drzew oraz krzewów zlokalizowanych na terenie tymczasowych dróg dojazdowych do placu budowy, placów manewrowych 
i zaplecza budowy jak również znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy oraz znajdujących się w strefie czasowego zajęcia terenu, z 
uwzględnieniem tymczasowego zabezpieczenia na okres budowy, stałego zabezpieczenia na okres po zakończeniu budowy i pielęgnacji drzew uszkodzonych w 
czasie prowadzenia robót 

W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji inwestycji gatunków roślin, grzybów oraz zwierząt stanowiących przedmiot ochrony prawnej Wykonawca robót zobowiązany jest 
własnym staraniem i na własny koszt w trybie natychmiastowym przygotować niezbędne materiały i uzyskać od odpowiednich organów ochrony Środowiska decyzje derogacyjne 
(decyzje zezwalające na odstępstwa od obowiązujących w stosunku do gatunków zakazów, w oparciu o ustawę o ochranie przyrody). Uzyskanie dodatkowych decyzji (prócz tych 
jakie uzyskuje wcześniej Biuro projektowe) oraz realizacja zapisów z nich wynikających, leży po stronie Wykonawcy robót. 

W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji inwestycji gatunków roślin, grzybów oraz zwierząt stanowiących przedmiot ochrony prawnej (ponad zakres ujęty w dokumentacji 
projektowej) Wykonawca robót jest zobowiązany własnym staraniem, w trybie natychmiastowym przygotować niezbędne materiały i uzyskać na rzecz Zamawiającego od 
odpowiednich organów ochrony Środowiska decyzje derogacyjne lub odpowiednie zezwolenia (decyzje zezwalające na odstępstwa od obowiązujących w stosunku do gatunków 
zakazów, w oparciu o ustawę o ochronie przyrody). Uzyskanie dodatkowych decyzji oraz realizacja obowiązków z nich wynikających, leży po stronie Wykonawcy robót. Koszt 
uzyskania decyzji oraz realizacji obowiązków z nich wynikających podlegać będzie odrębnej zapłacie. 

Poza bezpośrednim zabezpieczeniem istniejących drzew oraz krzewów należy również w obrębie zieleni zachowywanej w granicach inwestycji przeprowadzić w ramach potrzeb 
zabiegi pielęgnacyjne polegające m.in.: na przecince suchych lub uszkodzonych konarów, prześwietleniu koron drzew i krzewów itp. 
 
1.2.Określenia podstawowe 
Drzewo - roślina wieloletnia dużych rozmiarów (średnica > 10 cm - mierzona 1,30 m od terenu) 
o wyraźnie wykształconym pniu lub pniach, który rozgałęzia się w koronę. 
Przewodnik – pęd główny stanowiący oś drzewa. 
Korona – cześć drzewa wytworzona przez pędy boczne (gałęzie). 
Bryła korzeniowa – uformowana bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 
Pień drzewa – nieugałęziona dolna część przewodnika. Zagajnik – skupina drzew o średnicy pni poniżej 10 cm. Wyróżnia się zagajniki: 
gęste – pokrywające powyżej 60% powierzchni, średnie – pokrywające 31 – 60% powierzchni, rzadkie – pokrywające 10 – 30% powierzchni. 
Krzew – wieloletnia wielopędowa zdrewniała roślina bez wykształconego przewodnika, z krótkim 
pędem głównym (do 10 cm), z którego wyrastają równorzędne, rozgałęziające się pędy boczne. 
Wyróżnia się krzewy: 
gęste – pokrywające powyżej 60% powierzchni, średnie – pokrywające 31 – 60% powierzchni, rzadkie – pokrywające 10 – 30% powierzchni. 
Pniak – dolna część pnia pozostająca przy karpie po ścięciu drzewa. 
Drewno z pni drzew – materiał pochodzący z pni drzew w postaci: drewna wielkowymiarowego (średnica pnia powyżej 14 cm), średniowymiarowego (średnica pnia 7-14 cm) i 
małowymiarowego (średnica pnia poniżej 7 cm). 
Drągowina i gałęzie – drewno pochodzące z koron drzew oraz zagajników i krzewów. 
Karpina – drewno części podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostałym po ścięciu. 
Zrębki - materiał, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami drągowizny, gałęzi i karpiny z usunięcia zieleni. 
 
Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 
"Wymagania ogólne". 
 
1.3. Nazwy i kody 
Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 
Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne. 
Kategoria robót: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 
 
2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Do wypełniania dołów po usunięciu drzew i krzewów należy zastosować: 

 W pasie robót ziemnych – materiał przydatny do budowy nasypów, zagęszczony zgodnie z wymaganiami zawartymi w D.02.03.01 ”Wykonanie nasypów”. 
 Poza pasem robót ziemnych – materiał pochodzący z usunięcia ziemi urodzajnej z pól. 

 
Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejących drzew w okresie budowy drogi można stosować następujące materiały: 
a) materiały do wykonania tymczasowej ochrony drzew pojedynczych, jak: 

 deski grubości min. 20 mm, słupki drewniane, żerdzie, itp., 
 maty słomiane, maty jutowe, siatki polipropylenowe, rury drenarskie, 
 drut, taśmę stalową, sznur, 

b) materiały do wykonania stałych widocznych i trwałych konstrukcji ochronnych wokół drzew cennych, grup drzew, zagajników i krzewów według ustaleń dokumentacji projektowej, 
jak: 
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 wygrodzenia z siatki 
 paliki drewniane wys. co najmniej 2 m , 
 listwy, kantówki drewniane 
 taśmy ostrzegawcze 

c) materiały pielęgnacyjne drzew uszkodzonych, jak: 
 preparaty emulsyjne, powierzchniowe, 
 środki impregnujące, 
 woda. 

Materiały stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materiały pielęgnacyjne powinny być zaproponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera lub jego 
uprawnionego przedstawiciela. 
 
3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3.  
Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzewów należy stosować:  

 piły ręczne i mechaniczne do ścinania drzew, 
 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego, 
 koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew, 
 sprzęt do usuwania i utylizacji pni, 
 przyczepy dłużycowe do wywożenia ściętych drzew, 
 inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 

Wykonawca przy wykonaniu ochrony drzew i powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu: 
 ręcznego sprzętu do prac ziemnych jak szpadle, drągi, łopaty, 
 samochodu skrzyniowego do transportu, 
 sprzętu do podlewania, z ew. przewoźnymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami, konewkami, 
 wyposażenia pomocniczego, drobnych narzędzi, drabin itp., 

Wszystkie roboty w zasięgu koron drzew i 2 m od obrysu koron drzew należy wykonywać ręcznie.  
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany 
przez Inżyniera. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inżyniera lub jego uprawnionego 
przedstawiciela zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4.  TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 4.  
4.1.  Transport dłużyc, gałęzi i karpiny 
Gałęzie, karpina i krzewy stanowią własność Wykonawcy i powinny zostać wywiezione na jego składowisko za pomocą przyczepy skrzyniowej lub za pomocą innego sprzętu 
zaproponowanego przez Wykonawcę w PZJ i zatwierdzonego przez Inżyniera. 
Dłużyzna (grubizna) stanowi własność Zamawiającego. Pocięte drzewo przewożone może być dowolnymi środkami transportu. Pocięte kloce ułożyć należy równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
4.2.  Pozyskane drewno 
Dłużyzna (grubizna) stanowi własność Zamawiającego. Pocięte drzewo przewożone może być dowolnymi środkami transportu. Pocięte kloce ułożyć należy równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 
4.3.  Transport materiałów do wykonania ochrony drzew 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości wykonywanych Robót. Należy przestrzegać zasad 
transportu zalecanego przez Producentów poszczególnych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera lub jego 
uprawnionego przedstawiciela, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Materiały do wykonania robót można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami 
i nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszeniem. 
Sposób transportu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiORB, PZJ, projektem organizacji Robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót 
5.2.  Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewów 
5.2.1  Tereny Lasów Państwowych 
Wycinkę drzew z Terenów Lasów Państwowych wykona Nadleśnictwo, które wywiezie z terenu budowy pozyskane drewno. Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewów z Terenu 
Lasów Państwowych, staje się nieodpłatnie własnością Lasów Państwowych. 
Czynności, które wykona, i  których koszty poniesie Wykonawca to: roboty związane z uporządkowaniem terenów po pracach wykonanych przez Lasy Państwowe (obejmują 
usunięcie karp korzeniowych wraz z odrostami korzeniowymi), karczowanie krzewów i odrostów, oczyszczenie terenu i wywiezienie, karpiny i gałęzi poza teren budowy (składowisko 
Wykonawcy), zasypanie dołów i zagęszczenie do wymaganych parametrów oraz utylizacja pozostałości po usuniętej roślinności.  
5.2.2 Tereny inne niż Tereny Lasów Państwowych 
Przed przystąpieniem do wycinki Wykonawca wykona inwentaryzację istniejącego drzewostanu.  Inwentaryzacja będzie podlegała akceptacji Inżyniera.  Wycinkę drzew i krzewów 
rosnących poza Terenami Lasów Państwowych wykona Wykonawca. Wykonawca musi posiadać zgodę Inżyniera na przystąpienie do wycinki drzew. Roboty związane z usunięciem 
drzew i krzewów obejmują ścięcie i wykarczowanie drzew i krzewów, usunięcie karp korzeniowych wraz z odrostami korzeniowymi, ścięcie i karczowanie krzewów i odrostu, 
oczyszczenie terenu i wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy, zasypanie dołów i zagęszczenie do wymaganych parametrów oraz utylizację pozostałości po usuniętej 
roślinności. Koszt w/w czynności ponosi Wykonawca. Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewów z nieruchomości innych niż Tereny Lasów Państwowych stanie się własnością 
Zamawiającego i podlegać będzie nieodpłatnemu przekazaniu odpowiedniej Gminie na cele społeczne. Wykonawca jest zobowiązany do protokolarnego przekazania drewna z 
wycinki Gminie, w imieniu Zamawiającego, przy udziale Inspektora nadzoru lub Inżyniera Kontraktu. Drewno należy przewieźć na plac składowy wskazany przez daną Gminę,  
na odległość do 40 km licząc od terenu budowy. Dłużyce z wycinki drzew należy przygotować do przekazania o maksymalnej długości 1m. 
5.3  Zasady oczyszczania terenu z roślinności, usunięcie drzew i krzewów 
Wycinkę istniejącej zieleni należy przeprowadzić w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie z Dokumentacją Projektową. Roboty związane z 
wycinką zieleni należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w rozstrzygnięciach administracyjnych właściwych organów (decyzji O środowiskowych uwarunkowaniach, 
postanowieniu wydanym w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko lub decyzji derogacyjnej). Prace należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym z ramienia 
Wykonawcy, który w razie potrzeby uzyska stosowne decyzje derogacyjne na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków chronionych w trybie przepisów ustawy O ochronie 
przyrody. Wycinkę drzew i krzewów winno się prowadzić poza okresem lęgowym ptaków lub w określonych w rozstrzygnięciach administracyjnych przypadkach w trakcie 
wskazanego okresu, pod nadzorem przyrodniczym/ornitologicznym, który dokona inspekcji terenu pod kątem występowania gatunków chronionych. Termin ten nie dotyczy usuwania 
karpiny i korzeni, które Wykonawca może przeprowadzić w innym, dogodnym dla siebie terminie. Wycinkę drzew O właściwościach materiału użytkowego wskazane jest wykonywać 
w tzw. sezonie rębnym. Dokładny termin usunięcia drzew i krzewów podaje Wykonawca. Usuwanie karpin w miejscach gdzie występują stanowiska archeologiczne możliwe są 
dopiero po przeprowadzeniu ratowniczych badań archeologicznych. Prace związane z wycinką drzew w obrębie stanowisk archeologicznych powinny odbywać się pod nadzorem 
Inspektora ds. archeologii. 
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Drzewa, pozostałości po drzewach i krzewy znajdujące się w pasie robót ziemnych i przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usunięcia, należy ściąć i wykarczować przed 
rozpoczęciem robót, z dokładnym usunięciem korzeni. Przy usuwaniu pozostałości po drzewach (karp) należy odrąbać korzenie, a następnie wydobyć pozostałą z ziemi część pnia 
i ułożyć w dogodnym miejscu na terenie budowy. Usuwanie zagajników polega na wywróceniu lub wyrwaniu z korzeniami drzew, zagajnika przemieszczeniu i ułożeniu w dogodnym 
miejscu na terenie budowy. Usunięcie krzewów obejmuje wywrócenie lub wyrwanie z korzeniami krzewów i ułożenie w dogodnym miejscu na terenie budowy. Wykonawca powinien 
usunąć pozostałe po wycince karpy, wyrównać i uporządkować teren. Drągowinę, gałęzie i karpinę z usunięcia drzew, pozostałości po drzewach (karp), krzewów i zagajników 
należy odwieźć z terenu budowy na miejsce pozyskane przez Wykonawcę. Część karp, w ilości zgodnej z Dokumentacją Projektową, należy zachować w celu rozłożenia w 
sąsiedztwie przejść dla zwierząt, O ile takie przewidziane są w dokumentacji. Należy je przewieźć na miejsce pozyskane przez Wykonawcę i zabezpieczyć przed kradzieżą. 
Pozostałe karpy, gałęzie i drągowina mogą być zezrębkowane i użyte, po przekompostowaniu, do ściółkowania powierzchni pod projektowaną zielenią lub odwiezione z terenu 
budowy w celu innego wykorzystania. W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić z roślinności tak, 
aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. Z podłoża projektowanych nasypów oraz wykopów należy usunąć 
karpiny oraz wszystkie części roślinności . Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, do 
wymaganych parametrów w D.02.03.01. „Wykonanie nasypów". Doły w obrębie przewidywanych wykopów oraz po wykarczowanych pniach, należy tymczasowo zabezpieczyć 
przed gromadzeniem się w nich wody. Nadzór przyrodniczy powinien dokonywać regularnych kontroli dołów i wykopów przed ich likwidacją, pod kątem wykorzystywania tych miejsc 
przez małe zwierzęta, w szczególności płazy i w razie koniczności wprowadzić właściwe działania zaradcze. Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do przesadzenia powinny 
być wykopane z dużą ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie. Roślinność sąsiadująca z pasem robót, 
nie przeznaczona do usunięcia, nie może ulec uszkodzeniu. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, powinna być 
odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera oraz Projektanta. W przypadku stwierdzenia w obrębie planowanej inwestycji (w szczególności w 
obrębie przeznaczonych do usunięcia zadrzewień przydrożnych) występowania gatunków roślin, grzybów oraz zwierząt stanowiących przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca 
zobowiązany jest do sporządzenia materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalających na odstępstwa od obowiązujących zakazów w rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy 
O ochronie przyrody oraz uzyskać niezbędne zgody (decyzje derogacyjne) zezwalające na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych. 
Sporządzone wnioski O uzyskanie decyzji derogacyjnych należy uzgodnić z Zamawiającym. 
5.4. Zrębkowanie drągowiny, gałęzi i karpin z usunięcia zieleni 
Drągowinę, gałęzie i karpinę Z usunięcia drzew, pozostałości po drzewach (karp) i krzewów można zezrębkować (oprócz karp pozostawionych w celu rozłożenia w sąsiedztwie 
przejść dla zwierząt). DO rozdrabniania konarów, gałęzi i karpiny należy wykorzystać specjalistyczne maszyny służące do tego celu. 
W przypadku wykorzystania zrębków do ściółkowania powierzchni projektowanych nasadzeń, najlepiej składować zrębki w sąsiedztwie terenu budowy. Powinny one mieć frakcję 
20 - 60 mm. Okres kompostowania zrębków przeznaczonych do ściółkowania nasadzeń powinien wynosić minimum 9 miesięcy. Zrębki należy składować w regularnych pryzmach, 
których wysokość nie powinna przekraczać 2 m. Szerokość pryzmy na koronie nie powinna przekraczać 2 m, natomiast szerokość u podstawy nasypu nie powinna być większa niż 
4 m. Górna powierzchnia pryzmy powinna być lekko wklęsła, CO zapewnia lepsze przyjmowanie wód opadowych. Nie wolno formować wyższych pryzm z uwagi na 
niebezpieczeństwo samozapłonu zrębków. W celu lepszego napowietrzenia pryzmę należy przerabiać minimum 1 raz w roku i ponownie ukształtować zgodnie z powyższymi 
wymaganiami. 
Nadmiar zrębków oraz pozostałości po usunięciu roślinności i ich zrębkowaniu są własnością Wykonawcy, który zobowiązany jest odwieźć je poza teren budowy na miejsce przez 
siebie pozyskane na własny koszt i uporządkować teren po wykonanych robotach. Należy z nimi postępować zgodnie z ustawą O odpadach. 
5.5. Zagospodarowanie ściętych drzew 
Pozostałości po usuniętej roślinności powinny zostać wywiezione na składowisko lub wysypisko Wykonawcy. Wyjątkowo dopuszcza się inne sposoby zniszczenia tych pozostałości 
uzgodnione z Inżynierem lub jego uprawnionym przedstawicielem. 
5.6. Zabezpieczenie drzew na czas budowy 
Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i STWiORB. W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w 
niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 
 roboty przygotowawcze,  
 roboty zabezpieczające drzewo lub czynności pielęgnacyjne, 
 roboty wykończeniowe. 
5.6.1 Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB lub wskazań Inżyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela: 
 ustalić i uzgodnić z Inżynierem lokalizację drzewa podlegającego zabezpieczeniu wraz z obrysem zasięgu korony, 
 ustalić i uzgodnić z Inżynierem lokalizację grup drzew, zagajników terenów leśnych podlegających ochronie, 
 ustalić i uzgodnić z Inżynierem lokalizację grup krzewów podlegających ochronie, 
 szczegółowo wytyczyć roboty z danymi wysokościowymi przy stałych obiektach zabezpieczających drzewa. 
5.6.2 Tymczasowe zabezpieczenie drzew, grup drzew, zagajników oraz krzewów, na okres budowy 
Tymczasowe zabezpieczenie drzew, grup drzew, zagajników oraz krzewów które pozostaną w terenie po zakończeniu robót drogowych, a są narażone na uszkodzenia w czasie 
robót budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynności: 
 w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie mechaniczne, 
 tylko ręcznie w zasięgu korony drzewa i w odległości, co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa, przy czym wyjątkowe zastosowanie sprzętu mechanicznego 

wymaga zgody Inżyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela. 
W zasięgu korony drzewa i w odległości, co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa (lub w strefie 4 × 4 m wokół drzewa) nie wolno: 
 nie prowadzić przejazdów ciężkiego sprzętu budowlanego w obrębię strefy korzeniowej; 
 nie dopuszczać do wycieków paliw; 
 nie składować w bezpośrednim sąsiedztwie drzew materiałów niebezpiecznych, np. soli, cementu, wapna, piasku, kamieni, drewna czy nawet humusu; 
 nie organizować parkingów lub biura budowy bezpośrednio pod drzewami, 
 nie prowadzić wykopów powodujących mechaniczne uszkodzenia korzeni, 
 nie oznaczać drzew sprayem, mocować do nich tablic, kabli energetycznych, lamp itp.  
Wokół stref korzeniowych drzew, grup drzew, zagajników lub granic terenów leśnychwydzielić strefy bezpieczeństwa o min. wymiarach 4,0 x 4,0 m wygrodzone w sposób trwały 
(na czas budowy) siatką rozwieszoną na drewnianych palikach wzmocnionych kantówkami, oraz oznaczone rozciągniętą taśmą ostrzegawczą 
Zaleca się, aby roboty ziemne w obrębie korzeni drzewa nie były prowadzone w okresie wegetacji roślin, a szczególnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania 
tych robót są miesiące od października do kwietnia poza okresem nastania mrozów.  
Wskazuje się, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew były wykonywane wyłącznie ręcznie z możliwością stosowania rozwiązań alternatywnych 
wspomagających. Należy chronić bryły korzeniowe drzew przed mechanicznym uszkodzeniem, przesychaniem i niską temperaturą. Nie dopuszcza się do wycinania korzeni 
żywicielskich. Należy zadbać o to, aby korzenie były odsłonięte możliwie jak najkrócej, aby nie dopuścić do ich przesuszenia. Jeżeli wykopy nie zostaną zakryte tego samego dnia 
(oraz w czasie upałów) trzeba bryłę korzeniową osłonić matami z geowłókniny lub juty lub ekranami z desek. Jeżeli dojdzie do uszkodzenia korzeni, powinny one być przycięte 
ostrym i zdezynfekowanym narzędziem do miejsca zdrowego pod kątem prostym do ich osi w celu ograniczenia rozmiaru ran. 
Dopuszcza się wykonywanie przecisków sterowanych w obrębie strefy korzeniowej tj. przeciski, przewierty horyzontalne sterowane na odcinkach chroniących korzenie drzew (co 
najmniej w rzucie korony drzewa) 
Zabezpieczenie pojedynczych drzewa na okres budowy drogi powinno obejmować: 
 owinięcie pnia matami słomianymi i rurami drenarskimi, itp, a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi. Dolna część każdej deski powinna opierać 

się na podłożu, będąc lekko wkopaną w grunt lub obsypaną ziemią. Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu, taśmy stalowej lub sznurkiem, 
 niedopuszczalne jest przybijanie desek do pnia drzewa ani ustawiania ich na nabiegach korzeniowych 
 przykrycie odkrytych korzeni matami, 
Zabezpieczenie grupy drzew, zagajniki, granice terenów leśnych oraz grupy krzewów należy zabezpiecz 
  ustawienie wygrodzenia trwałego (na czas budowy) w odległości nie mniejszej niż 2 m od pni drzew (zaleca się odległość rzutu korony) z wykorzystanie drewnianych palików 

wbitych w ziemię, wzmocnionych kantówką i z zwieszoną na nich siatką.  
5.6.3 Roboty wykończeniowe 
Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzewa, obejmujący: 
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 rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo, 
 usunięcie materiałów zabezpieczających, 
 rozluźnienie zagęszczonej gleby w strefie systemu korzeniowego, mulczowanie oraz ewentualną wymianę gleby zanieczyszczonej/zdegradowanej w obrębie systemu 

korzeniowego. W przypadku uszkodzenia (usunięcia) części korzeni zaleca się cieniowanie korony (w celu ograniczenia transpiracji koron drzew) 
Dla drzew pomnikowych i o parametrach pomnikowych strefa ochronna wynosi 15m. Zabezpieczenia dla nich musi być wykonane indywidulanie w uzgodnieniu z inżynierem oraz 
Zamawiającym. 
W okresie pojawiającego się zagrożenia Wykonawca zobowiązany jest podjąć czynności minimalizujące negatywny wpływ wyżej wymienionych czynników. 

 
5.7 Pielęgnacja drzew uszkodzonych, zniszczonych, obumartych w trakcie prowadzenia robót budowlanych 
Wykonawca odpowiada za uszkodzenie, zniszczenia, obumarcie zieleni przeznaczonej do adaptacji. Zabiegi pielęgnacyjne w przypadku uszkodzenia zieleni, Wykonawca, 
przeprowadza na własny koszt przez wyspecjalizowane do tego celu firmy. Dodatkowo Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia pielęgnacji w obrębie zieleni adoptowanej 
polecającej na usunięci martwych drzew, usunięciu posuszu oraz uszkodzonych gałęzi i konarów, przycinki skupin krzewów ozdobnych.  
W przypadku obumarcia drzew z przyczyn budowlanych, Wykonawca ma obowiązek dokonać odtworzenia. 
Należy wykonać następujące zabiegi pielęgnacyjne uzależnione od rodzaju uszkodzenia: 

a) przy uszkodzeniu korzeni: 
 zmniejszyć koronę drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni, 
 wykonać cięcia sanitarne korzeni pod kątem prostym, dokonując cięcia tam, gdzie zaczyna się korzeń zdrowy (żywy), 
 zabezpieczyć powierzchnię ran preparatem impregnującym, 
 posypać glebą na bieżąco zabezpieczone korzenie, 
 zastąpić, przynajmniej w najbliższym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasową ziemię glebą bardziej zasobną, 
b) przy uszkodzeniu gałęzi: 
 wykonywać cięcia gałęzi o średnicy powyżej 3 cm zawsze trzyetapowo, 
 zabezpieczyć natychmiast powstałą ranę po usunięciu żywej gałęzi: 
 średnicy do 10 cm, zasmarowując w całości preparatem o działaniu powierzchniowym, 
 średnicy ponad 10 cm, zabezpieczając dwuskładnikowo, tj. krawędzie rany (miejsca, z których będzie wyrastała tkanka żywa – kalus) i drewno czynne (pierścień o 

grubości 1,5 ÷ 2 cm) – środkiem o działaniu powierzchniowym, a pozostałą część rany wewnątrz pierścienia – środkiem impregnującym, 
c) przy ubytkach powierzchniowych:   
 wygładzić i uformować powierzchnię rany, 
 uformować krawędź rany (ubytku), 
 zabezpieczyć całą powierzchnię rany, z tym, że świeże rany zabezpieczyć jedynie przez zasmarowanie w całości preparatem emulsyjnym, powierzchniowym typu 

Dendromal, Lak-Balsam lub Funaben. 
W obrębie zieleni adoptowanej/zachowywanej w obrębie pasa drogowego należy przeprowadzić prace polegające na usunięciu posuszu, martwych konarów, wycince martwych 
drzew, odrośli i samosiewów oraz przycince i uporządkowaniu krzewów. 

 
 

 
Rys. 1. Przykładowe rozwiązania dla wygrodzenie drzew (Zieleń miejska nr 11/2009 (32) artykuł „Zagrożenie dla drzew na placach budów cz. I”) 
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Rys. 2. Przykładowe rozwiązania dla odeskowania oraz zabezpieczenia korzeni 

 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w WWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 
roślinności, wykarczowania korzeni i zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego  doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w STWiORB D.02.03.01. 
"Wykonanie nasypów". 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje 
zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

 ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w punkcie 2 lub ustalone przez Inżyniera, 
 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
 skontrolować jakość zabezpieczenia drzew polega na sprawdzeniu, czy obudowa oraz ogrodzenie spełniają warunki zabezpieczenia przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, czy drzewo nie zostało uszkodzone przy wykonywaniu zabezpieczenia oraz czy zachowane są warunki omówione w punkcie 5.  
Sprawdzenie jakości usunięcia drzew i krzewów polega na wizualnej ocenie sposobu wycinania drzew i krzewów, kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania pni z 
korzeniami, zasypania dołów po drzewach i krzewach. Zagęszczenie wypełnienia dołów powinno spełniać wymagania dotyczące robót ziemnych określone w STWiORB D-02.03.01. 
Ponadto po zakończeniu prac należy przeprowadzić kontrolę, czy podczas demontażu zabezpieczenia drzew nie doszło do uszkodzenia roślin i czy teren został uporządkowany 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
 
OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 7.  
Jednostką obmiarową jest: 

 1 szt. (sztuka) usunięcia pnia drzewa z karczowaniem poza terenami lasów o średnicy określonej w Dokumentacji Projektowej, 
 1 szt. (sztuka) usunięcia pozostałości po drzewie (karpy) poza terenami lasów o średnicy określonej w Dokumentacji Projektowej, 
 1 m2 (metr kwadratowy) mechaniczne karczowanie gęstych krzewów, zagajników i podszycia poza terenami lasów o gęstości określonej w Dokumentacji 

Projektowej, 
 1 m2 (metr kwadratowy) uprzątnięcie terenu po wycince drzewa poza terenami lasów o średnicy określonej w Dokumentacji Projektowej 
 1 m2 (metr kwadratowy) uprzątnięcie terenu po mechanicznym karczowaniu gęstych krzewów, zagajników  i podszycia poza terenami lasów o gęstości określonej 

w Dokumentacji Projektowej, 
 1 ha (hektar) usunięcia drzew na obszarach porośniętych lasami określonej w Dokumentacji Projektowej, 
 1 ha (hektar) karczowanie po wycince drzew na obszarach porośniętych lasami określonej w Dokumentacji Projektowej, 
 1 ha (hektar) uprzątnięcie terenu po wycince i karczowaniu drzew na obszarach porośniętych lasami określonej w Dokumentacji Projektowej, 
 1 m3 (metr sześcienny) odwiezienia drewna (dłużycy) z pni usuniętych drzew poza terenami lasów, 
 1 m-p (metr przestrzenny) za wywóz na wysypisko lub zrębkowanie gałęzi z usunięcia drzew oraz drągowiny, gałęzi i karpiny, 
 1 m-p (metr przestrzenny)  zrębkowania karpiny z usunięcia drzew i pozostałości po drzewach, 
 1 t (tona) utylizacja karpin i gałęzi, 
 1 m3 (metr sześcienny) utylizacja dłużyc, 
 1 szt. (sztuka) zabezpieczenia zieleni istniejącej w sposób określony Dokumentacji Projektowej. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w niniejszej ST. Obmiaru Robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
Rejestru Obmiarów. 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8.  
Odbioru robót związanych z usunięciem drzew i krzewów dokonuje Inżynier lub jego uprawniony przedstawiciel, po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór powinien 
być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania postępu robót. 
Odbioru robót związanych z zabezpieczeniem drzew, zagajników i krzewów na okres wykonywania robót dokonuje Inżynier, po zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór 
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela, jeżeli wszystkie pomiary i badania wymienione w pkt. 6 dały wyniki pozytywne. Roboty 
wykonane niezgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiORB podlegają rozbiórce i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. 
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem lub jego uprawnionym przedstawicielem. Odbiorowi robót zanikających i ulegających 
zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach przed ich zasypaniem. W przypadku pielęgnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robót budowlanych 
obowiązują zasady odbioru prac zanikających i podlegających zakryciu – cięcie i zabezpieczenie uszkodzonych korzeni 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne". Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie 
między Zamawiającym a Wykonawcą. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 
Cena usunięcia drzewa obejmuje: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze, 
 oznakowanie prowadzonych robót, 
 mechaniczną wycinkę drzew, 
 koszty wyceny przez rzeczoznawcę 
 prace pielęgnacyjne drzewostanu nie przeznaczonego do usunięcia 
 zabezpieczenie drzewostanu nie przeznaczonego do usunięcia przed uszkodzeniami, 
 inne niezbędne czynności związane bezpośrednio z usunięciem drzew. 

Cena karczowania drzew obejmuje: 
 mechaniczne karczowanie pni, 
 odcięcie gałęzi od dłużycy, 
 zasypanie i zagęszczenie dołów po karpinie, 
 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 inne niezbędne czynności związane bezpośrednio z karczowaniem drzew. 

Cena wywozu dłużyc obejmuje: 
 dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiałów 
 załadunek i odwiezienie drewna tartacznego i opałowego na składowisko wskazane przez Gminę lub Zamawiającego lub w przypadku podjęcia  

innej decyzji przez Zamawiającego na skałdowisko Wykonawcy i przechowanie przez okres do 6 miesięcy 
 inne niezbędne czynności związane bezpośrednio z wywozem dłużyc. 

Cena wywozu karpin i gałęzi drzew obejmuje: 
 dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiałów 
 załadunek i odwiezienie karpiny i gałęzi oraz pozostałości po wycince drzew poza teren budowy (własność Wykonawcy), 
 inne niezbędne czynności związane bezpośrednio z wywozem karpin i gałęzi drzew. 

Cena utylizacji karpin i gałęzi drzew obejmuje: 
 utylizację karpin i gałęzi poza terenem budowy, 
 inne niezbędne czynności związane bezpośrednio z utylizacją karpin i gałęzi drzew. 

Cena utylizacji dłużyc obejmuje: 
 utylizację dłużyc poza terenem budowy 
 inne niezbędne czynności związane bezpośrednio z utylizacją. 

Cena uporządkowania terenu po wycince i karczowaniu drzew obejmuje: 
 dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiałów 
 oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince i wykarczowaniu drzew 
 inne niezbędne czynności związane bezpośrednio z uporządkowaniem. 

Cena mechanicznego karczowania gęstych krzewów, zagajników i podszycia i uporządkowanie terenu: 
 prace pomiarowe i przygotowawcze, 
 oznakowanie prowadzonych robót, 
 karczowanie krzewów, sadów owocowych, zagajników, poszycia, 
 zasypanie i zagęszczenie dołów po karczowaniu, 
 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 
 koszty wyceny przez rzeczoznawcę 
 inne niezbędne czynności związane bezpośrednio z karczowaniem krzewów, zagajników i poszycia. 
 dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiałów 
 załadunek i odwiezienie krzewów, zagajników, poszycia, karpin i gałęzi poza teren budowy (własność Wykonawcy)  wraz z utylizacją poza terenem budowy 

Cena uporządkowania terenu po  mechanicznym karczowaniu gęstych krzewów, zagajników i podszycia i uporządkowanie terenu 
 oczyszczenie terenu z pozostałości po wycince i wykarczowaniu gęstych krzewów, zagajników i poszycia  

Cena wycinki obszarów porośniętych lasami obejmuje: 
 prace pomiarowe i przygotowawcze, 
 oznakowanie prowadzonych robót, 
 mechaniczną wycinkę drzew, 
 odcięcie gałęzi od dłużycy, 
 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 koszty wyceny przez rzeczoznawcę 
 inne niezbędne czynności związane bezpośrednio z wycinką obszarów porośniętych lasami. 

Cena karczowaniu obszarów porośniętych lasami obejmuje: 
 mechaniczne karczowanie pni, 
 zasypanie i zagęszczenie dołów po karpinie, 
 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
 inne niezbędne czynności związane bezpośrednio z karczowaniem obszarów porośniętymi lasami. 

Cena uporządkowania po wycince i karczowaniu obszarów porośniętych lasami obejmuje: 
 dostarczenie niezbędnych narzędzi i materiałów 
 załadunek i odwiezienie drzew, karpin i gałęzi poza teren budowy (własność Wykonawcy) wraz z utylizacją poza terenem budowy 
 uporządkowanie terenu po wycince i karczowaniu obszarów porośniętych lasami. 
 inne niezbędne czynności związane bezpośrednio z usunięciem drzew. 

Cena zabezpieczonego drzewa obejmuje:  
 prace przygotowawcze, 
 pozyskanie miejsca składowania materiałów, 
 zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów, 
 wykonanie zabezpieczenia drzewa lub pielęgnacji drzewa uszkodzonego, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
 odwiezienie sprzętu, 
 uporządkowanie terenu robót. 
 inne niezbędne prace związane bezpośrednio z ochroną drzew. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, 
2. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r z późniejszymi zmianami. 
3. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2013 r z późniejszymi zmianami.  


