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/wszyscy uczestnicy postępowania/ 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji na: Przebudowa istniejącego lądowiska przyszpitalnego 

dla szpitalnego oddziału ratunkowego w szpitalu św. Anny w Miechowie wraz z 

remontem drogi dojazdowej i rozbudową wewnętrznych instalacji kanalizacji 

deszczowej, linii kablowych niskiego napięcia i montażem hydrantu – powtórka 2. Nr 

sprawy: 31/TP/2022 

 

 

W związku z wniesieniem pytań, Zamawiający przedstawia treść pytań i udziela pisemnych 

wyjaśnień, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) 

 

 

1.  

Prosimy o podanie wysokości budżetu w zł brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na podmiotową Inwestycję. 

Ad. 1  Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć to 1 360 000,00 złotych brutto. 

 

2.  

W związku z tym, że już dwukrotnie nie wybrano wykonawcy na przebudowę istniejącego 

lądowiska (cena ofert, we wcześniej ogłoszonych postępowaniach, przekraczała możliwości 

finansowe Zamawiającego), prosimy o informację jakim budżetem dysponuje Zamawiający w 

ogłoszonym postępowaniu? 

Ad. 2 Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć to 1 360 000,00 złotych brutto. 

 

3.  

W nawiązaniu do powyższego, czy dla optymalizacji kosztów realizacji inwestycji 

Zamawiający dopuszcza wykonanie płyty lądowiska w innej technologii (np. kostka betonowa 

bez fazowa) oraz wykonanie projektów zamiennych technologii wykonania przebudowy 

lądowiska? 

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza wykonanie płyty lądowiska w innej technologii (np. 

kostka betonowa bez fazowa) oraz wykonanie projektów zamiennych technologii 

wykonania przebudowy lądowiska. Patrz Ad 6 

 

4.  

Branża drogowa - odwodnianie liniowe Plik - IR_050-21_PW_D_D-3(R00)_2021.11.22.pdf 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie systemu odwodnienia liniowego ACO 

Monoblock RD 200, stosowanego na lądowiskach LPR, zgodnego z normą PN-EN 



1433:2005+A1:2007, maksymalna klasa obciążenia D400-F900 zgodnie z normą PN-EN 

1433:2005+A1:2007, kanał wykonany z betonu polimerowego, mrozoodporność nie mniejsza 

niż F1000 zgodnie z normą PN-88/B-06250, konstrukcja monolityczna z systemową rewizją 

żeliwną, kolor naturalny ,przekrój poprzeczny w kształcie litery V, szerokość w świetle 

20,0cm, długość 100,0cm, , wysokość budowlana 33,0 cm lub 53,0 cm dostarczane z 

oliczeniami hydraulicznymi i instrukcją zabudowy producenta. Monolityczna konstrukcja 

Monoblock RD zapewnia gwarancję braku podrywania luźnych elementów z płyty lotniska 

takich jak ruszty czy śruby montażowe. Referencja + DWU w załączniku 

Ad. 4 Zamawiający  dopuszcza zgodnie z odpowiedzią nr 6. 

 

5.  

Prosimy o dopuszczenie jako równoważnej, technologię wykonania płyty lądowiska z kostki 

brukowej 8cm zamiast z mieszanki mineralno-asfaltowej analogicznie jak zaprojektowano 

drogę dojazdową z kostki brukowej. Przy niedużej powierzchni płyty lądowiska i bardzo 

drogiej masie asfaltowej tańsze dla Zamawiającego jest wykonanie całości lądowiska z 

kostki brukowej przy identycznych parametrach nośności tym bardziej, że większość 

budowanych lądowisk jest wykonana z kostki betonowej, bądź w betonie (asfalt jest 

rzadkością). Łatwiej też będzie zamontować fundamenty opraw nawigacyjnych (uniknie się 

cięcia/wiercenia asfaltu).  

Ad. 5 Zamawiający  dopuszcza zgodnie z odpowiedzią nr 6. 

 

6.  

Zamawiający w SWZ oraz projekcie Umowy wskazuje, że oferta Wykonawcy musi zawierać 

wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy - wynikające wprost z 

dokumentacji projektowej, przedmiaru robót w tym z zasad wiedzy technicznej lub stanu 

faktycznego występującego na terenie budowy a bez których nie można wykonać przedmiotu 

umowy. Mając na uwadze powyższe wymagania, wysokość budżetu oraz dwukrotne 

unieważnienie przetargu z powodu braku środków czy Zamawiający dopuszcza możliwość 

wykonania przez Wykonawcę zamiennej dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym 

do prawidłowego funkcjonowania lądowiska (zgodnego z obowiązującym rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia w sprawie SOR) wraz z jego rejestracją w ULC i LPR? 

Ad. 6  Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przez Wykonawcę zamiennej 

dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania 

lądowiska (zgodnego z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie 

SOR) wraz z jego rejestracją w ULC i LPR. Oferta Wykonawcy musi zawierać wszelkie 

koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia (ryczałt) - wynikające wprost z 

dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte a bez których nie można 

wykonać zamówienia. 

 

7.  

Wykonawca, w związku z wymogiem uwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich 

niezbędnych kosztów do zrealizowania przedmiotu umowy wnosi o zmianę zapisów SWZ 

związanych z wynagrodzeniem z kosztorysowego na ryczałtowe. 

Ad. 7 Zamawiająca zmienia zapis w SWZ dotyczące wynagrodzenia kosztorysowego 

na ryczałtowe. 

 

8.  



W przypadku zgody Zamawiającego na zmianę formy wynagrodzenia z kosztorysowego na 

ryczałtowe Wykonawca wnosi o usunięcie wymogu załączania do oferty kosztorysu 

ofertowego. 

Ad. 8 Zamawiający usuwa powyższy zapis. 

 

9.  

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie wyjaśnień do SWZ: 

W związku z wysokimi kosztami surowców, zwracamy się z prośbą o zgodę na zmianę 

technologii wykonania płyty lądowiska, poprzez zmianę nawierzchni z betonu asfaltowego na 

kostkę brukową o grubości 10cm. Zmiana sposobu wykonania nawierzchni nie jest 

sprzeczna z ustaleniami poczynionymi przez Inwestora z centralą Lotniczego Pogotowia 

Ratunkowego. Stosunkowo mała powierzchnia płyty lądowiska, znacząco podnosi koszty 

wykonania w wariancie asfaltowym, w związku z koniecznością zmobilizowania 

specjalistycznego sprzętu. 

Ad. 9 Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przez Wykonawcę zamiennej 

dokumentacji projektowej, patrz Ad 6. 

 

10.  

W SWZ rozdział XXI - Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego wykonania umowy, 

zaś w załączonym projekcie umowy par. 12 ust. 1 jest mowa o konieczności wniesienia 

zabezpieczenia w wysokości 2% kwoty brutto oferty. 

Wobec powyższego prosimy o wyjaśnienia.  

Ad. 10  Zamawiający usuwa zapis § 12 w projekcie umowy (załączniku nr 6 do SWZ). 

 

 

 

podpis elektroniczny  
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