

Konin, 10.10.2019 r.

WSZ-EP-33/961/2019

MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na utworzenie pracowni radiologii zabiegowej wraz z zakupem angiografu, nr sprawy: WSZ-EP-33/2019

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuję, że modyfikacji ulegają następujące zapisy SIWZ WSZ-EP-33/2019:

I. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ 33/2019 w zakresie punktu 13, który otrzymuje brzmienie:

13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Termin składania ofert: do dnia **17.10.2019r.** do godziny: 10:00
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.10.2019r.** o godzinie 11:00 w świetlicy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (pokój nr 3/8).

W pozostałym zakresie zapisy SIWZ WSZ-EP-33/2019 nie zmieniają się.

II. Zamawiający modyfikuje zapisy załącznika nr 4 do SIWZ 33/2019 – Projekt umowy w poniższym zakresie:

- W § 6 ODBIÓR w ust. 3, wykreśla się pkt 1, w związku z tym ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ 3. Wykonawca przekaze Zamawiającemu razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia:

- 1) oryginał dziennika budowy
 - 2) dokumentację powykonawczą,
 - 3) atesty na prefabrykaty, materiały i urządzenia;
 - 4) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę, sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem;
 - 5) oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy z dokumentacją projektową, przepisami i obowiązującymi polskimi normami;
 - 6) karty gwarancyjne,
 - 7) paszporty techniczne,
 - 8) instrukcje obsługi,
 - 9) zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji,
 - 10) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych
- wszystkie powyższe w dokumenty w języku polskim w wersji papierowej.”

- W § 9 KARY UMOWNE dodaje się ust. 5 o treści:

„5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem przez Wykonawcę umowy. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody związanej z nieotrzymaniem lub z opóźnionym otrzymaniem przez Zamawiającego pozytywnego stanowiska Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na prace będące przedmiotem umowy (w tym szkody związanej z koniecznością poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów w celu uzyskania tych stanowisk) - odpowiedzialność ta nie dotyczy sytuacji, gdy nieotrzymanie bądź opóźnienie nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.”

III. W załączniku nr 3 do SIWZ Program funkcjonalno - użytkowy wykreśla się zapisy o obowiązku uzyskania przez wykonawcę do odbioru końcowego pozytywnego stanowiska Państwowej Straży Pożarnej i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Zmodyfikowane Załączniki do SIWZ nr WSZ-EP-33/2019, uwzględniające powyższe zmiany Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl oraz na platformie zakupowej www.platformazakupowa.pl.