Jednostka Projektowa
Kamil Serafin
Klwatka Krélewska 173C, 26-634 Gdzd

PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA DZ. NR EW. 331/2, 261 W
MIEJSCOWOSCI CEREKIEW GM. ZAKRZEW

Adres inwestycii:
Dz. nr ew. 331/2, 261

Jednostka ewidencyjna: 142513 _2 Zakrzew
Obreb ewidencyjny: 0018 - Cerekiew
wojewodztwo mazowieckie

Inwestor:
Gmina Zakrzew
Zakrzew 51
26-652 Zakrzew

KATEGORIA OBIEKTU -XXVI

3. TOM fll - CZESC INSTALACJE SANITARNE — SIEC WODOCIAGOWA:

Autor; : Opracowal:

mgr. inz Kamil Serafin

MAZ/0078/PBS/21

Sprawdzajacy: Sprawdzit: P
magr. inz Maciej Grzegolec
SWK/0066/PO0OS/11

GRUDZIEN 2023




SPIS TRESCI

SPIS TRESCH.vv v vvetueuersressranssrsnssssasesesasessseessesess e sceecesaresessasaseseses et aesses et e setae s sasrersasns et eassaanssanssssesrsas 2
CZESC OPISOWA oo ettt s vttt s ss s s bt e bt a2t s 2 am st st bn e beersaratrsamtesamatetens 3
1. PodStawa OPraCOWAIIA. .....cciiiiiiiii i bbb b e e me s ee e 3
2. ZAKIeS OPTACOWAIIA ..c.ceitiiiiiciee e et et et ser e st e rbe s see st e enetsaae s seesrtseae see et e samtsseesrensonaennen sen 3
3. Obszar oddzialyWania HIWESTYCIL .vverveeriiieeiinrit i raecressassnee e s e ssne s s saresbe e e s b e s br s saessbbastssase s eee 3
4. Opis StanU IStNISJACEZO. .uiviiiiiiiiiiiiiiiir it d bbb bbb e e e 4
5. Opis warunkow grumtowo-wodnych. ... 4
6. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ PODCISNIENIOWED ....ococuiieeimiiereisereineee oo ieseesaens 4
Uprawnienia budowlane projektantow ... ..o e e e e 8
CZESC GRAFICZNA ..ottt en e r e v en e vae e e 14



PROJEKT TECHNICZNY

CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNYDO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO SIECI
PODCISNIENIOWE] KANALIZACII SANITARNE]T ORAZ PRZYLACZA
KANALIZACII SANITARNEJ] DO BUDYNKU

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa

1.2. Warunki techniczne wydane przez gming Zakrzew
1.4. Plan sytuacyjno-wysokosciowy

1.5. Uzgodnienia z wtascicielami nieruchomogci.

1.6. Wizja lokalna

2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje wykonanie:

2.1 budowe rurociggu kanalizacji podcisnieniowej z rur
PEHD PE 100 PN 16 Dz 125 mm o dtugosci 39,50 m

2.2 budowg przytacza kanalizacji grawitacyinej do
budynku z rur PCV 160 SN8 o dtugoscei 12,80 m

3. Obszar oddzialywania inwestycji

Inwestycja nie ma negatywnego wplywu na Srodowisko, a obszar oddzialywania
znajduje si¢ w granicach opracowania. Obszar oddzialtywania projektowanego obiektu na
teren wyznaczony Ww otoczeniu ogranicza si¢ tylko 1 wylgeznie do  dzialek objetych
opracowaniem. Projektowany obiekt nie powoduje zacieniania terendw oraz budynkéw na

sgsiednich dziatkach, jednoczednie nie ogranicza zainwestowania przyleglych terendw.



(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z poin.

zmianami)

4. Opis stanu istniejgcego.

Dziatka drogowa w ktére] projektowane sz sieci kanalizacji sanitarnej pofoZzona jest w
pohudniowe] czesci miejscowoscei Cerekiew i stanowi wlasnosé¢ Gminy Zakrzew. Dziatka jest

droga gruntowg bez wydzielonych paséw chodnikowych.

5. Opis warunkéw gruntowo-wodnych

Na trasie projektowanego uzbrojenia w podlozu, pod wierzchnig warstwa gleby wystepuja
przepuszczalne piaski drobne na $rednio przepuszczalnych piaskach gliniastych. Na
omawianym terenie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle napietym,
Wode stwierdzono na giebokodcei 2,3mp.p.t. W niewielkiej wkladce piaszczystej w obrebie

piaskéw gliniastych. Poziom wody ustabilizowal se na glebokosci 1,80m p.p.t.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych, projektowany obiekt naleiy zaliczy¢ do drugiej kategorii techniczne;j.
Warunki gruntowe sg proste a wiec jest konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno-

inzynierskiej w rozumieniu Ustawy Prawo Geologiczne i Gérnicze.

6. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ PODCISNIENIOWEJ .

6.1. Opis przyjetych rozwiazan technicznych i materialowych

Koncepcja programowo-przestrzenna kanalizacji sanitarnej dla potudniowe] czesci
m. Cerekiew proponuje system kanalizacji podcisnieniowej. Zgodnie z warunkami wydanymi
przez. Gming Zakrzew, Inwestor zdecydowal, aby zaprojektowaé kanalizacj¢ sanitarng
podci$nieniowa w technologii ISEKI . Sie¢ bedzie wyposazona w zawor podcisnieniowy

REDIVAC DZ 90mm z lcznikiem cykli 1 przyciskiem do recznego sterowania. Sied



przewodéw zaprojektowana zostata wedlug wytycznych technologii ISEKI tak aby catoéé
stanowita zwarty uklad hydravliczny. Proponowana czg$¢ przedluzenia kanalizacja
podcisnieniowa spelnia wymagania normy europejskiej EN 1091:1996E. Norma powyzsza w
punkcie 4.1. definiuje system nastepujaco : ,.Kiedy ilo§¢ sciekéw doplywajaca do studzienki
zbiorczej osiagnie okreslony poziom, normalnie zamkniety zawor rozgraniczajacy otwiera sie.
Podciénienie panujace w sieci powoduje zasysanie sciekow ze studzienki zbiorczej do sieci.
Po oproznieniu studzienki zawor zamyka si¢. Powietrze zasysane jest razem ze $cickami w
sposob ciggly lub pod koniec cyklu. Scieki przeptywaja w przewodach do czasu kiedy opory
przeplywu zrownowaza roznice cisnien, nastepnie zatrzymuja sie w najnizszych miejscach
wyprofilowanego przewodu. System charakteryzuje si¢ natychmiastowym przyjeciem
- przeplywow szczytowych. . Scieki doplywajg do zbiornika w pompowni. Podcisnienie jest
wytwarzane 1 utrzymywane na okreslonym poziomie przez pompy generujgce podcisnienie.

Scieki z pompowni przepompowywane s3 przez pompy ttoczne.

6.2.Przylacze kanalizacji sanitarnej do budynku

Projektowane przylgcze kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur kanalizacyjnych
kielichowych z PVC klasy S, o klasie sztywnosci obwodowej SN=8kN/m? wg 1SO 9969,
taczonych na uszczelke gumowa, prowadzonych ze spadkami uwidocznionymi w graficzne]
czesci opracowania. Wigczenie rury PVC DN160 ze $cianka lita — jednordzeniowa zgodnie z
norma PN-EN-1401:1999, do kanalu ulicznego.

Maksymalnie 3m za ogrodzeniem w punkcie KS5 przytacze PCV 160 wlaczy¢ w
projektowang studzienke zaworowa.

Wykopy pod kanaly sanitarne wykonywa¢ jako wykopy waskoprzestrzenne w
szalunkach, sprzetem mechanicznym, zas w strefie skrzyzowanie z innym uzbrojeniem
terenu wykopy wykonywac recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm na gtebokosciach
uwidocznionych na w graficznej czesci opracowania. Rurociagi po ulozeniu obsypaé
piaskiem do wysokosci 30cm ponad wierzch rury.

Dalsza zasypka:

— W jezdniach: grunt w wykopie wymieni¢ na piasek i zagesci¢ wg normy PN-5-O-
02205 jak dla ruchu ciezkiego

-~ Poza jezdniami (lecz w ich pasie drogowym oraz w chodnikach) grunt w wykopie
wymienié na piasek i zagescié wg normy PN-S-0-02205 jak dla ruchu $redniego,

- W terenach zielonych — gruntem rodzimym

Po zakonczeniu robét nalezy przywrocié teren do stanu pierwotnego.



Studnia kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej KS5 zaprojekiowana jako studnia
zaworowa z systemowych studzienek wykonanych z polietylenu faczonych na uszczelke
gumowa. Studnia kanalizacji zwienczona wtazem zeliwnym C250

6.3. Roboty montazowe i préby.
Trasa gtéwnych przewodow podcisnieniowych zostata przyjeta zgodnie z:
+ Decyzja o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu ,
» mozliwosciami technicznymi

Na powyzszg lokalizacj¢ uzyskano zgode od Gminy Zakrzew, jako zarzadcy drogi

gminnej.

Trasy przewoddéw przedstawiono na planie sytuacyjno-wysokoSciowych w skali 1:500,
rysunek nr 1 . Wytyczenie trasy w terenie nalezy powierzy¢ uprawnionej stuzbie geodezyjnej,

a po wykonaniu robot dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej.

Utozenie przewodow ghéwnych i przylaczy podcisnieniowych przedstawiono na profilu
podtuznym rysunek 2 . Zaglebienie przewoddw gtownych waha si¢ érednio od 0,7m do 1,0 m.
Zwraca sie¢ uwage na sposob ukltadania przewoddéw w przekroju podhiznym, ktorych

realizacja powinna by¢ prowadzona zgodnie z projektem pod stalym nadzorem geodezyjnym.

6.4.Material i uzbrojenie przewodow

Przewody podcisnieniowe zaprojektowano z rur PE 100, SDR17 PN16 o S$rednicach:
PE125 x 6,8mm, lgczonych przez zgrzewanie doczolowe. Na przylaczu zaprojektowano

studzienke podcisnieniows z zaworem REDIVAC

6.5. Roboty ziemne i odwodnienie wykopu

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartymi w: normie branzowej
PNIJ-1073 6 marzec 1999 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych" w powigzaniu z normaPN-B-02480, ,,.Grunty budowlane. Podzial, nazwy,
symbole 1 okreslenia”. Warunki gruntowo-wodne na trasie projektowanej kanalizacji zostaty
przedstawione w Opinii Geotechnicznej opracowanej przez mgr Andrzeja Klysa Wg
powyzsze] Opinii warunki gruntowo-wodne na terenie projektowanych odcinkow sg srednio
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korzystne. Majac na uwadze wskazania zawarte w dokumentacji geotechnicznej oraz
ograniczone mozliwosci lokalizacyine, przyjeto ze wykopy wykonywane bedg sposobem
recznym 1 mechanicznym , o $cianach pionowych, odeskowanych i rozpartych juz przy
glebokosci wickszych od 1,0 m.. Pod gléwne przewody podcisnieniowe oraz przylacza
podcisnieniowe w obrebie budynkéw mieszkalnych 1 w poblizu istniejacego uzbrojenia
podziemnego 1 nadziemnego, wykopy nalezy wykonywac rgcznie , szerokosé wykopu 0,8 m.
Pod przylacza podci$nieniowe w obrgbie budynkéw mieszkalnych i w poblizu istniejacego
uzbrojenia podziemnego i naziemnego, wykopy nalezy wykonywaé rgcznie - szeroko$é
wykopu 0,8 m. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje. W miegjscach, gdzie
przewody kanalizacyjne przebiega¢ beda wzdiuz drég nalezy przewidzie¢ barierki o
wysokoéet 1,0 m, w nocy oswietlone, mostki 1 kladki dia pieszych. Zajety pod realizacje
kanalizacji pas drogowy powinien by¢ oznakowany w mys$l przepiséw kodeksu drogowego i
terenowej shuzby drogowej. Odwodnienie wykopdw przy wysokim poziomie wdd
gruntowych nalezy wykonaé przy zastosowaniu iglofilirow. W okresach suchych, w
przypadku wystgpienia zwierciadta wody gruntowej na poziomie wykopow -
powierzchniowo. Przy odwodnieniu powierzchniowym wodg pompowac nalezy przy pomocy
pomp membranowych spalinowych ze studzienek umieszczonych w dnie wykopu. Z uwagi na
duzg zmienno$¢ i stopien nawodnienia od pory roku i standéw pogodowych, proponuje si¢ ,
aby prace ziemne i montazowe prowadzi¢ w okresach suchych. Z tego tez powodu w
niniejszym projekcie nie okreslono szczegdélowego sposobu odwodnienia na poszczegdlnych
odcinkach. Sposéb odwodnienia wykopow zostanie okre$lony w czasie realizacji robot w
ramach nadzoru autorskiego przez Inspektora Nadzoru lub projektanta. Przewody glowne i
przylacza na calej diugosci utozone bgda na podbudowie zwirowo piaskowe] (w stosunku
objetosciowym 1:0,3 ), zageszczonej grubosci 10 cm. Rury obsypaé piaskiem zageszczonym
grubodci 30 cm ponad rure (stopien zageszczenia 1=90 % PROCTOR). Pozostaly wykop
zasypa¢ gruntem sypkim z wykopu. W pasach drogowych, na placach i parkingach wykopy
zasypywac piaskiem zaggszczonym warstwami 30 cm (stopien zaggszczenia 1-90%

PROCTOR).

6.6. Proba szczelnoSci



Po utozeniu odcinka przewodu podcisnieniowego o diugosci ca 400m do 600m., nalezy
przeprowadzié probe szezelnodei przez wytworzenie podeisnienia 700 mbar agregatem
przenosnym. Proébe mozna uwazaé za udang o ile ci$nienie w ciggu pot godziny nie wzrosnie
wigcej niz o 10 mbar. Nalezy sporzadzi¢ protokét z przebiegu proby. Jezeli odcinek jest
nieszczelny, nalezy przed rozpoczeciem budowy nastgpnych odcinkow  zlokalizowac
nieszczelno$é. Po wykonaniu calej sieci nalezy przeprowadzi¢ probe podcisnieniows dla calej
sieci, przy czym czas trwania proby przediuza si¢ do 1 godziny. Odbior robot nastgpuje
dopiero wowczas, gdy cala sie¢ wykazuje wymagang szczelnos¢. Przewdd morzna zasypaé po
dokonaniu proby, sprawdzeniu geodezyjnym prawidlowosei jego posadowienia ze
szczegdlnym zwroceniem uwagi na zachowanie rzednych podanych w projekcie. Z czynnosei
odbiorowych powinien by¢ sporzadzony protokol odbioru z dolgczeniem inwentaryzacii

geodezyjnej, podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika robét
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INFORMACJA

dotvezaca bezpieczensiwa i ochrony zdrowia

zoodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r

{Dz.U. 2003 ny 120 poz. 1126)

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji

poszczegdlnych obiektow

Opracowanie obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej

Realizacja zgodnie z opisem technicznym.

Podstawowe czynnosci wykonywane podczas prac:

- wykonanie wykopdw,

- montaz sieci wodociggowej
-montaz armatury wodociagowej

-odpowiednie préby instalacji

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

2.1. Dziatka jest ogrodzona
2.2. Dziatka jest zabudowana budynkiem wielorodzinnmym

2.3. Sasiaduje z dziatkami zabudowanymi.

3. Wskaz elementow zagsospodarowania dzialki lub terenu, ktore

moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
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Do istniejgeych elementow zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktdre moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robot budowlanych nalezy

zaliczyd:

b)

s Elementy infrastruktury technicznej na terenie dziafki
* [stniejacy budynek wielorodzinny
s Ruch drogowy
Do projektowanych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktore moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podezas wykonywania robot

budowlanych nalezy zaliczy¢:

* Roboty ziemne wykonywane przy montazu

¢  Wykonywania przytaczy oraz przektadki kolizji

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych

podeczas realizacji robot budowlanvch, okreslajace skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce ich wystapienia

W czasie realizacji projektowanej rozbudowy i robot towarzyszacych moga wystapié

nast¢pujace niezamierzone zagrozenia:

Mozliwosé upadku pracownikow przy pracy w wyzszych partiach budynku
- Mozliwosé¢ upadku pracownikéw przy montazu stolarki, przy pracach na wysokosci- przy
wykonywaniu robot z rusztowan i pomostéw roboczych, montazu i demontazu rusztowan,

pracach wykoficzeniowych za pomoca drabin.

- Podczas pracy w migjscach ,gdzie istnieje mozliwoé¢ spadania z gory roznych przedmiotéw

narzedzi i materialéw budowlanych.

Zatrucia pracownikdw przy pracach impregnacyjnych malarskich (o ile dostarczane elementy
nie byly poprzednio zaimpregnowane).

roboty ziemne:

- gtebokosé¢ wykopow i nachylenia skarp: wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia
o gtebokosci wigkszej niz 1,5m lub o bezpiecznym nachyleniu skarp o gigbokosci wigkszej niz
3,0m _

- przebieg instalacji podziemnych: sasiedztwo istniejgcych, oraz  wykonywanie

projektowanych przytaczy (przepusty, przebicia)

11



¢) praca z maszynamii urzadzeniami technicznymi na placu budowy:
- porazenie pradem elektrycznym
- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej sprzetem (koparka)

- pochwycenie konczyn przez naped urzadzen

5. Sposdb prowadzenia Instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

1. Pracownicy wykonujacy roboty winni byé przeszkoleni w zakresie bhp i1 w zakresie
prawidtowej pracy i mie¢ do§wiadczenie na innych poprzednio prowadzonych budowach

I. Nalezy przygotowaé instrukcje okreslajaca zachowanie pracownikéw w przypadku
wystapienia zagrozen.

- Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych ze
$cistym przestrzeganiem przepiséw - Prawa budowlanego, BHP, obowigzujacych PN oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Kazdy pracownik budowy ma obowiazek zapozna¢ si¢ z przedstawionymi z przedstawionymi przez

kierownika budowy nastepujacymi instrukcjami :

- przeciwpozarowa / ogolnodostgpna wywieszona na terenie budowy /

—7 pierwszej pomocy w naglych wypadkach /ogélnodostepna wywieszona na terenie budowy/
- wykonywania prac szczegdinie niebezpiecznych tzn:

praca mechanicznych srodkéw transportu

praca na wysokoSci

Do prac na wysokosci dolacza sie liste kontrolng bhp pracy na wysokosci .

Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych beda dopuszezeni pracownicy, kidrzy
oprocz wymogdw regulowanych przepisami bhp ,beda dodatkowo przeszkoleni w
zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie.
Bezposredni nadzor nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktéry udzieli
pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy kolejnos¢ wykonywania zadan i

przypomni wymagania bhp przy poszczegdlnych czynnosciach.

Obowiazkiem kierownika budowy jesi:

12



- prowadzenie robdt scisle wedlug dokumentacji technologiczno-organizacyjnej obiektu

- przestrzeganie przepiséw i zasad bezpieczenstwa pracy na wysokosei ,zgodnie z instrukcja

bezpieczenstwa montazu ,normami oraz ogdélnymi i szczegdtowymi przepisami bhp.
~wyposazenie pracownikdéw w obowiazujace ochrony osobiste.

-dokonywanie kontroli stanowisk pracy na wysokosci a zwlaszcza prawidlowosci usytuowania i

zamocowania urzadzen zabezpieczajacych.
- wyznaczenie stref niebezpiecznych przy budynkach oraz oznaczenie ich znakami ostrzegawczymi.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysokosci powinni :

- przejéé szkolenie podstawowe i okresowe bhp a instruktaz ogdlny powinien zaznajomié¢ ich z
charakterem robdt budowlano montazowych ,przedstawi¢ podstawowe zagrozenia oraz przyczyny
wypadkéw.

- umie¢ postugiwaé sig przydzielonymi srodkami ochrony indywidualnej oraz urzgdzeniami
zabezpieczajgcymi.

-umie¢ bezpiecznie obstugiwac podstawowe urzgdzenia stuzace do transportu poziomego |

pionowego.

2. Wskazania s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

‘niebezpieczeAstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w

trefach szczegdlnego zagroizenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umoizliwiajacg szybko

ewakuacije na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

» wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy

e wydzielenie drog komunikacyjnych

e wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

e doprowadzenie mediéw zgodnie z planem zagospodarowania

e zapewhienie i urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjainych
¢ szkolenie bhp i p.poz.

s zaopatrzenie w sprzet bhp i p.poz.
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ustalenie wykazu prac, kidre powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosci wystapienia szczegdlnego zagroienia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego

udostepnienie do stalego korzystania aktualnych instrukeji bezpieczenistwa i higieny pracy
dotyczgcych:

- wykonywania prac zwiazanych z zagroieniami wypadkowymi lub zagroizeniami zdrowia
pracownikow

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy

UWAGA: Wszystkie roboty budowlanoc-montazowe naleizy wykonywac z zachowaniem
wszelkich wymogéw i norm a w szczegdlhosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rabét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401}, Na podstawie art. 237 par.2 ustawy

z dnia 26 czerwea 1974r —Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r Nr 21, poz, 94, z péiniejszymi zmianami)

6.1. Nalezy okreslié ilos¢, sprawdzi¢ jakos¢ sprzgtu dla ubezpieczenia pracownikow

pracujacych na wysokosei.

6.2. Nalezy okresli¢ systemy rusztowan i skratowan niezbednych przy wznoszeniu elementow

6.3.

0.4.

6.5,

6.6.

6.7.

budynku i sprawdzié czy maja atesty bhp

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby (materiaty) budowlane

dopuszczone do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Zastosowac¢ sie do instrukeji producentdw §rodkéw chemicznych uzywanych

na budowie

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny, okreslony w

projekcie organizacji robot.

Teren budowy oraz wszelkie miejsca zagrozenia nalezy zabezpieczy¢ , oraz wyznaczy¢ strefy

bezpieczenstwa zgodnie z obowiazujgcymi przepisami BHP.

Przy prowadzeniu robdt na wysokosci tj. powyze] 1,0m nalezy wykonaé zabezpieczenia chronigee

pracownikow przed upadkiem.

wykonanie planu bezpieczetistwa i ochrony zdrowia
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e ogrodzenie i zabezpieczenie placu hudowy

¢ wydzielenie drog komunikacyjnych

e wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

» doprowadzenie mediow zgodnie z planem zagospodarowania

* zapewnienie i urzagdzenie pomieszezen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

s szkolenie bhp i p.poz.

s zaopatrzenie w sprzet bhp i p.poz.

¢ ystalenie wykazu prac, ktére powinny byC wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na moiliwosci wystgpienia szczegélnego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego

e udostepnienie do stalego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa | higieny pracy
dotyczacych:
- wykonywania prac zwigzanych z zagroieniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych
- postepowania z materiatami szkedliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi
- udzielania pierwszej pomocy
UWAGA: Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywaé z zachowaniem
wszelkich wymogow i norm a w szczegolnosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Na podstawie art. 237 par.2
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r —Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r Nr 21, poz. 94, z pdiniejszymi

Zmianami)

Kierownik budowy zobowigzany jest wykona¢ przed przystapieniem do

robot budowlanych Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc

w nim niniejsza informacje.

OPRACOWAL:
mgr. inz Kamil Serafin
MAZ/0078/PBS/21
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