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1. WSTEP

Specyfikacja  techniczna  okre$la  podstawowe wymagania w  zakresie rob6t  budowlano-montazowych
i specjalistycznych umozliwiajace uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidiowe, techniczne i na wymaganym poziomie
jakosciowym wykonanie tych robot. Specyfikacja techniczna ma zastosowanie przy wykonywaniu robét realizowanych na
podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowe. Integralng czescig Specyfikacji Technicznej jest projekt budowlany.

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania ogélne, wspoine dla robot objetych specyfikacjami
szczegbtowymi dla zadania pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Podhalarfiska od Janosika w kierunku Ponic — etap I”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywa¢ i rozumie¢
w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych

Specyfikacja techniczna obejmuje zakres robét budowlano-montazowych zwigzanych z realizacjg zadania pn.
,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Podhalanska od Janosika w kierunku Ponic — etap I”

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi specyfikacjami:
ST-00  Wymagania ogblne

ST-01  Przygotowanie terenu pod budowe, roboty rozbiérkowe, roboty ziemne

ST-02  Sieci kanalizacyjne

ST-03  Drogi

ST-04  Zielen

1.4 Okreslenia podstawowe

Pozwolenie na budowe/przyjecie zgtoszenia robét budolwanych — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie  budowy lub wykonanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzer, w ktorej prowadzone sg  roboty budowlane wraz
zZ przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym: projektem budowlanym,
dziennikiem budowy, protokotami odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, i ksigzka obmiaréw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami budowlanymi i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong
budowe.

Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci  zachodzacych w czasie
wykonywania robét.

Polecenie Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z realizacjg robét.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania wszelkich
badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi.

Odpowiednia zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii projektowe;.

Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego przydatno$¢ do
stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis
jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobdw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego
1995r. Poz.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami).




Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni
stopie zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long normaq lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie
z Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustalono PN).
Znak zgodno$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopieft zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem normatywnym
Przedmiar robot — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug technologicznej
kolejnoSci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Inspektor Nadzoru: osoba sprawujaca:

= nadzdr techniczny nad robotami budowlanymi i jakoScig ich wykonywania,

= nadzér nad catoscig dokumentacji sporzadzanej przez wykonawce,

= kontrole prawidtowosci stosowania procedur unijnych oraz dopetnienie w tym zakresie wszelkich formalnosci.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za
ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru kofncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt. Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca jest zobowigzany do
pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terendw, wiascicieli urzadzen,
inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie ich zakoriczenia. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem tych wymagan nie podlegajq odrebnej zaptacie i winny
by¢ uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.2 Dokumentacja projektowa budowlana

Inwestor przekaze Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji budowlanej sktadajacej si¢ z czesci opisowej i graficznej.
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawcza, catosci robot budowlanych, w tym
réwniez dokumentacje geodezyjng oraz dokumentacje z przeprowadzonego rozruchu technologicznego z instrukcjami
eksploataciji, bhp i ppoz.

1.5.3 Zgodnos$é robdt z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym w nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,Ogélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub
opuszczefh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i ST. Wielko$ci okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$C z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacja projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza placem budowy
w okresie trwania realizacji Kontraktu az do wydania $wiadectwa przejecia robét, a w szczegolnoSci:
= Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.
= Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie tablic
informacyjnych w miejscach i ilociach oraz tresci okreSlonych przepisami. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa. Wykonawca jest
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zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do jego zakonczenia
(Swiadectwo ukoriczenia).

= Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robét.

=  Wykonawca zadba o to aby nie spowodowac zniszczen drog przez pojazdy budowy. Ewentualne uszkodzenia
beda naprawiane na koszt Wykonawcy.

= Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene kontraktowa.

= Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy, wiaczajac w to
koszty pozwolen i zajecia terenu. Koszty powyzsze nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wiaczone
w cene kontraktowa.

= Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczer niezbednych mediéow do
zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych mediéw zgodnie z
obowigzujacymi w okresie wykonywania robét opfatami.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:
= utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
= podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
Drogi publiczne, ktére prowadzg na teren budowy i sq wykorzystywane jako drogi dojazdowe, powinny by¢ utrzymywane w
czysto$ci, wolne od odktaddw i Smieci. Nalezy je rowniez regularnie zamiataC i zmywac.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
= |okalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw
= $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— Zzanieczyszczeniami zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru

1.5.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe
uzyte do robdt beda mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

1.5.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie zaplecza budowy oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaci
robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem takich
jak: rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Uznaje sig, ze w ceng kontraktowg wtaczone sg wszelkie opfaty za nadzor uzytkownikow
i whascicieli tych instalacji oraz urzadzen, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robét. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju rob6t, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.



1.5.9 Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowat sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie zawiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenia osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposédb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy.
W szczegoInosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do daty odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez
jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz witascicieli terendw, na ktorych prowadzone beda prace. Inzynier moze wstrzymaé
roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw. Wykonawca zobowigzany jest stosowaé
wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolefi i inne odnosne dokumenty. Gdziekolwiek
w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary
oraz wykonywane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.

1.5.12 Stosowanie si¢ do prawa

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;
i samorzadowej, ktore sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r Nr
47, poz. 401).

1.5.13 Teren zmeliorowany

W przypadku uszkodzenia rurociggéw drenarskich, nalezy je przywrdci¢ do stanu pierwotnego, zachowujac $rednice
wewnetrzng i spadek. Dreny osadzi¢ na gruncie utwardzonym i na korytkach z desek, zakotwionych 50cm w $cianach
wykopu. Potgczenia drendw zabezpieczy¢ przed zamulaniem, zachowujac $rednice wewnetrzng i spadki, pod warunkiem
zachowania ich dotychczasowych parametréw i funkcjonalnosci systemu.

1.5.14 Odprowadzenie wod z pompowania

W przypadku odprowadzenia wéd z odwodnienia wykopéw do ciekéw powierzchniowych nalezy zastosowac urzadzenia
wytracajace zanieczyszczenia state oraz uzgodni¢ zastosowanie tych urzadzen przed rozpoczeciem pompowania i uzyskaé
stosowne zezwolenia. Wszelkie koszty zwigzane z w/w uzgodnieniami nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg
wigczone w ceng kontraktowa.

1.5.15 Wymagania dotyczace zaplecza Wykonawcy
Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajac obowigzujacych przepiséw

prawa, szczegblnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz., wymogéw Panstwowej Inspekciji Pracy i Paristwowego Inspektora
Sanitarnego. Zaplecze budowy ma umozliwia¢ prowadzenie rad budowy.



2. MATERIALY

Wszystkie materialy, jakie Wykonawca zamierza zastosowa¢ w celu wykonania robdt, musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (t.j. Dz.U. 2013r. poz 1409, z 2014r poz. 40. 768, 822,
1133, 1200, z 2015r poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 poz. 883, z 2015r poz. 1165, z 2016r poz. 542). Zastosowane materiaty bedg
posiadaly wiasciwosci uzytkowe spetniajgce wymagania norm i bedg dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym.

21 Zrédta szukania materiatow

Wszystkie materiaty, jakie Wykonawca zamierza zastosowac w celu wykonania rob6t muszg uzyska¢ aprobate Inspektora
nadzoru. Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy Swiadectwa potwierdzajace odpowiednig ich
jakos¢. Wykonawca przed dostarczeniem materiatéw przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrddta ich wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania w tym odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych. Zatwierdzenie pewnych materiatow z
danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w
sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w trakcie postepu robot.

2.2  Pozyskiwanie masowych materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrédta wskazane przez zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcii.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatéw. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukofczeniu robdt. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan Inspektora. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora,
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegoinione w
kontrakcie. Eksploatacja zrddet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3 Inspekcja wytwdrni materiatow

Wytwdrnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnoéci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawg akceptacji okre$lonej partii materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier bedzie
przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekcji.

24  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jako$¢ i whasciwosci do robot i bylty dostepne do kontroli przez
Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Wszystkie materiaty z odzysku
niezakwalifikowane przez Inzyniera do ponownego wbudowania lub przekazania Zamawiajacemu, stanowig odpad i bedg
zutylizowane staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach Ceny Kontraktowe;.

2.6  Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozZliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonania

poszczegolnych elementéw robot. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu.



Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. Wszystkie
materialy przeznaczone dla rob6t muszg zosta¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed ich dostarczeniem. Inzynier moze
poleci¢ przeprowadzenie testdbw na materiatach przed ich dostarczeniem na plac budowy oraz moze on polecié
przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wiasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia materiatéw, urzadzen do jakichkolwiek czesci robot odpowiednio wezesnie w celu przeprowadzenia inspekcji
Inzyniera i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek
Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie prébki
zostajg pobrane, a wszelkie materialy i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg réwne pod wzgledem jakosci
zatwierdzonym probkom. Materiaty muszg posiada¢c wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu
i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, $wiadectwa itp. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejacych w innych jezykach.

2.7  Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
3. WYMAGANIA DLA SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostanie przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robot.

4. TRANSPORT
41  Ogoélne warunki dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych robdt i wiadciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2  Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw o ruchu drogowym w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogq by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na whasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1  Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$C zastosowanych materiatow i
wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu zapewnienia jakosci (PZJ),
projektu organizaciji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge
geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i w
wykonaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii
lub odrzucenia materiatow lub elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentaciji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot
bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wykonawca w ramach ceny kontraktowej
zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach instytucii, ktérych obecno$¢ jest wymagana przepisami i ponosi optaty za
udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane, Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ wlasnym staraniem. Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych w tym
punkcie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.



Odbiory techniczne musza spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo Budowlane”
5.2  Prace geodezyjno-kartograficzne
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ petng obstuge geodezyjna.
5.2.1 Geodezyjne wyznaczanie obiektéw w terenie

Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej. Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy
wystapi 0 udostepnienie punktow osnowy geodezyjnej do odpowiedniego Punktu Zasobéw Geodezyjnych. Wytyczeniu w
terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, podlegaja geodezyjne elementy
okreslajace usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych obiektdw, a w szczegdlnoSci:

= gldwne osie obiektéw naziemnych i podziemnych,

= state punkty wysokosciowe — repery.

5.2.2 Czynnosci geodezyjne w toku budowy

Czynno$ci geodezyjne w toku budowy w szczegoinoSci obejmuja;

= geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,

= wykonywanie wszelkich pomocnych szkicow geodezyjnych jako zatgcznikow do ksiegi  obmiardw

i wnioskéw wykonawcy o PSP,

= geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektow budowlanych,

= wznowienie znakdw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.
Geodezyjna obstuga budowy obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementdw obiektu, ktorych doktadnos$é
usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania obiektu.  Wykonanie czynnosci
geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia poszczegolnych
element6w obiektu budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajgce wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

5.2.3 Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy

Po zakonczeniu budowy poszczegolnych obiektéw budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania dziatki
lub terenu.

5.2.4 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Operat geodezyjny wchodzacy w sktad Dokumentacji Budowy powinien zawiera¢ dokumentacje geodezyjng sporzadzong na
poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia poszczegdinych elementéw obiektu
budowlanego. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zosta¢ sporzadzona w formie papierowej i elektronicznej.
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

= do o$rodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym

odrebnymi przepisami,
= kierownikowi budowy kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
= inwestorowi kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

5.3  Organizacja przed rozpoczeciem Robét

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujgce oraz
wiascicieli terendw, na ktorych prowadzone beda prace.

54  Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i w szczegdlnodci w uzgodnieniu z uzytkownikami. Wykonawca
ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy. W przypadku naruszenia
instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robot lub na skutek zaniedbania, takze pozniej, w czasie realizacii
jakichkolwiek innych robdt Wykonawca niezwtocznie i na swdj koszt naprawi, oraz pokryje wszystkie koszty zwigzane z
naprawa i skutkami uszkodzenia, w najkrétszym mozliwie terminie.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1  Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia
Jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczng oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawieraé:
Czes¢ 0gdlng opisujaca:

= organizacje wykonania robot
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét
plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw rob6t
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli jako$ci wykonywanych robot
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli
sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych,
a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi.
Cze$¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robdt:

= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

= rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow

= sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwo$ci w czasie transportu

= sposob i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek

i wykonywania poszczegoinych elementdw rob6t
= sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2  Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna zatozong jako$¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakoSci robot i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatow oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwo$cia
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;
i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ ustali Inspektor w oparciu o normy.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajq wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3  Pobieranie prébek

Prébki pobierane bedg losowo, statystycznie przy zatozeniu, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowanie do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu
w pobieraniu prébek. Na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4  Pomiary i badania
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek wymaganego badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi.

6.5 Raporty z badan

Kopie wynikow badan bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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6.6  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos$é
materiatdéw i robét z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie badan dostarczonych przez Wykonawce. Do celow
kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u
Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

6.7  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi,
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacii o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998r (Dz.U. 99/98)

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
= Polskg Norma lub
= aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy , jezeli nie sg objete

certyfikacjq okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi ST

= znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu MSWiIA Z 1998roku (Dz.U. 1998 nr 99 poz.

637).
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone. Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty
wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty a urzadzenia wazne legalizacje moga byé
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wkasciwosci ze specyfikacjg, techniczng to takie
materialy i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8  Dokumenty budowy
6.8.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg
dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz techniczne;
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane
trwatq technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy
i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

= date przekazania Wykonawcy terenu budowy

= date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej

= uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robét i programu zapewnienia jakoSci
i harmonograméw robét, termindw rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw rob6t
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
uwagi i polecenia Inwestora
daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu
zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych odbioréw robot
wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej
dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t
dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat

= wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, oraz istotne

informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajecia stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robét chyba, ze jest inaczej
postanowione w umowie na wykonanie robot.
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6.8.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci, lub certyfikaty zgodnoSci materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatow,
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektorowi Nadzoru.

6.8.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprdcz wyzej wymienionych nastepujace dokumenty:
= pozwolenie na budowe
protokoty przekazania terenu budowy
protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas realizacii
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
protokoty z narad i ustalen
operaty geodezyjne
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.9  Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane;
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Kontraktem, w jednostkach ustalonych w
przedmiarze robét. Wyniki obmiaru bedg wpisane do karty obmiaru. Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robot w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych lub w
pozostatych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji Inspektora na piSmie. Obmiar gotowych robét przeprowadzany bedzie na biezaco po ich
ukonczeniu.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedq obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m3 jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo,
bedgq wazone w kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na Karcie
Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego
wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem. Przy obmierzaniu wykonanych Rob6t nie bedg uwzgledniane Zadne straty
materiatéw albo ich iloci w czasie ich transportu, sktadowania i zageszczania. Roboty dodatkowe (o ile takie bedg miaty
miejsce) beda mierzone na tych samych zasadach jak te, dla ktorych podano ilosci.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania rob6t.

7.4  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane na biezaco przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegaja nastepujacym rodzajom odbioréw dokonywanych przez Inspektora illub innych przedstawicieli
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
Odbiory Techniczne — polegajace na stwierdzeniu jakosci rob6t
= odbior techniczny robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
= odbior techniczny robét po ich zakoriczeniu (préby i proby kocowe)
= odbior techniczny robét po zakofczeniu Okresu Zgtaszania Wad
Przejecie robot (obiektow) przez Zamawiajgacego
= przejecie czeSci robot
= przejecie wszystkich robét po ich zakonczeniu zgodnie z umowg

8.2  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora — Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢
rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
i uprzednimi ustaleniami.

8.3  Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4  Odbidr ostateczny
8.41 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno$ci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru
ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiordw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w poszczegélnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg, projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach budowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robédt, sporzadzony wg wozu ustalonego przez
Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
= dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
= dzienniki budowy i ksigzki obmiardw
= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczer laboratoryjnych zgodnie ze ST i PZJ
= deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak bezpieczefstwa
zgodnie z ST i PZJ
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= rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych rob6t wkascicielom urzadzen
= geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
W przypadku, gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie
zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5  Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie
gwarancji i rekojmi. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robot”.

9. WARUNKI PLATNOSCI
9.1  Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla dane;
pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnoéci, materiaty, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i w Dokumentacji Projektowej. Przedmiar Robét jest integraing
cze$cig dokumentéw Kontraktu. Elementy robdt opisujg w sposob skrocony zakres rob6t objetych Kontraktem. Ten sposob
przedstawienia zakresu robdt nie powtarza doktadno$ci opisu i wymagan technicznych podanych w Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Przyjmuje sie, ze dany element
opisany w Przedmiarze Robdt w sposéb skrécony odpowiada swoim zakresem petnemu opisowi prac podanemu we
wszystkich dokumentach Kontraktu, w tym w pierwszej kolejnosci w Dokumentaciji Projektowej. Przyjmuje sie, ze elementy
robot pokrywajg wszystkie potrzeby i zobowigzania wymagajace wypetnienia warunkéw Kontraktu.

Cena jednostkowa powinna bezwzglednie obejmowacé:
= robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami oraz Robotami tymczasowymi i instalacjami, ktore moga
okaza¢ sie niezbedne,
= warto$C zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,
= warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy
i Z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
= testowanie, kontrole jako$ci, zabezpieczenie i utrzymanie Robét,
= koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robot, koszty projektéw uzupetniajacych, koszt projektu organizacii
ruchu, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy i inne,
= zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic w czasie
realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym,
= ogdlne ryzyko, obcigzenia i obowigzki wymienione w Kontrakcie lub z niego wynikajace,
= wykonanie wszelkich czynnosci, jakie mogaq by¢ niezbedne dla prawidtowego wykonania Kontraktu
= wszelkie dodatki, optaty badZ inne ptatnosci, ktore nie zostaty okreslone osobno w Przedmiarze Robét
i ofercie.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robét jest ostateczna
i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Rob6t objetych tg pozycjg przedmiarowa. Zaktada sie, ze
koszty organizacyjne, ogolne, zysk i upusty dla wszystkich zobowigzan zostaty ujete we wszystkich cenach jednostkowych.
Uwaza sie, ze cena za prace, ktorych nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach, zostata roztozona na ceny jednostkowe
i ceny wstawione dla innych elementéw Robét. Roboty opisane w kazdym elemencie robét winny by¢ wykonywane w sposéb
kompletny opisany w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
i z zachowaniem jako&ci i zgodnie z wymaganiami Inspektora. W przypadku btedu w ustaleniu wartosci Kontraktu przyjmuje
sie, ze wartoscig wigzacq Wykonawce pozostaje cena elementu robdt danej pozyciji przedmiarowej. Wszystkie podatki (z
wylgczaniem podatku VAT, cla, optat importowych, itp.) wynikajace z Kontraktu beda wliczone w ceny danej pozycji
przedmiaru. Zaktada sie, ze Wykonawca znajac zakres robét uwzgledni w cenach przedmiarowych i ryczattowych (tam gdzie
one w przedmiarze wystepuja) wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest konieczne do wypetnienia Kontraktu.

9.2  Warunki ptatno$ci i terminy
Zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

15



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy i Rozporzadzenia

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. roku o normalizacji (tekst ujednolicony Dz. U. Nr 169, poz. 1386, z 2004 Nr 273,
poz. 2703, z 2005r Nr 132, poz. 1110, z 2006r Nr 170 poz. 1217, z 2008r Nr 227 poz. 1505)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2014 poz. 883, z 2015r poz.
1165, z 2016r poz. 542).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst ujednolicony Dz.U. z 2015r poz.520, 831,
1137, 2281 z 2016r poz. 65, 352, 585)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst ujednolicony Dz. U. z 2015r poz. 469,1590, 1642, 2295, z 2016r
poz. 352)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst ujednolicony Dz. U. 2013r poz. 963, 984, 1611 z 2014r
poz. 822 z 2015r poz. 478)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (tekst ujednolicony Dz. U. z 2015r poz. 1774, 1777
z 2016r poz. 65)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst ujednolicony Dz.U. z 2016r po. 191, 298

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r poz. 1502, 1662 z 2015 poz. 1066, 1220, 1224, 1240,
1268, 1735)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst ujednolicony Dz.U. z2013 poz. 21,888,1238,z 2014r poz.
695,1101, 1322, z 2015r po. 87, 122, 933, 1045, 1688, 1936, 2281)

Ustawa z dnia 3.10.2008r. — o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst ujednolicony Dz..U. z 2013r poz. 1235, 1238,
z 2014 poz. 587, 850, 1101, 1133 z 2015r. poz. 200, 277, 774, 1045, 1211, 1223, 1265, 1434, 1590, 1642, 1688,

1936)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014r. poz. 1645, 1662 z 2015r poz. 1223,
1918)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. z 2015r. poz. 196, 1272, 1505,z 2016r. poz.
266)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. z
2015r poz. 139, 1893)

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz.U. 2013r. poz 1409, z 2014r poz. 40. 768, 822, 1133, 1200, z
2015r poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156, Objete tekstem
jednolitym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), z wyjatkiem par. 2

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.
(Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2011 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2011 nr 99 poz. 573)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploataciji, remontowych i konserwacii sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. z 1993r nr
96 poz. 437).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenfistwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r Nr
118 poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 2014 oz. 1040)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na
budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane, decyzji o
pozwoleniu na budowe, oraz zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. 2015r.
poz. 1146)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
2002r nr 108 poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiorek obiektéw budowlanych
wykonywanych metoda wybuchowa (Dz. U. z 2003r Nr 120 poz.1135).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania w
sprawach rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykoriczonych obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 198 poz.2043).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r Nr 47 poz.401).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania
przez organy Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentdw na potrzeby postepowan administracyjnych, sadowych
lub czynnosci cywilnoprawnych (Dz.U. z 2014r poz. 914)

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostepniania materiatow
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opfaty
(Dz.U. z 2014r poz. 917)

Rozporzadzenie Ministra Administracii i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczacych zgtaszania
prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wynikéw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014r poz. 924)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zzycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. z 2007r Nr 143 poz. 1002).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw (Dz. U. z r 1999r. Nr 74 poz. 836).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010r Nr 109 poz. 719).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009r Nr 124 poz.1030).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2015roku w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.z 2015r poz. 2117).

Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ. U. z 2012r poz. 462).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004r Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. (Dz. U. z 2012r, poz. 463).
Rozporzadzenie Ministra Administracji i Ccyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych. (Dz. U. z 2012r, poz. 352).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektorych
rodzajow instalacji, zrédet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspétspalania odpadéw (Dz.U. z 2014r poz.
1546)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz.U. 2013 poz. 1232, 1238,, z 2014r poz. 40, 47, 457,
822,1101, 1146, 1322, 1662, z 2015r, poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933, 1045, 1223, 1434, 1593, 1688, 1936,
2278 z 20166 poz. 266).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 199r Nr 43, poz. 430).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r Nr 63, poz. 735).
Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10
lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych (Dz. U. z
1977r Nr 7 poz. 30).

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski z 1996r, Nr 19 poz. 231).

0-1 Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1988

0-2 OgolIne zasady opracowania map dla celéw gospodarczych (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). trzecie 1987

0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (z 1992 r.). drugie 1992

0-4 Zasady prowadzenia paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (z 1987 r.). drugie 1987

G-1 Pozioma osnowa geodezyjna (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1986

G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna (z 1980 r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 198

G-3 Geodezyjna obstuga inwestyciji (z 1980 r.). pigte 1988

G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). trzecie 1988

G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (z 1998 r.). pierwsze 1998

PN-EN ISO 7010:2012: Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczehstwa -- Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa

PN-EN ISO 7010:2012: Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa -- Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01 - PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE, ROBOTY
ROZBIORKOWE, ROBOTY ZIEMNE

SPIS ZAWARTOSCI

Wstep

Materiaty

Sprzet

Transport
Wykonanie robot
Kontrola jako$ci robot
Obmiar robot

Odbior robot
Podstawa pfatnosci
0. Przepisy zwigzane
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét przygotowawczych,
rozbiorkowych i ziemnych zwigzanych z inwestycjg pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Podhalarska od Janosika
w kierunku Ponic —etap I”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét
przygotowawczych, rozbiérkowych i ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych rob6t wehodza:
= Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektéw, usuniecie humusu, wykonanie drég tymczasowych, roboty rozbidrkowe,
zabezpieczenie istniejgcych sieci).
Wykopy liniowe
Ukopy
Wykopy jamiste
Wykonanie obsypek
Zasypywanie wykopow i dotow
Zabezpieczenie wykopow i istniejacych instalacji podziemnych
Odwodnienie wykopdw
Wykonanie koryt i zageszczenie podtoza pod nawierzchnie drdg
Umocnienie skarp, humusowanie i obsianie

1.4  Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.
Punkty gtéwne trasy. Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe, oraz poczatkowy i korcowy punkt trasy
Wykopy. Doly szeroko- i wasko przestrzenne dla fundamentéw, lub liniowe dla urzadzer instalacji podziemnych.
Przekopy. Wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.
Ukopy. Miejsca poboru ziemi z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do wykonania zasypéw, zas sam ukop pozostaje
bezuzyteczny.
Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, gtebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m2 przy wykonaniu recznym
i 9,00 m? przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.
Odktad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia uzytkowego lub z
przeznaczeniem do pozniejszego zasypania wykopu.
Plantowanie terenu. Wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez $cigcie wypukto$ci i zasypanie wgtebien o
wysoko$ci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m.
Obrobienie z grubsza (z doktadnoscig do +10 cm) lub na czysto (z doktadno$cig do + 5 ¢cm) powierzchni. Reczne obrobienie
powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.
Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielkos$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okre$lona wg wzoru:
ls = Pa/ Pgs
gdzie:
Ps - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
Pas. - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, okreslona w normalnej prébie
Proctora, zgodnie z PN. Badania prébek gruntu., stuzagca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.
Wskaznik réznoziarnistosci. Wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntdw niespoistych okreslona wg wzoru:
U=d e0/d 10
gdzie:
d 60 - $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d 10 - Srednica oczka sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST-00.
Ziemia urodzajna. Ziemia ro$linna zawierajaca co najmniej 2% czesci organicznych
Humusowanie. Zespdt czynno$ci przygotowujacych powierzchnie gruntu do odbudowy roslinnej, obejmujacy dogeszczenie
gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

19



1.5  Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST-00.

Materialy stuzace do utrwalania punktéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowa¢ pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe
lub rury metalowe o dtugosci okoto 0,5m.

Pale drewniane umieszczone poza granica robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania trasy powinny mie¢ $rednice
od 0,15 do 0,2m i dtugo$ci od 1,5 do 1,7m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac¢ paliki drewniane o $rednicy od 0,05 do 0,08m i dtugo$ci okoto 0,3m, a
dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5mm i dtugosci od 0,04m do 0,05m. ,Swiadki”
powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,5m i przekrdj prostokatny.

Materialy do zabezpieczen istniejacych sieci

Rury ostonowe, dzielone wzdtuznie, taczone na zatrzask, przeznaczone dla ostony istniejacych ciggéw kablowych. Rury
ostonowe powinny byC wykonane z materiatow trudnopalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymatych mechanicznie,
chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego. Rury uzywane na ostony powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na
dziatanie sit Sciskajacych z jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu utozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub
powleczone warstwg wygtadzajaca ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania sie kabli.

Wymagania ogoélne dla materiatéw do budowy nasypow
Do wykonania nasypow nalezy stosowaé wytacznie grunty, ktére spetniajg wymagania zawarte w BN- 72/8932-01 Budowle
drogowe i kolejowe. Roboty inne i sq zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagar ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrdta.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykop6w, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub polecer Inspektora.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie
terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowe;.
Przydatnos¢ gruntow z wykopow do zasypania wykopow okresli laboratorium Wykonawcy, zgodnie z:

=  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

= PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

= PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasciwosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalnosci.

= PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Grunty do wbudowania powinny charakteryzowac sie nastepujacymi wskaznikami:

= wskaznik roznoziarnistosci > 5,

= wskaznik piaskowy > 35,

= wodoprzepuszczalno$¢ K > 8 m/dobe.
Grunty z wykopu muszg uzyska¢ akceptacje Inspektora.

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowym:

Lp. | Wyszczegblnienie wiasciwosci Jednostki Grupy gruntéw
niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu - rumosz niegliniasty - piasek pylasty mato wysadzinowe
- ZWir - zwietrzelina gliniasta - glina piaszczysta zwigzta,
- pospdtka - rumosz gliniasty glina zwigzta, glina pylasta
- piasek gruby - 2wir gliniasty zwiezta
- piasek Sredni - pospdtka gliniasta - it, it piaszczysty, it pylasty
- piasek drobny bardzo wysadzinowe
-zuzel nierozpadoway - piasek gliniasty
- pyt, pyt piaszczysty
- glina piaszczysta, glina,
glina pylasta
- it warwowy
2 Zawarto$¢ czastek %
<0,075mm <15 Od 15 do 30 >30
<0,02mm <3 0d3do 10 >10
3 Kapilarno$¢ bierna Hio m <1,0 210 >1,0
4 Wskaznik piaskowy WP >35 0d 25 do 35 <25
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Materialy stosowane do robé6t ziemnych
Do Rob6t ziemnych majg zastosowanie:

= Grunty z wykopdw i ukopow - do zasypywania wykopow.

= Grunty kategorii Ill z ukopu - spelniajace wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.

Wymagania i badania.
= Kruszywa naturalne - spetniajgce wymagania:
— PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaler stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
— PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

= Plyty Zelbetowe prefabrykowane drogowe — petne i azurowe.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypek. Grunty przydatne do zasypania wykopdw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas gdy stanowig
nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora. Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu
wykopow nie bedac nadmiarem objeto$ci robdt ziemnych, zostaty za zgodg Inspektora wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz wykonanie prac objetych Kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora. Grunty i
materialy nieprzydatne do budowy powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw z
przeznaczeniem na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w Kontrakcie. Inspektor
moze nakazaC pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu
zamarznigcia lub nadmiaru wilgotnosci. W przypadku stosowania materiatéw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma
obowigzek uwzglednienia wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych
materiatéw, okreslonych w BN-72/8932- 01. Materiat wystepujacy w podiozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie
stanowi¢ podfoze nawierzchni. Zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych powinien
charakteryzowa¢ sie grupg nosnosci Gi1. Gdy podioze nawierzchni  zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy
podtoze doprowadzi¢ do grupy no$nosci Gr.

Materiaty do humusowania, darniowania i obsiania:

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp objetymi niniejszg SST sa:
= darnina,
= Ziemia urodzajna,
= nasiona traw.

Darnina
Darning nalezy wycina¢ z obszaréw potozonych najblizej miejsca wbudowania. Ciecie nalezy przeprowadza¢ przy uzyciu
specjalnych plugdw i krojow. Platy lub pasma wycietej darniny, w zalezno$ci od gruntu na jakim bedg uktadane, powinny
mie¢ szeroko$¢ od 25 do 50 cm i grubosé od 6 do 10 cm.
Wycieta darnina powinna by¢ w krétkim czasie wbudowana.
Darnine, jezeli nie jest od razu wbudowana, nalezy uktada¢ warstwami w stosy, strong porostu do siebie, na wysoko$¢ nie
wiekszg nig 1 m. Utozone stosy winny by¢ utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczajacych darning przed
zanieczyszczeniem, najwyzej przez 30 dni.
Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% cze$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna byé wilgotna i
pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczer obcych.
W przypadkach watpliwych Inspektor moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada
nastepujacym kryteriom:
= optymalny sktad granulometryczny:
— frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
— frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20- 30%,
— frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%,
= zawarto$¢ fosforu (P20S) > 20 mg/m2,
= zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
= kwasowos¢ pH ~5,5.
Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowa¢ mieszanki traw o
drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

Zrédia pozyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta w sposob ciggly spemiajg zatozone wymagania w czasie postepu robét.
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3. SPRZET

0OgoIne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
i Srodowisko wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakoSci i ktory uzyskat akceptacje
Inspektora. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sprzet do robé6t pomiarowych
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
= teodolity lub tachimetry
niwelatory
dalmierze
tyczki
taty
= tadmy stalowe, szpilki
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktdéw wysokosciowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej
doktadno$ci pomiaru.

Sprzet do rozbiérki

Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiérka elementéw drog moze by¢ wykorzystywany sprzet:
= spycharki
= tadowarki

= zurawie samochodowe

= samochody ciezarowe

= mioty pneumatyczne

= pity mechaniczne

= Kkoparki

Sprzet do zdjecia humusu i/lub darniny
Do wykonania rob6t ziemnych zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadajacej sie do powtérnego
uzycia nalezy stosowac:
= rowniarki
= spycharki
= lopaty szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych — w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie
robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe
Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej sie do powtdrnego uzycia nalezy stosowac:
= noze do ciecia darniny
= lopaty, szpadle

Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu do:
= Odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.).
= Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizacii, itp.).
= Zageszczania gruntu (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Sprzet do profilowania i zageszczania podtoza
Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:
= rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem
= koparek z czerpakami profilowymi — przy wykonywaniu waskich koryt
walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych

Sprzet do wykonania nasypow

Ponizej podano, dla réznych rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego. Sprzet do
zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora.
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Rodzaje gruntow
Rodzaje urzadzer NlespQ|§te: piaski, zwiry, pospotki Spmstel):l pyly, gliny, ity Grubogllarnlste i kamieniste Uwagi B
zageszczajacych Grubos¢ Liczba przejs¢ Grubos¢ Liczba przejs¢ Grubose Liczba przejs¢ 0 przydatnosci
warstwy - warstwy - warstwy o maszyn
(m) (m) (m)
Walce statyczne | g 14502 4do8 0,1:02 4do8 0203 4do8 1)
gladkie
Walce statyczne | _ i 0203 8do 12 0203 8 do 12 2)
okotkowane
Walce statyozne | o) 45 6do8 0204 6o 10 . - 3)
ogumione
Walce wibracyjne | g 497 4do8 0204 3do4 0306 3do5 4)
gladkie
Walce wibracyjne | 5.4 3do6 0,204 6do 10 0,204 6do 10 5)
okotkowane
Zageszezarki 0,305 4do8 - - 0,205 4do8 6)
wibracyjne
Ubiaki 0204 2d04 0103 3do5 0204 3do4 6)
szybkouderzajace
Ubijaki o masie od
1do 10Mg 4do 10 3do6 3do6
Zrzucane z 2,0-8,0 uderzen w 1,0-4,0 uderzen w 1-5 uderzen w
wysokosci od 5 do punkt punkt punkt
10m

*) Walce statyczne sa malo przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci = 15 cm, cigzsze warstwy nalezy zageszczac statycznie.
***) Wartosci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku do$wiadczalnym.

Uwagi:
= Do zageszczania gornych warstw podtoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania) gruntéw spoistych
w miejscu pobrania i w nasypie.
= Nie nadajq sie do gruntéw nawodnionych.

Sprzet do wykonania humusowania, darniowania, obsiania
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykaza¢ sie¢ mozliwosciami
korzystania z nastepujacego sprzetu:

= walcéw gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,

= ubijakow o recznym prowadzeniu,

= wibratoréw samobieznych,

= cystern z wodg pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania.

4. TRANSPORT

Materialy moga byC przewozone dowolnymi $rodkami transportu. tadunki nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég
publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt. Sprzet wykorzystywany
przez wykonawce do transportu powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Przygotowanie terenu robot

Przygotowanie terenu rob6t powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozpoznaniem istniejgcych na nim budowli wraz
z instalacjami i urzadzeniami. Polega ono gtéwnie na:
= zabezpieczeniu lub usunieciu istniejacych w terenie urzadzen technicznych,
= usunieciu darniny i gleby z terenu przyszlych Rob6t - do ponownego wykorzystania nalezy je sktadowac
w poblizu, a pfaty darniny w stosach winny by¢ zwrécone murawg ku sobie,
= zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej.

5.2  Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK. W oparciu o materiaty dostarczone
przez Zamawiajacego (projekt), Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegbtowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig si¢ od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora.
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Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikow
pomiaréw przez Inspektora. Rzedne reperdéw roboczych nalezy okre$la¢ z takg doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperdw panstwowych. Repery
robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i
jego rzednej. Tyczenie osi trasy nalezy wykonaC w oparciu o dokumentacje projektowa, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentaciji projektowej. O$ trasy powinna by¢
wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegto$ci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania
trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
dokumentacji projektowej nie moze byC wieksze niz 5cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z
doktadno$cig do 1cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej. Kontury robot ziemnych
pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania
robot ziemnych.

Tolerancje tyczenia rob6t ziemnych sg nastepujace

= Obrys wykopu: £ 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: £ 10 cm
Rzedne robét ziemnych: +1 cm i — 3 cm w stosunku do projektowanych
Szeroko$¢ wykopu: + 10 cm
Pochylenie skarp nie wiecej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem kata
Maksymalna nieréwnosci powierzchni skarp: + 5 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa.

5.3 Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich zbednych elementéw (rozbidrke), wydobycie gruzu,
segregacje wszelkich odpadow i zatadunek na $rodki transportowe, wywoz i utylizacje lub sktadowanie odpadéw zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa lub w sposéb wskazany przez Inspektora. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie
lub recznie w sposéb okreSlony w dokumentacji projektowej lub przez Inspektora. Wszystkie elementy mozliwe do
powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg
sie wtasnoécig Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Inspektora. Elementy i materialy, ktre
stajg sie wtasno$cig Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rozbiérce znajdujace
sie w miejscach gdzie zgodnie z Dokumentacjq Projektowa beda wykonane wykopy powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdInosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie
przewiduje sie wykonania wykop6w pod projektowane obiekty liniowe nalezy wypetic warstwowo odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajgcego terenu i zagescit. Rozbiorka wszelkich obiektéw i konstrukcji winna by¢é wykonana sposobem
recznym i mechanicznym, przez rozkuwanie lub zwalanie. Je$li Dokumentacja Projektowa nie zawiera dokumentacii
inwentaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej, Inspektor moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacii.

W przypadku Robét rozbiérkowych obiektéw liniowych nalezy dokonac:
= odkopania elementu,
= ewentualnego ustawienia przeno$nych rusztowan,
= rozbicia/demontazu elementéw, ktorych nie przewiduje sie odzyska¢, w sposéb reczny lub mechaniczny
z przecieciem pretow zbrojeniowych i ich odgieciem,
= demontazu i dezynfekcji prefabrykowanych elementéw (np. rur, elementéw skrzynkowych, ramowych, kregow, pokryw,
kinet, itp.) z uprzednim oczyszczeniem spoin i czeSciowym usunieciu faw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcji
kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy zatoZeniu ponownego ich wykorzystania,
= oczyszczenia rozebranych elementow, przewidzianych do powtdrnego uzycia (z zaprawy, kawatkéw betonu, izolacji
itp.) i ich posortowania.
Wykonanie rozbiérek barier i poreczy polega min. na:
= demontazu elementéw bariery lub poreczy,
= odkopaniu i wydobyciu stupkéw wraz z fundamentem,
= zasypaniu dotdéw po stupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania Is=1,00,
= zatadunku i wywiezieniu materiatow z rozbiorki,
= uporzadkowaniu terenu rozbiorki.
Wykonanie rozbiérki kanatu lub studzienki polega min. na:
odkopaniu kanatu, fundamentéw, taw, kregdw, umocnien itp.,
= ewentualnym ustawieniu rusztowan i ich pézniejszym rozebraniu,
rozebraniu elementéw kanatu lub studzienki,
sortowaniu i pryzmowaniu odzyskanych materiatow,
zatadunku i wywiezieniu materiatow z rozbiorki,
ewentualnym zasypaniu dotdéw (wykopow) gruntem z zageszczeniem do uzyskania wskaznika
zgodnie z normg
= uporzadkowaniu terenu rozbiérki.
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Wykonanie rozbidrki instalacji i technologicznych obiektéw kubaturowych polega min. na:
= oprdznieniu instalacji i obiektéw,
= za$lepieniu kolektoréw Sciekowych lub innych,
= oczyszczeniu instalacji i obiektow z osadow, odpadoéw, itp.,
= odfgczeniu obiektdw przewidzianych do rozbidrki od wszelkich instalacji,
= wykonaniu prac rozbiérkowych.
Wykonanie rozbidrki budynkdw i budowli polega min. na:
= Rozbiérce urzadzen i instalacji. Do rozbiorki urzadzen, rurociggéw oraz instalacji elektrycznej, wodociggowe;j,
kanalizacyjnej mozna przystapi¢ dopiero po stwierdzeniu, ze wszystkie te instalacje zostaty odtgczone od sieci przez
pracownikéw wiasciwych instytuciji oraz, ze dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiérki. Demontaz instalacji
powinni wykonywac robotnicy odpowiednich specjalnosci.
= Rozbidrce konstrukcji murowych i Zelbetowych. Rozbiorki elementéw Zelbetowych i murowych nalezy dokonaé
akceptowanymi przez Inspektora metodami przy pomocy wiadciwych narzedzi.
Roboty prowadzi¢ nalezy do poziomu terenu, a po uprzatnigciu gruzu nalezy odkopa¢ konstrukcje zagtebione (Sciany
podziemia, fundamenty, itp.) rozebraé konstrukcje, a gruz wydoby¢ na powierzchnie terenu.
= Wykonanie rozbiérki podbudowy i nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i betonowych nalezy przeprowadzi¢
poprzez mechaniczne lub reczne wytamanie nawierzchni. Granice rozbiorki nawierzchni asfaltowych nalezy oznaczyé i
nacig¢ pitq do asfaltu. Drogi z ptyt prefabrykowanych nalezy demontowa¢ przy uzyciu wiasciwego sprzetu.
= Obiekty zelbetowe nalez rozbieraé zaczynajac od demontazu urzadzen i piyt stropowych. Sciany zelbetowe,
fundament oraz nadbetony nalezy rozbiera¢ mechanicznie przy pomocy koparki zaopatrzonej w mtot hydrauliczny oraz
recznie za pomoca narzedzi pneumatycznych.
= Elementy stalowe i zbrojenia nalezy demontowa¢ przy uzyciu przecinarki tarczowej lub palniki acetylenowo-tlenowego.
Roboty rozbiérkowe moga by¢ prowadzone ponad poziomem terenu jak réwniez w wykopach wykonanych specjalnie dla
wykonania rob6t rozbiérkowych. Dlatego tez, podczas prowadzenia robdt nalezy ze szczegélng starannoscig zadbaé o
przestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegoinosci zabronione jest:
= zwalanie $cian metodg podcinania lub podkopywania,
= prowadzenie rozbiorki elementéw konstrukcyjnych jednocze$nie na kilku poziomach,
= prowadzenie rob6t rozbiérkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych - w czasie deszczu, opadéw
$niegu oraz silnych wiatrow.
Roboty nalezy prowadziC tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu
konstrukcji. Elementy o wigkszych gabarytach nalezy rozbija¢/rozbiera¢é przy pomocy narzedzi mechanicznych
(pneumatycznych) przecinajac zbrojenie palnikiem acetylenowym. Elementy konstrukcji stalowych nalezy przecinaé w
zalezno$ci od ich grubosci palnikiem acetylenowym lub przecinarkami elektrycznymi. Przed przystapieniem do demontazu
linii energetycznych nalezy szczeg6inie dokfadnie sprawdzi¢, ze zostaty one wytaczone (nie znajdujg sie pod napieciem). W
trakcie wykonywania rob6t Wykonawca winien przeprowadzi¢ segregacje sktadowanych odpaddéw, aby mozliwy byt ich
wywoz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji odpadéw) w celu zastosowania wlasciwego
sposobu ich utylizacji. Odpady nalezy utylizowa¢ w migjscu i w sposob zgodny z wymogami prawa.

54  Zdjecie humusu

Przed przystapieniem do robot budowlanych w terenach zielonych nalezy w pierwszej kolejnosci zdja¢ warstwe humusu, z
przeznaczeniem jej do pozniejszego uzycia przy pracach odtworzeniowych. Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z
zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla
prawidiowego wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczefstwa robot (zmienna grubo$¢ warstwy
humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych
mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdjga¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych. Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w
regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny byC przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu
w czasie intensywnych opadéw i bezpo$rednio po nich, aby unikngC zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

55  Wykopy

Wykopy nie obudowane ze skarpami
Dopuszcza si¢ stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachyler skarp:
= w gruntach spoistych o nachyleniu 2:1
= w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
= w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospétki) o nachyleniu 1:1,5
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny byé stosowane nastepujace zabezpieczenia:
= w pasie terenu przylegajacym do gbrnej krawedzi wykopu na szerokoSci réwnej 3-krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw i materiatéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych
= naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinny by¢ usuwane z zachowaniem
bezpiecznych nachylen
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= stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikow

= skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowtokniny lub czarnej folii budowlane;
Wykopy obudowane
Wszystkie wykopy o $cianach pionowych i glebokoSci powyzej jednego metra powinny byé obudowane
i rozparte. Nalezy stosowac elementy obudowy wykopu wedtug normy PN-B-10736 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla
przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania. Rozstaw rozparcia powinien by¢
dostosowany do wystepujacych warunkéw. Nalezy prowadziC ciggta kontrole stanu obudowy, w szczegdlino$ci rozparcia
§cian.
Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow
Wykopy pod obiekty i rurociggi powinny by¢ wykonywane bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o
grubosci 20cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed
wykonaniem obiektu. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.
Odwodnienie wykopéw
Nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na koniecznos¢ odwadniania wykopdw w trakcie prowadzenia prac budowlanych,
dotyczy to zasadniczo ciaggéw projektowanej kanalizacji sanitarnej wzdtuz rzek ,Poniczanka” i ,Pocieszna Woda”.
Zgodnie z opinig geotechniczng i dokumentacjg badan podioza gruntowego zwierciadto swobodne poziomu wéd gruntowych
stwierdzono na gtebokosci 1,7 do 2,5 m p.p.t. w utworach sypkich (piaskowo-zwirowych). Z uwagi na bliskie sasiedztwo rzeki
poziom ten moze ulega¢ znacznym wahaniom w zalezno$ci od stanu wody na cieku. Wykonawca robét powinien wykonaé
instalacje, ktéra zapewni skuteczne odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar wykopu.
Warstwy filtracyine, podsypki i nasypy
Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia  Inspektora,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.6  Warunki wykonania podktadu

uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakofczeniu prac w wykopie i odbiorze wykopu przez geologa
przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych
uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami

catkowita grubos¢ podktadu powinna by¢ zgodna z projektem i powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu

= wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od 1s=0,98 wedtug préby normalnej Proctora

5.7  Zasypki

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypek:
= zasypywanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim rob6t
= przed wykonaniem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych
= uktadanie i zageszczenie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25m - przy stosowaniu ubijakéw recznych
0,5 do 1,0m przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi
0,4m przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
= wskaznik zageszczania gruntu nie mniejszy niz 1s=0,95 wg préby normalnej Proctora
= nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno byé wykonane w sposéb nie powodujacy uszkodzenia
izolacji przeciwwilgociowe;

5.8  Nasypy

Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu
Przed przystapieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakoriczy¢ roboty przygotowawcze.

Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia przed
zsuwaniem sie nasypu, wykonaé w zboczu stopnie o spadku gbrnej powierzchni, wynoszacym okoto 4%
+ 1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.

Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybdr gruntdw i materiatéw do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad podanych w rozdziale
,materialy”.
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Zasady wykonania nasypow

Ogélne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny byé wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktore okreslono
w dokumentaciji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora.

W celu zapewnienia stateczno$ci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntdw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy powinny byé¢
wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu
i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero
po stwierdzeniu przez Inspektora prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;j.

Grunty o réznych wiasciwoSciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubo$ci na catej
szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.
Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o
wspotczynniku K10<105 m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie
plaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny,
zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie
wody.

Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z
zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
powierzchni po$lizgu w gruncie tworzacym nasyp.

Gorng  warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntéw niewysadzinowych,
o0 wskazniku wodoprzepuszczalno$ci  K10=6x10° m/s i wskazniku réznoziarnistosci U= 5. Jezeli Wykonawca nie
dysponuje gruntem o takich wiasciwosciach, Inspektor moze wyrazie zgode na ulepszenie gérnej warstwy nasypu
poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie
warunku nosnosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej.

Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu,
0 grubosci co najmniej 0,5 m powyZzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonaé z gruntu przepuszczalnego.

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inspektor moze dopusci¢
czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych powinno odbywaé sie wedtug
jednej z nizej podanych metod, jesli nie zostato okreslone inaczej w dokumentaciji projektowej, SST lub przez Inspektora:

Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych z wypetnieniem wolnych
przestrzeni.

Kazdg rozlozong warstwe materiatdw gruboziarnistych o grubosci nie wigkszej niz 0,3 m, nalezy przykry¢ warstwg
zwiru, pospotki, piasku lub gruntu (materiatu) drobnoziarnistego. Materiatem tym wskutek zageszczania (najlepiej
sprzetem wibracyjnym), wypelnia sie wolne przestrzenie migdzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania
nasypéw mozna stosowaé skaty oraz odpady przemystowe, ktére sg miekkie (zgodnie z charakterystykg podang w
tabeli).

Wykonywanie nasypdw z gruntow kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych bez wypetnienia
wolnych przestrzeni.

Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powinny by¢ zbudowane z materiatéw mrozoodpornych. Warstwy te
nalezy oddzieli¢ od podtoza gruntowego pod nasypem oraz od gornej strefy nasypu okoto 10-centymetrowg warstwa
zwiru, pospotki lub nieodsianego kruszywa tamanego, zawierajacego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i
spetniajacych warunek: 4dss = DIS = 4 d1s

gdzie:

dss i d1s - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 85% i 15% gruntu podtoza lub gruntu gémej warstwy nasypu
(mm),

D15 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 15% materiatu gruboziarnistego (mm).

Czesci nasypow wykonywane tg metoda nie moga siega¢ wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu.

Warstwa oddzielajgca z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypow z gruntdw kamienistych

Role warstw oddzielajacych moga réwniez petni¢ warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziane do uzycia w tym
celu powinny posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke. W szczegdlnoSci wymagana jest
odpowiednia wytrzymato$¢ mechaniczna geotekstyliow, uniemozliwiajgca ich przebicie przez ziarna materiatu
gruboziarnistego oraz odpowiednie wiasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia przylegtych warstw.

Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejacego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m. Spadek gérnej
powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% + 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. Wyciecie stopni obowigzuje
zawsze przy wykonywaniu styku dwdch przylegtych czesci nasypu, wykonanych z gruntéw o réznych wiasciwo$ciach lub
W roznym czasie.

27



Wykonywanie nasypéw w okresie deszczu

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to znaczy jest wigksza
od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadac
nastepnej warstwy gruntu. Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposoéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona nasypu po
zakoriczeniu rob6t ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia. W okresie
deszczowym nie nalezy pozostawiaC nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu
niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym
przez Inspektora, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.

Wykonywanie nasypéw w okresie mrozu

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntow zamarznigtych lub
gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypéw powinno by¢
przerwane, przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa
niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem zageszczaé ani uktadaé na niej nastepnych
warstw.

Zageszczenie gruntu

Ogolne zasady zageszczania gruntu. Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw. Roztozone warstwy
gruntu nalezy zageszczaé od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubo$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie dla
kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny. Orientacyjnie warto$ci, dotyczace grubosci warstw roznych gruntéw oraz liczby
przejazddw roznych maszyn do zaggszczania podano w tabeli wyzej.

Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymainej, z tolerancja;
= w gruntach niespoistych +2 %
= w gruntach mato i $rednio spoistych +0 %, -2 %
= w mieszaninach popiolowo-zuzlowych+2%, -4 %

Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzac laboratoryjnie.

Wzmochnienie nasypow

Projektowane nasypy nalezy wzmocni¢ geosyntetykami. Wzmocnienie nasypdw nalezy wykonaé z geosiatek
0 wytrzymato$ci obliczeniowej na rozcigganie Fdmin=20 kN/m. Wktadki zbrojenia gtdwnego o diugosci od 4 do 8 m
rozmieszczonego w odlegtosciach co 1,0 m w pionie a pomiedzy nimi co 0,5 m zaprojektowano zbrojenie posrednie o
dtugosci wktadki 2,75 m. Podczas wbudowywania geosiatek nalezy zapewni¢ prawidtowy nacigg poczatkowy. Technologia
naciggu geosiatki powinna by¢ okre$lona przez dostawce geosyntetyku. Geosiatka powinna byé odporna na zwigzki
chemiczne naturalnie wystepujace w gruncie oraz rozpuszczalniki w temperaturze otoczenia. Nie powinna by¢ wrazliwa na
hydrolizg, powinna by¢ odporna na dziatanie wodnych roztwordw soli, kwaséw i zasad. Nie powinna podlegac biodegradacji.
Polimer tworzacy geosiatke powinien zawiera¢ co najmniej 2% sadzy weglowej, stanowigcej inhibitor dziatania
promieniowania ultrafioletowego. Geosiatka powinna by¢ wykonana z widkien chemicznych zespolonych w ptaskie, podtuzne
sploty, przeplatane w weztach. Widkna tworzace sploty powinny by¢ pokryte warstwg polimerowa, chronigcg geosyntetyk
przed uszkodzeniem i dziataniem promieni UV na czas zabudowania i wypetniania materiatem mineralnym. Wiasciwosci
materialu powinny pozostawal niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym oraz zapewnia¢ dtugowieczno$é po
zabudowaniu.

59  Odklady

Warunki ogélne wykonania odktadow
Roboty oméwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktore zostaty pozyskane w czasie
wykonywania wykopow, a ktére nie bedg wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z robotami
budowlanymi.
Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odklad, jezeli;

= stanowig nadmiar objeto$ci w stosunku do objeto$ci gruntéw przewidzianych do wbudowania,

= 53 nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowa drég,

= ze wzgledu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiatow

pozyskiwanych z wykopu.
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Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wéwczas, gdy zostato to jednoznacznie
okre$lone w dokumentaciji projektowej, harmonogramie robét lub przez Inspektora.

Lokalizacja odkiadu
Jezeli pozwalajg na to wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te powinny by¢ w razie
mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania dotow i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia
nasypéw. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi
wbudowania i zageszczania gruntéw oraz wskazéwkami Inspektora. Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru
objetosci w sposéb okreslony powyzej, materialy te nalezy przewie$¢ na odkiad. Lokalizacja odktadu powinna byé wskazana
w dokumentaciji projektowej lub przez Inspektora. Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono
zaakceptowane przez Inspektora. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela terenu.
Jezeli odkfady sg zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:
= odktady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym odlegto$¢
podndza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu powinna wynosic:
— nie mnigj niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,
— nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
= przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy wykonaé tylko od gérne;
strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
= przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy zlokalizowa¢ ponizej wykopu,
= na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykona¢ od strony najczesciej wiejacych
wiatréw, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.
Jesli odkfad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usuniety przez
Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inspektora. Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych
uszkodzen $rodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

Zasady wykonania odkladow

Wykonanie odktadéw, a w szczegdlnoSci ich wysoko$¢, pochylenie, zageszczenie oraz odwodnienie powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub ST. Jezeli nie okre$lono inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalen
podanych w normie PN02205:1998 to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokos$ci do 1,5 m, pochyleniu
skarp od 1 do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%. Odklady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z
otaczajgcym terenem. Powierzchnie odktadéw powinny byé obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo
przeznaczone na uzytki rolne lub ledne, zgodnie z dokumentacjq projektowa. Odspajanie materiatu przewidzianego do
przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego
wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformuowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, ST lub przez Inspektora.
Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewni¢ sie, ze spetnione sg warunki okreslone w punkcie
warunki ogdlne wykonania nasypow. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie
konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynno$ci w catosci obcigzg Wykonawce.

5.10 Profilowanie i zageszczanie podtoza

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogélne". Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta
oraz profilowania i zageszczenia podioza bezpo$rednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wcze$niejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza, jest mozliwe
wytacznie za zgoda Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywa¢ sie ruch budowlany,
niezwigzany bezpos$rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej przygotowane. Paliki lub
szpilki nalezy ustawiaC w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub winny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach
nie wigkszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna wykonywacé recznie, gdy jego szerokos$é nie
pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposéb
wykonania musi by¢é zaakceptowany przez Inspektora. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé
wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaciji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w
miejsce wskazane przez Inspektora. Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
ponize;.

Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu
powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne poditoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujq zanizenia poziomu w podiozu
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przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gteboko$é zaakceptowang przez Inspektora,
dowie$¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania
wymaganych rzednych wysoko$ciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w
tabeli ponizej. Do profilowania podioza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub winny sposob zaakceptowany przez Inspektora. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do
jego zageszczania.

Zageszczanie podioza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w tabeli
ponizej. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BNN77/8931-12 lub wyznaczy¢ z badah przeprowadzonych
metodg obcigzen ptytowych, przy uzyciu plyty dynamicznej (o $rednicy D= 300mm).

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podioza Is

Strefa nasypu Minimalna warto$¢ Is dla
Gérna warstwa o grubo$ci 20cm 1,00
Nizej lezgce warstwy nasypu do gteboko$ci od powierzchni robét ziemnych od 20 do 50cm 0,97

W przypadku, gdy kontrole zageszczenia oparto na metodzie obcigzer ptytowych, to nalezy okreslic pierwotny i wtdrny
modut odksztafcenia podtoza wedtug: PN-S-02205:1998. Stosunek wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia nie
powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robét
zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast
do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad
przez roztozenie folii lub winny sposdb zaakceptowany przez Inspektora. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po
osuszeniu podtoza Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie
nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

Humusowanie, darniowanie, obsianie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od goérnej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi. Warstwa ziemi urodzajne;
powinna siega¢ poza gérng krawedz skarpy i poza podnéze skarpy nasypu od 15 do 25 cm. Grubo$¢ pokrycia ziemig
urodzajng powinna wynosi¢ od 10 do 15 cm po moletowaniu i zageszczeniu, w zalezno$ci od gruntu wystepujacego na
powierzchni skarpy. W celu lepszego powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy
wykonywac rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Utozong
warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabic¢ (pobronowac) i lekko zagesci¢ przez ubicie reczne lub mechaniczne.

Umocnienie skarp przez obsianie trawa i roslinami motylkowatymi
Proces umocnienia powierzchni skarp i rowéw poprzez obsianie nasionami traw polega na:
= wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej
= obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w iloci od 18 g/m2 do 30
g/m2, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju podtoza, wystawy oraz pochylenia skarp),
W okresach posusznych nalezy systematycznie zraszaé wodg obsiane powierzchnie.

Tymczasowe drogi kotowe

Nawierzchnie z piyt prefabrykowanych nalezy uktadaé sprzetem mechanicznym na uprzednio wyréwnanym terenie i
odpowiednio przygotowanej warstwie odsaczajacej z piasku. Przy skrajnych krawedziach jezdni nalezy wykona¢ opaski z
gruntu miejscowego a styki ptyt i otwory zamuli¢ gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypke
nalezy usunag, teren wyréwna¢ i odtworzyé do stanu zastatego. Biezace utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne
oczyszczanie oraz wymiane uszkodzonych elementdw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST-00.

Sprawdzanie rob6t pomiarowych
Sprawdzanie robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacych zasad:
= robocze punkty wysoko$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym terenie budowy,
= wyznaczenie nasypow i wykopdw nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomicg co najmniej
w 5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

Sprawdzenie usunigcia humusu lub/i darniny
Kontroli podlega w szczegdlnoSci:
= powierzchni zdjecia humusu lub/i daminy,
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= grubosci zdjetej warstwy humusu lub/i damniny,

= prawidtowos$ci pryzmowania humusu lub/i darniny.
Kontroli podlega rowniez zgodno$¢ wykonania rob6t z normg PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Sprawdzenie wykonania wykopow

Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia iwykonczenia odpowiada on
wymaganiom, oraz czy dokfadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych lub odpowiednich normach.

Badania i pomiary w czasie wykonywania robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST "Wymagania ogélne" pkt. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét
ziemnych.

Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji.
Szczegoing uwage nalezy zwrdci¢ na:

= wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

= wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

Sprawdzenie jakos$ci wykonania robot
= Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
= Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tabela ponize;j.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan

1 Pomiar szeroko$ci korpusu ziemnego

Pomiar szeroko$ci dna rowéw Pomiar tasma, szablonem, fatg o dtugo$ci 3m i poziomica lub
niwelatorem, w odstepach co 200m na prostych, w punktach

Pomiar rzednych powierzchni korpusu ziemnego gtéwnych tuku, co 100m na tukach o R=100m co 50m na

Pomiar pochylenia skarpy tukach o R <100m oraz w miejscach, ktére budza watpliwosci

Pomiar réwnosci korpusu ziemnego
Pomiar réwnosci skarp

~N (OB~ [w]| N

Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200m oraz z

Pomiar spadku podtuznego powierzchni korpusu lub dna rowu punktach wapliwych

Wskaznik zageszczenia okre$lac dla kazdej utozonej warstwy

8 | Badanie zaggszczenia gruntu lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000m? warstwy

Szerokos$¢ korpusu ziemnego
Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm.

Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga réznic si¢ od rzednych projektowanych o wiecej niz -3cm lub +1cm.

Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rdzni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.

Réwnos¢ korony korpusu
Nierownos$¢ powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowg, nie moga przekracza¢ 3 cm.

Rownos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ + 10cm.

Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokos$ciowych, nie moze dawac rdznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3cm lub +1cm.

Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu Is powinien by¢ zgodny z zatozong wartosci w ST. W przypadku gruntéw, dla ktérych nie
mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okre$lic wskaznik odksztatcenia lo, zgodnie z normg PN-S-02205: 1998.
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Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materiaty nie spetniajace wymagarn zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni
je na wiasciwe, na wiasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikacii
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawca na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor moze uznaé wade za nie majacg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakoS¢.

Sprawdzenie zabezpieczen skrzyzowan z istniejacymi sieciami
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne". Badania i pomiary w czasie wykonywania robot
ziemnych.
Kontrola jako$ci wykonania rur ostonowych polega na sprawdzeniu:
= trasy rur ostonowych przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciggow
= przebiegu sieci na zgodno$¢ z dokumentacjq projektows,
= prawidtowosci wykonania zabezpieczenia sieci polegajacej na sprawdzeniu droznosci rur, wykonania skrzyzowan z
obiektami,

Sprawdzenie wykonania nasyp6w i wbudowanego gruntu
Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

= Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora, na biezaco, w miare postepu robét,
jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow izgodnosci wykonywanych robét ziemnych z Dokumentacjq
Projektowg i wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

= Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodnosci warunkéw  geotechnicznych  z podanymi
w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian,

= Badanie dostaw materiatéw do zasypania wykopu powinna by¢ okreslona metodami makroskopowymi na prébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrédia, jednak nie
rzadziej niz jeden raz na 300 ma.

= Sprawdzenie zageszczenia gruntéw: Wykonawca w trzech punktach na kazde 100 mb zasypania wykopu po
instalacjach zbada wskaznik zageszczenia podioza. Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢
przeprowadzone wedtug BN-77/8931-12.

= Biezaca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robét ziemnych: Wykonawca zobowigzany jest sprawdza¢ na
biezaco wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, grubo$¢ zageszczanego w nasypie i wykopie gruntu oraz wskaznik
zageszczenia gruntu, tak aby spetni¢ wymagania podane Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

= Biezaca kontrola Inspektora: kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz zaakceptowanie wynikéw badan laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku watpliwo$ci
Inspektor, na koszt Wykonawcy, wykona badania sprawdzajgce.

Badania w czasie odbioru zasypanych wykopéw
1) W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

= dokumentéw kontrolnych,

= zageszczenia gruntow,

= wykonania skarp.
2) Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

= oznaczen laboratoryjnych,

= dziennika budowy,

= dziennikdw laboratorium Wykonawcy,

= protokotdéw odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

= sprawdzenie zaggszczenia gruntow
Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza si¢ w goérnych
warstwach korpusu ziemnego do gteboko$ci okoto 1,0 m ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy
zachodzg watpliwosci co do wtasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach. Zageszczenie gruntéw na ocenianym
odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jesli wskazniki zageszczenia spetnia¢ beda warunek - Is nie mniejsze niz
wymagane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Sprawdzenie profilowania i zageszczania podioza
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST "Wymagania ogéine”.

Badania w czasie rob6t

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarédw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i wyprofilowanego
podioza podajq tabele ponize;.
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Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoZa jezdni.

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwo$¢ badar i pomiarow

1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 1km

2 Réwnos¢ podiuzna Co 20m na kazdym pasie ruchu

3 Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysoko$ciowe Co 100m w osi jezdni i na jej krawedziach

6 Uksztaltowanie osi w planie*) Co 100m w osi jezdni i na jej krawedziach

7 Zageszczenie, wilgotno$¢ gruntu podtoza W 2-ch punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz 600m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi

w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza chodnikow i wjazddw.

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwo$¢ badar i pomiarow

1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 100m

2 Réwnos¢ podiuzna Co 20m

3 Réwno$¢ poprzeczna 10 razy na 100m

4 Spadki poprzeczne®) 10 razy na 100m

5 Rzedne wysoko$ciowe Co 25m w osi chodnika i na jego krawedziach i co 10m dla wjazdéw

6 Uksztattowanie osi w planie®) Co 25m w osi chodnika i na jego krawedziach i co 10m dla wjazdéw

7 7 N . . W 2-ch punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz 100m?

ageszczenie, wilgotno$¢ gruntu podtoza

dla chodnikéw i 10m? dla wjazdow

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gtéwnych fukéw poziomych

Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szeroko$¢ koryta i profilowanego podfoza nie moze rézni¢ sie od szerokoSci projektowanej o wigcej niz + 10cm
i -5em.

Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Nieréwnosci podiuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata. Nierdwnosci nie moga przekracza¢ 20mm.

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i
z tolerancjq + 0,5%.

profilowanego podioza powinny by¢ zgodne =z dokumentacjq projektowq

Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1cm., -2cm.

Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5¢m dla drdg.

Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okre$lony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od
podanego w tabeli. Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje si¢ poréwnanie wartosci modutdéw odksztatcenia, to
warto$C stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okre$lonych zgodnie z normg BN-64/893 1-02 nie
powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu
podioza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych powinny by¢ naprawione
przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Sprawdzenie umocnienia skarp, humusowanie, obsianie

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako$ci wykonanych i ich zgodnosci ze specyfikacjq, oraz na sprawdzeniu daty
waznosci Swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki traw. Po wzejsciu roélin, taczna powierzchnia nie porosnietych
miejsc nie powinna by¢ wieksza od 2% powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zaprawionych miejsc
nie powinien przekraczac¢ 0,2m2. Na zaros$nietej powierzchni nie moga wystepowac wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00.
Obmiar prowadzony bedzie wedtug ponizszych wymagan:
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= Objetosci bedg wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez S$redni przekroj wedlug objetosci wykopu
w stanie rodzimym.

= Powierzchnia usuniecia humusu jak i wykonanego koryta wyliczona bedzie w m? jako diugo$¢ pomnozona przez
szeroko$¢ pomierzona w miejscach o wymaganej gtebokosci

= Jednostkq obmiarowg zabezpieczenia istniejacych sieci kablowych jest m

= Jednostkaq obmiarowa dla tyczenia jest km

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty ziemne podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.
Wymagania dotyczace odbioréw podano w ST ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady i wymagania ogdlne dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Cena jednostki obmiarowej dla prac geodezyjnych, tyczenie
Cena wykonania rob6t obejmuje:
= sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysoko$ciowych
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych
wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow
zestabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i
ewentualne odtworzenie

Cena jednostki obmiarowej dla zdjecia humusu i/lub darniny

Cena 1m2 wykonania robét obejmuije:
= zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub odwiezieniem na odkiad,
= zdjecie darniny z ewentualnym odwiezieniem i skladowaniem jej w regularnych pryzmach

Cena jednostki obmiarowej robét rozbiérkowych
Cena wykonania robot rozbidrkowych obejmuije:
= odkopanie obiektéw przeznaczonych do rozbiérki,
= demontaz instalacji wszelkiego rodzaju, elementéw konstrukcyjnych betonowych, zelbetowych, drewnianych i
stalowych, w tym rozbiérka maszyn i urzadzen technologicznych,
= zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki
= utylizacja materiatéw z rozbiérki
= wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

Cena jednostki obmiarowej zabezpieczenia istniejacych sieci

Cena wykonania robot obejmuije:
= roboty przygotowawcze,
= dostarczenie i wbudowanie rur ostonowych wykonanie inwentaryzacji,
= uporzadkowanie terenu

Cena jednostki obmiarowej wykopow
Cena wykonania 1m?3 wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
= oznakowanie rob6t
= wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek
odwodnienie wykopu na czas budowy
profilowanie dna wykopu, rowéw i skarp
zageszczanie powierzchni wykopow
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;
odwiezienie nadmiaru urobku na odktad
rozplantowanie urobku na odkfadzie
wykonanie a nastepnie rozebranie drog dojazdowych
rekultywacje terenu

Cena jednostki obmiarowej profilowania i zageszczania podtoza
Cena wykonania 1m? koryta obejmuje:

= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

= odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
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zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp, profilowanie dna
koryta lub podtoza,

zageszczenie,

utrzymanie koryta lub podtoza,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena jednostki obmiarowej humusowania lub/i darniowania
Cena wykonania 1 m2 umocnienia skarp i rowdw przez humusowanie, obsianie, obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie i wbudowanie materiatow,

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1  Ustawy, rozporzadzenia i normy

0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1988

0-2 Ogdlne zasady opracowania map dla celéw gospodarczych (z 1979 r., ze zm. 2 1983 r.). trzecie 1987
0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (z 1992 r.). drugie 1992

0-4 Zasady prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (z 1987 r.). drugie 1987
G-1 Pozioma osnowa geodezyjna (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1986

G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna (z 1980 r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1988

G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji (z 1980 r.). pigte 1988

G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). trzecie 1988

G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (z 1998 r.). pierwsze 1998

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych.

PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie wilgotnoSci

PN-B-04452:1974 Grunty budowlane - Badania polowe

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu

PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-16:1978 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-18:1977 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie nasigkliwo$ci

PN-B-06714-19:1978 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg, bezpo$rednig,
PN-B-06714-28:1978 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie zawartosci siarki metoda, bromowg PN-B-06714-
37:1980 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie rozpadu krzemianowego

PN-B-06714-39:1978 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie rozpadu zelazawego
PN-B-06714-42:1979 Kruszywa mineralne - Badania — Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
PN-B-06721:1987 Kruszywa mineralne - Pobieranie probek

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne - Kruszywa mineralne - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych -zwir i
mieszanka

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

10.2 Inne dokumenty

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r Nr 47 poz.401).

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIM, Warszawa 2002.
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych budowy
sieci zewnetrznych dla inwestycji pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Podhalanska od Janosika w kierunku Ponic —
etap I”

1.2.Zakres opracowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujq wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu budowe sieci
zewnetrznych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej Specyfikacji Technicznej sq zgodne z obowigzujacymi Polskimi  Normami
i Specyfikacjg Techniczng "Wymagania ogdine".

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robé6t
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji "Wymagania ogéine" pkt 1.5.
2. MATERIALY

Warunki ogoine stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogdlne" pkt 2. Mogg by¢ stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora.

2.1.Wymagania dotyczace materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest:
= Dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
Materiaty muszg by¢ nowe i nieuzywane.
= Wszystkie elementy nalezy dostarczy¢ lub wykona¢ z zachowaniem nastepujgcych parametrow:

— dla rur i ksztattek chropowato$¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych o wspétczynniku K < 0,1 mm,
posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracie zgodnosci wydang
przez dostawce) na caly asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy; wymagane jest trwate fabryczne
oznakowanie wyrobow

Wymagania dla rur PVC
= rury i ksztattki o Scianach gtadkich wykonane zgodnie z norma PN-EN1401:1999 z fabrycznie zamontowang uszczelkg
wargowg zapewniajacq szczelnos¢ na kielichach
rury klasy S, 8kN/m2
medium: cieki komunalne - odporno$¢ chemiczna na zwigzki chemiczne wystepujace w $ciekach komunalnych
rury PVC-U ze $cianka lita o wydtuzonych kielichach (do stosowania na terenach gérniczych),
niedopuszczalne zastosowanie rur warstwowych ze spienionego PVC lub z warstwg PVC o innych wiasciwosciach
fizyko-chemicznych

Wymagania dla studni kanalizacyjnych betonowych
= kazdy element studni musi by¢ oznakowany, oznakowanie musi zawiera¢ co najmniej: nazwa producenta, data
produkcji, nazwa i symbol elementu, wielko$¢ typ i rodzaj, wskaznik no$nosci dla ptyt pokrywczych, klasa betonu.
Ponadto na wyrobie i dokumencie musi by¢ umieszczone oznakowanie potwierdzajace przeprowadzong ocene
zgodno$ci wyrobu i dopuszczenie wyrobu do obrotu i stosowania w budownictwie, oraz klase wytrzymato$ci
= beton stosowany do produkcji studni musi odpowiadaé wymaganiom:
— Klasa betonu C45/55 wg PN EN 206-1
— Wodoszczelnos¢ W8
— Nasigkliwos¢ do 4%
— Podwyzszona odporno$¢ chemiczna , w tym na korozje siarczanowg
— Mrozoodporno$¢ F150
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= podstawa studni musi by¢ wykonana jako monolityczna z jednoczesnym uformowaniem kinety

= podstawa studzienki musi by¢ zaopatrzona w otwory umoZliwiajace potaczenie z rurociagiem kanalizacyjnym poprzez
elastyczne uszczelnienie dostarczane przez producenta rur

= Sciany boczne kregéw studni zakoriczone zamkiem dostosowanym do uszczelki gumowej, z wbudowanymi stopniami
ztazowymi ze stali nierdzewnej, studnia zakonczona stozkiem

= pojedyncze potaczenia ztaczy elementdw muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN EN 1917:2004

= pofaczenie pomiedzy elementem pionowym i rurg przylaczeniowa musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w PN EN 1916:2005 i PN EN 1917:2004

= plyta pokrywowa typu ciezkiego — dwuwarstwowe zbrojenie przy dolnej i gérnej powierzchni piyty,

= wlazy zeliwne zlicowane z niweletg drogi osadzone na pierécieniach odcigzajacych

Wymagania dla studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
= zgodne z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewtazowe),
= pozytywne wyniki testéw hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajace niezaktécony charakter przeptywu oraz brak
spietrzenia przy faczeniu strug Sciekdw oraz przy zmianach kierunku przeptywu,
dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI Instal,
odporno$¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych z PP zgodna z ISO/TR 10358,
chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajace wymagania normy PN-EN 681-1: 2002,
rura trzonowa karbowana z PP o sztywno$ci SN>= 4 KN/m2,
konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym do zabudowy w pionie, co
utatwia wykonanie zageszczenia wokét studzienki,
= mozliwo$¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury co 10 cm,
= mozliwo$¢ podtaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca wktadek ,in situ” o Srednicach DN110, DN160
i DN200
kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane metodg wirysku
dno kinet ptaskie umozliwiajgce fatwe usytuowanie na dnie wykopu,
potwierdzona badaniami zgodnymi z PN-EN 13598-2 trwatos¢ przy poziomie wody gruntowej — 5 metréw,
kinety wyposazone w zintegrowane kro¢ce kielichowe potaczeniowe dla rur po stronie doptywdw i odptywu,
kinety z wysokosprawng, potwierdzong testami hydraulikg, co ogranicza powstawanie zatordw, zabezpiecza przed
cofkami i przebijaniem strug,
= adapter teleskopowy o wysokosci umozliwiajacej doktadne ustalenie wysoko$ci studzienki, wyréwnanie poziomu
wiazu/wpustu z nawierzchnig,
= wilazy Zeliwne zlicowane z niweletg drogi osadzone na pierécieniach odcigzajacych

Wiazy

Studzienki na sieci wyposazy¢ nalezy we wiazy z zeliwa sferoidalnego:
= typu ciezkiego klasy D-400 dla studni w drogach w oparciu 0 PN-EN 124:2000
= typu C-250 dla studni zlokalizowanych w chodnikach i podjazdach do poses;ji
= typu B-125 dla studni zlokalizowanych w terenach zielonych

Wymagania w zakresie rur przewiertowych
Do wykonywania przewiertdw i przeciskdw (jako rury ochronne) nalezy stosowac rury
typu PE100 RC SDR17 (dwuwarstwowe) do kanalizacji.

Rury ochronne

Przy wszelkich kolizjach i zbytnich zblizeniach z wszelkimi sieciami wykona¢ prace zabezpieczajace. Dla zabezpieczen
skrzyzowan z kablami teletechnicznymi i energetycznymi stosowac rury ostonowe, dzielone. Koncowki rur uszczelni¢ masg
kablowg (tatwo formowalng). Dla pozostatych kolizji i zbytnich zblizeniach stosowaé materialy w uzgodnieniu
z nadzorujgcymi zabezpieczenie kolizji.

Piasek na podsypke i obsypke rur
Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-EN 13043:2004.

2.2. Magazynowanie rur, ksztaltek, studni i wtazéw zeliwnych

Rury PVC, PE

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych (temperatura nie
wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywaé sie w pomieszczeniach
zamknigtych lub zadaszonych. Rury z tworzyw sztucznych nie wolno nakrywaé uniemoZliwiajgc przewietrzanie. Rury o
réznych $rednicach i grubo$ciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko moZliwe, rury o grubszej Sciance
winny znajdowa¢ sie na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podiozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposéb sktadowania nie moze powodowaé nacisku na
kielichy rur powodujac ich deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za
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pomocq kotkéw i klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci
uszkodzone odcigé, a konce rur sfazowaé. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, Srodki do czyszczenia, itp.) powinny
by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany z zachowaniem powyzej opisanych dla przewodow Srodkow ostrozno$ci.

Elementy betonowe, kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania
nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢é dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub
pojedynczych kregow.

Studnie tworzywowe, przechowywa¢ w miejscu zabezpieczonym przed bezposrednim oddziatywaniem promieni
stonecznych. Studzienki nalezy sktadowac¢ w potozeniu poziomym na wyréwnanym podiozu lub na podktadach drewnianych.

Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancii dziatajacych korodujaco. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

Ksztaltki, ztaczki i inne materialy (uszczelki, $rodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ skladowane w sposdb
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omoéwionych srodkdw ostroznosci.

Sktadowanie
Rury nalezy sktadowac¢ na paletach.

= Palety nalezy ustawia¢ na utwardzonej ziemi tak aby belki nosne palet nie zapadaty sie¢ w gruncie

= Palety nalezy uktada¢ w pewnej odlegto$ci od siebie tak aby nie utrudnia¢ pozniejszych manewréw tymi paletami

= Palety nalezy ustawiaC na rdwnej powierzchni tak aby po usunigciu taSm mocujgcych rury sie nie rozsunety

= Tylko cate palety transportuje sie w rejon wykopu, w odpowiedniej odlegtosci od wykopu
Przy niektorych $rednicach palety dzieli sie na palety cze$ciowe. Rury montuje sie bezposrednio po wyjeciu z opakowania.
Jezeli jest potrzeba przechowywac luzne rury wzdtuz wykopu, to nalezy zwréci¢ uwage by bosy koniec rury nie dotykat
bezposrednio ziemi (szczegdlnie rury z uszczelnieniem poliuretanowym, lub uszczelkg S). Ksztattki, ztaczki i inne materiaty
(uszczelki, $rodki do czyszczenia itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
oméwionych Srodkdw ostroznosci. Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producenta.
Sktadowanie studzienek powinno sie odbywa¢ w wyznaczonych miejscach tak, aby sktadowane czesci nie byly narazone na
uszkodzenia. Przechowywac na réwnym podtozu. Poszczegdlne elementy réznigce sie¢ wymiarami powinny by¢ sktadowane
osobno. Podstawy studzienek nalezy sktadowaé pojedynczo. Nadstawki i stozki studzienek nalezy sktadowa¢ w pozycji
pionowej. Studzienki monolityczne sktadowa¢ pojedynczo. Studzienki nalezy przechowywaé w temperaturze ponizej 40°C.
Moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu jednak ich czas sktadowania od daty produkciji nie powinien by¢ dtuzszy niz
48 miesiecy. Odlegto$¢ od zrédet ciepta (grzejnikéw, przewoddw grzewczych) nie moze byé mniejsza niz 1 m. Studzienki
nalezy chroni¢ przed kontaktem ze smarami i olejami. Uszczelki wiotowe zaleca sie przechowywaé w temperaturze ponize;
25°C oraz chroni¢ przed silnym $wiatlem stonecznym (promieniami UV). Uszczelki podczas sktadowania nie powinny by¢
poddane odksztatceniom. Zaleca sig utrzymywanie uszczelek w stanie czystym.

3. SPRZET

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogoine”. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i Srodowisko wykonywanych
robot. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych i programem zapewnienia jakosci, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikaciji nalezy stosowaé w szczegdlno$ci nastepujacy sprzet:

= Zuraw samochodowy,

= zgrzewarka do zgrzewania doczotowego rur PE,

= ubijak spalinowy

4. TRANSPORT

Warunki ogéine stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogolne” pkt 4.0.
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugo$ci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga
uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce.
Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin metalowych lub taricuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy
wewnatrz rur o wiekszej $rednicy) przed rozladowaniem wigzki nalezy wyja¢ rury "wewnetrzne". Z uwagi na specyficzne
wiasciwosci rur z tworzyw sztucznych nalezy przy transporcie zachowywac¢ nastepujace dodatkowe wymagania:
= przewdz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi,
= przewdz powinno sie wykonaé przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna by¢ zachowana
szczegolna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong krucho$¢ tworzywa,
= na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szeroko$ci co
najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle do osi rur,
= wysokos¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,
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= rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace
boczne $ciany skrzy samochodu,

= przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni.

= dlugosciach wiekszych niz dtugo$¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z tworzyw. Nalezy
przestrzegaC innych warunkéw podanych przez dostawcow orurowania. Studzienki kanalizacyjne powinny by¢
transportowane zgodnie z zaleceniami producenta. Do transportu nalezy wykorzystywa¢ samochody skrzyniowe. Podczas
zatadunku i wytadunku studzienki, nalezy szczegdlnie ostroznie obchodzi¢ sie z jej kréécami przytaczeniowymi. Podczas
transportu studnia powinna by¢ zabezpieczona przed przesuwaniem sie i przemieszczeniem sie. Niedopuszczalne jest
zrzucanie studzienek ze samochodu. Studzienki nalezy przenosi¢ nie wolno ich przeciggaé. Transport, prace zatadunkowe
(ustawiania i mocowania tadunku) w temperaturach minusowych powinny odbywaé sie z zachowaniem szczegdinej
ostroznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogoélne

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogdlne" pkt 5. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg
wykonywane sieci zewnetrzne.

5.2.Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ sieci powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w
sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczyé za pomocq
drewnianych palikdw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co ok. 30-50m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie
po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. Ciag reperéw
roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci panstwowej. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé
urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzagdzenie
odprowadzajace nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.

5.3.Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do wykonanie podtoza nalezy oceni¢, czy wykop zostat wykonany zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji. Sposob posadowienia przewodéw jest uzalezniony od istniejacych warunkéw
gruntowo-wodnych. Nalezy dazy¢ do uktadania przewoddw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego struktura. Odnosi sie to
w zasadzie do gruntow piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i bez kamieni. W tych gruntach
przewodd mozna utozy¢ bezposrednio na wyréwnanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie podsypki o grubo$ci min. 10 cm.
W przypadku gruntdw nawodnionych stosowa¢ podsypke piaskowo-zwirowg o migzszosci 20cm. Materiat na podsypke
powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszych specyfikacjach. Szeroko$¢ warstwy podsypki powinna byé¢
réwna szerokosci wykopu. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane.. W sytuacji, kiedy nastapito tzw. przekopanie wykopu, 1.
wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ te warstwe piaskiem
odpowiednio zageszczonym. Podsypka powinna by¢ tak wyprofilowana, aby rura spoczywata na niej jedng, czwartg swoje;
powierzchni. Podfoze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610:2002.

5.4.Gleboko$¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Gtebokos¢ utozenia przewoddw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkéw zabezpieczajacych ustala norma.
Wedtug tej normy gteboko$C utozenia przewoddw powinna by¢ taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzedne;
terenu byto wigksze niz umowna gteboko$¢ przemarzania gruntu o 0,20 m. W przypadku utozenia przewodéw na mniejszych
gteboko$ciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem, przewody powinny by¢ ocieplone elementami termoizolacyjnymi
np. otulinami styropianowymi -styropianem twardym grubo$ci 5cm. Izolacje wowczas dodatkowo zabezpieczy¢ dyspersyjng
masq asfaltowo-kauczukowa. Przewody powinny byé rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia
podziemnego zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.5.Zasady montazu rurociagéw z PVC

Elementy wykonane z rur i ksztattek PVC nalezy taczy¢ na uszczelki. Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby
byta zapewniona ich szczelno$¢. Szczeg6towe warunki montazu réznego rodzaju ztacz sg podane przez producentow
wyrobdw. Przy wykonywaniu potaczen nalezy przestrzegaC zalecanych przez nich wymagan i wskazéwek. Ponadto, nalezy
uwzgledni¢ uwagi i wymagania podane nizej. Potgczenie wciskane z odpowiednio wyprofilowanym pierscieniem gumowym.
Przy wykonywaniu potaczenia rur PVC nalezy sprawdzi¢, czy bosy koniec rury PVC (ksztaltki) jest sfazowany, jesli nie -
nalezy sfazowaé¢. Sfazowanie powinno mie¢ kat 15° w stosunku do osi rury i diugos¢ réwng 2 x g (g -grubo$¢ Scianki rury).
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Rury powinny mie¢ takie sfazowanie, a w specjalnym wgtebieniu tacznika lub ksztattki umieszczong uszczelke. Wewnetrzne
powierzchnie tacznika oraz zewnetrzna powierzchnia bosego korica rury powinny by¢ doktadnie oczyszczone i osuszone,
moga, by¢ posmarowane Srodkiem zmniejszajacym tarcie (talk, smar silikonowy itp. - generalnie $rodki zalecane przez
producenta). Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidiowo$¢ utozenia pierscienia i doktadnosci jego przylegania w kielichu. Do
wcisniecia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ wciskarek réznego typu, utatwiajacych te czynnos¢, zwlaszcza przy
wiekszych $rednicach. Potwierdzeniem prawidtowo$ci wykonania potaczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha
granicy wcisku oraz wspotosiowosé taczonych elementéw. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby kazdy bosy koniec rury
posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny byé podane przez producenta. W przypadku ciecia rur nalezy
operacje te wykona¢ w taki sposdb, aby ptaszczyzna ciecia byta prostopadta do osi rury w tym przypadku nalezy réwniez
nanie$¢ nowa granice wcisku. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ +/- 20 mm.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekraczaé +/- 1cm.

5.6. Zasady montazu rurociagéw z PE

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po przygotowaniu podioza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — przewody nie mogg mie¢ uszkodzen. Nastepnie nalezy
zabezpieczy( je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow, itp.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korice utozonego przewodu przed
zamuleniem. Rdznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogg w zadnym
punkcie przewodu przekraczac¢ £ 0,1m. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w planie nie moze przekraczac
10 cm. Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu
odbywa sie na przygotowanym podtozu - podyspce. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podsypki
wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czeSci przewodu poprzez zaggszczenie po jego obu stronach. Nie wolno
wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw, takich jak np. kawatki drewna,
kamieni itp. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur lezacych, nalezy zwrdcié
uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktéry dla rur PE-HD wynosi 50 x D
(gdzie D to $rednica zewnetrzna). Przy czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od temperatury. Jesli
rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzega¢ specjalnych instrukcji wydanych przez
producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢ znajdowaC w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym przed
bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Potgczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca taczenia do
miejsca utozenia. Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wykonania
ztaczy i innych weztéw oraz rodzaju wykopu. Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu
powinno odbywa¢ sie na przygotowanym podtozu. Nalezy stosowac generalng zasade, ze przy taczeniu rur i ksztattek PE-
HD obowigzujg procedury podane przez ich producentéw. Laczenie rur PE-HD nalezy wykonywac za pomoca zgrzewania
doczotowego lub elektrooporowego.

Zgrzewanie doczotowe nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o $rednicach wiekszych od Dy 63 mm. Wszystkie parametry
zgrzewania rur polietylenowych muszg by¢ podane przez producenta rur w instrukcji montazu. Dla uzyskania poprawnie
wykonanego ztacza, nalezy oprécz przestrzegania zasad producenta zwrdci¢ uwage na:
= prostopadte do osi obcigcie koricowek rur i ich oczyszczenie ze strzepdw obrzynek,
= zgrzewanie rury o tej samej $rednicy i tych samych grubo$ciach Scianek,
= doktadne wyréwnanie koncowek taczonych rur tuz przed zgrzewaniem,
= temperature w czasie zgrzewania koficow rur - w granicach 210-220°C,
= bezwzgledne przestrzeganie czystosci faczonych powierzchni (czot) rur, (niedopuszczalne jest np. dotknigcie
palcem),
= wspotosiowo$¢ (owalizacje nalezy usuna¢ stosujac naktadki mocujgce w zgrzewarce),
= utrzymanie w czystoSci pityty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomocg drewnianego
skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem,
= czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koricowek rury byt mozliwie krotki ze wzgledu na duzg wrazliwos¢ na
utlenienie,
= site docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska zeru,
= site docisku w czasie chtodzenia ztacza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na statym poziomie, a w
szczegoinosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym, chtodzenie
ztacza powinno odbywac sie w sposéb naturalny bez przy$pieszania.
= inne parametry zgrzewania takie jak:
— sita docisku przy rozgrzewaniu i wiasciwym zgrzewaniu powierzchni,
—  Czas rozgrzewania,
— czas dogrzewania,
- czas zgrzewania i chtodzenia, powinny by¢ $cisle przestrzegane wedtug instrukcji producenta.
Po zakonczeniu zgrzewania czolowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajgcego nalezy skontrolowaé miejsce
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szeroko$ci i grubo$ci) i oszacowaniu wartosci tych
odchylen. WartoSci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchyler podanych przez danego producenta.
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5.7.0bsypka i zasypka przewodéw

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka przewoddw powinna zosta¢ wykonana zgodnie z
ponizszymi wymaganiami. Obsypke materiatem sypkim wykonujemy warstwami nie grubszymi niz 30 cm. Dla rur o
$rednicach 160 i 200 mm pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczy¢ potowy Srednicy rury. Zwigzane jest to z
konieczno$cig dokfadnego obsypania i zageszczenia gruntu w tzw. pachwinach rury. Prawidlowe zageszczanie rozpoczyna
sig od ubijania nogami piasku wzdtuz przewodu po czym nastepuje zageszczanie maszynowe z boku. Wysokos¢ obsypki nie
powinna przekracza¢ 30 cm powyzej wierzchu rury. Nalezy pamietaé, aby przy zageszczeniu gruntu minimalna warstwa
obsypki powyzej wierzchu rury przekraczata 20 cm. Wypetnianie wykopu nalezy kontynuowac kolejnymi warstwami zasypki.
Jezeli projekt nie zaklada inaczej, zasypke moze stanowi¢ grunt rodzimy

5.8.Zasady montazu studni tworzywowych

Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta studni, montaz studzienek nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi
wymaganiami. Studnie tworzywowe nadajg sie do natychmiastowego posadowienia i przytaczenia przewoddw rurowych.
Wykonanie otworéw, zatozenie uszczelek wlotowych i dostosowanie sztucera odptywowego moze by¢ wykonane fabrycznie
lub na migjscu budowy. Minimalna grubo$¢ zageszczonej czystej warstwy pod podstawg studni wynosi min. 15 ¢cm. W czasie
przytaczania rur nalezy sprawdzi¢ umiejscowienie i stan uszczelek na wlocie rury. Koniec rury wlotowej nalezy posmarowaé
odpowiednim $rodkiem $lizgowym, a nastepnie wsunaé az do oporu. Sztucer wylotowy (o ile studnia go posiada)
dostosowa¢ do odpowiedniej Srednicy - ciecie musi by¢ wykonane pod katem prostym - i rdwniez jego kielich posmarowaé
$rodkiem $lizgowym. W czasie taczenia studni na dolny element studni zatozy¢ oczyszczong uszczelke miedzy-elementowa,
doktadnie sprawdzajac poprawny sposob jej utozenia. Uszczelka powinna by¢ posmarowana $rodkiem $lizgowym. Nastepnie
natozyC kolejny element studni i docisngC ciatem lub lekkimi uderzeniami miotka. Do wypetnienia obszaru wokét studni
powinien by¢ uzyty odpowiedni materiat (luzny, nie zwigzany - zgodnie z DIN 1055 cz. I, tabela 1). W przypadku materiatow
ziarnistych grubos¢ ziaren nie moze przekracza¢ 32 mm, a w przypadku kruszywa 16 mm. Podstawe studni nalezy stabilnie
posadowi¢ w wykopie, a nastepnie doktadnie, warstwami ubija¢ materiat wypetniajacy obszar w promieniu 40 cm wokoét
studni - w przypadku montazu na poziomie zalegania wod gruntowych 50 cm. Przed wypetnieniem obszaru wokét stozka
warto natozy¢é nan rame lub pokrywe, w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko owalizacji. Nalezy pamietat tez
0 zachowaniu bezpiecznego odstepu od studni, jesli do utwardzania uzywamy ciezkiego sprzetu. Dopasowanie wysokosci
studni do Zadanej wysokos$ci uzyskujemy dzieki skroceniu ostatniego elementu studni (stozka). Wykonanie doktadnego
ciecia umozliwiajg pierscieniowe znaczniki na obwodzie stozka studni. Po dopasowaniu wysokosci studni mozna przystapi¢
do montazu wiazu. Wszelkie prace montazowe studzienek kanalizacyjnych mogq byé prowadzone w temperaturze powyze;
0°C.

5.9.Zasady montazu studni betonowych

Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa - wykonawcza. Przy uktadaniu studzienek
nalezy scisle zastosowac sie do instrukcji i zalecen producenta (dostawcy). Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowa
kanatow.
Przy wykonywaniu studzienek nalezy przestrzega¢ ustalen specyfikacji technicznej oraz nastepujacych zasad:

= wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w 0$ (w studzienkach krytych),

= studzienki montowa¢ nalezy w wykopie o $cianach pionowych, umocnionych. Dopuszcza sie stosowanie wykopow

szerokoprzestrzennych w terenach wolnych od zabudowy i uzbrojenia, po uzgodnieniu z Inzynierem.

= nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojscia do studzienki,

= zaleca si¢ zapewnienie mozliwo$ci dojazdu do studzienki.
Potaczenia rur kanalizacyjnych ze studzienkg wykonaé zgodnie z zastosowanym systemem rur, studzienek i ksztattek.
Przestrzega€, aby rury kanalizacyjne przy przejSciach przez $Sciany studzienek bylty odpowiednio uszczelnione wedtug
specyfikacji technicznej lub wykonane zgodnie z zaleceniami Inzyniera.
Studzienki zabezpiecza sie przez smarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczna;

= zagruntowanie izolacjq asfaltowg

= trzy warstwy lepiku asfaltowego stosowanego na gorgco wg PN-C-96177

5.10. Kolizje terenowe

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi i podwieszenie na catej dtugo$ci wykopu,
dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpér. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér
odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia. W miejscach wystepowania kabli
energetycznych, teletechnicznych oraz sieci gazowych przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca wykona
przekopy kontrolne, celem zlokalizowania tych przewoddw. Przy skrzyzowaniach z przewodami eNN, tp oraz z sieciami
gazowymi nalezy wykona¢ zabezpieczenia zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogoine" pkt 6.
Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami
norm. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami
normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzié¢ badania ponownie.
Kontrola jakosci robét powinna obejmowac nastepujace badania:

= badanie materiatow uzytych do wykonania rob6t nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymogami

rysunkéw i odpowiednich aprobat i norm materiatowych.
= jakosci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwo$cig
okre$long w niniejszej specyfikacji i PZJ. Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych
podstawe odbioréw robdt.
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610:2015-10 Budowa i
badania przewoddw kanalizacyjnych oraz zgodnie z warunkami technicznymi projektowania, budowy, nadzoru oraz w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych opracowanych przez COPRIT Instal.
Badania, te powinny obejmowac w szczegdlnosci:
sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,
sprawdzenie szerokosci wykopu,
sprawdzenie gtebokosci wykopu,
sprawdzenie odwodnienia wykopu,
sprawdzenie szalowania wykopu,
sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,
sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,
sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,
sprawdzenie rodzaju rur i ksztattek
sprawdzenie wykonania potaczen przewodow i ksztattek
sprawdzenie utozenia przewodu,
badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtownej przewodu,

= badanie szczelnoSci przewodu,
Préby szczelno$ci nalezy wykonywac sukcesywnie w miare postepu robdt zgodnie z wymaganiami norm oraz wytycznymi
producentow rur.
Do préb nalezy przystapi¢ po usztywnieniu przewodow ciSnieniowych, wiasciwym ich zaslepieniu i odstonigciu wszystkich
uszczelnianych ztgczy.

7. OBMIAR ROBOT

Dtugos¢ sieci obmierza sie w metrach odliczajac z diugosci ksztattki i studnie.
Ksztattki, studnie i armature obmierza sie w sztukach.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogdlne" pkt 7.
8.1.0dbior czesciowy

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
= dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét dotyczaca
= Dziennik Budowy;
Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
= jako$ci wbudowanych materiatow;
= sposobu wykonania wykopdw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowg i z
opaddéw atmosferycznych.
przydatno$ci podioza naturalnego do budowy sieci (rodzaj podtoza, stopieri agresywnosci, wilgotnosci),
warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,
zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,
podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i gtebokosci utozenia,
jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami
producenta i normami przedmiotowymi,
= uloZenia przewodu na podfozu naturalnym i wzmocnionym;
= dtugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow;
= szczelnosci przewodoéw i studzienek na infiltracje;
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materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,
montazu studzien

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia wiadciwych materiatow,
prawidtowo$ci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt.6.0.

Dhugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom cze$ciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ miedzy studzienkami. Wyniki
z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbiodr techniczny koricowy

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

dokumenty jak przy odbiorze czesciowym;

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czg$ciowych;

protokét przeprowadzonego badania szczelno$ci przewodéw;

$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatéw;

inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniong jednostke
geodezyjna.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg, Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek;

aktualno$¢ Dokumentacii Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetienia;

protokoty badan szczelno$ci catego przewodu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wymagania ogéine dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogéine”
Cena wykonania 1mb sieci kanalizacyjnej obejmuje:

roboty pomiarowe, przygotowawcze i wytyczenie tras

zakup i dostarczenie materiatow;

wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu;
zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem;

odwodnienie wykopu;

przygotowanie podioza;

utozenie rur

wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

montaz armatury

badania szczelno$ci sieci

regulacja wlazéw studzienek

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego terenu robét;

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1SO 9969:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie sztywno$ci obwodowej

PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego --
Czes¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena
zgodnosci

PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego --
Cze$¢ 2: Zwienczenia wpustdw i studzienek wiazowych wykonane z zeliwa

PN-EN 124-4:2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego --
Cze$¢ 4: Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych wykonane z betonu zbrojonego stalg

PN-EN 124-6:2015-07 Zwiericzenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego --
Cze$¢ 6. Zwienczenia wpustow i studzienek wlazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych - Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych w ramach
inwestycji pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Podhalanska od Janosika w kierunku Ponic — etap I

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Zakres robot objety niniejszg Specyfikacjq dotyczy prowadzenia robét zgodnie z Dokumentacjq Projektowg — opisami
technicznymi i rysunkami i obejmuje:
= odtworzenie nawierzchni drég, chodnikéw i placow

1.4 Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa. Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej nawierzchni,
wykonany metodq wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym, utozona i zageszczona.
Chudy beton. Materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w iloéci od 5% do 7% w
stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajacej 130 kg/m3 oraz optymalng iloscig wody, ktéry po zakonczeniu procesu
wigzania osigga wytrzymato$¢ na Sciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.
Kategoria ruchu (KR) - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) na
obliczeniowy pas ruchu na dobe.
Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA). Mieszanka mineralna z odpowiednig ilosciq asfaltu lub polimeroasfaltu,
wytworzona na gorgco, w okreslony sposéb, spetniajgca okre$lone wymagania.
Mieszanka mineralna (MM). Mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.
Mieszanka SMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa sktadajaca sie z grysu, piasku tamanego, piasku naturalnego,
wypetniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich proporcjach iloSciowych, wytwarzana, uktadana i
zageszczana na goraco.
Modut sztywnosci. Jest to stosunek naprezenia $ciskajacego przy pefzaniu do odksztatcenia jednostkowego wywotanego
przez to naprezenie w okreslonych warunkach badania (obcigzenia, temperatury i czasu), wyrazone w MPa.
Odcinek prébny. Odcinek warstwy nawierzchni (o diugosci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach zblizonych do
warunkdow budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametréw technicznych robét.
Odksztatcenie jednostkowe przy pefzaniu. Jest to stosunek zmniejszenia wymiaru probki materiatu wzdtuz osi dziatania
sity Sciskajacej do jej pierwotnego wymiaru w okre$lonych warunkach badania (obcigzenia, temperatury i czasu) wyrazone w
procentach.
Pelzanie. Jest to wolno postepujace trwate odksztatcenie o charakterze lepko-plastycznym ciata statego, gdy dziata na nie
state i ograniczone w wielkoSci obcigzenie bez wzgledu na czas jego trwania.
Podbudowa z tlucznia kamiennego. Cze$¢ konstrukcji nawierzchni skfadajaca si¢ z jednej lub wiecej warstw noénych z
thucznia i klinca kamiennego.
Podsypka. Warstwa wyréwnawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej uktadana na warstwie wyréwnawczej lub na
podtozu gruntowym, stuzaca do utozenia na niej prefabrykatow.
Préba technologiczna. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wiaciwosci sg zgodne z
receptq laboratoryjna.
Spoina. Odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okrelonymi materiatami wypetniajacymi.
Szczelina dylatacyjna. Odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetniony okre$lonymi materiatami wypetniajgcymi.
Srodek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatéw mineralnych oraz
zwieksza odporno$¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze byé dodawany do asfaltu lub do
kruszywa.
Warstwa $cieralna. Gorna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.
Warstwa wiazaca. Warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lesze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
Warstwa wyréwnawcza. Warstwa kruszywa tamanego lub Zuzla wielkopiecowego zmiennej grubosci zgodnej
z Dokumentacjg Projektowa, utozona na istniejgcej podbudowie lub w wykonanym korycie, stanowigca podioze dla podsypki.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okre$lona wedtug wzoru:

= Is=pd/ Pds

= gdzie:
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= pg - gestosé objetoSciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/md],

= pds - maksymalna gestosé objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
prébie Proctora, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12
[Mg/ma].

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru Ogoine wymagania dotyczace robét podano w ST " Wymagania ogéine."

2. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku
braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t drogowych sa:
= kruszywa, wedtug PN-EN 13043:2004:
— tluczen od 31,5 mm do 63 mm (kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,niesort 0/63”,
spetniajacej wymagania PN-EN 13043:2004,
— pospotka od 0 mm do 63 mm
= cement - cement portlandzki klasy 32,5, spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2002,
= woda — woda technologiczna stosowana do wykonania betondw i stabilizacji gruntu, spetniajagca wymagania PN-EN
1008:2004,
= piasek i zwir — kruszywa mineralne okreslone w PN-EN 13043:2004 i spetniajace nastepujace wymagania:
— zawarto$c¢ frakgji @ > 2 mm — ponad 30 %,
— zawarto$c¢ frakgji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %,
— zawarto$¢ czesci organicznych — ponizej 1 %,
— wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP),
= chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymato$ci na $ciskanie 6+9 MPa, zgodny z PN-EN
206+A1:2016-12,
= beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabilnosci 11 kN, do wykonania warstwy wigzacej i podbudowy, zgodnie z PN-EN
13108-1:2016-07
= beton asfaltowy 0/12 o stabilnosci 10 kN, do wykonania warstwy $cieralnej, zgodnie z PN-EN 13108-1:2016-07
= elementy betonowe, prefabrykowane metoda wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa drogowego, klasa
wytrzymatosci ,50”, gatunek 1, kolor i ksztalt zgodny z projektem oraz z wlasciwg Aprobatg Techniczng IBDIM,
nasigkliwo$¢ ponizej 5% wedtug wykazu:
— kostka brukowa grubosci 6 cm,
— kostka brukowa grubosci 8 cm,
— kraweznik drogowy 15 x 30 cm
= beton cementowy — mieszanka betonowa spetiajaca wymagania PN-EN 206+A1:2016-12.
= Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych wyrobédw budowlanych
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Do wykonania robét nalezy stosowa¢ w szczegolno$ci nastepujacy sprzet:
= spycharki gasienicowe,
koparki samobiezne,
betonownie stacjonarne,
betonomieszarki samochodowe,
zageszczarki ptytowe, lekkie,
mieszarki stacjonarne,
walce stalowe wibracyjne,
zageszczarki ptytowe,
walce wibracyjne (matogabarytowe),
= ubijaki mechaniczne.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych i programem zapewnienia jako$ci ktory uzyskat akceptacije Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
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robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych i programem zapewnienia jakosci ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.
Do transportu nalezy stosowa¢ w szczegélnosci nastepujace $rodki transportu:

= samochody samowytadowcze, ciezarowe,
samochody skrzyniowe, ciezarowe,
betonomieszarki samochodowe,
cementowozy samojezdne,
samochody ciezarowe, skrzyniowe,
samochody dostawcze,

= samochody ciezarowe, samowytadowcze wyposazone w plandeke i ogrzewang skrzynie.
Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi wyposazonymi w pokrowce brezentowe. W
czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien
przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca sie stosowanie
samochodéw termosdw z podwdjnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Wykonanie prac pomiarowych
Zgodnie ze specyfikacjg ST-01 roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i ziemne.
5.2 Profilowanie i zageszczenie podioza gruntowego
Zgodnie ze specyfikacjg ST-01 roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i ziemne.
5.3 Warstwa odsaczajaca

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysoko$ciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnigto grubosé projektowana, W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwo$ciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu
warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym
nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podiuznymi
cze$ciowo naktadajacymi sie w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnywane na biezaco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla
walcow warstwa odsaczajaca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie
nalezy kontynuowaC do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1.0 wedtug normalnej préby Proctora.
Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg -20% do +10% jej
wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej kruszywo nalezy osuszy¢ przez
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢é okre$long iloScig wody i rownomiernie wymiesza¢. Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem
nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie. Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie.
Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

5.4 Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospotka, thuczen)

Podbudowa z kruszywa naturalnego powinna byé utozona na podiozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowe kruszywa naturalnego powinna byé utozona warstwa
odcinajaca lub wykonane ulepszenie podtoza. Rozscielenie kruszywa w warstwie podbudowy odbedzie sie mechanicznie,
przy uzyciu réwniarki lub uktadarki kruszywa. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nie przenikanie
czastek podtoza do warstw wyzej lezacych. Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego nie moze by¢
po zageszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwiekszych ziaren kruszywa. Maksymalna grubo$¢ warstwy
podbudowy po zageszczeniu nie moze przekraczaé 20 cm. Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej
grubosci przy uzyciu uktadarki albo réwniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubo$¢ projektowang. Kruszywo grube po roziozeniu powinno by¢ przywatowane
dwoma przejSciami walca statycznego gtadkiego. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ sie
od krawedzi i stopniowo przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie w kierunku osi jezdni.
Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczyna¢ sie od dolnej krawedzi i przesuwaé
si¢ pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajacymi si¢ w kierunku jej gornej krawedzi. W przypadku wykonywania podbudowy
zasadniczej, po watowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania
kruszywa grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego, albo ptytowa zageszczarke wibracyjna. Grubosé
warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenne warstwy kruszywa grubego zostaty
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wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania i wibrowania kruszywa drobnego nalezy
powtarzaC az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa grubego. Po zageszczeniu caty
nadmiar kruszywa drobnego nalezy usungé z podbudowy szczotkami tak aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad
powierzchnie od 3 do 6 mm. Podbudowa z kruszywa naturalnego, po zwatowaniu, musi osiggna¢ wymagang nosnos¢
w zaleznosci od kategorii ruchu.

Minimalny modut odksztatcenia mierzony przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm (MPa)

Kategoria ruchu - -
Pierwotny Wtérny

Ruch $redni 100 170

Szerokos¢ wykonanej podbudowy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa. Jezeli podbudowa nie jest obramowana
kraweznikiem, opornikiem lub opaska, powinna by¢ szersza od warstwy na niej lezacej o 10 cm z kazdej strony. Tolerancja
szeroko$ci podbudowy z kruszywa naturalnego na tukach i prostych w stosunku do podanej w Dokumentaciji Projektowej, nie
powinna przekracza¢ + 5 cm. Rzedne wysoko$ciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny rozni¢ sie od projektowanych o wiecej
niz 2 cm. Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodq Inspektora, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien
naprawia¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch na wiasny koszt. Wykonawca zobowigzany jest
do przeprowadzenia biezacych napraw podbudowy uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich
jak opady deszczu, $niegu i mroz. Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych
opadéw deszczu, jezeli wystapi mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.

5.5 Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw betonowych (kostka, ptyty)

Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik) nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi norm.

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wiasciwej Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a
Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatéw spemiajacych te wymagania wraz ze $wiadectwami badan i klasyfikacii
wydanymi przez producenta.

Kostki i ptyty nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki piaskowej, stanowigcej warstwe
wyrownawczg. Elementy nawierzchni nalezy uktadaé¢ stosujgc uprzednio uzgodniony wzor oraz projektowane spadki
poprzeczne i podiuzne nawierzchni. Kostke i ptyty nalezy uktada¢ mozliwie Scisle przestrzegajac wigzania i dopuszczalnej
szerokosci spoin (ok. 2 + 3 mm), jednoczesnie na calej szerokoSci pasa drogowego stosujgc odpowiednie szczeliny
dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypeié zasypka
z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatow polega na trzykrotnym przejsciu plyty
wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Ptyta wibracyjna do robét nawierzchniowych powinna dysponowac sitg
od$rodkowg 16+20 kW, powierzchnie roboczg 0,35+0,50 m2 i czestotliwoscig 75+100 Hz. Zabrania si¢ dokonywania cie¢
wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczegdlnie w tukach) jezdni i chodnikéw. Nawierzchnia kostkowa, ktdrej spoiny
wypetnione sg piaskiem, po wykonaniu powinna by¢ pokryta warstwg piasku grubo$ci 1+1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ wodg
i utrzymywa¢ w stanie wilgotnym wciggu 10 dni. Przed dopuszczeniem do ruchu piasek powinien by¢ zmieciony
z nawierzchni. Oceny jako$ci wbudowanego materiatu nalezy dokonywaé na biezaco zgodnie z wymaganiem wiasciwej
Aprobaty Technicznej. Po zakorczeniu robét, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania nawierzchni z
zatozeniami Dokumentacji Projektowej pod wzgledem geometrii nawierzchni i spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz
tukéw. Dopuszczalne sg nastepujace odchylenia:

= od wymaganej niwelety £ 5 cm w przekroju podtuznym i 1 cm w przekroju poprzecznym,

= od wymaganej osi = 1 cm,

= od wymaganej geometrii w rzucie poziomym + 5 cm.

5.6 Warstwa wiazaca i Scieralna

0Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogdine".

Warstwa zasadnicza i warstwa z betonu asfaltowego
Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg metody Marshalla
stosownie do przyjetej kategorii ruchu. Do okreslenia receptury przyja¢ kategorie ruchu KR2.

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe wigzacq z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane, bez koleinowania i réwne. Powierzchnia
podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nieréwnosci podfoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych ponizej w tabeli:

Maksymalne nieréwnos$ci podtoza pod warstwe wigzaca, mm

Lp. Drogi i place Podtoze pod warstwe wigzacq
1 | Drogiklasy GiZ 12

49



| 2 [ Drogiklasy L i D oraz place i parkingi | 15 \

Potlaczenie migdzywarstwowe

Przed utozeniem warstwy wigzacej, warstwy nizej lezace beda oczyszczone i skropione emulsjq asfaltowg
szybkorozpadowa. Jesli w warstwie betonu asfaltowego stosowany jest asfalt modyfikowany, do skropienia nalezy
zastosowa¢ emulsje modyfikowana. Penetracja asfaltu wytraconego z emulsiji nie powinna by¢ wyzsza od 100 [0,1 mm].

Warunki przystapienia do robét

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura powietrza w ciggu ostatniej doby byta nie
nizsza od -2°C. Temperatura powietrza w czasie rob6t powinna wynosi¢ nie mniej 0°C (temperatura powierzchni podtoza nie
mniejsza niz 5°C). Nie dopuszcza sie ukladania warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej na oblodzonej powierzchni,
podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru.

W przypadku, gdy jest mozliwo$¢ podgrzania podtoza, np. promiennikami podczerwieni, temperatura w czasie robét moze
by¢ nizsza niz podano powyzej.

Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad z automatycznym sterowaniem
grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety jak w stanie istniejacym.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé sie zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walcow gwarantujacym uzyskanie
prawidtowego zageszczenia w przyjetej technologii rob6t.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna miesci¢ sie w przedziale minimalnych i maksymalnych
temperatur mieszanki. Faktyczng, wymagang temperature zageszczania mozna tez ustali¢ podczas wykonywania odcinka
prébnego. Zageszczanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku Srodkowi. Wskaznik zageszczenia
utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tabeli zaleznie od miejsca wbudowywania mieszanki
mineralno-asfaltowej. Ztacza w warstwie powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.
Ztacza poprzeczne, wynikajace z dziennej dziatki roboczej, powinny by¢ réwno obciete i zabezpieczone listwa przed
uszkodzeniem. Krawedz poprzeczna, przed rozpoczeciem uktadania nastepnego odcinka roboczego powinna by¢
przesmarowana goracym asfaltem tego samego rodzaju, co zastosowany w mieszance. W przekrojach ulicznych nalezy
przesmarowac gorgcym asfaltem albo asfaltowq zalewg drogowg styki kraweznikéw, wpustow itp. z wbudowywang warstwa.
Ztacza w konstrukeji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15¢cm. Zigcza powinny by¢
catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg metody Marshalla
stosownie do przyjetej kategorii ruchu. Do okre$lenia receptury przyjaé kategorie ruchu dla ulic — kategoria ruchu KR2.

Przygotowanie podtoza
Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne. Powierzchnia podioza powinna
by¢ sucha i czysta. Nierdwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w tabeli ponize;j.

Maksymalne nieréwno$ci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

L Podtoze pod warstwe
. . s
Drogi i place Scieralng
1 Drogi klasy Gi Z 9
2 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12

W przypadku, gdy nieréwnosci podioza sg wieksze od podanych w tabeli, podioze nalezy wyréwnaé poprzez frezowanie lub
utozenie warstwy wyréwnawczej. Przed roziozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢
emulsjq asfaltowa lub asfaltem uptynnionym. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podano
w tabeli ponizej. Powierzchnie czotowe kraweznikéw, wtazéw, wpustéw itp. Urzadzern powinny byé pokryte asfaltem lub
materiatem uszczelniajgcym okreslonym w SST i zaakceptowanym przez Inzyniera.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza z asfaltu uptynnionego

Lp. Podioze do wykonywania warstwy z mieszanki betonu | llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza
asfaltowego z asfaltu uptynnionego, kg.m?2
Podtoze pod warstwe asfaltowg
1 Podbudowa, nawierzchnia ttuczniowa 0d0,7do 1,0
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0d0,5do 0,7
3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu stabilizowanego 0d 0,3do 0,5
cementem
4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0d0,2do 0,5

Potaczenia migdzywarstwowe
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Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed utozeniem nastepnej, w celu
zapewnienia odpowiedniego potaczenia migedzywarstwowego. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emuls;i
asfaltowej lub uptynniacza podano w tabeli.

Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uplynniacza z asfaltu uptynnionego

Lp. Potaczenia nowych warstw llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza z
asfaltu uptynnionego kg/m?
1 Podbudowa asfaltowa
2 Asfaltowa ~ warstwa  wyrdwnawcza  lub 0d0,3do 0,5
wzmachiajaca
3 Asfaltowa warstwa wigzaca

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie
uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
= 8 h przy ilosci powyzej 1,0kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,
= 2hprzyilosciod 0,5 do 1,0kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,
= 0,5hprzyilosciod 0,2 do 0,5kg/m2 emulsii lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.

Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +5° C dla
wykonywanej warstwy grubosci > 8cm i + 10° C dla wykonywanej warstwy grubosci <8 cm. Nie dopuszcza sie uktadania
mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).

Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad z automatycznym sterowaniem
grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanej ponizej.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé sie bezzwlocznie. Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania
powinna wynosi¢ nie mniej niz:

= dla asfaltu D 50/70 125°C,

= dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.
Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢
zgodny z wymaganiami podanymi w tabeli. Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub
prostopadle do osi drogi. Ztagcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o
15cm. Ztgcza powinny byé catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Ztacza robocze
powinny by¢ réwno obcigte i powierzchnia obcie¢ krawedzi powinna byé posmarowana asfaltem lub oklejona
samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukowa- Sposéb wykonywania ztacz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez
InZyniera.

5.7 Krawezniki drogowe, obrzeza chodnikowe, Scieki uliczne

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03 oraz w Katalogu Powtarzalnych
Elementéw Drogowych wydanym przez CBPBDIM w 1982 roku. Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne
okreslone we wiasciwej Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatow
spetniajacych te wymagania wraz ze $wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez producenta. Krawezniki i obrzeza
nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwie podsypki piaskowej o grubosci 3 cm,
stanowigcej warstwe wyréwnawczg. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu
lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami PN-EN 1992-1-1:2008, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetione bitumiczng
masg zalewowa. Elementy nalezy uktada¢ w projektowanej osi, stosujac na tukach drogowych prefabrykaty tukowe o
odpowiednim promieniu zagiecia. Do wykonania taw fundamentowych nalezy stosowa¢ beton zwykty klasy B-15. Elementy
betonowe nalezy uktadaé mozliwie $ciSle, stosujgc wymagane szczeliny dylatacyjne z elastycznym wypetieniem.
Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem,
ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-
64/8845-02. Roboty zwigzane z budowg kraweznikéw i obrzezy winny byé¢ realizowane w okresie od 1 kwietnia do 30
pazdziernika. Przy wbudowywaniu elementéw nalezy bezwzglednie przestrzegaé wymaganej niwelety oraz przebiegu osi
trasy. Dopuszczalne odchytki na calym odcinku wynosza: £ 1 ¢cm dla niwelety i £ 5 cm dla usytuowania osi w rzucie
poziomym.

5.8 Wykonanie chodnikow

Koryto pod chodnik. Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi chodnika oraz zageszczone. Wskaznik zageszczenia koryta nie moze by¢ mniejszy od 0,97.
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Dopuszczalne tolerancje dla gtebokosci wykonanego koryta przy szerokoSci chodnika do 3 m wynoszg +1.cm przy
szerokosci chodnika powyzej 3 m wynoszg + 2 cm. Dla szeroko$ci koryta dopuszczalne tolerancje wynosza + 5 cm.

Podsypka. Podsypka powinna by¢ wykonana ze $rednio lub gruboziarnistego piasku o wskazniku réznoziarnistosci U =5 a
jej grubo$¢ powinna wynosi¢ 3-5 c¢cm. Podsypka piaskowa powinna by¢ tak ubita, aby nie bylo widocznych $ladow
poruszajacego sie urzadzenia zageszczajacego.

Obramowanie chodnikéw. Do obramowania chodnikdéw powinny by¢ stosowane krawezniki oraz obrzeza.
Kostka brukowa — uktadanie zgodnie z opisem pkt. 5.5.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do
kontroli jakosci robot (zgodnie z programem zapewnienia jakosci) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i
pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami wasciwych norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

6.1 Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszej specyfikacii
oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi w trybie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci do
akceptacji. Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi kopie raportdw z wynikami badan nie pozniej niz w terminie i w
formie okreslonej w programie zapewnienia jakosci. Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

6.2 Badania jako$ci w czasie robét
6.2.1 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji materiatbw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie

wiasciwosci okre$lone niniejszej ST.

Badania w czasie rob6t
Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw podano w tabeli ponize;.

Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Maksymalna powierzchnia
podbudowy przypadajaca na
jedno badanie (m?)

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na
dziennej dziatce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki

2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 400

3 Zageszczenie warstwy 2 prébki na odcinek robot

4 Badanie wtasciwosci kruszyw Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z ponizszymi wymaganiami. Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z
roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi.
Wymagania w zakresie uziarnienia kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-EN 933-1:2012 powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pdl
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku.

Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej
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8ok ocika sita, mm

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

1-3  kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérne;
krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3
gruboéci warstwy ukfadanej jednorazowo.

Wymagane cechy fizyczne kruszywa

Wymagania dla kruszywa Wymagania dla kruszywa
naturalnego tamanego
Lp,| Wyszczegdlnienie wtasciwosci podbudowa podbudowa podbudowa podbudowa Badania wedtug
zasadnicza pomochnicza zasadnicza pomocnicza
Zawarto$¢ ziarn mniejszych PN-EN 933-
1 niz 0,075 mm, % (mim) od 2do 10 od 2do 12 od2do 10 od2do 12 1:2012
Zawartos¢ nadziarna, % PN-EN 933-
2| (mim), nie wiecej niz 5 10 S 10 1:2012
3 Zgwan:to;s_c ziarn nieforemnych % (m/m), nie 35 45 35 40 P.N EN 933
wiecej niz 1:2012
Zawarto$¢ zanieczyszczen
4 | organicznych, %(m/m), 1 1 1 1 I:EIAE’;(;Z ; %5
nie wiecej niz '
Wskaznik piaskowy po PN-EN 933-
5 | pieciokrotnym zageszczeniu 0d 30 do 70 0d 30 do 70 0d 30 do 70 0d 30 do 70 1:2012
metoda | lub Il wg PN-B-04481, % '
Scieralno$c w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie
obrotow, nie wigcej niz 35 45 35 50 PN-EN 1097-
6 |b) $cieralnosé czesciowa po 1/5 peinej .
X . 2:2010
liczby obrotow,
nie wiecej niz 30 40 30 35
T N -
7 Nasqkhwps'c:, %(m/m), 25 4 3 5 P.N EN 1097
nie wiecej niz 2:2010
8 Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 10 5 10 PN-EN 1367-
cyklach zamrazania, % (m/m), nie wigcej niZ 1:2007
Zawarto$¢ zwigzkdw siarki
o PN-EN 1744-
9 | w przeliczeniu na SOs, 1 1 1 1 )
%(m/m), nie wiecej niz 1+A1:2013-05
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Wskaznik no$nosci wnos mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:

10 a) przy zageszczeniu Is = 1,00 80 60 80 60 PN-S-06102:1997
b) przy zageszczeniu Is = 1,03 120 - 120 -

Wilgotno$é mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-EN
13286-2:2010. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5:2008.

Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia Is. Wskaznik
zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika no$no$ci podbudowy
wg tabeli cytowanej wyzej Ip. 10. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 lub wyznaczy¢ z
badan przeprowadzonych metoda. Obcigzen pltytowych, przy uzyciu piyty dynamicznej o $érednicy D = 300mm. W
przypadku, gdy oparto na metodzie obcigzen ptytowych, wg PN-S-02205:1998 i Instrukcji Badan Podtoza Gruntowego
Budowli Drogowych i Mostowych i nie rzadziej niz 2 razy na odcinek robét lub wedtug zalecen Inspektora. Zageszczenie
podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego
modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy (E2/E1 <2,2)

Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasnosci okreslonych w specyfikacii.
Probki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inspektora.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw podano w ponizszej tabeli:

Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw

1 Szerokos$¢ podbudowy 3 razy na odcinku robét

2 Réwno$¢ podiuzna W sposob ciggty planografem albo co 20m fatg na kazdym pasie
ruchu

3 Réwno$¢ poprzeczna 3 odcinku robét

4 Spadki poprzeczne *) 3 razy na odcinku robot

5 Rzedne wysoko$ciowe Co 100m

6 Uksztattowanie w planie *) Co 100m

7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:

- w 2-ch punktach na kazdym odcinku robot_lecz nie rzadziej niz
raz na 400m?

Przed odbiorem:

W 3-ch punktach w zakresie prowadzonych robét

8 Nos$nos¢ podbudowy: Co najmniej w jednym miejscu na kazdym odcinku robot
- modut odksztatcenia Co najmniej w 5 punktach na kazdym odcinku robét
- ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10cm, -5cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szeroko$ci warstwy wyzej lezacej o co
najmniej 25¢cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacii projektowe;.

Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢é 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04. Nieréwnosci
poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowlt tata.

Nieréwnosci podbudowy nie moze przekraczac:

- 10mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20mm dla podbudowy pomocnicze;j.

Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysoko$ciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1cm, -2cm

Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5cm.
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Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubos¢ podbudowy nie moze sie rdzni¢ od wiasciwej dla danej kategorii ruchu o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej + 10%, -15%.

Nosnos¢ podbudowy

Wymagane wartosci modutu odksztatcenia wg PN-S-02205:1998 i Instrukcji Badan

Podtoza

Gruntowego Budowli

Drogowych i Mostowych oraz ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinny by¢ zgodne z podanymi w ponizszej tabeli

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o Wskaznik Maksymalne ugiecie sprezyste pod kotem, Minimalny modut odksztatcenia mierzony
wskazniku Wnos . . mm ptyta o $rednicy 300mm, MPa
nie mniejszym niz zageszczenia .|? nie Od pierwszego Od drugiego

% Y Mmniejszy niz 40KN SOKN obcigzenia E+ obcigzenia E2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20

Zasady Postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych powinny byé naprawione przez
spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5¢cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na
petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dofozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

Niewlasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjq Inspektora,
uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wfasciwo$ciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubo$ci warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy
Jezeli nodnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora.

Wykonanie nawierzchni z drobnowymiarowych elementéw betonowych (kostka)
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania drog,
placy i chodnikéw i przedstawié¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacii.

Badania w czasie rob6t

W czasie prowadzenia robt Wykonawca powinien sprawdza¢ prawidtowo$¢ wykonania:
- koryta i podtoza,
- obramowania nawierzchni,

- podbudowy,
- nawierzchni.
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki
Wyszczegolnienie Ny , Wartosci
L.p. . o Czestotliwos¢ badan
badan i pomiaréw dopuszczalne
1 Sprawdzenie podtoza i koryta wg specyfikaciji pkt. 6.2.1
2 Sprawdzenie ew. podbudowy wg ST, norm, wytycznych, wymienionych w punkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg specyfikacji pkt. 6.2.316.2.4

Biezaca kontrola w 3-ch punktach
na odcinku robét grubosci,
spadkéw i cech konstrukcyjnych
lub wilosci uzgodnionej z
Inspektorem

wg specyfikacji6;
odchytki

od projektowanej

grubosci + 1cm

Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub
metoda niwelacji)
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Badania wykonywania nawierzchni z kostki
W 2-ch miejscach na danym
L . - odcinku robot i we wszystkich .
a) potozenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) punktach +1cm; -2cm
charakterystycznych
b) rzedne wysoko$ciowe (pomierzone instrumentem Co 25m w osi przy krawedziach Odchylenia:
; oraz we wszystkich punktach 4
pomiarowym) charakterystycznych +1om; -2cm
5 c) rowno$¢ w profilu podtuznym (wg BN-68/8931-04 w. Nieréwnosci do 8mm
[9] tatg czterometrowa)
d) réwnos$¢ w przekroju poprzecznym (sprawdzona
tatg Prze$wity miedzy fata,
profilowg z poziomnica i pomiarze przeswitu klinem jw. a powierzchnig
cechowanym oraz przymiarem liniowym wzglednie do 8mm
metoda niwelaciji)
. Odchyfki
e) spadki poprzeﬁalzlgscpir)awdzone metoda W, od dokumentagji
! projektowej do 0,3%

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej:
Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Sposob sprawdzenia
Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu, prawidtowosci
desenia, koloréw kostek, spekan, plam, deformacji, wykruszen,
spoin i szczelin
Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25m i w punktach

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni,

f kraweznikow, obrzezy , Sciekow

2 Badania potozenia osi nawierzchni w planie charakterystycznych (dopuszczalne przesuniecie od osi
projektowanej 2cm)
3 Rzedne wysoko$ciowe, rowno$¢ podtuzna i Co 25m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg metod
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokosé i dopuszczalnych warto$ci podanych w tabeli pkt. 5)
Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelni w
4 nawierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami, Wg pkt. 5

Sciekiem oraz wypetieniem spoin i szczelin

6.2.2 Wykonanie warstwy wiazacej i Scieralnej z asfaltobetonu
Badania dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci podbudowy z betonu asfaltowego

Czestotliwos¢ oraz zakres badar i pomiarow
Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego podaje tabela ponizsza.

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku robét
2 Réwno$¢ podiuzna warstwy Kazdy pas ruchu pantografem
3 Rdwnos¢ poprzeczna warstwy Co5m
4 Spadki poprzeczne warstw *) 3 razy na odcinku robot
5 Rzedne wysokoSciowe warstw y Co 20m na prostych i co 10m na tukach, na osi i w krawedziach jezdni
6 Uksztattowanie osi w planie *)
7 Ztacza podituzne i poprzeczne Cata dlugo$¢ ztacza
8 KrawedZz obramowania warstwy Cata dlugos¢
9 Wyglad warstwy Ocena ciggta
Uwagi:

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Szeroko$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg, projektowa, nie wigksza od niej o Sem.

Roéwnos¢ podtoza

Nalezy wykona¢ pomiar planografem wg. BN-68/893 1-04. Nieréwnosci podiuzne wykonanej warstwy nie powinny
przekracza¢ 6mm. Do pomiaru réwno$ci poprzecznej stosuje sie metode 4-m taty i klina wg BN-68/893 1-04. Wymagana
réwnos¢ poprzeczna jest okreslona przez warto$¢ odchylen rownosci, ktdre nie mogg byé przekroczone w liczbie pomiarow
stanowigcych 100% liczby wszystkich pomiaréw na badanym odcinku. Odchylenia réwno$ci oznacza najwigksza odlegtos¢
migdzy fatg a mierzong nawierzchnig w danym profilu.

WartoSci odchylert wyrazone w milimetrach okre$la ponizsza tabela.
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Dopuszczalne odchylenia réwnosci poprzecznej, wyrazone w mm
Element nawierzchni 100%
Pasy ruchu zasadnicze <6mm

Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
z tolerancjg + 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe
rzedne wysoko$ciowe powinny by¢ zgodne ze stanem istniejacym z tolerancjg £1cm.

Uksztaltowanie osi w planie
Os podbudowy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa. z tolerancjg 5cm

Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ rzeczywista utozonej warstwy po zageszczeniu powinna miesci¢ sie z tolerancjg + 10% w stosunku do grubosci
zaprojektowanej. Catkowita grubo$¢ wszystkich wbudowanych warstw nie powinna byé mniejsza od grubosci
zaprojektowane;.

Zlacza podiuzne i poprzeczne
Ztacza podbudowy powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztacza powinny by¢ catkowicie
zwigzane a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Krawedzie podbudowy i obramowania

Warstwa przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ od 3 min do 5mm ponad ich powierzchnie.
Warstwa nieobramowana powinna by¢ wyprofilowana i w miejscach, gdzie zaszta koniecznos¢ obcigcia, pokryta asfaltem
podobnego rodzaju jak uzyty do wykonania warstwy, albo pokryta asfaltowa zalewg drogowa. Grubos¢ warstwy pokrycia nie
powinna by¢ mniejsza od 2 mm. Podbudowa powinna mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych,
tuszczacych sie i sptukanych.

6.2.3 Wykonanie kraweznikow

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaC badania materiatdw przeznaczonych do ustawiania
kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji:
a) krawezniki betonowe:
= wymagania typu: wyglad zewnetrzny, ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z PN-EN 1340:2004,
= Aprobaty Techniczne,
= w watpliwych przypadkach nalezy przedstawic komplet badan laboratoryjnych przeprowadzonych przez
producenta dla dostarczonej partii materiatow.
b) materiaty do posadowienia kraweznikéw, podsypek i wypetnienia spoin:
= wytrzymato$¢ na Sciskanie betonu C-16/20 zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12 oraz PN-B-06265:2004 - $rednio co
drugq partie betonu rozumiana jako ilos¢ betonu zuzyta w ciggu jednej dziatki dziennej
i w przypadkach watpliwych,
= konsystencji betonu - przy kazdym zatadunku,
= wihasciwosci cementu klasy 32,5N - zgodnos¢ jego wiasciwo$ci podanych w deklaracji producenta
z wymaganiami odpowiednich norm,
= mase zalewowa- zgodno$¢ jej wiasciwosci z podanymi w deklaracji producenta,
= piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1:2012), zawarto$¢ i jako$¢ pytow mineralnych (wg PN-EN 933-8+A1:2015-07
i PN-EN 933-9+A1:2013-07),
= zawarto$¢ zanieczyszczen obcych i organicznych - 1 raz przed przystapieniem do rob6t dla partii nie wigkszej niz
1500 Mg i kazdorazowo przy zmianie zrédta dostawy,
= wytrzymato$¢ podsypki cementowo-piaskowej na $ciskanie na serii 6 probek (3 dla R7 i 3 dla R28) - 1 raz w czasie
budowy i w przypadku watpliwo$ci; wytrzymatos¢ powinna wynos¢ min. R7=10 MPa, R28=14MPa.

Badania w czasie wykonywania robét

Kontrola wykonania tawy betonowej

Nalezy sprawdza¢ co 20 mb:

a) zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni fawy ze stanem istniejacym; dopuszczalne odchytki niwelety lawy £ 1cm
na kazdy odcinek robot

b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie moze przekracza¢ + 1cm na kazdy odcinek robét,

c) wymiary tawy , dopuszczalne odchytki:

- dla wysokosci - + 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokosci - + 20% szerokosci projektowane;.

d) rowno$¢ goérnej powierzchni tawy mierzona tatg 3 m - nierdwnosci nie moga przekracza¢ 1cm na kazde 100 mb.
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Kontrola utozenia kraweznikow

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb :

a) zgodnos¢ niwelety gornej ptaszczyzny kraweznikéw z dokumentacjg projektowa, dopuszczalne odchytki niwelety £ 1cm
na kazde 100 mb,

b) usytuowanie w planie - odchytki nie moga przekraczaé + 1cm na kazde 100 mb,

c) rdwnos¢ gornej powierzchni kraweznikéw mierzona tatg 3 m - nierdwnosci nie moga przekracza¢ 0,5¢cm na kazde 100mb.

Kontrola wypetnienia spoin

Zaprawe do wypetnienia spoin nalezy skontrolowaé, co najmniej raz przy wykonywaniu robét i w przypadkach watpliwych.
Wytrzymatos¢ na $ciskanie zaprawy powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa.

Szeroko$¢ i doktadno$¢ wypetnienia spoin nalezy skontrolowa¢ na kazdych 10 metrach ustawionego kraweznika. Spoiny
musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gteboko$¢ i mie¢ szerokos$¢ ok. 5mm.

6.2.4 Wykonanie obrzezy
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w specyfikacji "Wymagania ogoine”.

Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu
zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych
na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary diugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadno$cig do 1mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN 991:1999. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw
elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementdéw wykonuje sie przez przylozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1mm.

Badania pozostatych materiatébw powinny obejmowaC wszystkie wiasciwosci okreSlone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw wymienionych.

Dopuszczalne odchytki wymiardw dla obrzezy gatunku 1 wynosza;

- dtugosé: +8mm,

- wysoko$¢ i grubos¢: £3 mm.

Badania w czasie robét
W czasie rob6t nalezy sprawdzac wykonanie:
1. koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami.
2. podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (lawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami.
3. ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami przy dopuszczalnych odchyleniach:
= linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2cm na kazde 100m diugosci obrzeza,
= niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktbre moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugo$ci obrzeza,
= wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac¢ catkowite wypetnienie badanej spoiny
na petng gtebokose.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi do rob6t drogowych sa;
= m2dla wykonania warstw podbudowy i utozenia nawierzchni
= mb. dla wykonania obrzezy, kraweznikow i $ciekdw ulicznych

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST Wymagania ogoine.
Odbiorowi podlega wykonanie: korytowania, podsypki, podbudowy, nawierzchni  drég, chodnikow, kraweznikéw, obrzezy i
wykonania trawnikow.
Odbior robét zanikajacych nalezy zgtasza¢ Inspektorowi z odpowiednim wyprzedzeniem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST "Wymagania ogélne".
Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:
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Podbudowa
Cena wykonania 1m2 podbudowy obejmuje:
= zakup i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,
= dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatéw,
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robot, sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,
= przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptura, dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, roztozenie
mieszanki, zaggszczenie roztozonej mieszanki,
= przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej, utrzymanie podbudowy do
wykonania kolejnych warstw konstrukcji drogi.

Kostka betonowa, brukowa
Cena 1m2 nawierzchni z kostki obejmuije:
= zakup i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,
nie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
wykonanie obramowania nawierzchni
wykonanie podsypki cementowo - piaskowej
wykonanie nawierzchni tacznie z pielegnacjq
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacii

Warstwa $cieralna i wigzaca
Cena wykonania warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
= zakup i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,
dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
wykonanie organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem organizaciji ruchu, dostarczenie materiatow,
zdemontowanie i odtworzenie istniejgcego oznakowania
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, posmarowanie lepiszczem
krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
= skropienie miedzywarstwowe,
= rozlozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, obcigzenie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
= przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji technicznej.

Krawezniki
Cena jednostkowa 1mb ustawienia kraweznika uwzglednia:
= zakup i koszty zakupu potrzebnych materiatow,
dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,
wykonanie wykopu pod fawe ,
wykonanie szalunku pod tawe betonowa,
wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej C-16/20,
pielegnacja tawy betonowej,
oczyszczenie tawy,
przygotowanie, roz$cielenie podsypki i zageszczenie cementowo-piaskowej grubosci 5 cm po zageszczeniu,
ustawienie kraweznikéw w pionie,
przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienie spoin,
zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczng masa zalewowa,
zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika i ubicie,
wykonanie niezbednych badan materiatow zgodnie ze specyfikacjq

Obrzeza

Cena wykonania 1mb betonowego obrzeza chodnikowego obejmuije:
= zakup i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatéw,

dostarczenie materiatow,

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

wykonanie koryta,

roz$cielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzeza,

wypetnienie spoin,

obsypanie zewngtrznej $ciany obrzeza,

wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 933-1:2012 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

PN-EN 933-4:2008 - Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczenie ksztattu ziarn. Wskaznik
ksztattu

PN-EN 1097-5:2008 - Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 5: Oznaczanie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 1097-6:2013-11 - Badania mechanicznych i fizycznych wtadciwosci kruszyw -- Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci
ziarn i nasigkliwosci

PN-EN 1367-1:2007 - Badania wtasciwosci ciepinych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych --
Czg$¢ 1: Oznaczanie mrozoodporno$ci

PN-EN 1744-1+A1:2013-05 - Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 1: Analiza chemiczna

PN-EN 1097-2:2010 - Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 2: Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-B 11210:1996 Materiaty kamienne. Kamien tamany

PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie -- Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy

PN-EN 459-1:2015-06 - Wapno budowlane -- Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tatg

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 12697-22+A1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno- asfaltowych na
gorgco. Cze$¢ 22. Koleinowanie

PN-EN 4259-1:2018-01 i PN-EN 1SO 4259-2:2018-01 Przetwory naftowe. Wyznaczanie i stosowanie precyzji metod
badania.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci planografem i fata.

przez PN-EN 12697-12:2018-08 (U): Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Cze$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci probek asfaltowych na wode

PN-EN 1367-3:2002 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszywa na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
Cze$¢ 3. Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania.

PN-EN 12697-23:2017-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badan -- Cze$¢ 23: Oznaczanie wytrzymatoSci
mieszanki mineralno-asfaltowej na rozcigganie posrednie

PN-EN 12697-27:2017-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan -- Cze$¢ 27: Pobieranie probek

PN-BN ISO 13473-1:2005 Charakterystyka struktury nawierzchni przy uzyciu profili powierzchniowych. Cze$¢ 1:
Okreslenie Sredniej gtebokosci profilu.

PN-EN 13036-7:2004 - Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badar. Czg$¢ 7: Pomiar nierdwnosci nawierzchni;
badanie liniatem mierniczym.

PN-EN 13108-1:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes$¢ 1: Beton asfaltowy.

PN-EN 13108-20:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czes¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13108-21:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$¢ 21: Zaktadowa kontrola produkcji
PN-EN 14157:2017-11 Kamien naturalny -- Oznaczanie odporno$ci na $cieranie

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wtasciwo$ci, produkcja i zgodnos¢

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 197-1:2012  Cement Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace elementéw powszechnego
uzytku

PN-EN 197-2:2014-05 Cement Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonow

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betondw.

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe Wymagania i metody badan.

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnig
ulepszona - Wymagania i badania
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PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 933-1:2012 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda
przesiewania

PN-EN 934-2+A1:2012 - Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, wiasciwoéci, produkcja i zgodno$¢

PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1. Pobieranie probek

PN-EN 12350-2:2011 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2. Badanie konsystencji metodq stozka opadowego
PN-EN 12350-3:2011 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3. Badanie konsystencji metoda VeBe

PN-EN 12350-4:2011 Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 4. Badanie konsystencji metoda oznaczania stopnia
zageszczalnosci

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe Wymagania i metody badan

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Czes¢ 2: Domieszki do betonu Definicje, wymagania,
zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiardw prefabrykowanych elementéw zbrojonych z autoklawizowanego betonu
komarkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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Materiaty
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Wykonanie robot
Kontrola jako$ci robot
Obmiar robot

Odbior robét
Podstawa platno$ci
0. Przepisy zwigzane

SYeNORE WD~
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robdt zwigzanych z zatozeniem
i pielegnacjg zieleni dla inwestycji pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Podhalanska od Janosika w kierunku Ponic —
etap I’

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w p.1.1.
1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z zatozeniem, modernizacjg i
pielegnaciq zieleni i obejmuja;

= zabezpieczenie istniejacych i adaptowanych drzew i krzewdw,

= wykonanie trawnikow

= pielegnacja roslin

1.4  Okreslenia podstawowe

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wtasciwosci zapewniajace roslinom prawidiowy rozwdj.

Materiat roslinny — sadzonki drzew i roslin wieloletnich.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkdtkowanie bryta ziemi z przerastajacymi jg korzeniami rosliny.

Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdéw sztucznie wytworzona w szkéice z pniami o wysokosci 1,5 m, z
wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona,

Forma krzewiasta — forma wiadciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkélce przez niskie przyciecie
przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
Specyfikacji ST-00.

1.5  Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ST-00 ,Wymagania Ogdine.
2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w Specyfikacji ST-00 ,Wymagania Ogélne”,
Ziemia urodzajna. Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych. W miejscach, gdzie
zaprojektowano zielen nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozestania w miejscu sadzenia roslin oraz
zaktadania trawnikow,
Nasiona traw. Nalezy stosowaé wytgcznie gotowe mieszanki traw w zalezno$ci od lokalnych warunkéw. Gotowa mieszanka
traw powinna mieC oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy, wg ktérej zostata wyprodukowana,
zdolnos¢ kietkowania.
Nawozy mineralne. Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikéw powinny by¢ w opakowane, z podanym
sktadem chemicznym (zawarto$¢ NPK). Nalezy je zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.
Drzewa i krzewy. Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, wiasciwie
oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa facinska i polska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer
normy.
Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i
odm|any oraz posiadac¢ nastepujace cechy:
pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
= przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,
= system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac
liczne korzenie drobne,
= u ro$lin sadzonych z brytg korzeniowg, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowa powinna byé prawidtowo
uformowana i nie uszkodzona,
= pedy korony powinny by¢ przyciete - ciecie formujace u form kulistych,
= réwnomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewa,
= praktycznie prosty przewodnik,
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= Dlizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zaro$niete blizny na
przewodniku w wyborze Il, u form naturalnych drzew.
Wady niedopuszczalne:
= silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
$lady zerowania szkodnikdw,
oznaki chorobowe,
zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,
uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,
dwupedowe korony drzew formy piennej,
uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
zte zro$nigcie odmiany szczepionej z podkfadka,

3. SPRZET

0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji ST-000 Wymagania Ogéine.

Sprzet stosowany do wykonywania zieleni drogowe;.
Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykaza¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
= walu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
a ponadto do pielegnacji zadrzewien:
= pit mechanicznych i recznych

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania Ogélne.
Transport materiatbw moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jako$ci transportowanych
materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1  Ogélne wymagania dotyczace wykonania robé6t
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania Ogéine.
52  Trawniki

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami
= teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
= po roztozeniu ziemi urodzajnej teren powinien by¢ obnizony w stosunku do nawierzchni drogi
ook.2-3cm,
= teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
= ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz starannie
wyréwnana,
przed siewem nasion ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim
przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem,
w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje sie ona do wykorzystania przewidziano
uzupetnienia lub wymiane gruntu rodzimego na ziemie urodzajna,
= wysiew nasion i zakladanie trawnikéw nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15 wrzes$nia oraz w innych okresach
zaakceptowanych przez Inzyniera,
= na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 kg na 100 m?,
= nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,
= nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydow zatwierdzonych przez Parstwowg Inspekcje Ochrony Ro$lin,
przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.
= W przypadku rozktadania gotowej darni z rolki glebe przygotowac tak samo jak do wysiewu nasion, zwiekszy¢ ilo$¢
nawadniania.

5.3  Pielegnacja trawnikéw

Pielegnacja trawnikow obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy
= pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto10 cm,
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= nastepne koszenia powinny si¢ odbywac w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata wysokosci 10 - 12 cm,
= ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane w pierwszej potowie pazdziernika,
= koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu, przy
czym czestos¢ i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
= chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu mozna
stosowaé po uptywie 6 miesiecy od zatozenia trawnika Nawozenie mineralne — okoto 4 kg NPK na 1 ar w sezonie
wegetacyjnym nalezy wysiewa¢ dzielac dawke na cztery partie, ostatnie nawozenie z poczatkiem wrze$nia.
Mieszanki nawozdw nalezy przygotowaé tak, aby trawom zapewnic sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:
= wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
od pofowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,
przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce dla trawnikdw (jeden dosiew obowigzkowy) w przypadku braku wzrostow,
wysokos¢ trawy po skoszeniu nie moze przekracza¢ 5 cm,
konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ w zaleznosci od warunkéw
atmosferycznych - podlewanie trawnikéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdine zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania Ogolne.
6.2  Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

= Qoczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

= grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

= prawidtowego uwatowania terenu,

= gestoSci zasiewu nasion

= w przypadku trawnikéw z darni rolowanej wielko$¢ ukorzenienia i przyjecia sie darni.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

= prawidiowej gesto$ci trawy (trawniki bez ,tysin”),

= obecno$ci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 0Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
7.2 Jednostka obmiarowa

Podstawg dokonywania obmiaru okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest dotaczony
do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania Ogolne.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, Specyfikacjami i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie okreslone wymagania zostaty spetnione.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-980 11 Torf rolniczy

PN-R-67022:1987 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023:1987 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030:1992 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9 125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie

65



