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1. WSTĘP 
 

Specyfikacja techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie robót budowlano-montażowych 
i specjalistycznych umożliwiające uczestnikom procesu inwestycyjnego prawidłowe, techniczne i na wymaganym poziomie 
jakościowym wykonanie tych robót. Specyfikacja techniczna ma zastosowanie przy wykonywaniu robót realizowanych na 
podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowę. Integralną częścią Specyfikacji Technicznej jest projekt budowlany. 
 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania  ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami 
szczegółowymi dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Podhalańska od Janosika w kierunku Ponic – etap I”. 
 

1.2 Zakres stosowania  specyfikacji technicznej 
 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 
 

1.3  Zakres robót objętych 
  
Specyfikacja techniczna obejmuje zakres robót budowlano-montażowych  związanych z realizacją zadania pn. 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Podhalańska od Janosika w kierunku Ponic – etap I” 
 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować  w powiązaniu z niżej wymienionymi specyfikacjami: 
ST – 00 Wymagania ogólne 
ST – 01 Przygotowanie terenu pod budowę, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne 
ST – 02 Sieci kanalizacyjne 
ST – 03 Drogi 
ST – 04 Zieleń 
 

1.4 Określenia podstawowe 
 
Pozwolenie na budowę/przyjęcie zgłoszenia robót budolwanych – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie   budowy lub wykonanie robót budowlanych  innych niż budowa obiektu 
budowlanego.  
Teren budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są  roboty budowlane wraz 
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym: projektem budowlanym, 
dziennikiem budowy, protokołami odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne, i książka obmiarów. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami budowlanymi i do 
występowania w jego imieniu w  sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 
budowę. 
Dziennik budowy – należy przez to rozumieć dziennik  wydany przez właściwy organ  zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument  przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności  zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 
Polecenie Inspektora Nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót  lub innych spraw związanych z realizacją robót. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania wszelkich 
badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi. 
Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został 
określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Aprobata Techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 
stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. Spis 
jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 
grudnia 1994r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 
1995r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami). 
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Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni 
stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi 
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie 
z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu 
z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym 
dokumentem normatywnym 
Przedmiar robót – należy przez to rozumieć  zestawienie przewidzianych do wykonania  robót według technologicznej  
kolejności ich wykonania  wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
Inspektor Nadzoru: osoba sprawująca: 
 nadzór techniczny nad robotami budowlanymi i jakością ich wykonywania, 
 nadzór nad całością dokumentacji sporządzanej przez wykonawcę, 
 kontrolę prawidłowości stosowania procedur unijnych oraz dopełnienie w tym zakresie wszelkich formalności. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym  w dokumentach umowy  przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.  Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do 
pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, 
inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym 
terminie ich zakończenia. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem tych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i winny 
być uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

1.5.2 Dokumentacja projektowa budowlana 
  

Inwestor przekaże Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji budowlanej składającej się z części  opisowej  i graficznej. 
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej winien wykonać dokumentację powykonawczą całości robót budowlanych, w tym 
również dokumentację geodezyjną oraz dokumentację z przeprowadzonego rozruchu technologicznego z instrukcjami 
eksploatacji, bhp i ppoż. 
 

1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym w nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby  
zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności  w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje  
kolejność ich ważności  wymieniona  w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może  wykorzystywać  błędów lub 
opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu  winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który 
dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową i ST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia  w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy  dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacja projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy 
w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do  wydania świadectwa przejęcia robót, a w szczególności: 

 Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową 
i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 
nieupoważnionych. 

 Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie tablic 
informacyjnych w miejscach i ilościach oraz treści określonych przepisami. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. Wykonawca jest 
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zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do jego zakończenia 
(świadectwo ukończenia). 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót. 

 Wykonawca zadba o to aby nie spowodować zniszczeń dróg przez pojazdy budowy. Ewentualne uszkodzenia 
będą naprawiane na koszt Wykonawcy. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.  

 Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy, włączając w to 
koszty pozwoleń i zajęcia terenu. Koszty powyższe nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone 
w cenę kontraktową. 

 Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych mediów do 
zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z 
obowiązującymi w okresie wykonywania robót opłatami. 

 
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie  wykonywania robót 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót  wszelkie przepisy dotyczące ochrony  środowiska 
naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót  Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących  ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

Drogi publiczne, które prowadzą na teren budowy i są wykorzystywane jako drogi dojazdowe, powinny być utrzymywane w 
czystości, wolne od odkładów i śmieci. Należy je również regularnie zamiatać i zmywać. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie  miał  szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru 

 
1.5.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe 
użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, 
a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. 
 

1.5.7 Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami na terenie zaplecza budowy oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca  będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy. 
 

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem takich 
jak: rurociągi, kable itp. Wykonawca  zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. Uznaje się, że w cenę kontraktową włączone są wszelkie opłaty za nadzór użytkowników 
i właścicieli tych instalacji oraz urządzeń, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest 
umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót. O fakcie  przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej  
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
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1.5.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 
Wykonawca stosował się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do  przewozu  nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie zawiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenia osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 

1.5.10  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał  wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież  dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty  związane z wypełnieniem wymagań określonych  powyżej  
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.5.11  Ochrona i utrzymanie robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za  ochronę robót  i za wszelkie  materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia  do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do daty odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 
jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. Inżynier może wstrzymać 
roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inżyniera powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowiązany jest stosować 
wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Gdziekolwiek 
w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary 
oraz wykonywane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 
 

1.5.12  Stosowanie się do prawa 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej 
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r Nr 
47, poz. 401). 
 

1.5.13  Teren zmeliorowany 
 
W przypadku uszkodzenia rurociągów drenarskich, należy je przywrócić do stanu pierwotnego, zachowując średnice 
wewnętrzną i spadek. Dreny osadzić na gruncie utwardzonym i na korytkach z desek, zakotwionych 50cm w ścianach 
wykopu. Połączenia drenów zabezpieczyć przed zamulaniem, zachowując średnice wewnętrzną i spadki, pod warunkiem 
zachowania ich dotychczasowych parametrów i funkcjonalności systemu.  
 

1.5.14  Odprowadzenie wód z pompowania 
 
W przypadku odprowadzenia wód z odwodnienia wykopów do cieków powierzchniowych należy zastosować urządzenia 
wytrącające zanieczyszczenia stałe oraz uzgodnić zastosowanie tych urządzeń przed rozpoczęciem pompowania i uzyskać 
stosowne zezwolenia. Wszelkie koszty związane z w/w uzgodnieniami nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są 
włączone w cenę kontraktową. 
 

1.5.15  Wymagania dotyczące zaplecza Wykonawcy 
 
Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając obowiązujących przepisów 
prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora 
Sanitarnego. Zaplecze budowy ma umożliwiać prowadzenie rad budowy. 



8 
 

 
2. MATERIAŁY 
 
Wszystkie materiały, jakie Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania robót, muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (t.j.  Dz.U. 2013r. poz 1409, z 2014r poz. 40. 768, 822, 
1133, 1200, z 2015r poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 poz. 883, z 2015r poz. 1165, z 2016r poz. 542). Zastosowane materiały będą 
posiadały właściwości użytkowe spełniające wymagania norm i będą dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym. 
 

2.1 Źródła szukania materiałów 
 

Wszystkie materiały, jakie Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania robót muszą uzyskać aprobatę Inspektora 
nadzoru. Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią ich 
jakość. Wykonawca przed dostarczeniem materiałów przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła ich wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania w tym  odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych.  Zatwierdzenie pewnych materiałów z 
danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca 
zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w trakcie postępu robót. 
 

2.2 Pozyskiwanie masowych materiałów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację 
zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów. Wykonawca poniesie 
wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy 
i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały 
pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań Inspektora. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, 
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
 

2.3 Inspekcja wytwórni materiałów 
 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych 
kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inżynier będzie 
przeprowadzał inspekcję wytwórni będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji. 
 

2.4 Materiały nie odpowiadające  wymaganiom jakościowym 
 
Materiały nie odpowiadające  wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane  materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Wszystkie materiały z odzysku 
niezakwalifikowane przez Inżyniera do ponownego wbudowania lub przekazania Zamawiającemu, stanowią odpad i będą 
zutylizowane staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach Ceny Kontraktowej. 

 
2.6 Wariantowe stosowanie materiałów 

 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonania 
poszczególnych elementów robót. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 
rodzaju materiału.  
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. Wszystkie 
materiały przeznaczone dla robót muszą zostać zatwierdzone przez Inżyniera przed ich dostarczeniem. Inżynier może 
polecić przeprowadzenie testów na materiałach przed ich dostarczeniem na plac budowy oraz może on polecić 
przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia materiałów, urządzeń do jakichkolwiek części robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji 
Inżyniera i testów. Wykonawca przedstawi na życzenie Inżyniera próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek 
Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego takie próbki 
zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości 
zatwierdzonym próbkom. Materiały muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu 
i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a istniejących w innych językach. 
 

2.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
 
3. WYMAGANIA DLA SPRZĘTU 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 
Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostanie przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót. 
 
4. TRANSPORT 

 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
 

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 
Przy ruchu  na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu drogowym w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem  
przywrócenia stanu pierwotnego  użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 
na teren budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu zapewnienia jakości (PZJ), 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę 
geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i w 
wykonaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów lub elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót 
będą wykonywane przez Wykonawcę  nie później niż w czasie  przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe  z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. Wykonawca w ramach ceny kontraktowej 
zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za 
udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane, Wykonawca zobowiązany jest 
wykonać własnym staraniem. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym 
punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane” 
 

5.2 Prace geodezyjno-kartograficzne 
 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną. 
 

5.2.1 Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie 
 
Opracowanie geodezyjne projektu należy opierać na osnowie geodezyjnej. Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy 
wystąpi o udostępnienie punktów osnowy geodezyjnej do odpowiedniego Punktu Zasobów Geodezyjnych. Wytyczeniu w 
terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, podlegają geodezyjne elementy 
określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, a w szczególności: 

 główne osie obiektów naziemnych i podziemnych, 
 stałe punkty wysokościowe – repery. 

 
5.2.2 Czynności geodezyjne w toku budowy 

 
Czynności geodezyjne w toku budowy w szczególności obejmują: 

 geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych, 
 wykonywanie wszelkich pomocnych szkiców geodezyjnych jako załączników do księgi obmiarów 

i wniosków wykonawcy o PSP, 
 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych, 
 wznowienie znaków granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robót. 

Geodezyjna obsługa budowy obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność 
usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu.  Wykonanie czynności 
geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy.  
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych 
elementów obiektu budowlanego, zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia. 
 

5.2.3 Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy 
 
Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki 
lub terenu. 
 

5.2.4 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 
 
Operat geodezyjny wchodzący w skład Dokumentacji Budowy powinien zawierać dokumentację geodezyjną sporządzoną na 
poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu 
budowlanego. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dokumentacja musi zostać sporządzona w formie papierowej i elektronicznej. 
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje: 

 do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym 
odrębnymi przepisami, 

 kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
 inwestorowi kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

 
5.3 Organizacja przed rozpoczęciem Robót 

 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz 
właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 
 

5.4 Przebudowa urządzeń kolidujących 
 
Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i w szczególności w uzgodnieniu z użytkownikami. Wykonawca 
ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy. W przypadku naruszenia 
instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji 
jakichkolwiek innych robót Wykonawca niezwłocznie i na swój koszt naprawi, oraz pokryje wszystkie koszty związane z 
naprawa i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym możliwie terminie. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 

 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia 
Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami 
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
Część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania robót 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych robót 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, 

a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi. 

Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi  
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 
 sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów robót 
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 
6.2 Zasady kontroli jakości robót 

 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 
i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość ustali Inspektor w oparciu o normy. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi  świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

6.3 Pobieranie próbek 
 

Próbki pobierane będą losowo, statystycznie przy założeniu, że wszystkie  jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowanie do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału 
w pobieraniu próbek. Na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 
przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiający. 
 

6.4 Pomiary i badania 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmują  
jakiegokolwiek wymaganego badania  stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub  badania. Wykonawca przedstawi na piśmie  ich wyniki do akceptacji Inspektorowi. 
 

6.5 Raporty z badań 
 
Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, przez niego zaaprobowanych nie później  niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
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6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
 
Inspektor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie badań dostarczonych przez Wykonawcę. Do celów 
kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u 
źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
 

6.7 Certyfikaty i deklaracje 
 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi, 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  i informacji o ich istnieniu  
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r (Dz.U. 99/98) 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą lub 
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy , jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST 
 znajdują się w wykazie wyrobów, o których  mowa w Rozporządzeniu MSWiA Z 1998roku (Dz.U. 1998 nr 99 poz. 

637). 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty 
wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały posiadające atesty a urządzenia ważne legalizacje mogą być 
badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacją techniczną to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 

6.8 Dokumenty budowy 
 

6.8.1 Dziennik Budowy 
 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.  Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 
i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy 
protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy 
i Inspektora. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
 uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i programu zapewnienia jakości 

i harmonogramów robót, terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
 uwagi i polecenia Inwestora 
 daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, oraz istotne 

informacje o przebiegu robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do 
ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęcia stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót chyba, że jest inaczej 
postanowione w umowie na wykonanie robót. 
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6.8.2 Dokumenty laboratoryjne 
 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności,  lub certyfikaty zgodności  materiałów,  orzeczenia o jakości materiałów, 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty 
te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektorowi Nadzoru. 
 

6.8.3 Pozostałe dokumenty budowy 
 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty: 
 pozwolenie na budowę 
 protokoły przekazania terenu budowy 
 protokoły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas realizacji 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
 protokoły z narad i ustaleń 
 operaty geodezyjne 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 
6.9 Przechowywanie dokumentów budowy 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Kontraktem, w jednostkach ustalonych w 
przedmiarze robót. Wyniki obmiaru będą wpisane do karty obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w 
ilościach podanych w przedmiarze robót w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub w 
pozostałych dokumentach nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione według instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych robót przeprowadzany będzie na bieżąco po ich 
ukończeniu. 
 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, 
będą ważone w kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na Karcie 
Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. Przy obmierzaniu wykonanych Robót nie będą uwzględniane żadne straty 
materiałów albo ich ilości w czasie ich transportu, składowania i zagęszczania. Roboty dodatkowe (o ile takie będą miały 
miejsce) będą mierzone na tych samych zasadach jak te, dla których podano ilości. 
 
 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzane na bieżąco przed częściowym lub końcowym odbiorem robót. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 

 
Roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów dokonywanych przez Inspektora i/lub innych przedstawicieli 
Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
Odbiory Techniczne – polegające na stwierdzeniu jakości robót 
 odbiór techniczny robót zanikających i ulegających zakryciu 
 odbiór techniczny robót po ich zakończeniu (próby i próby końcowe) 
 odbiór techniczny robót po zakończeniu Okresu Zgłaszania Wad  

Przejęcie robót (obiektów) przez Zamawiającego 
 przejęcie części robót 
 przejęcie wszystkich robót po ich zakończeniu zgodnie z umową 

 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru.  Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora – Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3 Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 
zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze  ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 

8.4 Odbiór ostateczny 
 

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym  w dokumentach umowy, licząc od dnia  
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności  wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru 
ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających  i ulegających 
zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających  w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych  i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 
odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku  do wymagań przyjętych 
w dokumentach  budowy. 
 

8.4.2  Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wozu ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

         dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
 dzienniki budowy i książki obmiarów 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze ST i PZJ 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

zgodnie z ST i PZJ 
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 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
 kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

W przypadku, gdy wg Komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie 
zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 

8.5 Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie  
gwarancji i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. WARUNKI PŁATNOŚCI 

 
9.1 Ustalenia ogólne 

 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej 
pozycji Przedmiaru Robót. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, materiały, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i w Dokumentacji Projektowej. Przedmiar Robót jest integralną 
częścią dokumentów Kontraktu. Elementy robót opisują w sposób skrócony zakres robót objętych Kontraktem. Ten sposób 
przedstawienia zakresu robót nie powtarza dokładności opisu i wymagań technicznych podanych w Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Przyjmuje się, że dany element 
opisany w Przedmiarze Robót w sposób skrócony odpowiada swoim zakresem pełnemu opisowi prac podanemu we 
wszystkich dokumentach Kontraktu, w tym w pierwszej kolejności w Dokumentacji Projektowej. Przyjmuje się, że elementy 
robót pokrywają wszystkie potrzeby i zobowiązania wymagające wypełnienia warunków Kontraktu. 
 
Cena jednostkowa powinna bezwzględnie obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami oraz Robotami tymczasowymi i instalacjami, które mogą 

okazać się niezbędne, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy 

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
 testowanie, kontrolę jakości, zabezpieczenie i utrzymanie Robót, 
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru 

i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg 
dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, koszty projektów uzupełniających, koszt projektu organizacji 
ruchu, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie 
realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

 ogólne ryzyko, obciążenia i obowiązki wymienione w Kontrakcie lub z niego wynikające, 
 wykonanie wszelkich czynności, jakie mogą być niezbędne dla prawidłowego wykonania Kontraktu 
 wszelkie dodatki, opłaty bądź inne płatności, które nie zostały określone osobno w Przedmiarze Robót 

i ofercie. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót jest ostateczna 
i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót objętych tą pozycją przedmiarową. Zakłada się, że 
koszty organizacyjne, ogólne, zysk i upusty dla wszystkich zobowiązań zostały ujęte we wszystkich cenach jednostkowych. 
Uważa się, że cena za prace, których nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach, została rozłożona na ceny jednostkowe 
i ceny wstawione dla innych elementów Robót. Roboty opisane w każdym elemencie robót winny być wykonywane w sposób 
kompletny opisany w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
i z zachowaniem jakości i zgodnie z wymaganiami Inspektora. W przypadku błędu w ustaleniu wartości Kontraktu przyjmuje 
się, że wartością wiążącą Wykonawcę pozostaje cena elementu robót danej pozycji przedmiarowej. Wszystkie podatki (z 
wyłączaniem podatku VAT, cła, opłat importowych, itp.) wynikające z Kontraktu będą wliczone w ceny danej pozycji 
przedmiaru. Zakłada się, że Wykonawca znając zakres robót uwzględni w cenach przedmiarowych i ryczałtowych (tam gdzie 
one w przedmiarze występują) wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia Kontraktu. 
 

9.2 Warunki płatności i terminy 
 

Zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Ustawy i Rozporządzenia 
 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. roku o normalizacji (tekst ujednolicony Dz. U. Nr 169, poz. 1386, z 2004 Nr 273, 

poz. 2703, z 2005r Nr  132, poz. 1110, z 2006r Nr 170 poz. 1217, z 2008r Nr 227 poz. 1505)  
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2014 poz. 883, z 2015r poz. 

1165, z 2016r poz. 542). 
 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst ujednolicony  Dz.U. z 2015r poz.520, 831, 

1137, 2281 z 2016r poz. 65, 352, 585)  
 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst ujednolicony Dz. U. z 2015r poz. 469,1590, 1642, 2295, z 2016r 

poz. 352) 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst ujednolicony Dz. U. 2013r poz. 963, 984, 1611 z 2014r 

poz. 822 z 2015r poz. 478) 
 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst ujednolicony Dz. U. z 2015r poz. 1774, 1777 

z 2016r poz. 65) 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst ujednolicony Dz.U. z 2016r po. 191, 298 
 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r poz. 1502, 1662 z 2015 poz. 1066, 1220, 1224, 1240, 

1268, 1735) 
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst ujednolicony Dz.U. z2013  poz. 21,888,1238,z 2014r poz. 

695,1101, 1322, z 2015r po. 87, 122, 933, 1045, 1688, 1936, 2281)  
 Ustawa z dnia 3.10.2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst ujednolicony Dz..U. z 2013r  poz. 1235, 1238, 
z 2014 poz. 587, 850, 1101, 1133 z 2015r. poz. 200, 277, 774, 1045, 1211, 1223, 1265, 1434, 1590, 1642, 1688, 
1936) 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014r. poz. 1645, 1662 z 2015r poz. 1223, 
1918) 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. z 2015r. poz. 196, 1272, 1505,z 2016r. poz. 
266) 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 
2015r poz. 139, 1893) 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j.  Dz.U. 2013r. poz 1409, z 2014r poz. 40. 768, 822, 1133, 1200, z 
2015r poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156, Objęte tekstem 
jednolitym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), z wyjątkiem par. 2 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i 
zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 
(Dz.U. 1995 Nr 25, poz. 133). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2011 nr 99 poz. 573) 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz.U. z 1993r nr 
96 poz. 437). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r Nr 
118 poz. 1263). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. 2014 oz. 1040)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na 
budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o 
pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. 2015r. 
poz. 1146) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 
2002r nr 108 poz. 953) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek obiektów budowlanych 
wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. z 2003r Nr 120 poz.1135). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i  trybu postępowania w 
sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. z 2004 Nr 198 poz.2043). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r Nr 47 poz.401). 
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 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003r Nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania 
przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych 
lub czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2014r poz. 914) 

 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty 
(Dz.U. z 2014r poz. 917) 

 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania 
prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2014r poz. 924) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów 
służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad 
wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007r Nr 143 poz. 1002). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych użytkowania budynków (Dz. U. z r 1999r. Nr 74 poz. 836). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010r Nr 109 poz. 719). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009r Nr 124 poz.1030). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2015roku w sprawie uzgadniania 
projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.z 2015r  poz. 2117). 

 Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ. U. z 2012r  poz. 462). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004r Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 
ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U.  z 2012r, poz. 463). 

 Rozporządzenie Ministra Administracji i Ccyfryzacji  z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, 
grawimetrycznych i magnetycznych. (Dz. U. z 2012r , poz. 352). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych 
rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z  2014r poz. 
1546) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (Dz.U. 2013 poz. 1232, 1238,, z 2014r poz. 40, 47, 457, 
822,1101, 1146, 1322, 1662, z 2015r, poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933, 1045, 1223, 1434, 1593, 1688, 1936, 
2278 z 20166 poz. 266). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 199r Nr 43, poz. 430). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r Nr 63, poz. 735). 

 Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 
lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. z 
1977r Nr 7 poz. 30). 

 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w 
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Monitor Polski  z 1996r, Nr  19 poz. 231). 

 O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 1988 
 O-2 Ogólne zasady opracowania map dla celów gospodarczych (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). trzecie 1987 
 O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (z 1992 r.). drugie 1992 
 O-4 Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (z 1987 r.). drugie 1987 
 G-1 Pozioma osnowa geodezyjna (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 1986 
 G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna (z 1980 r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 198 
 G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji (z 1980 r.). piąte 1988 
 G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). trzecie 1988 
 G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (z 1998 r.). pierwsze 1998 
 PN-EN ISO 7010:2012: Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki 

bezpieczeństwa 
 PN-EN ISO 7010:2012: Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki 

bezpieczeństwa 
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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot specyfikacji 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru  robót przygotowawczych, 
rozbiórkowych i ziemnych związanych z inwestycją pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Podhalańska od Janosika 
w kierunku Ponic – etap I”. 
 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych  w pkt. 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 
 

Roboty, których  dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
przygotowawczych, rozbiórkowych i ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
 Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektów, usunięcie humusu, wykonanie dróg tymczasowych, roboty rozbiórkowe, 

zabezpieczenie istniejących sieci). 
 Wykopy liniowe  
 Ukopy 
 Wykopy jamiste 
 Wykonanie obsypek 
 Zasypywanie wykopów i dołów 
 Zabezpieczenie wykopów i istniejących instalacji podziemnych 
 Odwodnienie wykopów 
 Wykonanie koryt i zagęszczenie podłoża pod nawierzchnię dróg 
 Umocnienie skarp, humusowanie i obsianie 

 
1.4 Określenia podstawowe 

 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 
Punkty główne trasy. Punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe, oraz początkowy i końcowy punkt trasy 
Wykopy. Doły szeroko- i wąsko przestrzenne dla fundamentów, lub liniowe dla urządzeń instalacji podziemnych. 
Przekopy. Wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i melioracyjnych. 
Ukopy. Miejsca poboru ziemi z których wydobyta ziemia zostaje użyta do wykonania zasypów, zaś sam ukop pozostaje 
bezużyteczny. 
Wykopy jamiste. Oddzielne wykopy ze skarpami, głębsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m2 przy wykonaniu ręcznym 
i 9,00 m2 przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym. 
Odkład. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia użytkowego lub z 
przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu. 
Plantowanie terenu. Wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień o 
wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m. 
Obrobienie z grubsza (z dokładnością do ±10 cm) lub na czysto (z dokładnością do ± 5 cm) powierzchni. Ręczne obrobienie 
powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu. Wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg wzoru: 

Is = Pd / Pds 
gdzie: 
Pd    - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
Pds. - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej próbie 
Proctora, zgodnie z PN. Badania próbek gruntu., służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. 
Wskaźnik różnoziarnistości. Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych określona wg wzoru: 

U= d 60/d 10 
gdzie: 
d 60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),  
d 10 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
ST-00. 
Ziemia urodzajna.  Ziemia roślinna zawierająca  co najmniej 2% części organicznych 
Humusowanie. Zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do odbudowy roślinnej, obejmujący dogęszczenie 
gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bronowaniem) i dogęszczeniem. 
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST-00. 
 
Materiały służące do utrwalania  punktów 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe 
lub rury metalowe o długości  około 0,5m. 
Pale drewniane umieszczone poza granica robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów  załamania trasy powinny mieć średnicę  
od 0,15 do 0,2m i długości od 1,5 do 1,7m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o średnicy od 0,05 do 0,08m i długości około 0,3m, a 
dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5mm i długości od 0,04m do 0,05m. „Świadki” 
powinny mieć długość około 0,5m i przekrój prostokątny. 
 
Materiały do zabezpieczeń istniejących sieci 
Rury osłonowe, dzielone wzdłużnie, łączone na zatrzask, przeznaczone dla osłony istniejących ciągów kablowych. Rury 
osłonowe powinny być wykonane z materiałów  trudnopalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymałych mechanicznie, 
chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane na osłony powinny być dostatecznie wytrzymałe  na 
działanie sił ściskających z jakimi należy liczyć się  w miejscu ułożenia. Wnętrza  ścianek powinny być gładkie  lub 
powleczone warstwą  wygładzającą ich powierzchnię dla ułatwienia przesuwania się kabli. 
 
Wymagania ogólne dla materiałów do budowy nasypów 
Do wykonania nasypów należy stosować wyłącznie grunty, które spełniają wymagania zawarte w BN- 72/8932-01 Budowle 
drogowe i kolejowe. Roboty inne i są zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie 
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub poleceń Inspektora. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 
terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Dokumentacji Projektowej. 
Przydatność gruntów z wykopów do zasypania wykopów określi laboratorium Wykonawcy, zgodnie z: 
 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
 PN-55/B-04492 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. Oznaczanie wskaźnika wodoprzepuszczalności. 
 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

Grunty do wbudowania powinny charakteryzować się następującymi wskaźnikami: 
 wskaźnik różnoziarnistości > 5, 
 wskaźnik piaskowy > 35, 
 wodoprzepuszczalność K > 8 m/dobę. 

Grunty z wykopu muszą uzyskać akceptację Inspektora. 
 
Podział gruntów pod względem wysadzinowym: 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Jednostki Grupy gruntów 
niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  - rumosz niegliniasty 
- żwir 
- pospółka 
- piasek gruby 
- piasek średni 
- piasek drobny 
-żużel nierozpadoway 

- piasek pylasty 
- zwietrzelina gliniasta 
- rumosz gliniasty 
- żwir gliniasty 
- pospółka gliniasta 
 
 

mało wysadzinowe 
- glina piaszczysta zwięzła,      
  glina zwięzła, glina pylasta      
  zwięzła 
- ił, ił piaszczysty, ił pylasty 
bardzo wysadzinowe 
- piasek gliniasty 
- pył, pył piaszczysty 
- glina piaszczysta, glina,        
  glina pylasta 
- ił warwowy 

2 Zawartość cząstek 
≤0,075mm 
≤0,02mm 

%  
<15 
<3 

 
Od 15 do 30 
Od 3 do 10 

 
>30 
>10 

3 Kapilarność bierna Hkb m <1,0 ≥1,0 >1,0 
4 Wskaźnik piaskowy WP  >35 Od 25 do 35 <25 
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Materiały stosowane do robót ziemnych 
Do Robót ziemnych mają zastosowanie: 
 Grunty z wykopów i ukopów - do zasypywania wykopów. 
 Grunty kategorii III z ukopu - spełniające wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 

Wymagania i badania. 
 Kruszywa naturalne - spełniające wymagania:  

− PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

− PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 
 Płyty żelbetowe prefabrykowane drogowe – pełne i ażurowe. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do 
zasypek. Grunty przydatne do zasypania  wykopów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas gdy stanowią 
nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora. Jeżeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu 
wykopów nie będąc nadmiarem objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora wywiezione przez Wykonawcę poza 
teren budowy z przeznaczeniem innym niż wykonanie prac objętych Kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora. Grunty i 
materiały nieprzydatne do budowy powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów z 
przeznaczeniem na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w Kontrakcie. Inspektor 
może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu 
zamarznięcia lub nadmiaru wilgotności. W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma 
obowiązek uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń dotyczących technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych 
materiałów, określonych w BN-72/8932- 01. Materiał występujący w podłożu  wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie 
stanowić podłoże nawierzchni. Zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych powinien 
charakteryzować się grupą nośności  G1. Gdy podłoże nawierzchni  zaklasyfikowano do innej grupy nośności, należy 
podłoże doprowadzić do grupy nośności G1. 
 
Materiały do humusowania, darniowania i obsiania: 
Materiałami stosowanymi przy umacnianiu skarp objętymi niniejszą SST są:  
 darnina,  
 ziemia urodzajna,  
 nasiona traw.  

 
Darnina  
Darninę należy wycinać z obszarów położonych najbliżej miejsca wbudowania. Cięcie należy przeprowadzać przy użyciu 
specjalnych pługów i krojów. Platy lub pasma wyciętej darniny, w zależności od gruntu na jakim będą  układane, powinny 
mieć szerokość od 25 do 50 cm i grubość od 6 do 10 cm.  
Wycięta darnina powinna być w krótkim czasie wbudowana.  
Darninę, jeżeli nie jest od razu wbudowana, należy układać warstwami w stosy, stroną porostu do siebie, na wysokość nie 
większą nią 1 m. Ułożone stosy winny być utrzymywane w stanie wilgotnym w warunkach zabezpieczających darninę przed 
zanieczyszczeniem, najwyżej przez 30 dni.  
Ziemia urodzajna (humus)  
Ziemia urodzajna powinna zawierać co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna i 
pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.  
W przypadkach wątpliwych Inspektor może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że ziemia urodzajna odpowiada 
następującym kryteriom:  
 optymalny skład granulometryczny:  

− frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%, 
− frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20- 30%, 
− frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%,  

 zawartość fosforu (P20S) > 20 mg/m2,  
 zawartość potasu (K20) > 30 mg/m2,  
 kwasowość pH ~ 5,5.  

Wybór gatunków traw należy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca się stosować mieszanki traw o 
drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998. 
 
Źródła pozyskania materiałów (gruntu) 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego 
źródła w sposób ciągły spełniają założone wymagania w czasie postępu robót. 



22 
 

 
3. SPRZĘT 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Specyfikacji 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, programem zapewnienia jakości i który uzyskał akceptację 
Inspektora. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
Sprzęt do robót pomiarowych 
Do odtworzenia  sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 
 teodolity lub tachimetry 
 niwelatory 
 dalmierze 
 tyczki 
 łaty 
 taśmy stalowe, szpilki 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej  punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej  
dokładności pomiaru. 
 
Sprzęt do rozbiórki 
Do wykonania robót związanych  z rozbiórka elementów  dróg może być wykorzystywany sprzęt: 
 spycharki 
 ładowarki 
 żurawie samochodowe 
 samochody ciężarowe 
 młoty pneumatyczne 
 piły mechaniczne 
 koparki 

 
Sprzęt do  zdjęcia humusu i/lub darniny  
Do wykonania robót ziemnych związanych ze zdjęciem  warstwy humusu  lub/i darniny nie nadającej się do powtórnego 
użycia  należy stosować: 
 równiarki 
 spycharki 
 łopaty szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania  robót ziemnych – w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie 

robót sprzętem zmechanizowanym  nie jest możliwe 
Do wykonania robót  związanych  ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego użycia należy stosować: 
 noże do cięcia darniny 
 łopaty, szpadle 

 
Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu do: 
 Odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, 

wiertarki mechaniczne itp.). 
 Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 

hydromechanizacji, itp.). 
 Zagęszczania gruntu (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 
Sprzęt do profilowania i zagęszczania podłoża 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem  
 koparek z czerpakami  profilowymi – przy wykonywaniu wąskich koryt 

walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych 
 
Sprzęt do wykonania nasypów 
Poniżej  podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego. Sprzęt do 
zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inspektora.  
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Rodzaje urządzeń 
zagęszczających 

Rodzaje gruntów 
Uwagi                   
o przydatności 
maszyn 

Niespoiste: piaski, żwiry, pospółki Spoiste: pyły, gliny, iły Gruboziarniste i kamieniste 
Grubość 
warstwy 
(m) 

Liczba przejść  
n*** 

Grubość 
warstwy 
(m) 

Liczba przejść  
n*** 

Grubość 
warstwy 
(m) 

Liczba przejść  
n*** 

Walce statyczne 
gładkie* 0,1do 0,2 4 do 8 0,1-0,2 4 do 8 0,2-0,3 4 do 8 1) 

Walce statyczne 
okołkowane* - - 0,2-0,3 8 do 12 0,2-0,3 8 do 12 2) 

Walce statyczne 
ogumione* 

0,2-0,5 6 do 8 0,2-0,4 6 do 10 - - 3) 

Walce wibracyjne 
gładkie** 

0,4-0,7 4 do 8 0,2-0,4 3 do 4 0,3-0,6 3 do 5 4) 

Walce wibracyjne 
okołkowane** 

0,3-0,6 3 do 6 0,2-0,4 6 do 10 0,2-0,4 6 do 10 5) 

Zagęszczarki 
wibracyjne** 

0,3-0,5 4 do 8 - - 0,2-0,5 4 do 8 6) 

Ubijaki 
szybkouderzające 

0,2-0,4 2 do 4 0,1-0,3 3 do 5 0,2-0,4 3 do 4 6) 

Ubijaki o masie od 
1 do 10Mg 
zrzucane z 
wysokości od 5 do 
10m 

2,0-8,0 
4 do 10 
uderzeń w 
punkt 

1,0-4,0 
3 do 6 
uderzeń w 
punkt 

1-5 
3 do 6 
uderzeń w 
punkt 

 

 
*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych.  
**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości ≥ 15 cm, cięższe warstwy należy zagęszczać statycznie.  
***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym.  
 
Uwagi:  
 Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) gruntów spoistych 

w miejscu pobrania i w nasypie.  
 Nie nadają się do gruntów nawodnionych.  

 
Sprzęt do wykonania humusowania, darniowania, obsiania 
Wykonawca przystępujący do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazać się możliwościami 
korzystania z następującego  sprzętu:  
 walców gładkich, żebrowanych lub ryflowanych,  
 ubijaków o ręcznym prowadzeniu,  
 wibratorów samobieżnych,  
 cystern z wodą pod ciśnieniem (do zraszania) oraz węży do podlewania.      

 
4. TRANSPORT 

 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Ładunki należy umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg 
publicznych  i dojazdów do terenu budowy Wykonawca będzie  usuwał na bieżąco i na własny koszt. Sprzęt wykorzystywany 
przez wykonawcę do transportu powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Przygotowanie terenu robót 

 
Przygotowanie terenu robót powinno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem istniejących na nim budowli wraz 
z instalacjami i urządzeniami. Polega ono głównie na: 
 zabezpieczeniu lub usunięciu istniejących w terenie urządzeń technicznych, 
 usunięciu darniny i gleby z terenu przyszłych Robót - do ponownego wykorzystania należy je składować 

w pobliżu, a płaty darniny w stosach winny być zwrócone murawą ku sobie, 
 zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej. 

 
5.2 Roboty pomiarowe 

 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK. W oparciu o materiały dostarczone 
przez Zamawiającego (projekt), Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od 
rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora.  
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Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników 
pomiarów przez Inspektora. Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.  Repery 
robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i 
jego rzędnej. Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową, przy wykorzystaniu sieci 
poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. Oś trasy powinna być 
wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania 
trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do 
dokumentacji projektowej nie może być większe niż  5cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z 
dokładnością do 1cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. Kontury robót ziemnych 
pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania 
robót ziemnych. 
 
Tolerancje tyczenia robót ziemnych są następujące 
 Obrys wykopu: ± 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania 
 Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: ± 10 cm  
 Rzędne robót ziemnych: +1 cm i – 3 cm w stosunku do projektowanych 
 Szerokość wykopu: ± 10 cm 
 Pochylenie skarp nie więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta 
 Maksymalna nierówności powierzchni skarp: ± 5 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

 
5.3 Roboty rozbiórkowe 

 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich zbędnych elementów (rozbiórkę), wydobycie gruzu, 
segregację wszelkich odpadów i załadunek na środki transportowe, wywóz i utylizację lub składowanie odpadów zgodnie 
z Dokumentacją Projektową lub w sposób wskazany przez Inspektora. Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie 
lub ręcznie w sposób określony w dokumentacji projektowej lub przez Inspektora. Wszystkie elementy możliwe do 
powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają 
się własnością Wykonawcy powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Inspektora. Elementy i materiały, które 
stają się własnością Wykonawcy powinny być usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce znajdujące 
się w miejscach gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonane wykopy powinny być tymczasowo 
zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach, gdzie nie 
przewiduje się wykonania wykopów pod projektowane obiekty liniowe należy wypełnić warstwowo odpowiednim gruntem do 
poziomu otaczającego terenu i zagęścić. Rozbiórka wszelkich obiektów i konstrukcji winna być wykonana sposobem 
ręcznym i mechanicznym, przez rozkuwanie lub zwalanie. Jeśli Dokumentacja Projektowa nie zawiera dokumentacji 
inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inspektor może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji. 
 
W przypadku Robót rozbiórkowych obiektów liniowych należy dokonać: 
 odkopania elementu, 
 ewentualnego ustawienia przenośnych rusztowań, 
 rozbicia/demontażu elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny 

z przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem, 
 demontażu i dezynfekcji prefabrykowanych elementów (np. rur, elementów skrzynkowych, ramowych, kręgów, pokryw, 

kinet, itp.) z uprzednim oczyszczeniem spoin i częściowym usunięciu ław, względnie ostrożnego rozebrania konstrukcji 
kamiennych, ceglanych, klinkierowych itp. przy założeniu ponownego ich wykorzystania, 

 oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia (z zaprawy, kawałków betonu, izolacji 
itp.) i ich posortowania. 

Wykonanie rozbiórek barier i poręczy polega min. na: 
 demontażu elementów bariery lub poręczy, 
 odkopaniu i wydobyciu słupków wraz z fundamentem, 
 zasypaniu dołów po słupkach wraz z zagęszczeniem do uzyskania Is=1,00, 
 załadunku i wywiezieniu materiałów z rozbiórki, 
 uporządkowaniu terenu rozbiórki. 

Wykonanie rozbiórki kanału lub studzienki polega min. na: 
odkopaniu kanału, fundamentów, ław, kręgów, umocnień itp., 
 ewentualnym ustawieniu rusztowań i ich późniejszym rozebraniu, 
 rozebraniu elementów kanału lub studzienki, 
 sortowaniu i pryzmowaniu odzyskanych materiałów, 
 załadunku i wywiezieniu materiałów z rozbiórki, 
 ewentualnym zasypaniu dołów (wykopów) gruntem z zagęszczeniem do uzyskania wskaźnika 

zgodnie z normą 
 uporządkowaniu terenu rozbiórki. 
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Wykonanie rozbiórki instalacji i technologicznych obiektów kubaturowych polega min. na: 
 opróżnieniu instalacji i obiektów, 
 zaślepieniu kolektorów ściekowych lub innych, 
 oczyszczeniu instalacji i obiektów z osadów, odpadów, itp., 
 odłączeniu obiektów przewidzianych do rozbiórki od wszelkich instalacji, 
 wykonaniu prac rozbiórkowych. 

Wykonanie rozbiórki budynków i budowli polega min. na: 
 Rozbiórce urządzeń i instalacji. Do rozbiórki urządzeń, rurociągów oraz instalacji elektrycznej, wodociągowej, 

kanalizacyjnej można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, że wszystkie te instalacje zostały odłączone od sieci przez 
pracowników właściwych instytucji oraz, że dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika rozbiórki. Demontaż instalacji 
powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności. 

 Rozbiórce konstrukcji murowych i żelbetowych. Rozbiórki elementów żelbetowych i murowych należy dokonać 
akceptowanymi przez Inspektora metodami przy pomocy właściwych narzędzi.  

Roboty prowadzić należy do poziomu terenu, a po uprzątnięciu gruzu należy odkopać konstrukcje zagłębione (ściany 
podziemia, fundamenty, itp.) rozebrać konstrukcję, a gruz wydobyć na powierzchnię terenu.  
 Wykonanie rozbiórki podbudowy i nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i betonowych należy przeprowadzić 

poprzez mechaniczne lub ręczne wyłamanie nawierzchni. Granice rozbiórki nawierzchni asfaltowych należy oznaczyć i 
naciąć piłą do asfaltu. Drogi z płyt prefabrykowanych należy demontować przy użyciu właściwego sprzętu. 

 Obiekty żelbetowe należ rozbierać zaczynając od demontażu urządzeń i płyt stropowych. Ściany żelbetowe, 
fundament oraz nadbetony należy rozbierać mechanicznie przy pomocy koparki zaopatrzonej w młot hydrauliczny oraz 
ręcznie za pomocą narzędzi pneumatycznych. 

 Elementy stalowe i zbrojenia należy demontować przy użyciu przecinarki tarczowej lub palniki acetylenowo-tlenowego. 
Roboty rozbiórkowe mogą być prowadzone ponad poziomem terenu jak również w wykopach wykonanych specjalnie dla 
wykonania robót rozbiórkowych. Dlatego też, podczas prowadzenia robót należy ze szczególną starannością zadbać o 
przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności zabronione jest: 
 zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania, 
 prowadzenie rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na kilku poziomach, 
 prowadzenie robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych - w czasie deszczu, opadów 

śniegu oraz silnych wiatrów. 
Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie 
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu 
konstrukcji. Elementy o większych gabarytach należy rozbijać/rozbierać przy pomocy narzędzi mechanicznych 
(pneumatycznych) przecinając zbrojenie palnikiem acetylenowym. Elementy konstrukcji stalowych należy przecinać w 
zależności od ich grubości palnikiem acetylenowym lub przecinarkami elektrycznymi. Przed przystąpieniem do demontażu 
linii energetycznych należy szczególnie dokładnie sprawdzić, że zostały one wyłączone (nie znajdują się pod napięciem). W 
trakcie wykonywania robót Wykonawca winien przeprowadzić segregację składowanych odpadów, aby możliwy był ich 
wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów) w celu zastosowania właściwego 
sposobu ich utylizacji. Odpady należy utylizować w miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa. 
 

5.4 Zdjęcie humusu  
 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych w terenach zielonych należy w pierwszej kolejności zdjąć warstwę humusu, z 
przeznaczeniem jej do późniejszego użycia przy pracach odtworzeniowych. Humus należy zdejmować mechanicznie z 
zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla 
prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy 
humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych 
mechanicznie. Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych. Zdjęty humus należy składować w 
regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę  tak dobrane, aby humus był 
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu 
w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem 
nieorganicznym.  
 

5.5 Wykopy 
 

Wykopy nie obudowane ze skarpami 
Dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
 w gruntach spoistych o nachyleniu 2:1 
 w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
 w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
 w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu 

powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych 
 naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe  powinny być usuwane z zachowaniem 

bezpiecznych nachyleń 
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 stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych czynników 
 skarpy nasypu należy chronić przez ułożenie na nich geowłókniny lub czarnej folii budowlanej 

Wykopy obudowane 
Wszystkie wykopy o ścianach pionowych i głębokości powyżej jednego metra powinny być obudowane 
i rozparte. Należy stosować elementy  obudowy wykopu według normy PN-B-10736 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla 
przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania. Rozstaw rozparcia  powinien być 
dostosowany  do występujących warunków. Należy prowadzić ciągłą  kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia 
ścian. 
Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
Wykopy pod obiekty i rurociągi powinny być wykonywane bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o 
grubości 20cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed 
wykonaniem obiektu. W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
Odwodnienie wykopów 
Należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność odwadniania wykopów w trakcie prowadzenia prac budowlanych, 
dotyczy to zasadniczo ciągów projektowanej kanalizacji sanitarnej wzdłuż rzek „Poniczanka”  i „Pocieszna Woda”. 
Zgodnie z opinią geotechniczną i dokumentacją badań podłoża gruntowego zwierciadło swobodne poziomu wód gruntowych 
stwierdzono na głębokości 1,7 do 2,5 m p.p.t. w utworach sypkich (piaskowo-żwirowych). Z uwagi na bliskie sąsiedztwo rzeki 
poziom ten może ulegać znacznym wahaniom w zależności od stanu wody na cieku. Wykonawca robót powinien wykonać 
instalację, która zapewni skuteczne odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. 
Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy 
Wykonawca może przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia  Inspektora, 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 

5.6 Warunki wykonania podkładu  
 

 układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie i odbiorze wykopu przez geologa 
 przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych 
 układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami  
 całkowita grubość podkładu powinna być zgodna z projektem i powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu 

obiektu 
 wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Is=0,98 według próby normalnej Proctora 

 
5.7 Zasypki  

 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru co powinno być 
potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Warunki wykonania zasypek: 
 zasypywanie wykopów powinno być  wykonane  bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót 
 przed wykonaniem  zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych 
 układanie i zagęszczenie gruntów powinno być  wykonane warstwami o grubości: 

0,25m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych 
0,5 do 1,0m przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi  
0,4m przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

 wskaźnik zagęszczania gruntu nie mniejszy niż Is=0,95 wg próby normalnej Proctora 
 nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia 

izolacji  przeciwwilgociowej 
 

5.8 Nasypy 
 
Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu  
Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty przygotowawcze.  
 
Wycięcie stopni w zboczu  
Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy, dla zabezpieczenia przed 
zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, wynoszącym około 4% 
± 1% i szerokości od 1,0 do 2,5 m.  
 
Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów  
Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad podanych w rozdziale 
„materiały”.  
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Zasady wykonania nasypów  
Ogólne zasady wykonywania nasypów  
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono 
w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora.  
 
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących zasad:  
 Nasypy należy wykonywać metodą  warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny być 

wznoszone równomiernie na całej szerokości.  
 Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu 

i sprzętu  używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero 
po stwierdzeniu przez Inspektora prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.  

 Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na całej 
szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu.  

 Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego (o 
współczynniku K10≤10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie 
płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien być jednostronny, 
zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się  
wody.  

 Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z gruntu 
spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z 
zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych 
powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp.  

 Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, 
o wskaźniku wodoprzepuszczalności  K10≥6x10-5 m/s  i wskaźniku różnoziarnistości U≥ 5. Jeżeli Wykonawca nie 
dysponuje gruntem o takich właściwościach, Inspektor może wyrazie zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu 
poprzez stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie 
warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej na rozbudowaniu 
podbudowy pomocniczej.  

 Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, 
o grubości co najmniej 0,5 m powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z gruntu przepuszczalnego.  

 Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inspektor może dopuścić 
czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.  

 
Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych powinno odbywać się według 
jednej z niżej podanych metod, jeśli nie zostało określone inaczej w dokumentacji projektowej, SST lub przez Inspektora:  
 Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych z wypełnieniem wolnych 

przestrzeni. 
Każdą rozłożoną warstwę materiałów gruboziarnistych  o grubości nie większej niż 0,3 m, należy przykryć  warstwą 
żwiru, pospółki, piasku lub gruntu (materiału) drobnoziarnistego. Materiałem tym wskutek zagęszczania (najlepiej 
sprzętem wibracyjnym), wypełnia się wolne przestrzenie między grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania 
nasypów można stosować skały oraz odpady przemysłowe, które są miękkie (zgodnie z charakterystyką podaną w 
tabeli).  

 Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych bez wypełnienia 
wolnych przestrzeni.  
Warstwy nasypu wykonane według tej metody powinny być zbudowane z materiałów mrozoodpornych. Warstwy te 
należy oddzielić od podłoża gruntowego pod  nasypem oraz od górnej strefy nasypu około 10-centymetrową  warstwą 
żwiru, pospółki lub nieodsianego kruszywa łamanego, zawierającego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i 
spełniających warunek: 4d85 ≥ DI5 ≥ 4 d15  
gdzie:  
d85 i d15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 85% i 15% gruntu podłoża lub gruntu g6mej warstwy nasypu 
(mm),  
D15 -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 15% materiału gruboziarnistego (mm).  
Części nasypów wykonywane tą metodą nie mogą sięgać wyżej niż 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu.  

 Warstwa oddzielająca z geotekstyliów przy wykonywaniu nasypów z gruntów kamienistych  
Rolę  warstw oddzielających mogą również pełnić  warstwy geotekstyliów. Geotekstylia przewidziane do użycia w tym 
celu powinny posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. W szczególności wymagana jest 
odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geotekstyliów, uniemożliwiająca ich przebicie przez ziarna materiału 
gruboziarnistego oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do uziarnienia przyległych warstw.  

 
Poszerzenie nasypu  
Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości do 1,0 m. Spadek górnej 
powierzchni stopni powinien wynosić 4% ± 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. Wycięcie stopni obowiązuje 
zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części nasypu, wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub 
w różnym czasie.  
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Wykonywanie nasypów w okresie deszczu  
Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli  wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy jest większa 
od wilgotności optymalnej o więcej  niż 10% jej wartości. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać 
następnej warstwy gruntu. Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z 
wapnem palonym albo hydratyzowanym.  
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu po 
zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć  spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia. W okresie 
deszczowym nie należy pozostawiać  nie zagęszczonej  warstwy do dnia następnego.  Jeżeli warstwa gruntu 
niezagęszczonego uległa  przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym 
przez Inspektora, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy.  
 
Wykonywanie nasypów w okresie mrozu  
Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie 
wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub 
gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem. W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być 
przerwane, przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jeżeli warstwa 
niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać na niej następnych 
warstw.  
 
Zagęszczenie gruntu  
Ogólne zasady zagęszczania gruntu. Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z 
zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. Rozłożone warstwy 
gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi.  
 
Grubość warstwy  
Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić doświadczalnie dla 
każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. Orientacyjnie  wartości, dotyczące grubości warstw rożnych gruntów oraz liczby 
przejazdów rożnych maszyn do zagęszczania podano w tabeli wyżej.  
 
Wilgotność gruntu  
Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją:  
 w gruntach niespoistych ±2 %  
 w gruntach mało i średnio spoistych +0 %, -2 %  
 w mieszaninach popiolowo-zuzlowych+2%, -4 %  

Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie. 
 
Wzmocnienie nasypów 
Projektowane nasypy należy wzmocnić geosyntetykami. Wzmocnienie nasypów należy wykonać z geosiatek 
o wytrzymałości obliczeniowej na rozciąganie Fdmin=20 kN/m. Wkładki zbrojenia głównego o długości od 4 do 8 m 
rozmieszczonego w odległościach co 1,0 m w pionie a pomiędzy nimi co 0,5 m zaprojektowano zbrojenie pośrednie o 
długości wkładki 2,75 m. Podczas wbudowywania geosiatek należy zapewnić prawidłowy naciąg początkowy. Technologia 
naciągu geosiatki powinna być określona przez dostawcę geosyntetyku. Geosiatka powinna być odporna na związki 
chemiczne naturalnie występujące w gruncie oraz rozpuszczalniki w temperaturze otoczenia. Nie powinna być wrażliwa na 
hydrolizę, powinna być odporna na działanie wodnych roztworów soli, kwasów i zasad. Nie powinna podlegać biodegradacji. 
Polimer tworzący geosiatkę powinien zawierać co najmniej 2% sadzy węglowej, stanowiącej inhibitor działania 
promieniowania ultrafioletowego. Geosiatka powinna być wykonana z włókien chemicznych zespolonych w płaskie, podłużne 
sploty, przeplatane w węzłach. Włókna tworzące sploty powinny być pokryte warstwą polimerową, chroniącą geosyntetyk 
przed uszkodzeniem i działaniem promieni UV na czas zabudowania i wypełniania materiałem mineralnym. Właściwości 
materiału powinny pozostawać niezmiennymi w stanie suchym jak i wilgotnym oraz zapewniać długowieczność po 
zabudowaniu. 
 

5.9 Odkłady  
 

Warunki ogólne wykonania odkładów  
Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, które zostały pozyskane w czasie 
wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do budowy nasypów oraz innych prac związanych z robotami 
budowlanymi.  
Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli:  
 stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do wbudowania,  
 są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z budową dróg, 
 ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiałów 

pozyskiwanych z wykopu.  
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Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, gdy zostało to jednoznacznie 
określone w dokumentacji projektowej, harmonogramie robót lub przez Inspektora.  
 
Lokalizacja odkładu  
Jeżeli pozwalają na to właściwości materiałów przeznaczonych do przewiezienia na odkład, materiały te powinny być w razie 
możliwości wykorzystane do wyrównania terenu, zasypania dołów i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia 
nasypów. Roboty te powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednimi zasadami, dotyczącymi 
wbudowania i zagęszczania gruntów oraz wskazówkami Inspektora. Jeżeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru 
objętości w sposób określony powyżej, materiały te należy przewieść na odkład. Lokalizacja odkładu powinna być wskazana 
w dokumentacji projektowej lub przez Inspektora. Jeżeli miejsce odkładu zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono 
zaakceptowane przez Inspektora. Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę właściciela terenu.  
Jeżeli odkłady są zlokalizowane wzdłuż odcinka trasy przebiegającego w wykopie, to:  
 odkłady można wykonać z obu stron wykopu, jeżeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym odległość 

podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić:  
− nie mniej niż 3 m w gruntach przepuszczalnych,  
− nie mniej niż 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,  

 przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak  mniejszym od 20%, odkład należy wykonać tylko od górnej 
strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,  

 przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszącym ponad 20%, odkład należy zlokalizować poniżej wykopu,  
 na odcinkach zagrożonych przez zasypywanie drogi śniegiem, odkład należy wykonać od strony najczęściej wiejących 

wiatrów, w odległości ponad 20 m od krawędzi wykopu.  
Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on usunięty przez 
Wykonawcę na jego koszt, według wskazań Inspektora. Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych 
uszkodzeń  środowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciążają Wykonawcę.  
 
Zasady wykonania odkładów  
Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz odwodnienie powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej lub ST. Jeżeli nie określono inaczej, należy przestrzegać ustaleń 
podanych w normie PN02205:1998 to znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 m, pochyleniu 
skarp od 1 do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%. Odkłady  powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z 
otaczającym terenem. Powierzchnie odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo 
przeznaczone na użytki rolne lub leśne, zgodnie z dokumentacją projektową. Odspajanie materiału przewidzianego do 
przewiezienia na odkład powinno być przerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego 
wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformuowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, ST lub przez Inspektora. 
Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, że spełnione są warunki określone w punkcie 
warunki ogólne wykonania nasypów. Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkład przez Wykonawcę, zajdzie 
konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów z ukopu, to koszt tych czynności w całości  obciążą Wykonawcę.  
 

5.10 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta 
oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych  z wykonaniem warstw 
nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe 
wyłącznie za zgodą Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych.  
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się  ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.  
 
Wykonanie koryta  
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. Paliki lub 
szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub winny sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach 
nie większych niż co 10 metrów.  Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w 
którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie 
pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 
wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być 
wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w 
miejsce wskazane przez Inspektora. Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi 
poniżej. 
 
Profilowanie i zagęszczanie podłoża  
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu 
powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 
zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż 
projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują  zaniżenia poziomu w podłożu 



30 
 

przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora, 
dowieść dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 
wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w 
tabeli poniżej. Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach 
ziemnych lub winny sposób zaakceptowany przez Inspektora. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do 
jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tabeli 
poniżej. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BNN77/8931-12 lub wyznaczyć z badań przeprowadzonych 
metodą obciążeń płytowych, przy użyciu płyty dynamicznej (o średnicy D= 300mm).  
 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża Is  

Strefa nasypu Minimalna wartość Is dla 

Górna warstwa o grubości 20cm 1,00 
Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości od powierzchni robót ziemnych od 20 do 50cm 0,97 

 
W przypadku, gdy kontrolę  zagęszczenia oparto na metodzie obciążeń płytowych, to należy określić pierwotny i wtórny 
moduł odkształcenia podłoża według: PN-S-02205:1998. Stosunek wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia nie 
powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10% jej wartości.  
 
Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża  
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli po wykonaniu robót 
związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast 
do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład 
przez rozłożenie folii lub winny sposób zaakceptowany przez Inspektora. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo 
nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po 
osuszeniu podłoża Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie 
nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
 
Humusowanie, darniowanie, obsianie 
Humusowanie powinno być wykonywane od górnej krawędzi skarpy do jej dolnej krawędzi. Warstwa ziemi urodzajnej 
powinna sięgać  poza górną  krawędź skarpy i poza podnóże skarpy nasypu od 15 do 25 cm. Grubość pokrycia ziemią  
urodzajną powinna wynosić od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagęszczeniu, w zależności od gruntu występującego na 
powierzchni skarpy. W celu lepszego powiązania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy należy 
wykonywać rowki poziome lub pod kątem 30° do 45° o głębokości od 3 do 5 cm, w odstępach co 0,5 do 1,0 m. Ułożoną 
warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne.  
 
Umocnienie skarp przez obsianie trawą i roślinami motylkowatymi  
Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez obsianie nasionami traw polega na:  

 wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej  
 obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roślin motylkowatych i bylin w ilości od 18 g/m2 do 30 

g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju podłoża, wystawy oraz pochylenia skarp),  
W okresach posusznych należy systematycznie zraszać wodą obsiane powierzchnie. 
 
Tymczasowe drogi kołowe 
Nawierzchnię z płyt prefabrykowanych należy układać sprzętem mechanicznym na uprzednio wyrównanym terenie i 
odpowiednio przygotowanej warstwie odsączającej z piasku. Przy skrajnych krawędziach jezdni należy wykonać opaski z 
gruntu miejscowego a styki płyt i otwory zamulić gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypkę 
należy usunąć, teren wyrównać i odtworzyć do stanu zastałego. Bieżące utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne 
oczyszczanie oraz wymianę uszkodzonych elementów. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. 
 
Sprawdzanie robót pomiarowych 
Sprawdzanie robót pomiarowych należy przeprowadzić według następujących zasad: 
 robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całym terenie budowy, 
 wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co najmniej 

w 5 miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości. 
 
Sprawdzenie usunięcia humusu lub/i darniny 
Kontroli podlega w szczególności: 
 powierzchni zdjęcia humusu lub/i darniny, 
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 grubości zdjętej warstwy humusu lub/i darniny, 
 prawidłowości pryzmowania humusu lub/i darniny. 

Kontroli podlega również zgodność wykonania robót z normą PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w 
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.  
 
Sprawdzenie wykonania wykopów 
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia odpowiada on 
wymaganiom, oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacjach Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub odpowiednich normach. 
 
Badania i pomiary w czasie wykonywania robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót 
ziemnych.  
 
Sprawdzenie odwodnienia  
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na:  
 właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  
 właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.  

 
Sprawdzenie jakości wykonania robót  
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tabela poniżej.  
 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych  
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań 

1 
Pomiar szerokości korpusu ziemnego  
 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3m i poziomica lub 
niwelatorem, w odstępach co 200m na prostych, w punktach 
głównych łuku, co 100m na łukach o R≥100m co 50m na 
łukach o R <100m oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

2 
Pomiar szerokości dna rowów  
 

3 Pomiar rzędnych powierzchni korpusu ziemnego 
4 Pomiar pochylenia skarpy 
5 Pomiar równości korpusu ziemnego 
6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadku podłużnego powierzchni korpusu lub dna rowu 
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200m oraz z 
punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy 
lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 1000m2 warstwy 

 
Szerokość korpusu ziemnego  
Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić  się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm.  
 
Rzędne korony korpusu ziemnego  
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych  projektowanych o więcej niż -3cm lub +1cm.  
 
Pochylenie skarp  
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego 
tangensem kąta.  
 
Równość korony korpusu  
Nierówność  powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą  3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm.  
 
Równość skarp  
Nierówności  skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą  przekraczać  ± 10cm.  
 
Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu  
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 
wysokościowych, nie może dawać  różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż  -3cm lub +1cm.  
 
Zagęszczenie gruntu  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is  powinien być zgodny z założoną wartości w ST. W przypadku gruntów, dla których nie 
można określić  wskaźnika zagęszczenia należy określić wskaźnik odkształcenia Io, zgodnie z normą PN-S-02205: 1998.  
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Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami  
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli 
materiały nie spełniające wymagań  zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Wykonawca wymieni 
je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w specyfikacji 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcą na jego koszt.  
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
Sprawdzenie zabezpieczeń skrzyżowań z istniejącymi sieciami 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne". Badania i pomiary w czasie wykonywania robót 
ziemnych.  
Kontrola jakości wykonania rur osłonowych polega na sprawdzeniu:  
 trasy rur osłonowych przez oględziny uporządkowania terenu wzdłuż ciągów 
 przebiegu sieci na zgodność z dokumentacją projektową,  
 prawidłowości wykonania zabezpieczenia sieci polegającej na sprawdzeniu drożności rur, wykonania skrzyżowań z  

obiektami,  
 
Sprawdzenie wykonania nasypów i wbudowanego gruntu 
Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót 
 Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora, na bieżąco, w miarę postępu robót, 

jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót ziemnych z Dokumentacją 
Projektową i wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodności warunków geotechnicznych z podanymi 
w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian,  

 Badanie dostaw materiałów do zasypania wykopu powinna być określona metodami makroskopowymi na próbkach 
pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie 
rzadziej niż jeden raz na 300 m3. 

 Sprawdzenie zagęszczenia gruntów: Wykonawca w trzech punktach na  każde 100 mb zasypania wykopu po 
instalacjach zbada wskaźnik zagęszczenia podłoża. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być 
przeprowadzone według BN-77/8931-12. 

 Bieżąca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robót ziemnych: Wykonawca zobowiązany jest sprawdzać na 
bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego w nasypie i wykopie gruntu oraz wskaźnik 
zagęszczenia gruntu, tak aby spełnić wymagania podane Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 

 Bieżąca kontrola Inspektora: kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku wątpliwości 
Inspektor, na koszt Wykonawcy, wykona badania sprawdzające. 

 
Badania w czasie odbioru zasypanych wykopów 
1) W zakres badań w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie: 

 dokumentów kontrolnych, 
 zagęszczenia gruntów,  
 wykonania skarp. 

2) Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 
 oznaczeń laboratoryjnych, 
 dziennika budowy, 
 dzienników laboratorium Wykonawcy, 
 protokołów odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  
 sprawdzenie zagęszczenia gruntów 

 
Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez przeprowadzenie 
wyrywkowych badań bezpośrednich. Badania zagęszczenia wykonane w czasie odbioru przeprowadza się w górnych 
warstwach korpusu ziemnego do głębokości około 1,0 m poniżej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy 
zachodzą wątpliwości co do właściwego zagęszczenia gruntu w tych warstwach. Zagęszczenie gruntów na ocenianym 
odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli wskaźniki zagęszczenia spełniać będą warunek - Is nie mniejsze niż 
wymagane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
 
Sprawdzenie profilowania i zagęszczania podłoża 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  "Wymagania ogólne". 
 
Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego 
podłoża podają tabele poniżej.  
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Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża jezdni. 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Szerokość koryta 10 razy na 1km 
2 Równość podłużna Co 20m na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe Co 100m w osi jezdni i na jej krawędziach 
6 Ukształtowanie osi w planie*) Co 100m w osi jezdni i na jej krawędziach 
7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża W 2-ch punktach  na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż 600m2  

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych 

 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża chodników i wjazdów. 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Szerokość koryta 10 razy na 100m 
2 Równość podłużna Co 20m  
3 Równość poprzeczna 10 razy na 100m 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 100m 
5 Rzędne wysokościowe Co 25m w osi chodnika i na jego krawędziach i co 10m dla wjazdów 
6 Ukształtowanie osi w planie*) Co 25m w osi chodnika i na jego krawędziach i co 10m dla wjazdów 

7 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża 
W 2-ch punktach  na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż 100m2 
dla chodników i 10m2 dla wjazdów 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych 

 
Szerokość koryta (profilowanego podłoża)  
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 10cm 
i -5cm.  
 
Równość koryta (profilowanego podłoża)  
Nierówności  podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20mm.  
 
Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
z tolerancją  ± 0,5%.  
 
Rzędne wysokościowe  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1cm., -2cm.  
 
Ukształtowanie osi w planie  
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5cm dla dróg.  
 
Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża)  
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 
podanego w tabeli. Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/893 1-02 nie 
powinna być większa od 2,2. Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu 
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%.  
 
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża)  
Wszystkie powierzchnie, które wykazują  większe odchylenia cech geometrycznych od określonych powinny być naprawione 
przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
Sprawdzenie umocnienia skarp, humusowanie, obsianie 
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakości wykonanych i ich zgodności ze specyfikacją, oraz na sprawdzeniu daty 
ważności świadectwa wartości siewnej wysianej mieszanki traw. Po wzejściu roślin, łączna powierzchnia nie porośniętych 
miejsc nie powinna być większa od 2% powierzchni obsianej, a maksymalny wymiar  pojedynczych nie zaprawionych miejsc 
nie powinien przekraczać 0,2m2. Na zarośniętej powierzchni  nie mogą występować wyżłobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.  
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00. 
Obmiar prowadzony będzie według poniższych wymagań: 
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 Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój według objętości wykopu 
w stanie rodzimym. 

 Powierzchnia usunięcia humusu jak i wykonanego koryta  wyliczona będzie w m2 jako długość pomnożona przez 
szerokość pomierzona w miejscach o wymaganej głębokości 

 Jednostką obmiarową zabezpieczenia  istniejących sieci kablowych jest m 
 Jednostką obmiarową dla tyczenia jest km 

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

 
Wszystkie roboty ziemne podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Wymagania dotyczące odbiorów podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST-00. 
 
Cena jednostki obmiarowej dla prac geodezyjnych, tyczenie 
Cena wykonania robót obejmuje: 
 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 
 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych 
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów 
 zestabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i 

ewentualne odtworzenie 
 

Cena jednostki obmiarowej dla zdjęcia humusu i/lub darniny 
Cena 1m2 wykonania robót obejmuje:  
 zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na odkład,  
 zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach 

 
Cena jednostki obmiarowej robót rozbiórkowych 
Cena wykonania robót rozbiórkowych obejmuje:  
 odkopanie obiektów przeznaczonych do rozbiórki,  
 demontaż instalacji wszelkiego rodzaju, elementów konstrukcyjnych betonowych, żelbetowych, drewnianych i 

stalowych, w tym rozbiórka maszyn i urządzeń technologicznych,  
 załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki  
 utylizacja materiałów z rozbiórki 
 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;  

 
Cena jednostki obmiarowej zabezpieczenia istniejących sieci 
Cena wykonania robót obejmuje:  
 roboty przygotowawcze,  
 dostarczenie i wbudowanie rur osłonowych wykonanie inwentaryzacji,  
 uporządkowanie terenu 

 
Cena jednostki obmiarowej wykopów 
Cena wykonania 1m3 wykopów w gruntach nieskalistych obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
 oznakowanie robót 
 wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, 

przewiezienie i wyładunek 
 odwodnienie wykopu na czas budowy 
 profilowanie dna wykopu, rowów i skarp 
 zagęszczanie powierzchni wykopów 
 przeprowadzenie pomiarów i  badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej 
 odwiezienie nadmiaru urobku na odkład  
 rozplantowanie urobku na odkładzie 
 wykonanie a następnie rozebranie dróg dojazdowych 
 rekultywację terenu 

 
Cena jednostki obmiarowej profilowania i zagęszczania podłoża 
Cena wykonania 1m2 koryta obejmuje:  
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,  
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 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład lub nasyp, profilowanie dna 
koryta lub podłoża,  

 zagęszczenie,  
 utrzymanie koryta lub podłoża,  
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
Cena jednostki obmiarowej humusowania lub/i darniowania  
Cena wykonania 1 m2 umocnienia skarp i rowów przez humusowanie, obsianie, obejmuje:  
 roboty pomiarowe i przygotowawcze,  
 dostarczenie i wbudowanie materiałów,  
 uporządkowanie terenu,  
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1 Ustawy, rozporządzenia i normy 

 
 O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 1988 
 O-2 Ogólne zasady opracowania map dla celów gospodarczych (z 1979 r., ze zm. z 1983 r.). trzecie 1987 
 O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (z 1992 r.). drugie 1992 
 O-4 Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (z 1987 r.). drugie 1987 
 G-1 Pozioma osnowa geodezyjna (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 1986 
 G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna (z 1980 r., ze zmianą z 1983 r.). czwarte 1988 
 G-3 Geodezyjna obsługa inwestycji (z 1980 r.). piąte 1988 
 G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (z 1979 r., ze zmianą z 1983 r.). trzecie 1988 
 G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (z 1998 r.). pierwsze 1998 
 BN-77/8931-l2   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 BN-87/6774-04   Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. 
 PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów  
 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów  
 PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
 PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności  
 PN-B-04452:1974 Grunty budowlane - Badania polowe 
 PN-B-04481:1988 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu 
 PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie składu ziarnowego 
 PN-B-06714-16:1978 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie kształtu ziarn 
 PN-B-06714-18:1977 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie nasiąkliwości 
 PN-B-06714-19:1978 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie mrozoodporności metodą  bezpośrednią  
 PN-B-06714-28:1978 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie zawartości siarki metodą  bromową PN-B-06714-

37:1980 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
 PN-B-06714-39:1978 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie rozpadu żelazawego 
 PN-B-06714-42:1979 Kruszywa mineralne - Badania – Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles 
 PN-B-06721:1987 Kruszywa mineralne - Pobieranie próbek 
 PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne - Kruszywa mineralne - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych -żwir i 

mieszanka 
 PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

 
10.2 Inne dokumenty 
  

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r Nr 47 poz.401). 

 Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.  
 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.  
 Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących budowy 
sieci zewnętrznych dla inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Podhalańska od Janosika w kierunku Ponic – 
etap I” 
 

1.2. Zakres opracowania 
  

Specyfikacja Techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót 
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę sieci 
zewnętrznych. 
  

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Specyfikacją Techniczną "Wymagania ogólne". 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji  "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 
 

2. MATERIAŁY 
 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne" pkt 2. Mogą być stosowane 
wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty 
Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora. 
 

2.1. Wymagania dotyczące materiałów 
 
Wykonawca zobowiązany jest: 
 Dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Materiały muszą być nowe i nieużywane. 
 Wszystkie elementy  należy dostarczyć lub wykonać z zachowaniem następujących parametrów: 

− dla rur i kształtek chropowatość bezwzględna powierzchni wewnętrznych o współczynniku K ≤ 0,1 mm, 
posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczeń do stosowania (deklarację zgodności wydaną 
przez dostawcę) na cały asortyment rur i kształtek użytych do budowy; wymagane jest trwałe fabryczne 
oznakowanie wyrobów  

 
Wymagania dla rur PVC 
 rury i kształtki o ścianach gładkich wykonane zgodnie z normą PN-EN1401:1999 z fabrycznie zamontowaną uszczelką 

wargową zapewniającą szczelność na kielichach 
 rury klasy S, 8kN/m2 
 medium: ścieki komunalne - odporność chemiczna na związki chemiczne występujące w ściekach komunalnych 
 rury PVC-U ze ścianką litą o wydłużonych kielichach (do stosowania na terenach górniczych), 
 niedopuszczalne zastosowanie rur warstwowych ze spienionego PVC lub z warstwą PVC o innych właściwościach 

fizyko-chemicznych 
 
Wymagania dla studni kanalizacyjnych betonowych 
 każdy element studni musi być oznakowany, oznakowanie musi zawierać co najmniej: nazwa producenta, data 

produkcji, nazwa i symbol elementu, wielkość typ i rodzaj, wskaźnik nośności dla płyt pokrywczych, klasa betonu. 
Ponadto na wyrobie i dokumencie musi być umieszczone oznakowanie potwierdzające przeprowadzoną ocenę 
zgodności wyrobu i dopuszczenie wyrobu do obrotu i stosowania w budownictwie, oraz klasę wytrzymałości 

 beton stosowany do produkcji studni musi odpowiadać wymaganiom:  
− Klasa betonu C45/55 wg PN EN 206-1 
− Wodoszczelność W8 
− Nasiąkliwość do 4% 
− Podwyższona odporność chemiczna , w tym na korozję siarczanową 
− Mrozoodporność F150 
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 podstawa studni musi być wykonana jako monolityczna z jednoczesnym uformowaniem kinety  
 podstawa studzienki musi być zaopatrzona w otwory umożliwiające połączenie z rurociągiem kanalizacyjnym poprzez 

elastyczne uszczelnienie dostarczane przez producenta rur 
 ściany boczne kręgów studni zakończone zamkiem dostosowanym do uszczelki gumowej, z wbudowanymi stopniami 

złazowymi ze stali nierdzewnej, studnia zakończona stożkiem  
 pojedyncze połączenia złączy elementów muszą odpowiadać wymaganiom zawartym w PN EN 1917:2004 
 połączenie pomiędzy elementem pionowym i rurą przyłączeniową musi odpowiadać wymaganiom zawartym 

w PN EN 1916:2005 i PN EN 1917:2004 
 płyta pokrywowa typu ciężkiego – dwuwarstwowe zbrojenie przy dolnej i górnej powierzchni płyty,  
 włazy żeliwne zlicowane z niweletą drogi osadzone na pierścieniach odciążających 

 
Wymagania dla studni kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych 
 zgodne z normą PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewłazowe), 
 pozytywne wyniki testów hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniające niezakłócony charakter przepływu oraz brak 

spiętrzenia przy łączeniu strug ścieków oraz przy zmianach kierunku przepływu, 
 dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych: aprobata techniczna COBRTI Instal, 
 odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych z PP zgodna z ISO/TR 10358, 
 chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spełniające wymagania normy PN-EN 681-1: 2002, 
 rura trzonowa karbowana z PP o sztywności SN>= 4 KN/m2, 
 konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbów dostosowanym do zabudowy w pionie, co 

ułatwia wykonanie zagęszczenia wokół studzienki, 
 możliwość regulacji wysokości studzienki poprzez przycięcie rury co 10 cm, 
 możliwość podłączenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocą wkładek „in situ” o średnicach DN110, DN160 

i DN200 
 kinety prefabrykowane, monolityczne wykonywane metodą wtrysku  
 dno kinet płaskie umożliwiające łatwe usytuowanie na dnie wykopu, 
 potwierdzona badaniami zgodnymi z PN-EN 13598-2 trwałość przy poziomie wody gruntowej – 5 metrów, 
 kinety wyposażone w zintegrowane króćce kielichowe połączeniowe dla rur po stronie dopływów i odpływu, 
 kinety z wysokosprawną, potwierdzoną testami hydrauliką, co ogranicza powstawanie zatorów, zabezpiecza przed 

cofkami i przebijaniem strug, 
 adapter teleskopowy o wysokości umożliwiającej dokładne ustalenie wysokości studzienki, wyrównanie poziomu 

włazu/wpustu z nawierzchnią 
 włazy żeliwne zlicowane z niweletą drogi osadzone na pierścieniach odciążających  

 
Włazy  
Studzienki na sieci wyposażyć należy we włazy z żeliwa sferoidalnego: 
 typu ciężkiego klasy D-400 dla studni w drogach w oparciu o PN–EN 124:2000  
 typu C-250 dla studni zlokalizowanych w chodnikach i podjazdach do posesji 
 typu B-125 dla studni zlokalizowanych w terenach zielonych 
 

Wymagania w zakresie rur przewiertowych 
Do wykonywania przewiertów i przecisków (jako rury ochronne) należy stosować rury 
typu PE100 RC SDR17 (dwuwarstwowe) do kanalizacji. 
 
Rury ochronne 
Przy wszelkich kolizjach i zbytnich zbliżeniach z wszelkimi sieciami wykonać prace zabezpieczające. Dla zabezpieczeń  
skrzyżowań z kablami teletechnicznymi i energetycznymi stosować rury osłonowe, dzielone. Końcówki rur uszczelnić masą 
kablową (łatwo formowalną). Dla pozostałych kolizji i zbytnich zbliżeniach stosować materiały w uzgodnieniu 
z nadzorującymi zabezpieczenie kolizji. 
 
Piasek na podsypkę i obsypkę rur 
Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-EN 13043:2004. 
 
 

2.2. Magazynowanie rur, kształtek, studni  i włazów żeliwnych 
 
Rury PVC, PE 
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych (temperatura nie 
wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach 
zamkniętych lub zadaszonych. Rury z tworzyw sztucznych nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Rury o 
różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko możliwe, rury o grubszej ściance 
winny znajdować się na spodzie. Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach 
drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na 
kielichy rur powodując ich deformację. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za 
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pomocą kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy części 
uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować. Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny 
być składowane w sposób uporządkowany z zachowaniem powyżej opisanych dla przewodów środków ostrożności. 
 
Elementy betonowe, kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania 
nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 
pojedynczych kręgów. 
 
Studnie tworzywowe, przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni 
słonecznych. Studzienki należy składować w położeniu poziomym na wyrównanym podłożu lub na podkładach drewnianych. 
 
Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Powierzchnia składowania powinna 
być utwardzona i odwodniona. 
 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być składowane w sposób 
uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 
 
Składowanie 
Rury należy składować na paletach.  
 Palety należy ustawiać na utwardzonej ziemi tak aby belki nośne palet nie zapadały się w   gruncie 
 Palety należy układać w pewnej odległości od siebie tak aby nie utrudniać późniejszych   manewrów tymi paletami 
 Palety należy ustawiać na równej powierzchni tak aby po usunięciu taśm mocujących rury się nie   rozsunęły  
 Tylko całe palety transportuje się w rejon wykopu, w odpowiedniej odległości od wykopu 

Przy niektórych średnicach palety dzieli się na palety częściowe. Rury montuje się bezpośrednio po wyjęciu z opakowania. 
Jeżeli jest potrzeba  przechowywać luźne rury wzdłuż wykopu, to należy zwrócić uwagę   by bosy koniec rury nie dotykał 
bezpośrednio ziemi (szczególnie rury z uszczelnieniem   poliuretanowym, lub uszczelką S). Kształtki, złączki i inne materiały 
(uszczelki, środki do czyszczenia itp.) powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej 
omówionych środków ostrożności. Studzienki kanalizacyjne powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producenta.  
Składowanie studzienek powinno się odbywać w wyznaczonych miejscach tak, aby składowane części nie były narażone na 
uszkodzenia. Przechowywać na równym podłożu. Poszczególne elementy różniące się wymiarami powinny być składowane 
osobno. Podstawy studzienek należy składować pojedynczo. Nadstawki i stożki studzienek należy składować w pozycji 
pionowej. Studzienki monolityczne składować pojedynczo. Studzienki należy przechowywać w temperaturze poniżej 40°C. 
Mogą być przechowywane na wolnym powietrzu jednak ich czas składowania od daty produkcji nie powinien być dłuższy niż 
48 miesięcy. Odległość od źródeł ciepła (grzejników, przewodów grzewczych) nie może być mniejsza niż 1 m. Studzienki 
należy chronić przed kontaktem ze smarami i olejami. Uszczelki wlotowe zaleca się przechowywać  w temperaturze poniżej 
25°C oraz chronić przed silnym światłem słonecznym (promieniami UV).  Uszczelki podczas składowania nie powinny być 
poddane odkształceniom. Zaleca się utrzymywanie uszczelek w stanie czystym. 
 

3. SPRZĘT 
 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne". Wykonawca jest zobowiązany 
do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych 
robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych i programem zapewnienia jakości,  który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji należy stosować w szczególności następujący sprzęt: 
 żuraw samochodowy, 
 zgrzewarka do zgrzewania doczołowego rur PE,  
 ubijak spalinowy 

 
4. TRANSPORT 

 
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej  "Wymagania ogólne" pkt 4.0.  
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w wiązkach wymaga 
użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. 
Nie wolno stosować zawiesin z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy 
wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". Z uwagi na specyficzne 
właściwości rur z tworzyw sztucznych należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 
 przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
 przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy czym powinna być zachowana 

szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa, 
 na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o szerokości co 

najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2.5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur, 
 wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m, 
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 rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające 
boczne ściany skrzyń samochodu, 

 przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni. 
 długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur z tworzyw. Należy 
przestrzegać innych warunków podanych przez dostawców orurowania. Studzienki kanalizacyjne powinny być 
transportowane zgodnie z zaleceniami producenta.  Do transportu należy wykorzystywać  samochody skrzyniowe. Podczas 
załadunku i wyładunku studzienki, należy szczególnie  ostrożnie obchodzić się z jej  króćcami przyłączeniowymi. Podczas 
transportu  studnia powinna być zabezpieczona  przed przesuwaniem się i przemieszczeniem się. Niedopuszczalne jest 
zrzucanie studzienek ze samochodu. Studzienki należy przenosić nie wolno ich przeciągać. Transport, prace załadunkowe  
(ustawiania i mocowania ładunku) w temperaturach minusowych powinny odbywać się  z zachowaniem szczególnej 
ostrożności. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 

 
Ogólne warunki wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne" pkt 5. Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą 
wykonywane sieci zewnętrzne. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 
 

Projektowana oś sieci  powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu należy wyznaczyć w 
sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą 
drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, a na 
odcinkach prostych co ok. 30-50m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się 
po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. Ciąg reperów 
roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać 
urządzenia odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie 
odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
 

5.3. Przygotowanie podłoża 
 
Przed przystąpieniem do wykonanie podłoża należy ocenić, czy wykop został wykonany zgodnie z wymaganiami 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji. Sposób posadowienia przewodów jest uzależniony od istniejących warunków 
gruntowo-wodnych. Należy dążyć do układania przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną jego strukturą. Odnosi się to 
w zasadzie do gruntów piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i żwirowych, nienawodnionych i bez kamieni. W tych gruntach 
przewód można ułożyć bezpośrednio na wyrównanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie podsypki o grubości min. 10 cm. 
W przypadku gruntów nawodnionych stosować podsypkę piaskowo-żwirową o miąższości 20cm. Materiał na podsypkę 
powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w niniejszych specyfikacjach. Szerokość warstwy podsypki powinna być 
równa szerokości wykopu. Dno wykopu powinno być wyrównane.. W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. przekopanie wykopu, tj. 
wybranie warstwy gruntu poniżej projektowanego poziomu ułożenia przewodu, należy uzupełnić tę warstwę piaskiem 
odpowiednio zagęszczonym. Podsypka powinna być tak wyprofilowana, aby rura spoczywała na niej jedną czwartą swojej 
powierzchni. Podłoże powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610:2002. 
 

5.4. Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 
 
Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków zabezpieczających ustala norma. 
Według tej normy głębokość ułożenia przewodów powinna być taka, aby przykrycie mierzone od wierzchu rury do rzędnej 
terenu było większe niż umowna głębokość przemarzania gruntu o 0,20 m. W przypadku ułożenia przewodów na mniejszych 
głębokościach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem, przewody powinny być ocieplone elementami termoizolacyjnymi 
np. otulinami styropianowymi -styropianem twardym grubości 5cm. Izolację wówczas dodatkowo zabezpieczyć dyspersyjną 
masą asfaltowo-kauczukową. Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia 
podziemnego zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 

5.5. Zasady montażu rurociągów z PVC 
 
Elementy wykonane z rur i kształtek PVC należy łączyć na uszczelki. Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby 
była zapewniona ich szczelność. Szczegółowe warunki montażu różnego rodzaju złącz są podane przez producentów 
wyrobów. Przy wykonywaniu połączeń należy przestrzegać zalecanych przez nich wymagań i wskazówek. Ponadto, należy 
uwzględnić uwagi i wymagania podane niżej. Połączenie wciskane z odpowiednio wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 
Przy wykonywaniu połączenia rur PVC należy sprawdzić, czy bosy koniec rury PVC (kształtki) jest sfazowany, jeśli nie - 
należy sfazować. Sfazowanie powinno mieć kąt 15° w stosunku do osi rury i długość równą 2 x g (g -grubość ścianki rury). 
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Rury powinny mieć takie sfazowanie, a w specjalnym wgłębieniu łącznika lub kształtki umieszczoną uszczelkę. Wewnętrzne 
powierzchnie łącznika oraz zewnętrzna powierzchnia bosego końca rury powinny być dokładnie oczyszczone i osuszone, 
mogą być posmarowane środkiem zmniejszającym tarcie (talk, smar silikonowy itp. - generalnie środki zalecane przez 
producenta). Należy przy tym sprawdzić prawidłowość ułożenia pierścienia i dokładności jego przylegania w kielichu. Do 
wciśnięcia bosego końca rury w kielich można użyć wciskarek różnego typu, ułatwiających tę czynność, zwłaszcza przy 
większych średnicach. Potwierdzeniem prawidłowości wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha 
granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby każdy bosy koniec rury 
posiadał oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny być podane przez producenta. W przypadku cięcia rur należy 
operacje te wykonać w taki sposób, aby płaszczyzna cięcia była prostopadła do osi rury w tym przypadku należy również 
nanieść nową granicę wcisku. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać +/- 20 mm. 
Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekraczać +/- 1cm. 

 
5.6. Zasady montażu rurociągów z PE 

 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po przygotowaniu podłoża. Przed 
opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny – przewody nie mogą mieć uszkodzeń. Następnie należy 
zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków, itp. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego przewodu przed 
zamuleniem. Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą w żadnym 
punkcie przewodu przekraczać ± 0,1m. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w planie nie może przekraczać 
10 cm. Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Układanie odcinka przewodu 
odbywa się na przygotowanym podłożu - podyspce. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podsypki 
wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. Nie wolno 
wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, 
kamieni itp. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur leżących, należy zwrócić 
uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, który dla rur PE-HD wynosi 50 x D 
(gdzie D to średnica zewnętrzna). Przy czym dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy między innymi od temperatury. Jeśli 
rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0°C, należy przestrzegać specjalnych instrukcji wydanych przez 
producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym przed 
bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do 
miejsca ułożenia. Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii wykonania 
złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu 
powinno odbywać się na przygotowanym podłożu. Należy stosować generalną zasadę, że przy łączeniu  rur i kształtek PE-
HD obowiązują procedury podane przez ich producentów. Łączenie rur PE-HD należy wykonywać za pomocą zgrzewania 
doczołowego lub elektrooporowego.  
 
Zgrzewanie doczołowe należy przeprowadzić dla rur i kształtek o średnicach większych od Dy 63 mm. Wszystkie parametry 
zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez producenta rur w instrukcji montażu. Dla uzyskania poprawnie 
wykonanego złącza, należy oprócz przestrzegania zasad producenta zwrócić uwagę na: 

 prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów obrzynek, 
 zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek, 
 dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur tuż przed zgrzewaniem, 
 temperaturę w czasie zgrzewania końców rur - w granicach 210-220°C, 
 bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni (czół) rur, (niedopuszczalne jest np. dotknięcie 

palcem), 
 współosiowość (owalizację należy usunąć stosując nakładki mocujące w zgrzewarce), 
 utrzymanie w czystości płyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeń tylko za pomocą drewnianego 

skrobaka i papieru zwilżonego alkoholem, 
 czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był możliwie krótki ze względu na dużą wrażliwość na 

utlenienie, 
 siłę docisku w czasie dogrzewania, aby była bliska zeru, 
 siłę docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu, aby była utrzymywana na stałym poziomie, a w 

szczególności w temperaturze powyżej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiału, w związku z tym, chłodzenie 
złącza powinno odbywać się w sposób naturalny bez przyśpieszania. 

 inne parametry zgrzewania takie jak: 
− siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni, 
− czas rozgrzewania, 
− czas dogrzewania, 
− czas zgrzewania i chłodzenia, powinny być ściśle przestrzegane według instrukcji producenta. 

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy skontrolować miejsce 
zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości i grubości) i oszacowaniu wartości tych 
odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego producenta. 
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5.7. Obsypka i zasypka przewodów 

 
Jeżeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka przewodów powinna  zostać wykonana zgodnie z 
poniższymi wymaganiami. Obsypkę materiałem sypkim wykonujemy warstwami nie grubszymi niż 30 cm. Dla rur o 
średnicach 160 i 200 mm pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczyć połowy średnicy rury. Związane jest to z 
koniecznością dokładnego obsypania i zagęszczenia  gruntu w tzw. pachwinach rury. Prawidłowe zagęszczanie rozpoczyna 
się od ubijania nogami piasku wzdłuż przewodu po czym następuje zagęszczanie maszynowe z boku. Wysokość obsypki nie 
powinna przekraczać 30 cm powyżej wierzchu rury. Należy pamiętać, aby przy zagęszczeniu gruntu minimalna warstwa 
obsypki powyżej wierzchu rury przekraczała 20 cm. Wypełnianie wykopu należy kontynuować kolejnymi warstwami zasypki. 
Jeżeli projekt nie zakłada inaczej, zasypkę może stanowić grunt rodzimy 
 

5.8. Zasady montażu studni tworzywowych 
 
Jeżeli nie podano inaczej w wytycznych producenta studni, montaż studzienek należy wykonać zgodnie z poniższymi 
wymaganiami. Studnie tworzywowe nadają się do natychmiastowego posadowienia i przyłączenia przewodów rurowych. 
Wykonanie otworów, założenie uszczelek wlotowych i dostosowanie sztucera odpływowego może być wykonane fabrycznie 
lub na miejscu budowy. Minimalna grubość zagęszczonej czystej warstwy pod podstawą studni wynosi min. 15 cm. W czasie 
przyłączania rur należy sprawdzić umiejscowienie i stan uszczelek na wlocie rury. Koniec rury wlotowej należy posmarować 
odpowiednim środkiem ślizgowym, a następnie wsunąć aż do oporu. Sztucer wylotowy (o ile studnia go posiada) 
dostosować do odpowiedniej średnicy - cięcie musi być wykonane pod kątem prostym - i również jego kielich posmarować 
środkiem ślizgowym. W czasie łączenia studni na dolny element studni założyć oczyszczoną uszczelkę między-elementową, 
dokładnie sprawdzając poprawny sposób jej ułożenia. Uszczelka powinna być posmarowana środkiem ślizgowym. Następnie 
nałożyć kolejny element studni i docisnąć ciałem lub lekkimi uderzeniami młotka. Do wypełnienia obszaru wokół studni 
powinien być użyty odpowiedni materiał (luźny, nie związany - zgodnie z DIN 1055 cz. II, tabela 1). W przypadku materiałów 
ziarnistych grubość ziaren nie może przekraczać 32 mm, a w przypadku kruszywa 16 mm. Podstawę studni należy stabilnie 
posadowić w wykopie, a następnie dokładnie, warstwami ubijać materiał wypełniający obszar w promieniu 40 cm wokół 
studni - w przypadku montażu na poziomie zalegania wód gruntowych  50 cm. Przed wypełnieniem obszaru wokół stożka 
warto nałożyć nań ramę lub pokrywę, w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko owalizacji. Należy pamiętać też 
o zachowaniu bezpiecznego odstępu od studni, jeśli do utwardzania używamy ciężkiego sprzętu. Dopasowanie wysokości 
studni do żądanej wysokości uzyskujemy dzięki skróceniu ostatniego elementu studni (stożka). Wykonanie dokładnego 
cięcia umożliwiają pierścieniowe znaczniki na obwodzie stożka studni. Po dopasowaniu wysokości studni można przystąpić 
do montażu włazu. Wszelkie prace montażowe studzienek kanalizacyjnych mogą być prowadzone w temperaturze powyżej 
0°C. 
 

5.9. Zasady montażu studni betonowych 
 
Lokalizacja i wymiary studzienek powinny być zgodne z dokumentacją projektową - wykonawczą. Przy układaniu studzienek 
należy ściśle zastosować się do instrukcji i zaleceń producenta (dostawcy). Studzienki należy wykonać równolegle z budową 
kanałów.  
Przy wykonywaniu studzienek należy przestrzegać ustaleń specyfikacji technicznej oraz następujących zasad: 
 wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 
 studzienki montować należy w wykopie o ścianach pionowych, umocnionych. Dopuszcza się stosowanie wykopów 

szerokoprzestrzennych w terenach wolnych od zabudowy i uzbrojenia, po uzgodnieniu z Inżynierem. 
 należy zapewnić możliwość dojścia do studzienki, 
 zaleca się zapewnienie możliwości dojazdu do studzienki. 

Połączenia rur kanalizacyjnych ze studzienką wykonać zgodnie z zastosowanym systemem rur, studzienek i kształtek. 
Przestrzegać, aby rury kanalizacyjne przy przejściach przez ściany studzienek były odpowiednio uszczelnione według 
specyfikacji technicznej lub wykonane zgodnie z zaleceniami Inżyniera. 
Studzienki zabezpiecza się przez smarowanie  z zewnątrz izolacją bitumiczną:  
 zagruntowanie izolacją asfaltową 
 trzy warstwy lepiku asfaltowego stosowanego na gorąco wg PN-C-96177 

 
5.10. Kolizje terenowe 

 
Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć rurami ochronnymi i podwieszenie na całej długości wykopu, 
dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpór. Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór 
odpowiednich służb użytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia. W miejscach występowania kabli 
energetycznych, teletechnicznych oraz sieci gazowych przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca wykona 
przekopy kontrolne, celem zlokalizowania tych przewodów. Przy skrzyżowaniach z przewodami eNN, tp oraz z sieciami 
gazowymi należy wykonać zabezpieczenia zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne" pkt 6. 
Kontrola związana z wykonaniem sieci  powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami 
norm. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały 
spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:  
 badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami 

rysunków i odpowiednich aprobat i norm materiałowych. 
 jakości wykonanych robót 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością 
określoną w niniejszej specyfikacji i PZJ. Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących 
podstawę odbiorów robót. 
Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610:2015-10 Budowa i 
badania przewodów kanalizacyjnych oraz zgodnie z warunkami  technicznymi projektowania, budowy, nadzoru oraz w 
Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociągowych i kanalizacyjnych  opracowanych przez COPRIT Instal. 
Badania, te powinny obejmować w szczególności: 
 sprawdzenie wytyczenia osi przewodu, 
 sprawdzenie szerokości wykopu, 
 sprawdzenie głębokości wykopu, 
 sprawdzenie odwodnienia wykopu, 
 sprawdzenie szalowania wykopu, 
 sprawdzenie zabezpieczenia od obciążeń ruchu kołowego, 
 sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie, 
 sprawdzenie rodzaju i wykonania podłoża, 
 sprawdzenie rodzaju rur i kształtek 
 sprawdzenie wykonania połączeń przewodów i kształtek 
 sprawdzenie ułożenia przewodu, 
 badanie zagęszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstępnej i zasypki głównej przewodu, 
 badanie szczelności przewodu, 

Próby szczelności należy wykonywać sukcesywnie w miarę postępu robót zgodnie z wymaganiami norm oraz wytycznymi 
producentów rur. 
Do prób należy przystąpić po usztywnieniu przewodów ciśnieniowych, właściwym ich zaślepieniu i odsłonięciu wszystkich 
uszczelnianych złączy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Długość sieci obmierza się w metrach  odliczając z długości kształtki i studnie. 
Kształtki, studnie i armaturę obmierza się w sztukach. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne" pkt 7. 
 

8.1. Odbiór częściowy 
 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót dotyczącą  
 Dziennik Budowy; 

Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie: 
 jakości wbudowanych materiałów; 
 sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodą gruntową i z 

opadów atmosferycznych. 
 przydatności podłoża naturalnego do budowy sieci (rodzaj podłoża, stopień agresywności, wilgotności), 
 warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
 zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 
 podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia, 
 jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz atestami 

producenta i normami przedmiotowymi, 
 ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym; 
 długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów; 
 szczelności przewodów i studzienek na infiltrację; 
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 materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 
 montażu studzien 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, 
prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt.6.0. 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość między studzienkami. Wyniki 
z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 
 

8.2. Odbiór techniczny końcowy 
 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
 dokumenty jak przy odbiorze częściowym; 
 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 
 protokół przeprowadzonego badania szczelności  przewodów; 
 świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 
 inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną jednostkę 

geodezyjną. 
 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
 zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi 

zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej; 
 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 
 aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia; 
 protokoły badań szczelności całego przewodu. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej "Wymagania ogólne"  
Cena wykonania 1mb sieci kanalizacyjnej obejmuje: 
 roboty pomiarowe, przygotowawcze i  wytyczenie tras 
 zakup i dostarczenie materiałów; 
 wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu; 
 zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem; 
 odwodnienie wykopu; 
 przygotowanie podłoża; 
 ułożenie rur  
 wykonanie studzienek kanalizacyjnych,  
 montaż armatury 
 badania szczelności sieci 
 regulacja włazów  studzienek  
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego terenu robót; 
 przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji Technicznej 
 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
 PN-EN ISO 9969:2016-02 Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie sztywności obwodowej 
 PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- 

Część 1: Klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badań i ocena 
zgodności 

 PN-EN 124-2:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- 
Część 2: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z żeliwa 

 PN-EN 124-4:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- 
Część 4: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z betonu zbrojonego stalą 

 PN-EN 124-6:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- 
Część 6: Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub 
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) 

 PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych - Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności 
 PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot  

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych w ramach 
inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Podhalańska od Janosika w kierunku Ponic – etap I” 
 

1.2 Zakres stosowania 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych ST 
 

Zakres robót objęty niniejszą Specyfikacją dotyczy prowadzenia robót zgodnie z Dokumentacją Projektową – opisami  
technicznymi  i rysunkami i obejmuje: 
 odtworzenie nawierzchni dróg, chodników i  placów 

 
1.4 Określenia podstawowe 

 
Betonowa kostka brukowa. Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, 
wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, 
charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie stopniowanym, ułożona i zagęszczona. 
Chudy beton. Materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilości od 5% do 7% w 
stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 kg/m3 oraz optymalną ilością wody, który po zakończeniu procesu 
wiązania osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa. 
Kategoria ruchu (KR) - obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 kN) na 
obliczeniowy pas ruchu na dobę. 
Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA). Mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, 
wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 
Mieszanka mineralna (MM). Mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i uziarnieniu. 
Mieszanka SMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa składająca się z grysu, piasku łamanego, piasku naturalnego, 
wypełniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich proporcjach ilościowych, wytwarzana, układana i 
zagęszczana na gorąco. 
Moduł sztywności. Jest to stosunek naprężenia ściskającego przy pełzaniu do odkształcenia jednostkowego wywołanego 
przez to naprężenie w określonych warunkach badania (obciążenia, temperatury i czasu), wyrażone w MPa. 
Odcinek próbny. Odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany w warunkach zbliżonych do 
warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót. 
Odkształcenie jednostkowe przy pełzaniu. Jest to stosunek zmniejszenia wymiaru próbki materiału wzdłuż osi działania 
siły ściskającej do jej pierwotnego wymiaru w określonych warunkach badania (obciążenia, temperatury i czasu) wyrażone w 
procentach. 
Pełzanie. Jest to wolno postępujące trwałe odkształcenie o charakterze lepko-plastycznym ciała stałego, gdy działa na nie 
stałe i ograniczone w wielkości obciążenie bez względu na czas jego trwania. 
Podbudowa z tłucznia kamiennego. Część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej lub więcej warstw nośnych z 
tłucznia i klińca kamiennego. 
Podsypka. Warstwa wyrównawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej układana na warstwie wyrównawczej lub na 
podłożu gruntowym, służąca do ułożenia na niej prefabrykatów.  
Próba technologiczna. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej właściwości są zgodne z 
receptą laboratoryjną. 
Spoina. Odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
Szczelina dylatacyjna. Odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia odkształceń 
temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
Środek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów mineralnych oraz 
zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do 
kruszywa. 
Warstwa ścieralna. Górna warstwa nawierzchni poddanej bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
Warstwa wiążąca. Warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lesze rozłożenie 
naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.  
Warstwa wyrównawcza. Warstwa kruszywa łamanego lub żużla wielkopiecowego zmiennej grubości zgodnej 
z Dokumentacją Projektową, ułożona na istniejącej podbudowie lub w wykonanym korycie, stanowiąca podłoże dla podsypki. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu określona według wzoru: 

 Is = ρd / ρds 
 gdzie: 
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 ρd    -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], 
 ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w normalnej 
próbie Proctora, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 
[Mg/m3]. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
Inspektora nadzoru Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST " Wymagania ogólne." 
 

2. MATERIAŁY 
 

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku 
braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót drogowych są: 
 kruszywa, według PN-EN 13043:2004: 

− tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm (kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako „niesort 0/63”, 
spełniającej wymagania PN-EN 13043:2004, 

− pospółka od 0 mm do 63 mm 
 cement – cement portlandzki klasy 32,5, spełniający wymagania PN-EN 197-1:2002, 
 woda – woda technologiczna stosowana do wykonania betonów i stabilizacji gruntu, spełniająca wymagania PN-EN 

1008:2004, 
 piasek i żwir – kruszywa mineralne określone w PN-EN 13043:2004 i spełniające następujące wymagania: 

− zawartość frakcji Ø > 2 mm – ponad 30 %, 
− zawartość frakcji Ø < 0,075 mm – poniżej 15 %, 
− zawartość części organicznych – poniżej 1 %, 
− wskaźnik piaskowy od 20 ÷ 50 (WP), 

 chudy beton – mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymałości na ściskanie 6÷9 MPa, zgodny z PN-EN 
206+A1:2016-12, 

 beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabilności 11 kN, do wykonania warstwy wiążącej i podbudowy, zgodnie z PN-EN 
13108-1:2016-07  

 beton asfaltowy 0/12 o stabilności 10 kN, do wykonania warstwy ścieralnej, zgodnie z PN-EN 13108-1:2016-07 
 elementy betonowe, prefabrykowane metodą wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa drogowego, klasa 

wytrzymałości „50”, gatunek 1, kolor i kształt zgodny z projektem oraz z właściwą Aprobatą Techniczną IBDiM, 
nasiąkliwość poniżej 5% według wykazu:  
− kostka brukowa grubości 6 cm,  
− kostka brukowa grubości 8 cm, 
− krawężnik drogowy 15 x 30 cm 

 beton cementowy – mieszanka betonowa spełniająca wymagania PN-EN 206+A1:2016-12. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych wyrobów budowlanych 

dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 
 

3. SPRZĘT 
 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Do wykonania robót należy stosować w szczególności następujący sprzęt: 
 spycharki gąsienicowe, 
 koparki samobieżne, 
 betonownie stacjonarne, 
 betonomieszarki samochodowe, 
 zagęszczarki płytowe, lekkie, 
 mieszarki stacjonarne, 
 walce stalowe wibracyjne, 
 zagęszczarki płytowe, 
 walce wibracyjne (małogabarytowe), 
 ubijaki mechaniczne. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych i programem zapewnienia jakości  który uzyskał akceptację Inżyniera. 
 

4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 



48 
 

robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji Technicznych 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i programem zapewnienia jakości  który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Do transportu należy stosować w szczególności następujące środki transportu: 
 samochody samowyładowcze, ciężarowe, 
 samochody skrzyniowe, ciężarowe, 
 betonomieszarki samochodowe, 
 cementowozy samojezdne, 
 samochody ciężarowe, skrzyniowe, 
 samochody dostawcze, 
 samochody ciężarowe, samowyładowcze wyposażone w plandekę i ogrzewaną skrzynię. 

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi w pokrowce brezentowe. W 
czasie transportu mieszanka powinna być przykryta pokrowcem. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien 
przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. Zaleca się stosowanie 
samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Wykonanie prac pomiarowych 

 
Zgodnie ze specyfikacją ST-01 roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne. 
 

5.2 Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego 
 

Zgodnie ze specyfikacją ST-01 roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne. 
 

5.3 Warstwa odsączająca 
 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 
zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed 
zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu 
warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej zagęszczania. Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym 
należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. 
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi 
częściowo nakładającymi się w kierunku jej górnej krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie 
warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału,  aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla 
walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczanie 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1.0 według normalnej próby Proctora. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją -20% do +10% jej 
wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej kruszywo należy osuszyć przez 
mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 
zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem 
następnej warstwy powinna być utrzymana w dobrym stanie. Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
 

5.4 Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółka, tłuczeń) 
 

Podbudowa z kruszywa naturalnego powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek 
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowę kruszywa naturalnego powinna być ułożona warstwa 
odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża. Rozścielenie kruszywa w warstwie podbudowy odbędzie się mechanicznie, 
przy użyciu równiarki lub układarki kruszywa. Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie 
cząstek podłoża do warstw wyżej leżących. Minimalna grubość warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego nie może być 
po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych ziaren kruszywa. Maksymalna grubość warstwy 
podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej 
grubości przy użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej 
zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną. Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane 
dwoma przejściami walca statycznego gładkiego. Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się 
od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. 
Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczynać się od dolnej krawędzi i przesuwać 
się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku jej górnej krawędzi. W przypadku wykonywania podbudowy 
zasadniczej, po wałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania 
kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego, albo płytową zagęszczarkę wibracyjną. Grubość 
warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenne warstwy kruszywa grubego zostały 
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wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wibrowania kruszywa drobnego należy 
powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. Po zagęszczeniu cały 
nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad 
powierzchnie od 3 do 6 mm. Podbudowa z kruszywa naturalnego, po zwałowaniu, musi osiągnąć wymaganą nośność 
w zależności od kategorii ruchu. 
 

Kategoria ruchu 
Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm (MPa) 

Pierwotny Wtórny 

Ruch średni 100 170 
 
Szerokość wykonanej podbudowy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Jeżeli podbudowa nie jest obramowana 
krawężnikiem, opornikiem lub opaską, powinna być szersza od warstwy na niej leżącej o 10 cm z każdej strony. Tolerancja 
szerokości podbudowy z kruszywa naturalnego na łukach i prostych w stosunku do podanej w Dokumentacji Projektowej, nie 
powinna przekraczać ± 5 cm. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny różnić się od projektowanych o więcej 
niż 2 cm. Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to powinien 
naprawiać wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten ruch na własny koszt. Wykonawca zobowiązany jest 
do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich 
jak opady deszczu, śniegu i mróz. Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych 
opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 
 

5.5 Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementów betonowych (kostka, płyty) 
 

Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik) należy realizować zgodnie z wytycznymi norm. 
Elementy betonowe winny spełniać wymagania techniczne określone we właściwej Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a 
Wykonawca winien zapewnić dostawę materiałów spełniających te wymagania wraz ze świadectwami badań i klasyfikacji 
wydanymi przez producenta. 
Kostki i płyty należy układać na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki piaskowej, stanowiącej warstwę 
wyrównawczą. Elementy nawierzchni należy układać stosując uprzednio uzgodniony wzór oraz projektowane spadki 
poprzeczne i podłużne nawierzchni. Kostkę i płyty należy układać możliwie ściśle przestrzegając wiązania i dopuszczalnej 
szerokości spoin (ok. 2 ÷ 3 mm), jednocześnie na całej szerokości pasa drogowego stosując odpowiednie szczeliny 
dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym dogęszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, należy wypełnić zasypką 
z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie ułożonych w nawierzchni prefabrykatów polega na trzykrotnym przejściu płyty 
wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Płyta wibracyjna do robót nawierzchniowych powinna dysponować siłą 
odśrodkową 16÷20 kW, powierzchnię roboczą 0,35÷0,50 m2 i częstotliwością 75÷100 Hz. Zabrania się dokonywania cięć 
wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczególnie w łukach) jezdni i chodników. Nawierzchnia kostkowa, której spoiny 
wypełnione są piaskiem, po wykonaniu powinna być pokryta warstwą piasku grubości 1÷1,5 cm. Piasek należy zwilżyć wodą 
i utrzymywać w stanie wilgotnym w ciągu 10 dni. Przed dopuszczeniem do ruchu piasek powinien być zmieciony 
z nawierzchni. Oceny jakości wbudowanego materiału należy dokonywać na bieżąco zgodnie z wymaganiem właściwej 
Aprobaty Technicznej. Po zakończeniu robót, na każdym odcinku, należy sprawdzić zgodność wykonania nawierzchni z 
założeniami Dokumentacji Projektowej pod względem geometrii nawierzchni i spadków podłużnych i poprzecznych oraz 
łuków. Dopuszczalne są następujące odchylenia:  
 od wymaganej niwelety ± 5 cm w przekroju podłużnym i 1 cm w przekroju poprzecznym, 
 od wymaganej osi ± 1 cm, 
 od wymaganej geometrii w rzucie poziomym ± 5 cm. 

 
5.6 Warstwa wiążąca i ścieralna  

 
Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  "Wymagania ogólne". 
 
Warstwa zasadnicza i warstwa z betonu asfaltowego  
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla 
stosownie do przyjętej kategorii ruchu. Do określenia receptury przyjąć kategorię ruchu KR2. 
 
Przygotowanie podłoża  
Podłoże pod warstwę wiążącą z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane, bez koleinowania i równe. Powierzchnia 
podłoża powinna być sucha i czysta.  
Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych poniżej w tabeli: 
 
Maksymalne nierówności podłoża pod warstwę wiążącą, mm 

Lp. Drogi i place Podłoże pod warstwę wiążącą 
1 Drogi klasy G i Z 12 
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2 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 15 
 
Połączenie międzywarstwowe  
Przed ułożeniem warstwy wiążącej, warstwy niżej leżące będą oczyszczone i skropione emulsją asfaltową 
szybkorozpadową. Jeśli w warstwie betonu asfaltowego stosowany jest asfalt modyfikowany, do skropienia należy 
zastosować emulsję modyfikowaną. Penetracja asfaltu wytrąconego z emulsji nie powinna być wyższa od 100 [0,1 mm].  
 
Warunki przystąpienia do robót 
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura powietrza w ciągu ostatniej doby była nie 
niższa od -2°C. Temperatura powietrza w czasie robót powinna wynosić nie mniej 0°C (temperatura powierzchni podłoża nie 
mniejsza niż 5°C). Nie dopuszcza się układania warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej na oblodzonej powierzchni, 
podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru.  
W przypadku, gdy jest możliwość podgrzania podłoża, np. promiennikami podczerwieni, temperatura w czasie robót może 
być niższa niż podano powyżej.  
 
Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego  
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem 
grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety jak w stanie istniejącym.  
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walców gwarantującym uzyskanie 
prawidłowego zagęszczenia w przyjętej technologii robót.  
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna mieścić się w przedziale minimalnych i maksymalnych 
temperatur mieszanki.  Faktyczną, wymaganą temperaturę zagęszczania można tez ustalić podczas wykonywania odcinka 
próbnego. Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia 
ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w  tabeli  zależnie od miejsca wbudowywania mieszanki 
mineralno-asfaltowej. Złącza w warstwie powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
Złącza poprzeczne, wynikające z dziennej działki roboczej, powinny być równo obcięte i zabezpieczone listwą przed 
uszkodzeniem. Krawędź poprzeczna, przed rozpoczęciem układania następnego odcinka roboczego powinna być 
przesmarowana gorącym asfaltem tego samego rodzaju, co zastosowany w mieszance. W przekrojach ulicznych należy 
przesmarować gorącym asfaltem albo asfaltową zalewą drogową styki krawężników, wpustów itp. z wbudowywaną warstwą. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15cm. Złącza powinny być 
całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.  
 
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla 
stosownie do przyjętej kategorii ruchu.  Do określenia receptury przyjąć kategorię ruchu dla ulic – kategoria  ruchu  KR2.  
 
Przygotowanie podłoża  
Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. Powierzchnia podłoża powinna 
być sucha i czysta.  Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tabeli poniżej.  
 

Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm  

L.p. 
 

Drogi i place 
Podłoże pod warstwę 

ścieralną 

1 Drogi klasy G i Z 9 
2 Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 

 
W przypadku, gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tabeli, podłoże należy wyrównać poprzez frezowanie lub 
ułożenie warstwy wyrównawczej. Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić 
emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano 
w tabeli poniżej. Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. Urządzeń  powinny być pokryte asfaltem lub 
materiałem uszczelniającym określonym w SST i zaakceptowanym przez Inżyniera.  
 

Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego  
Lp. Podłoże do wykonywania  warstwy z mieszanki betonu 

asfaltowego 
Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza 
z asfaltu upłynnionego, kg.m2 

Podłoże pod warstwę asfaltową 
1 Podbudowa, nawierzchnia tłuczniowa Od 0,7 do 1,0 
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie Od 0,5 do 0,7 
3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu stabilizowanego 

cementem 
Od 0,3 do 0,5 

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni Od 0,2 do 0,5 
 
Połączenia międzywarstwowe  
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Każdą ułożoną warstwę  należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem następnej, w celu 
zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji 
asfaltowej lub upłynniacza podano w tabeli.  
 

Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego  
Lp. Połączenia nowych warstw Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z 

asfaltu upłynnionego kg/m2 
1 Podbudowa asfaltowa  

Od 0,3 do 0,5 2 Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub 
wzmacniająca 

3 Asfaltowa warstwa wiążąca 
 
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub ulotnienie 
upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:  
 8 h przy ilości powyżej 1,0kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,  
 2 h przy ilości od 0,5 do 1,0kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,  
 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.  

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki.  
 
Warunki przystąpienia do robót  
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od +5° C dla 
wykonywanej warstwy grubości  > 8cm i + 10° C dla wykonywanej warstwy grubości  ≤8 cm. Nie dopuszcza się  układania 
mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).  
 
Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego  
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem  
grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. 
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki podanej poniżej. 
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się  bezzwłocznie. Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania 
powinna wynosić nie mniej niż:  
 dla asfaltu D 50/70 125°C,  
 dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów.  

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być 
zgodny z wymaganiami podanymi w tabeli.  Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 
prostopadle do osi drogi. Złącza  w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 
15cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. Złącza robocze 
powinny być równo obcięte i powierzchnia obcięć  krawędzi  powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona 
samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową- Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez 
Inżyniera.  
 

5.7 Krawężniki drogowe,  obrzeża chodnikowe, ścieki uliczne 
 

Roboty należy realizować zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03 oraz w Katalogu Powtarzalnych 
Elementów Drogowych wydanym przez CBPBDiM w 1982 roku. Elementy betonowe winny spełniać wymagania techniczne 
określone we właściwej Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewnić dostawę materiałów 
spełniających te wymagania wraz ze świadectwami badań i klasyfikacji wydanymi przez producenta. Krawężniki i obrzeża 
należy układać na uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwie podsypki piaskowej o grubości 3 cm, 
stanowiącej warstwę wyrównawczą. Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu 
lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z 
wymaganiami PN-EN 1992-1-1:2008, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną 
masą zalewową. Elementy należy układać w projektowanej osi, stosując na łukach drogowych prefabrykaty łukowe o 
odpowiednim promieniu zagięcia. Do wykonania ław fundamentowych należy stosować beton zwykły klasy B-15. Elementy 
betonowe należy układać możliwie ściśle, stosując wymagane szczeliny dylatacyjne z elastycznym wypełnieniem. 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, 
tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-
64/8845-02. Roboty związane z budową krawężników i obrzeży winny być realizowane w okresie od 1 kwietnia do 30 
października. Przy wbudowywaniu elementów należy bezwzględnie przestrzegać wymaganej niwelety oraz przebiegu osi 
trasy. Dopuszczalne odchyłki na całym odcinku wynoszą: ± 1 cm dla niwelety i ± 5 cm dla usytuowania osi w rzucie 
poziomym. 
 
 

5.8 Wykonanie chodników 
 
Koryto pod chodnik. Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami 
podłużnymi i poprzecznymi chodnika oraz zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie może być mniejszy od 0,97. 



52 
 

Dopuszczalne tolerancje dla głębokości wykonanego koryta przy szerokości chodnika do 3 m wynoszą ± 1 cm przy 
szerokości chodnika powyżej 3 m wynoszą ± 2 cm. Dla szerokości koryta dopuszczalne tolerancje wynoszą ± 5 cm. 
 
Podsypka. Podsypka powinna być wykonana ze średnio lub gruboziarnistego piasku o wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 5 a 
jej grubość powinna wynosić 3-5 cm. Podsypka piaskowa powinna być tak ubita, aby nie było widocznych śladów 
poruszającego się urządzenia zagęszczającego. 
 
Obramowanie chodników. Do obramowania chodników powinny być stosowane krawężniki oraz obrzeża. 
 
Kostka brukowa – układanie zgodnie z opisem pkt. 5.5. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do 
kontroli jakości robót (zgodnie z programem zapewnienia jakości) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i 
pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami właściwych norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadające 
odpowiednie uprawnienia. 
 

6.1 Kontrole i badania laboratoryjne 
 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej specyfikacji 
oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi 
pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi w trybie określonym w programie zapewnienia jakości do 
akceptacji. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w 
formie określonej w programie zapewnienia jakości. Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
 

6.2 Badania jakości w czasie robót 
 
6.2.1 Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  

 
Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i 
przedstawić wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości określone niniejszej ST.  
 
Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podano w tabeli poniżej.  
 
Częstotliwość ora zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadająca na 
jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki 
2 400 

2 Wilgotność mieszanki 
3 Zagęszczenie warstwy 2 próbki na odcinek robót 
4 Badanie właściwości kruszyw Dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

 
Uziarnienie mieszanki  
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z poniższymi wymaganiami. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z 
rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badan powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi.  
 
Wymagania w zakresie uziarnienia kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1:2012 powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól 
dobrego uziarnienia podanymi na rysunku. 

 
 
 
Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 
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1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej 
krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 
grubości warstwy układanej jednorazowo. 
 
Wymagane cechy fizyczne kruszywa 

Lp. Wyszczególnienie właściwości 

Wymagania dla kruszywa 
naturalnego 

Wymagania dla kruszywa 
łamanego 

Badania według 
podbudowa 
zasadnicza 

podbudowa 
pomocnicza 

podbudowa 
zasadnicza 

podbudowa 
pomocnicza 

1 
Zawartość ziarn mniejszych 
niż 0,075 mm, % (m/m) 

od 2 do 10 od 2 do 12 od 2 do 10 od 2 do 12 
PN-EN 933-
1:2012 

2 
Zawartość nadziarna, % 
(m/m), nie więcej niż 

5 10 5 10 
PN-EN 933-
1:2012 

3 
Zawartość ziarn nieforemnych % (m/m), nie 
więcej niż 

35 45 35 40 
PN-EN 933-
1:2012 

4 
Zawartość zanieczyszczeń  
organicznych, %(m/m), 
nie więcej niż 

1 1 1 1 
PN-EN 1744-
1+A1:2013-05 

5 
Wskaźnik piaskowy po  
pięciokrotnym zagęszczeniu 
metodą I lub II wg PN-B-04481, % 

od 30 do 70 od 30 do 70 od 30 do 70 od 30 do 70 
PN-EN 933-
1:2012 

6 

Ścieralność w bębnie Los Angeles 
a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 
obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej 
liczby obrotów, 
nie więcej niż 

 
 
35 
 
 
30 

 
 
45 
 
 
40 

 
 
35 
 
 
30 

 
 
50 
 
 
35 

PN-EN 1097-
2:2010 

7 
Nasiąkliwość, %(m/m), 
nie więcej niż 

2,5 4 3 5 
PN-EN 1097-
2:2010 

8 
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 
cyklach zamrażania, % (m/m), nie więcej niż 

5 10 5 10 
PN-EN 1367-
1:2007 

9 
Zawartość związków siarki  
w przeliczeniu na SO3,  
%(m/m), nie więcej niż 

1 1 1 1 
PN-EN 1744-
1+A1:2013-05 
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10 

Wskaźnik nośności wnoś mieszanki 
kruszywa, %, nie mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,00 
b) przy zagęszczeniu IS ≥ 1,03 

 
 
80 
120 

 
 
60 
– 

 
 
80 
120 

 
 
60 
– 

PN-S-06102:1997 

 
Wilgotność mieszanki  
Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać  wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-EN 
13286-2:2010. Wilgotność  należy określić  według PN-EN 1097-5:2008.  
 
Zagęszczenie podbudowy  
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia Is.  Wskaźnik 
zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy 
wg tabeli cytowanej wyżej   lp. 10. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 lub wyznaczyć z 
badań przeprowadzonych metodą. Obciążeń  płytowych, przy użyciu płyty dynamicznej o średnicy D = 300mm. W 
przypadku, gdy oparto na metodzie obciążeń płytowych, wg PN-S-02205:1998 i Instrukcji Badan Podłoża Gruntowego 
Budowli Drogowych i Mostowych i nie rzadziej niż 2 razy na odcinek robót lub według zaleceń  Inspektora. Zagęszczenie 
podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego 
modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy (E2/E1 ≤2,2)  
 
Właściwości kruszywa  
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich własności określonych w specyfikacji.  
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności Inspektora.  
 
Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  
Częstotliwość  oraz zakres pomiarów  podano w poniższej tabeli: 
 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie  

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 
1 Szerokość podbudowy 3 razy na odcinku robót 
2 Równość podłużna W sposób ciągły planografem albo co 20m łatą na każdym pasie 

ruchu 
3 Równość poprzeczna 3 odcinku robót 
4 Spadki poprzeczne *) 3 razy na odcinku robót 
5 Rzędne wysokościowe Co 100m 
6 Ukształtowanie w planie *) Co 100m 
7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 

- w 2-ch punktach na każdym odcinku robót lecz nie rzadziej niż 
raz na 400m2 
Przed odbiorem: 
W 3-ch punktach w zakresie prowadzonych robót  

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
 
- ugięcie sprężyste 

Co najmniej w jednym miejscu na każdym odcinku robót 
Co najmniej w 5 punktach na każdym odcinku robót  

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych 
 
Szerokość podbudowy  
Szerokość podbudowy  nie może różnić  się od szerokości projektowanej o więcej niż + 10cm, -5cm.  
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej  o co 
najmniej 25cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.  
 
Równość podbudowy  
Nierówności  podłużne podbudowy należy mierzyć  4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04. Nierówności 
poprzeczne podbudowy należy mierzyć  4-metrowlt łatą. 
Nierówności podbudowy nie może przekraczać:  
- 10mm dla podbudowy zasadniczej,  
- 20mm dla podbudowy pomocniczej.  
 
Spadki poprzeczne podbudowy  
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %.  
 
Rzędne wysokościowe podbudowy  
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1cm, -2cm  
 
Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża  
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  ± 5cm.  
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Grubość  podbudowy i ulepszonego podłoża  
Grubość podbudowy nie może się różnić od właściwej dla danej kategorii ruchu o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej ± 10%,  
- dla podbudowy pomocniczej + 10%, -15%.  
 
Nośność podbudowy  
Wymagane wartości modułu odkształcenia wg PN-S-02205:1998 i Instrukcji Badań  Podłoża  Gruntowego Budowli 
Drogowych i Mostowych oraz ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 powinny być zgodne z podanymi w poniższej tabeli  
 
Wymagane cechy podbudowy      

Podbudowa z 
kruszywa o 

wskaźniku wnoś 
nie mniejszym niż, 

% 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik 
zagęszczenia Is nie 

mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie sprężyste  pod kołem, 
mm 

Minimalny moduł odkształcenia  mierzony 
płytą o średnicy 300mm, MPa 

40kN 50kN 
Od pierwszego 
obciążenia E1 

Od drugiego 
obciążenia E2 

60 1,0 1,40 1,60 60 120 
80 1,0 1,25 1,40 80 140 

120 1,03 1,10 1,20   
 
Zasady Postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
 
Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych powinny być naprawione przez 
spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału 
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.  
Jeżeli szerokość  podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5cm i nie zapewnia podparcia 
warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć  podbudowę przez spulchnienie warstwy na 
pełną  grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.  
 
Niewłaściwa grubość podbudowy  
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę  podbudowy. Powierzchnie 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora, 
uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te 
Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według 
wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.  
 
Niewłaściwa nośność podbudowy  
Jeżeli nośność podbudowy będzie  mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do 
zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora.  
 
Wykonanie nawierzchni z drobnowymiarowych elementów betonowych (kostka) 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
 
Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania dróg, 
placy i chodników i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi do akceptacji.  
 
Badania w czasie robót  
W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien sprawdzać prawidłowość wykonania: 

- koryta i podłoża,  
- obramowania nawierzchni,  
- podbudowy,  
- nawierzchni.  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki  

L.p. 
Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Częstotliwość badań 
Wartości 

dopuszczalne 
1 Sprawdzenie podłoża i koryta wg  specyfikacji pkt. 6.2.1 

2 
Sprawdzenie ew. podbudowy 

 
wg ST, norm, wytycznych, wymienionych w punkcie 5.4 

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg specyfikacji pkt. 6.2.3 i 6.2.4 

4 

Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym lub 
metodą niwelacji) 

 
 

Bieżąca kontrola w 3-ch punktach 
na odcinku robót grubości, 

spadków i cech konstrukcyjnych 
lub w ilości uzgodnionej z 

Inspektorem 

wg specyfikacji6; 
odchyłki 

od projektowanej 
grubości ± 1cm 
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5 

Badania wykonywania nawierzchni z kostki 

a) położenie osi w planie (sprawdzone geodezyjnie) 

W 2-ch miejscach na danym 
odcinku robót i we wszystkich 

punktach 
charakterystycznych 

+1cm; -2cm 

b) rzędne wysokościowe (pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25m w osi i przy krawędziach 
oraz we wszystkich punktach 

charakterystycznych 

Odchylenia: 
+1cm; -2cm 

c) równość w profilu podłużnym (wg BN-68/8931-04 
[9] łatą czterometrową) 

jw. Nierówności do 8mm 

d) równość w przekroju poprzecznym (sprawdzona 
łatą 

profilową z poziomnicą i pomiarze prześwitu klinem 
cechowanym oraz przymiarem liniowym względnie 

metodą niwelacji) 

jw. 
Prześwity między łatą, 

a powierzchnią 
do 8mm 

e) spadki poprzeczne (sprawdzone metodą 
niwelacji) 

jw. 
Odchyłki 

od dokumentacji 
projektowej do 0,3% 

 
   Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej: 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, 

krawężników, obrzeży , ścieków 

Wizualne sprawdzenie  jednorodności wyglądu, prawidłowości 
desenia, kolorów kostek, spękań, plam, deformacji, wykruszeń, 

spoin i szczelin 

2 Badania położenia osi  nawierzchni w planie 
Geodezyjne sprawdzenie położenia  osi co 25m i w punktach 

charakterystycznych  (dopuszczalne przesunięcie od osi 
projektowanej 2cm) 

3 
Rzędne wysokościowe, równość podłużna i 
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość 

Co 25m i we wszystkich punktach charakterystycznych (wg metod 
i dopuszczalnych wartości podanych w tabeli pkt. 5) 

4 
Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelni w 

nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, obrzeżami, 
ściekiem oraz wypełnieniem spoin i szczelin 

Wg pkt. 5 

 
 

6.2.2 Wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z asfaltobetonu 
 
Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości podbudowy z betonu asfaltowego  
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego podaje tabela poniższa.  
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z betonu asfaltowego  

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku robót 
2 Równość podłużna warstwy Każdy pas ruchu pantografem 
3 Równość poprzeczna warstwy Co 5m  
4 Spadki poprzeczne warstw *) 3 razy na odcinku robót 
5 Rzędne wysokościowe warstw y Co 20m na prostych i co 10m na łukach, na osi i w krawędziach jezdni 
6 Ukształtowanie osi w planie *) 
7 Złącza podłużne i poprzeczne Cała długość złącza 
8 Krawędź obramowania warstwy Cała długość 
9 Wygląd warstwy Ocena ciągła 

Uwagi:  
*) dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków  poziomych.  
 
Szerokość podbudowy  
Szerokość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją  projektową, nie większa od niej o 5cm.  
 
Równość podłoża  
Należy wykonać pomiar planografem  wg. BN-68/893 1-04. Nierówności podłużne wykonanej warstwy nie powinny 
przekraczać 6mm. Do pomiaru równości poprzecznej stosuje się metodę  4-m łaty i klina wg BN-68/893 1-04. Wymagana 
równość poprzeczna jest określona przez wartość odchyleń równości, które nie mogą być przekroczone w liczbie pomiarów 
stanowiących  100%  liczby wszystkich pomiarów na badanym odcinku. Odchylenia równości oznacza największą odległość 
między łatą a mierzoną nawierzchnią w danym profilu.  
Wartości odchyleń wyrażone w milimetrach określa poniższa tabela. 
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Dopuszczalne odchylenia równości poprzecznej, wyrażone w mm 
Element nawierzchni 100% 
Pasy ruchu zasadnicze ≤6mm 

 
Spadki poprzeczne  
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na lukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
z tolerancją  ± 0,5 %.  
 
Rzędne wysokościowe  
rzędne wysokościowe powinny być zgodne ze stanem istniejącym  z tolerancją ±1cm.  
 
Ukształtowanie osi w planie  
Os podbudowy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową. z tolerancją 5cm 
 
Grubość warstwy  
Grubość rzeczywista ułożonej warstwy po zagęszczeniu powinna mieścić się  z tolerancją ± 10% w stosunku do grubości 
zaprojektowanej. Całkowita grubość wszystkich wbudowanych warstw nie powinna być mniejsza od grubości 
zaprojektowanej.  
 
Złącza podłużne i poprzeczne  
Złącza podbudowy powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza powinny być całkowicie 
związane a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.  
 
Krawędzie podbudowy i obramowania  
Warstwa przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od  3 min do 5mm ponad ich powierzchnię. 
Warstwa nieobramowana powinna być wyprofilowana i w miejscach, gdzie zaszła konieczność  obcięcia, pokryta asfaltem 
podobnego rodzaju jak użyty do wykonania warstwy, albo pokryta asfaltową zalewą  drogową. Grubość warstwy pokrycia nie 
powinna być mniejsza od 2 mm. Podbudowa powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, 
łuszczących się  i spłukanych.  
 

6.2.3 Wykonanie krawężników 
 

Przed przystąpieniem  do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów  przeznaczonych do ustawiania 
krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji: 
a) krawężniki betonowe:  

 wymagania typu: wygląd zewnętrzny, kształt i wymiary powinny być zgodne z PN-EN 1340:2004,  
 Aprobaty Techniczne,  
 w wątpliwych przypadkach należy przedstawić komplet badan laboratoryjnych przeprowadzonych przez 

producenta dla dostarczonej partii materiałów.  
b) materiały do posadowienia krawężników, podsypek i wypełnienia spoin:  

 wytrzymałość na ściskanie betonu C-16/20 zgodnie z PN-EN 206+A1:2016-12 oraz PN-B-06265:2004 - średnio co 
drugą partię betonu rozumianą jako ilość betonu zużytą w ciągu jednej działki dziennej 
i w przypadkach wątpliwych,  

 konsystencji  betonu - przy każdym załadunku,  
 właściwości cementu klasy 32,5N - zgodność jego właściwości podanych w deklaracji producenta 

z wymaganiami odpowiednich norm,  
 masę zalewową- zgodność jej właściwości z podanymi w deklaracji producenta,  
 piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1:2012), zawartość i jakość  pyłów mineralnych (wg PN-EN 933-8+A1:2015-07 

i PN-EN 933-9+A1:2013-07),  
 zawartość zanieczyszczeń obcych i organicznych - 1 raz przed przystąpieniem do robót dla partii nie większej niż 

1500 Mg i każdorazowo przy zmianie źródła  dostawy,  
 wytrzymałość podsypki cementowo-piaskowej na ściskanie na serii 6 próbek (3 dla R7 i 3 dla R28) - 1 raz w czasie 

budowy i w przypadku wątpliwości; wytrzymałość  powinna wynosć min. R7≥10 MPa, R28≥14MPa.  
 
Badania w czasie wykonywania robót  
Kontrola wykonania ławy betonowej  
Należy sprawdzać co 20 mb:  
a) zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ławy ze stanem istniejącym; dopuszczalne odchyłki niwelety   lawy ± 1cm 
na każdy odcinek robot  
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku - nie może przekraczać ± 1cm na każdy odcinek robót,  
c) wymiary ławy , dopuszczalne odchyłki:  
- dla wysokości - ± 10% wysokości projektowanej,  
- dla szerokości - ± 20% szerokości projektowanej.  
d) równość górnej powierzchni ławy mierzona łatą 3 m - nierówności nie mogą przekraczać 1cm na każde 100 mb.  
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Kontrola ułożenia krawężników  
Należy sprawdzić co 20 mb :  
a) zgodność niwelety górnej płaszczyzny krawężników z dokumentacją projektową, dopuszczalne odchyłki niwelety ± 1cm 
na każde 100 mb,  
b) usytuowanie w planie - odchyłki nie mogą przekraczać ± 1cm na każde 100 mb,  
c) równość górnej powierzchni krawężników mierzona łatą 3 m - nierówności nie mogą przekraczać 0,5cm na każde 100mb.  
 
Kontrola wypełnienia spoin  
Zaprawę do wypełnienia spoin należy skontrolować, co najmniej raz przy wykonywaniu robót i w przypadkach wątpliwych. 
Wytrzymałość na ściskanie zaprawy powinna wynosić nie mniej niż 30 MPa.  
Szerokość i dokładność wypełnienia spoin należy skontrolować na każdych 10 metrach ustawionego krawężnika. Spoiny 
muszą być  wypełnione całkowicie  na pełną głębokość i mieć szerokość ok. 5mm. 
 

6.2.4 Wykonanie obrzeży  
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji  "Wymagania ogólne". 
 
Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 
betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi do akceptacji. Sprawdzenie wyglądu 
zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń  występujących 
na powierzchniach i krawędziach elementu.  Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru 
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN 991:1999. Sprawdzenie kształtu i wymiarów 
elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy.  
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i 
zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1mm.  
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów wymienionych. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla obrzeży gatunku 1 wynoszą: 
- długość:   ±8mm, 
- wysokość i grubość:  ±3 mm. 
 
Badania w czasie robót  
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:  

1. koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami.  
2. podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (lawy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami. 
3. ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami przy dopuszczalnych odchyleniach:  

 linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2cm na każde 100m długości obrzeża,  
 niwelety górnej płaszczyzny obrzeza, które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża,  
 wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny 

na pełną głębokość. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostkami obmiarowymi do robót drogowych są: 
 m2 dla wykonania warstw podbudowy i ułożenia nawierzchni 
 mb. dla wykonania obrzeży, krawężników i ścieków ulicznych 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Wymagania ogólne. 
Odbiorowi podlega wykonanie: korytowania, podsypki, podbudowy, nawierzchni   dróg, chodników, krawężników, obrzeży i 
wykonania trawników. 
Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inspektorowi z odpowiednim wyprzedzeniem. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne". 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
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Podbudowa 
Cena wykonania  1m2 podbudowy obejmuje:  
 zakup i koszty zakupu potrzebnych materiałów,  
 dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów,  
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robot, sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,  
 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepturą, dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, rozłożenie 

mieszanki, zagęszczenie rozłożonej mieszanki,  
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, utrzymanie podbudowy do 

wykonania kolejnych warstw konstrukcji drogi. 
 
Kostka betonowa, brukowa 
Cena 1m2  nawierzchni z kostki obejmuje: 
 zakup i koszty zakupu potrzebnych materiałów,  
 nie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów,  
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
 wykonanie obramowania nawierzchni 
 wykonanie podsypki cementowo - piaskowej 
 wykonanie nawierzchni łącznie z pielęgnacją 
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji 

 
Warstwa ścieralna i wiążąca 
Cena wykonania  warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:  
 zakup i koszty zakupu potrzebnych materiałów,  
 dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów,  
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 wykonanie organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, dostarczenie materiałów,  
 zdemontowanie i odtworzenie istniejącego oznakowania 
 wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, posmarowanie lepiszczem 

krawędzi  urządzeń obcych i krawężników,  
 skropienie międzywarstwowe,  
 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, obciążenie krawędzi i posmarowanie asfaltem,  
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 
Krawężniki 
Cena jednostkowa 1mb ustawienia  krawężnika uwzględnia:  
 zakup i koszty zakupu potrzebnych materiałów,  
 dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów,  
 prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,  
 wykonanie wykopu pod ławę ,  
 wykonanie szalunku pod ławę betonową,  
 wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej C-16/20,  
 pielęgnacja ławy betonowej,  
 oczyszczenie ławy,  
 przygotowanie, rozścielenie podsypki i zagęszczenie cementowo-piaskowej grubości 5 cm po zagęszczeniu,  
 ustawienie krawężników w pionie,  
 przygotowanie zaprawy cementowej i wypełnienie spoin,  
 zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczną masa zalewową,  
 zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika i ubicie,  
 wykonanie niezbędnych badań materiałów zgodnie ze specyfikacją 

 
Obrzeża 
Cena wykonania  1mb betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:  
 zakup i koszty zakupu potrzebnych materiałów,  
 dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiałów,  
 dostarczenie materiałów,  
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 wykonanie koryta,  
 rozścielenie i ubicie podsypki,  
 ustawienie obrzeża,  
 wypełnienie spoin,  
 obsypanie zewnętrznej  ściany obrzeża,  
 wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 PN-EN 933-1:2012 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda 
przesiewania  

 PN-EN 933-4:2008 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie kształtu ziarn. Wskaźnik 
kształtu 

 PN-EN 1097-5:2008 - Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 5: Oznaczanie zawartości 
wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

 PN-EN 1097-6:2013-11 - Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 6: Oznaczanie gęstości 
ziarn i nasiąkliwości 

 PN-EN 1367-1:2007 - Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych -- 
Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

 PN-EN 1744-1+A1:2013-05 - Badania chemicznych właściwości kruszyw -- Część 1: Analiza chemiczna 
 PN-EN 1097-2:2010 - Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw -- Część 2: Metody oznaczania 

odporności na rozdrabnianie 
 PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
 PN-B 11210:1996   Materiały kamienne. Kamień łamany 
 PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie -- Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy 
 PN-EN 459-1:2015-06 - Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
 PN-S-06102:1997  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  
 BN-84/6774-02   Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych 
 BN-64/8931-01   Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
 BN-68/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
 BN-70/8931-06   Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym 
 BN-77/8931-12   Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
 PN-S-02205:1998   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu 
 PN-EN 12697-22+A1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno- asfaltowych na 

gorąco. Część 22. Koleinowanie 
 PN-EN 4259-1:2018-01 i PN-EN ISO 4259-2:2018-01 Przetwory naftowe. Wyznaczanie i stosowanie precyzji metod 

badania.  
 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości planografem i łatą.  
 przez PN-EN 12697-12:2018-08 (U): Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 12: Określanie wrażliwości próbek asfaltowych na wodę  
 PN-EN 1367-3:2002 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszywa na działanie czynników atmosferycznych. 

Część 3. Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania.  
 PN-EN 12697-23:2017-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metody badań -- Część 23: Oznaczanie wytrzymałości 

mieszanki mineralno-asfaltowej na rozciąganie pośrednie 
 PN-EN 12697-27:2017-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań -- Część 27: Pobieranie próbek  
 PN-BN ISO 13473-1:2005 Charakterystyka struktury nawierzchni przy użyciu profili powierzchniowych. Część 1: 

Określenie średniej głębokości profilu. 
 PN-EN 13036-7:2004 - Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badań. Część 7: Pomiar nierówności nawierzchni; 

badanie liniałem mierniczym.  
 PN-EN 13108-1:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 1: Beton asfaltowy.  
 PN-EN 13108-20:2016-07  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 20: Badanie typu  
 PN-EN 13108-21:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 21: Zakładowa kontrola produkcji  
 PN-EN 14157:2017-11 Kamień naturalny -- Oznaczanie odporności na ścieranie 
 PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
 BN-68/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
 PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  
 PN-EN 197-1:2012     Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące elementów powszechnego 

użytku 
 PN-EN 197-2:2014-05 Cement Część 2: Ocena zgodności  
 PN-EN 12620+A1:2010    Kruszywa do betonów 
 PN-EN 1008:2004      Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonów.  
 PN-EN 1340:2004   Krawężniki betonowe Wymagania i metody badań.  
 PN-S-96014:1997   Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnią 

ulepszoną - Wymagania i badania 
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 PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach 
budowlanych i budownictwie drogowym 

 PN-EN 933-1:2012 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu ziarnowego. Metoda 
przesiewania  

 PN-EN 934-2+A1:2012 - Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, 
wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

 PN-EN 206+A1:2016-12 Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
 PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej. Część 1. Pobieranie próbek  
 PN-EN 12350-2:2011 Badania mieszanki betonowej. Część 2. Badanie konsystencji metodą stożka opadowego  
 PN-EN 12350-3:2011 Badania mieszanki betonowej. Część 3. Badanie konsystencji metodą VeBe   
 PN-EN 12350-4:2011 Badania mieszanki betonowej. Część 4. Badanie konsystencji metodą oznaczania stopnia 

zagęszczalności 
 PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe Wymagania i metody badań 
 PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach 

budowlanych i budownictwie drogowym 
 PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Część 2: Domieszki do betonu Definicje, wymagania, 

zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy  
 PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych z autoklawizowanego betonu 

komórkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze 
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1. WSTĘP 
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru robót związanych z założeniem 
i pielęgnacją zieleni dla inwestycji  pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Podhalańska od Janosika w kierunku Ponic – 
etap I” 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 
 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z założeniem, modernizacją i 
pielęgnacją zieleni i obejmują: 
 zabezpieczenie istniejących i adaptowanych drzew i krzewów, 
 wykonanie trawników 
 pielęgnacja roślin 

 
1.4 Określenia podstawowe 

 
Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 
Materiał roślinny – sadzonki drzew i roślin wieloletnich. 
Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 
Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 
Forma pienna – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości 1,5 m, z 
wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 
Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie przycięcie 
przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
Specyfikacji ST-00. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST-00 „Wymagania Ogólne. 
 

2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Specyfikacji ST-00  „Wymagania Ogólne”,  
Ziemia urodzajna. Ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych. W miejscach, gdzie 
zaprojektowano zieleń należy przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozesłania w miejscu sadzenia roślin oraz 
zakładania trawników, 
Nasiona traw. Należy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw w zależności od lokalnych warunków. Gotowa mieszanka 
traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, wg której została wyprodukowana, 
zdolność kiełkowania. 
Nawozy mineralne. Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawożenia trawników powinny być w opakowane, z podanym 
składem chemicznym (zawartość NPK). Należy je zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i 
przechowywania. 
Drzewa i krzewy. Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, właściwie 
oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska i polska, forma, wybór, wysokość pnia, numer 
normy. 
Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i 
odmiany oraz posiadać następujące cechy: 
 pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować 

liczne korzenie drobne, 
 u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo 

uformowana i nie uszkodzona, 
 pędy korony powinny być przycięte - cięcie formujące u form kulistych, 
 równomiernie rozmieszczone pędy boczne korony drzewa, 
 praktycznie prosty przewodnik, 
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 blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny na 
przewodniku w wyborze II, u form naturalnych drzew. 

Wady niedopuszczalne: 
 silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
 odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
 ślady żerowania szkodników, 
 oznaki chorobowe, 
 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
 martwice i pęknięcia kory, 
 uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
 dwupędowe korony drzew formy piennej, 
 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
 złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

 
3. SPRZĘT 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji ST-000 Wymagania Ogólne. 
 
Sprzęt stosowany do wykonywania zieleni drogowej. 
Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 wału gładkiego do zakładania trawników, 
       a ponadto do pielęgnacji zadrzewień: 
 pił mechanicznych i ręcznych 

 
4. TRANSPORT 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania Ogólne. 
Transport materiałów może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych 
materiałów. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania Ogólne. 
 

5.2 Trawniki 
 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami 
 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
 po rozłożeniu ziemi urodzajnej teren powinien być obniżony w stosunku do nawierzchni drogi 

o ok. 2 – 3 cm, 
 teren powinien być wyrównany i splantowany, 
 ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami mineralnymi oraz starannie 

wyrównana, 
 przed siewem nasion ziemię należy wałować wałem gładkim 
 przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem, 
 w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje się ona do wykorzystania przewidziano 

uzupełnienia lub wymianę gruntu rodzimego na ziemię urodzajną, 
 wysiew nasion i zakładanie trawników należy prowadzić w okresie od 1 maja do 15 września oraz w innych okresach 

zaakceptowanych przez Inżyniera, 
 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2,5 kg na 100 m2, 
 należy użyć gotowej mieszanki nasion trawnikowych, 
 należy zniszczyć chwasty przy użyciu herbicydów zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin, 

przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej jeden obowiązkowy dosiew.  
 W przypadku rozkładania gotowej darni z rolki glebę przygotować tak samo jak do wysiewu nasion, zwiększyć ilość 

nawadniania.  
 

5.3 Pielęgnacja trawników 
 

Pielęgnacja trawników obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy 
 pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około10 cm, 
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 następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem 
nie przekraczała wysokości 10 – 12 cm, 

 ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane w pierwszej połowie października, 
 koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy 

czym częstość i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 
 chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie, środki chwastobójcze o selektywnym działaniu można 

stosować po upływie 6 miesięcy od założenia trawnika Nawożenie mineralne – około 4 kg NPK na 1 ar w sezonie 
wegetacyjnym należy wysiewać dzieląc dawkę na cztery partie, ostatnie nawożenie z początkiem września. 

Mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 
 wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
 od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
 ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas, 
 przewiduje się dosiewy uzupełniające dla trawników (jeden dosiew obowiązkowy) w przypadku braku wzrostów, 
 wysokość trawy po skoszeniu nie może przekraczać 5 cm, 
 konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotności gleby. Należy przewidzieć w zależności od warunków 

atmosferycznych - podlewanie trawników. 
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania Ogólne. 
 

6.2 Trawniki 
 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 
 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
 grubości warstwy rozścielonej ziemi, 
 prawidłowego uwałowania terenu, 
 gęstości zasiewu nasion 
 w przypadku trawników z darni rolowanej wielkość ukorzenienia i przyjęcia się darni. 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
 prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez „łysin”), 
 obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
 

7.2 Jednostka obmiarowa 
 

Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest dołączony 
do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji ST-00 Wymagania Ogólne. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie określone wymagania zostały spełnione. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 PN-G-980 11  Torf rolniczy 
 PN-R-67022:1987 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
 PN-R-67023:1987 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
 PN-R-67030:1992 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
 BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
 BN-76/9 125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 


