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Termomodernizacja budynku UM w Piechowicach  - remont elewacji.ATHOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty remontowo - budowlane i termomodernizacyjne

1.1 Rusztowania
1

d.1.1
KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m m2

180,00 m2 180,000
RAZEM 180,000

2
d.1.1

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m m2

350,00 m2 350,000
RAZEM 350,000

3
d.1.1

NNRNKB
202 1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

470 m2 470,000
RAZEM 470,000

4
d.1.1

KNR AT-05
1664-01

Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1.1

KNR 2-02
1613-02

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości
do 15 m

m2

470,00 m2 470,000
RAZEM 470,000

6
d.1.1

KNR 2-02
1614-04

Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji
drewnianej

m2

5 m2 5,000
RAZEM 5,000

7
d.1.1

Czas pracy rusztowań kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.2 Wykucia z muru, odbicia tynków
8

d.1.2
KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

(16,355*9,00-33,12)+(22,38*9,60-20,72)+(13,10*9,60-15,60) m2 418,363
RAZEM 418,363

9
d.1.2

KNR 4-01
0702-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szero-
kości do 15 cm

m

160,00 m 160,000
RAZEM 160,000

10
d.1.2

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

49,88 m 49,880
RAZEM 49,880

1.3 Przygotowanie powierzchni elewacji
11

d.1.3
ZKNR C-1
0101-01

Zabezpieczenie okien folią malarską m2

35,12 m2 35,120
RAZEM 35,120

12
d.1.3

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

418,363+160,00*0,15 m2 442,363
RAZEM 442,363

13
d.1.3

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne
gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

442,363 m2 442,363
RAZEM 442,363

1.4 Ocieplenie elewacji
14

d.1.4
KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamo-
cowanie listwy cokołowej

m

35,48 m 35,480
RAZEM 35,480

15
d.1.4

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie płyt styropianowych do ścian

m2

(22,38*9,60-20,72)+(13,10*9,60-15,60) m2 304,288
RAZEM 304,288

16
d.1.4

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie płyt styropianowych do ościeży

m2

88,00*0,30 m2 26,400
RAZEM 26,400

17
d.1.4

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przymo-
cowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

304,288*6 szt. 1 825,728
RAZEM 1 825,728

18
d.1.4

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie warstwy siatki na ścianach

m2

(22,38*9,60-20,72)+(13,10*9,60-15,60) m2 304,288
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RAZEM 304,288

19
d.1.4

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie warstwy siatki na ścianach

m2

88,70 m2 88,700
RAZEM 88,700

20
d.1.4

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie warstwy siatki na ościeżach

m2

26,40 m2 26,400
RAZEM 26,400

21
d.1.4

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona
narożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

164,80 m 164,800
RAZEM 164,800

22
d.1.4

KNR 0-23
0932-02
0932-06 

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR
30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu -
ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

(22,38*9,60-20,72)+(13,10*9,60-15,60) m2 304,288
RAZEM 304,288

23
d.1.4

KNR 0-23
0932-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR
30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu -
ościeża o szer. do 30 cm

m2

26,40 m2 26,400
RAZEM 26,400

24
d.1.4

KNR 0-23
0933-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynków mozaikowych  wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome

m2

31,284 m2 31,284
RAZEM 31,284

25
d.1.4

KNR 0-33
0118-08

Montaż profili elewacyjnych - gzymsy m

49,285 m 49,285
RAZEM 49,285

26
d.1.4

KNR 0-33
0118-08

Montaż profili elewacyjnych - gzymsy m

147,855 m 147,855
RAZEM 147,855

27
d.1.4

KNR 0-33
0118-08

Montaż profili elewacyjnych - opaski okienne m

92,500 m 92,500
RAZEM 92,500

28
d.1.4

KNR 0-33
0119-09

Montaż profili elewacyjnych StoDeco Bossen 2001 o dł. 2,4 m i szer. 30,1-40 cm -
profile międzyokienne

m2

14,00 m2 14,000
RAZEM 14,000

1.5 Tynki cementowo - wapienne na elewacji
29

d.1.5
KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
(balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

123,696 m2 123,696
RAZEM 123,696

30
d.1.5

ZKNR C-1
0411-03

Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Ułożenie tynków renowacyj-
nych ręcznie. Wykonanie szpachlówki o grubości do 0,5 cm na tynku renowacyj-
nym na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu

m2

123,696 m2 123,696
RAZEM 123,696

31
d.1.5

KNR 2-02
0902-03

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonywane
ręcznie

m2

10,80 m2 10,800
RAZEM 10,800

32
d.1.5

ZKNR C-1
0411-03

Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Ułożenie tynków renowacyj-
nych ręcznie. Wykonanie szpachlówki o grubości do 0,5 cm na tynku renowacyj-
nym na ścianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu

m2

10,80 m2 10,800
RAZEM 10,800

33
d.1.5

TZKNBK VIII
07-61

Naprawa uszkodzonych elementów architektonicznych na elewacji frontowej szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

1.6 Malowanie elewacji
34

d.1.6
KNR-W 2-02
1510-12

Gruntowanie powierzchni zewnętrznych m2

416,363 m2 416,363
RAZEM 416,363

35
d.1.6

KNR 0-33
0128-01

Malowanie elewacji m2

416,363 m2 416,363
RAZEM 416,363

1.7 Podokienniki zewnętrzne
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36

d.1.7
KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

13,422 m2 13,422
RAZEM 13,422

37
d.1.7

KNR 2-02
1218-04

Podokienniki długości 1 m szt.

40,00 szt. 40,000
RAZEM 40,000

1.8 Roboty blacharskie
38

d.1.8
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

155,505*0,30 m2 46,652
RAZEM 46,652

39
d.1.8

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

58,30 m 58,300
RAZEM 58,300

40
d.1.8

KNR-W 2-02
0515-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku m2

155,505*0,50 m2 77,753
RAZEM 77,753

41
d.1.8

KNR-W 2-02
0529-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalo-
wej ocynkowanej i blachy z cynku - rury spustowe z odzysku

m

58,30 m 58,300
RAZEM 58,300

1.9 Obłożenie deskami ścian elewacji
42

d.1.9
KNR 4-01
0426-02

Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk m2

38,852 m2 38,852
RAZEM 38,852

43
d.1.9

KNR 4-01
0430-05

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24
cm

m2

38,852 m2 38,852
RAZEM 38,852

44
d.1.9

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przykle-
jenie płyt styropianowych do ścian

m2

38,852 m2 38,852
RAZEM 38,852

45
d.1.9

KNR-W 2-02
20202-03

Ruszty drewniane pod boazerię na ścianach tynkowanych ceglanych m2

38,852 m2 38,852
RAZEM 38,852

46
d.1.9

KNR-W 2-02
20203-02

Boazeria z listew drewnianych o szerokości 45-80 mm m2

38,852 m2 38,852
RAZEM 38,852

47
d.1.9

KNR-W 2-02
20203-03

Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie m2

38,852 m2 38,852
RAZEM 38,852

1.10 Instalacja odgromowa
48

d.1.
10

KNR-W 4-03
0701-04

Wymiana wsporników instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych na ścia-
nie z cegły lub gazobetonu

szt.

10,00 szt. 10,000
RAZEM 10,000

49
d.1.
10

KNR-W 4-03
0704-03

Wymiana przewodów instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych z pręta
o przekroju do 120 mm2 w ciągu poziomym na ścianach na uprzednio zamocowa-
nych wspornikach

m

66,30 m 66,300
RAZEM 66,300

50
d.1.
10

KNR-W 4-03
0704-08

Wymiana przewodów instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych z pręta
o przekroju do 120 mm2 w ciągu pionowym na ścianach na uprzednio zamocowa-
nych wspornikach

m

48,00 m 48,000
RAZEM 48,000

51
d.1.
10

KNR 5-08
0621-02

Montaż osłon o długości do 2 m przewodów uziemiających na cegle szt.

41,50 szt. 41,500
RAZEM 41,500

52
d.1.
10

KNR 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej
i odgromowej

szt.

5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39064
This document was created by an application that isn’t licensed to use novaPDF.
Purchase a license to generate PDF files without this notice.

http://www.novapdf.com/


Termomodernizacja budynku UM w Piechowicach  - remont elewacji.ATHOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
53

d.1.
10

KNR 5-08
0619-01

Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej szt.

5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000

54
d.1.
10

KNR 5-08
0613-02

Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie młotem
ręcznym - długość uziemiacza do 2 m - grunt kat III

szt.

4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000

55
d.1.
10

KNR 5-08
0401-08

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki
rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących

aparat

5,00 aparat 5,000
RAZEM 5,000

56
d.1.
10

KNR 5-08
0404-07

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją -
mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża

szt.

5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000

57
d.1.
10

KNR 5-18
1603-06

Próby pomontażowe - badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy uziom.

5,00 uziom. 5,000
RAZEM 5,000

58
d.1.
10

KNR 5-18
1603-07

Próby pomontażowe - badania instalacji odgromowej - pomiar następny uziom.

5,00 uziom. 5,000
RAZEM 5,000

1.11 Rozebranie komina
59

d.1.
11

KNR-W 4-01
0349-01

Rozebranie kominów wolnostojących m3

15,00 m3 15,000
RAZEM 15,000

60
d.1.
11

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
ceglanych na odległość do 1 km

m3

18,00 m3 18,000
RAZEM 18,000

61
d.1.
11

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -
za każdy następny 1 km
Krotność = 18

m3

18,00 m3 18,000
RAZEM 18,000

62
d.1.
11

Utylizacja gruzu m3

18,00 m3 18,000
RAZEM 18,000
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