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Termomodernizacja budynku UM w Piechowicach - remont elewadpBWIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty remontowo - budowlane i termomodernizacyjne
11 Rusztowania
1/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m m?2
d.1.1/1610-02
180,00 m?2 180,000
RAZEM 180,000
2|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m?2
d.1.1/1610-01
350,00 m?2 350,000
RAZEM 350,000
3/NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.1/202 1622a-01
470 m?2 470,000
RAZEM 470,000
4/KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.1.1/1664-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci  |m?2
d.1.1/1613-02 do15m
470,00 m?2 470,000
RAZEM 470,000
6/KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przejsciami dla pieszych o konstrukcji | m?2
d.1.1|1614-04 drewniangj
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
Czas pracy rusztowan kpl.
d.1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 Wykucia z muru, odbicia tynkéw
8/KNR 4-01 Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- | m?2
d.1.2/0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(16,355*9,00-33,12)+(22,38*9,60-20,72)+(13,10*9,60-15,60) m?2 418,363
RAZEM 418,363
9/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szero- |m
d.1.2|0702-04 kosci do 15 cm
160,00 m 160,000
RAZEM 160,000
10|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw drewnianych, stalowych m
d.1.2/0354-11
49,88 m 49,880
RAZEM 49,880
1.3 Przygotowanie powierzchni elewacji
11/ZKNR C-1 Zabezpieczenie okien folig malarskg m2
d.1.3/0101-01
35,12 m?2 35,120
RAZEM 35,120
12|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?2
d.1.3|2611-01 nie mechaniczne i zmycie
418,363+160,00*0,15 m?2 442,363
RAZEM 442,363
13/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne |m?2
d.1.3|2611-02 gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
442,363 m?2 442,363
RAZEM 442,363
1.4 Ocieplenie elewacji
14/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - zamo- |m
d.1.4/2612-09 cowanie listwy cokotowej
35,48 m 35,480
RAZEM 35,480
15/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m2
d.1.4|2612-01 jenie ptyt styropianowych do scian
(22,38*9,60-20,72)+(13,10*9,60-15,60) m?2 304,288
RAZEM 304,288
16/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m2
d.1.4|2612-02 jenie ptyt styropianowych do o$ciezy
88,00%0,30 m?2 26,400
RAZEM 26,400
17/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przymo- |szt.
d.1.4|2612-04 cowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
304,288*6 szt. 1825,728
RAZEM 1825,728
18/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m2
d.1.4|2612-06 jenie warstwy siatki na Scianach
(22,38*9,60-20,72)+(13,10*9,60-15,60) m?2 304,288
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RAZEM 304,288
19/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m2
d.1.4|2612-06 jenie warstwy siatki na Scianach
88,70 m?2 88,700
RAZEM 88,700
20/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- | m2
d.1.4|2612-07 jenie warstwy siatki na oSciezach
26,40 m?2 26,400
RAZEM 26,400
21/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona|m
d.1.4/2612-08 naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
164,80 m 164,800
RAZEM 164,800
22|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR |m?
d.1.4/0932-02 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
0932-06 Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
(22,38*9,60-20,72)+(13,10*9,60-15,60) m?2 304,288
RAZEM 304,288
23|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR |m?
d.1.4/0932-04 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
oscieza o szer. do 30 cm
26,40 m?2 26,400
RAZEM 26,400
24|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynkéw mozaikowych wykonana recznie | m?2
d.1.4/0933-02 na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
31,284 m?2 31,284
RAZEM 31,284
25|KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - gzymsy m
d.1.4/0118-08
49,285 m 49,285
RAZEM 49,285
26|KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - gzymsy m
d.1.4/0118-08
147,855 m 147,855
RAZEM 147,855
27|KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych - opaski okienne m
d.1.4/0118-08
92,500 m 92,500
RAZEM 92,500
28/KNR 0-33 Montaz profili elewacyjnych StoDeco Bossen 2001 o dt. 2,4 m i szer. 30,1-40 cm - |m?2
d.1.4/0119-09 profile miedzyokienne
14,00 m?2 14,000
RAZEM 14,000
1.5 Tynki cementowo - wapienne na elewacji
29|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych | m?2
d.1.5/0902-01 (balkony i loggie) wykonywane recznie
123,696 m?2 123,696
RAZEM 123,696
30{ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Utozenie tynkéw renowacyj- |m?2
d.1.5/0411-03 nych recznie. Wykonanie szpachléwki o grubosci do 0,5 cm na tynku renowacyj-
nym na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
123,696 m?2 123,696
RAZEM 123,696
31|KNR 2-02 Tynki zewnetrzne zwykte kat. Ill na osciezach o szerokosci do 15 cm wykonywane | m?2
d.1.5/0902-03 recznie
10,80 m?2 10,800
RAZEM 10,800
32|ZKNR C-1 Renowacja starego budownictwa w systemie Ceresit. Utozenie tynkéw renowacyj- |m?2
d.1.5/0411-03 nych recznie. Wykonanie szpachléwki o grubosci do 0,5 cm na tynku renowacyj-
nym na $cianach o powierzchni ponad 5,0 m2 w jednym miejscu
10,80 m?2 10,800
RAZEM 10,800
33| TZKNBK VIII |Naprawa uszkodzonych elementéw architektonicznych na elewaciji frontowe;j szt.
d.1.5/07-61
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
1.6 Malowanie elewacji
34/KNR-W 2-02 | Gruntowanie powierzchni zewnetrznych m2
d.1.6/1510-12
416,363 m?2 416,363
RAZEM 416,363
35/KNR 0-33 Malowanie elewacii m?2
d.1.6/0128-01
416,363 m?2 416,363
RAZEM 416,363
1.7 Podokienniki zewnetrzne
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36|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1.7/0923-04
13,422 m?2 13,422
RAZEM 13,422
37|KNR 2-02 Podokienniki dtugosci 1 m szt.
d.1.7/1218-04
40,00 szt. 40,000
RAZEM 40,000
1.8 Roboty blacharskie
38|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw |m?2
d.1.8/0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
155,505*0,30 m?2 46,652
RAZEM 46,652
39/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1.8/0535-05
58,30 m 58,300
RAZEM 58,300
40|KNR-W 2-02 |Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy z cynku m2
d.1.8/0515-02
155,505*0,50 m?2 77,753
RAZEM 77,753
41 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy stalo-\m
d.1.8/0529-01 wej ocynkowanej i blachy z cynku - rury spustowe z odzysku
58,30 m 58,300
RAZEM 58,300
1.9 Obtozenie deskami $cian elewac;ji
42|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk m?2
d.1.9/0426-02
38,852 m?2 38,852
RAZEM 38,852
43/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat ponad 24 |m?2
d.1.9/0430-05 cm
38,852 m?2 38,852
RAZEM 38,852
44|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przykle- |m2
d.1.9/2612-01 jenie ptyt styropianowych do $cian
38,852 m?2 38,852
RAZEM 38,852
45/KNR-W 2-02 |Ruszty drewniane pod boazerie na scianach tynkowanych ceglanych m?2
d.1.9/20202-03
38,852 m?2 38,852
RAZEM 38,852
46| KNR-W 2-02 |Boazeria z listew drewnianych o szeroko$ci 45-80 mm m2
d.1.9/20203-02
38,852 m?2 38,852
RAZEM 38,852
47/KNR-W 2-02 |Boazeria z listew drewnianych - lakierowanie m?2
d.1.9/20203-03
38,852 m?2 38,852
RAZEM 38,852
1.10 Instalacja odgromowa
48| KNR-W 4-03 |Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej i przewoddéw wyréwnawczych na $cia-|szt.
d.1./0701-04 nie z cegty lub gazobetonu
10
10,00 szt. 10,000
RAZEM 10,000
49/KNR-W 4-03 |Wymiana przewoddw instalacji odgromowej i przewodéw wyréwnawczych z preta |m
d.1./0704-03 o przekroju do 120 mm2 w ciggu poziomym na $cianach na uprzednio zamocowa-
10 nych wspornikach
66,30 m 66,300
RAZEM 66,300
50 KNR-W 4-03 |Wymiana przewodow instalacji odgromowej i przewoddw wyréwnawczych z preta |m
d.1./0704-08 o przekroju do 120 mm2 w ciggu pionowym na Scianach na uprzednio zamocowa-
10 nych wspornikach
48,00 m 48,000
RAZEM 48,000
51/KNR 5-08 Montaz oston o dtugosci do 2 m przewodéw uziemiajgcych na cegle szt.
d.1.|0621-02
10
41,50 szt. 41,500
RAZEM 41,500
52|KNR 5-08 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej | szt.
d.1./0619-06 i odgromowej
10
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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53|KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajgcej i odgromowej |szt.
d.1.|0619-01
10
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
54|KNR 5-08 Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie mtotem |szt.
d.1./0613-02 recznym - dtugos$¢ uziemiacza do 2 m - grunt kat Il
10
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
55/KNR 5-08 Przygotowanie podfoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod kotki | aparat
d.1./0401-08 rozporowe plastikowe w podtozu z cegty - aparat o 3-4 otworach mocujgcych
10
5,00 aparat 5,000
RAZEM 5,000
56|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcjg - |szt.
d.1.|0404-07 mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza
10
5,00 szt. 5,000
RAZEM 5,000
57|KNR 5-18 Proby pomontazowe - badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy uziom.
d.1.|1603-06
10
5,00 uziom. 5,000
RAZEM 5,000
58|KNR 5-18 Préby pomontazowe - badania instalacji odgromowej - pomiar nastepny uziom.
d.1.|1603-07
10
5,00 uziom. 5,000
RAZEM 5,000
1.11 Rozebranie komina
59|KNR-W 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1.|0349-01
11
15,00 m3 15,000
RAZEM 15,000
60|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
d.1./0108-17 ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
11
18,00 m3 18,000
RAZEM 18,000
61|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - | m3
d.1./0108-20 za kazdy nastepny 1 km
11 Krotno$¢ = 18
18,00 m3 18,000
RAZEM 18,000
62 Utylizacja gruzu m?3
d.1.
11
18,00 m3 18,000
RAZEM 18,000
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