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Ogólna charakterystyka obiektu 
 

Budowa ulicy Akacjowej (drogi gminnej nr 572534P) wraz z 
chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem oraz kanałem 
technologicznym w m. Kluczewo - branża drogowa, 

kanalizacyjna i telekomunikacyjna. 
 

1.  Opis stanu istniejącego 
 
Administratorem drogi gminnej nr 572534P (ul. Akacjowej) objętej 

projektem jest Gmina Przemęt. Budowana droga gminna rozpoczyna się na 
skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3818P (ul. Szkolna) o nawierzchni 
bitumicznej i kończy w km 1+023,20 na krawędzi jezdni drogi gminnej nr 
572533P (ul. Przemęcka) o nawierzchni z betonowej kostki brukowej w m. 
Kluczewo. Na początkowym odcinku budowanej drogi gminnej po obu stronach i 
do połowy przedmiotowego odcinka po prawej stronie drogi znajduje się dość 
luźna zabudowa budownictwa jedno i wielorodzinnego oraz gospodarczego 
natomiast wzdłuż pozostałej części odcinka drogi gminnej usytuowane są pola 
uprawne.     Na przedmiotowej drodze gminnej objętej opracowaniem na całym 
odcinku występuje nawierzchnia żwirowa na której  w okresie letnim powstają 
tumany kurzu i pyłu w momencie przejazdu pojazdów natomiast w okresie 
jesienno-zimowo-wiosennym praktycznie jest nieprzejezdna z licznymi dziurami 
i zastoiskami wody oraz błota. 

 Przedmiotowa droga gminna nr 572534P (ul. Akacjowa) zasadniczo 
przebiega w płaskim terenie za wyjątkiem początkowego i końcowego odcinka 
drogi o długości około 150 m gdzie występuje dość znaczne pochylenie podłużne 
terenu. 

Kable sieci telekomunikacyjnej t przebiegają od km 0+000 do km 0+080,00 
po lewej i prawej stronie pasa drogowego drogi gminnej natomiast na odcinku 
od km 0+080,00 do km 0+650,00 tylko po prawej stronie pasa drogowego. 
Napowietrzna linia energetyczna eN od początku budowanej drogi do km 0+ 
550,00 przebiega po prawej stronie pasa drogowego ulicy Akacjowej. Sieć 
wodociągowa woD z hydrantami i przyłączami przebiega również  po prawej 
stronie pasa drogowego drogi gminnej nr 572534P w m. Kluczewo. Na 
pozostałych odcinkach przedmiotowej drogi gminnej nr 572534P (ul. Akacjowej) 
brak jest podziemnego i nadziemnego uzbrojenia medialnego.     

Szerokość pasa drogowego drogi gminnej nr 572534P (ul. Akacjowej) w m. 
Kluczewo wynosi 7,50 m ÷ 16,30 m.  

 
2.   Zakres projektowanych robót 
    Budowa ulicy Akacjowej (drogi gminnej nr 572534P) wraz z chodnikiem, 
      zjazdami i odwodnieniem oraz kanałem technologicznym w m. Kluczewo - 
      branża drogowa, kanalizacyjna i telekomunikacyjna wymaga następujących 
      robót: 
 -  odtworzenia trasy w terenie, 
 - mechanicznej wycinki drzew z odwozem i karczowaniem pni, 

-  rozebrania krawężników betonowych na ławach betonowych, 
   nawierzchni bitumicznej, kostki brukowej i płyt żelbetowych typu „JUMBO” 
   oraz podbudowy z tłucznia a także cięcia i frezowania nawierzchni 
   bitumicznej z odwozem gruzu i destruktu poza teren budowy oraz 
   demontażu istniejącego płotu z siatki ogrodzeniowej i bramy wjazdowej, 
- wykonania wykopów pod studnie ściekowe, rewizyjne i separator, przy 
   kanaliki i kolektory kanalizacji deszczowej a także rury osłonowe typu 
   „AROT” oraz pod warstwy konstrukcyjne jezdni, zjazdów do posesji i na 
   pola oraz chodnika z odwozem gruntu poza teren budowy, 



  

- wykonania separatora ropopochodnych, studni ściekowych i rewizyjnych, 
  przy kanalików, kolektora kanalizacji deszczowej, 

 - wykonania próby szczelności wykonanej kanalizacji deszczowej wraz z 
            monitoringiem wykonanej sieci,  
          - regulacji pionowej urządzeń naziemnych oraz ułożenia dwudzielnych rur 
            osłonowych typu „Arot” na kablach telefonicznych, 
 - mechanicznego profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy 
            konstrukcyjne na odtworzeniu nawierzchni po wykonaniu kanalizacji 
            deszczowej oraz na jezdni, pod zjazdami do posesji i na pola i chodniku,  

- wykonania wzmocnienia podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, 
- wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego o ciągłym 
  uziarnieniu stabilizowanego mechanicznie z masy bitumicznej i betonu 
  cementowego, 
- oczyszczenia i skropienia emulsją asfaltową poszczególnych warstw 
  konstrukcyjnych jezdni, 
- wykonania warstwy wyrównawczej do profilu z betonu asfaltowego na 
  odtworzeniu drogi powiatowej po wykonaniu kanalizacji deszczowej, 
- wykonania umocnionych poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
  mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm, 
- ustawienia krawężnika betonowego wibroprasowanego 15x30 cm na ławie 
  betonowej z oporem, 
- ustawienie opornika betonowego wibroprasowanego 12x25 cm i 8x30 cm 
  na ławie betonowej z oporem, 
- ułożenia ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej typu 
  „HOLLAND” na ławie betonowej, 
- ułożenia warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 5cm na jezdni, 
- ułożenia nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej fazowanej grub. 
  8cm w kolorze szarym na chodniku i grafitowym na zjazdach do posesji i 
  na pola, 
- plantowania poboczy oraz humusowania z obsianiem nasionami traw, 
- umocnienia skarp i dna rowu brukiem ułożonym na warstwie betonu, 
- odmulenia i bieżącej konserwacji istniejącego rowu odpływowego, 
- ustawienia ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej drucianej powlekanej o 
   wysokości 1,80m wraz ze słupkami i zastrzałami oraz bramy wjazdowej, 
- ustawienia oznakowania pionowego, 
- wykonania kanału technologicznego ulicznego i przepustowego wraz ze 

            studniami kablowymi,  
 

Wszystkie roboty objęte niniejszym zamówieniem muszą być zgodne z wymogami 
podanymi w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST) oraz 
odpowiadać warunkom dla poszczególnych rodzajów robót podanych w Polskiej 
Normie:     
 - PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne - Wymagania i badania, 
 - PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych  
    mechanicznie, 
 - PN-B-06250 Beton zwykły, 
 - PN-S-0224 Odwodnienie dróg, 
 - BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy  
    nawierzchni dróg,ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
    Wspólne wymagania i badani 

- BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy  
    nawierzchni dróg,ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
    Płyty drogowe, 

- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy  
    nawierzchni dróg,ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
    Krawężniki i obrzeża, 
 - BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni  



  

    planografem i łatą. 
Uwaga: do obowiązków Wykonawcy należy przeprowadzenie wszystkich 
koniecznych badań i poniesienie wszystkich kosztów z tym związanych 
oraz sporządzenie projektu organizacji ruchu ,ustawienie i utrzymanie 
oznakowania na czas trwania robót. 
Podstawa sporządzenia kosztorysu: 
Kosztorys sporządzono metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określania metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowania prac projektowych 
oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym /Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004r. 
 



  

PRZEDMIAR ROBÓT 
 

 Budowa ulicy Akacjowej (drogi gminnej nr 572534P) wraz z 
chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem oraz kanałem technologicznym w m. 

Kluczewo. 
 

BRANŻA DROGOWA, KANALIZACYJNA I TELEKOMUNIKACYJNA 
km 0+000 ÷ 1+023,20 

 
Lp kod CPV Nr SST Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jedn. Ilość 
I   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE   
1 45100000-8 01.01.01. Odtworzenie trasy w terenie równinnym  km 1,024 

2 45100000-8 01.02.01. 
Mechaniczna wycinka drzew z odwozem i karczowaniem pni o 
średnicy do 10cm   szt. 10,0 

3 45100000-8 01.02.01. Mechaniczna wycinka drzew z odwozem i karczowaniem pni o 
średnicy do 25cm   

szt. 5,0 

II   ROBOTY ROZBIÓRKOWE   

4 45110000-1 01.02.04. 
Rozebranie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie 
betonowej z oporem m 40,00 

5 45110000-1 01.02.04. 

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej 
typu „DOMINO” grub. 8cm- kolor szary na podsypce 
cementowo- piaskowej – istniejący chodnik w drodze 
powiatowej (kostka do ponownego wbudowania) 

m2 3,00 

6 45110000-1 01.02.04. 
Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej 
typu „DOMINO” grub. 8cm- kolor szary na podsypce 
cementowo- piaskowej – istniejący rękawek w drodze gminnej 

m2 62,00 

7 45110000-1 01.02.04. 
Rozebranie podbudowy tłuczniowej, warstwa grub. 20cm – 
istniejący rękawek w drodze gminnej m2 62,00 

8 45110000-1 01.02.04. Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych typu „JUMBO” 
grub. 10cm 

m2 18,00 

9 45110000-1 01.02.04. Mechaniczne cięcie piłą nawierzchni bitumicznej na głębokość  
8÷10cm – droga powiatowa 

m 67,00 

10 45110000-1 01.02.04. 
Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 8cm – 
droga powiatowa m2 62,00 

11 45110000-1 01.02.04. 
Rozebranie podbudowy tłuczniowej, warstwa grub. 20cm – 
droga powiatowa m2 62,00 

12 45110000-1 05.03.11. 
Frezowanie nawierzchni bitumicznej o średniej grub. 5cm – 
warstwa ścieralna na drodze powiatowej – odtworzenie po 
kanalizacji deszczowej  

m2 456,00 

13 45110000-1 01.02.04. 
Demontaż istniejącego płotu z siatki ogrodzeniowej o wys. 
1,80m wraz ze słupkami i zastrzałami  m2 162,00 

14 45110000-1 01.02.04. 
Demontaż istniejącej bramy wjazdowej z słupkami z 
elementów metalowych o wys. 1,80m  szt. 1,0 

15 45110000-1 01.02.04. 
Wywiezienie destruktu powstałego z frezowania nawierzchni 
bitumicznej poza terenu budowy na odległość do 10km (wraz 
z kosztami składowania i utylizacji)  

m3 23,00 

16 45110000-1 01.02.04. Wywiezienie gruzu z terenu budowy na odległość do 10km 
(wraz z kosztami składowania i utylizacji) 

m3 41,00   

III   ROBOTY ZIEMNE   

17 45110000-1 02.01.01. 

Wykonanie mechanicznie (80%) w gruncie kat. IV wykopów 
liniowych i jamistych pod studnie rewizyjne, ściekowe, 
kolektory i przy kanaliki oraz rury osłonowe typu „Arot” z 
odwozem urobku na odl. do 5 km 

m3 1187,00 

18 45110000-1 02.01.01. 

Wykonanie ręcznie (20%) w gruncie kat. IV wykopów 
liniowych i jamistych pod studnie rewizyjne, ściekowe, 
kolektory i przy kanaliki oraz rury osłonowe typu „Arot” z 
odwozem urobku na odl. do 5 km 

m3 296,00  

19 45110000-1 02.03.01. 

Wykonanie nasypów gruntem kat. I- II zasypanie wykopów 
gruntem przepuszczalnym i zagęszczalnym dowiezionym z 
ukopu wraz z zagęszczeniem warstwami – zasypanie 
kanalizacji 

m3 1383,00  

20 45110000-1 02.01.01. 
Wykonanie wykopów w gruncie kat. II- III z przerzutem 
urobku na odl. do 1km do wbudowania w nasyp - wg tabeli 
robót ziemnych 

m3 35,00 



  

 

21 45110000-1 02.03.01. 
Wykonanie nasypów gruntem kat. II- III z przerzutu 
poprzecznego wraz z zagęszczeniem - wg tabeli robót 
ziemnych 

m3 35,00 

22 45110000-1 02.01.01. 
Wykonanie wykopów w gruncie kat. IV łącznie z odwozem 
urobku na odległość do 5 km - wg tabeli robót ziemnych m3 2906,00  

IV   ODWODNIENIE   

23 45232440-8 03.02.01. 
Wykonanie studni ściekowych z prefabrykowanych elementów 
betonowych wibroprasowanych Ø500mm z osadnikiem bez 
syfonu, właz żeliwny klasy D-400  

szt. 24,00 

24 45232440-8 03.02.01. 
Wykonanie separatora substancji ropopochodnych 
wysokosprawnego lamelowego ESL-Z-15/150 Ø1200mm  o gł. 
do 2,50m, właz żeliwny z wkładką betonową klasy D-400 

szt. 1,0 

25 45232440-8 03.02.01. 
Wykonanie studni rewizyjnych szczelnych z prefabrykowanych 
elementów betonowych wibroprasowanych Ø1000mm o gł. do 
2,0m, właz żeliwny z wkładką betonową klasy D-400 

szt. 3,0 

26 45232440-8 03.02.01. 
Wykonanie studni rewizyjnych szczelnych z prefabrykowanych 
elementów betonowych wibroprasowanych Ø1000mm o gł. do 
1,50m, właz żeliwny z wkładką betonową klasy D-400 

szt. 11,0 

27 45232440-8 03.02.01. 
Wykonanie kolektora z rur PCV Ø 400mm na podsypce z 
piasku grub. 10cm  (SN> 8kN/ m2 - lite) łączonych na wcisk  

m 48,00 

28 45232440-8 03.02.01. 
Wykonanie kolektora z rur PCV Ø 315mm na podsypce z 
piasku grub. 10cm  (SN> 8kN/ m2 - lite) łączonych na wcisk  m 525,00 

29 45232440-8 03.02.01. 
Wykonanie przy kanalików z rur PCV Ø 160mm na podsypce z 
piasku grub. 10cm (SN> 8kN/ m2 - lite) 

m 117,00 

30 45232440-8 03.02.01. Próba szczelności kanałów rurowych PCV Ø 400mm m 48,00 
31 45232440-8 03.02.01. Próba szczelności kanałów rurowych PCV Ø 315mm m 525,00 
32 45232440-8 03.02.01. Próba szczelności kanałów rurowych PCV Ø 160mm m 117,00 

33 45232440-8 03.02.01. 
Monitoring wykonanej sieci – sprawdzenie ułożenia 
przewodów kanalizacyjnych kamerą wraz z cyfrowym zapisem 
na CD/DVD 

m 573,00 

34 45232440-8 03.02.01. 
Regulacja wysokościowa studni ściekowych za pomocą 
dystansowych pierścieni regulacyjnych z betonu lub z tworzyw 
sztucznych. 

szt. 1,0 

35 45232440-8 03.02.01. Regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnych typu 
lekkiego 

szt. 1,0 

36 45232440-8 03.02.01. 
Regulacja wysokościowa studzienek dla zaworów 
wodociągowych na betonowych płytach odciążających. szt. 8,0 

37 45232440-8 03.02.01. 
Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych typu” Arot” o śr. zew. 
110mm na kablach telekom. pod jezdnią i zjazdami do posesji m 340,00  

V   PODBUDOWA   

38 45233140-2 04.01.01. 
Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – jezdnia m2 5984,00 

39 45233140-2 04.01.01. 
Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – zjazdy do posesji i 
na pola 

m2 498,00 

40 45233140-2 04.01.01. Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – chodnik 

m2 1059,00 

41 45233140-2 04.01.01. 

Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczania podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – odtworzenie 
nawierzchni po wykonaniu kanalizacji deszczowej w drodze 
powiatowej 

m2 59,00 

42  45233140-2 04.05.01. 
Wzmocnienie podłoża - wykonanie gruntu stabilizowanego 
cementem w betoniarce o Rm = 5,0 Mpa, warstwa grub. 
15cm– jezdnia 

m2 5984,00 

43 45233140-2 04.05.01. 
Wzmocnienie podłoża - wykonanie gruntu stabilizowanego 
cementem w betoniarce o Rm = 5,0 Mpa, warstwa grub. 
12cm– zjazdy do posesji i na pola 

m2 498,00 

44 45233140-2 04.05.01. 
Wzmocnienie podłoża - wykonanie gruntu stabilizowanego 
cementem w betoniarce o Rm = 5,0 Mpa, warstwa grub. 
12cm– chodnik 

m2 1059,00 

45 45233140-2 04.05.01. 

Wzmocnienie podłoża - wykonanie gruntu stabilizowanego 
cementem w betoniarce o Rm = 5,0 Mpa, warstwa grub. 
15cm– odtworzenie nawierzchni po wykonaniu kanalizacji 
deszczowej w drodze powiatowej 

m2 59,00 



  

 

46 45233140-2 04.04.02. 
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm, warstwa grub. 
20cm – jezdnia 

m2 5081,00 

47 45233140-2 04.04.02. 

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm, warstwa grub. 
20cm – odtworzenie nawierzchni po wykonaniu kanalizacji 
deszczowej w drodze powiatowej  

m2 51,00 

48 45233140-2 04.06.01. Wykonanie podbudowy z betonu cementowego klasy C8/10 
warstwa grub. 18cm – zjazdy do posesji i na pola 

m2 498,00 

49 45233140-2 04.03.01 
Skropienie emulsją asfaltową podbudowy pomocniczej z 
kruszywa łamanego w ilości 0,8 kg/m2 – jezdnia m2 5081,00 

50 45233140-2 04.03.01 

Skropienie emulsją asfaltową podbudowy pomocniczej z 
kruszywa łamanego w ilości 0,8 kg/m2 – odtworzenie 
nawierzchni po wykonaniu kanalizacji deszczowej w drodze 
powiatowej 

m2 51,00 

51 45233140-2 04.07.01a Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego  
AC 22P grub. 7,0cm dla KR-2 – jezdnia  

m2 5081,00 

52 45233140-2 04.07.01a 
Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego  
AC 22P grub. 7,0cm dla KR-2 – odtworzenie nawierzchni po 
wykonaniu kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej 

m2 51,00 

53 45233140-2 05.03.05b 
Warstwa wyrównawcza do profilu  z betonu asfaltowego AC 
11W dla KR-2 grub. średnio 3 cm - odtworzenie nawierzchni 
po wykonaniu kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej 

Mg 34,00 

54 45233140-2 04.03.01 Skropienie emulsją asfaltową podbudowy zasadniczej z 
betonu asfaltowego w ilości 0,5 kg/m2 - jezdnia  

m2 5081,00 

55 45233140-2 04.03.01 

Skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej z 
betonu asfaltowego w ilości 0,5 kg/m2 - odtworzenie 
nawierzchni po wykonaniu kanalizacji deszczowej w drodze 
powiatowej 

m2 456,00 

56 45233140-2 04.04.02. 
Wykonanie umocnionych poboczy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 
0/31,5mm, warstwa grub. 15cm  

m2 993,00 

VI   ELEMENTY ULIC   

57 45233140-2 08.01.01. 
Ustawienie krawężnika wystającego i obniżonego beton. 
wibroprasowanego ulicznego 15x30 cm na ławie betonowej z 
oporem, beton kl. C12/15 – jezdnia  

m 653,00 

58 45233140-2 08.01.01. 
Ustawienie krawężnika beton. wibroprasowanego ulicznego 
„na płask” 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. 
C12/15 – jezdnia  

m 657,00 

59 45233140-2 08.01.01. 
Ustawienie krawężnika wtopionego beton. wibroprasowanego 
ulicznego 15x30 cm na ławie betonowej z oporem, beton kl. 
C12/15 – opory na zjazdach do posesji i na pola 

m 164,00 

60 45233140-2 08.01.01. Ustawienie opornika betonowego wibroprasowanego 12x25cm 
na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – jezdnia 

m 777,00 

61 45233140-2 08.01.01. 
Ustawienie opornika betonowego wibroprasowanego 12x25cm 
na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – opory na 
zjazdach na pola 

m 34,00 

62 45233140-2 08.01.01. 
Ustawienie opornika betonowego wibroprasowanego 8x30cm 
na ławie betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – opory na 
chodniku i zjazdach do posesji 

m 650,00 

63 45233140-2 05.03.23a 
Ułożenie ścieku z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej 
wibroprasowanej grub. 8cm typu „HOLLAND” (kolor szary) na 
ławie betonowej zwykłej, beton kl. C12/15 – jezdnia 

m2 224,50 

VII   NAWIERZCHNIA   

64 45233140-2 05.03.05a 
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 5,0cm 
dla KR-2 - jezdnia m2 5081,00 

65 45233140-2 05.03.05a 
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 5,0cm 
dla KR-2 - odtworzenie nawierzchni po wykonaniu kanalizacji 
deszczowej w drodze powiatowej 

m2 456,00 

66 45233140-2 05.03.23. 

Nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej typu 
„DOMINO” grub. 8cm fazowanej - kolor grafitowy na podsypce 
cementowo- piaskowej grub. 3cm – zjazdy do posesji i na 
pola 

m2 498,00 

67 45233140-2 05.03.23. 
Nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej typu 
„DOMINO” grub. 8cm fazowanej - kolor szary na podsypce 
cementowo- piaskowej grub. 3cm – chodnik 

m2 1059,00 



  

 

68 45233140-2 05.03.23. 

Nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej typu 
„DOMINO” grub. 8cm- kolor szary na podsypce cementowo- 
piaskowej grub. 3cm – istniejący chodnik w drodze 
powiatowej (kostka z rozbiórki do ponownego wbudowania) 

m2 3,00 

    VIII   ROBOTY WYKOŃCZENIOWE   
69 45233140-3 06.01.02 Plantowanie poboczy gruntowych  m2 331,00 

70 45110000-1 06.01.01. Humusowanie poboczy z obsianiem nasionami traw – grubość 
warstwy humusu 10cm 

m2 331,00 

71 45233140-2 06.01.01 
Umocnienie skarp i dna rowu brukiem (narzutowy kamień 
polny) ułożonym na warstwie betonu grub. 15cm, beton kl. 
C8/10   

m2 12,00 

72 45233140-2 06.01.01 
Odmulenie z bieżącą konserwacją rowu z namułu z 
przerzutem poprzecznym o grubości 60 cm (odcinek od 
wylotu kanalizacji w dół cieku)  

m3 69,00 

73 45233140-3 06.01.02 Plantowanie skarp i dna konserwowanego rowu z obsianiem 
nasionami traw  

m2 144,00 

IX   OGRODZENIE   

74 45340000-2 07.06.01. 
Ustawienie ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej drucianej 
powlekanej o wysokości 1,80m wraz ze słupkami i zastrzałami m2 162,00 

75 45340000-2 07.06.01. 
Montaż bramy wjazdowej z słupkami z elementów 
metalowych o wys. 1,80m (istniejąca brama poprzednio 
zdemontowana)   

szt. 1,0 

X   URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU   

76 45233290-8 07.02.01. 
Oznakowanie pionowe – ustawienie znaków drogowych 
pionowych odblaskowych (typ I, średnie, krawędź podwójnie 
gięta na całym obwodzie, ocynkowane) – znaki typu A i B  

szt. 5,0 

77 45233290-8 07.02.01. 
Oznakowanie pionowe – ustawienie znaków drogowych 
pionowych odblaskowych (typ I, małe, krawędź podwójnie 
gięta na całym obwodzie, ocynkowane) – znaki typu D i T  

szt. 9,0 

78 45233140-2 07.02.01. Ustawienie słupków metalowych ocynkowanych do 
oznakowania pionowego 

szt. 5,0 

XI   ROBOTY TELEKOMUNIKACYJNE   
   Kanał technologiczny   

79 45232000-2 01.03.04. Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 
SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III- analog. studnia SKO-1 

szt. 5,0 

80 45232000-2 01.03.04. 
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych 
SKR, typ SKR-1, grunt kategorii III analog. studnia SKO-2 szt. 10,0 

81 45232000-2 01.03.04. 

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie 
kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w 
warstwie-analog.  KTu-1 rura DVK Ø 110mm 

m 996,00 

82 45232000-2 01.03.04. 

Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1,0m w wykopie 
wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III, HDPE 
Ø40mm z bębna, dodatek za każdą następną rurę w 
rurociągu- analogia KTu-1 3x HDPE40 

m 996,00 

83 45232000-2 01.03.04. 

Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1,0m w wykopie 
wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii III, HDPE 
Ø40mm z bębna, dodatek za każdą następną rurę w 
rurociągu- analogia KTu-1 1x pakiet mikrorurek 5x10/8 

m 996,00 

84 45232000-2 01.03.04. 

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie 
kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w ciągu kanalizacji, 2 rury 
w warstwie- analogia KTp-1 2x rura przepustowa Ø 110mm 

m 37,00 

85 45232000-2 01.03.04. Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w 
zwojach, 3xØ 40 mm 

m 37,00 

86 45232000-2 01.03.04. 
Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w 
zwojach, 1xØ40 mm - analogia  1x pakiet mikrorurek 5x10/8 m 37,00 

87 45232000-2 01.03.04. 
Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją 
osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, 
pokrywa dodatkowa z listwami, rama lekka- do studni SKO-1 

szt. 5,0 

88 45232000-2 01.03.04. 

Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją 
osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, 
pokrywa dodatkowa z listwami, rama typu ciężkiego - do 
studni SKO-2 

szt. 10,0 



  

 

89 45232000-2 01.03.04. 
Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej, uszczelki 
pneumatyczne, otwór wolny- uszczelnienie rury Ø110 mm otwór 38,0 

90 45232000-2 01.03.04. 
Uszczelnianie otworów kanalizacji pierwotnej, uszczelki 
pneumatyczne, otwór wolny- uszczelnienie rury Ø40 mm otwór 72,0 



  

KOSZTORYS OFERTOWY 
 

  Budowa ulicy Akacjowej (drogi gminnej nr 572534P) wraz z 
chodnikiem, zjazdami i odwodnieniem oraz kanałem technologicznym w m. 

Kluczewo. 
 

BRANŻA DROGOWA, KANALIZACYJNA I TELEKOMUNIKACYJNA 
km 0+000 ÷ 1+023,20 

 
Lp kod CPV Nr SST Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych 
Jedn. Ilość Cena jedn. Wartość 

1 45100000-8 01.01.01. Odtworzenie trasy w terenie równinnym  km 1,024   

2 45100000-8 01.02.01. 
Mechaniczna wycinka drzew z odwozem i 
karczowaniem pni o średnicy do 10cm   szt. 10,0   

3 45100000-8 01.02.01. 
Mechaniczna wycinka drzew z odwozem i 
karczowaniem pni o średnicy do 25cm   szt. 5,0   

II   ROBOTY ROZBIÓRKOWE     

4 45110000-1 01.02.04. 
Rozebranie krawężnika betonowego 
15x30cm na ławie betonowej z oporem m 40,00   

5 45110000-1 01.02.04. 

Rozebranie nawierzchni z kostki 
brukowej wibroprasowanej typu 
„DOMINO” grub. 8cm- kolor szary na 
podsypce cementowo- piaskowej – 
istniejący chodnik w drodze powiatowej 
(kostka do ponownego wbudowania) 

m2 3,00   

6 45110000-1 01.02.04. 

Rozebranie nawierzchni z kostki 
brukowej wibroprasowanej typu 
„DOMINO” grub. 8cm- kolor szary na 
podsypce cementowo- piaskowej – 
istniejący rękawek w drodze gminnej 

m2 62,00   

7 45110000-1 01.02.04. 
Rozebranie podbudowy tłuczniowej, 
warstwa grub. 20cm – istniejący rękawek 
w drodze gminnej 

m2 62,00   

8 45110000-1 01.02.04. 
Rozebranie nawierzchni z płyt 
żelbetowych typu „JUMBO” grub. 10cm m2 18,00   

9 45110000-1 01.02.04. 
Mechaniczne cięcie piłą nawierzchni 
bitumicznej na głębokość  8÷10cm – 
droga powiatowa 

m 67,00   

10 45110000-1 01.02.04. 
Rozebranie nawierzchni z betonu 
asfaltowego grub. 8cm – droga 
powiatowa 

m2 62,00   

11 45110000-1 01.02.04. 
Rozebranie podbudowy tłuczniowej, 
warstwa grub. 20cm – droga powiatowa m2 62,00   

12 45110000-1 05.03.11. 

Frezowanie nawierzchni bitumicznej o 
średniej grub. 5cm – warstwa ścieralna 
na drodze powiatowej – odtworzenie po 
kanalizacji deszczowej  

m2 456,00   

13 45110000-1 01.02.04. 
Demontaż istniejącego płotu z siatki 
ogrodzeniowej o wys. 1,80m wraz ze 
słupkami i zastrzałami  

m2 162,00   

14 45110000-1 01.02.04. 
Demontaż istniejącej bramy wjazdowej z 
słupkami z elementów metalowych o 
wys. 1,80m  

szt. 1,0   

15 45110000-1 01.02.04. 

Wywiezienie destruktu powstałego z 
frezowania nawierzchni bitumicznej poza 
terenu budowy na odległość do 10km 
(wraz z kosztami składowania i utylizacji) 

m3 23,00   

16 45110000-1 01.02.04. 
Wywiezienie gruzu z terenu budowy na 
odległość do 10km (wraz z kosztami 
składowania i utylizacji) 

m3 41,00     

III   ROBOTY ZIEMNE     

17 45110000-1 02.01.01. 

Wykonanie mechanicznie (80%) w 
gruncie kat. IV wykopów liniowych i 
jamistych pod studnie rewizyjne, 
ściekowe, kolektory i przy kanaliki oraz 
rury osłonowe typu „Arot” z odwozem 
urobku na odl. do 5 km 

m3 1187,00   



  

18 45110000-1 02.01.01. 

Wykonanie ręcznie (20%) w gruncie kat. 
IV wykopów liniowych i jamistych pod 
studnie rewizyjne, ściekowe, kolektory i 
przy kanaliki oraz rury osłonowe typu 
„Arot” z odwozem urobku na odl. do 5 
km 

m3 296,00    

19 45110000-1 02.03.01. 

Wykonanie nasypów gruntem kat. I- II 
zasypanie wykopów gruntem 
przepuszczalnym i zagęszczalnym 
dowiezionym z ukopu wraz z 
zagęszczeniem warstwami – zasypanie 
kanalizacji 

m3 1383,00    

20 45110000-1 02.01.01. 

Wykonanie wykopów w gruncie kat. II- 
III z przerzutem urobku na odl. do 1km 
do wbudowania w nasyp - wg tabeli 
robót ziemnych 

m3 35,00   

21 45110000-1 02.03.01. 

Wykonanie nasypów gruntem kat. II- III 
z przerzutu poprzecznego wraz z 
zagęszczeniem - wg tabeli robót 
ziemnych 

m3 35,00   

22 45110000-1 02.01.01. 
Wykonanie wykopów w gruncie kat. IV 
łącznie z odwozem urobku na odległość 
do 5 km - wg tabeli robót ziemnych 

m3 2906,00    

IV   ODWODNIENIE     

23 45232440-8 03.02.01. 

Wykonanie studni ściekowych z 
prefabrykowanych elementów 
betonowych wibroprasowanych Ø500mm 
z osadnikiem bez syfonu, właz żeliwny 
klasy D-400  

szt. 24,00   

24 45232440-8 03.02.01. 

Wykonanie separatora substancji 
ropopochodnych wysokosprawnego 
lamelowego ESL-Z-15/150 Ø1200mm  o 
gł. do 2,50m, właz żeliwny z wkładką 
betonową klasy D-400 

szt. 1,0   

25 45232440-8 03.02.01. 

Wykonanie studni rewizyjnych szczelnych 
z prefabrykowanych elementów 
betonowych wibroprasowanych 
Ø1000mm o gł. do 2,0m, właz żeliwny z 
wkładką betonową klasy D-400 

szt. 3,0   

26 45232440-8 03.02.01. 

Wykonanie studni rewizyjnych szczelnych 
z prefabrykowanych elementów 
betonowych wibroprasowanych 
Ø1000mm o gł. do 1,50m, właz żeliwny z 
wkładką betonową klasy D-400 

szt. 11,0   

27 45232440-8 03.02.01. 
Wykonanie kolektora z rur PCV Ø 400mm 
na podsypce z piasku grub. 10cm  (SN> 
8kN/ m2 - lite) łączonych na wcisk  

m 48,00   

28 45232440-8 03.02.01. 
Wykonanie kolektora z rur PCV Ø 315mm 
na podsypce z piasku grub. 10cm  (SN> 
8kN/ m2 - lite) łączonych na wcisk  

m 525,00   

29 45232440-8 03.02.01. 
Wykonanie przy kanalików z rur PCV Ø 
160mm na podsypce z piasku grub. 10cm 
(SN> 8kN/ m2 - lite) 

m 117,00   

30 45232440-8 03.02.01. Próba szczelności kanałów rurowych PCV 
Ø 400mm m 48,00   

31 45232440-8 03.02.01. 
Próba szczelności kanałów rurowych PCV 
Ø 315mm m 525,00   

32 45232440-8 03.02.01. 
Próba szczelności kanałów rurowych PCV 
Ø 160mm m 117,00   

33 45232440-8 03.02.01. 

Monitoring wykonanej sieci – 
sprawdzenie ułożenia przewodów 
kanalizacyjnych kamerą wraz z cyfrowym 
zapisem na CD/DVD 

m 573,00   



  

 

34 45232440-8 03.02.01. 

Regulacja wysokościowa studni 
ściekowych za pomocą dystansowych 
pierścieni regulacyjnych z betonu lub z 
tworzyw sztucznych. 

szt. 1,0   

35 45232440-8 03.02.01. 
Regulacja wysokościowa studni 
telekomunikacyjnych typu lekkiego szt. 1,0   

36 45232440-8 03.02.01. 
Regulacja wysokościowa studzienek dla 
zaworów wodociągowych na betonowych 
płytach odciążających. 

szt. 8,0   

37 45232440-8 03.02.01. 

Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych 
typu” Arot” o śr. zew. 110mm na kablach 
telekom. pod jezdnią i zjazdami do 
posesji  

m 340,00    

V   PODBUDOWA     

38 45233140-2 04.01.01. 
Wykonanie mechanicznie profilowania i 
zagęszczania podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni – jezdnia 

m2 5984,00   

39 45233140-2 04.01.01. 

Wykonanie mechanicznie profilowania i 
zagęszczania podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni – zjazdy do 
posesji i na pola 

m2 498,00   

40 45233140-2 04.01.01. 
Wykonanie mechanicznie profilowania i 
zagęszczania podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni – chodnik 

m2 1059,00   

41 45233140-2 04.01.01. 

Wykonanie mechanicznie profilowania i 
zagęszczania podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni – odtworzenie 
nawierzchni po wykonaniu kanalizacji 
deszczowej w drodze powiatowej 

m2 59,00   

42 45233140-2 04.05.01. 

Wzmocnienie podłoża - wykonanie 
gruntu stabilizowanego cementem w 
betoniarce o Rm = 5,0 Mpa, warstwa 
grub. 15cm– jezdnia 

m2 5984,00   

43 45233140-2 04.05.01. 

Wzmocnienie podłoża - wykonanie 
gruntu stabilizowanego cementem w 
betoniarce o Rm = 5,0 Mpa, warstwa 
grub. 12cm– zjazdy do posesji i na pola 

m2 498,00   

44 45233140-2 04.05.01. 

Wzmocnienie podłoża - wykonanie 
gruntu stabilizowanego cementem w 
betoniarce o Rm = 5,0 Mpa, warstwa 
grub. 12cm– chodnik 

m2 1059,00   

45 45233140-2 04.05.01. 

Wzmocnienie podłoża - wykonanie 
gruntu stabilizowanego cementem w 
betoniarce o Rm = 5,0 Mpa, warstwa 
grub. 15cm– odtworzenie nawierzchni po 
wykonaniu kanalizacji deszczowej w 
drodze powiatowej 

m2 59,00   

46 45233140-2 04.04.02. 

Wykonanie podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie 
o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm, 
warstwa grub. 20cm – jezdnia 

m2 5081,00   

47 45233140-2 04.04.02. 

Wykonanie podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie 
o uziarnieniu ciągłym 0/31,5mm, 
warstwa grub. 20cm – odtworzenie 
nawierzchni po wykonaniu kanalizacji 
deszczowej w drodze powiatowej  

m2 51,00   

48 45233140-2 04.06.01. 
Wykonanie podbudowy z betonu 
cementowego klasy C8/10 warstwa grub. 
18cm – zjazdy do posesji i na pola 

m2 498,00   

49 45233140-2 04.03.01 
Skropienie emulsją asfaltową podbudowy 
pomocniczej z kruszywa łamanego w 
ilości 0,8 kg/m2 – jezdnia 

m2 5081,00   



  

 

50 45233140-2 04.03.01 

Skropienie emulsją asfaltową podbudowy 
pomocniczej z kruszywa łamanego w 
ilości 0,8 kg/m2 – odtworzenie 
nawierzchni po wykonaniu kanalizacji 
deszczowej w drodze powiatowej 

m2 51,00   

51 45233140-2 04.07.01a 
Wykonanie podbudowy zasadniczej z 
betonu asfaltowego  
AC 22P grub. 7,0cm dla KR-2 – jezdnia  

m2 5081,00   

52 45233140-2 04.07.01a 

Wykonanie podbudowy zasadniczej z 
betonu asfaltowego  
AC 22P grub. 7,0cm dla KR-2 – 
odtworzenie nawierzchni po wykonaniu 
kanalizacji deszczowej w drodze 
powiatowej 

m2 51,00   

53 45233140-2 05.03.05b 

Warstwa wyrównawcza do profilu  z 
betonu asfaltowego AC 11W dla KR-2 
grub. średnio 3 cm - odtworzenie 
nawierzchni po wykonaniu kanalizacji 
deszczowej w drodze powiatowej 

Mg 34,00   

54 45233140-2 04.03.01 
Skropienie emulsją asfaltową podbudowy 
zasadniczej z betonu asfaltowego w ilości 
0,5 kg/m2 - jezdnia  

m2 5081,00   

55 45233140-2 04.03.01 

Skropienie emulsją asfaltową warstwy 
wyrównawczej z betonu asfaltowego w 
ilości 0,5 kg/m2 - odtworzenie 
nawierzchni po wykonaniu kanalizacji 
deszczowej w drodze powiatowej 

m2 456,00   

56 45233140-2 04.04.02. 

Wykonanie umocnionych poboczy z 
kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie o uziarnieniu ciągłym 
0/31,5mm, warstwa grub. 15cm  

m2 993,00   

VI   ELEMENTY ULIC     

57 45233140-2 08.01.01. 

Ustawienie krawężnika wystającego i 
obniżonego beton. wibroprasowanego 
ulicznego 15x30 cm na ławie betonowej z 
oporem, beton kl. C12/15 – jezdnia  

m 653,00   

58 45233140-2 08.01.01. 

Ustawienie krawężnika beton. 
wibroprasowanego ulicznego „na płask” 
15x30 cm na ławie betonowej z oporem, 
beton kl. C12/15 – jezdnia  

m 657,00   

59 45233140-2 08.01.01. 

Ustawienie krawężnika wtopionego 
beton. wibroprasowanego ulicznego 
15x30 cm na ławie betonowej z oporem, 
beton kl. C12/15 – opory na zjazdach do 
posesji i na pola 

m 164,00   

60 45233140-2 08.01.01. 

Ustawienie opornika betonowego 
wibroprasowanego 12x25cm na ławie 
betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – 
jezdnia 

m 777,00   

61 45233140-2 08.01.01. 

Ustawienie opornika betonowego 
wibroprasowanego 12x25cm na ławie 
betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – 
opory na zjazdach na pola 

m 34,00   

62 45233140-2 08.01.01. 

Ustawienie opornika betonowego 
wibroprasowanego 8x30cm na ławie 
betonowej z oporem, beton kl. C12/15 – 
opory na chodniku i zjazdach do posesji 

m 650,00   

63 45233140-2 05.03.23a 

Ułożenie ścieku z dwóch rzędów kostki 
brukowej betonowej wibroprasowanej 
grub. 8cm typu „HOLLAND” (kolor szary) 
na ławie betonowej zwykłej, beton kl. 
C12/15 – jezdnia 

m2 224,50   

VII   NAWIERZCHNIA     

64 45233140-2 05.03.05a 
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
AC 11S grub. 5,0cm dla KR-2 - jezdnia m2 5081,00   



  

 

65 45233140-2 05.03.05a 

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
AC 11S grub. 5,0cm dla KR-2 - 
odtworzenie nawierzchni po wykonaniu 
kanalizacji deszczowej w drodze 
powiatowej 

m2 456,00   

66 45233140-2 05.03.23. 

Nawierzchnia z kostki brukowej 
wibroprasowanej typu „DOMINO” grub. 
8cm fazowanej - kolor grafitowy na 
podsypce cementowo- piaskowej grub. 
3cm – zjazdy do posesji i na pola 

m2 498,00   

67 45233140-2 05.03.23. 

Nawierzchnia z kostki brukowej 
wibroprasowanej typu „DOMINO” grub. 
8cm fazowanej - kolor szary na podsypce 
cementowo- piaskowej grub. 3cm – 
chodnik 

m2 1059,00   

68 45233140-2 05.03.23. 

Nawierzchnia z kostki brukowej 
wibroprasowanej typu „DOMINO” grub. 
8cm- kolor szary na podsypce 
cementowo- piaskowej grub. 3cm – 
istniejący chodnik w drodze powiatowej 
(kostka z rozbiórki do ponownego 
wbudowania) 

m2 3,00   

    
VIII 

  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE     

69 45233140-3 06.01.02 Plantowanie poboczy gruntowych m2 331,00   

70 45110000-1 06.01.01. 
Humusowanie poboczy z obsianiem 
nasionami traw – grubość warstwy 
humusu 10cm 

m2 331,00   

71 45233140-2 06.01.01 

Umocnienie skarp i dna rowu brukiem 
(narzutowy kamień polny) ułożonym na 
warstwie betonu grub. 15cm, beton kl. 
C8/10   

m2 12,00   

72 45233140-2 06.01.01 

Odmulenie z bieżącą konserwacją rowu z 
namułu z przerzutem poprzecznym o 
grubości 60 cm (odcinek od wylotu 
kanalizacji w dół cieku)  

m3 69,00   

73 45233140-3 06.01.02 
Plantowanie skarp i dna 
konserwowanego rowu z obsianiem 
nasionami traw  

m2 144,00   

IX   OGRODZENIE     

74 45340000-2 07.06.01. 

Ustawienie ogrodzenia z siatki 
ogrodzeniowej drucianej powlekanej o 
wysokości 1,80m wraz ze słupkami i 
zastrzałami 

m2 162,00   

75 45340000-2 07.06.01. 

Montaż bramy wjazdowej z słupkami z 
elementów metalowych o wys. 1,80m 
(istniejąca brama poprzednio 
zdemontowana)   

szt. 1,0   

X   
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA 
RUCHU     

76 45233290-8 07.02.01. 

Oznakowanie pionowe – ustawienie 
znaków drogowych pionowych 
odblaskowych (typ I, średnie, krawędź 
podwójnie gięta na całym obwodzie, 
ocynkowane) – znaki typu A i B  

szt. 5,0   

77 45233290-8 07.02.01. 

Oznakowanie pionowe – ustawienie 
znaków drogowych pionowych 
odblaskowych (typ I, małe, krawędź 
podwójnie gięta na całym obwodzie, 
ocynkowane) – znaki typu D i T  

szt. 9,0   

78 45233140-2 07.02.01. 
Ustawienie słupków metalowych 
ocynkowanych do oznakowania 
pionowego 

szt. 5,0   

XI   ROBOTY TELEKOMUNIKACYJNE     
   Kanał technologiczny     



  

 

79 45232000-2 01.03.04. 

Budowa studni kablowych 
prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ 
SKR-1, grunt kategorii III- analog. 
studnia SKO-1 

szt. 5,0   

80 45232000-2 01.03.04. 

Budowa studni kablowych 
prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ 
SKR-1, grunt kategorii III analog. 
studnia SKO-2 

szt. 10,0   

81 45232000-2 01.03.04. 

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z 
rur z tworzyw sztucznych w wykopie 
wykonanym mechanicznie w gruncie 
kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu 
kanalizacji, 1 rura w warstwie-analog.  
KTu-1 rura DVK Ø 110mm 

m 996,00   

82 45232000-2 01.03.04. 

Budowa rurociągu kablowego na 
głębokości 1,0m w wykopie wykonanym 
koparkami łyżkowymi, grunt kategorii 
III, HDPE Ø40mm z bębna, dodatek za 
każdą następną rurę w rurociągu- 
analogia KTu-1 3x HDPE40 

m 996,00   

83 45232000-2 01.03.04. 

Budowa rurociągu kablowego na 
głębokości 1,0m w wykopie wykonanym 
koparkami łyżkowymi, grunt kategorii 
III, HDPE Ø40mm z bębna, dodatek za 
każdą następną rurę w rurociągu- 
analogia KTu-1 1x pakiet mikrorurek 
5x10/8 

m 996,00   

84 45232000-2 01.03.04. 

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z 
rur z tworzyw sztucznych w wykopie 
wykonanym mechanicznie w gruncie 
kategorii III, 1 warstwa i 2 otwory w 
ciągu kanalizacji, 2 rury w warstwie- 
analogia KTp-1 2x rura przepustowa Ø 
110mm 

m 37,00   

85 45232000-2 01.03.04. 
Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, 
otwór wolny, rury w zwojach, 3xØ 40 
mm 

m 37,00   

86 45232000-2 01.03.04. 
Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, 
otwór wolny, rury w zwojach, 1xØ40 mm 
- analogia  1x pakiet mikrorurek 5x10/8 

m 37,00   

87 45232000-2 01.03.04. 

Montaż elementów mechanicznej 
ochrony przed ingerencją osób 
nieuprawnionych w istniejących 
studniach kablowych, pokrywa 
dodatkowa z listwami, rama lekka- do 
studni SKO-1 

szt. 5,0   

88 45232000-2 01.03.04. 

Montaż elementów mechanicznej 
ochrony przed ingerencją osób 
nieuprawnionych w istniejących 
studniach kablowych, pokrywa 
dodatkowa z listwami, rama typu 
ciężkiego - do studni SKO-2 

szt. 10,0   

89 45232000-2 01.03.04. 

Uszczelnianie otworów kanalizacji 
pierwotnej, uszczelki pneumatyczne, 
otwór wolny- uszczelnienie rury Ø110 
mm 

otwór 38,0   

90 45232000-2 01.03.04. 
Uszczelnianie otworów kanalizacji 
pierwotnej, uszczelki pneumatyczne, 
otwór wolny- uszczelnienie rury Ø40 mm 

otwór 72,0   

 
Razem netto zł  

Podatek VAT 23% zł  

Ogółem brutto zł  

 
 
Słownie :  


