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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zbiornik wodny- parametry:
klasa hydrotechniczna - obiekt pozaklasowy,
rzedna maksymalnego poziomu pietrzenia MPP=NPP -169.0 m n.p.m.,
powierzchnia lustra wody przy NPP 0.48ha,
powierzchnia catkowita zbiornika wraz z groblami 1.0ha,
objetos¢ czaszy zbiornika przy NPP 6 560m3,
gtebokos¢ maksymalna zbiornika 2.75m,
maksymalna wysokos$¢ pietrzenia 95 cm,
nachylenie skarp odwodnych 1:3.0, 1:5.0, 1:10,
nachylenie skarp odpowietrznych 1:5,
rzedna korony ogroblowania stata - 170.0m n.p.m. (od strony odwodnej),
groble zbiornika nalezy zagesci¢ do 1s=0.99,
wymiary maksymalne zbiornika 94/129m,
umocnienia przeciwerozyjne - narzut kamienny na geowtokninie, kiszki faszynowe, palisady drewniane,
przelew staty w formie bystrza z narzutu kamiennego.

Planowana inwestycja ma za zadanie wykonanie robét inzynieryjnych, polegajgcych na budowie zbiornika wodnego matej retencji. Cza-
sza zbiornika zaprojektowana zostata jako nieregularna, ze zmienng gtebokosciag dna, maksymalna gtebokos$é zbiornika przy MPP=NPP
wynosita bedzie 2.75m. Pietrzenie na zbiorniku utrzymywane bedzie przy pomocy przelewu statego wyksztatconego w formie bystrza z
narzutu kamiennego. Skarpy zbiornika bedg obsiane mieszankami traw do wysokos$ci minimum MPP od strony odwodnej i w catosci w
koronie i stronie odpowietrznej. Przewiduje sie lokalne umocnienia przeciwerozyjne dna i skarp zbiornika w rejonie wlotu rowu zasilajgce-
go, rowu lewobrzeznego, ujecia ppoz. oraz sekcji przelewowo - upustowej. Dodatkowo w celu stworzenia dogodnych warunkéw do roz-
mnazania ptazéw, wykonane zostanie umocnienie kamienne lewego brzegu o tagodnym nachyleniu 1:10. Na potrzeby ochrony przeciw-
pozarowej lasu zaprojektowano ujecie dla wozow strazackich z placem manewrowym utwardzonym kruszywem tamanym.
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ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU

Zatozenia wyjsciowe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego

1. Dane ogélne :

1.1 Nazwa zadania lub rob6t budowlanych

"Budowa zbiornika retencyjnego "Zajgczek" w lesnictwie Ostrowy" w ramach zadania pn.: "Kompleksowy projekt adaptacii laséw i lesnic-
twa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych"

1.2.Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna 180601_Cmolas, obreb Ostrowy Baranowskie dziatki ewidencyjne nr 1340/1, 1341/1

1.3 Zamawiajacy :

Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe

Nadlesnictwo Mielec

ul. Partyzantéw 11

39-300 Mielec

1.4 Jednostka projektowa :

AXIS Ustugi Projektowe Kamil Krupa; Sulistawice 144, 27-670 toniow

1.5. Nazwy i kody Wspélnego Stownika Zaméwien CPV

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne - 45111000-8

Roboty budowlane w zakresie $cianek szczelnych - 45243600-8

Budowa zbiornikéw - 45247270-3

2. Podstawa opracowania kosztorysu inwestorskiego:

2.1. Projekt wykonawczy

"Budowa zbiornika retencyjnego "Zajgczek" w lesnictwie Ostrowy" w ramach zadania pn.: "Kompleksowy projekt adaptacji laséw i lesnic-
twa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych"

3. Dane dotyczace technologii i organizacji rob6t:

3.1 Roboty przygotowawcze :

- usuniecie drzew i karpin

3.2 Roboty ziemne :

3.2.1. Wykonanie wykopu

- na odktad czes$¢ przeznaczona do wbudowania w groble,

- wykop mechaniczny i reczny

3.2.2. Odwodnienie robot :

- zatozono wykorzystanie istniejgcej zastawki na przepuscie bezposrednio powyzej projektowanych robét w celu okresowego odcigcia
doptywu wody

- wykonanie grodzy przeciwcofkowej

- pompowanie wody na czas robét - przyjeto 400 godz.

3.2.4. Roboty ziemne

- dowdz w miejsce wbudowania

- zageszczenie ubijakami do 1s>0.99

3.3. Transport technologiczny

3.3.1. Drogi technologiczne;

- nie przywiduje sie wykonanie specjalnych drég dojazdowych - ew. koszt w zaleznosci od technologii nalezy uwzgledni¢ w
kosztach posrednich

3.3.2. Transport technologiczny materiatéw

- ciggnik z przyczepa

4. Uzgodnienia dotyczace metody kosztorysowania i wyceny robét:

4.1 Metody sporzadzania kosztorysu inwestorskiego:

zgodnie z § 2.1. rozporzadzenia z dnia 18 maja 2004 r. Dz. U Nr 130 poz. 1389

4.2. Kalkulacje szczeg6towe cen jednostkowych:

wg. biuletynéw cen robét | kw 2021 sekocenbud oraz na podstawie rozstrzygnietych postepowan w zaméwieniach ogtoszonych dla LP
przyjety poziom agregacji na poziomie Asortymentu Rob6t wg. PSKRB

1) Analizy wtasne, kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych KNNR, KNR do kalkulacji szczegétowej, ST opracowane dla zamoéwienia
- stawa r-g rynkowa 17,80 zl/r-g (dla woj. podkarpackiego - poza stolicg - stawka najnizsza)

Narzuty:

- koszty posrednie 64,70% (R+S) - (dla robdt inzynieryjnych)

- zysk 10,90%(R+S+Kp(R+S)) - (dla robdt inzynieryjnych)

Poziom cen | kw. 2021 r.

- ceny materiatéw tacznie z kosztami zakupow - rynkowe z | kw 2021r.

- cena materiatbw masowych:

W kosztorysie nie ujeto optat za sktadowanie odpaddéw, gdyz z zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury, koszty te nie
moga by¢ ujete w kosztorysie inwestorskim. Koszty te bowiem nie stanowig robét budowlanych, lecz stanowig koszty ustug towarzysza-
cych,

ktére nalezy natomiast uwzgledni¢ w wartosci przedmiotu zamoéwienia dla rob6t budowlanych.

5. Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy :

5.1. Plac budowy:

- zabezpiecza go Wykonawca we wtasnym zakresie - nie przewiduje sie dot. naktadéw z tego tytutu

5.2. Dojazd do placu budowy

- koszty zaprojektowania uzgodnienia wykonania i rozbiorki tymczasowej organizacji ruchu ujete w kosztach posrednich.

Zatozenia wyj$ciowe uzgodniono z Inwestorem
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Sciecie drzew
1/H.01.02.0 |Scinanie drzew o $rednicy 10-15 cm wraz z wywozem diuzyc i gatezi na odleg- |szt.
d.1.1)1 tos¢ do 2 km
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2|H.01.02.0 |Scinanie drzew o $rednicy 16-25 cm wraz z wywozem diuzyc i gatezi na odleg- |szt.
d.1.1)1 tos¢ do 2 km
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.2 Usuniecie pniakow i karczowanie krzakow
3|H.01.02.0 |Karczowanie pni o $r. 10-15 cm koparkg w gruntach kat.l-Il o normalnej wilgot- |szt.
d.1.2|1 nosci
Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km
198 szt. 198.00
RAZEM 198.00
4|/H.01.02.0 |Karczowanie pni o ér. 16-25 cm koparka w gruntach kat.I-Il o normalnej wilgot- |szt.
d.1.2/1 nosci
Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km
181 szt. 181.00
RAZEM 181.00
5|H.01.02.0 |Karczowanie pni o $r. 26-35 cm koparkg w gruntach kat.l-Il o normalnej wilgot- |szt.
d.1.2|1 nosci
Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km
151 szt. 151.00
RAZEM 151.00
6/H.01.02.0 |Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparkg w gruntach kat.l-ll o normalnej wilgot- |szt.
d.1.2/1 nosci
Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km
77 szt. 77.00
RAZEM 77.00
7|/H.01.02.0 |Karczowanie pni o $r. 46-55 cm koparkg w gruntach kat.l-Il o normalnej wilgot- |szt.
d.1.2|1 nosci
Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
8|H.01.02.0 |Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia ha
d.1.2/1
teren otaczajgcy zbiornik
1.3"0.5 ha 0.65
teren przylegajacy do rowu
0.05 ha 0.05
RAZEM 0.70
1.3 Roboty Rozbiérkowe
9|H.01.04.0 |Rozbiérka rurociagéw o $r. 60 cm z wydobyciem rur m
d.1.3/1
{istniejgcy przepust}6 m 6.00
RAZEM 6.00
10|H.01.04.0 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstruk- |m3
d.1.3|1 cji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ 10 km
{istniejacy przepust} 6*(3.1470.65"2*0.25-3.14*0.6"2*0.25) m3 0.29
RAZEM 0.29
1.4 Roboty Tymczasowe
1.4.1 Grodza ziemna
11|H.01.03.0 |Wykonanie i rozbiérka grodz ziemnych o wysokosci do 1,5m, wraz z montazem i|m3
d.1.4\2 demontazem uszczelniania skarp grodzy folig z PE gr 0,3mm
A
przyjeto wysokos¢ 1,0m szer w koronie 0,5m nachylenie skarp 1:1,5
{grodza stanowisko go6rne}0.5*(0.5+1.5*2+0.5)*4.5 ms3 9.00
{grodza przeciwcofkowa réw}0.5*(0.5+1.5*2+0.5)*4 m3 8.00
RAZEM 17.00
1.4.2 Pompowanie wod
12|H.01.03.0 |Pompowanie wody podczas robét godz.
d.1.4/2
2
{przyjeto} 400 godz. 400
RAZEM 400
2 BUDOWA ZBIORNIKA WRAZ Z PRZEBUDOWAMI KORYT ROWOW
21 ROBOTY ZIEMNE
13|/H.01.01.0 |Roboty pomiarowe melioracji wodnych i budownictwa wodnego - trasa zap6r km
d.2.1|1 ziemnych i obwatowan zbiornikéw rolniczych o wys. do 15 m
{zbiorniki i row gtowny}(227)/1000 km 0.23
{réow boczny}(84-31)/1000 km 0.05
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PRZEDMIAR

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
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RAZEM 0.28
14|/H.01.05.0 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej - humusu ms3
d.2.1/1
{bilans robét ziemnych}1744.92 m3 1744.92
RAZEM 1744.92
15/H.01.05.0 |Giebienie czaszy zbiornika i wykopy w korytach rowow ms3
d.2.14
{bilans robét ziemnych}6564.11 m3 6 564.11
RAZEM 6564.11
16/H.01.05.0 |Zageszczanie podtoza pod groble zbiornika m?2
d.2.1|3
{dogeszczenie podstawy grobli }6220 m2 6 220.00
RAZEM 6 220.00
17|/H.01.05.0 |Formowanie grobli zbionika wraz z nasypami/zasypami na rowach ms3
d.2.1(3
{nasypy z uwzglednieniem zageszczenia- bilans robét ziemnych}6161.94 m3 6161.94
RAZEM 6161.94
18|H.01.05.0 |Plantowanie obrobienie na czysto wykopow i nasypéw wykonywanych mecha- |m2
d.2.1|3 nicznie
{plantowanie skarp - bilans robét ziemnych} 5902.97 m2 5902.97
RAZEM 5902.97
19|/H.01.05.0 |Rozplantowanie nadmiaru humusu ms3
d.2.1|3
{bilans humusu- bilans robét ziemnych}1403.67 m3 1 403.67
RAZEM 1403.67
2.2 UBEZPIECZENIA PRZECIWEROZYJNE
20|H.038.02.0 |Humusowanie z obsiewem, humus z odktadu gr 5cm m?2
d.2.2/1
{bilans rob6t ziemnych}341.26/0.05 m2 6 825.20
RAZEM 6 825.20
21|H.03.01.0 |Wykonywanie palisady fi 10cm L=1.5m m
d.2.2|3
{bilans robét ziemnych - palisady L=1.5m}149.5 m 149.50
RAZEM 149.50
22|H.03.01.0 |Wykonanie palisady fi 10cm L=2.0m m
d.2.2|3
{bilans robét ziemnych - palisady L=2.0m}154.5 m 154.50
RAZEM 154.50
23|H.03.01.0 |Umacnianie skarp wykopdw i nasypéw geowtékning syntetyczng m?2
d.2.2/4
{geowtbéknina - bilans robét ziemnych}839.39+258.01+246.32 m?2 1343.72
RAZEM 1343.72
24/H.03.01.0 |Wykonanie narzutu kamiennego klinowanego z brzegu - kamien hydrotechnicz- |ms3
d.2.2|12 ny frakcji 100-300mm
z transportem technologicznym
{narzut kamienny - bilans robét ziemnych}302.16+118.98+79.48 m3 500.62
RAZEM 500.62
25|H.05.01.0 |Zabezpieczenie przeciw bobrom - siatka stalowa z drutu fi2.2mm z podwéjnym |m?2
d.2.2|1 splotem, oczka 6x8cm w powtoce Zn, kotwiona do poditoza
{narzut kamienny - bilans robét ziemnych}302.16+118.98+79.48 m2 500.62
RAZEM 500.62
23 PRZELEW - BYSTRZE
26|H.05.02.0 |Montaz drewnianej Scianki szczelnej - drewno debowe 24x10cm L=3.0m w grun- |mb
d.2.3|1 tach kategorii |-l
{$cianka w koronie przelewu rys. S_02}15 mb 15.00
RAZEM 15.00
27|H.05.02.0 |Oczep spinajacy scianke szczelng - drewno debowe 2szt - 15x10cm mocowane |ms3
d.2.3|1 na $rube M12 na kazdym brusie
{oczep spinajacy - rys S_02}(4.5+2.25+2+2.25+4.5)*0.15*0.1*2 m3 0.47
RAZEM 0.47
28|H.05.02.0 |Przestona przeciwfiltracyjna z folii PVC gr. 1.5mm m?2
d.2.3/1
{folia PVC gr. 1.5mm - rys S_02}1.5%(4.5+2.25+2.25+4.5) m?2 20.25
RAZEM 20.25
24 UJECIE PPOZ
29|H.01.05.0 |Wykonanie wykopu pod sudnie wraz z rurociggiem i konstrukcja ujecia do celéw |ms3
d.2.4/4 ppoz.
{bilans robét ziemnych - wykop}103.36 m3 103.36
RAZEM 103.36
30[H.05.03.0 |Wypetnienie przestrzeni pod ptyta denng ujecia typu otwartego podsypka pias- |ms3
d.2.4/4 kowo-zwirowag
{rys S_06}1.5%(1.6+0.4)*0.35 m3 1.05
RAZEM 1.05
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spec.
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31|H.02.01.0 |Fundament studni i ujecia ppoz. z betonu niezbrojonego C12/15 gr. 20cm ms3
d.2.4|2
{podbudowa studni S_01}2.4*2.4*0.2 m3 1.15
{podbudowa ujecia}(1.8+0.4)*(1.6+0.4)*0.2 m3 0.88
RAZEM 2.03
32|H.05.03.0 |Studnia rewizyjna ppoz. z kregéw betonowych Dwew1500mm, ze stopniami zta- |kpl.
d.2.4\3 zowymi podwdjnymi, dnem szczelnym, kregi tagczone na uszczelke, ptyta pokry-
wowa z wtazem zeliwnym D400, z przej$ciami szczelnymi rurociggow zasilajgce-
go i przytgcza strazackiego.
{studnia ppoz.}1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
33|H.03.01.0 {Umacnianie skarp wykopow i nasypéw geowtdkning syntetyczng m?2
d.2.4/4
{geowtdknina - bilans robét ziemnych}25.2 m2 25.20
RAZEM 25.20
34|H.05.03.0 |Fundament z kruszyw famanych gr. 30cm - wykonanie warstw kruszywa na roz- |ms3
d.2.4/4 tozonej geowtdkninie
{bilans rob6t ziemnych 6.3%0.39} 2.46 ms3 2.46
RAZEM 2.46
35|H.05.03.0 |Montaz przewodu rurowego PEHD DN 600 SN8 na gotowym fundamencie z kru-|m
d.2.4|1 szywa
6.6 m 6.60
RAZEM 6.60
36|H.05.03.0 |Wykonanie obsypki i zasypki przewodu ujecia ppoz. oraz studni ppoz. m3
d.2.4/5
{bilans robét ziemnych} 91.15 m3 91.15
RAZEM 91.15
37|/H.05.03.0 |Montaz i zakup wyposazenia studni ppoz.: kosz ssawny ze stali kwasoodpornej, |kpl.
d.2.4\3 rurocigg ssawny ze stali kwasoodpornej DN 100mm, przytacze obrotowe 110-A
ze stali nierdzewnej
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
38|L.01.02.03|Wykonanie warstwy z kruszywa tamanego stabilizowanych mechanicznie 31.5- |m?2
d.2.4 63 gr. 18cm wraz z korytowaniem i dogeszczeniem podtoza - plac manewrowy
{powierzchnia placu manewrowego wraz z dowigzaniem do drogi} 700 m2 700.00
RAZEM 700.00
39|L.01.02.03|Wykonanie warstwy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31.5 |m2
d.2.4 gr. 9cm - plac manewrowy
{powierzchnia placu manewrowego wraz z dowigzaniem do drogi} 700 m2 700.00
RAZEM 700.00
40|H.05.03.0 |Konstrukcja ujecia typu otwartego z betonu C35/45, z prowadnicami remontowy- |kpl.
d.2.4/6 mi oraz kratami wlotowymi ze stali 1.4571 oraz przygotowaniem zamkniec re-
montowych - desek szandorowych z drewna debowego 19szt. deska
34x100x660mm
{projekt wykonawczy rys. S 06, S_01, PZT 01}1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
25 WLOT ROWU BOCZNEGO
41|H.01.05.0 |Wykonanie wykopu pod przepust m3
d.2.5/4
{bilans robét ziemnych - wykop}28.4 m3 28.40
RAZEM 28.40
42|H.03.01.0 |Umacnianie skarp wykopdw i nasypéw geowtékning syntetyczng m?2
d.2.5/4
{geowtdknina - bilans robét ziemnych (fundament rury + narzut na skarpie)}131.7|m2 131.70
RAZEM 131.70
43|H.05.03.0 |Fundament z kruszyw tamanych gr. 30cm - wykonanie warstw kruszywa na roz- |m3
d.25/4 tozonej geowtokninie
{bilans robot ziemnych} 7.59 m3 7.59
RAZEM 7.59
44|H.05.03.0 |[Montaz przewodu rurowego PEHD DN 600 SN8 na gotowym fundamencie z kru-|m
d.2.5|1 szywa
{rys. S_04}19.45 m 19.45
RAZEM 19.45
45|H.05.03.0 |Wykonanie obsypki i zasypki przewodu przepustu ms3
d.2.55
{bilans robét ziemnych} 20.81 m3 20.81
RAZEM 20.81
3 PRZEBUDOWA PRZEPUSTU | ODTWORZENIE DROGI GRUNTOWEJ
46|H.01.05.0 |Wykonanie wykopu pod przepust m3
d.3|4
{bilans robét ziemnych - wykop}30.96 m3 30.96
RAZEM 30.96
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47|H.05.03.0 |Montaz przewodu rurowego PEHD DN 800 SN8 na gotowym fundamencie z kru-|m
d.3|1 szywa
{rys. S_03}10 m 10.00
RAZEM 10.00
48|H.05.03.0 |Fundament z kruszyw famanych gr. 40cm - wykonanie warstw kruszywa na roz- |ms3
d.3|4 tozonej geowtdkninie
{bilans rob6t ziemnych} 8 ms3 8.00
RAZEM 8.00
49|H.03.01.0 |Umacnianie skarp wykopdw i nasypéw geowtékning syntetyczng m?2
d.3|4
{geowtéknina - bilans robét ziemnych}46 m?2 46.00
RAZEM 46.00
50|H.05.03.0 |Wykonanie obsypki i zasypki przewodu przepustu m3
d.3(5
{bilans robét ziemnych} 34.74 m3 34.74
RAZEM 34.74
51(L.01.02.03|Wykonanie warstwy z kruszywa tamanego stabilizowanych mechanicznie 31.5- |m?2
d.3 63 gr. 18cm wraz z korytowaniem i dogeszczeniem podtoza - odtworzenie drogi
{powierzchnia odtwarzanej drogi - podbudowa} 57.5*3 m?2 172.50
RAZEM 172.50
52(L.01.02.03|Wykonanie warstwy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31.5 |m2
d.3 gr. 9cm
- odtworzenie drogi
{powierzchnia odtwarzanej drogi -nawierzchnia i pobocze} 57.5*4.5 m?2 258.75
RAZEM 258.75

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 34076 Uzytkownik: AXIS Ustugi Projektowe Kamil Krupa




