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H.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

,,Budowa zbiornika retencyjnego ,,Zajaczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,,Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robot hydrotechnicznych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwigzanych z:

H.01.01.01 - WYTYCZENIE ROBOT LINIOWYCH

H.01.02.01 - USUNIECIE DZRZEW I KRZEWOW

H.01.03.02 - BUDOWA GRODZY Z POMPOWANIEM

H.01.04.01 - ROZBIORKA BUDOWLI BETONOWYCH

H.01.05.01 - ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

H.01.05.03 - ROBOTY ZIEMNE - NASYPY | ZASYPY

H.01.05.04 - ROBOTY ZIEMNE - WYKOP

H.02.01.02 - BETON WYROWNAWCZY | SPADOWY

H.03.01.02 - WYKONANIE NARZUTU KAMIENNEGO

H.03.01.03 - PALISADA Z KOLKOW DREWNIANYCH

H.03.01.04 - ULOZENIE GEOWLOKNINY SEPARACYJNE]

H.03.02.01 - HUMUSOWANIE I OBSIEW MIESZANKA TRAW
H.05.01.01 - ZABEZPIECZENIE Z SIATKI PRZECIW BOBROM
H.05.02.01 - SCIANKA SZCZELNA DREWNIANA

H.05.03.01 - UKLADANIE PRZEWODOW GRAWITACYIJNYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH
H.05.03.03 - WYKONYWANIE STUDNI CZERPNEJ PPOZ.

H.05.03.04 - FUNDAMENTY Z KRUSZYW LAMANYCH

H.05.03.05 - ZASYPKI OBSYPKI PRZEWODOW RUROWYCH I STUDNI

H.05.03.06 - WYKONANIE UJECIA TYPU OTWARTEGO
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L.01.02.03 - NAWIERZCHNIE Z KRUSZYW LAMANYCH

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktorych konieczno$¢ wykonania moze wystapi¢ podczas
wykonania rob6t podstawowych, zostaly wymienione ponize;j.

1.3.1 Roboty Tymczasowe

Do robot tymczasowych niezbednych do wykonania robot podstawowych w zakresie inzynierii wodnej
zaliczania sig¢:.

— wykonanie niezbednych objazdow wraz z tymczasowa organizacja ruchu,
— montaz demontaz deskowan,
— montaz i demontaz zabezpieczen $cian wykopu,
— zabezpieczenie wykopow przed naptywem wod opadowych i roztopowych,
— schody i rampy zejsciowe do wykopow,
— tymczasowe kanaly obiegowe,
— wykonanie odwodnienia drenazy w wykopach,
— pompowanie wod z wykopow,
— montaz i demontaz rusztowan,
— wykonanie, utrzymanie i rozbiorke droég technologicznych, montazowych oraz placow
manewrowych,
1.3.1.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robdt
budowlanych
Tymczasowe objazdy/przejazdy oraz zwigzana z nimi organizacja ruchu nalezy do robot tymczasowych, o
ile specyfikacja nie stanowi inaczej i obejmuje:

— opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robot wraz z zaopiniowaniem i
zatwierdzeniem,

— opflaty/dzierzawy terenu,
—  przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéow, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu itp.,

— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
—  koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
— usuniecie wbudowanych materialow i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.
Konstrukcj¢ nawierzchni objazdow ustali Wykonawca i przedstawi Inspektorowi do akceptacji. Elementy

prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdow powinny posiada¢ Aprobate techniczna.

1.3.2. Prace Towarzyszace

Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robdt podstawowych zalicza sie:.

— opracowanie dokumentacji rob6t tymczasowych,
— prace porzadkowe oraz koszty wywozu tacznie z kosztami utylizacji powstatych odpadow,

— koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania np. gruntu z wykopéw do
ponownego whbudowania,
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— opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,
— opracowanie projektu organizacji robdt w tym projekt montazu,
— dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikaja z technologii robot ,
— opracowanie niezb¢dnej dokumentacji warsztatowej,

— opracowanie dokumentacji powykonawczej,

1.4. Informacje o terenie budowy,
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspoirzedne
punktow gltéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy, ksiazke obmiardw oraz egzemplarz
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji
elektronicznej np. pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt..

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wlasnym zakresie zaplecza budowy, drog
technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placow postojowych sprzetu
1 innych niezbednych elementéw i mediow.

Wszelkie koszty zwigzane z budowa, rozbidrka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporzadkowaniem
terenu po nim, Wykonawca wliczy w ceng kontraktowa.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony
z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilo$ciach okre§lonych przez
Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora/
Kierownika. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce¢ w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cene kontraktowa.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie optaty i koszty zwigzane z
organizacja budowy.
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1.4.4. Dokumenty budowy
1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegodly
swojego Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z Umowsg i
ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawiera¢ o ile umowa kontraktowa nie stanowi
inaczej:

a) czes¢ ogodlng opisujacy:
— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— BHP,
— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementow
robot,

—  sposob i procedure proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia wykonywanych robot,
b) cze$¢ szczegotows opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

— rodzaje 1 ilo$¢ Srodkow transportu wraz z metodami zaladunku i rozladunku, metode
magazynowania materiatow,

—  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
—  sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,
—  sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegolnych elementow robot,

— sposOb postepowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy me odpowiadaja one
wymaganiom.

1.4.4.2. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika
1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.4.4.3. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt podstawowych zawartych w
przedmiarze robot, przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach miary okreslonych w odpowiednich
specyfikacjach technicznych i wpisuje si¢ je do ksiazki obmiarow — ma zastosowanie w kontrakcie
rozliczanym obmiarowo.
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1.4.4.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej:

— pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
—  protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora .

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca begdzie podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob, lub doébr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

— $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

—  zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,

— mozliwo$cig powstania pozaru.
Przed przystapieniem do robdt w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomi¢
odpowiednie shuzby, odpowiedzialne za ochrong wod ptynacych o ile obowiazek ten wynika z odrgbnych
przepisow.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet

przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne bgdg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktoére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych wilascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg, a wilascicielami nieruchomos$ci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog
wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na budowe.

Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie b¢da one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie optaty za zajecie terenu.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskOw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialtdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora/Kierownika.
Inspektor/Kierownik moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajagce tych warunkow zostaty usunigte z terenu
budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone do prac i Wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora/Kierownika.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz zatozen wynikajacych z planu BIOZ.

W szczegolno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
szczegolnosci wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
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Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmuja miedzy innymi:

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- prowizoryczne zamkniecia otworow w stropach i konstrukcji,
- pasy bezpieczenstwa dla osob pracujacych na wysokosci,

- porecze zabezpieczajace przed upadkiem,

- wewnetrzne drabiny, schodu i pomosty,

- odpowiednie zabezpieczenie wykopOow oraz nasypow,

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora.

Wykonawca bedzie utrzymywal roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w dobrym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV,
Przygotowanie terenu pod budowe (45100000-8)

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne (45110000-1)
Konstrukcje z betonu zbrojonego (45223500-1)

Roboty budowlane w zakresie §cianek szczelnych (45243600-8)

Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej (45246400-7)

Roboty w zakresie budowy tam i innych konstrukcji statych (45247200-2)

Roboty w zakresie naprawy betonu (45262330-3)
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1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

Budowla—kazdy obickt budowlany stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i
urzgdzeniami, nie bgdacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak migdzy innymi: oczyszczalnia
Sciekéw, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu,
cmentarze, pomniki.

Budynek- obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, ktory jest trwale zwiazany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach.

Certyfikat- znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng upowazniong
jednostke naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego zakonczeniu.

Dyrektor — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoba wymieniona w danych kontraktowych, odpowiedzialna za
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umow, aneksow i innych uzgodnien bezposrednio wynikajacych
Z umowy.

Europejska norma- oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski komitet standaryzacji elektrotechnicznej (CENLEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”.

Etap wykonania- nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spelnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Geodezyjna obsluga obiektu- tyczenie i wykonanie pomiarow kontrolnych tych elementow obiektu,
ktorych doktadno$¢ usytuowania bez pomiardw geodezyjnych nie zapewni prawidlowego wykonania
obiektu.

Gruntobeton — beton powstaly z wymieszania gruntu rodzimego z zaczynem cementowym lub cementowo-
bentonitowym.

Inspektor — Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez
Kierownika, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robot
w zakresie wynikajacym z prawa budowlanego.

Kierownik — Kierownik osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robot
i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajacego, upowazniona do
koordynowania, wszystkich wystepujacych rodzajow robot okreslonych pozwoleniem na budowe.
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Kierownik Rob6t - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Laboratorium- nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbedne do prowadzenia badan i prob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Polecenie Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajagca wymagania, metody badan oraz
metody i sposoby wykonania innych czynno$ci, w szczeg6lnosci w zakresie bezpieczenstwa pracy i
uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia i $rodowiska z uwzglgdnieniem potrzeb ludzi
niepelnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspolnych dla asortymentéw grup wyrobow, w tym
wlasciwosci techniczno-uzytkowych surowcow, materialow paliw i energii powszechnie stosowanych w
produkcji 1 obrocie, glownych parametrow typoszeregoéw wymiarow przylaczeniowych i innych
charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacja rodzajowa i jakoSciowa oraz zamiennos$cig
wymiarowg i funkcjonalng wyrobow, projektowanie obiektow budowlanych oraz warunkéw wykonania i
odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robdt budowlano-montazowych, dokumentacji technicznej.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty Podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakos$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot

Roboty Tymczasowe — robot, ktore sa projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robot
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych

Specyfikacja Techniczna — Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowig
opracowanie zawierajagce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i
jako$ci wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowosci
wykonania poszczegolnych robot.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg¢s¢ terenu budowy.
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Zamawiajacy — Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne
z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umoéw, anekséw 1 innych wuzgodnien bezposrednio
wynikajacych z umowy.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bgdzie zawieraé¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa: Zamawiajacego
oraz Wykonawcy.

1.7.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacjq techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone
W cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bltedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pi$mie bgda wazniejsze od wymiard6w okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej beda uwazane za wartoSci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatlow i elementéw budowli muszg wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektows lub
specyfikacjg techniczng i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.3. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie obowigzujace przepisy prawne w tym zarzadzenia,
regulaminy i wytyczne wydane przez wladze centralne imiejscowe oraz inne przepisy, ktore sa
w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie do znakéow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzgtu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposob
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ciagly bedzie informowa¢ Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i1 wydatki zwigzane
Z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora.

1.7.4. Rownowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Réznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedlozone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

1.7.5. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora/ Kierownika / Dyrektora i postgpowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i / lub wystapia opdznienia w
robotach, Inspektor/ Kierownik po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu
wykonania robdt i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wlasciwosci wyrobow i materialow

2.1.1. Wlasciwosci

Przy wykonaniu robdt budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spelnienie wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane —
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

2.1.2. Zrédia uzyskania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robot, Wykonawca
przedstawi  Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zroédta w sposob ciagly spelniaja wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji
robot.
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2.1.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdéw, bedg formowane w hatdy i wykorzystane
przy nadbudowie, zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot, lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy, lub wskazan Inspektora/ Kierownika.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczeg6lnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemna zgode Inspektora/ Kierownika .

Eksploatacja zrodet materialdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.2. Wymagania dotyczace przechowywania wyrobow i materialow

Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegdélowe informacje o zrodle produkeji, zakupu
wyrobow budowlanych przewidywanych do realizacji robot.

Wykonawca przed dostarczeniem materialdow na plac budowy powinien przedstawi¢ Inspektorowi
dokumenty potwierdzajace oprocz dopuszczonego terminu wazno$ci (jezeli dany produkt taki posiada),
dokumenty potwierdzajace sposob jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celow budowlanych.

W przypadku stosowania materiatow przechowywanych 1 magazynowanych przez wykonawce o
dopuszczeniu takiego materialu decyduje Inspektor, ktory okresli czy przedstawiony sposéb magazynowania
materialu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami,
certyfikatami i deklaracjami zgodnos$ci dopuszczajacymi dany produkt do celow budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowa¢ dla materiatdw mineralnych i polimerowych oraz takich
ktorych niewlasciwe przechowywanie powoduj¢ utrate ich whasciwosci.

2.3. Wymagania dotyczace transportu wyrobow i materialow

Podczas transportu nalezy zadbac¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatdéw. Na liczbe 1 wielkosé
ewentualnych uszkodzen wyrobow duzy wplyw ma jakos$¢ i stan techniczny samochodow oraz sposdb
prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki moga w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do
powaznych uszkodzen przewozonych wyrobow. Material powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z
wymaganiami producenta, dotyczacych zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz
srodkéw transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pdzn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5
ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym tadunek sypki moze by¢ przewozony tylko w
szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajacymi
wysypywanie si¢ tadunku na drogg.

2.4. Wymagania dotyczace warunkow dostaw wyrobow i materialow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie maja defektow konstrukcyjnych, materiatowych lub
wynikajacych z jakosci wykonania i W zwigzku z tym pozwalajg osiggng¢ parametry techniczne podane
przez producenta, oraz ze spelniajag normy obowigzujace w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za
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osiagniecie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametrow technologicznych wyrobdéw (towardw,
urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen dowolnej czgsci dostawy, ktore moga
powsta¢ w okresie gwarancji. W przypadku nie osiggnigcia ustalonych parametréow technologicznych, lub
uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych materiatow lub ztej jakosci wykonania wyrobow (towarow,
urzadzen) wykonawca na wlasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spetniaty
ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajace wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna
by¢ tak wykonana, aby nie zakloci¢ ciagtosci robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie
wymaganych rezultatow, badz nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich
wymiany na wilasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajace z dostawy wadliwych materiatow, urzadzen
i innych dostaw nie mogg obcigza¢ zamawiajacego. Wykonawca w wlasnym zakresie i na wilasny koszt
bedzie dochodzil od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan jakie wystgpity z tytulu dostawy
wadliwych materiatow.

2.5. Wymagania dotyczace warunkow skladowania wyrobow i materialow

Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyte
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i1 wiasciwosci 1 byly
dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i1 zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.

Sktadowanie materiatow 1 wyroboéw budowlanych na terenie budowy moze odbywac si¢ wylacznie w
miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Nie dopuszcza si¢ sktadowania bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtoéci liczonej w poziomie od skrajnej
przewodow, mniejszej niz:

— 3m — dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV

— 5m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,

— 10m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajagcym 30kV,

— 15m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajagcym 110kV,

— 30m — dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatdow Iub wyrobow budowlanych powinien odbywac si¢ w
sposob wykluczajacy przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych
czynnosci kierowca jest obowiazany opusci¢ kabine.

Sktadowanie materiatow nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia,
rozsuniecia si¢ lub spadnigcia.

Jesli w wymaganiach producenta badZ w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

— materialy drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wigkszej niz 2 m oraz
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow

— materialy workowe powinny by¢ wukladane w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacych 10 warstw.
Odleglo$¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

— 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

— 5 m- od statego stanowiska pracy
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Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyroboéw o ploty, shupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub $cian obiektu budowlanego.

2.6. Wymagania dotyczace kontroli jakosci wyrobow i materialow

Przyjecie materiatdw i wyrobow budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i jako$ciowym
odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z
aprobatami, danymi i parametrami wytworcy. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ materiatow, tj.
brak uszkodzen, obecnos¢ korozji.

2.7. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Je§li Inspektor/Kierownik zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych roboét, niz te, dla ktoérych zostaty zakupione, to koszt tych
materialow zostanie odpowiednio przewartoSciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w specyfikacji
technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie
przewidzianym umows3.

Srodki transportowe powinny byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 32, poz. 262 z pdzn. Zm.). A sposob przewozonych elementéw (materiatéw) powinien by¢ zgodny z PN-
EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkow
do transportu drogowego.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréow technicznych. Srodki
transportu niespetniajace tych warunkéw nie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$é
zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzgednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, usunigte przez Wykonawce
na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora/ Kierownika.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora/ Kierownika nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robdt beda
oparte na wymaganiach okre$lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Probne odcinki wzorcowe

Przed przystgpieniem do robot Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli, ktore roboty
wymagaja konieczno$ci wykonania probnych odcinkéw wzorcowych. Po wskazaniu takich odcinkow
wykonawca na 3 dni przed rozpoczeciem robdt powinien wykona¢ odcinki wzorcowe o parametrach
okreslonych w PZJ.

Po wykonaniu odcinkow wzorcowych zgodnych z wymaganiami okre§lonymi w odpowiadajacych im
specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecnosci Wykonawcy ocenia poprawno$¢ ich wykonana.

Po zaakceptowaniu przez Inspektora odcinka wzorcowego i odpowiednim jego oOznaczeniu poprzez
okreslenie lokalizacji, wymiaréw, parametrow uzytych materiaty Wykonawca moze przystgpi¢ do
wykonania dalszych odcinkow. Jako$¢, parametry i technologia wykonania dalszej czes$ci robot nie moze by¢
nizsza od zaakceptowanego odcinka wzorcowego. W przypadku niezgodnosci pomigdzy odcinkiem
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wzorcowym, a dalszymi odcinkami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowiazek doprowadzenia
odbieranych robdt do parametréw nie nizszych niz odcinek wzorcowy, na wlasny koszt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazada¢é od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatlow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sa okreslone w specyfikacji technicznej,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor/ Kierownik ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor /Kierownik begdzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja zadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora/ Kierownika o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika.
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6.5. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownika

Inspektor /Kierownik jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdow powinien udzieli¢c mu
niezbednej pomocy.

Inspektor/Kierownik, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami
specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych, jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor/Kierownik powinien pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor/Kierownik oprze si¢ wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdw i robodt z
dokumentacjg projektowa i specyfikacji technicznej. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawcg,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych Iub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore sg dopuszczone do obrotu zgodnie z
ustawa o wyrobach budowlanych i posiadaja:

certyfikat CE wykazujacy, ze dokonano oceny zgodnos$ci z norma zharmonizowana albo europejska aprobata
techniczng, ew. posiadaja decyzje nadania znaku budowlanego,

deklaracje zgodno$ci z aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktéorych nie ustanowiono
odpowiednich Polskich Norm, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore spetniajag wymogi
specyfikacji technicznej.

W przypadku materialow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez specyfikacji technicznej, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi/Kierownikowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja, tych wymagan bedg odrzucone.

Do wgladu na zagdanie Zamawiajacego.

6.7. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o jakosci
materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zadanie Inspektora /Kierownika /Dyrektora.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robodt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w specyfikacji techniczne;.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

— obliczanie ilo$ci elementow Iub robot nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej na
poczatku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury muréw zewnetrznych nalezy rozpoczaé stale od
dolnego lewego naroznika budynku, prowadzac obliczenia w kierunku ruchu wskazéwek zegara),

— przy ukladaniu formuty obliczeniowych nalezy stosowaé stalg kolejno$¢ wpisywania wymiarow:
szerokos¢, dlugosc, wysokosé ilose,

— dhlugosci i1 odleglo$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

—  objetosci beda wyliczone w m® (metr szescienny) jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj,

— 1ilosci obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznej,

— powierzchnie beda wyliczone w m? (metr kwadratowy) jako dhugo$¢ pomnozona przez Srednig
szeroko$¢.

Zasady podane powyzej stosuje si¢ o ile w specyfikacjach technicznych wilasciwych dla danych robét nie
wymagaja tego inaczej,

7.3. Dokladnos$¢ obliczen

Wyliczong ilo$¢ robdt zaokragla sie do

— liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletow)

—  jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m*(metra kwadratowego), m*(metra sze$ciennego)
— trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)

— czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robot, lub w innym
dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne
dane zostang poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czegstoscig wymagang do celu etapowych ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawcg i
Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

7.4. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora /Kierownika.
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Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie musiat posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie
oddzielnego  zatacznika do  ksigzki  obmiarow, ktérego  wzdér  zostanie  uzgodniony @z
Inspektorem/Kierownikiem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

— odbidr elementu wzorcowego

— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czeSciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor /Kierownik.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
/Kierownika.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiardéw, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczngi uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgéci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor/Kierownik.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
/Kierownika.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora /Kierownika zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecno$ci Inspektora
/Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy

— recepty i ustalenia technologiczne,
— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z specyfikacjg
techniczna,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z specyfikacja
techniczna,
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— opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zalaczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacja techniczng, i
dokumentacjg projektowa,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokolty odbioru i przekazania tych robot
wlasdcicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

— kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych konserwacja watow w okresie
gwarancyjnym.

Przed odbiorem pogwarancyjnym nalezy przeprowadzi¢ ocene piecioletnia obiektu w przypadku
obowigzywania krotszej gwarancji ocene roczng zgodnie z obowigzujagcym prawem budowlanym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
9.1. Wymagania ogolne

Podstawg platnosci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w odpowiedniej specyfikacji.

Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreSlone dla tej pozycji w Specyfikacjach
technicznych i w Dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

— koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,
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warto$§¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
oraz strat, a takze transportu na teren budowy i wbudowania,

— warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
—  koszty poSrednie (w tym koszty ogélne budowy) ,

— zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W cenie robot podstawowych nalezy uja¢ koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow Umowy oraz
innych dokumentow do niej zatgczonych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Rozliczenie Robot Tymczasowych

W cenie robot podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robdt tymczasowych niezbgdnych do
wykonania rob6t podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3.Rozliczenie Prac Towarzyszacych

W cenie robot podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do
wykonania rob6t podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Elementy Dokumentacji
Zpkt. 1

10.2. Przypisy przywolane

10.2.1 Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

1 Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6z. zm.).

2 Ustawa z dnia 20.07.2017r. Prawo Wodne (tekst jedn. Dz.U. 2020r. poz. 310 z p6z. zm.).

3 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1570 z 2018r.
poz. 650 z p6z. zm.)

4 Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2134, z p6zn. zm.)

5 Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 1232, z pozn. zm.)

6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie budowy, montazu

i rozbiorki, tablicy informacyjnej ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.)

7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

8 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579)

9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegodtowego zakresu

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 1129)

10 Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych
pojazdoéw oraz zakresu ich niezb¢dnego wyposazenia (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2022, z p6zn. zm.)
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11 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r., nr
120, poz. 1126)

12 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003r., nr 120, poz. 1126)

13 Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (t. j. Dz. U. 2021r., poz. 450, 463 z p6zn.
zm.)

14 Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE (RDW) z dnia 23 pazdziernika 2000r.

15 Wytyczne wykonywania ocen stanu technicznego obwatowan przeciwpowodziowych" IMUZ,

Falenty 2008 r.

16 Waly przeciwpowodziowe - wytyczne instruktazowe projektowania CBSiP ,,Bipromel",1983r.

17 Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu
drogowego.

18 Zasady dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potokéw gorskich ,Ministerstwo Srodowiska,

Departament Zasobéw Wodnych”

10.2.2 Normy

PN-EN 12195-1:2011 Zestawy do utwierdzania ladunkéw na pojazdach drogowych --
Bezpieczenstwo -- Czg$¢ 1: Obliczanie sit mocowania
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H.01.01.01 Wytyczenie robot liniowych

H.01.01.01 WYTYCZENIE ROBOT LINIOWYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

,Budowa zbiornika retencyjnego ,,Zajaczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,,Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdzialanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wyznaczeniem Iub odtworzeniem w terenie przebiegu linii umocnien watow
przeciwpowodziowych. Niniejsza specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie
rob6t pomiarowych wystepujacych przy robotach hydrotechnicznych.

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z wyznaczeniem przeciwpowodziowych wchodza:

— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow glownych i punktéw
wysokosciowych,

— uzupehienie pomiaru dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi umocnien),
— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

— zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia: organizacji robdt, ochrony s$rodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy, podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV,
Ustugi opomiarowania dla budownictwa (71315300-2 ).

1.6. Okreslenia podstawowe,

Punkty gtéwne linii umocnien - punkty zatamania osi linii umocnien, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt linii umocnien.

Punkty gtowne - punkty zatamania zbiornika/osi rowu, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt osi.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST ,,Wymagania Og6lne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot,

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Do utrwalenia punktow gléwnych nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pregtem stalowym,

stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktéw zatamania linii
umocnien, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugosc od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci
okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejacej nawierzchni drogowej bolce stalowe $rednicy 5 mm i
dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki" powinny mie¢ dlugo$é okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Do odtworzenia sytuacyjnego linii umocnien i punktow wysoko$ciowych nalezy stosowaé nastepujacy
sprzet:

— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,

— dalmierze,

- tyczki,

- laty,

tasmy stalowe, szpilki.
Do prac geodezyjnych nalezy uzywaé tylko takich narzedzi, ktorych dokladnos¢ jest okreslona przez

wytworni¢ lub $wiadectwem uwierzytelnienia jednoczesnie gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

Wszelkie instrumenty geodezyjne oraz przymiary powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne przeglady
okreslone w instrukcjach. Instrumenty wyposazone w urzadzenia rektyfikacyjne nalezy przed uzyciem do
pracy wyregulowac.

4. \WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace sSrodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Sprzet i materiaty do odtworzenia linii umocnien mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtownych oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtownych i (lub) reperéw roboczych. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre§lone
w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzgdne terenu istotnie roznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to
powinien powiadomic o tym Inspektora. Uksztalttowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roéznic
rzgdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzgdnych rzeczywistych, akceptowane przez
Inspektora, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora oznacza, ze
roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed zaakceptowaniem
wynikow pomiardw przez Inspektora.

Punkty wierzchotkowe, punkty glowne i punkty posrednie osi linii umocnien musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposodb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i
wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robot nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.

5.2.1. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi i punktow
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe i inne punkty glowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu pali

drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktow pomocniczych, polozonych poza

granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie
moze przekracza¢ 500 m.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem linii umocnien i obiektow
towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 toniow NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl

28



,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.01.01.01 Wytyczenie robot liniowych

wzdtuz linii umocnien. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci sthupkow
betonowych Iub grubych ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy
osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni biad niwelacji po wyréwnaniu
byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.2.2. Odtworzenie osi linii umocnien

Tyczenie osi urzgdzen wodnych nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

O$ urzadzen wodnych powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich w
odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania projektowanych urzadzen wodnych, lecz nie
rzadziej, niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi linii umocnien w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze wigksze niz 10 cm. Rzedne niwelety punktow osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do
5 cm w stosunku do rzgdnych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2.

Usunigcie pali z osi linii umocnien jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.2.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypoéw i1 wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robodt), zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupehienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6ot i w miejscach zaakceptowanych przez
Inspektora.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowaé¢ w przypadku nasypoéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych niz 1
metr. Odlegto$¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii
linii umocnien. Odleglo$¢ ta, co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopoéw o ksztalcie
zgodnym z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot i badan

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
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6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem linii umocnien i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad okre§lonych w instrukcjach 1 wytycznych GUGIK.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest km/m (kilometr/metr) wyznaczonej lub odtworzonej linii umocnien w terenie.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Odbidr robot zwigzanych z wyznaczeniem lub odtworzeniem osi projektowanych urzadzen wodnych w
terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli
geodezyjnej, ktore Wykonawca przedklada Inspektorowi.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,

Podstawg ptatnosci jest zryczattowana cena za wykonang i odebrang jednostke obmiarowsa robot.

Zryczattowana cena jednostkowa uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i dokumentacji projektowe;.

Zryczaltowana cena jednostkowa robot za jednostke obmiarowg obejmuje :

— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych i punktow wysokosciowych,

— uzupehienie osi linii umocnien dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

— uporzadkowanie miejsca pracy,

— wszelkie inne nie wymienione wyzej koszty zwigzane z dodatkowymi czynnos$ciami, ktore sg
konieczne do wykonania aby zgodnie z dokumentacjg projektowa, przepisami i normami
prawidtowo zrealizowac roboty.
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9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,

Wszelkie roboty pomocnicze niezbedne do wykonania rob6t nalezy wyceni¢ w robotach podstawowych.

W cenie nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza wykonanych robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-ISO 17123-1:2005 Optyka i instrumenty optyczne -- Terenowe procedury testowania
instrumentéw geodezyjnych i pomiarowych -- Cz¢$¢ 1: Teoria

PN-ISO 17123-2:2005 Optyka i instrumenty optyczne -- Terenowe procedury testowania
instrumentoéw geodezyjnych i pomiarowych -- Czg$¢ 2: Niwelatory

PN-ISO 17123-3:2005 Optyka i instrumenty optyczne -- Terenowe procedury testowania
instrumentéw geodezyjnych i pomiarowych -- Czg¢s¢ 3: Teodolity

PN-ISO 17123-4:2005 Optyka i instrumenty optyczne -- Terenowe procedury testowania
instrumentéw geodezyjnych i pomiarowych -- Cze$¢ 4: Dalmierze
elektrooptyczne (instrumenty EDM)

PN-1SO 17123-5:2007 Optyka i instrumenty optyczne -- Terenowe procedury testowania
instrumentéw geodezyjnych i pomiarowych -- Czg$¢ 5: Tachimetry
elektroniczne

PN-ISO 17123-6:2006 Optyka i instrumenty optyczne -- Terenowe procedury testowania
instrumentéw geodezyjnych i pomiarowych -- Cze$¢ 6: Lasery wirujace

PN-ISO 17123-7:2007 Optyka i instrumenty optyczne -- Terenowe procedury testowania
instrumentéw geodezyjnych i pomiarowych -- Czg¢§¢ 7: Pionowniki
optyczne

10.2. Przepisy przywolane

— Instrukcja  techniczna 0-1. Ogdlne =zasady wykonywania prac  geodezyjnych.
GUGIK wyd. 1V 1998r.

— Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK wyd. IV 1986r.

— Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK wyd. IV 1988 r.
— Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK wyd. V 1988 1.

— Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK wyd.IIT 1988 r.
— Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK wyd. 2007 r.

—  Whytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1987 r,
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H.01.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

,,Budowa zbiornika retencyjnego ,,Zajaczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,,Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot z
zakresu budownictwa hydrotechnicznego. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykoszeniem traw, usuni¢ciem drzew i krzakéw, wykonywanych w
ramach robot przygotowawczych wspdlne dla robot hydrotechnicznych.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacj¢ o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia: organizacji robot, ochrony $rodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy, podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV,

Roboty w zakresie oczyszczania terenu (45111213-4)

1.6. Okreslenia podstawowe,

Ogolne podstawowe podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot,

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Nie wystepuja.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.
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3.2. Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu
3.2.1. Sprzet do usuwania drzew i krzakow
Do wykonywania robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzakoéw nalezy stosowac:

pity mechaniczne, specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia, spycharki,
koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew.

3.2.2. Sprzet do wykaszania traw
Do wykonywania robot zwigzanych z wykoszeniem traw nalezy stosowac:
kosy spalinowe lub reczne,

grabie, widly
kosiarki mechaniczne, rotacyjne, kosiarko-rozdrabniacze.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace sSrodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace srodkow transportow

4.2.1. Transport pni i karpiny

Pnie, karping oraz gal¢zie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany itp.) powinny by¢ transportowane w
sposob nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakow

Roboty zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzakéw obejmuja wycigcie i wykarczowanie drzew i krzakow,
wywiezienie pni, karpiny i galezi i innych pozostato$ci po wykarczowaniu poza teren budowy na wskazane
miejsce, zasypanie dotow.

Kolidujace drzewa i krzaki ktore nalezy usung¢ winny by¢ wskazane w dokumentacji projektowe;.

Zgoda na prace zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzakow powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.
Wycinke drzew o wlasciwosciach materialu uzytkowego nalezy wykonywac w tzw. sezonie rgbnym.

W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktorych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy lub do
zasypu, teren nalezy oczysci¢ z roslinno$ci, wykarczowac pnie i usung¢ korzenie tak, aby zawartos¢ czesci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbhudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

Roslinnos¢ istniejaca nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem. Jezeli ro§linnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez
odpowiednie wladze/wlacicieli.
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5.2.2. Usunigcie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakow powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem miejsc wskazanych w dokumentacji
projektowej,

Doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetnic¢ gruntem i zaggscic.

Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w
nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace wartos¢ jako
materiat uzytkowy (np. budowlany itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne ro$liny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duzg

ostrozno$cig, w sposob ktéry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim
gruncie.

5.2.3. Zasady oczyszczania terenu z traw

Roboty zwigzane z wykoszeniem traw obejmujg koszenie trawy z terenu skarp, zgrabienie i utozenie w
pryzmy, wywodz na sktadowisko ew. spalenie po uprzednio uzyskanej zgodzie.

5.2.4. Zniszczenie pozostalos$ci po usunietej roslinnosci

Sposéb usunigcia pozostaloSci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST lub
wskazaniami Inspektora.

Galezie, pnie i karpiny nalezy wywiez¢ na sktadowisko. Dragowiny o ile nie stanowig wlasno$ci wykonawcy
nalezy wywiez¢é na miejsce skltadowania Inwestora ewentualnie zagospodarowaé¢ wedlug wskazan
Inspektora.

Jezeli dopuszczono przerobienie gat¢zi na kor¢ drzewna za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposob
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprz¢tu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbee
powinny by¢ usunigte przez Wykonawcg z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét i badan

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot

Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania
korzeni i1 zasypania doldw. Zaggszczenie gruntu wypelniajacego doly powinno speinia¢ odpowiednie
wymagania okreslone w SST nadbudowe watow.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z usunigciem drzew 1 krzakow jest:
— dladrzew - sztuka,
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— dlapni - sztuka,
— dla krzakow - hektar.
— dla wykoszenia traw - m? powierzchni

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

8.2.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéow po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
9.1. Wymagania ogolne,

Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,

Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena 1szt wykarczowania drzew obejmuje:

— wycigcie 1 wykarczowanie drzew,

— wywiezienie pni, karpiny i gal¢zi poza teren budowy lub przerobienie galgzi na kore drzewna,
wzglednie spalenie na miejscu pozostato$ci po wykarczowaniu,

— zasypanie dotow,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

Cena 1szt wykarczowania pni obejmuje:

— wykopanie pnia z karpina,
— wywiezienie pni, karpiny poza teren budowy
— zasypanie i zaggszczenie dotow,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Cena 1ha wykarczowania krzewow obejmuje:

— wycigcie 1 wykarczowanie krzakow,

— wywiezienie karpiny i galezi poza teren budowy lub przerobienie galezi na kor¢ drzewna,
wzglednie spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Cena m? wykoszenia traw obejmuije:
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— skoszenie traw z powierzchni,

— zgrabienie, i zloZenie w pryzmy,
— zaladunek na $rodki transportu,
— wywiezienie, lub miejscowa utylizacja,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,
Nie wystepuja.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Nie wystepuja.
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H.01.03.02 BUDOWA GRODZI Z POMPOWANIEM

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

,,Budowa zbiornika retencyjnego ,,Zajaczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,,Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robot hydrotechnicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

— budowa i rozbidrka grodzy drewniano-ziemnej lub zastawki drewnianej,
— budowa i rozbidrka rurociagu do przeprowadzenia wod,

— budowa i rozbiodrka konstrukcji wsporczej pod rurociag,

—  pompowaniem wody,

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacj¢ o terenie budowy niezbe¢dne z punktu widzenia: organizacji robot, ochrony $rodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy, podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV,
Przygotowanie terenu pod budowe (45100000-8).

1.6. Okreslenia podstawowe,

Ogolne podstawowe podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.7. Ogolne wymagania dotyczgce robot,

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Wykonanie grodzy

Do wykonania grodzy nalezy stosowa¢ drewno klasy nie nizszej niz C27 o grubos$ci nie mniejszej niz 25
mm, tgczone w sposob zapewniajacy szczelnos¢ deskowania. Folia PVC min. gr. 0,5mm.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robot zwigzanych z budowa 1 rozbiorkg grodzy wykorzystany sprzgt zaakceptowanym przez
Inspektora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Materiat mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu zaakceptowanym przez Inspektora..

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Wykonanie grodzy

Jezeli wykonawca uzna za celowe moze wykona¢ grodzg naprowadzajaca wody do rurociagu
tymczasowego. Za odcinkiem prowadzenia robdot nalezy wykonaé godze zapobiegajaca cofaniu
wypompowanej wody.

5.2.2. Pompowanie

Dopuszcza si¢ stosowanie wszelkiego rodzaju filtrow i pomp odwadniajacych lecz zastosowane materialty
muszg uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét i badan

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakos$ci roboét polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci wykonanych robot.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robot jest:

1m?*- grodzy ziemnej

— 1godz. (godzina) pompowania wody z obiektu i wykopow.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Nie wystepuja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Sposob rozliczenia robét podstawowych,

Cena pompowania obejmuje:

— przygotowanie stanowiska pompowego,

— zapewnienie zasilania i obstugi zestawu pompowego,
— pompowanie wody,

— likwidacje¢ stanowiska pompowego,

— wykonanie grodzy ziemnej,

— rozbidrke grodzy ziemne;,

— uporzadkowanie miejsca robot.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,

Wszelkie roboty pomocnicze niezbedne do wykonania robdt nalezy wyceni¢ w robotach podstawowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
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H.01.04.01 Rozbiorka budowli betonowych

H.01.04.01 ROZBIORKA BUDOWLI BETONOWYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

,,Budowa zbiornika retencyjnego ,,Zajaczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,,Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robot hydrotechnicznych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia
robot zwigzanych z rozbiorka konstrukcji budowli betonowych, jazu, przepustu, zastawki, umocnien wylotu

itp.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacj¢ o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia: organizacji robot, ochrony $rodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy, podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV,
Roboty rozbiorkowe (45111300-1)

1.6. Okreslenia podstawowe,

Ogolne podstawowe podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot,

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Nie wystepuja.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.
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H.01.04.01 Rozbiorka budowli betonowych

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

3.2.1. Sprzet stosowany do robot rozbiorkowych:

— mioty do kruszenia betonu
— pily mechaniczne do cigcia betonu, metalu i drewna
— inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace sSrodkow transportu

Ogéblne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Nie wystepuja.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

Elementy betonowe przeznaczone do rozbiorki nalezy odkopac a nastepnie rozku¢ i ewentualnie pocigé na
elementy o wielkosci umozliwiajacej ich zatadunek 1 transport.
Wywdzka gruzu i innych materialdw z rozbiorki nastapi na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét i badan

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot

Kontrola rozbioérki polega na ocenie optycznej wykonanych robot.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

—  1m*(metr sze$cienny) rozebranych konstrukcji betonowych (zelbetowych),

—  Imb(metr biezacy)demontowanych rur betonowych,
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.01.04.01 Rozbiorka budowli betonowych

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Nie wystepuja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,

Cena jednostkowa rozbiorki obejmuje:

— demontaz elementdéw rozbieranych,

— wydobycie demontowanych rur,

— rozkruszenie betonu, ewentualne pocigcie elementow stalowych,

— zaladunek, transport do miejsca utylizacji i sktadowania, wytadunek,
— koszty utylizacji i sktadowania,

— wykonanie niezbednych zabezpieczen na czas prowadzenia robot,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania podano w ST ,,Wymagania ogdlne

10.2. Normy
Nie wystepuja
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.01.05.01 Zdjecie warstwy humusu

H.01.05.01 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

,,Budowa zbiornika retencyjnego ,,Zajaczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,,Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robot hydrotechnicznych zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia: organizacji robot, ochrony srodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy, podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV
Usuwanie powtoki gleby (45112200-7)

1.6. Okreslenia podstawowe
Ogodlne podstawowe podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
Humus — warstwa gruntu urodzajnego.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.01.05.01 Zdjecie warstwy humusu

— réwniarki,
— spycharki,

— lopaty, szpadle i inny sprz¢t do rgcznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidlowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

—  koparki i samochody samowytadowcze.
4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace sSrodkow transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem spycharek albo przewozi¢ transportem samochodowym.
Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Og6lne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

Teren przy wykonywaniu rob6t ziemnych powinien by¢ oczyszczony z humusu. Warstwa humusu powinna
by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu
drzew i1 krzewow oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie
nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie ze wskazaniami Inspektora.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem spycharek, koparek lub recznie. Warstwe humusu
nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w
dokumentacji projektowe;.

Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby
unikngé¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt i badan

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci usuni¢cia humusu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.01.05.01 Zdjecie warstwy humusu

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) zdjetej warstwy humusu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Nie wystepuja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,

Cena 1 m® wykonania robot obejmuje:

zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy,

zatadunek, transport i roztadunek,
— odwiezienie na odklad,
ewentualne koszty utylizacji.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Nie wystepuja.
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.01.05.03 Roboty ziemne — nasypy i zasypy

H.01.05.03 ROBOTY ZIEMNE — NASYPY | ZASYPY

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

,,Budowa zbiornika retencyjnego ,,Zajaczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,,Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robot hydrotechnicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

— uporzadkowanie trenu,

—  prace pomiarowe,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie mieszanki gruntu,

— doggszczenie podtoza pod nasyp/zasyp,

— zasypy gruntem przestrzeni za budowlami/umocnieniem przeciwerozyjnym,
— wykonywanie warstw nasypowych budowli hydrotechnicznych,
— wykonywanie warstw nasypowych budowli ziemnych,

— mechaniczne lub r¢gczne plantowanie skarp i korony nasypow,
—  zageszczenie gruntu,

— odwodnienie terenu robot,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w ST.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych
Podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia: organizacji robdt, ochrony srodowiska,
warunkoéw bezpieczenstwa pracy podano w ST ,,Wymagania Ogo6lne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV,
Budowa watow rzecznych - 45246200-5

Roboty budowlane w zakresie grobli — 45247230-1

1.6. Okreslenia podstawowe,

Stosowane okre§lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
Z definicjami podanymi w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajaca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujaca obciazenia od srodkow
transportowych i urzadzen na i w korpusie drogowym.

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 toniow NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl

46



,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.01.05.03 Roboty ziemne — nasypy i zasypy

Skarpa - zewngtrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i nachyleniu
dostosowanym do wlasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.

Grobla pietrzaca - budowla ziemna stale lub okresowo pigtrzaca wodg, majaca na celu ochrone tworzaca
zbiornik wodny.

Wysoko$¢ nasypu lub glebokos$¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych
w osi nasypu lub wykopu.

Korpus walu/grobli - gtdéwna cze$¢ watu przeciwpowodziowego lub grobli pictrzacej w formie nasypu
posadowiona na podtozu gruntowym, ograniczona od gory korona, a z boku skarpami.

Korona walu/grobli - wierzchnia czg$¢ nasypu ograniczajaca korpus od gory, najczesciej o powierzchni
trawiastej, w niektorych przypadkach umocniona elementami betonowymi.

Row odwadniajacy - row wykonany wzdluz nasypu, majacy na celu odwodnienie drogi powodziowe;.

1.7. Ogodlne wymagania dotyczgce robot,
Ogolne wymagania dotyczace rob6dt podano w ST ,,Wymagania Ogoélne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty pomiarowe dla potrzeb rob6t oraz wszelkie koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce i powinny
by¢ wliczone w cen¢ umowna.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Grunt nie powinien zawiera¢ réznego rodzaju odpadkéw, gruzu, czgsci roslinnych, karp drzew i innych
zanieczyszczen, ktorych jakos$ci nie mozna skontrolowac.

Do wbudowania w nasyp bez zastosowania specjalnych §rodkéw lub zabiegéw nie nadaja si¢ nastepujace
grunty:

—  spoiste zamarznigte,

— o zawartosci czesci organicznych powyzej 2 %,

— o zawarto$ci czeSci ilastych powyzej 30 %,

— spoiste w stanie plynnym, mickkoplastycznym, zwartym,

— skazone chemicznie.
Nie zaleca si¢ wykonywania nasypow z takich gruntow organicznych, jak:

— torfy wysokie i przejsciowe,
— torfy niskie wldkniste (o stopniu rozktadu ponizej 30 %),

— torfy weglanowe (o zawartosci weglanu wapnia ponad 5 %),
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.01.05.03 Roboty ziemne — nasypy i zasypy

- ie.
Grunty uzysk?cl)r/lte przy wykonywaniu wykopow zostang uzyte do jego zasypania po zakonczeniu prac.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
W maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw lub zasypania rowu
technologicznego moga by¢ wywiezione poza Teren Budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robdt ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inspektora.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wykopow niebedace nadmiarem objetosci robot
ziemnych zostaty za zgoda Inspektora wywiezione przez Wykonawce poza Teren Budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac obje¢tych kontraktem, Wykonawca jest obowigzany do
dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrddet wilasnych, zaakceptowanych przez
Inspektora. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow lub zasypania wykopow powinny by¢
wywiezione przez Wykonawce na odktad. Inspektor moze nakazaé pozostawienie na Terenie Budowy
gruntow, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej
wilgotnosci.

Sktadowanie 1 przechowywanie materialow zgodnie z ST Warunki og6lne.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprze¢tu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wilasciwosci gruntu zarowno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w
czasie odspajania, transportu, wbudowania i zaggszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien
by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

3.2.1. Dobor sprzetu zageszczajacego

W tablicy ponizej podano, dla réznych rodzajéw gruntdow, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajacego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora.

Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zaggszczajacego

Rodzaje gruntu

niespoiste:  piaski, zwiry, spoiste: pyty gliny, ity gruboziarniste Uwagi 0
Rodzaje posp6iki i kamieniste przydatnosci

, maszyn

urzadzen grubo$é liczba grubo$é liczba grubo$é liczba
zaggszczajacych warstwy przejsé warstwy przejsé warstwy przejsé

[m] n*** [m] n*** [m] n***
Walce statyczne 0,1do0,2 4do8 0,1do0,2 4do8 0,2do0,3 4do8 1)
gtadkie *
Walce  statyczne | - - 0,2do0,3 8do 12 0,2do0,3 8do 12 2)
okotkowane *
Walce  statyczne 0,2do 0,5 6do8 0,2do0,4 6 do 10 - - 3)
ogumione *
Walce wibracyjne | 0,4do0,7 4do8 0,2do0,4 3do4 0,3do0,6 3do5 4)
gladkie **
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Walce wibracyjne | 0,3do0,6 3do6 0,2do0,4 6do 10 0,2do0,4 6do 10 5)
okotkowane **

Zaggszczarki 0,3do0,5 4do8 - - 0,2do 0,5 4do8 6)
wibracyjne **

Ubijaki szybko 0,2do0,4 2do4 0,1do0,3 3do5 0,2do 0,4 3do4 6)
uderzajace

Ubijaki o masie od 4 do 10 3 do 6 3 do 6

1 do 10 Mg 20do 8.0 uderzen w 10do4.0 uderzen w 10do5.0 uderzen w
zrzucane z ' ' punkt ' ' punkt ' ' punkt

wysokosci od 5 do

10m

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci od 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczac
statycznie.

*%%*) WartoSci orientacyjne, whasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.
Uwagi:

1) Do zageszczania gornych warstw podloza. Zalecane do codziennego wygladzania (przywatowania)
gruntow spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaja si¢ do gruntéw nawodnionych.
3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatne sa walce $rednie i cigzkie, do gruntow kamienistych - walce bardzo
ciezkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospotek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace sSrodkow transportu

Ogéblne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Wybor srodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatladunku oraz od odleglosci transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa
zardbwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

Uwaga:
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Wykonawca w kosztach transportu musi uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z naprawa wszelkich szkod
powstatych w wyniku korzystania drég. Wykonawca zobowigzany jest indywidualnie ustali¢ z zarzadcami
drég, warunki na jakich moze z nich korzysta¢, dobra¢ odpowiednig no$no$¢ sprzgtu itp.

Zwigkszenie odleglosci transportu, jak rowniez zmiana trasy przyjetej w ofercie nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport i remont drog.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. Przygotowanie gruntu do wbudowania

Grunty nalezy zbiera¢ cienkimi warstwami po 0,2 m i skladowa¢ na odkladzie, gdzie eliminowane beda na
biezaco grube rumosze, ewentualnie grunty organiczne

5.2.2. Wykonanie korpusu
5.2.2.1. Zasady nadbudowy/budowy korpusu nasypu

Po przygotowaniu gruntu mozna przystapi¢ do budowy korpusu nasypu. Nasypy powinny by¢ budowane
przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktoére okreslono w dokumentacji projektowe;.

W celu zapewnienia statecznosci korpusu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
zasad:

— nadbudowe korpusu nasypu nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, warstwami o grubosci od 20
do 30 cm, nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci wykonywanego
przekroju,

— grubos$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zaggszczania. Przystapienie do wbudowania kolejnej warstwy
moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora prawidlowego wykonania
warstwy poprzedniej,

— zageszczanie prowadzi¢ sprzetem wg. pkt. 3.2,
— material wbudowywany w nasyp musi posiada¢ wilgotno$¢ zblizong do optymalne;j,
— wykonywanie watow/grobli/zasypu nalezy przerwaé, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza

warto$¢ dopuszczalng, to znaczy jest wigksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej
wartoS$ci,

— na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastgpnej warstwy gruntu,

— osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym albo hydratyzowanym,

— w celu zabezpieczenia watu/grobli przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego
warstwy oraz korona po zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢ spadki
potrzebne do prawidlowego odwodnienia, wedtug projektu,

— w okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ niezaggszczonej warstwy do dnia nastepnego.
Jezeli warstwa gruntu niezaggszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie
osuszy¢ jej i zagesci¢c w czasie zaakceptowanym przez Inspektora, to moze on nakazaé
Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy,
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niedopuszczalne jest wykonywanie nasypoéw w temperaturze przy, ktorej nie jest mozliwe
osiggni¢cie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow,

— nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntéw zamarznigtych lub gruntéw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem,

— w czasie duzych opadéw s$niegu wykonywanie nasypdw powinno by¢é przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usuna¢ §nieg z powierzchni wznoszonego nasypu,

— jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarznigciem
zageszczac ani uktadac na niej nastepnych warstw,

— grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w korpus.
Inspektor moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia
przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2.2.2. Zageszczenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wyst¢pujacych warunkow. Roztozone warstwy gruntu nalezy
zageszcza¢ wzdhuz watu/grobli od krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Grubo$¢ warstwy zageszczonego
gruntu oraz liczbg przej$¢ maszyny zageszczajacej zaleca si¢ okres§lic doswiadczalnie dla kazdego rodzaju
gruntu i typu maszyny. Orientacyjne warto$ci, dotyczace grubosci warstw roznych gruntdow oraz liczby
przejazdow roznych maszyn do zaggszczania podano w pkt 3.

W zaleznoéci od rodzaju gruntu stan zageszczenia nasypu nalezy okre§li¢ wg. PN-B-12095:1997
nastepujaco:

—  w przypadku gruntdéw spoistych — wskaznikiem zageszczenia Is, wedlug normalnej proby Proctora,

_ w przypadkow gruntéw sypkich — stopniem zageszczenia Ip,
Skarpy nasypu powinny mie¢ zaggszczenie takie samo jak korpus nasypu.

5.2.2.3. Wilgotnos¢ gruntu

Grunt rozlozony rOwnomiernie w warstwie zageszczania powinien mie¢ wilgotno$¢ naturalng W, wg. PN-B-
12095:1997:

— w przypadku gruntow spoistych z wyjatkiem pospdlek, zwiréw gliniastych i1 rumoszy
gliniastych, pomigdzy 0,95 W do 1,15 Wy, okreslonej wg naturalnej metody Proctora
—  w przypadku gruntow sypkich wilgotnos¢ gruntu powinna by¢ wigksza od 0,7 W gyt
— w przypadku pospotek, zwiréw gliniastych i rumoszy gliniastych wilgotno$¢ gruntu nie moze
by¢ mniejsza niz 0,7 Wy
W trakcie wykonywania nadbudowy korpusu walu/grobli, nalezy sukcesywnie pokrywaé go zdeponowana
uprzednio ziemig, a takze humusowaé oraz obsiewaé mieszankami traw, powierzchnie skarp w celu
zabezpieczenia korpusu watu przed przesychaniem.

5.2.3. Dokop
5.2.3.1. Miejsce dokopu

Miejsce dokopu powinno by¢ wskazane przez Wykonawce oraz zaakceptowane przez Inspektora.

Miejsce dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie gruntu na jak
najkrétszych odleglosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac sie¢ w poziomie lub
zgodnie ze spadkiem terenu.
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5.2.3.2.Zasady prowadzenia robot w dokopie
Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpoczaé si¢ dopiero po pobraniu probek i zbadaniu przydatnosci

zalegajacego gruntu do budowy nasypoéw oraz po wydaniu zgody na pi$mie przez Inspektora. Glgbokosé, na
jaka nalezy oceni¢ przydatnos$¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypoéw nie powinny by¢ odspajane, chyba, ze wymaga tego dostep do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty
nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami
Inspektora.

Roboty te beda wlaczone do obmiaru robot i optacone przez Zamawiajacego tylko wowczas, gdy odspojenie
gruntow nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzone przez Inspektora.

Dno dokopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3 % w kierunku mozliwego sptywu wody.

Dno i skarpy dokopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowatly
z otaczajacym terenem i zapewnialy stateczno$¢ skarp.

5.2.4. Zasady wykonywania zasypow

W celu zapewnienia statecznosci budowli hydrotechnicznych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

— zasyp nalezy wykonywa¢ metoda warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy nasypow i
powinien by¢ wznoszony rownomiernie na calej szerokosci,

— grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zaggszczania,

— grunty o r6znych wilasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowe;j
grubosci na calej szerokosci wbudowywania.

Wykonywanie zasypdéw nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to
znaczy jest wigksza od wilgotno$ci optymalnej o wigcej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypéw w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w
nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w zasyp gruntdw zamarzni¢tych lub gruntdw przemieszanych ze $niegiem
lub lodem.

W czasie duzych opaddéw $niegu wykonywanie robot powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usuna¢ $nieg z powierzchni zasypu.

Jezeli warstwa niezaggszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarzni¢gciem zaggszczaé ani
uktada¢ na niej nastepnych warstw.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot
6.2.1. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

6.2.1.1.Rodzaje badan i pomiarow
Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi
w PN-B-12095:1997 oraz niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdcic na:

— badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,
— badania prawidlowosci wykonania poszczego6lnych warstw nasypu,
— badania zaggszczenia nasypu,
— pomiary ksztattu nasypu,
— odwodnienie nasypu.
6.2.2.2. Badania przydatnos$ci gruntow do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntdéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z normg PN-B-
12095:1997.

6.2.2. Badania nasypu

6.2.2.1. Badanie zag¢szczenia nasypu

Nalezy wykona¢ wg PN-B-12095:1997 pkt3.2.3.1

Wyniki kontroli zageszczenia robdt Wykonawca powinien wpisywaé¢ do dokumentdéw laboratoryjnych.
Dopuszczalne jest sprawdzanie zaggszczenia ptyta dynamiczng i przeliczenie wynikdw na réwnowazny
wskaznik Is wymagany dokumentacjg projektowa — okreslony w projekcie wykonawczym.

6.2.2.2. Pomiary ksztaltu nasypu
Kontroli podlegaja:

rzgdne stop skarp oraz rzedne korony i tawek,

— usytuowanie i dlugos¢ osi,

wymiary przekroju poprzecznego (koncowe i okresowo w trakcie sypania),

— nachylenie skarp.
Dopuszczalne odchylenia wymiarow nasypow, z uwzglednieniem poprawek na osiadanie sg nastepujace:

— rzedne korony i tawek - od 0 cm do 10 cm,
— szerokos$¢ korony i tawek - od 0 cm do 25 cm,
— szeroko$¢ podstawy - od 0 cm do 100 cm.

— dopuszczalne odchylenia nachylen skarp i spadkéw korony oraz tawek powinny odpowiadac
wymaganiom dotyczacym wymiarow liniowych, nie powinny jednak przekracza¢ 10 %
projektowanego nachylenia.
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Kontroli podlegaja takze wymiary wewnetrzne elementéw nasypow, np. rdzeni, warstw ochronnych,
drenazy. Dopuszczalne odchylenia od projektowanych rzgdnych i wymiardw tych elementéw oraz
wymagania dotyczace kontroli powinny by¢ okreslone w projekcie. Orientacyjnie mozna dopusci¢ wielkos¢
odchylen £10 % dla wymiardéw i spadkow, z zastrzezeniem zachowania spadéw minimalnych wymaganych,
oraz +20 cm dla rzgdnych.

[lo§¢ pomiaréw zgodnie z normg PN-B-12095:1997.

6.2.3. Dokladno$¢ wykonania robot
6.2.3.1. Dokumentacja badan

Dokumentacja badan powinna sktada¢ si¢ z:

—  protokotéw badan i pomiardw.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:
- m (metr sze$cienny) nasypu lub zasypu,
- m (metr sze$cienny) rozplantowania nadmiaru mas ziemnych,

—  m? (metr kwadratowy) plantowania skarp i korony nasypu/zasypu,

- m (metr kwadratowy) zaggszczonej podstawy nasypu/zasypu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot.
Ponadto Wykonawca powinien przygotowaé¢ i przedstawiC tabelarycznie zestawienie warto$ci wskaznika
zaggszczenia lub pierwotnego i wtornego modutu odksztalcenia oraz stopnia zaggszczenia dla catego
odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawiera¢ daty badan i miejsca pobrania probek.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
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9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,

Cena jednostkowa 1 m® budowy nasypow i watéw/grobli obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatu (z odktadu lub zakup),

— formowanie nasypow z gruntu dostarczonego,

— zaggszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami ST i dokumentacji projektowej,

— wyrownanie powierzchni nasypoéw z wyprofilowaniem i zaggszczeniem skarp zgodnie z ST,

— wykonanie pomiardéw i badan.
Cena wykonania 1 m? plantowania skarp i korony nasypéw obejmuje:

— wyréwnanie powierzchni skarp i korony nasypow/zasypow zgodnie z ST.
Cena wykonania 1 m® zageszczania podloza obejmuje:

— oczyszczenie 1 wyrOwnanie powierzchni przeznaczonej do zaggszczania,

— zageszczenie powierzchni podstawy zageszczanego nasypu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszelkie roboty pomocnicze niezbedne do wykonania robot nalezy wyceni¢ w robotach podstawowych.
Wykonawca w kosztach robot musi uwzgledni¢ wykonanie, utrzymanie oraz likwidacje wszelkich
niezbednych drég dojazdowych, technologicznych, montazowych oraz placow manewrowych,
tymczasowych przepustow itp. zwigzanych z wykonaniem robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar

PN-B-04493:1955 Grunty budowlane - Badania wiasciwosci fizycznych - Oznaczanie

kapilarno$ci

PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow - Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis

PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow - Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

PN-B-06050:1968 Roboty ziemne budowlane - Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar
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H.01.05.03 Roboty ziemne — nasypy i zasypy
PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne - Nasypy - Wymagania i badania

przy odbiorze

10.2.Przepisy przywolane
Roboty ziemne — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru — MOSZNiL — Warszawa 1998r.
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terenach nizinnych”

H.01.05.04 Roboty ziemne — wykop

H.01.05.04 ROBOTY ZIEMNE — WYKOP

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

,,Budowa zbiornika retencyjnego ,,Zajaczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,,Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robot hydrotechnicznych. Roboty ktérych dotyczy niniejsza ST obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajagce wykonanie robot ziemnych tj.

— wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami,

— odspajanie i transport urobku spycharkami,

— mechaniczne lub r¢czne plantowanie skarp wykopow,

— zdeponowanie urobku do ponownego wykorzystania lub odw6z gruntu na miejsce sktadowania,

— mechanicznie lub r¢czne odspajanie skat w wykopach lub przekopach z docinaniem powierzchni
skarp i dna wykopow,

— zabezpieczenie przed wodami opadowymi wykopow,

— odwodnienie dna wykopow,

— oznakowanie i zabezpieczenie wykopow,

— uporzadkowanie trenu,

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wykopow: liniowych, wykopow czasz zbiornikow wodnych, wykopow pod obiekty inzynierskie,
korytowania, kontrole jakosci.

Ponadto niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy robot transportowych w zakresie odwozu nadmiaru
urobku z wykopow na odktad oraz do utylizacji.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacj¢ o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia: organizacji robdt, ochrony s$rodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy, podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych WSZ

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne - 45111000-8

1.6. OkreSlenia podstawowe
Ogolne podstawowe podano w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.
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H.01.05.04 Roboty ziemne — wykop

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie
wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymatos¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo
narzg¢dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia,

—  Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre$lony w punkcie jako grunt skalisty,

— Ukop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow,

— Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow,

— Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadow
przemystowych, speliajaca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujgca obcigzenia od
srodkéw transportowych 1 urzadzen na i w korpusie drogowym.

—  Wal przeciwpowodziowy - budowla ziemna okresowo pigtrzaca wodg, majaca na celu ochrong
przylegtych terendw (zawala) przed skutkami wezbrania rzeki.

— Grobla pigtrzaca - budowla ziemna stale lub okresowo pietrzaca wodg, tworzaca zbiornik wodny.

—  Wysoko$¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzgdnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

— Skarpa - zewngtrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i nachyleniu
dostosowanym do wlasciwos$ci gruntu i lokalnych uwarunkowan.

— Korpus watu/grobli - gléwna czgs¢ walu przeciwpowodziowego lub grobli pigtrzacej w formie
nasypu posadowiona na podtozu gruntowym, ograniczona od gory korona, a z boku skarpami.

— Korona watu/grobli - wierzchnia cz¢§¢ nasypu ograniczajaca korpus od gory, najczgscic]
0 powierzchni trawiastej, w niektorych przypadkach umocniona elementami betonowymi.

— RoOw odwadniajacy - row wykonany wzdluz nasypu przywalowego, majacy na celu odwodnienie
drogi powodziowe;j.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania rob6t ziemnych moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany
przez Inspektora:

—  spycharki,

—  koparki,

— ladowarki,

— samochody cigzarowe,
— mloty pneumatyczne,
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace sSrodkow transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sSrodkow transportow

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wilasciwosci gruntu zardbwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w
czasie odspajania, transportu, wbudowania i zaggszczania.

Sprzet uzywany przy robotach ziemnych powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora, w przypadku
uzycia sprzetu niezaakceptowanego przez Inspektora, sprzet zostanie usunigty z placu budowy na koszt
Wykonawcy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogéblne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ roboty geodezyjne — wytyczenie obiektu zgodnie z
ST H.01.01.01 Wytyczenie robot liniowych.

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca zobowigzany jest, do rozpoznania terenu,
oczyszczenia i zabezpieczenia istniejagcych obiektow i instalacji zgodnie z normg PN- B 06050. O ile bedzie
to konieczne, Wykonawca zobowigzany jest przygotowania dréog dojazdowych, Drogi dojazdowe nalezy
oznakowac¢ jak miejsca niebezpieczne.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania
robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i
Sposobu odspajania gruntdw oraz termindw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.

Zrédla wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
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H.01.05.04 Roboty ziemne — wykop

5.2.3. Wykopy

Metoda wykonywania wykopoéw powinna by¢ dobrana do zakresu roboét, rodzaju, rozmiarow i glgbokosci
wykopow i uksztaltowania terenu, rodzaju gruntdow oraz posiadanego sprzetu.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o ré6znym stopniu przydatnosci do
budowy nasypoéw byly odspajane oddzielnie, w sposodb uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstgpstwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inspektora.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. O ile Inspektor dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Sposoéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia
robo6t, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigcia
lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce.

Zabezpieczenie wykopow (obudowanie) nalezy wykona¢ z zgodnie z norma PN-B-06050.

5.2.4. Plantowanie wykopow

Powierzchnie skarp i dna wykopoéw nalezy plantowaé w sposdb mechaniczny lub reczny do osiagnigcia
doktadnosci opisanych w pkt. 5.2.5 ST.

5.2.5. Dokladnos¢ wykonania wykopow
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wigksze niz + 10 cm.

Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze przekracza¢ + 5 cm.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 15 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowg albo, powinny by¢ spelnione inne wymagania dotyczace nierd6wnosci, wynikajace
ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.2.6. Odspajanie mechaniczne gruntow skalistych

Odspajanie mechaniczne gruntow skalistych mozna przeprowadzac:

— miotami mechanicznymi, ktore zaglebia si¢ w grunt w celu rozsadzenia go,
Przy odspajaniu mechanicznym nalezy przestrzega¢, aby:

— nie odbywat si¢ ruch maszyn i §rodkdéw transportu po rozluznionym gruncie,
— rozdrobnienie gruntu umozliwiato uzycie $rodkow do zatadowania Iub przemieszczenia gruntu
(koparek, tadowarek, zgarniarek, rowniarek itp.).

5.2.7. Zasypywanie wykopow
Sposob zasypywania wykopow podano w ST H.01.05.03 Roboty ziemne — nasypy i zasypy.

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 toniow NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl

60



,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.01.05.04 Roboty ziemne — wykop

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot

Sprawdzenie wykonania wykopoéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:
— odspajanie gruntdéw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,
— zapewnienie statecznoS$ci skarp,

— odwodnienie wykopoéw w czasie wykonywania robdt i po ich zakonczeniu,

— doktadnos¢ wykonania wykopow.

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdcic na:

— wiladciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,
— wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkow wodnych.

6.2.2. Kontrola zageszczenia zasypow
Warunki i parametry zasypywania wykopow podano w ST H.01.05.03 Roboty ziemne — nasypy i zasypy.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg miary jest:

—  m?® (metr szecienny) wykonania wykopu.
m? (metr kwadratowy) wykonania plantowania wykopu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,

Cena wykonania 1 m* wykonania wykopu obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— odspojenie skaly/gruntu przy uzyciu sprzetu mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego,
spalinowego),
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— rozdrobnienie,
— kwalifikacja gruntéw z wykopu do ponownego wbudowania,
— zafadunek i odwiezienie urobku na miejsce sktadowania lub do utylizacji,
— rozplantowanie urobku w miejscu sktadowania,
— profilowanie dna wykopu, rowéw i skarp,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
— wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,
— rekultywacje terenu,
— zapewnienie bezpieczenstwa prowadzonych robot.
Cena wykonania 1 m? wykonania plantowania wykopu obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wyréwnanie skarp i dna wykopow,

— przeprowadzenie pomiaréw zgodnie z wymaganiami ST.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszelkie roboty tymczasowe i1 prace towarzyszace niezbedne do wykonania robot nalezy wycenié w
robotach podstawowych oraz wszystkie inne nie wymienione roboty, ktére sg niezbedne do kompletnego
wykonania Roboét objetych niniejszg ST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Wymagania Ogolne

10.2 Normy
PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar
PN-B-04493:1955 Grunty budowlane - Badania wlasciwosci fizycznych -

Oznaczanie kapilarno$ci

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 toniow NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl

62



,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.01.05.04 Roboty ziemne — wykop
PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntow - Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis

PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntow - Czgs¢ 2: Zasady klasyfikowania

PN-B-06050:1968 Roboty ziemne budowlane - Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze

10.3 Przepisy przywolane

Roboty ziemne — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru — MOSZNiL — Warszawa 1998r.
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terenach nizinnych”

H.02.01.02 Beton wyrownawczy i spadkowy

H.02.01.02 BETON WYROWNAWCZY I SPADKOWY

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

,,Budowa zbiornika retencyjnego ,,Zajaczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,,Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizacji robdt hydrotechnicznych
1 obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonu wyrownawczego pod
fundamenty 1 ptyty przejSciowe oraz betonu umocnienia skarp.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia: organizacji robdt, ochrony $rodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy, podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV,
Betonowanie bez zbrojenia (45262350-9)

1.6. Okreslenia podstawowe,

Ogodlne podstawowe podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot,

Ogolne wymagania dotyczace rob6ot podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Warunki ogélne”. Do wykonania warstw
wyrownawczych nalezy stosowac beton klasy C12/15 lub C16/20.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.02.01.02 Beton wyrownawczy i spadkowy

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dopuszczalne jest mieszanie sktadnikow w betoniarce wolnospadowe;.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace sSrodkow transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sSrodkow transportow
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonanie robot powinno by¢ poprzedzone odbiorem podtoza przez Inspektora. Przed przystapieniem do
uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania robot ziemnych. Podtoze powinno by¢ rowne,
czyste 1 odwodnione. Beton winien by¢ uktadany w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg Dokumentacji Projektowej. W czasie betonowania gorng powierzchni¢ betonu nalezy
pozostawi¢ szorstka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot

Kontroli podlega przygotowanie podtoza, grubo$¢ uktadanej warstwy betonu oraz rzedne wierzchu betonu.
Sktad mieszanki nalezy kazdorazowo oznacza¢ laboratoryjnie. Nalezy sprawdza¢ klas¢ betonu przez
pobranie probek oraz wykonanie badan wytrzymatosci na $ciskanie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 m3 betonu wyréwnawczego. [lo$¢ robodt okresla si¢ na podstawie Dokumentacji
Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.02.01.02 Beton wyrownawczy i spadkowy

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Podstawa dokonania odbioru jest:

— zgloszenie przez Wykonawce w Dzienniku Budowy zakonczenia rob6t podlegajacych odbiorowi,

— stwierdzenie przez Inspektora zgodno$ci odbieranych robot z Dokumentacja Projektowa i zmianami
zaaprobowanymi przez Inspektora.

— uzyskanie pozytywnych wynikéw odpowiednich badan wykonanych zgodnie z punktem 6 niniejszej

ST.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen rob6ot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Sposob rozliczenia robét podstawowych,

Placi si¢ za wykonana i odebrana iloé¢ m® (szescienny) betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

— opracowanie projektu organizacji i harmonogramu robo6t i uzyskanie akceptacji Inspektora,
— opracowanie dokumentacji technologicznej,

— wykonanie zabezpieczen w przypadku betonowania w nocy, w czasie opadow, w okresie niskich
temperatur,

— zapewnienie niezbednych czynnikow produkeji,

— przedlozenie Inspektorowi dokumentéw okreslajacych parametry zastosowanych materiatow tacznie z
okresleniem miejsca ich pozyskania,

— badanie mieszanki i przedstawienie Inspektorowi wynikow,

— wykonanie deskowania wraz z projektem,

— przygotowanie, transport i utozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem, wykonczeniem powierzchni
1 pielegnacja,

— koszty badan i pomiaréw zgodnie z Dokumentacja Projektowsg i ST,

— utrzymanie deskowan i rusztowan w okresie wymaganym dla dojrzewania betonu,

— koszty zwigzane z wykonaniem spadkow, wypuktosci, konstrukcji ztgcz, otworow rurowych, stopni,
itp.,

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,

Wszelkie roboty pomocnicze niezbg¢dne do wykonania robot nalezy wyceni¢ w robotach podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-EN 12390-3 Badania betonu. Cze$¢ 3: Wytrzymato$¢ na
sciskanie probek do badania
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.03.01.02 Wykonanie narzutu kamiennego

H.03.01.02 WYKONANIE NARZUTU KAMIENNEGO

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

,,Budowa zbiornika retencyjnego ,,Zajaczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,,Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji w
zakresie robot hydrotechnicznych. Roboty ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuja wszystkie czynno$ci
umozliwiajagce wykonanie ubezpieczenia narzutem kamiennym:

— profilowanie podtoza,

— wykonanie narzutu z kamienia tamanego.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych
Podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia: organizacji robot, ochrony s$rodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV
Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej (45246400-7).

1.6. Okreslenia podstawowe

Ogodlne podstawowe podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.2.1. Wymagania dotyczace kamienia

Kamien do wykonania narzutu winien by¢ niezwietrzatly i odporny na dziatanie wody i mrozu oraz odporny
na dziatanie zwigzkow chemicznych znajdujacych si¢ w wodzie. Moga to by¢ : granit porfir, andezyt i
piaskowiec twardy i §redniotwardy.

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 toniow NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl

67



,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.03.01.02 Wykonanie narzutu kamiennego

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne kamienia normy PN-EN 13383-1:

— kruszywo naturalne

— wymiar ziarn d/D [mm] 100-300
— odporno$¢ na zniszczenie CS60
— odporno$¢ na $cieranie MDE10
— kategoria nasigkliwo$ci WAO,5

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogéblne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Do uktadania narzutu kamiennego mozna uzy¢ koparki.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogéblne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST ,,Wymagania Ogélne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportow

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportowymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Umocnienie narzutem kamiennym

Narzut kamienny — wykonywany z brzegu, przy pomocy koparki. Narzut bedzie klinowany i formowany
recznie. Nalezy stosowaé kamien ciezki o $rednicy powyzej 10 cm, do klinowania kamien o $rednicy
powyzej 3 cm. Narzut kamienny nalezy uktada¢ r¢cznie metoda brukarska z klinowaniem szczelin. Grubosé¢
warstwy zgodna z dokumentacja projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

)

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot

Kontrola bedzie polegata na sprawdzeniu :

— rodzaju uzytych materiatéw kamienia,
— wykonanie narzutu kamiennego i jego klinowanie.
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.03.01.02 Wykonanie narzutu kamiennego

Dopuszczalna tolerancja wykonania narzutu kamiennego :

— szeroko$¢ narzutu = 5 cm,
—  wysoko$¢ narzutu + 5 cm,
— falisto$¢ powierzchni = 10 cm,

— nieré6wno$¢ powierzchni = 10 cm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® narzutu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie ze ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,

Cena wykonania 1 m® narzutu kamiennego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— zakup i dostarczenie materiatdw, transport i zapewnienie niezb¢dnych czynnikéw produkcji,
— ulozenie warstwy narzutu na przygotowanej warstwie separacyjnej,

— wykonanie warstwy narzutu kamiennego,

— uporzadkowanie miejsca pracy,

— odpady wraz z kosztami ich utylizacji i materiaty pomocnicze.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie nalezy uwzgledni¢ wszelkie inne nie wymienione wyzej koszty zwigzane z dodatkowymi
czynnosciami, ktére sa konieczne do wykonania robdt zgodnie przepisami i normami. W cenie jednostkowej
nalezy uwzgledni¢ ew. koszt utrzymania i napraw drog publicznych i prywatnych. Koszty zwigzane z
uporzadkowaniem terenu robot, utylizacja powstalych odpadow. Niezbedny transport technologiczny
mechaniczny lub rgczny. Koszt wykonania niezbg¢dnych konstrukeji zabezpieczajacych.
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.03.01.02 Wykonanie narzutu kamiennego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
PN-EN 13383-1:2003 Kamien do robot hydrotechnicznych. Czgs¢ 1: Wymagania.

PN-EN 13383-2:2019-7 Kamien do robét hydrotechnicznych. Czes¢ 2: Metody badan

PN-B-11210:1996 Materialy kamienne. Kamien tamany
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.03.01.03 Palisada z kotkow drewnianych

H.03.01.03 PALISADA Z KOELKOW DREWNIANYCH
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

,,Budowa zbiornika retencyjnego ,,Zajaczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,,Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
hydrotechnicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
palisady z kotkéw drewnianych.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych podano w ST ,,Wymagania Ogolne”

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacj¢ o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia: organizacji robot, ochrony $rodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy, podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

1.5. Nazwy i kody robot budowlanych CPV
Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej (45246400-7)

1.6. Okreslenia podstawowe

palisada poprzeczna przegroda koryta cieku wykonywana z pali w celu ustabilizowania dna,

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST ,,Warunki Og6lne”

1.7. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.2.1. Pale drewniane

Do wykonania palisady stosowa¢ pale drewniane zaostrzone na dl. 2 $rednicy. Standardowo stosuje si¢ pale
o $rednicy 8-15¢cm i dt. 100 - 200cm. Nalezy wykona¢ palisady o wymiarach przedstawionych w
dokumentacji projektowej. Zaleca si¢ aby pale przed montazem zostaty okorowane.
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.03.01.03 Palisada z kotkow drewnianych

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ dowolny sprzet r¢czny lub mechaniczny do wbijania pali drewnianych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace Srodkow transportu

Transport gruntu moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania Og6lne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

Palisade stosuje celem podparcia umocnienia dna i brzegéw oraz jako zabezpieczenie przed rozmyciem
podtoza pod umocnieniem.

Pale nalezy wbija¢ ,,pod sznur” rdwno z poziomem obrysu koryta. Szerokos¢ szczelin miedzy palami nie
powinna przekraczaé 2 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot

Kontrola bedzie polegata na sprawdzeniu jakosci materiatlow, oraz glebokos¢ wbicia.
Nie dopuszczalne jest rozszczepienie, peknigcia konca pala drewnianego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg wykonanej palisady jest 1 m (metr) wykonanej palisady.
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.03.01.03 Palisada z kotkow drewnianych

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymagan okreslonych w punkcie 6 daly wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogolne wymagania rozliczenia robot

Ogolne wymagania dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych

Cena 1 m wykonania palisady obejmuje:

roboty przygotowawcze,
— zakup i dostawe niezbednych materiatow.
— wpicie pali drewnianych,
—  kontrole prawidtowo$ci wykonania robot,

— uporzadkowanie terenu robot, wywoz i utylizacja odpadow.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

W cenie robdét podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robot pomocniczych
niezbednych do wykonania robo6t podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Brak
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.03.01.04 Ulozenie geowlokniny separacyjnej

H.03.01.04 ULOZENIE GEOWLOKNINY SEPARACYJNEJ
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

,,Budowa zbiornika retencyjnego ,,Zajaczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,,Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robot hydrotechnicznych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
warstwy separacyjnej z geowlokniny.

1.4. OKkreSlenia podstawowe
Geowldknina — tkanina syntetyczna produkowana z wiokien kroétkich, polipropylenowych zaliczanych do

grupy najtrwalszych polimerow nieszkodliwych dla cztowieka i srodowiska.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6ot podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST — H.00.00.00

,,Wymagania Ogblne”.

2.2. Geowloknina

Geowtdkniny sa produkowane z wiokien krotkich, polipropylenowych zaliczanych do grupy najtrwalszych
polimeréw nieszkodliwych dla cztowieka i $rodowiska naturalnego. Powstaja w wyniku mechanicznego
potaczenia widkien w procesie iglowania igla metalowa lub strumieniem wody. Geowldkniny charakteryzuja
si¢ wysoka odporno$cig chemiczna, bakteriologiczng, na promieniowanie UV oraz procesy starzenia.

Opis wymaganych wlasciwosci geowtokniny: geowldknina z wldkien cigglych iglowana, 100% sktadu ze
polipropylenu stabilizowanego przeciw promieniowaniu UV.
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.03.01.04 Ulozenie geowlokniny separacyjnej

Parametry minimalne:

s g Wymagania
Wiasciwosci Jednostka minimalne
Wiasciwosci mechaniczne
Wytrzymato$¢ na rozcigganie [EN 1SO 10319]

- wzdhuz kN/m 22,0

- WSzerz kN/m 22,0
Wydtuzenie przy zerwaniu [EN 1SO 10319]

- wzdhiz % 100

- wszerz % 40
Odporno$¢ na przebicie statyczne (CBR) [EN 1SO 12236] N 2800
Masa powierzchniowa [EN ISO 9864] g/m2 min 285

Pasma geowldkniny powinny by¢ bez dziur i rozdaré o réwnomiernym roztozeniu widkien. Sprawdzenie
wygladu polega na ocenie wizualnej.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Transport materialow
Transport materiatbw moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez

Inspektor. Podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ material przed odksztalceniami i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 5.

5.2. Ukladanie geowlokniny.

Geowtokning nalezy uktada¢ laczac je na zaklad zgodnie z wytycznymi producenta. Jezeli stosuje si¢
faczenie na zaklad, przylegajace do siebie arkusze lub pasy geowlokniny nalezy uktada¢ z zakladem o
szerokoS$ci nie mniejszej niz 30cm lub tak jak podano w dokumentacji projektowe;.

W przypadku uszkodzenia geowtdkniny, nalezy w uzgodnieniu z Inspektorem, przykryé to uszkodzenie
pasami geowltokniny na szerokosci wigkszej o 90cm od obszaru uszkodzonego i dlugosci rownej
wlasciwemu zakotwieniu.

Warstwa materiatu, na ktorej przewiduje si¢ ulozenie geowtokniny powinna by¢ rowna i bez ostrych
wystepow, mogacych spowodowaé uszkodzenie geowlokniny w czasie uktadania lub pracy. Metoda
uktadania powinna zapewni¢ przyleganie geowlokniny do warstwy, na ktorej jest ukladana, na catej jej
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.03.01.04 Ulozenie geowlokniny separacyjnej

powierzchni. Geowtdkniny nie nalezy nacigga¢ lub powodowac ich zawieszenia na wzgorkach (garbach) lub
nad dotami. Nie dopuszcza si¢ ruchu (pracy) maszyn budowlanych bezposrednio na utozonych geowtokniny.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST— H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji wyniki badan
materiatdw przeznaczonych do wykonania warstwy separacyjnej.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badanie podloza

Nalezy sprawdzi¢, czy przygotowane podioze zostato odpowiednio wyréwnane i wyprofilowane.

6.3.2. Badanie wykonanej warstwy

Kontroli podlega wizualna ocena ulozenia, brak zawieszen. Sprawdzeniu podlega szerokos$¢ zaktadow
poszczegdlnych pasow geowltokniny.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z geowlokniny.

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST H.00.00.00”Wymagania Ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie

pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podtoza,
— ulozenie geowldkniny.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH, | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1 Ustalenia ogolne dotyczgce podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Ogblne”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy separacyjnej obejmuje:
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.03.01.04 Ulozenie geowlokniny separacyjnej
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— przygotowanie podfoza,
— zakup i dostawa oraz ulozenie geowtokniny,
— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9.3 Rozliczenie robot tymczasowych i dodatkowych
Wszelkie roboty pomocnicze niezbg¢dne do wykonania robodt nalezy wyceni¢ w robotach podstawowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-EN ISO 10318- Geosyntetyki -- Terminy i definicje
1:2015-12
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.03.02.01 Humusowanie i obsiew mieszankq traw

H.03.02.01 HUMUSOWANIE | OBSIEW MIESZANKA TRAW
1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

,,Budowa zbiornika retencyjnego ,,Zajaczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,,Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot hydrotechnicznych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z umocnieniem
skarp watow/grobli i1 terenu do nich przyleglego przez rozscielenie, wyrdwnanie warstwy gruntu, wraz
obsianiem mieszankg traw i obejmuja:

— umocnienia na skarpach i koronie walu/grobli, warstwg humusu (z dowozu + zdjety humus z
odktadu) o grubosci zgodnej z dokumentacja projektowa,

— plantowanie i wyréwnanie powierzchni skarp i korony,
— obsiew mechaniczny lub rgczny mieszanka traw,
— walowanie walcem ogrodniczym (r¢cznym lub mechanicznym) po obsianiu,

— uzupehienie ubytkow w obsiewie po okresie wzrostu.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i ST
»Wymagania ogolne".

Humus (ziemia urodzajna) — ziemia roslinna zawierajaca co najmniej 2% czgs$ci organicznych

Humusowanie — zesp6t czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu, obejmujacy doggszczenie
gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem i dogeszczeniem. Okreslenia podane w
niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektows, ST i
poleceniami Inspektora.

Ogdblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne"

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST Warunki ogodlne.

2.2. Materialy do wykonania umocnienia skarp

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu umocnienia skarp nasypéw wg zasad niniejszej ST, sa:
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
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terenach nizinnych”

H.03.02.01 Humusowanie i obsiew mieszankq traw

—  humus z dowozu
— humus z odktadu ze zdj¢cia warstwy humusu,
— nasiona traw.

2.2.1. Humus

Humus powinien zawiera¢ co najmniej 2% czg$ci organicznych. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i
pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm, oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

2.2.2. Nasiona traw

Nasiona traw najczes$ciej wystgpuja w postaci gotowych mieszanek z nasion rdéznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase, numer normy wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

Wybodr gatunkdéw traw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sig
stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu — odpowiadajagcym gatunkom wystepujacym w
miejscu realizacji inwestycji.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdélne" .

3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania rob6t nalezy stosowac:

spycharki gasienicowe, koparki,

— ubijaki o recznym prowadzeniu, wibratory samobiezne do zaggszczania ziemi roslinne;j,
— glebogryzarek, ptugow, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

— walu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikdw,

— kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi zachowanie wiasnos$ci
przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania robot

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne".
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.03.02.01 Humusowanie i obsiew mieszankq traw

5.2. Zakres wykonania robot

5.2.1. Plantowanie

Przed przystapieniem do obsiewu skarp nasypu, ich powierzchnie powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca wyrdwna skarpy nasypow mieszankg gruntu z
dowozu i odktadu (zdjeta warstwa humusu), zachowujac nachylenie skarp zgodnie z dokumentacja.

Wyréwnywanie gruntem powinno by¢ wykonywane od dolnej krawedzi skarpy prowadzone w gorg.
Warstwe ziemi roslinnej nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie sprz¢tem wymienionym w pkt. 3.

5.2.2. Obsianie traw3 i pielegnacja

Zahumusowane powierzchnie skarp bedg obsiane trawg. Wymagania dotyczace obsiania i pielegnacji
trawnikow sg nastgpujace:

— teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowna warstwa i w razie potrzeby wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrownana,

— przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy walowaé walem gladkim, a potem watem-kolczatka lub
zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

Okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia, na terenie ptaskim nasiona traw
wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100
m2.

Przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka. Po wysiewie nasion ziemia
powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego wyrdéwnania i stworzenia dobrych warunkow dla
podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac
watu gtadkiego,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne".

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania skarp

Kontrola w czasie wykonywania robot polega na sprawdzeniu:

Kontrola wykonanego obsiewu nalezy przeprowadzi¢, gdy trawy sa w fazie co najmniej trzech  lub
czterech listkow. Wowczas zasiana roslinno$¢ powinna by¢ rozmieszczona rOwnomiernie na
powierzchni gruntu, pokrywajac go nie mniej niz 80% powierzchni terenu . W przypadku trudnosci z
okresleniem gestosci porostu przez ogledziny, nalezy przeprowadza¢ badania z zastosowaniem ramki
Webera w dziesi¢ciu losowo wybranych miejscach.
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.03.02.01 Humusowanie i obsiew mieszankq traw

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsa jest 1 m? (metr kwadratowy) wyplantowanej i obsianej powierzchni skarp i korony
grobli/watu/terenu przyleglego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Nie wystepuja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wyplantowanej i obsianej powierzchni obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

— dostarczenie humusu,

— wbudowanie humusu,

—  obsiew,

— pielegnacje,

— kontrole prawidtowosci wykonania robot.

9.3 Rozliczenie robot tymczasowych i dodatkowych

Wszelkie roboty pomocnicze niezb¢dne do wykonania robot nalezy wyceni¢ w robotach podstawowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Brak.

AXIS USLUGI PROJEKTOWE KAMIL KRUPA Sulistawice 144, 27-670 toniow NIP: 866-16-58-462 REGON: 260602039 tel.: 608 003 671;
e-mail: biuro@axis-bp.pl, www.axis-bp.pl

81



,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.05.01.01 Zabezpieczenie z siatki przeci bobrom

H.05.01.01 ZABEZPIECZENIE Z SIATKI PRZECI BOBROM

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
,,Budowa zbiornika retencyjnego ,,Zajaczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,,Kompleksowy

projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robot hydrotechnicznych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
zabezpieczenia skarp przeciw bobrom.

1.4. OKkreSlenia podstawowe
Ogélne podstawowe podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o r6znym sposobie jego splotu (ptociennym, sko§nym), pleciona
z plaskich i okragtych spirali, zgrzewana, skr¢cana oraz kombinowana (harfowa, petlowa, potpetlowa), o
r6znych wielkosciach oczek.

Siatka pleciona Slimakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z ptaskich spiral wykonanych z
drutu okragtego.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogéblne wymagania dotyczace robot podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Ogodlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST — H.00.00.00

»Wymagania Ogolne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Zaleca si¢ stosowanie siatki plecionej o podwojnym splocie i oczkach szesciokatnych, za zgoda Inspektora
dopuszcza sig zastosowanie siatki §limakowe;j.

Dhugos¢ dostarczanej przez producenta siatki, zwinigtej w rolke, powinna wynosi¢ od 10 do 25 m.

Powierzchnia siatki powinna by¢ gladka, bez zalaman, wybrzuszen i wgniecen. Spirala powinna by¢
wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki powinno by¢ przeprowadzone przez potaczenie spirali
wszystkimi zwojami.

Drut w siatce powinien by¢ okragly o $rednicy minimalnej 2.2mm, cynkowany, wedlug PN-EN 10244-2 — w
klasie A.
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.05.01.01 Zabezpieczenie z siatki przeci bobrom

Dopuszcza si¢ pokrywanie drutu innymi powlokami, pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora.
Wytrzymatos¢ drutu na rozcigganie powinna wynosic¢ co najmniej 360 MPa.

Maksymalne wymiary oczek powinny wynosi¢ 6x8cm (dopuszczalna odchytka +/- 0.5cm)

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

4.2. Transport materialow

Transport materiatbw moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektor. Podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ material przed odksztalceniami i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt 5.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Plantowanie

Przed przystgpieniem do ulozenia siatki na skarpach, ich powierzchnie powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca wyrowna skarpy nasypow ziemig z odkladu
zachowujac nachylenie skarp zgodnie z dokumentacja.

5.2.2 Ulozenie siatki

Jesli dokumentacja projektowa nie podaje inaczej, siatk¢ metalowa uktada si¢ tak aby nastgpito zetknigcie
poszczegdlnych drutow. Nie nalezy napinac siatki w sposob podobny do napinania siatek w ogrodzeniu.
Siatka powinna by¢ napigta tak, aby nie ulegaty znieksztalceniu jej oczka. Siatke nalezy roztozy¢ w sposdb
rownomierny bez widocznych pofalowan, kotwi¢ szpilkami zgodnie z dokumentacja projektowa, jesli nie
podano inaczej w ilosci 3 szt. kotew na 1m?. Po odbiorze roztozenia siatki nalezy ja przekry¢ warstwa gruntu
zgodnie z dokumentacjg projektowsa, warstwe przekrycia z gruntu zagescic.
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.05.01.01 Zabezpieczenie z siatki przeci bobrom

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST— H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci ulozenia siatki
Kontrola w czasie wykonywania robot polega na sprawdzeniu materiatow, ktéorych producenci sa

zobowigzani potwierdzenie zgodnosci wyrobu z normami.

Kontrola polega na sprawdzeniu ilosci roztozonej siatki, kontroli iloéci kotwien na m? i wizualnej kontroli
robwnomiernos$ci roztozenia i napiecia siatki

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m® (metr kwadratowy) wykonanego zabezpieczenia przeciw bobrom.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST H.00.00.00”Wymagania Ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH, | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1 Ustalenia ogélne dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 zabezpieczenia przeciw bobrom z siatki stalowej obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  przygotowanie podioza,

— zakup i dostawa oraz ulozenie siatki,

— kotwienie siatki,

— przekrycie siatki warstwg gruntu z jego plantowaniem i zageszczeniem,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

9.3 Rozliczenie robét tymczasowych i dodatkowych
Wszelkie roboty pomocnicze niezbg¢dne do wykonania robot nalezy wyceni¢ w robotach podstawowych
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.05.01.01 Zabezpieczenie z siatki przeci bobrom

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-EN 10244-2:2010 Drut stalowy i wyroby z drutu -- Powtoki z metali niezelaznych na drucie

stalowym -- Czg$§¢ 2: Powloki z cynku lub ze stopu cynku
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.05.01.01 Scianka szczelna drewniana

H.05.01.01 SCIANKA SZCZELNA DREWNIANA

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

,,Budowa zbiornika retencyjnego ,,Zajaczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,,Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot z
zakresu robot hydrotechnicznych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
$cianek szczelnych z brusow drewnianych oraz konstrukcji spinajacych wraz z przestong szczelng z folii
PVC.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia: organizacji robot, ochrony $rodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy, podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. OKkreSlenia podstawowe
Ogolne podstawowe podano w ST ,,Wymagania Og6lne”.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6dt podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST — H.00.00.00

»Wymagania Ogolne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Do wykonania drewniej Scianki szczelnej nalezy stosowa¢ drewno debowe klasy I o wytrzymatosci
niemniejszej niz D35.

Przekroje poprzeczne bruséw drewnianych na $cianki szczelne, wpust i wypust trojkatny (dopuszczalny jest
prostokatny uktad pidro-wpust), o grubosci wg. dokumentacji. Dolne konice brusa zaostrza si¢ na szerokosci
brusa symetrycznie w ksztalcie trojkatnym (nie dopuszcza si¢ jednostronnego zaostrzenia brusow). Pale
kierujace wykonuje si¢ z drewna okraglego o $rednicy 25-30cm i o dlugosci 1m wigkszej niz wysoko$¢
$cianki szczelnej drewnianej (dopuszcza si¢ zamiang pali kierujacych na pale o przekroju prostokagtnym przy
zachowaniu pozostatych parametrow uzytkowych). Pale powinny by¢ zlokalizowane w naroznikach, na
koncu scianek szczelnych i co 2-4 mb na odcinkach prostych. W palach wyrabia si¢ jedynie wpusty na brusy
$cian szczelnych. Wpust w palu powinien mie¢ ksztalt pasujacy do wpustu bruséw. Koniec pala zostaje
zaostrzony na catym obwodzie. Dlugos¢ ostrza wedlug normy PN-B-12080.
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.05.01.01 Scianka szczelna drewniana

Pale kierujace z drewna jak $cianka szczelna.

Oczep $cianki szczelnej z materiatu jak Scianka szczelna, mocowanie do $cianki za pomocg §rub M12 z
szeroka podktadka w otworze wykonanym w belce spinajacej. Lico oczepu gladkie bez wystajacych $rub.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Whijanie $cianek szczelnych winno si¢ odbywaé przy uzyciu sprzetu mechanicznego powodujacego jak

najmniejsze drgania (np. wibromlot bezudarowy) zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Roboty pomocnicze oraz zwigzane z wykonaniem rozpar¢ mogg by¢ wykonane r¢czne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

4.2. Transport materialow
Transport materiatow moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez

Inspektor. Podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ material przed odksztalceniami i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Ogoélne” pkt 5.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1 Whijanie S$cianki szczelnej

Kolejnos¢ wykonywania czynno$ci przy wbijaniu Scianki szczelnej kompletnej jest nastgpujaca:
wbija si¢ pale kierujace $r. do 30cm w naroznikach i jak trzeba w odstgpach 2 do 4m.

Pale kierujace maja wpusty i sa dtuzsze o okoto 1m niz brusy. Poczatkowo wbija si¢ pale na potowe ich
dhugosci. Laczy sie pale kierujace dwoma parami kleszczy. Dolna parg kleszczy zaklada si¢ przy same;j
ziemi. Gorna par¢ zaktada si¢ przy gltowicy pali. Odstep miedzy belkami kazdej pary kleszczy, powinien by¢
rowny grubosci bruséw $cianki szczelnej. Pomigdzy kleszcze wstawia si¢ uprzednio przygotowane brusy. W
celu docisnigcia brusow, wstawia si¢ w srodku odcinka brus klinowy, ktory wypelia doktadnie, odcinek
miedzy palami kierujgcymi. Brus klinowy wykonuje si¢ na miejscu wbicia $cianki szczelnej. Po ustawieniu
bruséw i dopasowaniu klina, wbija si¢ scianke szczelng na calym przygotowanym odcinku migdzy palami
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.05.01.01 Scianka szczelna drewniana

kierujacymi, wbijajac stopniowo kazdy brus, na niewielka glebokos$¢ od okoto 20 do 40cm. W ten sposob
whbija si¢ brusy do poziomu gérych kleszczy. Po wbiciu wszystkich przgset Scianki szczelnej do poziomu
gornych kleszczy, odejmuje sie dolne kleszcze i wbija sie pale kierujgce do projektowanego poziomu. Nie
nalezy przy tym zdejmowaé gornych kleszczy, a wbijaé pale, wraz z przykrgconymi do nich kleszczami.
Najlepiej to robi¢ dwoma kafarami, wbijajac jednoczes$nie dwa pale po przeciwnych stronach. Po wbiciu pali
kierujacych do projektowanego poziomu, wbija si¢ brusy $cianki szczelnej, prowadzonych teraz prze jedna
par¢ kleszczy gornych, znajdujacych si¢ w miejscu kleszczy dolnych. Brusy wbija si¢ tez stopniowo , po 20
do 40cm , az do uzyskania projektowanego poziomu.

Po wbiciu $cianki szczelnej nalezy zamontowaé oczep spinajacy a gorng krawedz docigé do nachylenia
skarpy. Belki spinajace taczy¢ $rubami na przelot z dodatkowymi nakretkami kontrujagcymi lub
samohamownymi schowanymi w belce oczepu. Pomiedzy oczep a $cianke szczelng zamontowac przestong z
folii PVC.

5.3. Tolerancja wykonania scianki

Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wynoszg w wymiarach w planie £5cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robédt podano w ST— H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot

Przed przystgpieniem do wykonania wbijania $cianki szczelnej nalezy sprawdzic:

— poprawnos$¢ wytyczenia Scianki szczelne;j,
— zgodno$¢ rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowe;,
— sprawdzi¢ jako$¢ dostarczonych materiatow.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu winny podlega¢ nastgpujace

zagadnienia:

— zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja projektowa,
— roboty pomiarowe,

—  szczelnos$¢ potaczen pidro-wpust,

— glebokos¢ wbicia $cianki,

— sprawdzenie ewentualnych uszkodzen $cianki.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest Imb (metr biezacy) wykonanej $cianki o podanej glebokosci zabicia.
Jednostka obmiarowa jest Im® (metr sze$cienny) wykonanej konstrukcji spinajacej, oczepow.
Jednostka obmiarows jest 1m? (metr kwadratowy) wykonanej przestony z folii PVC.
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.05.01.01 Scianka szczelna drewniana

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST H.00.00.00”Wymagania Ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH, | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1 Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania Imb (metra biezacego) Scianki szczelnej obejmuje:

— projekt roboczy $cianki wraz z rozparciem,
— zakup i transport elementéw drewnianej Scianki szczelnej na budowe i transport sprzetu,
— wszelkie roboty pomocnicze takie jak:

- ewentualne okucie bruséw,

- wykonanie kleszczy,
— ustawienie i whicie $cianki szczelnej i przestawianie urzadzen do wbijania
— rozparcie $cianki szczelnej,
— koszty pokonywania trudnosci przy usuwaniu przypadkowych przeszkod w gruncie
— rozbidrke rozpar¢,
— obcigcie $cianki szczelnej,
— usuni¢cie pozostato$ci materiatow stanowigcych wlasnos¢ wykonawecy.
Cena wykonania 1m?® (metra sze$ciennego) konstrukeji spinajacej, oczepéw obejmuje:

— zakup i transport na budowg prefabrykowanych wymiarowych belek z drewna twardego,
— transport sprzetu,
— ustawienie belek,
— trasowanie 1 wiercenie otworow,
— montaz i skrecenie $rub,
— docigcie elementdw,
usunigcie pozostalosm materiatow stanowigcych wiasno§¢ wykonawcy.
Cena wykonania 1m? (metra kwadratowy) wykonanej przestony z folii PVC obejmuje:

— zakup i transport na budowe folii PVC,
— transport sprzetu,
— montaz folii w trakcie wykonywania oczepu i zasypu.

9.3 Rozliczenie robot tymczasowych i dodatkowych
Wszelkie roboty pomocnicze niezbedne do wykonania robdt nalezy wyceni¢ w robotach podstawowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1 PN-B-12080:1996 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Elementy $cianek szczelnych
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.05.03.01 Ukiadanie przewodow grawitacyjnych z tworzyw sztucznych

H.05.03.01 UKELADANIE PRZEWODOW GRAWITACYJNYCH Z TWORZYW
SZTUCZNYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

,Budowa zbiornika retencyjnego ,,Zajaczek” w leSnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,,Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robot hydrotechnicznych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
ulozenia przewodow grawitacyjnie przeprowadzajacych wodg jak: przepusty melioracyjne/drogowe, ujecia,
spusty, rurociagi zbiorcze systemow drenarskich.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacj¢ o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia: organizacji robot, ochrony $rodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy, podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Okreslenia podstawowe
Ogolne podstawowe podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

1.6. Okreslenia szczegolowe

Rurociag/kanal grawitacyjny - jest to sie¢ podziemna, przeznaczona do prowadzenia wod opadowych, wod
budowlanych, drenazowych.

Armatura - sa to urzadzenia zamontowane na sieci, stuzace do odcigcia przeptywu medium na danym
odcinku, urzadzenia zabezpieczajace siec itp.

Ksztaltki - sa to elementy pozwalajace na podtaczenie rurociggu PE, PEHD i PVC z drugim rurociggiem.
Na zmian¢ kierunku przebiegu lub na potaczenie z armaturg staliwng, zeliwng itp. Powyzsze dotyczy
rowniez studzienek.

Studzienka wlazowa (przelazowa) - budowla lub gotowy element o $rednicy min 1000 mm, zabudowana
na rurociagu, przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynno$ci eksploatacyjnych w
kanale.

Studzienka nie wlazowa (nie przelazowa) - budowla lub gotowy element o $rednicy mniejszej od 1000
mm, zabudowana na rurociagu, przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow z powierzchni
terenu.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory wilazowej, przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych wykonywanych przez ludzi.
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.05.03.01 Ukladanie przewodow grawitacyjnych z tworzyw sztucznych

Komin wlazowy - jest to szyb pionowy, taczacy komorg robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony do
wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Studzienka przelotowa — studzienka zlokalizowana na zatamaniach osi rurociggu/kanalu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka majaca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajgcywytracenie nadmiaru energii wody, splywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

Pokrywa nastudzienna - jest to prefabrykowany element przykrywajacy komin ztazowy z otworem pod
wilaz kanatowy.

Wilaz kanalowy - jest to element wykonany z zeliwa, naktadany na otwor w plycie nastudziennej i stuzacy
do wejscia konserwatora do studzienki.

Stopnie zlozowe - s3 to elementy mocowane do pionowej Sciany komina i komory roboczej studzienki,
stuzace do wejscia konserwatora do studzienki.

Sztywno$¢ obwodowa — odporno$¢ rury na ugiecie obwodu pod wplywem obcigzenia zewngtrznego,
przetozonego wzdtuz $rednicy przekroju poprzecznego.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6ot podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST — H.00.00.00
,»,Wymagania Ogblne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
2.2.1 Rury i ksztaltki PEHD

Przyjeto rury, kielichowe z PEHD dwuscienne, o spiralnej budowie, obustronnie gladkich i o sztywnosci
obwodowej wynoszacej co najmniej SN8 dla srednic od DN600, SN6 dla $rednic do 300mm (chyba, ze w
dokumentacji projektowej wskazano inaczej), z systemem uszczelniajacym, z zamontowang uszczelka.

Sztywno$¢ obwodowa rur musi by¢ potwierdzona badaniem zgodnie z PN-EN ISO 9969.

Na powierzchni zewngtrznej, rury muszg posiadac trwate napisy z powtarzalnoscia co 2 metry zawierajgce
miedzy innymi: nazwe producenta, nazw¢ wlasng rury, material, $rednice, klase sztywnosci obwodowej,
seri¢ produkcyjng, dokument odniesienia (numer Aprobaty Technicznej).

Na powierzchni wewnetrznej, rury musza posiada¢ trwate napisy zawierajace: miedzy innymi nazwe wlasng
rury, materiat, $rednice, klas¢ sztywnosci obwodowe;.

Rury muszg by¢ wykonane z polietylenu PEHD z zewngtrznym plaszczem gwarantujagcym pelng odpornosé
na promienie UV. Rury musza posiada¢ dopuszczenie do skladowania w otwartych magazynach bez limitu
Czasowego.
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.05.03.01 Ukiadanie przewoddw grawitacyjnych z tworzyw sztucznych

Scianka wewnetrzna rury musi by¢ w kolorze jasnym, utatwiajacym inspekcje na etapie eksploatacii sieci.

2.2.1 Rury i ksztaltki PVC i PP

Przyjeto rury kielichowe z PVC i PP o sztywno$ci obwodowej SN 6 (zgodnie z dokumentacja projektowa)
wykonanych z litego materiatlu, posiadajace wymagane atesty i aprobaty techniczne, spetniajace wymagania
wytrzymatosciowe, z systemem uszczelniajagcym, z zamontowang uszczelka.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

4.2. Transport materialow

Transport materialtdow moze by¢ wykonany dowolnymi s$rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektor. Podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ material przed odksztalceniami i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robat
Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt 5.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1 Polaczenia kielichowe

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomigdzy weztami, od punktu
o rze¢dnej nizszej do punktu o rz¢dnej wyzszej. Celem wykonania polaczenia nalezy:

- usung dekle zabezpieczajace,

ustawi¢ wspotosiowo taczone elementy,

- posmarowac bosy koniec i uszczelke smarem silikonowym,

wcisng¢ bosy koniec do kielicha.

Bosy koniec nalezy wciska¢ az do osiggnigcia granicy wcisku, oznaczonej na zewnetrznej powierzchni rury.
Nie nalezy dopusci¢, by bosy koniec lub kielich zostat zabrudzony piaskiem, gdyz to utrudni montaz, a moze
tez by¢ przyczyna nieszczelnos$ci ztacza. Docinanie rur do odpowiedniej dtugosci nalezy wykona¢ po stronie
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.05.03.01 Ukladanie przewodow grawitacyjnych z tworzyw sztucznych

bosego konca. Ciecie powinno by¢ wykonane w plaszczyznie prostopadiej do osi rury, np. w korytku
drewnianym o wymiarach dostosowanych do $rednicy rury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST— H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci obejmuje:
— sprawdzenie prawidlowosci posadowienia rur,
— sprawdzenie posadowienia studni,
— sprawdzenie rzgdnych rur i studni.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) utozenia przewoddéw grawitacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST H.00.00.00”Wymagania Og6lne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH, | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1 Ustalenia ogolne dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Ogblne”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m ulozenia przewodow grawitacyjnych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  przygotowanie podtoza,

— zakup i dostawa oraz utozenie przewodow o zadanej §rednicy i sztywnosci obwodowej,
— stabilizacja przewodow w celu wykonania warstw obsypki,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9.3 Rozliczenie robot tymczasowych i dodatkowych
Wszelkie roboty pomocnicze niezbedne do wykonania robdt nalezy wyceni¢ w robotach podstawowych
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.05.03.01 Ukfadanie przewodow grawitacyjnych z tworzyw sztucznych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-EN ISO 9969 Rury z tworzyw termoplastycznych -- Oznaczanie sztywnosci

obwodowej
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.05.03.03 Wykonanie studni czerpnej ppoz.

H.05.03.03 WYKONANIE STUDNI CZERPNEJ PPOZ.

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

,,Budowa zbiornika retencyjnego ,,Zajaczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,,Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w

zakresie robot hydrotechnicznych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
studni czerpnej do celow ppoz. z krggdéw betonowych.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacj¢ o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia: organizacji robdt, ochrony S$rodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy, podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Okreslenia podstawowe
Ogolne podstawowe podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

1.6. Okreslenia szczegolowe
Rurociag/kanal grawitacyjny - jest to sie¢ podziemna, przeznaczony do prowadzenia wod opadowych

(Scieki opadowe, roztopowe), wod budowlanych, drenazowych.

Armatura ppoz. - s3 to urzadzenia zamontowane w studni czerpnej stuzagce do poboru wody przez jednostke
strazy pozarnej: kosz ssawny, rurociag zasilajacy, przylacz strazacki.

Ksztaltki - sa to elementy pozwalajace na podlaczenie rurociaggu PE, PEHD i PVC, ze stali, z drugim
rurociggiem. Na zmian¢ kierunku przebiegu lub na potaczenie z armaturg staliwng, zeliwng itp. Powyzsze
dotyczy rowniez studzienek.

Studnia czerpna ppoz. - budowla lub gotowy element prefabrykowany, przystosowana do wchodzenia i
wychodzenia dla wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w uj¢ciu, z zamontowang armaturg ppoz.

Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studni czerpnej, przeznaczona do czynnosSci eksploatacyjnych
wykonywanych przez ludzi.

Komin wlazowy - jest to szyb pionowy, taczacy komorg robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony do
wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Pokrywa nastudzienna - jest to prefabrykowany element przykrywajacy komin ztazowy z otworem pod
wlaz kanatowy.

Wilaz kanalowy - jest to element wykonany z Zeliwa, naktadany na otwor w plycie nastudziennej i stuzacy
do wejscia konserwatora do studzienki.
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.05.03.03 Wykonanie studni czerpnej ppoz.
Stopnie zlozowe - s3 to elementy mocowane do pionowej $ciany komina i komory roboczej studzienki,

shuzace do wejscia konserwatora do studzienki.

Sztywnos¢ obwodowa — odporno$¢ rury na ugigcie obwodu pod wplywem obcigzenia zewngtrznego,
przetozonego wzdtuz $rednicy przekroju poprzecznego.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST — H.00.00.00

,»Wymagania Ogolne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
2.2.1 Dno studni

Zastosowano dno szczelne studni z przejsciem szczelnym rurociggu zasilajacego, grubos¢ i wytrzymatosé
betonu zgodna z dokumentacjg projektowag — jesli nie wskazano inaczej beton klasy C35/45 $cianka kregow
grubosci 150mm, taczenie na uszczelke, wykona¢ stopnie ztazowe podwojne.

2.2.2 Kregi studni

Dopuszcza si¢ stosowanie dowolnych wysokosci kregow dla osiggniecia projektowanych rzednych grubo$¢ i
wytrzymatos¢ betonu zgodna z dokumentacja projektowa — jesli nie wskazano inaczej beton klasy C35/45
scianka kregow grubosci 150mm. Polaczenia kregdw nalezy wykonaé na uszczelke, kregi wyposazone w
stopnie ztazowe podwajne.

2.2.3 Plyta pokrywowa z otworem

Plyta pokrywowa z otworem o grubo$¢ 1 wytrzymato$¢ betonu zgodna z dokumentacjg projektowa — jesli nie
wskazano inaczej beton klasy C35/45 $rednica odpowiadajaca srednicy zewngtrznej studni.

2.2.4 Wyposazenie studni

Armatura studni w sktad ktorej wchodzg miedzy innymi: kosz ssawny, rurociag zasilajacy, przytacz strazacki
jesli nie wskazano inaczej w dokumentacji:

— kosz ssawny ze stali kwasoodpornej,
— rurocigg ssawny DN100mm ze stali kwasoodpornej,
— zlacze obrotowe 110-A ze stali nierdzewnej z kro¢cem DN 100mm,
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.05.03.03 Wykonanie studni czerpnej ppoz.

2.2.5 Ujecie typu otwartego

Konstrukcj¢ ujecia typu otwartego wykonaé z betonu jesli nie wskazano inaczej beton klasy C35/45.
Wyposazy¢ w kraty wlotowe ze stali nierdzewnej. Dopuszcza si¢ prefabrykacje i montaz konstrukcji zgodnej
z dokumentacja projektowa.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Transport materialow

Transport materiatow moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektor. Podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ material przed odksztalceniami i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST— H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot
Kontrola jakosci obejmuje:
— sprawdzenie prawidlowosci posadowienia studni,
— sprawdzenie rzednych rur, kosza ssawnego,
— sprawdzenie pionowosci studni,
— sprawdzenie wyposazenia studni,
— sprawdzenie posadowienia i konstrukcji ujecia typu otwartego,
— sprawdzenie potaczenia z rurociggiem zasilajacym,
— wykonanie probnego sprawdzenia dziatania uktadu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robaét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.05.03.03 Wykonanie studni czerpnej ppoz.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest kpl. (komplet) wykonanej studni czerpnej ppoz..

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST H.00.00.00”Wymagania Ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH, | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1 Ustalenia ogélne dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 kpl. wykonanej studni czerpnej ppoz. obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  przygotowanie podtoza,

— zabezpieczenie i oznakowanie wykopu,

— odwodnienie wykopu na czas robot,

— zakup i dostawa oraz montaz kregéw betonowych, pokrywy, wlazu studni i armatury studni wskazanej w
pkt. 2.2 ST oraz w dokumentacji projektowej,

— montaz kregdéw studni i podstawy studni na potaczenia z uszczelka,

— montaz pokrywy wraz z wlazem,

— wykonanie przej$¢ szczelnych w studni,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3 Rozliczenie robét tymczasowych i dodatkowych
Wszelkie roboty pomocnicze niezbedne do wykonania robdt nalezy wyceni¢ w robotach podstawowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Brak.
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.05.03.04 Fundamenty z kruszyw tamanych

H.05.03.04 FUNDAMENTY Z KRUSZYW LAMANYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

,,Budowa zbiornika retencyjnego ,,Zajaczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,,Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w

zakresie robot hydrotechnicznych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem
fundamentéw z kruszyw tamanych pod obiekty liniowe i inzynierskie jak: przepusty melioracyjne/drogowe,
ujgcia, spusty, studnie rewizyjne.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacj¢ o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia: organizacji robdt, ochrony s$rodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy, podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. OKkreSlenia podstawowe
Ogolne podstawowe podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

1.6. Okreslenia szczegolowe

Fundament z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej
mieszanki kruszyw famanych, ktora stanowi warstwe no$ng konstrukcji fundamentu.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST — H.00.00.00

»Wymagania Ogolne”.
2.1. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania warstw z kruszyw lamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.05.03.04 Fundamenty z kruszyw tamanych

2.2. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.

2.3. Wlasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania wlasciwos$ci uzytkowych stawiane normg PN-EN 13242,

2.4. Zrédla materialéw

Wszystkie materiaty do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrddet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiat nalezy dostarczy¢ do inspektora do 14 dni przed rozpoczeciem
robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi wyniki badan laboratoryjnych tacznie z projektowang
krzywa uziarnienia i reprezentatywne probki materiatdw. Materiaty ktore nie spelniaja wymagan zostang
odrzucone.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

3.2 Szczegolne wymagania dotyczace sprzetu
Do wykonania robot nalezy zastosowac nastgpujacy sprzet:
—  koparka,
— koparko-tadowarka,

— samochody samowytadowcze,
— plyty zageszczajace i mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Transport materialow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robaét
Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne” pkt 5.
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.05.03.04 Fundamenty z kruszyw tamanych

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Przygotowanie podloza

Podloze powinno zosta¢ wyréwnane i wyprofilowane zgodnie z dokumentacjg projektowa. W przypadku
warstwy separacyjnej zgodnie z ST — ,,Ulozenie geowldkniny separacyjnej”. Nie wolno doprowadzi¢ do
zawilgocenia gruntu rodzimego. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod powierzchniowych oraz
opadowych. W przypadku przegl¢bienia dna wykopu nalezy zaggsci¢ grunt rodzimy lub zwigkszy¢ grubo$é
warstwy kruszywa do glebokosci wykonanego przeglebienia.

5.2.2 Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach lub poprzez przemieszanie sktadnikow w inny sposéb gwarantujacy otrzymanie jednorodnej
mieszanki spetniajgcej wymagania niniejszej ST.

5.2.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalne;.
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okre$long iloscig wody 1 rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robéot podano w ST— H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci obejmuje:
— sprawdzenie zageszczenia wykonanej warstwy,
— sprawdzenie rzednych gory fundamentu,
— sprawdzenie wymiaréw w planie,
— sprawdzenie grubosci warstwy z kruszyw tamanych.

6.2.1. Zageszczenie warstwy

Zageszczenie warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiggniecia wymaganego w dokumentacji wskaznika
zageszczenia. Kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.

Zageszczenie warstwy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe jezeli 1s>0.98 jesli nie
wskazano innej wartosci w dokumentacji projektowej. Dopuszcza si¢ wyznaczenie wskaznika zageszczenia
przy pomocy ptyty dynamicznej. Nalezy dokona¢ sprawdzenia zaggszczenia co najmniej 2 punktach i nie
rzadziej niz jedno badanie na kazde 20m® wykonanego fundamentu.
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.05.03.04 Fundamenty z kruszyw tamanych

6.2.2. Rzedne wysokosciowe warstwy

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 2 cm, -2 cm.

6.2.3. Szerokos¢ i dlugos¢ warstwy

Szerokos¢/dugos$¢ fundamentu nie moze réznic si¢ od szerokosci/dlugosci projektowanej o wigcej niz +10
cm, -3 cm.

6.2.4. Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ fundamentu nie moze si¢ r6zni¢ od grubos$ci projektowanej o wigcej niz +/-5%,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoélne zasady obmiaru robot podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny) wykonanego fundamentu z kruszyw tamanych.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST H.00.00.00”Wymagania Ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH, | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1 Ustalenia ogolne dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Ogblne”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m*® wykonania fundamentu z kruszyw tamanych obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zabezpieczenie i oznakowanie wykopu fundamentowego,
— odwodnienie wykopu fundamentowego,

— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

— przygotowanie podtoza,

— zakup i dostawa kruszywa,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— rozlozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy w czasie robot.
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.05.03.04 Fundamenty z kruszyw tamanych

9.3 Rozliczenie robot tymczasowych i dodatkowych

Wszelkie roboty pomocnicze niezbedne do wykonania robdt nalezy wyceni¢ w robotach podstawowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych 1 fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czes¢ S:

Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

2. PN-EN 13242+Al Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie
stosowanych w obiektach budowlanych w budownictwie drogowym.

materialow
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,, Budowa zbiornika retencyjnego ,, Zajqczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,, Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

H.05.03.05 Zasypki obsypki przewodow rurowych i studni

H.05.03.05 ZASYPKI OBSYPKI PRZEWODOW RUROWYCH I STUDNI

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

,,Budowa zbiornika retencyjnego ,,Zajaczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,,Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robot hydrotechnicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:

— uporzadkowanie trenu,

—  prace pomiarowe,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie mieszanki gruntu,

— dogeszczenie podioza pod zasypke/obsypke,

—  zasypy gruntem przestrzeni za budowlami/przewodami rurowymi,

— wykonywanie warstw zasypki/obsypki,

— zageszczenie gruntu,

— odwodnienie terenu robot,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w ST.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia: organizacji robdt, ochrony s$rodowiska,
warunkow bezpieczefistwa pracy podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. Okreslenia podstawowe,

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace robot,

Ogolne wymagania dotyczace rob6ot podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty pomiarowe dla potrzeb robot oraz wszelkie koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce i powinny
by¢ wliczone w cen¢ umowna.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Grunt nie powinien zawiera¢ roéznego rodzaju odpadkow, gruzu, czesci roslinnych, karp drzew i innych
zanieczyszczen, ktorych jako$ci nie mozna skontrolowac.

Do wbudowania bez zastosowania specjalnych srodkow lub zabiegoéw nie nadajg si¢ nastepujace grunty:

—  spoiste zamarznigte,

— o zawartosci czesci organicznych powyzej 2 %,

— o zawarto$ci cze$ci ilastych powyzej 30 %,

— spoiste w stanie plynnym, mi¢kkoplastycznym, zwartym,

— skazone chemicznie.
Nie zaleca sie wykonywania obsypki/zasypki z takich gruntow organicznych, jak:

— torfy wysokie i przej§ciowe,
— torfy niskie wlokniste (o stopniu rozktadu ponizej 30 %),
— torfy weglanowe (o zawarto$ci weglanu wapnia ponad 5 %),

— gytie.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow zostang uzyte do jego zasypania po zakonczeniu prac.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do wykonania obsypki/zasypki.

Sktadowanie i przechowywanie materiatow zgodnie z ST Warunki ogdlne.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w
czasie odspajania, transportu, wbudowania i zaggszczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien
by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace sSrodkow transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sSrodkow transportow

Wybér srodkoéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu.
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Wykonawca ma obowiagzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczenstwa
zardwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

Uwaga:

Wykonawca w kosztach transportu musi uwzgledni¢ wszelkie koszty zwigzane z naprawg wszelkich szkod
powstatych w wyniku korzystania drég. Wykonawca zobowigzany jest indywidualnie ustali¢ z zarzadcami
drog, warunki na jakich moze z nich korzystaé, dobra¢ odpowiednig no$nos¢ sprzetu itp.

Zwigkszenie odleglosci transportu, jak rowniez zmiana trasy przyjetej w ofercie nie moze by¢ podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport i remont drog.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt w ST ,,Wymagania Ogolne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. Przygotowanie gruntu do wbudowania

Grunty nalezy zbiera¢ cienkimi warstwami po 0,2 m i sktadowa¢ na odktadzie, gdzie eliminowane bedg na
biezaco grube rumosze, ewentualnie grunty organiczne

5.2.2. Zasady wykonywania zasypek i obsypek

W trakcie wykonywania warstw zasypek i obsypek przewodow rurowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

— zasypki/obsypki nalezy wykonywa¢ metodg warstwows, z gruntow przydatnych do budowy
nasypow i powinien by¢ wznoszony rownomiernie na catej szerokosci,

— grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zalezno$ci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania,

— grunty o r6znych wilasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowe;j
grubosci na calej szerokosci wbudowywania,

— z warstw przylegajacych do przewodu nalezy usunaé wszelkie kamienie w odleglosci minimum
20cm od przewodu.
Wykonywanie warstw nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto§¢ dopuszczalna, to znaczy

jest wieksza od wilgotno$ci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastgpnej warstwy gruntu.

Niedopuszczalne jest wykonywanie zasypow w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w
nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w zasyp gruntdw zamarznigtych lub gruntow przemieszanych ze $niegiem
lub lodem.

W czasie duzych opaddéw $niegu wykonywanie robdt powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usungc¢ §nieg z powierzchni zasypu.
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Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczac ani
uktadaé na niej nastgpnych warstw.

5.2.2.1. Zageszczenie

Kazda warstwa jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw. Roztozone warstwy gruntu nalezy
zageszczaC rownomiernie. Grubo§¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejs¢ maszyny
zageszczajacej zaleca si¢ okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

W zaleznoéci od rodzaju gruntu stan zageszczenia nasypu nalezy okreslic wg. PN-B-12095:1997
nastepujaco:

—  w przypadku gruntow spoistych — wskaznikiem zageszczenia Is, wedlug normalnej proby Proctora,

- w przypadkow gruntéw sypkich — stopniem zageszczenia Ip,
Skarpy nasypu powinny mie¢ zaggszczenie takie samo jak korpus nasypu.
5.2.2.2. Wilgotno$¢ gruntu
Grunt rozlozony réwnomiernie w warstwie zageszczania powinien mie¢ wilgotnos¢ naturalng W, wg. PN-B-

12095:1997:

— w przypadku gruntdw spoistych z wyjatkiem pospotek, zwiréw gliniastych i rumoszy
gliniastych, pomigdzy 0,95 Wy do 1,15 Wy, okreslonej wg naturalnej metody Proctora

- wprzypadku gruntow sypkich wilgotno$¢ gruntu powinna by¢ wigksza od 0,7 W oyt

— w przypadku pospotek, zwiréw gliniastych i rumoszy gliniastych wilgotno§¢ gruntu nie moze
by¢ mniejsza niz 0,7 Wy,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot i badan

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robot
6.2.1. Sprawdzenie jakosci wykonania obsypki/zasypki

6.2.1.1.Rodzaje badan i pomiarow

Sprawdzenie jako$ci wykonania obsypki/zasypki nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowe;.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdcic na:

— badania przydatno$ci gruntéw do wykonania obsypki/zasypki,
— badania prawidlowosci wykonania poszczeg6lnych warstw,
— badania zaggszczenia,

— wymiary i grubo$ci wykonanych warstw.
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6.2.2. Badania nasypu

6.2.2.1. Badanie zageszczenia nasypu

Dopuszczalne jest sprawdzanie zaggszczenia ptyta dynamiczng i przeliczenie wynikow na réwnowazny
wskaznik Is wymagany dokumentacja projektowa. Jesli nie wskazano inaczej w dokumentacji projektowe;j
wymagany Is min = 0.98.

6.2.3. Dokladnos¢ wykonania robot

6.2.3.1. Dokumentacja badan

Dokumentacja badan powinna sktada¢ si¢ z:

— protokotow badan i pomiaréw.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

m? (metr szescienny) obsypki/zasypki,

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty si¢ zgodne z wymaganiami.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robot.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogolne,

Ogolne zasady dotyczace rozliczen robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,
Cena jednostkowa 1 m* wykonania obsypki/zasypki obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatu (z odktadu lub zakup),
formowanie warstw z gruntu dostarczonego,

— zaggszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami ST i dokumentacji projektowej,
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— wyréwnanie powierzchni odbieranych warstw,

— wykonanie pomiardéw i badan.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszelkie roboty pomocnicze niezbedne do wykonania robot nalezy wyceni¢ w robotach podstawowych.
Wykonawca w Kkosztach robét musi uwzgledni¢ wykonanie, utrzymanie oraz likwidacje wszelkich
niezbednych drég dojazdowych, technologicznych, montazowych oraz placow manewrowych,
tymczasowych przepustow itp. zwigzanych z wykonaniem robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-B-02481:1998 Geotechnika -Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar

PN-B-04493:1955 Grunty budowlane - Badania wlasciwosci fizycznych - Oznaczanie

kapilarnosci

PN-EN ISO 14688-1:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntdw - Czes¢ 1: Oznaczanie i opis

PN-EN ISO 14688-2:2018-05 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntow - Czgs¢ 2: Zasady klasyfikowania

PN-B-06050:1968 Roboty ziemne budowlane - Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar

PN-B-04493:1955 Grunty budowlane - Badania wlasciwosci fizycznych - Oznaczanie
kapilarnosci

10.2.Przepisy przywolane
Roboty ziemne — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru — MOSZNiL — Warszawa 1998r.
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H.05.03.06 WYKONANIE UJECIA TYPU OTWARTEGO

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

,,Budowa zbiornika retencyjnego ,,Zajaczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,,Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robot hydrotechnicznych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
betonowego ujecia typu otwartego wraz z prowadnicami zamkni¢¢ remontowych, zamkni¢ciami
szandorowymi oraz kratami wlotowymi.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia: organizacji robot, ochrony $rodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy, podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.5. OKkreslenia podstawowe
Ogolne podstawowe podano w ST ,,Wymagania Ogolne”.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6dt podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST — H.00.00.00

»Wymagania Ogolne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.2.1 Ujecie typu otwartego

Zaprojektowano konstrukcj¢ ujecia typu otwartego z betony klasy C35/45, zbrojenie #8mm, betonowanie
etapami w deskowaniu (dopuszczalna jest prefabrykacja elementu). Jgcie posiada wbetonowane prowadnice
zamknie¢ remontowych ze stali nierdzewnej oraz przejscie szczelne rurociaggu DN600 wymagajace montazu
przed betonowaniem konstrukcji.

2.2.2 Krata wlotowa

Zaprojektowano krate wlotowa montowana na polaczenie srubowe do prowadnicy zamknig¢ remontowych.
Stal gatunku 1.4571.
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2.2.3 Zamkni¢cia remontowe

Zaprojektowano zamkniecia remontowe w postaci desek szandorowych grubosci 34mm po okorowaniu z
drewna debowego.

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

4.2. Transport materialow

Transport materiatbw moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektor. Podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ materiat przed odksztalceniami i uszkodzeniami
mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST— H.00.00.00 ,,Wymagania Ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robot

Kontrola jakosci obejmuje:
— sprawdzenie prawidlowosci posadowienia ujecia,
— sprawdzenie jakosci i ilo$ci utozonego zbrojenia,
— sprawdzenie zakotwien prowadnic zamknig¢,
— sprawdzenie wymiarow ujgcia,
— sprawdzenie rzgdnych ujecia,
— sprawdzenie polaczenia z rurociggiem zasilajacym,
— sprawdzenie klasy wytrzymatoSciowej probek betonu pobranych w trakcie betonowania,
— montaz krat wlotowych,
— kontrola wymiardw i ilo§ci zamknie¢ remontowych desek szandorowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest kpl. (komplet) wykonanego ujecia.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST H.00.00.00”Wymagania Ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH,
TYMCZASOWYCH, | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1 Ustalenia ogélne dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 kpl. Wykonanego ujecia typu otwartego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

—  przygotowanie podtoza,

— zabezpieczenie i oznakowanie wykopu,

— odwodnienie wykopu na czas robot,

— zakup i dostawa zbrojenia oraz mieszanki betonowej,

— wykonanie oraz demontaz deskowania po zakonczeniu robot,

— wykonanie zbrojenia konstrukcji zgodnie z dokumentacjag,

— wykonanie przej$¢ szczelnych,

— wykonanie betonowania konstrukcji,

— pielegnacja betonu,

— przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— zakup przygotowanie i montaz prowadnic zamkni¢¢ remontowych ze stali nierdzewne;j,
— zakup przygotowanie 1 montaz krat wlotowych ze stali nierdzewne;,

— zakup przygotowanie i dostarczenie zamknie¢ remontowych — desek szandorowych z drewna dgbowego.

9.3 Rozliczenie robot tymczasowych i dodatkowych
Wszelkie roboty pomocnicze niezbgdne do wykonania robot nalezy wyceni¢ w robotach podstawowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 12390-3 Badania betonu. Cze$¢ 3: Wytrzymato$¢ na
sciskanie probek do badania
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L.01.02.03 NAWIERZCHNIE Z KRUSZYW LAMANYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

,,Budowa zbiornika retencyjnego ,,Zajaczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,,Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z nawierzchniami z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach zadania:

,Budowa zbiornika retencyjnego ,,Zajaczek” w lesnictwie Ostrowy” w ramach zadania pn.: ,,Kompleksowy
projekt adaptacji lasow i lesnictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach nizinnych”.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem podbudowy oraz nawierzchni z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie:

—  jezdni,
— chodnika,
—  zjazdow,
— placow manewrowych,
—  przejazdow,
Dotyczy budowy nowych obiektow jak i ich remontu lub odtwarzania.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST "Wymagania Ogolne".

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalne;j
wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wigcej warstw zageszczonej
mieszanki, ktora stanowi warstwe nosna konstrukcji.

Nawierzchnia z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa zageszczonej mieszanki z
kruszywa tamanego, ktdra stanowi warstwe nawierzchni drogowe;j.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogéblne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania Ogolne".
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania warstw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.

2.3. Wlasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spelnia¢ wymagania wlasciwos$ci uzytkowych stawiane normg PN-EN 13242,

2.4. Zrédla materialéw

Wszystkie materialy do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiat nalezy dostarczy¢ do inspektora do 14 dni przed rozpoczeciem
robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi wyniki badan laboratoryjnych acznie z projektowang
krzywa uziarnienia i reprezentatywne probki materiatdw. Materialy ktore nie spelniaja wymagan zostang
odrzucone.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Do wykonania robot nalezy zastosowac nastgpujacy sprzet:

— rowniarka,

— spychacz,

— samochody samowytadowcze,

— walce statyczne i walce wibracyjne,

— w miejscach trudnodostepnych ptyty zageszczajace i mate walce wibracyjne,
— roz$cielacz.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Przygotowanie podloza

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi/placu manewrowego i w rzedach rownolegtych do osi
drogi/placu manewrowego, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikow lub
szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkoéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie
wiekszych niz co 10 m.
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5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o S$ci§le okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach lub poprzez przemieszanie sktadnikow w inny sposéb gwarantujacy otrzymanie jednorodnej
mieszanki spetniajgcej wymagania niniejszej ST.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Zaleca si¢ wykonanie gornej cze$ci warstwy za pomoca rozscietacza.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalne;.
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno§¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna byc¢
zwilzona okre$long iloscia wody 1 rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
6.1. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi w celu akceptacji materiatow.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
Czestotliwos$¢ badan

Minimalna liczba badan |Maksymalna powierzchnia
podbudowy  przypadajacal
na jedno badanie (m?%)

Lp. |Wyszczegodlnienie badan

1 |Uziarnienie mieszanki 1 600
2 |Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych
3 |Zaggszczenie kruszywa 2 600

6.2.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.2.1. Probki nalezy pobiera¢
W sposob losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inspektorowi.
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6.2.3. Zageszczenie warstwy
Zageszczenie warstwy powinno odbywac si¢ az do osiaggnigcia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.

Zageszczenie warstwy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe jezeli wartos¢ wtdrnego
modutu E2 wynosi minimum 100MPa jes$li nie wskazano innej wartosci w dokumentacji projektowe;j,
dopuszcza si¢ warto$¢ rdwnowazng osiggnietg na ptycie dynamicznej. W przypadku badan ptyta dynamiczng
zwickszy¢ 3 krotnie ilo$¢ badan no$nos$ci zgodnie z tablicg 3.

6.2.4. Wlasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocen¢ wszystkich wiasciwosci okreslonych w ST. Probki do badan

petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inspektora.

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 1.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiaréw | Minimalna czgstotliwo$¢ pomiarow

[N

Nosnos$¢ i zageszczenie wg obcigzen | Raz na 600 m
plytowych

Szerokos¢ podbudowy
Réwnosé podiuzna

Roé6wnos¢ poprzeczna

Spadki poprzeczne*

Rzedne wysoko$ciowe
Uksztattowanie osi w planie®
*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

W przekrojach poprzecznych projektowych
lub raz na 600 m*

N[OOI WN

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy

Szerokos¢ podbudowy nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nierownosci podiuzne i poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.
Niero6wnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Niero6wnos$ci podbudowy nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z
tolerancijg +/- 0,5 %.
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6.3.5. Rzedne wysokosciowe warstwy

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 2 cm, -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi warstwy

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 7 5 cm.

6.3.7. Grubos$¢ warstwy

Grubos$¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz:

— dla podbudowy zasadniczej +/-10%,
— dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.
6.3.8. Nosnos¢ warstwy

Wtorny modut odksztatcenia dla jezdni Ev, > 100 MPa (jesli nie wskazano innej w dokumentacji projektowej) — lub
réwnowazny osiagnigty na ptycie dynamiczne;j.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST — H.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka miary jest m? (metr kwadratowy) warstwy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy platnosci

nn

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania Ogolne"".

9.2. Cena jednostki miary roboty podstawowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— korytowanie podtoza do zadanych rzgdnych projektowych,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

— dogeszczenie podtoza,

— przygotowanie mieszanki z kruszywa,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— rozlozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,
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— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— Utrzymanie warstwy w czasie robot.

9.3.Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszelkie nie wymienione roboty i prace niezbedne do wykonania Robot objetych niniejsza specyfikacja
nalezy uwzgledni¢ w wycenie robotach podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwos$ci kruszyw - Cze§¢ S:
Oznaczanie zawarto$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

2. PN-EN 13242+A1 Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych w budownictwie drogowym.
3. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

10.2. Przypisy przywolane
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
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