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                                                                              OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
 
 
Zbiornik wodny- parametry:
  klasa hydrotechniczna - obiekt pozaklasowy,
  rzędna maksymalnego poziomu piętrzenia MPP=NPP -169.0 m n.p.m.,
  powierzchnia lustra wody przy NPP 0.48ha,
  powierzchnia całkowita zbiornika wraz z groblami 1.0ha,
  objętość czaszy zbiornika przy NPP 6 560m3,
  głębokość maksymalna zbiornika 2.75m,
  maksymalna wysokość piętrzenia 95 cm,
  nachylenie skarp odwodnych 1:3.0, 1:5.0, 1:10,
  nachylenie skarp odpowietrznych 1:5,
  rzędna korony ogroblowania stała - 170.0m n.p.m. (od strony odwodnej),
  groble zbiornika należy zagęścić do Is=0.99,
  wymiary maksymalne zbiornika 94/129m,
  umocnienia przeciwerozyjne - narzut kamienny na geowłókninie, kiszki faszynowe, palisady drewniane,
  przelew stały w formie bystrza z narzutu kamiennego.
 
Planowana inwestycja ma za zadanie wykonanie robót inżynieryjnych, polegających na budowie zbiornika wodnego małej retencji. Cza-
sza zbiornika zaprojektowana została jako nieregularna, ze zmienną głębokością dna, maksymalna głębokość zbiornika przy MPP=NPP
wynosiła będzie 2.75m. Piętrzenie na zbiorniku utrzymywane będzie przy pomocy przelewu stałego wykształconego w formie bystrza z
narzutu kamiennego. Skarpy zbiornika będą obsiane mieszankami traw do wysokości minimum MPP od strony odwodnej i w całości w
koronie i stronie odpowietrznej. Przewiduje się lokalne umocnienia przeciwerozyjne dna i skarp zbiornika w rejonie wlotu rowu zasilające-
go, rowu lewobrzeżnego, ujęcia ppoż. oraz sekcji przelewowo - upustowej. Dodatkowo w celu stworzenia dogodnych warunków do roz-
mnażania płazów, wykonane zostanie umocnienie kamienne lewego brzegu o łagodnym nachyleniu 1:10. Na potrzeby ochrony przeciw-
pożarowej lasu zaprojektowano ujęcie dla wozów strażackich z placem manewrowym utwardzonym kruszywem łamanym.
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                                                                                  ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSU
 
Założenia wyjściowe do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego
1. Dane ogólne :
1.1 Nazwa zadania lub robót budowlanych
"Budowa zbiornika retencyjnego "Zajączek" w leśnictwie Ostrowy" w ramach zadania pn.: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnic-
twa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych"
1.2.Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna 180601_Cmolas, obręb Ostrowy Baranowskie działki ewidencyjne nr 1340/1, 1341/1
1.3 Zamawiający :
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Mielec
ul. Partyzantów 11
39-300 Mielec 
1.4 Jednostka projektowa :
AXIS Usługi Projektowe Kamil Krupa; Sulisławice 144, 27-670 Łoniów
1.5. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne - 45111000-8
Roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych - 45243600-8
Budowa zbiorników - 45247270-3
2. Podstawa opracowania kosztorysu inwestorskiego:
2.1. Projekt wykonawczy
"Budowa zbiornika retencyjnego "Zajączek" w leśnictwie Ostrowy" w ramach zadania pn.: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnic-
twa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych"
3. Dane dotyczące technologii i organizacji robót:
3.1 Roboty przygotowawcze :
- usunięcie drzew i karpin
3.2 Roboty ziemne :
3.2.1. Wykonanie wykopu
- na odkład część przeznaczona do wbudowania w groble,
- wykop mechaniczny i ręczny
3.2.2. Odwodnienie robót :
- założono wykorzystanie istniejącej zastawki na przepuście bezpośrednio powyżej projektowanych robót w celu okresowego odcięcia
dopływu wody
- wykonanie grodzy przeciwcofkowej
- pompowanie wody na czas robót - przyjęto 400 godz.
3.2.4. Roboty ziemne
- dowóz w miejsce wbudowania
- zagęszczenie ubijakami do Is>0.99
3.3. Transport technologiczny
3.3.1. Drogi technologiczne;
- nie przywiduje się wykonanie specjalnych dróg dojazdowych - ew. koszt w zależności od technologii należy uwzględnić w
kosztach pośrednich
3.3.2. Transport technologiczny materiałów
- ciągnik z przyczepą
4. Uzgodnienia dotyczące metody kosztorysowania i wyceny robót:
4.1 Metody sporządzania kosztorysu inwestorskiego:
zgodnie z § 2.1. rozporządzenia z dnia 18 maja 2004 r. Dz. U Nr 130 poz. 1389
4.2. Kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych:
wg. biuletynów cen robót I kw 2021 sekocenbud oraz na podstawie rozstrzygniętych postępowań w zamówieniach ogłoszonych dla LP
przyjęty poziom agregacji na poziomie Asortymentu Robót wg. PSKRB
1) Analizy własne, kosztorysowe normy nakładów rzeczowych KNNR, KNR do kalkulacji szczegółowej, ST opracowane dla zamówienia
- stawa r-g rynkowa 17,80 zł/r-g (dla woj. podkarpackiego - poza stolicą - stawka najniższa)
Narzuty:
- koszty pośrednie 64,70% (R+S) - (dla robót inżynieryjnych)
- zysk 10,90%(R+S+Kp(R+S)) - (dla robót inżynieryjnych)
 Poziom cen I kw. 2021 r.
- ceny materiałów łącznie z kosztami zakupów - rynkowe z I kw 2021r.
- cena materiałów masowych:
W kosztorysie nie ujęto opłat za składowanie odpadów, gdyż z zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury, koszty te nie
mogą być ujęte w kosztorysie inwestorskim. Koszty te bowiem nie stanowią robót budowlanych, lecz stanowią koszty usług towarzyszą-
cych,
które należy natomiast uwzględnić w wartości przedmiotu zamówienia dla robót budowlanych.
5. Dane dotyczące zagospodarowania placu budowy :
5.1. Plac budowy:
- zabezpiecza go Wykonawca we własnym zakresie - nie przewiduje się dot. nakładów z tego tytułu
5.2. Dojazd do placu budowy
- koszty zaprojektowania uzgodnienia wykonania i rozbiórki tymczasowej organizacji ruchu ujęte w kosztach pośrednich.
 
Założenia wyjściowe uzgodniono z Inwestorem
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PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Ścięcie drzew

1
d.1.1

H.01.02.0
1

Ścinanie drzew o średnicy 10-15 cm wraz z wywozem dłużyc i gałęzi na odleg-
łość do 2 km

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

2
d.1.1

H.01.02.0
1

Ścinanie  drzew o średnicy 16-25 cm wraz z wywozem dłużyc i gałęzi na odleg-
łość do 2 km

szt.

4 szt. 4.00
RAZEM 4.00

1.2 Usunięcie pniaków i karczowanie krzaków
3

d.1.2
H.01.02.0
1

Karczowanie pni o śr. 10-15 cm koparką w gruntach kat.I-II o normalnej wilgot-
ności
Wywożenie karpiny na odległość do 2 km

szt.

198 szt. 198.00
RAZEM 198.00

4
d.1.2

H.01.02.0
1

Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką w gruntach kat.I-II o normalnej wilgot-
ności
Wywożenie karpiny na odległość do 2 km

szt.

181 szt. 181.00
RAZEM 181.00

5
d.1.2

H.01.02.0
1

Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką w gruntach kat.I-II o normalnej wilgot-
ności
Wywożenie karpiny na odległość do 2 km

szt.

151 szt. 151.00
RAZEM 151.00

6
d.1.2

H.01.02.0
1

Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką w gruntach kat.I-II o normalnej wilgot-
ności
Wywożenie karpiny na odległość do 2 km

szt.

77 szt. 77.00
RAZEM 77.00

7
d.1.2

H.01.02.0
1

Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką w gruntach kat.I-II o normalnej wilgot-
ności
Wywożenie karpiny na odległość do 2 km

szt.

9 szt. 9.00
RAZEM 9.00

8
d.1.2

H.01.02.0
1

Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia ha

teren otaczający zbiornik
1.3*0.5 ha 0.65
teren przylegający do rowu
0.05 ha 0.05
 

RAZEM 0.70
1.3 Roboty Rozbiórkowe

9
d.1.3

H.01.04.0
1

Rozbiórka rurociągów o śr. 60 cm z wydobyciem rur m

{istniejący przepust}6 m 6.00
RAZEM 6.00

10
d.1.3

H.01.04.0
1

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-
cji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość 10 km

m3

{istniejący przepust} 6*(3.14*0.65^2*0.25-3.14*0.6^2*0.25) m3 0.29
RAZEM 0.29

1.4 Roboty Tymczasowe
1.4.1 Grodza ziemna

11
d.1.4

.1

H.01.03.0
2

Wykonanie i rozbiórka grodz ziemnych o wysokości do 1,5m, wraz z montażem i
demontażem uszczelniania skarp grodzy folią z PE gr 0,3mm

m3

przyjęto wysokość 1,0m szer w koronie 0,5m nachylenie skarp 1:1,5
{grodza stanowisko górne}0.5*(0.5+1.5*2+0.5)*4.5 m3 9.00
{grodza przeciwcofkowa rów}0.5*(0.5+1.5*2+0.5)*4 m3 8.00
 

RAZEM 17.00
1.4.2 Pompowanie wód

12
d.1.4

.2

H.01.03.0
2

Pompowanie wody podczas robót godz.

{przyjęto} 400 godz. 400
RAZEM 400

2 BUDOWA ZBIORNIKA WRAZ Z PRZEBUDOWAMI KORYT ROWÓW
2.1 ROBOTY ZIEMNE
13

d.2.1
H.01.01.0
1

Roboty pomiarowe melioracji wodnych i budownictwa wodnego - trasa zapór
ziemnych i obwałowań zbiorników rolniczych o wys. do 15 m

km

{zbiorniki i rów główny}(227)/1000 km 0.23
{rów boczny}(84-31)/1000 km 0.05
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PRZEDMIAR
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RAZEM 0.28

14
d.2.1

H.01.05.0
1

Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej - humusu m3

{bilans robót ziemnych}1744.92 m3 1 744.92
RAZEM 1 744.92

15
d.2.1

H.01.05.0
4

Głębienie czaszy zbiornika i wykopy w korytach rowów m3

{bilans robót ziemnych}6564.11 m3 6 564.11
RAZEM 6 564.11

16
d.2.1

H.01.05.0
3

Zagęszczanie podłoża pod groble zbiornika m2

{dogęszczenie podstawy grobli }6220 m2 6 220.00
RAZEM 6 220.00

17
d.2.1

H.01.05.0
3

Formowanie grobli zbionika wraz z nasypami/zasypami na rowach m3

{nasypy z uwzględnieniem zagęszczenia- bilans robót ziemnych}6161.94 m3 6 161.94
RAZEM 6 161.94

18
d.2.1

H.01.05.0
3

Plantowanie obrobienie na czysto wykopów i nasypów wykonywanych mecha-
nicznie

m2

{plantowanie skarp - bilans robót ziemnych} 5902.97 m2 5 902.97
RAZEM 5 902.97

19
d.2.1

H.01.05.0
3

Rozplantowanie nadmiaru humusu m3

{bilans humusu- bilans robót ziemnych}1403.67 m3 1 403.67
RAZEM 1 403.67

2.2 UBEZPIECZENIA PRZECIWEROZYJNE
20

d.2.2
H.03.02.0
1

Humusowanie z obsiewem, humus z odkładu gr 5cm m2

{bilans robót ziemnych}341.26/0.05 m2 6 825.20
RAZEM 6 825.20

21
d.2.2

H.03.01.0
3

Wykonywanie palisady fi 10cm L=1.5m m

{bilans robót ziemnych - palisady L=1.5m}149.5 m 149.50
RAZEM 149.50

22
d.2.2

H.03.01.0
3

Wykonanie palisady fi 10cm L=2.0m m

{bilans robót ziemnych - palisady L=2.0m}154.5 m 154.50
RAZEM 154.50

23
d.2.2

H.03.01.0
4

Umacnianie skarp wykopów i nasypów geowłókniną syntetyczną m2

{geowłóknina - bilans robót ziemnych}839.39+258.01+246.32 m2 1 343.72
RAZEM 1 343.72

24
d.2.2

H.03.01.0
2

Wykonanie narzutu kamiennego klinowanego z brzegu - kamień hydrotechnicz-
ny frakcji 100-300mm
z transportem technologicznym

m3

{narzut kamienny - bilans robót ziemnych}302.16+118.98+79.48 m3 500.62
RAZEM 500.62

25
d.2.2

H.05.01.0
1

Zabezpieczenie przeciw bobrom - siatka stalowa z drutu fi2.2mm z podwójnym
splotem, oczka 6x8cm w powłoce Zn, kotwiona do podłoża

m2

{narzut kamienny - bilans robót ziemnych}302.16+118.98+79.48 m2 500.62
RAZEM 500.62

2.3 PRZELEW - BYSTRZE
26

d.2.3
H.05.02.0
1

Montaż drewnianej ścianki szczelnej - drewno dębowe 24x10cm L=3.0m w grun-
tach kategorii I-III

mb

{ścianka w koronie przelewu rys. S_02}15 mb 15.00
RAZEM 15.00

27
d.2.3

H.05.02.0
1

Oczep spinający ściankę szczelną - drewno dębowe  2szt - 15x10cm mocowane
na śrubę M12 na każdym brusie

m3

{oczep spinający - rys S_02}(4.5+2.25+2+2.25+4.5)*0.15*0.1*2 m3 0.47
RAZEM 0.47

28
d.2.3

H.05.02.0
1

Przesłona przeciwfiltracyjna z folii PVC gr. 1.5mm m2

{folia PVC gr. 1.5mm - rys S_02}1.5*(4.5+2.25+2.25+4.5) m2 20.25
RAZEM 20.25

2.4 UJĘCIE PPOŻ
29

d.2.4
H.01.05.0
4

Wykonanie wykopu pod sudnie wraz z rurociągiem i konstrukcją ujęcia do celów
ppoż.

m3

{bilans robót ziemnych - wykop}103.36 m3 103.36
RAZEM 103.36

30
d.2.4

H.05.03.0
4

Wypełnienie przestrzeni pod płytą denną ujęcia typu otwartego podsypką pias-
kowo-żwirową

m3

{rys S_06}1.5*(1.6+0.4)*0.35 m3 1.05
 

RAZEM 1.05
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31
d.2.4

H.02.01.0
2

Fundament studni i ujęcia ppoż. z betonu niezbrojonego C12/15 gr. 20cm m3

{podbudowa studni S_01}2.4*2.4*0.2 m3 1.15
{podbudowa  ujęcia}(1.8+0.4)*(1.6+0.4)*0.2 m3 0.88
 

RAZEM 2.03
32

d.2.4
H.05.03.0
3

Studnia rewizyjna ppoż. z kręgów betonowych Dwew1500mm, ze stopniami zła-
zowymi podwójnymi, dnem szczelnym, kręgi łączone na uszczelkę, płyta pokry-
wowa z włazem żeliwnym D400, z przejściami szczelnymi rurociągów zasilające-
go i przyłącza strażackiego.

kpl.

{studnia ppoż.}1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

33
d.2.4

H.03.01.0
4

Umacnianie skarp wykopów i nasypów geowłókniną syntetyczną m2

{geowłóknina - bilans robót ziemnych}25.2 m2 25.20
RAZEM 25.20

34
d.2.4

H.05.03.0
4

Fundament z kruszyw łamanych gr. 30cm - wykonanie warstw kruszywa na roz-
łożonej geowłókninie

m3

{bilans robót ziemnych 6.3*0.39} 2.46 m3 2.46
 

RAZEM 2.46
35

d.2.4
H.05.03.0
1

Montaż przewodu rurowego PEHD DN 600 SN8 na gotowym fundamencie z kru-
szywa

m

6.6 m 6.60
RAZEM 6.60

36
d.2.4

H.05.03.0
5

Wykonanie obsypki i zasypki przewodu ujęcia ppoż. oraz studni ppoż. m3

{bilans robót ziemnych} 91.15 m3 91.15
RAZEM 91.15

37
d.2.4

H.05.03.0
3

Montaż i zakup wyposażenia studni ppoż.: kosz ssawny ze stali kwasoodpornej,
rurociąg ssawny ze stali kwasoodpornej DN 100mm, przyłącze obrotowe 110-A
ze stali nierdzewnej

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

38
d.2.4

L.01.02.03 Wykonanie warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanych mechanicznie 31.5-
63 gr. 18cm wraz z korytowaniem i dogęszczeniem podłoża - plac manewrowy

m2

{powierzchnia placu manewrowego wraz z dowiązaniem do drogi} 700 m2 700.00
RAZEM 700.00

39
d.2.4

L.01.02.03 Wykonanie warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31.5
gr. 9cm - plac manewrowy

m2

{powierzchnia placu manewrowego wraz z dowiązaniem do drogi} 700 m2 700.00
RAZEM 700.00

40
d.2.4

H.05.03.0
6

Konstrukcja ujęcia typu otwartego z betonu C35/45, z prowadnicami remontowy-
mi oraz kratami wlotowymi ze stali 1.4571 oraz przygotowaniem zamknięć re-
montowych - desek szandorowych z drewna dębowego 19szt. deska
34x100x660mm

kpl.

{projekt wykonawczy rys. S_06, S_01, PZT_01}1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2.5 WLOT ROWU BOCZNEGO
41

d.2.5
H.01.05.0
4

Wykonanie wykopu pod przepust m3

{bilans robót ziemnych - wykop}28.4 m3 28.40
RAZEM 28.40

42
d.2.5

H.03.01.0
4

Umacnianie skarp wykopów i nasypów geowłókniną syntetyczną m2

{geowłóknina - bilans robót ziemnych (fundament rury + narzut na skarpie)}131.7 m2 131.70
RAZEM 131.70

43
d.2.5

H.05.03.0
4

Fundament z kruszyw łamanych gr. 30cm - wykonanie warstw kruszywa na roz-
łożonej geowłókninie

m3

{bilans robót ziemnych} 7.59 m3 7.59
 

RAZEM 7.59
44

d.2.5
H.05.03.0
1

Montaż przewodu rurowego PEHD DN 600 SN8 na gotowym fundamencie z kru-
szywa

m

{rys. S_04}19.45 m 19.45
RAZEM 19.45

45
d.2.5

H.05.03.0
5

Wykonanie obsypki i zasypki przewodu przepustu m3

{bilans robót ziemnych} 20.81 m3 20.81
RAZEM 20.81

3 PRZEBUDOWA PRZEPUSTU I ODTWORZENIE DROGI GRUNTOWEJ
46

d.3
H.01.05.0
4

Wykonanie wykopu pod przepust m3

{bilans robót ziemnych - wykop}30.96 m3 30.96
RAZEM 30.96
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PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

47
d.3

H.05.03.0
1

Montaż przewodu rurowego PEHD DN 800 SN8 na gotowym fundamencie z kru-
szywa

m

{rys. S_03}10 m 10.00
RAZEM 10.00

48
d.3

H.05.03.0
4

Fundament z kruszyw łamanych gr. 40cm - wykonanie warstw kruszywa na roz-
łożonej geowłókninie

m3

{bilans robót ziemnych} 8 m3 8.00
 

RAZEM 8.00
49

d.3
H.03.01.0
4

Umacnianie skarp wykopów i nasypów geowłókniną syntetyczną m2

{geowłóknina - bilans robót ziemnych}46 m2 46.00
RAZEM 46.00

50
d.3

H.05.03.0
5

Wykonanie obsypki i zasypki przewodu przepustu m3

{bilans robót ziemnych} 34.74 m3 34.74
RAZEM 34.74

51
d.3

L.01.02.03 Wykonanie warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanych mechanicznie 31.5-
63 gr. 18cm wraz z korytowaniem i dogęszczeniem podłoża - odtworzenie drogi

m2

{powierzchnia odtwarzanej drogi - podbudowa} 57.5*3 m2 172.50
RAZEM 172.50

52
d.3

L.01.02.03 Wykonanie warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31.5
gr. 9cm
 - odtworzenie drogi

m2

{powierzchnia odtwarzanej drogi -nawierzchnia i pobocze} 57.5*4.5 m2 258.75
 

RAZEM 258.75
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